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CONTRATO PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS: “REHABILITACION DE CAMINO,
UBICADO EN VARIAS ALDEAS, MUNICIPIO DE EL ROSARIO, DEPARTAMENTO DE
COMAYAGUA. CODIGO: 109268; CONSTRUCCION MURO DE GAVIONES Y OBRAS DE
MITIGACION, UBICADO EN VARIAS ALDEAS, MUNICIPIO DE EL ROSARIO, DEPARTAMENTO
DE COMAYAGUA. CODIGO: 109270; CONSTRUCCION MURO DE GAVIONES Y OBRAS DE
MITIGACION, UBICADO EN VARIAS ALDEAS, MUNICIPIO DE EL ROSARIO, DEPARTAMENTO
DE COMAYAGUA. CODIGO: 109271; CONSTRUCCION DE VADO, UBICADO EN ALDEA SANTA
ROSA, MUNICIPIO DE EL ROSARIO, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA. CODIGO: 109272;
DRAGADO DE QUEBRADA Y CONSTRUCCION DE VADO, UBICADO EN VARIAS ALDEAS,
MUNICIPIO DE EL ROSARIO, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA. CODIGO: 109274;
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA, CABEZALES Y MURO DE GAVIONES, UBICADO EN
MUNICIPIO DE EL ROSARIO, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA. CODIGO: 109287.-
SUSCRITO ENTRE EL FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) ADSCRITO A LA
SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y
SANEAMIENTO (SEDECOAS) Y LA EMPRESA MERCANTIL DENOMINADA: “EMPRESA
CONSTRUCTORA MAQUINARIA Y EQUIPO DANIMAR, S. DE R.L. DE C.V.".- FUENTE DE
FINANCIAMIENTO: FONDOS FHIS (BCH-24798-1).

Nosotros: OCTAVIO JOSE PINEDA PAREDES, hondurefio, mayor de edad, soltero, Ingeniero
Civil, con domicilio legal en el CENTRO CiVICO GUBERNAMENTAL JOSE CECILIO DEL VALLE,
Boulevard Juan Pablo Segundo; Avenida Corea, entrada principal frente al Restaurante Hacienda
Real, (Torre II), en Tegucigalpa, Municipio de Distrito Central, Departamento de Francisco
Morazan, con Documento Nacional de Identificacién (DNI) nimero 0801-1990-24191; actuando
en mi condicién de Director Ejecutivo del FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL (FHIS);
con rango de Secretario de Estado y como titular de manera interina de la Secretaria de Estado
en los DESPACHOS DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (SEDECOAS),
creada mediante Decreto Ejecutivo niimero PCM-056-2019, de fecha 11 de septiembre del 2019,
publicado en el diario oficial La Gaceta, nimero 35,047, de fecha 12 de septiembre del
2019, entidad a la cual estd adscrito el INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA'Y
SANEAMIENTO (IDECOAS), creado bajo Decreto Ejecutivo ntimero PCM-013-2014, publicado
en el diario oficial La Gaceta el 30 de mayo del 2014, integrado entre otros porel FONDO
HONDURENO DE INVERSION SOCIAL (FHIS), Institucién desconcentrada de la Presidencia de la
Repiiblica, creada mediante Decreto Legislativo No.12-90 de fecha 02 de marzo del afio 1990, con
RTN 08019995292594; nombrado mediante Acuerdo Ejecutivo No. 109-2022, de fecha 22 de
febrero de 2022; con suficientes facultades para suscribir actos como el presente, quien en
adelante y para estos efectos se denominard  [EL CONTRATANTE por una parte y por la otra
MARCOS ENRIQUE ESPINAL BAQUEDANO,’ﬁondureﬁo, mayor de edad, casado, Ingeniero Civil, =
con Documento Nacional de Identificacion No. 0608-1974-00031 y Registro Tributario Nacional <
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metros de la Universidad Catdlica en la ciudad de Choluteca, Departamento de Choluteca.-
Actuando en mi condicion de Representante Legal de la Empresa Mercantil denominada:
“EMPRESA CONSTRUCTORA MAQUINARIA Y EQUIPO DANIMAR, S. DE R.L. DE CV.”, —
Constituida ante los oficios del Notario Israel Melgar Rosales, mediante Instrumento Nimero
Ochenta (80) de fecha diez (10) de Abril de Dos Mil Ocho (2008) e inscrita en el Registro de la
Propiedad Mercantil con el No. 16 del Tomo 21 del Registro de Comerciantes Sociales, con
Registro Tributario Nacional No. 08019008143438;/}"epresentacién que esta debidamente
acreditada mediante el Instrumento antes descrito, quien en adelante serd denominado EL
EJECUTOR; ambos con amplias facultades hemos convenido en celebrar como en efecto lo
hacemos, el presente Contrato para la ejecucién de los Proyectos: “REHABILITACION DE
CAMINO, UBICADO EN VARIAS ALDEAS, MUNICIPIO DE EL ROSARIO, DEPARTAMENTO DE
COMAYAGUA. CODIGO: 109268; CONSTRUCCION MURO DE GAVIONES Y OBRAS DE
MITIGACION, UBICADO EN VARIAS ALDEAS, MUNICIPIO DE EL ROSARIO, DEPARTAMENTO
DE COMAYAGUA. CODIGO: 109270; CONSTRUCCION MURO DE GAVIONES Y OBRAS DE
MITIGACION, UBICADO EN VARIAS ALDEAS, MUNICIPIO DE EL ROSARIO, DEPARTAMENTO
DE COMAYAGUA. CODIGO: 109271; CONSTRUCCION DE VADO, UBICADO EN ALDEA SANTA
ROSA, MUNICIPIO DE EL ROSARIO, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA. CODIGO: 109272;
DRAGADO DE QUEBRADA Y CONSTRUCCION DE VADO, UBICADO EN VARIAS ALDEAS,
MUNICIPIO DE EL ROSARIO, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA. CODIGO: 109274;
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA, CABEZALES Y MURO DE GAVIONES, UBICADO EN
MUNICIPIO DE EL ROSARIO, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA. CODIGO: 109287 de
conformidad con los Antecedentes y Clausulas siguientes:

ANTECEDENTES

PRIMEROQO: Mediante DECRETO EJECUTIVO NUMERO PCM-24-2022 publicado en el Diario
Oficial La Gaceta No. 36,036 de fecha veinticuatro (24) de Septiembre del Dos Mil Veintidos
(2022) se declaré ESTADO DE EMERGENCIA en todo el Territorio Nacional por un perfodo de
noventa (90) dias que se estima durard la temporada ciclonica en los dieciocho (18)
Departamentos del pais, con la finalidad de responder de forma inmediata y oportuna, ante la
grave situacion y los riesgos que enfrentan miles de familias en el territorio nacional, como
consecuencia de las torrenciales lluvias, inundaciones y derrumbes en carreteras, puentes,
viviendas y otras obras de infraestructura.

SEGUNDO: Producto de las condiciones climatoldgicas de la temporada ciclonica del afio 2022
gue atraviesa el pais, ha provocado graves dafios en la infraestructura vial, caminos productivos,
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de los sectores cafetaleros, azucareros, palmeros, bananeros y zonas productoras en general
poniendo en riesgo la seguridad alimentaria del pueblo hondurefio.

TERCERO: Que es imprescindible actuar sobre una base de planificacién, coordinacion y
ejecucion de acciones con la participacion del sector publico y privado, de manera articulada y
complementaria, tendientes a preservar la vida de los habitantes de las zonas en condiciones de
alta vulnerabilidad derivado de las fuertes precipitaciones que se pueden intensificar de
moderadas a fuertes, ocasionando dafios graves en la infraestructura en general, suspension de
servicios publicos basicos y mds importante atin el riesgo de la perdida de vida de hondurefios.

CUARTO: Es obligatorio que el Gobierno, a través de toda su institucionalidad ejecute acciones
urgentes de rehabilitacién, reconstruccion, contencién y mitigacion constante por parte de las
autoridades en coordinacion con los pobladores y organizaciones de las diferentes comunidades,
bajo principios de corresponsabilidad, solidaridad y autogestién, resultando indispensable la
contratacién inmediata de bienes y servicios, asi como la ejecucién de obras de infraestructura
para habilitar la circulacion y movilidad nacional.

QUINTO: Que mediante el Articulo 4 del Decreto Ejecutivo PCM-024-2022 se faculta a la
Secretaria de Estado en los Despachos de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento
(SEDECOAS) y el Fondo Hondurefio de Inversién Social (FHIS) realizar las contrataciones
Directas de obras, bienes y servicios necesarios para atender la presente emergencia. Asimismo,
sujetarse a lo dispuesto en las disposiciones legales establecidas en:

a) Declaratoria de emergencia establecida en el Articulo 9 de la Ley de Contratacién del
Estado y Articulo 169 del reglamento de la Ley.

b) Articulo 360 de la Constitucién de la Reptblica.

SEXTO: Que en situaciones de emergencia se debe priorizar la atencién especializada a los
grupos en situacién de vulnerabilidad, garantizando el respeto irrestricto de los derechos

humanos.

POR TANTO, las partes suscriben el presente Contrato de Ejecucién que se sujetara a las
Clausulas y Condiciones que se detallan a continuacion:

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: El presente CONTRATO tiene por objeto,
establecer las condiciones para la ejecucién del proyecto REHABILITACION DE CAMINO,
UBICADO EN VARIAS ALDEAS, MUNICIPIO DE EL ROSARIO, DEPARTAMENTO DE
COMAYAGUA CODIGO: 109268; CONSTRUCCION MURO DE GAVIONES Y OBRAS DE =
RUTIGACION, UBICADO EN VARIAS ALDEAS, MUNICIPIO DE EL ROSARIO, DEPARTAMENTO _E
ENCOMAYAGUA. CODIGO: 109270; CONSTRUCCION MURO DE GAVIONES Y OBRAS DE g
AGACION, UBICADO EN VARIAS ALDEAS, MUNICIPIO DE EL ROSARIO, DEPARTAME
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ROSA, MUNICIPIO DE EL ROSARIO, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA. CODIGO: 109272;
DRAGADO DE QUEBRADA Y CONSTRUCCION DE VADO, UBICADO EN VARIAS ALDEAS,
MUNICIPIO DE EL ROSARIO, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA. CODIGO: 109274;
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA, CABEZALES Y MURO DE GAVIONES, UBICADO EN
MUNICIPIO DE EL ROSARIO, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA. CODIGO: 109287, aprobado
en Comité de Operaciones de la SEDECOAS/FHIS mediante Acta No. 1556 de fecha dos (02) de
Octubre de Dos Mil Veintidés (2022). I

CLAUSULA SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO: El monto
del contrato asciende a la cantidad de CUATRO MILLONES TRESCIENTOS UN MIL NOVENTA Y
OCHO LEMPIRAS CON QUINCE CENTAVOS (L.4,301,098.15)/desglosado en la forma siguiente:
a) COSTO DIRECTO: TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS
NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON ONCE CENTAVOS (L.3,772,893.11), b) GASTOS
GENERALES: DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO DOS LEMPIRAS CON
CINCUENTA Y DOS CENTAVOS (L.264,102.52), c) ‘UTILIDAD: DOSCIENTOS SESENTA Y
CUATRO MIL CIENTO DOS LEMPIRAS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS (L.264,102. 52]
El monto total de este Contrato sera financiado con fondos FONDOS FHIS (BCH-24798-1).

CLAUSULA TERCERA: FORMA DE PAGO.- EL CONTRATANTE pagara al EJECUTOR el monto
total de este Contrato por medio de cheque o transferencias electrénicas a través del SIAFI y de
acuerdo a las estimaciones presentadas por avance de obra aprobadas por la Direcciéon de
Control y Seguimiento. -

CLAUSULA CUARTA: PLAZO.- ORDEN DE INICIO: PLAZO: EL EJECUTOR se compromete a
construir la obra, objeto de este Contrato dentro del plazo de NOVENTA (90) DIAS calendario
contados a partir de la fecha indicada en la Orden de Inicio.- ORDEN DE INICIO: Se considera
como fecha oficial de inicio del proyecto la que indique oportunamente la Direccion de Control y
Seguimiento de la SEDECOAS/FHIS.-

CLAUSULA QUINTA: MULTA: En caso de que EL EJECUTOR retrase injustificadamente la
ejecucion del proyecto y por causas imputables a él, se le aplicard una MULTA diaria del cero
punto treinta y seis por ciento (0.36%) sobre el monto total del saldo del Contrato por el
incumplimiento del plazo, hasta un méximo que no sobrepase el diez por ciento (10%) del monto
total del Contrato, en concepto de dafos y perjuicios ocasionados por la demora, (Articulo 76 del
Decreto Legislativo No. 107-2021 y 30-2022, de las Disposiciones de Presupuesto General de
Ingresos y Egresos de la Republica y sus Disposiciones Generales,, Ejercicio Fiscal 2022).

CLAUSULA SEXTA: GARANTIA: EL EJECUTOR previo a la firma del contrato, rendira Una
Garantia de Cumplimiento de Contrato equivalente al quince por ciento (15%) del monto del
contrato que asciende: SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO
LEMPIRAS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS (L.645,164.73);-Con una vigencia de SEIS (6) =
MESES a partir del monto del contrato, la cual podra constituirse a través de una Garantfa £
iBuncaria, o, una Fianza de Institucion Aseguradora.- La Garantia debera contener la guiente g
&Q\USULA ESPECIAL OBLIGATORIA “La presente Garantia/Fianza, serd ejecutada por el mg
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Firme de Incumplimiento, sin ningtin otro requisito, pudiendo requerirse en cualquier momento
dentro del plazo de vigencia de la Garantia/Fianza.- La presente garantia/ fianza emitida a favor
del Beneficiario constituye una obligacion solidaria, incondicional, irrevocable y de ejecucién
automdtica.- En caso de conflicto entre el Beneficiario y el ente emisor del Titulo, ambas partes se
someten a la jurisdiccién de los Tribunales de la Repiblica del domicilio del Beneficiario.- La
presente cldusula especial obligatoria prevalecerd sobre cualquier otra condicién”.- Si por causas
imputables a EL EJECUTOR no se constituyere esta Garantia en el plazo previsto, EL
CONTRATANTE declararda sin lugar la adjudicacién del contrato sin asumir ninguna
responsabilidad.- Si por causas establecidas contractualmente se modifica el plazo de ejecucién
del contrato por un término mayor de dos meses, EL EJECUTOR debera ampliar la vigencia de la
Garantia de Cumplimiento de Contrato de manera que venza tres meses después del nuevo plazo
establecido; el valor de la ampliacién de la Garantia de Cumplimiento sera sobre el monto
pendiente de ejecucidén, siempre que lo anterior hubiere sido ejecutado satisfactoriamente.-
Previo al pago de la dltima estimacion, se exigira la presentacion de la Garantia de Calidad de
Obra equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del contrato, esta Garantia debera tener
vigencia de UN (1) ANO a partir de la fecha de emisién del Acta de Recepcién Definitiva,
debiendo contener la siguiente CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: "La presente
garantia/fianza serd ejecutada por el monto total de la misma a simple requerimiento de EL
CONTRATANTE, acompanada de un certificado de incumplimiento, sin ningtn otro requisito,
pudiendo requerirse en cualquier momento dentro del plazo de vigencia de la garantia/fianza. La
presente garantia/fianza emitida a favor del beneficiario constituye una obligacién solidaria,
incondicional, irrevocable y de ejecucion automdtica; en caso de conflicto entre el beneficiario y el
ente emisor del titulo, ambas partes se someten a la jurisdiccion de los tribunales de la reptiblica del
domicilio del beneficiario. La presente cldusula especial obligatoria prevalecerd sobre cualquier
otra condicion". EL EJECUTOR se compromete ademas a cumplir con todas las recomendaciones
especiales que sobre un proyecto en particular emita la Unidad de Gestién Ambiental de la
SEDECOAS/FHIS.

CLAUSULA SEPTIMA: DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DEL CONTRATO: a) Documento
Base, b) Condiciones Generales del Contrato, c¢) Condiciones Especiales del Contrato, d)
Especificaciones Técnicas, e) Lista de Cantidades valoradas (Presupuesto de la Obra), f)
Programa de Ejecucién, g) Memoria de Calculo, h) Invitacién, i) Negociacién, j) Oficio de
Notificacién de Adjudicacidn, k) Garantias, 1) planillas de mano de obra, m) Facturas, n) Lista de
materiales de construccion, fi) Adendum de ser suscritos, o) Decreto Ejecutivo PCM-24-2022 y
otros que se utilicen para la ejecucion del proyecto.

CLAUSULA OCTAVA: CAUSAS DE RESCISION Y RESOLUCION DEL CONTRATO: A) CAUSAS DE
RESCISION: La SEDECOAS/FHIS podra rescindir el presente contrato sin incurrir en
responsabilidad de su parte y hacer efectivas las garantias, cuando ocurra cualquiera de las
siguientes causas: a) Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente
Contrato y las Condiciones Generales y Especiales del mismo, b) Por deficiencia o mala ejecucion
de los trabajos debido a insuficiente mano de obra, mala calidad de los materiales, uso =
inapropiado de equipo, ¢) El incumplimiento en la ejecucién del proyecto de acuerdo al _E
:ﬁornograma de actividades, salvo causa debidamente justificada.- Una vez firme la resolucién por g
infumplimiento del contrato, se ejecutard la Garantia de Cumplimiento rendida por
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plazo de dos (2) afios quedando durante ese periodo inhabilitado del Banco de Contratistas de la
Institucién, d) No cumplir con las instrucciones de la Supervisién por parte de la Direccién de
Control y Seguimiento de la SEDECOAS/FHIS anotadas en la biticora o a través de
correspondencia, e) Cuando EL EJECUTOR haya o esté realizando acciones que causen un
Impacto Ambiental que resulte en dafio al mismo, antes, durante o después de la ejecucién del
Proyecto, siendo MIAMBIENTE la Institucién que lo acreditard.- B) CAUSAS DE RESOLUCION
DEL CONTRATO: Son causas de resolucién: a) Mutuo acuerdo entre las partes, b) Caso fortuito o
fuerza mayor y c) Por aplicacién de lo establecido en el Articulo N° 78 del Decreto Legislativo No.
107-2021 y 30-2022, (Disposiciones Generales Para la Ejecucién del Presupuesto General de
Ingresos y Egresos de la Republica y sus Disposiciones Generales, Ejercicio Fiscal 2022), el que
literalmente dice: “En todo contrato financiado con fondos externos, la suspensidn o cancelacion
del préstamo o donacién, puede dar lugar a la rescision o resolucion del contrato, sin mds
obligacidn por parte del Estado, que al pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a
la fecha de vigencia de la rescision o resolucion del contrato. Igual sucederd en caso de recorte
presupuestario de fondos nacionales que se efectiie por razén de la situacion econémica y
financiera del pais, la estimacidn de la percepcion de ingresos menores a los gastos proyectados y en
caso de necesidades imprevistas o de emergencia. d) Las demas que establezcan expresamente el
contrato, la Ley de Contratacién del Estado y su Reglamento.

CLAUSULA NOVENA: VALORES PENDIENTES: EL EJECUTOR autoriza que de los valores
pendientes de pago a su favor, se le deduzcan los montos adeudados del presente contrato o de
cualquier otro contrato suscrito con la SEDECOAS/FHIS que haya sido resuelto por
incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA: ANTICORRUPCION: Ninguna oferta, pago, consideracion o beneficio de
cualquier tipo que constituye una practica corrupta e ilegal debera llevarse a cabo, ya sea directa
o indirectamente, como incentivo o recompensa por la adjudicacién de un contrato. Cualquiera
de estas practicas sera motivo de cancelacion o no adjudicacion del contrato y para cualquiera
otra accion adicional, ya sea civil y/o penal, que sea necesaria.

CLAUSU PRIMERA: “CLAUSULA DE INTEGRIDAD. Las partes en cumplimiento a lo
establecido en el Articulo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la informacion Publica (LTAIP).
Y con la conviccion de que evitando las practicas de corrupcion podremos apoyar la
consolidacion de una cultura de transparencia, equidad y rendicidén de cuentas en los procesos de
contrataciéon y adquisiciones del Estado, para asi fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos
comprometemos libre y voluntariamente a: 1.- Mantener el mas alto nivel de conducta ética,
moral y de respeto a las leyes de la Reptblica, asi como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD
CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON LA
INFORMACION CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS, ABSTENIENDONOS DE DAR
DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA MISMA. 2.- Asumir una estricta observancia y
aplicacion de los principios fundamentales bajos los cuales se rigen los procesos de contratacion
y adquisiciones publicas establecidos en la Ley de Contratacién del Estado, tales como:
ransparencia, igualdad y libre competencia 3.- Que durante la ejecucion del Contrato ninguna
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entendiendo estas como aquellas en la que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o
indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra parte; b) Practicas
Colusorias: entendiendo estas como aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que
existe un acuerdo malicioso entre dos o mas partes o entre una de las partes y uno o varios
terceros, realizado con la intencién de alcanzar un propésito inadecuado, incluyendo influenciar
en forma inapropiada las acciones de la otra parte. 4.- Revisar y verificar toda la informacién que
deba ser presentada a través de terceros a la otra parte, para efectos del Contrato y dejamos
manifestado que durante el proceso de contrataciéon o adquisicion causa de este Contrato, la
informacién intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes
asumen y asumiran la responsabilidad por el suministro de informacién inconsistente, imprecisa
0 que no corresponda a la realidad, para efectos de este contrato. 5.- Mantener la debida
confidencialidad sobre toda la informacién a que se tenga acceso por razén del Contrato, y no
proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos a utilizarla para fines distintos. 6.-
Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el incumplimiento de
alguno de los compromisos de esta Clausula por el Tribunal competente y sin perjuicio de la
responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7.- Denunciar en forma oportuna ante las
autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros empleados
o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que pudiese ser
constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a los subcontratistas con
los cuales el contratista o consultor contrate, asi como a los socios, asociados, ejecutivos y
trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta cldusula
dard lugar: a) De parte del contratista o consultor: i.- A la inhabilitacién para contratar con el
Estado, sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera deducirsele. ii.- A la aplicacién al
trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido esta
clausula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral y, en su caso
entablar las acciones legales que correspondan. b) De parte del Contratante: i.- A la eliminacion
definitiva del contratista o consultor y a los subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo
no denunciaron la irregularidad de su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto
llevare para no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratacién. ii.- A la aplicacién al
empleado o funcionario infractor, de las sanciones que correspondan segin el Cddigo de
Conducta Etica del Servidor Piblico, sin perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa,
civil y/o penal a las que hubiere lugar. En fe de lo anterior, las partes manifiestan la aceptaci6n de
los compromisos adoptados en el presente documento, bajo el entendido que esta Declaracién
forma parte integral del Contrato firmando voluntariamente para constancia.”

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: Sera responsabilidad de EL EJECUTOR, inscribir el contrato
suscrito con la institucién en la Cimara Hondureiia de la Industria de la Construccion (CHICO),
de conformidad al articulo 35 segundo parrafo de la Ley de Contratacion del Estado y articulo 76
segundo parrafo del Reglamento de la misma ley.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ENMIENDAS: El presente contrato podrd ser ampliado o
modificado de mutuo acuerdo entre las partes, mediante la suscripciéon de un Adendum.

LAUSULA DECIMA CUAR : SOLUCION DE CONTROVERSIAS En caso. de controversias -
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tiempo posible imperando sobre todo el &nimo por el bienestar de los beneficiarios. En caso que
las diferencias no puedan solucionarse satisfactoriamente entre las partes tienen expedito el
derecho de acudir a los Tribunales de Justicia competentes, para cuyos efectos EL EJECUTOR
renuncia a su domicilio y se somete al domicilio de la SEDECOAS/FHIS. -

CLAUSULA DECIMA QUINTA: ACEPTACION: Ambas partes se manifiestan de acuerdo con todas
y cada una de las Clausulas del presente contrato.- En fe de lo cual y para los

fines legales correspondientes, firmamos el mismo en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio de
Distrito Central Departamento de Francisco Morazdn, el primer (01) dia del mes de Noviembre

MARCOS ENRIQUE ESPINAL BAQUEDANO
REPRESENTANTE LEGAL

“EMPRESA CONSTRUCTORA MAQUINARIA Y
EQUIPO DANIMAR, S. DE R.L. DEC.V."”

R.T.N 08019008143438
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CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES DEL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO
PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

I. CONDICIONES GENERALES: EL EJECUTOR se compromete con la SEDECOAS/FHIS a lo
siguiente: a) Llevar control de las operaciones contables del proyecto en registros de contabilidad
separada de todo otro negocio, reservandose la SEDECOAS/FHIS el Derecho de hacer auditorias
contables y técnicas del proyecto; b) Utilizar los recursos del financiamiento tinica y exclusivamente
para cumplir el objeto del Contrato ; ¢) El personal que intervenga en la ejecucion del proyecto,
debe estar debidamente identificado a partir de la orden de inicio, con su respectivo chaleco
reflectivo, d) Reportar inmediatamente a la SEDECOAS/FHIS sobre cualquier situacion o
circunstancia que pudiera poner en peligro la terminacion de la obra objeto del Contrato; IL
RESPONSABILIDAD LABORAL: EL EJECUTOR sera el tinico responsable del pago de las
obligaciones laborales que se deriven de la contratacion del personal para la ejecucion del proyecto.-
Por consiguiente, serd su responsabilidad afrontar y solucionar todos los problemas de tipo laboral
que se presentaren durante y después de la construccion de la obra.- Asimismo, libera de toda
responsabilidad a la SEDECOAS/FHIS en caso de acciones entabladas por dafios a terceros, en razon
de transgresiones de sus Derechos como consecuencia de los trabajos a realizar en los sitios de la
obra y las colindancias de esta.- IIl. AMBIENTE. a) Con el propésito de disminuir en gran
medida el impacto ambiental que causa u origina el desarrollo de obras como las contratadas, EL
EJECUTOR se obliga especialmente a no incinerar, ni enterrar en areas cuya tabla de agua sea
superficial (o sea menor de seis metros), ni arrojar en manantiales y fuentes de agua, los desperdicios
que resultaren o quedaren durante la ejecucion de la obra o al finalizar la misma; tampoco podra
incinerarlos o enterrarlos en areas de cultivo o en otros lugares que ponga en peligro o riesgo la salud
de la comunidad o el ambiente.- Si el lugar de la obra fuese de superficie polvosa, y los materiales a
utilizarse desprendieren componentes quimicos, EL EJECUTOR estard obligado a aplicar métodos
temporales como el rociado de agua, el uso de cubierta de material plastico u otro similar con el fin
de controlar el levantamiento excesivo del polvo.- Ademas EL EJECUTOR estara en la obligacion
de reemplazar toda planta, mata o arbol que retire durante la ejecucion de la obra para proteger la
cubierta vegetal.- No obstante lo anterior tampoco podra talar ni derribar, bajo concepto alguno,
aquellos drboles mayores de veinticinco afios o que sean de las especies que estan en peligro de
extincion.- EL EJECUTOR se compromete ademas a cumplir con todas las recomendaciones
especiales que sobre un proyecto en particular emita la Unidad de Gestion Ambiental de la
SEDECOAS/FHIS, las cuales formardn parte de las especificaciones técnicas del mismo. IV.
CONDICIONES ESPECIALES: EL EJECUTOR mantendra en el sitio de la obra la biticora del
proyecto, el incumplimiento dara lugar a una sancién equivalente a L.500.00 cada vez que el
Supervisor o Inspector no le encuentren en el sitio de la obra.- V. SUPERVISION: La
SEDECOAS/FHIS se reservara el derecho de supervisar y evaluar directamente el cumplimiento de
la ejecucion de la obra, que se relacione con este Contrato.- La no-supervision por parte de la
SEDECOAS/FHIS no libera de responsabilidad al ejecutor.- El Contratista debera advertir al
Supervisor de Obras lo antes posible sobre la posibilidad de futuros eventos especificos o
circunstancias que puedan perjudicar la calidad de los trabajos, incremento en el monto contractual.__
El Supervisor de Obras podra solicitarle al Contratista que presente una estimacion de los efectos”
esperados en el Precio del Contrato producto de la variacién de cantidades de obra y en la fecha dqc:
terminacion a raiz del evento o circunstancia. El Contratista deberd proporcionar dicha estimaciém
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precios unitarios convenidos en el Contrato. VL.- Control de Costos.-El Contratista debera incluir en
la Lista de Cantidades los precios unitarios de las Obras. La Lista de Cantidades se usa para calcular
el Precio del Contrato. Al Contratista se le paga por la cantidad de trabajo realizado al precio unitario
especificado para cada rubro en la Lista de Cantidades.- VII. PROHIBICIONES: a) EL
EJECUTOR no puede subcontratar mas del 40% del contrato sin previa autorizacion por escrito por
parte de la SEDECOAS/FHIS; b) Para el caso que este Contrato incluya mobiliario, EL EJECUTOR
no podrd subcontratar con otras empresas proveedoras que no estén preseleccionadas por la
SEDECOAS/FHIS; ¢) Se prohibe el empleo de menores de edad, d) asimismo la apropiacién de
materiales y equipo desmontado del inmueble objeto del contrato; VIII. OPERACION Y
MANTENIMIENTO: Los beneficiarios del proyecto podran reportar vicios ocultos o desperfectos
en la elaboracion de la obra por un periodo de 12 meses a partir de la fecha del Acta de recepcion
DEFINITIVA, por lo cual EL EJECUTOR deviene obligado en subsanar esas deficiencias.- IX.
COMPROMISORIA: EL EJECUTOR se compromete a darle seguimiento a la ejecucion de la obra
y a realizar la misma conforme a los planos y especificaciones correspondientes y dar por terminada
la obra en la fecha o periodo acordado.- DEL SUPERVISOR: a) Verificara el avance fisico de la
obra de conformidad con la documentacién aprobada por la SEDECOAS/FHIS; b) El Supervisor de
la SEDECOAS/FHIS tendra acceso a la obra en cualquier tiempo, para verificar la ejecucion del
Proyecto en consonancia con las especificaciones, asi como a sus modificaciones previamente
aprobadas por la SEDECOAS/FHIS.- X. RECEPCION DE LA OBRA: EL EJECUTOR con diez
(10) dias calendario de anticipacion, dara aviso al SUPERVISOR para la recepcion de la obra
terminada, en dicha fecha, EL INSPECTOR elaborara el Acta de Recepcion Definitiva siempre y
cuando se hubieren corregido todos los defectos sefialados en el Acta de Recepcion Provisional.-
Para la emision del Acta de Recepcion Definitiva y considerando existan aspectos a corregir éstos
deberan subsanarse en un tiempo méaximo de diez (10) dias calendario posterior a la emision del Acta
de Recepcion Provisional; EL EJECUTOR debera presentar una (1) liquidacion original del
proyecto, el informe soporte emitido por la inspectoria validdndolo, el informe final de recepcién y
toda la documentacion requerida por parte de la Direccion de Control y Seguimiento para efectuar el
cierre del proyecto.- Todos los gastos que se presenten entre la recepcion provisional y recepcion
definitiva, seran por cuenta y riesgo de EL EJECUTOR.- XI. CONDICIONES DE RIESGO: EL
EJECUTOR sera responsable por cualquier condicion de riesgo encontrada en el sitio especificado
en los documentos contractuales y que esté dentro del alcance de las obras. La SEDECOAS/FHIS
no serd responsable por materiales que pudiesen generar condiciones de riesgo que hayan sido
traidas al sitio por EL EJECUTOR, Subcontratistas, Proveedores o cualquiera otra persona por quien
EL EJECUTOR sea responsable. XII. PUNTOS DE REFERENCIA: EL EJECUTOR serd
responsable de la disposicion de la construccion y debera proteger y preservar los Puntos de
Referencia establecidos por la SEDECOAS/FHIS.
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