



Departamento de Choluteca, Honduras, C. A. Teléfono: 2788-1088 / 2788-1322

Orocuina, 13 de julio de 2023

INVITACION A PRESENTAR OFERTA

Maestro de Obra: Félix Alberto Osorto

Contratista Particular

Orocuina

Presente

REF. INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO e=20 CMS, TRAMO CARRETERO: SANTA ANA CUESTA CORONADITO" (APORTE MUNICIPAL # 02)" MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.

Las especificaciones técnicas del proyecto consisten en:

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
	CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO		
	PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO E=20CMS		
1	PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO E=20 CMS	M.L	1035.72
2	ACARREO DE GRAVA TRITURADA CHOLUTECA-SANTA ANA	VIAJE	12

GENERALIDADES DEL PROYECTO

PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO E=20 CMS
TRAMO: SANTA ANA-CUESTA CORONADITO (APORTE MUNICIPAL # 02)

UBICACIÓN: COMUNIDAD DE SANTA ANA, ALDEA SANTA ANA, MUNICIPIO DE OROCUINA DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA, SUMINISTRO ADICIONAL DE MATERIALES FALTANTES EN EL PROYECTO:

1.-CEMENTO GRIS TIPO PORTLAND = 103 BOLSAS

2.-ARENA DE RIO LAVADA = 87.00 METROS CÚBICOS

3-PIEDRA DE RIO = 80.00 METROS CÚBICOS

La recepción de las ofertas será en las oficinas de la Municipalidad de Orocuina, departamento de Choluteca, el día lunes 24 de julio de 2023 a las 10.00 a.m.

Previo a la presentación de ofertas pueden realizar visita de campo al sitio del proyecto

Atentamente:

Die. Alejandro José Osorto

Alcalde Municipal





Departamento de Choluteca, Honduras, C. A. Teléfono: 2788-1088 / 2788-1322

Orocuina, 13 de julio de 2023

INVITACION A PRESENTAR OFERTA

Empresa: Constructora LAINEZ NAIRA S. De R.L, (Gerente general Ing. Marco Tulio Laínez Ordoñez)

Orocuina, Choluteca

Presente

REF. INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO e=20 CMS, TRAMO CARRETERO: SANTA ANA CUESTA CORONADITO" (APORTE MUNICIPAL # 02)" MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.

Las especificaciones técnicas del proyecto consisten en:

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
	CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO		
	PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO E=20CMS		
1	PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO E=20 CMS	M.L	1035.72
2	ACARREO DE GRAVA TRITURADA CHOLUTECA-SANTA ANA	VIAJE	12

GENERALIDADES DEL PROYECTO

PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO E=20 CMS

TRAMO: SANTA ANA-CUESTA CORONADITO (APORTE MUNICIPAL # 02)

UBICACIÓN: COMUNIDAD DE SANTA ANA, ALDEA SANTA ANA, MUNICIPIO DE OROCUINA DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA, SUMINISTRO ADICIONAL DE MATERIALES FALTANTES EN EL PROYECTO:

1.-CEMENTO GRIS TIPO PORTLAND = 103 BOLSAS

2.-ARENA DE RIO LAVADA = 87.00 METROS CÚBICOS

3-PIEDRA DE RIO = 80.00 METROS CÚBICOS

La recepción de las ofertas será en las oficinas de la Municipalidad de Orocuina, departamento de Choluteca, el día lunes 24 de julio de 2023 a las 10.00 a.m.

Previo a la presentación de ofertas pueden realizar visita de campo al sitio del proyecto

Atentamente:

Lic. Alejandro José Osorto

Alcalde Municipal





Departamento de Choluteca, Honduras, C. A. Teléfono: 2788-1088 / 2788-1322

Orocuina, 13 de julio de 2023

INVITACION A PRESENTAR OFERTA

Maestro de Obra: José Benjamín Soriano Álvarez

Contratista Particular

Orocuina

Presente

REF. INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO e=20 CMS, TRAMO CARRETERO: SANTA ANA CUESTA CORONADITO" (APORTE MUNICIPAL # 02)" MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.

Las especificaciones técnicas del proyecto consisten en:

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
	CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO		
	PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO E=20CMS		
1	PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO E=20 CMS	M.L	1035.72
2	ACARREO DE GRAVA TRITURADA CHOLUTECA-SANTA ANA	VIAJE	12

GENERALIDADES DEL PROYECTO

PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO E=20 CMS TRAMO: SANTA ANA-CUESTA CORONADITO (APORTE MUNICIPAL # 02)

UBICACIÓN: COMUNIDAD DE SANTA ANA, ALDEA SANTA ANA, MUNICIPIO DE OROCUINA DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA, SUMINISTRO ADICIONAL DE MATERIALES FALTANTES EN EL PROYECTO:

1.-CEMENTO GRIS TIPO PORTLAND = 103 BOLSAS

2.-ARENA DE RIO LAVADA = 87.00 METROS CÚBICOS

3-PIEDRA DE RIO = 80.00 METROS CÚBICOS

La recepción de las ofertas será en las oficinas de la Municipalidad de Orocuina, departamento de Choluteca, el día lunes 24 de julio de 2023 a las 10.00 a.m.

Previo a la presentación de ofertas pueden realizar visita de campo al sitio del proyecto

Atentamente:

Lie Alejandro José Osorto

Alcalde Municipal



MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CERRO DE LA BOTIJA Y EL GUANACAURE (MAMBOCAURE) TEL. 2780-2024



PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO E=20 CMS



MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA BOTIJA Y EL GUANACAURE "MAMBOCAURE"



PRESUPUESTO BASE POR ACTIVIDADES

NOMBRE DEL PROYECTO: "PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO E=20 CMS, TRAMO: SANTA ANA-CUESTA CORONADITO (APORTE MUNICIPAL #02)"

UBICACIÓN: COMUNIDAD SANTA ANA, ALDEA SANTA ANA, MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.

PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES

THE STORE OF THE PROPERTY OF T					
No.	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	P/Unitario	TOTAL
	CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO				-
	PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO E=20 CMS				
1.00	PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO E=20 CMS	M.L.	1,035.72	112.33	116,342.43
	SUB-TOTAL PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO E=20 CMS				116,342,43
	ACARREO DE GRAVA TRITURADA CHOLUTECA-SANTA ANA				
2.00	ACARREO DE GRAVA TRITURADA CHOLUTECA-SANTA ANA	VIAJE	12.00	2,500.00	30,000.00
	SUB-TOTAL ACARREO DE GRAVA TRITURADA CHOLUTECA-SANTA ANA				30,000.00
	GRAN TOTAL				146,342.43

GENERALIDADES DEL PROYECTO

PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO E=20 CMS
TRAMO: SANTA ANA-CUESTA CORONADITO (APORTE MUNICIPAL #02)

UBICACIÓN: COMUNIDAD DE SANTA ANA, ALDEA SANTA ANA, MUNICIPIO DE OROCUINA, CHOLUTECA SUMINISTRO ADICIONAL DE MATERIALES FALTANTES EN EL PROYECTO:

- 1.-CEMENTO GRIS TIPO PORTLAND = 103 BOLSAS
- 2.- ARENA DE RIO LAVADA = 87.00 METROS CÚBICOS
- 3.- PIEDRA DE RIO = 80.00 METROS CÚBICOS
- 4.- SE ESTÁ UTILIZANDO GRAVA TRITURADA DE CHOLUTECA Y EL ACARREO DE LA MISMA CORRE POR CUENTA DEL CONTRATANTE

ing. Leonel Antonio Martinez Reyes
Coordinator UT
MANCOMUNIDAD MAMBOCAURE

FECHA DE EVALUACIÓN: JULIO DE 2023



MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CERRO DE LA BOTIJA Y EL GUANACAURE (MAMBOCAURE) TEL. 2780-2024



CIVIL 04-02-91

ACARREO DE GRAVA TRITURADA CHOLUTECA-SANTA

PROYECTO: "PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO E=20 CMS, TRAMO: SANTA ANA-CUESTA CORONADITO (APORTE MUNICIPAL #02"

UBICACIÓN: COMUNIDAD SANTA ANA, ALDEA SANTA ANA, MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.

EXPLOSIÓN DE PRECIOS UNITARIOS

01	S	100	`
C	JU	IG(,

UNIDAD: VIAJE ACARREO DE GRAVA TRITURADA CHOLUTECA-SANTA ANA No. MATERIALES UNIDAD

SUB-TOTAL MATERIALES

MANO DE OBRA

SUB-TOTAL MANO DE OBRA

HERRAMIENTA Y EQUIPO

1 ACARREO DE GRAVA TRITURADA CHOL-SANTA ANA

viaje

1.0000

REND.

P.U.

IMPORTE

2.500.00

2,500.00

SUB-TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO

2,500.00

SUB TOTAL MATERIALES (LPS):

SUB TOTAL MANO DE OBRA (LPS):

SUB TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO (LPS): 2,500.00

> TOTAL ACTIVIDAD (LPS): 2,500.00

TOTAL ACTIVIDAD (LPS): 2,500.00

PROYECTO: "PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO E=20 CMS, TRAMO: SANTA ANA-CUESTA CORONADITO (APORTE MUNICIPAL #02"

UBICACIÓN: COMUNIDAD SANTA ANA, ALDEA SANTA ANA, MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.

EXPLOSIÓN DE PRECIOS UNITARIOS

	CODIGO FESIT-10004	PA	VIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO) E=20 CMS		UNIDAD:	<u>M2</u>
		No.	MATERIALES	UNIDAD	REND.	P. U.	IMPORTE
	MN-F0101001 MN-F0201001 MN-F0501001	2	CEMENTO GRIS TIPO PORTLAND ARENA DE RIO LAVADA PIEDRA DE RIO	BALSA M3 M3	0.0995 0.0840 0.0773	190.00 560.00 600.00	18.91 47.04 46.38
)							
			SUB-TOTAL MATERIALES				112.33
			MANO DE OBRA				
	OC-F01001	1	ALBAÑIL	JDR	0.1700		-
	OC-F01004	2	CARPINTERO	JDR	0.0800		-
	ON-F01001		AYUDANTE	JDR	0.1900		-
	ON-F01003	4	PEON	JDR	0.0200		
							=
			SUB-TOTAL MANO DE OBRA				
			HERRAMIENTA Y EQUIPO				
	HM-F06002		HERRAMIENTA MENOR	%	0.0500		-
)	EQ-01		TANQUE CISTERNA	HORA	0.0040		-
	EQ-02			HORA	0.0040		-
	EQ-03	4	VIBRO COMPACTADORA	HORA	0.0040		-
							2
			SUB-TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO				ø
			Y	SUB TO	TAL MATER	IALES (LPS):	112.33
		\	, , ,	SUB TOTA	AL MANO DE	OBRA (LPS):	-
	/	1	ANTONIO	SUB TOTAL HERRA	MIENTA Y EC	QUIPO (LPS):	
			MGENIERO		TOTAL ACTIV	VIDAD (LPS):	112.33
	14	HI	04-02-91	1	TOTAL ACTIV	/IDAD (LPS):	112.33



MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CERRO DE LA BOTIJA Y EL GUANACAURE (MAMBOCAURE) TEL. 2780-2024



NGENIERO CIVIL 04-02-91

PRESUPUESTO BASE POR INSUMOS



MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CERRO DE LA BOTIJA Y EL GUANACAURE (MAMBOCAURE) TEL. 2780-2024



FICHAS DE COSTOS UNITARIOS



MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA BOTLIA Y EL GUANACAURE "MAMBOCAURE"



PRESUPUESTO BASE POR INSUMOS

NOMBRE DEL PROYECTO: "PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO E=20 CMS, TRAMO: SANTA ANA-CUESTA CORONADITO (APORTE MUNICIPAL #02)"

UBICACIÓN: COMUNIDAD SANTA ANA, ALDEA SANTA ANA, MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.

PRESUPUESTO POR INSUMOS

No.	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	P/Unitario	TOTAL
	MATERIALES		1		
1	Cemento gris tipo portland	Bolsa	103.00	190.00	19,570.00
Market Works	Arena de rio lavada	M3	87.00	560.00	48,720.00
-	Piedra de rio	M3	80.09	600.00	48,052,43
4	Acarreo de grava triturada Choluteca-Santa Ana	Viaje	12.00	2,500.00	30,000.00
and the same of	SUB-TOTAL MATERIALES		1		146,342,43

ng. Leonel Antonio Martinez Reves Coordinador UTI

Mancomunidad Mambogaure

INGENIERO

10-08-97





Departamento de Choluteca, Honduras, C. A. Teléfono: 2788-1088 / 2788-1322

NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DE RECEPCION, APERTURA, EVALUACION Y DICTAMEN DE OFERTAS "PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO e=20 CMS, TRAMO CARRETERO: SANTA ANA CUESTA CORONADITO" (APORTE MUNICIPAL # 02) MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.

Orocuina, 13 de julio de 2023

Señores: Arturo Alexander Ordoñez Aguilar (UTM)

Srta. Lilian Nohemí Soriano Aguilar (Auditoría Interna)

Santos Emilio Rivas (Regidor Municipal)

Presente:

Por este medio les notifico que: en mi condición de alcalde Municipal he tomado a bien nombrarlos y que formen parte de la comisión para; recepción, apertura, evaluación y dictamen de las ofertas del "PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO e=20 CMS, TRAMO CARRETERO: SANTA ANA CUESTA CORONADITO" (APORTE MUNICIPAL # 02) MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.

La recepción de las ofertas será en las oficinas de la Municipalidad de Orocuina, Departamento de Choluteca. El día lunes 24 de julio de 2023 a las 10.00 a.m.

Lie. Alejandro José Osorto

Alcalde Municipal



Departamento de Choluteca, Honduras, C. A.



Teléfono: 2788-1088 / 2788-1322

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

En el salón de sesiones de la Alcaldía Municipal de Orocuina, Departamento de Choluteca, siendo las 10:00 a.m. el día lunes 24 de julio de 2023, en presencia de los: señores Lic. Alejandro José Osorto, alcalde Municipal, por la comisión de recepción, apertura, evaluación y dictamen de ofertas, Lic. Arturo Alexander Ordoñez Aguilar, Lilian Nohemí Soriano Aguilar y Lic. Santos Emilio Rivas y los Señores ofertantes: Contratista Particular, Félix Alberto Osorto, Ingeniero Marco Tulio Laínez Ordoñez gerente general de la empresa constructora LAINEZ NAIRA S. DE R.L. Contratista particular José Benjamín Soriano Álvarez, se procedió a la apertura de los sobres que contenían las ofertas para la construcción del: "PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO e=20 CMS, TRAMO CARRETERO: SANTA ANA CUESTA CORONADITO" (APORTE MUNICIPAL # 02) MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.

En la forma siguiente:

Maestro de Obra José Benjamín Soriano Alvarez

Maestro de Obra Félix Alberto Osorto	L 149,272.08
Empresa Constructora LAINEZ NAIRA S. De R.L (Representante Ing. Marco Tulio Laínez Ordoñez)	L 146,342.43
Maestro de Obra José Benjamín Soriano Álvarez	L 152,707.80

Conocidas las Ofertas pasan a la comisión evaluadora para que en tiempo prudencial emita el dictamen correspondiente, para la adjudicación del proyecto.

Lic. Alejandro José Osorto;

Arturo Alexander Ordoñez Aguilar.

Lilian Nohemí Soriano Aguilar.

Santos Emilio Rivas.

Maestro de Obra Félix Alberto Osorto Felia Alburto Osorto

Ing. Marco Tulio Laínez Ordoñez



Alcaldía Municipal de Orocuina Departamento de Choluteca, Honduras, C. A. Teléfono: 2788-1088 / 2788-1322



DICTAMEN DE LA COMISIÓN EVALUADORA DE LAS OFERTAS TÉCNICAS Y FINANCIERAS DE LA CONSTRUCCIÓN "PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO e=20 CMS, TRAMO CARRETERO: SANTA ANA CUESTA CORONADITO" (APORTE MUNICIPAL # 02) MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.

Reunidos en las oficinas de la Alcaldía Municipal de Orocuina Departamento de Choluteca a las 12:00 P.M. de fecha veinticuatro de julio de 2023. Los miembros de la comisión de recepción, apertura, Evaluadora y dictamen nombrada por el señor alcalde municipal e integrada por:

Lic. Arturo Alexander Ordoñez Aguilar	Comisión Evaluadora (UTM)
Lilian Nohemi Soriano Aguilar	Comisión Evaluadora (Auditora Interna)
Santos Emilio Rivas	Comisión Evaluadora (Regidor Municipal)

para la Evaluación de las ofertas del proyecto: "PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO e=20 CMS, TRAMO CARRETERO: SANTA ANA CUESTA CORONADITO" (APORTE MUNICIPAL # 02) MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.

Ejecutado por la Municipalidad y financiado con fondos del gobierno Central a través del Programa Nacional de intervención a caminos productivos con las propuestas presentadas por los oferentes.

No	Nombre del Oferente	Monto Ofertado en Lps.	Monto Evaluado en Lps
1	Félix Alberto Osorto	L 149,272.08	L 149,272.08
2	Empresa Constructora LAINEZ NAIRA S.DE R.L (Representante Ing. Marco Tulio Laínez Ordoñez)	L 146,342.43	L 146,342.43
3	José Benjamín Soriano Álvarez	L 152,707.80	L 152,707.80

Constatándose la presentación de tres ofertas y una vez efectuado el análisis técnico y económico no se presentó ninguna observación. Esta comisión evaluadora se pronuncia de la siguiente manera:

<u>PRIMERO:</u> Recomienda adjudicar a la empresa constructora LAINEZ NAIRA S.DE R.L (Gerente general Ing. Marco Tulio Laínez Ordoñez) por considerar que su oferta al ser evaluada es la más conveniente para los intereses del Municipio de Orocuina, en vista de cumplir con los requerimientos técnicos establecidos en las bases del concurso. Además de presentar una Oferta que al Evaluarla da un monto total de Lps. L 146,342.43 ciento cuarenta y seis mil trecientos cuarenta y dos lempiras con 43/100.

<u>SEGUNDO</u>: En segundo lugar, recomendamos a: Contratista Particular Felix Alberto Osorto quien oferto L 149,272.08 ciento cuarenta y nueve mil doscientos setenta y dos lempiras con 08/100.

<u>TERCERO</u>: En tercer lugar, recomendamos a: Contratista Particular José Benjamín Soriano Álvarez quien presento un monto ya evaluado por L 152,707.80 ciento cincuenta y dos mil setecientos siete lempiras 80/100.

Forman parte del siguiente Dictamen: a) Las ofertas, b) Acta de Apertura de Ofertas, c) Nombramiento de Comisión Evaluadora, finalmente, se concluyó el proceso de evaluación y análisis de las propuestas técnicas y financieras, firmando para constancia todos los presentes, el día lunes 24 de julio de 2023 como miembros de la Comisión nombrada al efecto.

Lic. Arturo Alexander Ordonez Aguilar

Lilian Nonemi Soriano Aguita





Departamento de Choluteca, Honduras, C. A. Teléfono: 2788-1088 / 2788-1322

ACTA DE ADJUDICACIÓN

En el despacho del alcalde Municipal de Orocuina, Departamento de Choluteca, siendo las 3:00 p.m. el día lunes 24 de julio de dos mil veintitrés, Yo Alejandro José Osorto, alcalde Municipal, de Orocuina, Departamento de Choluteca, Considerando que el dictamen de la comisión evaluadora. Resuelvo adjudicar el proyecto: "PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO e=20 CMS, TRAMO CARRETERO: SANTA ANA CUESTA CORONADITO" MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.


Se adjudica a la empresa Constructora LAINEZ NAIRA S.DE R.L (Gerente general Ing. Marco Tulio Laínez Ordoñez) por un monto de L 146,342.43 (ciento cuarenta y seis mil trecientos cuarenta y dos lempiras con 43/100).

Orocuina, Choluteca 24 de julio de 2023

Éic. Alejandro José Osorto

Alcalde Municipal







ORDEN DE INICIO

Orocuina, Choluteca 24 de julio de 2023

Empresa Constructora LINEZ NAIRA S. DE R.L (Gerente General: Ing. Marco Tulio Laínez Ordoñez)

Presente:

De conformidad a los términos establecidos en la oferta presentada y habiendo sido firmado el contrato correspondiente: Sirva la presente como <u>ORDEN DE INICIO</u>, para la ejecución del proyecto "PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO e=20 CMS, TRAMO CARRETERO: SANTA ANA CUESTA CORONADITO" (APORTE MUNICIPAL # 02) MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.

Este proyecto será financiado con recursos del Gobierno Central y la Municipalidad de Orocuina a través del Programa Nacional de Intervención a Camino Productivos.

Esta orden de inicio es efectiva a partir de esta fecha.

Lic. Alejandro José Osorto

Alcalde Municipal







Orocuina, 10 de julio de 2023

INVITACION A PRESENTAR OFERTA

Maestro de Obra: Félix Alberto Osorto

Contratista Particular

Orocuina

Presente

REF. INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL DE MALLA CICLON DE 4' JARDIN DE NIÑOS ZENOBIA RODAS" COMUNIDAD DE LA BARRANCA, MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO CONSISTEN EN:

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
	CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL DE MALLA CICLÓN 4'		
	DESMONTAJE Y DEMOLICIÓN		
1	DESMONTAJE DE MALLA CICLÓN	M.L	102.50
2	DEMOLICIÓN DE PARE DE BLOQUE	M2	69.30
3	DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS DE CONCRETO/MAMPOSTERÍA	M3	18.52
	SUB-TOTAL DESMONTAJES Y DEMOLICIONES		
	OBRA GRIS E INSTALACIÓN DE MALLA CICLÓN 4'		
4	TRAZADO Y MARCADO	M.L	102.50
5	EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO	M3	15.41
6	ACARREO DE MATERIAL DESPERDICIO (DESPERDICIO)	M3	44.11
7	CIMENTACIÓN DE MAMPOSTERÍA CON 5 CMS DE CAMA DE ARENA	M3	26.81
8	DADO DE CONCRETO DE 40X40X80 CMS, 4#3 Y #2 @ 20 CM	UNIDAD	41.00
9	SOLERA INFERIOR 15X15 CM, 4#3 Y #2 @ 20 CMS, CONCRETO 1:2:2	M.L	102.50
10	CASTILLO 15X15 CMS, 4#3 Y #2 @ 15 CMS, CONCRETO 1:2:2	M.L	32.80
11	MALLA CICLÓN DE 4'CON TUBO ESTRUCTURAL 2"X2" CHAPA 16	M.L	99.00
12	PARED DE BLOQUE SIMPLE DE 15 CMS	M2	60.35
13	SOLERA SUPERVISOR 10X15 CM, 2#3 Y #2 @ 15 CMS, CONCRETO 1:2:2	M.L	99.00
14	COLUMNA 24X24 CMS, 4#4 Y #2 @ 15 CMS, CONCRETO 1:2:2	M.L	6.40
15	TRANSPORTE DE MATERIALES NO LOCALES OROCUINA-LA BARRANCA	VIAJE	4.00
	SU-TOTAL OBRA GRIS E INSTALACIÓN DE MALLA CICLÓN 4'		
	GRAN TOTAL		

GENERALIDADES DEL PROYECTO

- 1. Longitud del perímetro de la cerca perimetral=99.00 metros lineales
- 2. Se instalará malla ciclón de 4 pies (rollo de 100 pies)
- 3. Se colocarán postes de tubo estructural de 2"x2", a cada 2.50 metros y tubo estructural de 1 1/2"x1 1/2" en la parte superior de la malla.
- 4. Construir solera inferior de 15x15 cms, a continuación de la cimentación de mampostería
- Construir solera superior de 10x15 cms, después de construida la pared de bloque de 15 cms, donde se incrustará la malla.
- 6. Construir castilla de 15x15 cms, a cada 2,50 metros, en la pared de bloque de 15 cms, y donde se incrustarán los tubos estructurales de 2"
- 7. Se construirá pared de bloque de 15 cms, (3 hiladas)
- Construir dos columnas de 24x24 cms, 4#4 y #2 @ 15 cms, que se encuentran dañadas, ubicada en los extremos del portón metálico existente
- La excavación en terreno no clasificado, para colocar la cimentación de mampostería será: Ancho=40.00 centímetros y profundidad promedio de 90.00 a 70.00 centímetros
- 10. Rellenar con mampostería la excavación que se realice
- 11. Construir 41 unidades de dados de concreto de 40x40x80 centímetros, con 4#3 y anillos #2 @ 20 cms

La recepción de las ofertas será en las oficinas de la Municipalidad de Orocuina, departamento de Choluteca, el día lunes 31 de julio de 2023 a las 10.00 a.m.

Previo a la presentación de ofertas pueden realizar visita de campo al sitio del proyecto

Atentamente:

Alejandro Jøsé Osorto Alcalde Municipal





Departamento de Choluteca, Honduras, C. A. Teléfono: 2788-1088 / 2788-1322

Orocuina, 10 de julio de 2023

INVITACION A PRESENTAR OFERTA

Empresa: Constructora LAINEZ NAIRA S. De R.L (Gerente Ing. Marco Tulio Laínez Ordoñez)

Orocuina, Choluteca

Presente

REF. INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL DE MALLA CICLON DE 4'JARDIN DE NIÑOS ZENOBIA RODAS" COMUNIDAD DE LA BARRANCA, MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO CONSISTEN EN:

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
	CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL DE MALLA CICLÓN 4'		
	DESMONTAJE Y DEMOLICIÓN		
1	DESMONTAJE DE MALLA CICLÓN	M.L	102.50
2	DEMOLICIÓN DE PARE DE BLOQUE	M2	69.30
3	DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS DE CONCRETO/MAMPOSTERÍA	M3	18.52
	SUB-TOTAL DESMONTAJES Y DEMOLICIONES		
	OBRA GRIS E INSTALACIÓN DE MALLA CICLÓN 4'		
4	TRAZADO Y MARCADO	M.L	102.50
5	EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO	M3	15.41
6	ACARREO DE MATERIAL DESPERDICIO (DESPERDICIO)	M3	44.11
7	CIMENTACIÓN DE MAMPOSTERÍA CON 5 CMS DE CAMA DE ARENA	M3	26.81
8	DADO DE CONCRETO DE 40X40X80 CMS, 4#3 Y #2 @ 20 CM	UNIDAD	41.00
9	SOLERA INFERIOR 15X15 CM, 4#3 Y #2 @ 20 CMS, CONCRETO 1:2:2	M.L	102.50
10	CASTILLO 15X15 CMS, 4#3 Y #2 @ 15 CMS, CONCRETO 1:2:2	M.L	32.80
11	MALLA CICLÓN DE 4'CON TUBO ESTRUCTURAL 2"X2" CHAPA 16	M.L	99.00
12	PARED DE BLOQUE SIMPLE DE 15 CMS	M2	60.35
13	SOLERA SUPERVISOR 10X15 CM, 2#3 Y #2 @ 15 CMS, CONCRETO 1:2:2	M.L	99.00
14	COLUMNA 24X24 CMS, 4#4 Y #2 @ 15 CMS, CONCRETO 1:2:2	M.L	6.40
15	TRANSPORTE DE MATERIALES NO LOCALES OROCUINA-LA BARRANCA	VIAJE	4.00
	SU-TOTAL OBRA GRIS E INSTALACIÓN DE MALLA CICLÓN 4'		
	GRAN TOTAL		

GENERALIDADES DEL PROYECTO

- 12. Longitud del perímetro de la cerca perimetral=99.00 metros lineales
- 13. Se instalará malla ciclón de 4 pies (rollo de 100 pies)
- 14. Se colocarán postes de tubo estructural de 2"x2", a cada 2.50 metros y tubo estructural de 1 1/2"x1 1/2" en la parte superior de la malla.
- 15. Construir solera inferior de 15x15 cms, a continuación de la cimentación de mampostería
- 16. Construir solera superior de 10x15 cms, después de construida la pared de bloque de 15 cms, donde se incrustará la malla.
- 17. Construir castilla de 15x15 cms, a cada 2,50 metros, en la pared de bloque de 15 cms, y donde se incrustarán los tubos estructurales de 2"
- 18. Se construirá pared de bloque de 15 cms, (3 hiladas)
- 19. Construir dos columnas de 24x24 cms, 4#4 y #2 @ 15 cms, que se encuentran dañadas, ubicada en los extremos del portón metálico existente
- La excavación en terreno no clasificado, para colocar la cimentación de mampostería será: Ancho=40.00 centímetros y profundidad promedio de 90.00 a 70.00 centímetros
- 21. Rellenar con mampostería la excavación que se realice
- 22. Construir 41 unidades de dados de concreto de 40x40x80 centímetros, con 4#3 y anillos #2 @ 20 cms

La recepción de las ofertas será en las oficinas de la Municipalidad de Orocuina, departamento de Choluteca, el día lunes 31 de julio de 2023 a las 10.00 a.m.

Previo a la presentación de ofertas pueden realizar visita de campo al sitio del proyecto

Atentamente:

Lic. Alejandro José Osorto

Alcalde Municipal





Departamento de Choluteca, Honduras, C. A. Teléfono: 2788-1088 / 2788-1322

Orocuina, 10 de julio de 2023

INVITACION A PRESENTAR OFERTA

Maestro de Obra: Roberto Antonio Ordoñez Betancourth

Contratista Particular

Orocuina

Presente

REF. INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL DE MALLA CICLON DE 4'JARDIN DE NIÑOS ZENOBIA RODAS" COMUNIDAD DE LA BARRANCA, MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO CONSISTEN EN:

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
	CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL DE MALLA CICLÓN 4'		
	DESMONTAJE Y DEMOLICIÓN		
1	DESMONTAJE DE MALLA CICLÓN	M.L	102.50
2	DEMOLICIÓN DE PARE DE BLOQUE	M2	69.30
3	DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS DE CONCRETO/MAMPOSTERÍA	M3	18.52
	SUB-TOTAL DESMONTAJES Y DEMOLICIONES		
	OBRA GRIS E INSTALACIÓN DE MALLA CICLÓN 4'		
4	TRAZADO Y MARCADO	M.L	102.50
5	EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO	M3	15.41
6	ACARREO DE MATERIAL DESPERDICIO (DESPERDICIO)	M3	44.11
7	CIMENTACIÓN DE MAMPOSTERÍA CON 5 CMS DE CAMA DE ARENA	M3	26.81
8	DADO DE CONCRETO DE 40X40X80 CMS, 4#3 Y #2 @ 20 CM	UNIDAD	41.00
9	SOLERA INFERIOR 15X15 CM, 4#3 Y #2 @ 20 CMS, CONCRETO 1:2:2	M.L	102.50
10	CASTILLO 15X15 CMS, 4#3 Y #2 @ 15 CMS, CONCRETO 1:2:2	M.L	32.80
11	MALLA CICLÓN DE 4'CON TUBO ESTRUCTURAL 2"X2" CHAPA 16	M.L	99.00
12	PARED DE BLOQUE SIMPLE DE 15 CMS	M2	60.35
13	SOLERA SUPERVISOR 10X15 CM, 2#3 Y #2 @ 15 CMS, CONCRETO 1:2:2	M.L	99.00
14	COLUMNA 24X24 CMS, 4#4 Y #2 @ 15 CMS, CONCRETO 1:2:2	M.L	6.40
15	TRANSPORTE DE MATERIALES NO LOCALES OROCUINA-LA BARRANCA	VIAJE	4.00
	SU-TOTAL OBRA GRIS E INSTALACIÓN DE MALLA CICLÓN 4'		
	GRAN TOTAL GRAN TOTAL		

GENERALIDADES DEL PROYECTO

- 23. Longitud del perímetro de la cerca perimetral=99.00 metros lineales
- 24. Se instalará malla ciclón de 4 pies (rollo de 100 pies)
- 25. Se colocarán postes de tubo estructural de 2"x2", a cada 2.50 metros y tubo estructural de 1 1/2"x1 1/2" en la parte superior de la malla.
- 26. Construir solera inferior de 15x15 cms, a continuación de la cimentación de mampostería
- 27. Construir solera superior de 10x15 cms, después de construida la pared de bloque de 15 cms, donde se incrustará la malla.
- 28. Construir castilla de 15x15 cms, a cada 2,50 metros, en la pared de bloque de 15 cms, y donde se incrustarán los tubos estructurales de 2"
- 29. Se construirá pared de bloque de 15 cms, (3 hiladas)
- 30. Construir dos columnas de 24x24 cms, 4#4 y #2 @ 15 cms, que se encuentran dañadas, ubicada en los extremos del portón metálico existente
- 31. La excavación en terreno no clasificado, para colocar la cimentación de mampostería será: Ancho=40.00 centímetros y profundidad promedio de 90.00 a 70.00 centímetros
- 32. Rellenar con mampostería la excavación que se realice
- 33. Construir 41 unidades de dados de concreto de 40x40x80 centímetros, con 4#3 y anillos #2 @ 20 cms

La recepción de las ofertas será en las oficinas de la Municipalidad de Orocuina, departamento de Choluteca, el día lunes 31 de julio de 2023 a las 10.00 a.m.

Previo a la presentación de ofertas pueden realizar visita de campo al sitio del proyecto

Atentamente:

Alejandro José Osorto

Alcalde Municipal



MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA BOTIJA Y EL GUANACAURE "MAMBOCAURE"



PRESUPUESTO BASE

NOMBRE DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL DE MALLA CICLÓN DE 4',
JARDIN DE NIÑOS ZENOBIA RODAS"

UBICACIÓN: COMUNIDAD LA BARRANCA, MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.

PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P/UNITARIO	TOTAL
	CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL DE MALLA CICLÓN 4'				
	DESMONTAJES Y DEMOLICIONES				
1.00	DESMONTAJE DE MALLA CICLÓN	M.L	102.50	23.17	2,374.93
	DEMOLICIÓN DE PARED DE BLOQUE	M2	69.30	79.75	5,526.68
3.00	DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS DE CONCRETO/MAMPOSTERIA	M3	18.52	558.25	10,338.79
	SUB-TOTAL DESMONTAJES Y DEMOLICIONES				18,240.39
	OBRA GRIS É INSTALACIÓN DE MALLA CICLÓN 4'				
	TRAZADO Y MARCADO	M.L	102.50	47.26	4,844.15
5.00	EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO	M3	15.41	398.75	6,144.74
6.00	ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO)	M3	44.11	146.45	6,459.91
7.00	CIMENTACIÓN DE MAMPOSTERIA CON 5 CMS DE CAMA DE ARENA	M3	26.81	1,584.72	42,486.34
8.00	DADO DE CONCRETO DE 40X40X80 CMS, 4#3 Y #2 @ 20 CMS	UNIDAD	41.00	803.31	32,935.71
9.00	SOLERA INFERIOR 15X15 CM, 4#3 Y #2 @ 20 CMS, CONCRETO 1:2:2	M.L	102.50	426.81	43,748.03
	CASTILLO 15X15 CMS, 4#3 Y #2 @ 15 CMS, CONCRETO 1:2:2	M.L	32.80	458.68	15,044.70
11.00	MALLA CICLÓN DE 4' CON TUBO ESTRUCTURAL 2"X2" CHAPA 16	M.L	99.00	393.63	38,969.37
12.00	PARED DE BLOQUE SIMPLE DE 15 CMS	M2	60.35	625.53	37,750.74
13.00	SOLERA SUPERIOR 10X15 CM, 2#3 Y #2 @ 15 CMS, CONCRETO 1:2:2	M.L	99.00	316.70	31,353.30
14.00	COLUMNA 24X24 CMS, 4#4 Y #2 @ 15 CMS, CONCRETO 1:2:2	M.L	6.40	955.79	6,117.06
15.00	TRANSPORTE DE MATERIALES NO LOCALES OROCUINA-LA BARRANCA	VIAJE	4.00	580.00	2,320.00
	SUB-TOTAL OBRA GRIS É INSTALACIÓN DE MALLA CICLÓN 4'				268,174.04
	GRAN TOTAL				286,414.43

GENERALIDADES DEL PROYECTO:

- 1.- Longitud del perimetro de la cerca perimetral = 99.00 metros lineales
- 2.- Se instalará malla ciclón de 4 pies (rollo de 100 pies)
- 3.- Se colocaran postes de tubo estructural de 2"x2", a cada 2.50 metros y tubo estructural de 1 1/2"x1 1/2" en la parte superior de la malla
- 4.- Construir solera inferior de 15x15 cms, a continuación de la cimentación de mamposteria
- 5.- Construir solera superior de 10x15 cms, despúes de construida la pared de bloque de 15 cms, donde se incrustará la malla
- 6.- Construir castillos de 15x15 cms, a cada 2.50 metros, en la pared de bloque de 15 cms, y donde se incrustaran los tubos estructurales de 2"
- 7.- Se construirá pared de bloque de 15 cms (3 hiladas)
- 8.- Construir dos columnas de 24x24 cms, 4#4 y #2 @ 15 cms; que se encuentran dañadas, ubicadas en los extremos del portón metálico existente
- 9.- La excavación en terreno no clasificado, para colocar la cimentación de mamposteria sera: Ancho = 40.00 centímetros y profundidad promedio de 90.00 a 70 .00 centímetros
- 10.- Rellenar con mamposteria la excavación que se realice

11.- Construir 41 unidades de dados de concreto de 40x40x80 centímetros con 4#3 y anillos #2 @ 20 cm;

Ing. Leonel Antonio Martinez Reyes Coordinador UT

MANCOMUNIDAD MAMBOCAURE

FECHA DE EVALUACIÓN: JULIO DE 2023



MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CERRO DE LA BOTIJA Y EL GUANACAURE (MAMBOCAURE) TEL. 2780-2024



PRESUPUESTO BASE POR INSUMOS



MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA BOTIJA Y EL GUANACAURE "MAMBOCAURE"



PRESUPUESTO BASE POR INSUMOS

NOMBRE DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL DE MALLA CICLÓN 4," JARDIN DE NIÑOS ZENOBIA RODAS"

UBICACIÓN: COMUNIDAD LA BARRANCA, MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.

PRESUPUESTO POR INSUMOS

No.	DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	D/Umiti-	TOTAL
	MATERIALES Y EQUIPO	Unidad	Cantidad	P/Unitario	TOTAL
	Cemento gris tipo portland	Bolsa	100.00	100.00	
7		M3	180.00		
3			19.50		5,850.00
4		M3	6.00	850.00	5,100.00
5		M3	7.00	200.00	1,400.00
6		M3	35.00	300.00	10,500.00
7		Libra	17.00	22.00	374.00
-		Pie tablar	413.01	30.00	12,390.39
8		Unidad	5.00	20.00	100.00
_		Yarda	112.00	0.50	56.00
10	200 - 1 Tonic (100 - 100	Unidad	792.00	17.50	13,860.00
11	To any constitution of the control o	Libra	72.00	20.00	1,440.00
12	,	Lance	3.00	340.00	1,020.00
13		Lance	92.00	175.00	16,100.00
14		Lance	74.00	50.00	3,700.00
15	The state of the s	Libra	22.00	60.00	1,320.00
	Malla ciclón de 4 pies (rollo de 100 pies), calibre 13	Unidad	3.50	2,400.00	8,400.00
	Tubo estructural de 2"x2"x20', chapa 16	Lance	21.00	515.00	10,815.00
	Tubo estructural de 1 1/2"x1 1/2"x20', chapa 16	Lance	17.00	465.00	7,905.00
	Tapón copa redondo pvc de 2"	Unidad	41.00	40.00	1,640.00
	Soldadora	Hora	8.00	60.00	480.00
21	Volqueta de 5 mts3	Hora	9.00	500.00	4,500.00
	SUB-TOTAL MATERIALES Y EQUIPO			300.00	141,150.39
	MANO DE OBRA CALIFICADA				141,130.33
22	Albañil	JRD	51.69	600.00	31,014.00
23	Armador de hierro	JRD	9.59	600.00	5,754.00
24	Carpintero	JRD	35.81	600.00	21,486.00
25	Soldadora	JRD	2.18	600.00	1,308.00
	SUB-TOTAL MANO DE OBRA CALIFICADA			550.00	59,562.00
	MANO DE OBRA NO CALIFICADA				33,302.00
26	Ayudante	JRD	62.83	300.00	18,849.00
27	Peon	JRD	78.08	250.00	19,520.00
	SUB-TOTAL MANO DE OBRA NO CALIFICADA		7 0.00	250.00	38,369.00
	HERRAMIENTA MENOR				30,303.00
28	Herramienta menor	%	89.00	65.48	5,827.72
	SUB-TOTAL HERRAMIENTA MENOR			03.40	5,827.72
	TRANSPORTE MATER. NO LOCALES OROCUINA-LA BARRANCA				3,021.72
29	Transporte materiales no locales Orocuina-La Barranca	VIAJE	4.00	500.00	2,000.00
	SUB-TOTAL TRANS MAT. NO LOCALES OROCUINA-LA BARRANCA		4.00	300.00	2,000.00
	SOBRE CARGO (UTILIDAD 16%)				2,000.00
30	Sobre cargo (utilidad 16%)	GLOBAL	1.00	39,505.32	39,505.32
	SUB-TOTAL SOBRE CARGO (UTILIDAD 16%)	J. J	1.00	39,303.32	The second second second
	GRAN TOTAL	1	-/-		39,505.32
		// //	/		286,414.43

Ing Leone Aleconic Martinez Reye

Mancomunided Mambocaure

INGENIERO CIVIL 04-02-91 10-08-97



MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CERRO DE LA BOTIJA Y EL GUANACAURE (MAMBOCAURE) TEL. 2780-2024



FICHAS DE COSTOS UNITARIOS



MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CERRO DE LA BOTIJA Y EL GUANACAURE (MAMBOCAURE)



TEL. 2780-2024

CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL DE MALLA CICLÓN DE 4'



MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CERRO DE LA BOTIJA Y EL GUANACAURE (MAMBOCAURE)



04-02-91 10-08-97

TEL. 2780-2024

DESMONTAJES Y DEMOLICIONES

UBICACIÓN: COMUNIDAD LA BARRANCA, MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.

CODIGO F012017	Di	ACTIVIDAD ESMONTAJE DE MALLA CICLÓN			UNIDAD:	M.L
	No	. MATERIALES	UNIDAD	REND.	P. U.	IMPORTE
						-
						×=
		SUB-TOTAL MATERIALES				
		MANO DE OBRA				
ON-F01001		Ayudante	jrd	0.0330	300.00	9.90
ON-F01003	2	Peon	jrd	0.0330	250.00	8.25
						-
						-
		SUB-TOTAL MANO DE OBRA				18.15
		UEDDAMIENTA V EQUIDO				
HM-F06002	1	HERRAMIENTA Y EQUIPO Herramienta menor	%	0.1000	18.15	1.82
						•
						-
		SUB-TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO				1.82
						1.02
		1		OTAL MATERI AL MANO DE (- 18.15
		1	SUB TOTAL HERRA	AMIENTA Y EQ	UIPO (LPS):	1.82
		JONIO MA		TOTAL ACTIV	IDAD (LPS):	19.97
	\	MIGENIERO Z		UTILIDAD (16 TOTAL ACTIV		3.20 23.17

UBICACIÓN: COMUNIDAD LA BARRANCA, MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.

CODIGO F012007	DI	ACTIVIDAD Emolición de pared de bloque	i.		UNIDAD:	<u>M2</u>
	No	MATERIALES	UNIDAD	REND.	P. U.	IMPORTE
						- -
						-
						-
						-
		SUB-TOTAL MATERIALES				-
		MANO DE OBRA				
ON-F01003	1	Peon	jrd	0.2500	250.00	62.50
						:=
						-
		SUB-TOTAL MANO DE OBRA				62.50
						02.50
HM-F06002	1	HERRAMIENTA Y EQUIPO Herramienta menor	%	0.1000	62.50	6.25
						-
						-
						-
		SUB-TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO				6.25
		1	SUB	TOTAL MATERI	ALES (LPS):	
	/		SUB TO	TAL MANO DE	OBRA (LPS):	62.50
		ANTONIO MA	SUB TOTAL HERI		ti	6.25
		INGENIERO		TOTAL ACTIV	/IDAD (LPS):	68.75
		09-02-91		UTILIDAD (16		11.00
				TOTAL ACTIV	IDAD (LPS):	79.75

UBICACIÓN: COMUNIDAD LA BARRANCA, MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.

CODIGO F012005	ACTIVIDAD DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS DE CO	ONCRETO/MAMPOSTE	UNIDAD:	<u>M3</u>
	No. MATERIALES	UNIDAD REN	D. P. U.	IMPORTE
				-
				*
				_
				-
	SUB-TOTAL MATERIALES			
ON-F01003	MANO DE OBRA 1 Peon	jrd 1.7	500 250.00	437.50
		,,,	200.00	-
				-
	SUB-TOTAL MANO DE OBRA			437.50
	HERRAMIENTA Y EQUIPO			101.00
HM-F06002	1 Herramienta menor	% 0.10	000 437.50	43.75
		a		-
	SUB-TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO			43.75
		SUB TOTAL MA SUB TOTAL MANO	ATERIALES (LPS):	- 437.50
		SUB TOTAL HERRAMIENTA		43.75
	NIO W	TOTAL /	ACTIVIDAD (LPS):	481.25
	INSENIERO CIVIL CONTROL CONTRO		AD (16 %) ACTIVIDAD (LPS):	77.00 558.25



MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CERRO DE LA BOTIJA Y **EL GUANACAURE (MAMBOCAURE)**TEL. 2780-2024



OBRA GRIS É INSTALACIÓN DE MALLA CICLÓN 4/

UBICACIÓN: COMUNIDAD LA BARRANCA, MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.

CODIGO F013003	TI	ACTIVIDAD RAZADO Y MARCADO			UNIDAD:	M.L
	No	o. MATERIALES	UNIDAD	REND.	P. U.	IMPORTE
MI-F3803001 MI-F3901001 MN-F2301001 MN-2901001	1 2 3 4	Cuerda de nylon Clavos	Unidad Yarda Libra Pie T	0.0500 1.0940 0.0140 0.3510	20.00 0.50 22.00 30.00	1.00 0.55 0.31 10.53
		SUB-TOTAL MATERIALES				12.39
OC-F01001 ON-F01001	1 2	Albañil Ayudante	jrd jrd	0.0300 0.0300	600.00 300.00	18.00 9.00 - -
		SUB-TOTAL MANO DE OBRA				27.00
HM-F06002	1	HERRAMIENTA Y EQUIPO Herramienta menor	%	0.0500	27.00	1.35 - - - -
		SUB-TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO				1.35
,				TAL MATERIA L MANO DE C MIENTA Y EQI	BRA (LPS):	12.39 27.00 1.35
		TONIO WAS TONION TO THE PARTY OF THE PARTY O	l	TOTAL ACTIV JTILIDAD (16 OTAL ACTIVI	%)	40.74 6.52 47.26

UBICACIÓN: COMUNIDAD LA BARRANCA, MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.

CODIGO F014004	E	ACTIVIDAD CCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLA	ASIFICADO		UNIDAD:	<u>M3</u>
	No	MATERIALES	UNIDAD	REND.	P. U.	IMPORTE
						=
						-
						ž,
						-
		SUB-TOTAL MATERIALES				
		MANO DE OBRA				
ON-F01003	1	Peon	jrd	1.2500	250.00	312.50
						-
						-
		SUB-TOTAL MANO DE OBRA				312.50
		HERRAMIENTA Y EQUIPO				
HM-F06002	1		%	0.1000	312.50	31.25
						-
						-
		SUB-TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO				31.25
		/				31.23
				TAL MATERI		242.50
/			SUB TOTAL HERRA!	L MANO DE (MIENTA Y EQ		312.50 31.25
	_	NTONIO AND INGENIERO SO		TOTAL ACTIV		343.75
		04-02-01		JTILIDAD (16		55.00
		10-97	Т	OTAL ACTIV	IDAD (LPS):	398.75

UBICACIÓN: COMUNIDAD LA BARRANCA, MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS

		ANALISIS DE COSTO	3 UNITARIUS			
CODIGO F016001	A	ACTIVIDAD Carreo de Material (Desperdic	10)		UNIDAD:	<u>M3</u>
	No	o. MATERIALES	UNIDAD	REND.	P. U.	IMPORTE
						<u></u>
						-
		SUB-TOTAL MATERIALES				
ON-F01003	1	MANO DE OBRA Peon	5.4	0.4000	050.00	
ON-1 0 1003	1	Teom	jrd	0.1000	250.00	25.00
						-
		CUR TOTAL MANO DE ODRA				
		SUB-TOTAL MANO DE OBRA				25.00
HM-F06002	1	The state of the s	%	0.0500	25.00	1.25
HE-F01016	2	Volqueta de 5 m3	hora	0.2000	500.00	100.00
						-
		SUB-TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO				101.25
		1	SUB TO	TAL MATERIA	ALES (LPS):	
		1		L MANO DE C	BRA (LPS):	25.00 101.25
(OTAL ACTIV		126.25
		NIONIO ME		ITILIDAD (16		20.20
1		MGENIERO 2	-	OTAL ACTIV	7-7 DAD ((DO)	20.20

TOTAL ACTIVIDAD (LPS):

146.45

UBICACIÓN: COMUNIDAD LA BARRANCA, MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS

CODIGO F021001	CI	ACTIVIDAD Mentacion de mamposteria co	N 5 CM DE CAN	//A DE ARE	UNIDAD:	<u>M3</u>
	No	. MATERIALES	UNIDAD	REND.	P. U.	IMPORTE
MN-F0101001 MN-F0201001 MN-F0501002 MN-F0601001	1 2 3 4	Arena de rio lavada	bolsa m3 m3 m3	2.5771 0.4548 1.3000 0.1138	190.00 300.00 300.00 200.00	489.65 136.44 390.00 22.76
		SUB-TOTAL MATERIALES				1,038.85
		MANO DE OBRA				
OC-F01001 ON-F01001 ON-F01003		Albañil Ayudante Peon	jrd jrd jrd	0.3330 0.3330 0.0480	600.00 300.00 250.00	199.80 99.90 12.00
		SUB-TOTAL MANO DE OBRA				311.70
HM-F06002	1	HERRAMIENTA Y EQUIPO Herramienta menor	%	0.0500	311.70	15.59 - - -
		SUB-TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO				15.59
		/		OTAL MATERIA		1,038.85
				AL MANO DE C		311.70
	\	TONIO MATERIO PER	SUB TOTAL HERRA	TOTAL ACTIV	221 51	15.59 1,366.14
		GIVIL 204-02-91		UTILIDAD (16	%)	218.58

TOTAL ACTIVIDAD (LPS): 1,584.72

UBICACIÓN: COMUNIDAD LA BARRANCA, MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS

CODIGO F026008	DA	ADO DE CONCRETO DE 40X40X80 C	MS, 4#3 Y #2 @	20 CMS	UNIDAD:	UNIDAD
	No	MATERIALES	UNIDAD	REND.	P. U.	IMPORTE
MN-F0101001 MN-F0201001 MN-F0301001 MN-F0601001 MN-F1801001 MN-F1902002 MN-F1902008	6	Grava triturada de 3/4"	bolsa m3 m3 m3 libra lance	1.2968 0.0760 0.0760 0.0463 0.2350 0.1870 0.2870	190.00 300.00 850.00 200.00 20.00 175.00 50.00	246.39 22.80 64.60 9.26 4.70 32.73 14.35
		SUB-TOTAL MATERIALES				394.83
OC-F01001 OC-F01002 ON-F01001		MANO DE OBRA Albañil Armador de hierro Ayudante	jrd jrd jrd	0.2500 0.0560 0.3330	600.00 600.00 300.00	150.00 33.60 99.90
		SUB-TOTAL MANO DE OBRA				283.50
HM-F06002	1	HERRAMIENTA Y EQUIPO Herramienta menor	%	0.0500	283.50	14.18 - - - -
		SUB-TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO				14.18
	/	ANTONIO MIL	SUB TOTAL SUB TOTAL HERRAM	MANO DE (IENTA Y EQ		394.83 283.50 14.18
	4	04-02-91 70 10-08-97	U	TILIDAD (16	'IDAD (LPS): '%) IDAD (LPS):	692.51 110.80 803.31

UBICACIÓN: COMUNIDAD LA BARRANCA, MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS

CODIGO F031012	S	OLERA INFERIOR 15X15 CMS, 4#3 Y #2 @	9 20 CMS	CONCRET	UNIDAD: D 1:2:2	M.L
	No	. MATERIALES	UNIDAD	REND.	P. U.	IMPORTE
MN-F0101001 MN-F0201001 MN-F0301001 MN-F0601001 MN-F1801001 MN-F1902002 MN-F1902008 MN-F2301001 MN-F2901001	3 4 5 6 7 8	Arena de rio lavada Grava triturada de 3/4" Agua Alambre de amarre Varilla de hierro corrugada de 3/8"x 30' legitima Varilla de hierro lisa de 1/4"x 30' legitima Clavos	bolsa m3 m3 lb lance lance lb pie t	0.2276 0.0128 0.0128 0.0088 0.2860 0.4589 0.2867 0.0420 1.0490	190.00 300.00 850.00 200.00 175.00 50.00 22.00 30.00	43.24 3.84 10.88 1.76 5.72 80.31 14.34 0.92 31.47
		SUB-TOTAL MATERIALES				192.48
OC-F01001 OC-F01002 OC-F01004 ON-F01001	2	Albañil Armador de hierro Carpintero Ayudante	jrd jrd jrd jrd	0.0690 0.0320 0.1430 0.0690	600.00 600.00 600.00 300.00	41.40 19.20 85.80 20.70
HM-F06002	1	SUB-TOTAL MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO Herramienta menor	%	0.0500	167.10	167.10 8.36
		SUB-TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO		OTAL MATERIA		8.36 192.48
		. //	SUB TOTA	AL MANO DE C	BRA (LPS)	167 10

INGENIERO EL CIVIL EL 10-08-97 (C. H. Nº CT. L. Nº CT. L

SUB TOTAL MATERIALES (LPS): 192.48
SUB TOTAL MANO DE OBRA (LPS): 167.10
SUB TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO (LPS): 8.36

TOTAL ACTIVIDAD (LPS): 367.94

UTILIDAD (16 %) 58.87 TOTAL ACTIVIDAD (LPS): 426.81

UBICACIÓN: COMUNIDAD LA BARRANCA, MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS

CODIGO			UNIDAD:	M.L
E022006	CASTILLO DE 45V45 CMS	442 V #2 @ 45 CMC CONCRETO 4	.2.2	

No. **MATERIALES** UNIDAD REND. P. U. **IMPORTE** MN-F0101001 1 Cemento gris tipo portland bolsa 0.2276 190.00 43.24 MN-F0201001 2 Arena de rio lavada 300.00 m3 0.0128 3.84 MN-F0301001 3 Grava triturada de 3/4" 0.0128 850.00 m3 10.88 MN-F0601001 4 Agua m3 0.0088 200.00 1.76 MN-F1801001 5 Alambre de amarre lb 0.3810 20.00 7.62 MN-F1902002 6 Varilla de hierro corrugada de 3/8"x 30' legitima lance 0.4589 175.00 80.31 MN-F1902008 7 Varilla de hierro lisa de 1/4"x 30' legitima 50.00 lance 0.3822 19.11 MN-F2301001 8 Clavos 22.00 lb 0.0410 0.90 MN-F2901001 9 Madera rustica de pino pie t 1.0290 30.00 30.87 SUB-TOTAL MATERIALES 198.53 MANO DE OBRA OC-F01001 Albañil ird 0.0690 600.00 41.40 OC-F01002 2 Armador de hierro 600.00 39.60 ird 0.0660 OC-F01004 3 Carpintero 600.00 ird 0.1430 85.80 ON-F01001 4 Ayudante ird 0.0690 300.00 20.70 SUB-TOTAL MANO DE OBRA 187.50 HERRAMIENTA Y EQUIPO HM-F06002 Herramienta menor 0.0500 187.50 9.38 SUB-TOTAL HERRAMIÉNTA Y EQUIPO 9.38 SUB TOTAL MATERIALES (LPS): 198.53 SUB TOTAL MANO DE OBRA (LPS): 187.50 SUB TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO (LPS): 9.38 TOTAL ACTIVIDAD (LPS): 395.41 04-02-91 UTILIDAD (16 %)

63.27

458.68

TOTAL ACTIVIDAD (LPS):

10-08-97

UBICACIÓN: COMUNIDAD LA BARRANCA, MUNICIPIO DE OROCUINA, **DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.**

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS

CODIGO F142001	MA	ALLA CICLÓN 4 PIES, CON TUBO ES	TRUCTURAL	2"X2" CHAI	UNIDAD: PA 16	M.L
	No.	MATERIALES	UNIDAD	REND.	P. U.	IMPORTE
MI-F2101001 MI-F2602006 MI-F2602006 MI-F3311008 MI-F3501002 MN-F1902008	1 2 3 4 5 6	Malla ciclón de 4' (rollo de 100 pies), calibre 13 Tubo estructural redondo de 2"x2"x20' chapa 16 Tubo estructural redondo de 1 1/2"x1 1/2"x20' chapa Tapón copa redondo pvc de 2" Electrodo de soldadura 6013x3/32x1 Varilla de hierro lisa de 1/4"x 30' legitima	unidad lance 16 lance unidad libra lance	0.0354 0.2122 0.1718 0.4142 0.2223 0.0607	2,400.00 515.00 465.00 40.00 60.00 50.00	84.96 109.28 79.89 16.57 13.34 3.04
		SUB-TOTAL MATERIALES				307.08
OC-F01013 ON-F01001	1 2	MANO DE OBRA Soldador Ayudante	jrd jrd	0.0220 0.0440	600.00 300.00	13.20 13.20 - -
		SUB-TOTAL MANO DE OBRA				26.40
HM-F06002 HE-F03014	1 2	HERRAMIENTA Y EQUIPO Herramienta menor Soldadora	% hora	0.0400 0.0800	26.40 60.00	1.06 4.80 -
		SUB-TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO				5.86
		NTONIO		TOTAL MATERIA TAL MANO DE C AMIENTA Y EQI	BRA (LPS):	307.08 26.40 5.86
		INGENIERO TO		TOTAL ACTIV	IDAD (LPS):	339.34
	1	04-02-91 77 10-08-97		UTILIDAD (16 TOTAL ACTIVI		54.29 393.63

UBICACIÓN: COMUNIDAD LA BARRANCA, MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS

CODIGO F042017	P	ARED DE BLOQUE SIMPLE DE 15 C	м		UNIDAD:	<u>M2</u>
	No	MATERIALES	UNIDAD	REND.	P. U.	IMPORTE
MN-F0101001 MN-F0201001 MN-F0601001 MN-F1402002 MN-F2301001 MN-F2901001	1 2 3 4 5 6		bolsa m3 m3 unidad libra pie tablar	0.1298 0.0193 0.0063 13.1250 0.0750 1.8670	190.00 300.00 200.00 17.50 22.00 30.00	24.66 5.79 1.26 229.69 1.65 56.01
		SUB-TOTAL MATERIALES				319.06
OC-F01001 ON-F01001	1 2	MANO DE OBRA Albañil Ayudante	jrd jrd	0.2330 0.2330	600.00 300.00	139.80 69.90 - - -
		SUB-TOTAL MANO DE OBRA				209.70
HM-F06002	1	HERRAMIENTA Y EQUIPO Herramienta menor	%	0.0500	209.70	10.49 - - - -
		SUB-TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO				10.49
				TAL MATERIA L MANO DE C MIENTA Y EQ	BRA (LPS):	319.06 209.70 10.49
		MIGNIO MARIERO CIVIL MARIERO CIVIL MARIERO MAR	ι	TOTAL ACTIV Itilidad (16 Otal activi	%)	539.25 86.28 625.53

UBICACIÓN: COMUNIDAD LA BARRANCA, MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS

CODIGO UNIDAD: M.L F031003 SOLERA SUPERIOR DE 10X15 CMS, 2#3 Y #2 @ 15 CMS CONCRETO 1:2:2

	No	. MATERIALES	UNIDAD	REND.	P. U.	IMPORTE
MN-F0101001 MN-F0201001 MN-F0301001 MN-F0601001	1 2 3 4	Grava triturada de 3/4" Agua	bolsa m3 m3 m3	0.1514 0.0086 0.0086 0.0050	190.00 300.00 850.00 200.00	28.77 2.58 7.31 1.00
MN-F1801001 MN-F1902002 MN-F1902008 MN-F2301001 MN-F2901001	5 6 7 8 9	Alambre de amarre Varilla de hierro corrugada de 3/8"x 30' legitima Varilla de hierro lisa de 1/4"x 30' legitima Clavos Madera rustica de pino	Ib lance lance Ib pie t	0.1900 0.2300 0.1145 0.0400 1.0080	20.00 175.00 50.00 22.00 30.00	3.80 40.25 5.73 0.88 30.24
		SUB-TOTAL MATERIALES				120.56
OC-F01001 OC-F01002 OC-F01004 ON-F01001	1 2 3 4	Carpintero Ayudante SUB-TOTAL MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO	jrd jrd jrd jrd	0.0560 0.0150 0.1430 0.0560	600.00 600.00 600.00 300.00	33.60 9.00 85.80 16.80
HM-F06002	1	Herramienta menor SUB-TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO	%	0.0500	145.20	7.26 - - - - - - 7.26
	(TAL MATERIA L MANO DE OI MIENTA Y EQU	BRA (LPS):	120.56 145.20 7.26
		MITONIO MANA		OTAL ACTIVION (16 %		273.02 43.68

TOTAL ACTIVIDAD (LPS):

UBICACIÓN: COMUNIDAD LA BARRANCA, MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS

CODIGO			UNIDAD:	M.L
E034044	COLUMNA DE 24Y24 CMS	4#4 V #2 @ 45 CMS	CONCRETO 4:2:2	-

	No	. MATERIALES	UNIDAD	REND.	P. U.	IMPORTE
MN-F0101001	1	Cemento gris tipo portland	bolsa	0.5830	190.00	110.77
MN-F0201001	2	Arena de rio lavada	m3	0.0342	300.00	10.26
MN-F0301001	3	Grava triturada de 3/4"	m3	0.0342	850.00	29.07
MN-F0601001	4	Agua	m3	0.0213	200.00	4.26
MN-F1801001	5	Alambre de amarre	lb	0.2860	20.00	5.72
MN-F1902003	6	Varilla de hierro corrugada de 1/2"x 30' legitima	lance	0.4589	340.00	156.03
MN-F1902008	7	Varilla de hierro lisa de 1/4"x 30' legitima	lance	0.4935	50.00	24.68
MN-F2301001	8	Clavos	lb	0.1910	22.00	4.20
MN-F2901001	9	Madera rustica de pino	pie t	4.7830	30.00	143.49
		CUD TOTAL MATERIAL FO				
		SUB-TOTAL MATERIALES				488.48
		MANO DE OBRA				
OC-F01001	1	Albañil	jrd	0.0770	600.00	46.20
OC-F01002	2	Armador de hierro	jrd	0.0570	600.00	34.20
OC-F01004	3	Carpintero	jrd	0.3600	600.00	216.00
ON-F01001	4	Ayudante	ird	0.0770	300.00	23.10
			,			-
						:=
		SUB-TOTAL MANO DE OBRA				319.50
		HERRAMIENTA Y EQUIPO				
HM-F06002	1	Herramienta menor	%	0.0500	319.50	15.98
11101-1 00002	٠	Tierramenta menor	/0	0.0300	319.50	15.90
						-
						-
						_
		SUB-TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO				15.98
		1				
		/		TAL MATERIA		488.48
		~		L MANO DE O		319.50
		NONIO	SUB TOTAL HERRAI	MIENTA Y EQU	JIPO (LPS):	15.98
		INGENIERO	;	TOTAL ACTIVI	DAD (LPS):	823.96
		04-02-91	Į	UTILIDAD (16	%)	131.83

TOTAL ACTIVIDAD (LPS):

UBICACIÓN: COMUNIDAD LA BARRANCA, MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS

01	10	10	-
CC)L	1165	O

UNIDAD: <u>VIAJE</u>
TRANSPORTE DE MATERIALES NO LOCALES OROCUINA-LA BARRANCA

No. MATERIALES

UNIDAD

REND.

P. U.

IMPORTE

SUB-TOTAL MATERIALES

MANO DE OBRA

SUB-TOTAL MANO DE OBRA

HERRAMIENTA Y EQUIPO

1 Acarreo de materiales no locales Orocuina-La Barranca

viaje

1.0000

500.00

500.00

SUB-TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO

500.00

SUB TOTAL MATERIALES (LPS): SUB TOTAL MANO DE OBRA (LPS):

SUB TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO (LPS): 500.00

TOTAL ACTIVIDAD (LPS): 500.00

TOTAL ACTIVIDAD (LPS): 500.00

UTILIDAD (16 %) 80.00 TOTAL ACTIVIDAD (LPS): 580.00

O4-02-91 70 10-08-97

Departamento de Choluteca, Honduras, C. A. Teléfono: 2788-1088 / 2788-1322



NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DE RECEPCION, APERTURA, EVALUACION Y DICTAMEN DE OFERTAS DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL DE MALLA CICLON DE 4', JARDIN DE NIÑOS ZENOBIA RODAS" COMUNIDAD DE LA BARRANCA, MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.

Orocuina, 10 de julio de 2023

Señores: Arturo Alexander Ordoñez Aguilar (UTM)

Srta. Lilian Nohemí Soriano Aguilar (Auditoría Interna)

Santos Emilio Rivas (Regidor Municipal)

Presente:

Por este medio les notifico que: en mi condición de alcalde Municipal he tomado a bien nombrarlos y que formen parte de la comisión para; recepción, apertura, evaluación y dictamen de las ofertas del proyecto "CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL DE MALLA CICLON DE 4', JARDIN DE NIÑOS ZENOBIA RODAS" COMUNIDAD DE LA BARRANCA, MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.

La recepción de las ofertas será en las oficinas de la Municipalidad de Orocuina, Departamento de Choluteca. El día lunes 31 de julio de 2023 a las 10.00 a.m.

Lic. Alejandro José Osorto
Alcalde Municipal



Departamento de Choluteca, Honduras, C. A.



Teléfono: 2788-1088 / 2788-1322

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

En el salón de sesiones de la Alcaldía Municipal de Orocuina, Departamento de Choluteca, siendo las 10:00 a.m. el día lunes 31 de julio de 2023, en presencia de los: señores Lic. Alejandro José Osorto, alcalde Municipal, por la comisión de recepción, apertura, evaluación y dictamen de ofertas, Lic. Arturo Alexander Ordoñez Aguilar, Lilian Nohemí Soriano Aguilar y Lic. Santos Emilio Rivas y los Señores ofertantes: Contratista Particular, Félix Alberto Osorto, Ingeniero Marco Tulio Laínez Ordoñez gerente general de la empresa constructora LAINEZ NAIRA S. DE R.L. y Contratista Particular Roberto Antonio Ordoñez Betancourth, se procedió a la apertura de los sobres que contenían las ofertas para la construcción del proyecto: "CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL DE MALLA CICLON DE 4', JARDIN DE NIÑOS ZENOBIA RODAS" COMUNIDAD DE LA BARRANCA, MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.

En la forma siguiente:

Maestro de Obra Roberto Antonio Ordone Betancourth

Empresa Constructora LAINEZ NAIRA S. De R.L (Representante Ing. Marco	L 285,264.51
Tulio Laínez Ordoñez)	
Maestro de Obra Félix Alberto Osorto	L 289,701.35
Maestro de Obra Roberto Antonio Ordoñez Betancourth	L 294,313.85

Maestro de Obra Roberto Antonio Ordoñez Betancourth

Conocidas las Ofertas pasan a la comisión evaluadora para redicional emita el dictamen correspondiente, para la adjudicación del proyecto.

Lic. Alejandro José Osorto;

Arturo Alexander Ordoñez Aguilar.

Lilian Nohemí Soriano Aguilar.

Santos Emilio Rivas.

Maestro de Obra Félix Alberto Osorto

Conocidas las Ofertas pasan a la comisión evaluadora para redicional emita el dictamen prudencial emita el dictamen correspondiente, para la adjudicación del proyecto.

Lic. Alejandro José Osorto;

Maestro de Obra Félix Alberto Osorto

Conocidas las Ofertas pasan a la comisión evaluadora para redicional emita el dictamen correspondiente, para la adjudicación del proyecto.

Lic. Alejandro José Osorto;

Maestro de Obra Félix Alberto Osorto

Ing. Marco Tulio Laínez Ordoñez



Alcaldía Municipal de Orocuina Departamento de Choluteca, Honduras, C. A. Teléfono: 2788-1088 / 2788-1322



DICTAMEN DE LA COMISIÓN EVALUADORA DE LAS OFERTAS TÉCNICAS Y FINANCIERAS DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL DE MALLA CICLON DE 4', JARDIN DE NIÑOS ZENOBIA RODAS" COMUNIDAD DE LA BARRANCA, MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.

Reunidos en las oficinas de la Alcaldía Municipal de Orocuina Departamento de Choluteca a las 12:00 P.M. de fecha treinta y uno de julio de 2023. Los miembros de la Comisión de Recepción, Apertura, Evaluadora y dictamen nombrada por el señor alcalde municipal e integrada por:

Lic. Arturo Alexander Ordoñez Aguilar	Comisión Evaluadora (UTM)
Lilian Nohemi Soriano Aguilar	Comisión Evaluadora (Auditora Interna)
Santos Emilio Rivas	Comisión Evaluadora (Regidor Municipal)

para la Evaluación de las ofertas del proyecto: "CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL DE MALLA CICLON DE 4', JARDIN DE NIÑOS ZENOBIA RODAS" COMUNIDAD DE LA BARRANCA, MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.

Ejecutado por la Municipalidad de Orocuina con las propuestas presentadas por los oferentes.

No	Nombre del Oferente	Monto Ofertado en Lps.	Monto Evaluado en Lps
1	Empresa Constructora LAINEZ NAIRA S. De R.L (Representante Ing. Marco Tulio Lainez Ordoñez)	L 285,264.51	L 285,264.51
2	Maestro de Obra Félix Alberto Osorto	L 289,701.35	L 289,701.35
3	Maestro de Obra Roberto Antonio Ordoñez Betancourth	L 294,313.85	L 294,313.85

Constatándose la presentación de tres ofertas y una vez efectuado el análisis técnico y económico no se presentó ninguna observación. Esta comisión evaluadora se pronuncia de la siguiente manera:

<u>PRIMERO</u>: Recomienda adjudicar a la empresa constructora LAINEZ NAIRA S.DE R.L (Gerente general Ing. Marco Tulio Laínez Ordoñez) por considerar que su oferta al ser evaluada es la más conveniente para los intereses del Municipio de Orocuina, en vista de cumplir con los requerimientos técnicos establecidos en las bases del concurso. Además de presentar una Oferta que al Evaluarla da un monto total de Lps. L 285,264.51 Doscientos Ochenta y Cinco Mil Doscientos Sesenta y Cuatro Lempiras con 51/100.

SEGUNDO: En segundo lugar, recomendamos a: Contratista Particular Felix Alberto Osorto quien oferto L 289,701.35 Doscientos Ochenta y Nueve Mil Setecientos Uno Lempiras con 35/100

<u>TERCERO</u>: En tercer lugar, recomendamos a: Contratista Particular Maestro de Obra Roberto Antonio Ordoñez Betancourth quien presento un monto ya evaluado por L 294,313.85 doscientos noventa y cuatro mil trecientos trece lempiras con 85/100

Forman parte del siguiente Dictamen: a) Las ofertas, b) Acta de Apertura de Ofertas, c) Nombramiento de Comisión Evaluadora, finalmente, se concluyó el proceso de evaluación y análisis de las propuestas técnicas y financieras, firmando para constancia todos los presentes, el día lunes 31 de julio de 2023 como miembros de la Comisión nombrada al efecto.

Lic. Arturo Alexander Ordoñez Aguilar

Lillan Nohemi Sorian

Lic. Santos Emilio Rivas







ACTA DE ADJUDICACIÓN

En el despacho del alcalde Municipal de Orocuina, Departamento de Choluteca, siendo las 3:00 p.m. el día lunes 31 de julio de dos mil veintitrés, Yo Alejandro José Osorto, alcalde Municipal, de Orocuina, Departamento de Choluteca, Considerando que el dictamen de la comisión evaluadora. Resuelvo adjudicar el proyecto: "CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL DE MALLA CICLON DE 4', JARDIN DE NIÑOS ZENOBIA RODAS" COMUNIDAD DE LA BARRANCA, MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.

Se adjudica a la empresa Constructora LAINEZ NAIRA S.DE R.L (Gerente general Ing. Marco Tulio Laínez Ordoñez) por un monto de L 285,264.51 (Doscientos Ochenta y Cinco Mil Doscientos Sesenta y Cuatro Lempiras con 51/100).

Orocuina, Choluteca 31 de julio de 2023

Alejandro Jose Osorto Alcalde Municipal





ORDEN DE INICIO

Orocuina, Choluteca 31 de julio de 2023

Empresa Constructora LINEZ NAIRA S. DE R.L (Representante: Ing. Marco Tulio Laínez Ordoñez)

Presente:

De conformidad a los términos establecidos en la oferta presentada y habiendo sido firmado el contrato correspondiente: Sirva la presente como <u>ORDEN DE INICIO</u>, para la ejecución del proyecto "CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL DE MALLA CICLON DE 4', JARDIN DE NIÑOS ZENOBIA RODAS" COMUNIDAD DE LA BARRANCA, MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.

Este proyecto será ejecutado con recursos financieros de la Municipalidad de Orocuina.

Esta orden de inicio es efectiva a partir de esta fecha.

Alejandro José Osorto

Alcalde Municipal