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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CC-02-2023-SEAPI-UNAH

“PAVIMENTACION ESTACIONAMIENTO PRINCIPAL DEL CENTRO
REGIONAL UNIVERSITARIO DEL LITORAL PACIFICO UNAH-
CURLP”

CELEBRADO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
(UNAH) Y LA EMPRESA CONSTRUCCIONES MIDENCE, S. DER. L. DEC. V.

Nosotros FRANCISCO JOSE ‘HERRERA ALVARADO, mayor de edad, casado,
hondurefio, Doctor en Medicina y Cirugia, con domicilio en la ciudad de Tegucigalpa,
departamento de Francisco Morazan, con Documento Nacional de ldentificacidn (DNI)
numero 0801-1953-04220, actuando en mi cohdicién de Rector Interino y Representante
Legal de la Universidad Nacional Autéhoma deHonduras (UNKWH), nombrado para tal cargo
segun consta en el ACUERDO NUMERO 12-2017-JDU a.i.-UNAH de fecha veintiséis de
septiembre del afio dos mil diecisiete, emitido por la dunta, de Direccion Universitaria a.i.,
segun punto de Acta preparado en la Agenda de la Sesién Extraordinaria No. 13 de fecha
veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete, que en adelante me denominaré EL
CONTRATANTE, por una parte, y por la otra parte CESAR ALFONSO MIDENCE RAMOS,
mayor de edad, casado, hondurefio, con Documento Nacional de Identificacion (DNI)
numero 0801-1985-10639, Ingeniero Civil, con carnet de colegiacién CICH No. 4483 y de
este domicilio, actuando en mi condicion de Gerente General de la Empresa
CONSTRUCCIONES MIDENCE, S. DE R.L. DE C.V., nombrado mediante Escritura Publica
numero nueve (9) de fecha veintiséis (26) de enero de dos mil veintiuno (2021), Instrumento
autorizado por el Notario Cristian Gerardo Medina Sevilla, inscrita en el Registro Mercantil
de Francisco Morazan bajo Matricula Numero 76045, Inscripcion 64147 en fecha tres (3) j
de febrero de dos mil veintiuno- (2021),. que en adelante .me denominaré, EL
CONTRATISTA; ambos en pleno goce y ejercicio’ de nuestros derechos civiles y con .
suficiente capacidad legal para la realizacion de este acto, hemos convenido en celebrar el §/-
presente CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CC-02-2023-SEAPI-UNAH, para la -/
“PAVIMENTACION ESTACIONAMIENTO: PRINCIPAL DEL CENTRO REGIONAL
UNIVERSITARIO DEL LITORAL PACIFICO UNAH-CURLP”, adjudicado mediante
RESOLUCION RU No. 09-04/2023 de.fecha 17 de abril dei2023 y Notificada la Resolucion
en fecha 19 de mayo de 2023, que resulto del procesq de contratacion llevado a cabo bajo
la modalidad de Licitacion Publica’Nacierial - LPN No.:01-2022-SEAPI-UNAH, contrato
que se regira bajo las siguientes:clausulas: CLAUSULA PRIMERA: OBJETO, VALOR,
CANTIDADES DE OBRA Y PRESUPUESTO :Y - ESTRUGTURA PRESUPUESTARIA.
Objeto del Contrato: Es la construecidn- del proyecto‘Pavimentacion Estacionamiento
Principal del Centro Regional Universitario del:Litoral Pacifico UNAH-CURLP”, ubicado engawz
el Centro Regional Universitario del Litoral Pacifico UNAH-CURLP, en la ciudad giéiu
Choluteca, departamento de Choluteca. £l presente contrato incluye el suministro de todB A s
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los materiales, equipo, accesorios, transporte, mano de obra y todo lo necesario enrl§® \
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construccion, segun se detalla en los Documentos de Licitacion. Valor del Contrato: E| \\ &
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(L 6,687,594.10). Cantidades de Obra y Presupuesto: Lo constituye el Cuadro de
Cantidades de Obra y Presupuesto, que se anexa y que forma parte integral del presente
Contrato. Estructura Presupuestaria: El valor de este contrato sera financiado de la
siguiente estructura presupuestaria: Fuente 12B, Programa 03.01.01, Cédigo 207, Objeto
del Gasto 47110 y estara sujeto a la asignacion presupuestaria aprobada de cada afio,
debiendo tomarse las previsiones necesarias para atender en su momento el pago de las
obligaciones correspondientes. CLAUSULA SEGUNDA: SIGNIFICADO DE LAS
PALABRAS. En este Contrato las palabras y expresiones tendran el mismo significado que
respectivamente se les ha asignado en las Condiciones Generales y Especiales del
Contrato del Pliego de Condiciones, que forman parte de este Contrato y se leeran e
interpretaran como parte del mismo. CLAUSULA TERCERA: PAGOS AL CONTRATISTA.
EL CONTRATANTE por este medio se compromete a pagar a EL CONTRATISTA
como retribucién por la ejecucion y terminacion de las obras y la subsanacion de sus
defectos, el valor del contrato o aquellas sumas que resulten pagaderas bajo las
disposiciones del mismo en el plazo y en la forma establecida en éste. En consideracion a
los pagos mensuales que EL CONTRATANTE hara a EL CONTRATISTA, este ultimo se
compromete con EL CONTRATANTE a ejecutar y completarilas obras y a subsanar
cualquier defecto de las mismas de conformidad con las‘disposiciones del Contrato y todos
los documentos que forman parte de él como si estuvieran insertos en el mismo.
CLAUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO. Todos los pagos se realizaran a través de la
Tesoreria General de la UNAH, mediante cheque a favor de la empresa
CONSTRUCCIONES MIDENCE, S. DE R.L. DE C.V. Anticipo: EL CONTRATANTE
entregara a EL CONTRATISTA un anticipo por valor de Un Millén Trescientos Treinta y
Siete Mil Quinientos Dieciocho Lempiras con Ochenta y Dos Centavos
(L 1,337,518.82), equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total de este Contrato,
previo cumplimiento de los requisitos siguientes: a) Que este Contrato haya sido
plenamente formalizado; b) Que se hayan recibido y aceptado por parte de EL
CONTRATANTE las correspondientes garantias; c) Que se haya presentado el programa
detallado de ejecucion de la obra en MS Project yiel programa de desembolsos: d) Que se
haya presentado Constancia de Registro del Contrato en.la Camara Hondurefia de la
Industria de la Construccion (CHICO). El anticipo estara destinado exclusivamente a gastos
de movilizkcién y a su inversion en materiales, equipos o servicios directamente
relacionados con la ejecucion de la obra. EL CONTRATISTA debera presentar a EL
CONTRATANTE informes de las actividades en las que invirtid el anticipo, mismos que
deberan ser revisados y aprobados. por la Supervision. En caso de utilizacion comprobada
del anticipo para fines distintos del proyecto EL CONTRATANTE procedera a exigir su
devolucion a EL CONTRATISTA. Pago de las Estimaciones: EL CONTRATANTE
efectuara pagos a EL CONTRATISTA de acuerdo al avance del proyecto, estos pagos se
haran mediante la presentacion de estimaciones mensuales por el Contratista, revisadas,
aprobadas y certificadas por el Supervisor de la Qbra; en la estimacion debera incluirse, en
la actividad “Clausula Escalatoria”, el valor respectivo al escalamiento de precios de los
insumos utilizados en las actividades realizadas en el periodo de la estimacion, si no se
efectua el cobro por escalamiento de precios en dicha estimacion, se entendera que no hay
escalamiento de precios en el periodo de la estimacion presentada y no se efectuara ningin
pago posteriormente. Previo al pago de la primera estimacién, EL CONTRATISTA debera
presentar los seguros de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Condiciones. Valor de
Materiales y/o Equipos Almacenados: EL CONTRATANTE pagara a EL CONTRATISTA
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usados en la obra y se sujetara a las regulaciones establecidas en el Pliego de Condiciones
y en la Ley de Contratacién del Estado y su Reglamento. CLAUSULA QUINTA:
RETENCIONES. Las retenciones que se haran de cada pago por estimacién de obra, son
las siguientes: a) De cada estimacién presentada por EL CONTRATISTA y pagada por EL
CONTRATANTE se deducira el veinte por ciento (20%) del valor de la misma en concepto
de amortizacién del anticipo, de modo que cuando el proyecto presente un avance fisico
financiero del cien por ciento (100%) éste se encuentre amortizado en su totalidad. En la
ultima estimaciéon se deducira el saldo pendiente de dicho anticipo; b) Retencién
correspondiente, como anticipo al Impuesto Sobre la Renta, de acuerdo a lo establecido en
la Legislacion Fiscal vigente (aplicacion del articulo 50 Ley de Impuesto Sobre la Renta),
excepto que el Contratista presente la constancia emitida por el Servicio de Administracion
de Rentas (SAR), de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta y Constancia de Solvencia
actualizada; c) Amortizacion del valor pagado por materiales y/o equipo almacenado en
el sitio, en la medida que éste vaya siendo utilizado en la obra. CLAUSULA SEXTA:
PLAZO DE EJECUCION. El plazo de ejecucion de las obras objeto de este Contrato es de
ciento veinte (120) dias calendarioi a.partir de la fecha estipulada en la orden de inicio )
emitida por EL CONTRATANTE y emtregada a EL CONTRATISTAL CLAUSULA SEPTIMA: i
ORDEN DE INICIO. EL CONTRATISTAestara obligado a iniciar las obras contratadas al ’
recibir la Orden de Inicio, la cual sera emitida por EL CONTRATANTE dentro de los quince
(15) dias calendario siguientes a la fecha de entrega del anticipo; siempre que se cumpla
con los requisitos establecidos en el articulo 68 de la Ley de Contratacion del Estado.
CLAUSULA OCTAVA: MULTAS POR ATRASOS. El incumplimiento del plazo previsto al
tenor del Articulo 72, parrafo segundo de la Ley de Contratacién del Estado, se sancionara
con multa equivalente a cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), por cada dia de retraso,
en relacion con el monto total del saldo del contrato, de acuerdo a lo establecido en el
articulo 88, del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica y sus
Disposiciones Generales Ejercicio Fiscal 2023. CLAUSULA NOVENA: SUPERVISION. EL
CONTRATANTE nombrara al Supervisor de las Obras y éste tendra las facultades del
Gerente de Obras definido en las Condiciones :Generales del Contrato del Pliego de
Condiciones, ademas de las atribuciomes, obligaciones y responsabilidades establecidas en
los articulos 217, 218 y 219 del Reglamento de la Ley. de Contratacién del Estado. 71>,
CLAUSULA DECIMA DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DEL CONTRATO. Los -/
siguientes documentos constituyen parte del Contrato, por lo tanto se han de tomar :
mutuamente explicativos uno del otro: a) Notificacion de la Adjudi¢acion, b) Oferta presentada |
por el Contratista y aprobada por el Contratante, o) Pliego de Condiciones, Enmiendas y
Aclaraciones de la Licitacion, d) Condiciones Generales y Especiales del Contrato,
e) Especificaciones Técnicas Generales y. Especiales, f) Planos,: g) Lista de Cantidades
Valoradas (Presupuesto de la Obra), h) Garantias presentadas por el Contratista, i) Orden de
Inicio, j) Modificaciones al Contrato que. resulten posteriormente, k) Documentos de
Precalificacion y 1) Informe de Andlisisy -Evaluacion de las Ofertas. CLAUSULA DECIMA
PRIMERA: REVISION DE PRECIOS. Segun lo dispuesto en el articulo 74 de la Ley de
Contratacién del Estado, EL CONTRATANTE- ajustara .mensualmente el total de los
incrementos o decrementos de les precios del contrato causado por variaciones de las o1
condiciones econémicas, incluyendo ihflacion, devaluacion monetaria, nuevas Ieyesyotros 0" SR DN
factores que incidan en los costos de la obra. EL CONTRATISTA expresamente reconoceras’ %
que su propuesta fue hecha con base a los precios o costos de los materiales dé}( i
construccion, mano de obra y equipo a la fecha de la licitacion del proyecto, por lo tantoz | =
las alzas o disminuciones en los precios y costos que se efectuaren con posterioridad a Ia_a \ ;
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fecha de la licitacion y durante la ejecucion del contrato, seran ajustados a EL
CONTRATISTA por EL CONTRATANTE. Para efectos de los incrementos previstos en el

articulo 74 parrafo segundo de la Ley de Contratacion del Estado, se efectuaran a EL
CONTRATISTA por EL CONTRATANTE previa solicitud escrita y justificada, presentada

por EL CONTRATISTA al Supervisor de la Obra, quien aprobara y certificara dicho
incremento, el cual estara sujeto a la aprobacién de EL CONTRATANTE, siempre y cuando

se compruebe el ingreso de los insumos al proyecto. Para el reajuste del contrato por
incremento o decremento de costos, se seguira el procedimiento para el reconocimiento de
mayores costos o ajuste de precios por férmula que se describe en el Acuerdo No. A-003-

2010 del Poder Ejecutivo publicado en La Gaceta No. 32,118 de fecha 20 de enero de 2010

y Fe de Errata publicada en la Gaceta No. 32,133 de fecha 6 de febrero de 2010,
procedimiento que es parte de los Pliegos de Condiciones del proceso de licitacién del
proyecto. Para efectos de revision de precios, se utilizara como referencia los precios de

los insumos de los cuales tiene registro la Camara Hondurefia de la Industria de la
‘Construccion (CHICO), vigentes para:la zona del proyecto correspondientes a un periodo

de quince (15) dias antes de la recepcion de las ofertas y al precio correspondiente al

periodo de la estimacion de la obra bajo ajuste, exceptuandoiaquellos insumos de los

[ cuales la CHICO no lleva registro’ de seduimiento de las fluctuaciones de precios; en
‘este caso se tomara como referencia el precio indicado en la ficha de precios unitarios
presentado con los documentos que conforman la oferta, mismo que debera estar
respaldado con la correspondiente cotizacién y las facturas de compra realizadas por EL

N\ CONTRATISTA. Si no se presentan las cotizaciones y las facturas de compra, EL
. CONTRATANTE no reconocera el incremento de precio de los materiales solicitado. La
clausula de revisién de precios no sera aplicable a materiales o servicios que hubieren sido
- _|adquiridos con el anticipo entregado al contratista, o los que hubieren sido pagados con
nticipacion, segun disponen los articulos 73 parrafo primero de la Ley de Contratacion del
S/fEstado y 192 péarrafo segundo de su Reglamento. El reajuste por incremento o decremento
*/ de costos formara parte de cada estimacién presentada por EL CONTRATISTA dentro del
" periodo correspondiente a la misma. GLAUSULA DECIMA SEGUNDA: MODIFICACION
DEL CONTRATO. EL CONTRATANTE: sin invalidar el Contrato puede ordenar cambios en
la obra dentro del alcance general dél Contrato, consistentes en adiciones, cancelaciones y
otras modificaciones, en base a lo establecido en la Ley de Contratacion del Estado y su
Reglamento. Cualquier aumento o disminucién en la cuantia de las prestaciones previstas
originalmente en el Contrato, siempre que no excedan del diez por ciento (10%) de su valor,
se haran mediante érdenes de cambio emitidas por EL CONTRATANTE, previa la reserva

| presupuestaria correspondiente eni el. caso de incremento del valor original. Si la
- modificacion total excediere del porcentaje indicado, o' variare el plazo contractual, las
partes suscribiran una modificacién al contrato, que se sometera a las mismas formalidades
del contrato original. Toda modificacion debera ser debidamente fundamentada y procedera
-cuando concurran circunstancias imprevistas al momento de la contrataciéon o necesidades

" nuevas, de manera que esa sea la Unica forma de satisfacer el interés publico perseguido.
“ El valor de las modificaciones acumuladas no podra exceder del veinticinco por ciento (25%)
del valor inicial del Contrato o referirse a objeto o materia diferente al originalmente previsto.
CLAUSULA DECIMA TERCERA: MODIFICACION DE PLAZO. Si EL CONTRATISTA
tuviere atrasos en cualquier momento durante la ejecucion del proyecto por cualquier causa
atribuible a EL CONTRATANTE, éste aprobara modificaciones para reajustar el plazo de
ejecucion en los siguientes casos: a) Cuando las modificaciones representen variaciones
del presupuesto de la obra, b) Cuando existan causas suficientemente justificadas y
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certificadas por el Supervisor (cambios ordenados en el trabajo, conflictos laborales internos
del Contratante que impliquen interrupcién en la ejecucién normal de los trabajos, tiempo
lluvioso debidamente registrado, entre otros) y ¢) Las demas permitidas en la Ley de
Contratacién del Estado y su Reglamento, previa Certificacion del Supervisor. EL
CONTRATISTA debera solicitar por escrito la modificacion del plazo de entrega de las
prestaciones objeto del Contrato, dirigida a EL CONTRATANTE a través de la Supervision
dentro de un plazo no menor de veinticinco (25) dias calendario antes del vencimiento del
plazo contractual. CLAUSULA DECIMA CUARTA: RECORTE PRESUPUESTARIO. Se
puede dar lugar a la resolucion del Contrato, en caso de Recorte Presupuestario de fondos
en aplicacidn a lo dispuesto en el Decreto Legislativo No. 1567-2022 publicado en el Diario
Oficial La Gaceta No. 36,127 de fecha 12 de enero de 2023, Capitulo XI, articulo 90 del
Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica y sus Disposiciones Generales
Ejercicio Fiscal 2023, el que literalmente dice: ‘En todo contrato financiado con fondos
externos, la suspension o cancelaciéon del préstamo o donacion, puede dar lugar a la
rescisioén o resolucién del contratd, sin mas obligacion por parte del Estado, que el pago '

correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de la rescision o resolucion "3
del contrato. Igual medida se aplicaré en caso.de \recorte presupuestario de fondos 1

nacionales, por razén de crisis, econémica’y findnciera del pais; disminucion en la
recaudacion de ingresos en relacion con los gastos proyectados u otra situacion de
emergencia.” CLAUSULA DECIMA QUINTA: GARANTIAS. EL CONTRATISTA se obliga
a presentar las ga garantias snguuentes a) Garantia de Anticipo. Equivalente al cien por ciento
(100%) de! valor del anticipo. El anticipo sera deducido mediante retenciones a partir del
pago de la primera estimacion de obra ejecutada, en la misma proporcién en que fue
otorgado. En la ultima estimacion se deducira el saldo pendiente de dicho anticipo. La
vigencia de esta garantia sera por el mismo plazo de la ejecucion de las obras de este
Contrato y concluira con el reintegro total del anticipo. El valor de dicha garantia debera ser
por Un Milléon Trescientos Treinta y Siete Mil Quinientos Dieciocho Lempiras con
Ochenta y Dos Centavos (L 1,337,518.82); b) Garantia de Cumplimiento. EL
CONTRATISTA, una vez suscrito el .Contrato, proporcionara a EL CONTRATANTE una
Garantia de Cumplimiento por el quince por ciento.(15%) del valor del Contrato y estara
vigente a partir de la orden de inicio hasta tres (3) meses después del plazo previsto para
la ejecucién de la obra y que se haya suscrito el Acta de Recepcion Definitiva. El valor de
dicha garantia es por Un Millon Tres Mil Ciento Treinta y Nueve Lempiras con Doce |pi  /
Centavos (L 1,003,139.12). Si existieren ampliaciones en el plazo de ejecucion o en el valor ~ | /4
del Contrato, EL CONTRATISTA: se obliga a ampliar la garantia correspondiente, la cual
debera ser presentada una vez formalizada la ampliacidn respectiva; ¢) Garantia de
Calidad de Obra. Por el cinco por ciento (5%) del valor. del Contrato, con una vigencia de
un (1) afio a partir de la fecha de la.Recepcion Definitiva del proyecto, la cual sustituira la
Garantia de Cumplimiento de Contrato.:Asimismo; todos los- documentos de garantia
deberan contener la Clausula Obligatoria establecida enlos Formatos de Garantia que
forman parte de los Pliegos de Condiciones (Seccién: X “Formularios de Garantias”). La no
inclusién de esta clausula facultaraa EL-CONTRATANTEva no aceptarla y devolverla a EL
CONTRATISTA. Las garantias o fianzas emitidas & favon del BENEFICIARIO seran
solidarias, incondicionales, irrevocables y de realizacion automatica y no deberan
adicionarse clausulas que anulen o limiten la clausula obligatoria. CLAUSULA
DECIMA SEXTA: PERSONAL DEL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA debera contratar
el personal técnico, auxiliar, administrativo y de campo, en los mismos términos que se
establecen en el Pliego de Condiciones de la Licitacién, incluyendo lo establecido en las
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Enmiendas y Aclaraciones. El representante de EL CONTRATISTA, responsable en el sitio

de las obras, sera el Residente del Proyecto. La no presencia del Residente del Proyecto y

demas personal indicado, dara lugar al Supervisor a suspender la ejecucién de la obra, sin
derecho por ello, a otorgar ampliacién de tiempo contractual y si el caso persistiera, a
recomendar a EL CONTRATANTE a través de la Secretaria Ejecutiva de Administracion de
Proyectos de Infraestructura, SEAPI-UNAH, a resolver el Contrato y hacer efectiva la
ejecucion de la garantia de cumplimiento para compensar dafios y perjuicios ocasionados

por EL CONTRATISTA. El personal de EL CONTRATISTA sera aprobado, por escrito, por

EL CONTRATANTE a través de la Supervision y la SEAPI-UNAH. Todo el personal técnico

debera estar inscrito en su respectivo colegio profesional y acreditar su solvencia con el

mismo. El Contratista debera solicitar la hoja de antecedentes penales, al personal técnico,

auxiliar, administrativo y de campo previo a su contratacion. CLAUSULA DECIMA

. SEPTIMA: RECEPCION DE LA OBRA. Terminada sustancialmente la ob obra, a
nequerimiento de EL CONTRATISTA; EL CONTRATANTE procedera a su recepcion
provisional, previo informe del Supervisor designado. EL CONTRATANTE, habiendo sido
notificado por el Supervisor que las obras se encuentran en estado de ser recibidas, éste

I podra asistir 0 hacerse representar, todo lo cual se . consignara en acta suscrita por los
representantes del Contratante, el'Supervisor designado i el representante designado por
el Contratista en el proyecto. La recepcion procedera siempre que la obra esté de acuerdo
con los planos, especificaciones y demas documentos contractuales. Si de la inspeccion
resultare necesario efectuar correcciones por defectos o detalles pendientes, se daran
instrucciones precisas al Contratista, para que a su costo proceda dentro del plazo que se
‘sefale, a la reparacién o terminacioén de acuerdo con los planos, especificaciones y demas
documentos  contractuales. CLAUSULA DECIMA OCTAVA: INSPECCION Y
CERTIFICADO FINAL. Al recibo de notificacion po por escrito de que el proyecto esta listo
//para inspeccién y aceptacion final y al recibo de la ultima solicitud de pago, el Supervisor y
” el Contratante, haran con prontitud las comprobaciones y revisiones finales. Si de la
inspeccion se encuentra que el trabajo es aceptable y que éste ha sido totalmente
gjecutado, previo dictamen del Supervisor, se efectuara la recepcion definitiva de la obra,
mediante acta suscrita de manera similar a la recepcion provisional y prontamente el
.Supervisor extendera un certificado final de pago, declarando que de acuerdo a su juicio las
obras han sido finalizadas de conformidad con los términos y condiciones del contrato, los
planos, especificaciones y demas documentos contractuales y que el saldo completo que
se adeuda al Contratista anotado en dicho-certificado final es pagadero. Efectuada que fuere
la recepcion definitiva de las obras, EL CONTRATISTA debera: a) Sustituir la Garantia de
Cumplimiento por la Garantia de Calidad de Obra, b) Entregar a la SEAPI-UNAH el Libro
. de Bitacora, ¢) Entregar los planos finales 'revisados y aprobados por el Supervisor,
conforme a obra ejecutada, y d) Entregar una copia.del aviso publicado en dos (2) diarios
- de’ mayor circulacion nacional, donde se informe que el proyecto ha sido finalizado.
. CLAUSULA DECIMA NOVENA: LIQUIDACION. Recibida definitivamente la obra, se
- procedera a ) 1a lic liquidacion final de los aspectos econémicos del Contrato, con intervencion
del Contratista, del Supervisor designado y del:Contratante a través de la SEAPI-UNAH, de
todo lo cual se levantara un acta. EL CONTRATANTE, debera aprobar la liquidacion y
ordenar el pago, en su caso, del saldo resultante, debiéndose otorgar los finiquitos
respectivos. CLAUSULA VIGESIMA: CAUSAS DE RESOLUCION DEL CONTRATO: Son
causas de resolucion del presente Contrato, las establecidas en los articulos 127,128 y 129
de la Ley de Contratacién del Estado y 253 al 263 de su Reglamento. CLAUSULA
VIGESIMA PRIMERA: INTEGRIDAD. Las Partes, en cumplimiento a lo establecido en el

S e B S e e T e
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Articulo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica (LTAIP), y con la
conviccion de que evitando las practicas de corrupcion podremos apoyar la consolidacién
de una cultura de transparencia, equidad y rendicién de cuentas en los procesos de
contratacién y adquisiciones del Estado, para asi fortalecer las bases del Estado de
Derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente a: 1. Mantener el mas alto nivel de
conducta ética, moral y de respeto a las leyes de la Republica, asi como los valores de:
INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y
DISCRECION CON LA INFORMACION CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS,
ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA MISMA.
2. Asumir una estricta observancia y aplicacion de los principios fundamentales bajo los
cuales se rigen los procesos de contratacion y adquisiciones publicas establecidos en la
Ley de Contratacion del Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre competencia.
3. Que durante la ejecucién del Contrato ninguna persona que actue debidamente
autorizada en nuestro nombre y representacion y que ‘ningin empleado o trabajador, socio
o asociado, autorizado o no, realizar: a) Practicas Carruptivas: entendiendo éstas como
aquellas en las que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa
de valor para influenciar las acciones dea otra parte;tb) Practicas Colusorias: entendiendo
éstas como aquellas en las que denoten, ‘sugieran o demuestren que existe un acuerdo
malicioso entre dos o mas partes o entre una de las partes y uno o varios terceros, realizado
con la intencién de alcanzar un proposito inadecuado, incluyendo influenciar en forma
inapropiada las acciones de la otra parte. 4. Revisar y verificar toda la informacién que deba
ser presentada a través de terceros a la otra parte, para efectos del Contrato y dejamos
manifestado que durante el proceso de contratacion o adquisicién causa de este Contrato,
la informacion intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo que ambas .-
partes asumen y asumiran la responsabilidad por el suministro de informacién inconsistente,
imprecisa 0 que no corresponda a la realidad, para efectos de este Contrato. 5. Mantener
la debida confidencialidad sobre toda la informacion a que se tenga acceso por razén del
Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos de utlllzarla\
para fines distintos. 6. Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar; en caso de declararse
el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Clausula por Tribunal competente,
y sin perjuicio de la responsabilidad civil oypenal ena que seé incufra. 7. Denunciar en forma
oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido
por nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio
razonable y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se
extiende a los subcontratistas con los cuales el Contratista o)Consultor contrate, asi como
a los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento der B¢
cualquiera de los enunciados de esta Clausula dara.lugar:,a. De parte del Contratista o 7
. Consultor: i. A la inhabilitacion ‘para contratar “con el Estado sin perjuicio de Ias ;
responsabilidades que pudieren deducirsele. ii. A la aplicacién al trabajador, ejecutivo,
representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplida esta Clausula, de las
sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral y; en su caso, entablarlas | "¢
acciones legales que correspondan.-b..De parte«del Contratante: i. A la eliminacion definitiva
del Contratista o Consultor y a los subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no
denunciaron la irregularidad de su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto 0\1'3"”4 De
llevare para no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratacion. ii. A la & /’_
aplicacién al empleado o funcionario infractor, de las sanciones que correspondan segun el S
Codigo de Conducta Etica del Servidor Publico, sin perjuicio de exigir la responsabilidad & \,,
administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar. CLAUSULA VIGESEMA SEGUNDA: \ £\
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GESTION AMBIENTAL DEL PROYECTO. EL CONTRATISTA debera prever todas las
acciones conducentes a la implementacion de buenas practicas de construccion para
garantizar el control y manejo ambiental del proyecto de acuerdo a la Legislacion Ambiental
vigente. EL CONTRATISTA, debera cumplir con las siguientes medidas de mitigacion y
prevencion: 1. Suelo y Agua: Ubicar su plantel alejado de las fuentes de agua. No realizar
el lavado de los camiones de concreto, volguetas, camiones y equipo en general dentro del
perimetro y area de influencia del Proyecto ni en ninguna otra area dentro del Centro
Universitario. Trasladar los residuos provenientes de la obra y disponerlos fuera del
proyecto; entregar los residuos reciclables a empresas recicladoras y transportarlos
adecuadamente hacia los lugares autorizados por las autoridades municipales y sanitarias
y entregar a la SEAPI-UNAH, copia del documento que acredite que se cumplié con esta
medida. No se permitira el mantenimiento de equipo y maquinaria que genere derrames de
aceites y productos derivados del petréleo, dentro de las instalaciones del Centro
Universitario. Contar con los permisos de las autoridades correspondientes, para la
explotacion de banco de material y disposicion o depésito final en sitios autorizados, de los
residuos sodlidos urbanos y de construccion. 2. Flora y Fauna: EL CONTRATISTA debera
mantener en buen estado los jardines.y aceras colindantes con la obra, libre de desperdicios
de construccién, materiales o equipos, presemvar,y proteger todas las especies arbéreas.
En el caso de requerirse la poda formativa o corte de arboles, EL CONTRATISTA debera
contar con el permiso extendido por la autoridad competente, y del Ingeniero Supervisor del
proyecto. 3. Atmésfera: EL CONTRATISTA capacitara al personal en relacion con la
reduccion de emisiones contaminantes a la atmoésfera y de ruidos ocasionados por la
magquinaria y equipo pesado de las areas de intervencion. Implementara un Programa de
Humectacion de las zonas de trabajo que lo amerite, sobre todo durante las actividades de
los movimientos de tierra, excavaciones, compactacion del suelo, corte de concreto o
acarreo de materiales y traslado de residuos a su disposicion final. Cubrir los acopios de
material con lonas de material plastico o textil hasta su retiro. Cubrir |a tolva de los camiones
y volquetas durante el transporte de materiales, asi como restringir la velocidad de
circulaciéon al proyecto a 15 km/h dentro de la intervencion del proyecto. 4. Seguridad
~ Ocupacional e Higiene: EL CONTRATISTA debera velar porque sus empleados hagan
" uso correcto del Equipo de Proteccion Personal (EPP). Restringir y establecer horarios para
el ingreso y salida de la obra tanto para trabajadores como para vehiculos e instalar rétulos
informativos y la sefializacion en tamafios adecuados para advertir de la entrada y salida de
~camiones o del equipo de construccién y mantener comunicacion permanente con las
. autoridades y poblacién universitaria. EL CONTRATANTE, a través de la Supervision y el
- 1 personal especializado de la SEAPI-UNAH, vigilara el estricto cumplimiento de la Gestion
: 1 - Ambiental del Proyecto. CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: INTERPRETACION DE LOS
CONTRATOS. Cuando surgieren diferencias entre las partes acerca de la interpretacion de
alguna estipulacion contractual y no hubiere acuerdo, con riesgo de afectar el servicio
publico, EL CONTRATANTE interpretara mediante :acto administrativo motivado, las
clausulas objeto de la discrepancia, resolviendo las dudas que resultaren. Esta potestad se
ejercitara por medio de la Rectoria de la UNAH, con audiencia de EL CONTRATISTA y sin
perjuicio de los recursos legales que correspondan, para este efecto el Contratista renuncia
a su domicilio y se somete al domicilio del Contratante. EL CONTRATANTE podra dictar las
medidas provisionales que estime conveniente, hasta tanto se diluciden las controversias.
CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: NORMAS APLICABLES: El presente Contrato se regira
por lo establecido en sus clausulas y demas documentos integrantes y en lo no previsto se
regira por lo que establece la Ley de Contratacion del Estado, su Reglamento y otras leyes

e e e ——————
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aplicables. CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: ACEPTACION: Las partes aceptamos el
contenido de todas y cada una de las Clausulas del presente Contrato y en consecuencia nos

FRANCISCO JOSE
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CANTIDADES DE OBRA Y PRESUPUESTO

PAVIMENTACION ESTACIONAMIENTO PRINCIPAL DEL CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DEL LITORAL PACIFICO
UNAH- CURLP

Unidad Cantidad Prgcp
Unitario

Descripcion de la Actividad Total (Lempiras)

m? 4,368.11

1.00 |Rétulo de proyecto. Ver especificaciones técnicas. u 1.00 8,917.86 8,917.86
2.00 [Servicio sanitario provisional. u 1.00 33,445.61 33,445.61
3.00 |Prueba de Control d}e Calidad del Concreto, u 19.00 1,466.22 27,858.18

1.00 |Trazado y marcado. 39.58 172,889.68
2.00 |[Excavacion y botado de material comun no clasificado. m® 900.00 111.21 100,089.00
3.00 |Escarificado, conformacién y compactacién de la subrasante. m? 2,940.00 55.19 162,258.60
H 0,
4.00 Subbase de mater!al selecto CBR 30% conformado y compactado m? 455.00 742 02 337.619.10
al 95% proctor modificado, espesor de 15 cm.
. - - . _ o [
500 Sr:mlmstro y colocacién de concreto hidraulico, fc=4000 psi, €=12.5 m? 375.00 7.917.85 2.969,193.75
6.00 [Corte y sello de juntas. m 2,800.00 101.58 284,424.0Q}: ;
7.00 Acero de refuerzo\#s. grado 40 para juqtas Iongltudﬁnales segun se ' k9 750.00 151.04 113,280.00
detalla en planos. = i

\ !

Bordillo de concretd paramento vertical 15 cm X 15 ecm con
8.00 ([fc=4000 PSI. Debera reforzarse con pines de acero #3 @ 20 cm con m 507.00 371.18
una longitud de 22 cm por barra. Acero grado 40. :

188,188.26

.
[=FAR'
9.00 |Acera de concreto con fc=4000 PSI, e=10 cm. m? 58.00 869.33 50,421 AL '\.
[ = -
10.00 [Material selecto compactado para acera. e=10 cm m3 6.00 3,740.72 22,4442
Tragante con parrilla con dimensiones en iplanta de 1.20 m x T
1.10 m. Con paredes de ladrillo y fondo de concreto de 10 cm. Se '
. ! . 15,092.47 15,092.47
11.00 incluye castillos de 0.15x0.15,con 4 #3 y anillos #2 @ 15 cm a . 1.00 5.08 5.0
ubicarse en las esquinas. Ver detalle en planos.
12.00 |Sefializacién con pintura fermbpléstica. ' m 321.36 75.35 2421448 . .,
Topellantas de concreto para estacionamiento de 14 cm de alto R SRR X ¥ ”
13.00 |por 15 cm de ancho y una longitud de 1.8m por estacionamiento. u 93.00 1,686.44 148,468.92| - \
Anclados con varilla #3 @ 20 cm. B
14.00 |Engramado o césped. m? 216.01 310.65 67'103:’51‘ i ZI'
15.00 [Limpieza general. m? 4,368.11 14.19 61,983.44|
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CANTIDADES DE OBRA Y PRESUPUESTO

1 |PRELIMINARES, RETIRO Y DEMOLICIONES MEDIA TENSION

Desinstalacion de linea Secundaria aérea: incluye desmontaje de
aisladores, retenida y demads herrajes, linea, ver plano de ruta.
1.00 Acarreo de materiales hasta bodega del Departamento de

. . 4,
Mantenimiento. Elaborar listado de equipos y materiales con firmas ml 108.00 258.94 25,894.00
del Contratista, el Supervisor y el receptor del Departamento de
Servicios Generales.
Retiro e instalacion de poste de madera de 35' Acarreo a nueva
ubicacién, incado y fijado en nuevo punto indicado en planos. un 100 4,574.20 4,574.20

(Entregar materiales retirados, mediante listado autorizado por el
Supervisor al Departamento de Servicios Generales)

Retiro y desmontaje de lamparas tipo canasta en postes de 35'
utilizados para la iluminacién de estacionamiento. Acarreo de
materiales hasta bodega del Departamento de Mantenimiento. un 5.00 3,667.91 18,339.55
(Entregar materiales retirados, mediante listado autorizado por el
Supervisor al Departamento de Servicios Generales).

2 |NUEVAS INSTALACIONES ELECTRICAS ILUMINACION

Suministro e Instalacién de Poste de madera 35" para instalacion
1.00 |de tendido secundario y nuevas luminarias tipo cobra. De acuerdo a un 2.00 15,063.69 30,127.38
lo indicado en planos.

200 Instalacion de linea Secundaria aérea: incluye montaje de

aisladores, retenida y demads herrajes, linea, ver plano. mi 100.00 605.98 60.598.00

Suministro e instalacion de Poste de concreto de 35 para
3.00 instalacion de cable secundario y luminarias tipo cobra nuevas:
Poste de concreto de 35 pies incluye, gria para su instalacion
agujero, incado de poste y aplomado.

un 1.00 20,605.49 20,605.49

Suministro e instalacion de Soportes para Lampara led tipo
4.00 cobra exteriores: Soportes base para montaje de lampara, para
una lampara tipo cobra, incluye brazo corto con diametro de
acuerdo a la luminaria seleccionada.

un 6.00 1,337.66 8,025.96

Suministro e instalacion de Luminaria tipo cobra para
lluminaciéon Exterior: Luminaria de carcasa de aluminio fundido,
5.00 [montaje en tenon de soportes anteriores, ldmpara led potencia 150 un 6.00 9,223.23 55,339.38
watts, 208 volts, con certificacion UL. incluye fotocelda, Similar o
superior a ENDURA PLUS DE SYLVANIA.

Contrato de Obra Publica No. CC-02-2023-SEAPI-UNAH 2



Universidad Nacional Autonoma de Honduras
CIUDAD UNIVERSITARIA

Tegpucigalpa, M D.C , Honduras, C A

RECTORIA

CANTIDADES DE OBRA Y PRESUPUESTO

PAVIMENTACION ESTACIONAMIENTO PRINCIPAL DEL CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DEL LITORAL PACIFICO
UNAH- CURLP
Precio

item Descripcion de la Actividad Unidad Cantidad LI Total (Lempiras)
Unitario

3 |TRAYECTORIAS DE CONDUCTOS PARA CABLES EN MEDIA TENSION

Suministro de materiales y construcciéon de Caja de Registro para
Conductos de Cables en Media Tension: Largo 2.25 x ancho 1.60 x
altura 1.85 m, espesor de paredes y losas de 20 cm, armado de
acero con varilla #4 a cada 20 ¢cm en dos direcciones dispuestas
segun plano. Pintura anti hongos de alta calidad, drenaje francés de
4" de diametro PVC potable con gravin en abertura de losa inferior
con la pendiente adecuada para la evacuacion de fluidos, soportes
internos para cada uno de los cables de fase y tierra de acero
1.00 |inoxidable, adosados a la pared de la caja con tacos expansores y un 3.00 86,979.07 260,937.21
tornillos de acero inoxidable. Tapa metalica circular, con aro y sello
para evitar filtracion de agua, rotulada: "UNAH - Alta Tension".
Similar a las antiguas tapas circulares metalicas del SANAA. Ver
detalles en planos. Incluye excavacion y botado de material en los
predios de la UNAH con previa aprobacion del supervisor. La caja
debe ser totalmente hermética para evitar filtraciones de agua, todos
los conductos para instalaciones eléctricas deben de ser sellados
con espuma expansiva.

!
Apertura y relleno de zanja para alojar conductos para cables de
potencia: Ancho 0.80 m, profundidad 0.75 m. Material selecto para N
disposicion de tuberias, sobre él se fundira loseta de concreto pobre

2.00 |de 0.07 m de grosor, cinta de sefializacion de plastica, color amarillo ml 68.00 1,925.48 130,932.64
y letrero "Peligro Alta Tension" cada metro. Relleno y compactado
de material selecto. Incluye demolicién y resane de acera existente.
Ver detalles en planos.

Suministro e Instalacion de Tuberias PVC SCH 40 para Cables de
Potencia en media tensién: 2 Tubos de 4" de diametro mas 2 Tubos
de 2" de diametro, todos PVC Eléctrico cédula 40. incluye curvas
3.00 |de fabrica, boquillas en cajas de registro (conectores); accesorios de mi 68.00 2,391.36 162,612.48
conexion, adaptadores. Verificar el numero de tuberias a sellar con
tapon de PVC SCH 40 en planos. Todos los materiales certificados
UL. En las tuberias se colocara espuma de poliuretano.

SUB TOTAL TRAYECTORIAS DE CONDUCTOS PARA CABLES ENMEDIATENSION|  554,482.33

|

4 |TRAYECTORIAS DE CONDUCTOS PARA CABLES EN BAJA TENSION

Suministro de materiales y construccién de Caja de registro para
alimentadores eléctricos, con dimensiones interiores de 0.76 m x
0.76 m de bloque de 6" fundido y refuerzo vertical: #4 @ 0.20 m.
Losa de fondo de 10 cm con V#4@0.20 en ambos sentidos y H=0.60
m. Incluye tapadera de concreto, excavacién, botado de material,
pintura antihongos y espuma de poliuretano para sellar tuberias.

1.00 un 10.00 9,756.97 97,569.70
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PAVIMENTACION ESTACIONAMIENTO PRINCIPAL DEL CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DEL LITORAL PACIFICO

item

2.00

UNAH- CURLP

Descripcion de la Actividad

Apertura y relleno de zanja para alojar conductos para cables de
potencia: Ancho 0.5 m, profundidad 0.6 m. Material selecto para
disposicion de tuberias, sobre él se fundira loseta de concreto pobre
de 0.07 m de grosor, cinta de sefalizacion de plastica, color amarillo ml
y letrero "Peligro Alta Tensién" cada metro. Relleno y compactado
de material selecto. Incluye demolicién y resane de acera existente.
\er detalles en planos.

Unidad Cantidad

164.00

Precio
Unitario

1,173.05

Total (Lempiras)

192,380.20

3.00

|

Suministro e Instalacion de Tuberias PVC SCH 40 para Cables de 1
Potencia en baja tensién: 4 Tubos de 2" de diametro, todos PYC
Eléctrico cédula 40. Incluye curvas de fabrica, boquillas en cajas de| *
registro (conectores); accesorios de conexion, adaptadores. Verificar mi,
el nimero de tuberias a sellar con tapon de PVC SCH 40 en planos.
Todos los materiales certificados UL. En las tuberias se colocara
espuma de poliuretano.

164.00

1,921.18

315,073.52

|TRAYECTORIAS DE CONDUCTOS PARA CABLES DE TELECOMUNICACIONES

1 1.00

Suministro de materiales y construcciéon de Caja de registro para
alimentadores eléctricos, con dimensiones interiores de 0.76 m x !
0.76 m de bloque de 6" fundido y refuerzo vertical: #4 @ 0,20 m. '
Losa de fondo de 10cm con V#4@0.20 en ambos sentidos y H=0.60 o

m. Incluye tapadera de concreto, excavacién, botado de material,
pintura antihongos y espuma de poliuretano para sellar tuberias.

5.00

9,756.97

48,784.85

Apertura y relleno de zanja para alojar conductos para cables de
telecomunicaciones: Ancho 0.5 m, profundidad 0.6 m, Material
selecto para disposicion de tuberias, sobre él se . fundird loseta de
concreto pobré de 0.07 m de grosor, cinta de $efalizacién de ml
plastica, color amarillo y letrero "Peligro Alta Tension” cada metro.
Relleno y compactado de material selecto. Incluye demolicion

resane de acera existente. Ver detalles en planos. d

42.00

1,173.05

49,268.10

3.00

Suministro e Instalacion de Tuberias PVC SCH 40 para Cables de
telecomunicaciones: 4 Tubos de 2" de diametro, todos PVC
Eléctrico cédula 40. Incluye curvas de fabrica, boquillas en cajas de
registro (conectores); accesorios de conexion, adaptadores. Verificar ml
el nimero de tuberias a sellar con tapén de PVC SCH 40 en planos.
Todos los materiales certificados UL. En las tuberias se colocara
espuma de poliuretano.

42.00

777.73

32,664.66
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CANTIDADES DE OBRA Y PRESUPUESTO

PAVIMENTACION ESTACIONAMIENTO PRINCIPAL DEL CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DEL LITORAL PACIFICO
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item Descripcion de la Actividad Unidad Cantidad Upr:i‘::'r‘i’o Total (Lempiras)

Suministro e Instalacion de Tuberias IMC para Cables de
telecomunicaciones: 1 tubo de 2" de didmetro. Incluye cajas de
4.00 registro, curvas de fabrica, conectores, coupling y bushing. Soportes

. . mi 40.00 1,687.94 67,517.60
de riel strut, tacos expansores, varilla roscada y abrazaderas
galvanizados. Todos los materiales certificados UL. En las tuberias
se colocara espuma de poliuretano.
R D A O RTA ONO i
A |PRELIMINARES ' 70,221.65
B OBRA CIVIL 4,717,670.67
C INSTALACIONES ELECTRICAS 1,581,244.92
D ESCALAMIENTO DE COSTOS 5% DEL SUB TOTAL DE LA OFERTA ECONOMICA
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