

**ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLECILLO, DEPARTAMENTO DE
FRANCISCO MORAZÁN**

**INFORME SOBRE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS
LICITACION PRIVADA No. LPN-03-VALLECILLO-2023
Y
RECOMENDACIÓN PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO**

NOMBRE DEL PROYECTO:

**“CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE –
ETAPA 2, ALDEA SAN JOSÉ DE LA MORA, MUNICIPIO DE
VALLECILLO, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO
MORAZAN”**

FECHA DE PRESENTACIÓN: 13 DE JULIO DE 2023



Municipalidad de Vallecillo, Francisco Morazán

Barrio La Cruz, frente al parque Municipal // correo: munivallecillofm@gmail.com

COMISIÓN EVALUADORA

MEMORÁNDUM

PARA: **HUGO ELEAZAR FLORES VALLADARES**
ALCALDE MUNICIPAL DE VALLECILLO, F. M.

DE: **COMISIÓN EVALUADORA**
OSCAR DAVID BONILLA VALLADARES

UTM

JEIDY YARTZA MEDINA FLORES **ADMON. TRIBUTARIA**

GELDIN YADIX NAVARRO ESCOTO **CATASTRO MUNICIPAL**

ASUNTO: **REMISIÓN DE INFORME DE RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN EVALUADORA**

FECHA: **12 DE JULIO DE 2023**

Por este medio remitimos para su consideración y visto bueno, el Informe de Evaluación de la Comisión designada para tal fin, del proceso correspondiente a la evaluación de ofertas para la Licitación Privada LPN-03-VALLECILLO-2023 "CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE – ETAPA 2 ALDEA SAN JOSE DE LA MORA, MUNICIPIO DE VALLECILLO, FRANCISCO MORAZÁN".

En el que esta Comisión recomienda el Proceso sea adjudicado a:

NOMBRE DE EMPRESA	MONTO
LEMPIRA S. DE R.L	L. 2,780,030.71

Atentamente,

Vo. Bo. _____

Trabajamos por el desarrollo de nuestro Municipio

ANEXO 1.
INVITACIONES

Invitación a Licitación Privada LPN-03-VALLECILLO-2023

Recibidos



alcaldia

Vallecillo <munivallecillofm@gmail.com>

para ingenieríaonix

mar, 23 may, 9:19

Sr Gerente General
Ingeniería y Servicios Ónix S. de R.L. de C.V.

Buenas tardes,

Adjuntamos documentación de la Licitación Privada LPN-03-VALLECILLO-2023"
"CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE - ETAPA 2 ALDEA SAN JOSE
DE LA MORA, MUNICIPIO DE VALLECILLO, FRANCISCO MORAZÁN".

Saludos cordiales,

Hugo Eleazar Flores
Alcalde Municipal
Cel. 9861-6893

SECCIÓN I. INVITACIÓN

licitación privada
LPN-03-VALLECILLO-2023

"PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE - ETAPA 2
ALDEA SAN JOSE DE LA MORA, MUNICIPIO DE VALLECILLO, FRANCISCO
MORAZÁN"

Vallecillo, FM, 23 MAYO 2023

Estimados Señores:

La Alcaldía Municipal de Vallecillo, Francisco Morazán le invita a presentar oferta para la siguiente adquisición:

1. Descripción General:

PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE - ETAPA 2 ALDEA SAN JOSE DE LA MORA, MUNICIPIO DE VALLECILLO, FRANCISCO MORAZÁN.

2. Modalidad de Contratación:

La modalidad de adquisición promovida a través de la presente invitación es *licitación privada*, y estará regida por la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento.

3. Oferentes elegibles:

- i. Cualquier oferente que cumpla con las condiciones especificadas en la presente invitación
- ii. Personas o entidades que no se encuentren sujetas a una declaración de inelegibilidad por Fraude y Corrupción.
- iii. Los contratistas invitados a este proceso.

Las personas o entidades sujetos a sanciones y restricciones son objeto de cambio de forma periódica y es necesario remitirse a *HonduCompras* para revisar la lista más reciente de las restricciones vigentes.

4. Retroalimentación:

En caso de no participar en este proceso de contratación, solicitamos hacernos llegar por escrito las razones, con el objeto de considerarlas en futuros procesos.

5. Información adicional:

Los interesados podrán obtener información adicional en la siguiente dirección:

Nombre de la Oficina: Alcaldía Municipal de Vallecillo, Francisco Morazán

Dirección: : Barrio El Centro, frente a Parque Municipal, Vallecillo, Francisco Morazán.

Teléfonos : 2769-1001.

e-mail: munivallecillofm@gmail.com.

Deberá presentar una "Garantía de Mantenimiento de Oferta", equivalente en monto garantizado, a por lo menos, al dos por ciento (2%) del valor de la oferta.

Esta invitación, no debe interpretarse como una oferta de contratación con Uds.

Sin otro particular, les saludamos atentamente.

Hugo Eliazar Flores Valladares

Alcalde Municipal del Municipio de Vallecillo

221



Invitación a Licitación Privada LPN-03-VALLECILLO-2023

Recibidos



alcaldia

mar, 23 may, 9:23

Vallecillo <munivallecillofm@gmail.com>

para Constructora

Sr Gerente General

Empresa Lempira S. de R.L.

Buenos días

Adjuntamos documentación de la Licitación Privada LPN-03-VALLECILLO-2023 "CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE - ETAPA 2 ALDEA SAN JOSE DE LA MORA, MUNICIPIO DE VALLECILLO, FRANCISCO MORAZÁN".

Saludos cordiales,

Hugo Eleazar Flores

Alcalde Municipal

Cel. 9861-6893

SECCIÓN I. INVITACIÓN

licitación privada **LPN-03-VALLECILLO-2023**

"PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE - ETAPA 2
ALDEA SAN JOSE DE LA MORA, MUNICIPIO DE VALLECILLO, FRANCISCO
MORAZÁN"

Vallecillo, FM, 23 MAYO 2023

Estimados Señores:

La Alcaldía Municipal de Vallecillo, Francisco Morazán le invita a presentar oferta para la siguiente adquisición:

1. Descripción General:

PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE - ETAPA 2 ALDEA SAN JOSE DE LA MORA, MUNICIPIO DE VALLECILLO, FRANCISCO MORAZÁN.

2. Modalidad de Contratación:

La modalidad de adquisición promovida a través de la presente invitación es *licitación privada*, y estará regida por la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento.

3. Oferentes elegibles:

- i. Cualquier oferente que cumpla con las condiciones especificadas en la presente invitación
- ii. Personas o entidades que no se encuentren sujetas a una declaración de inelegibilidad por Fraude y Corrupción.
- iii. Los contratistas invitados a este proceso.



Las personas o entidades sujetos a sanciones y restricciones son objeto de cambio de forma periódica y es necesario remitirse a *HonduCompras* para revisar la lista más reciente de las restricciones vigentes.

4. Retroalimentación:

En caso de no participar en este proceso de contratación, solicitamos hacernos llegar por escrito las razones, con el objeto de considerarlas en futuros procesos.

5. Información adicional:

Los interesados podrán obtener información adicional en la siguiente dirección:

Nombre de la Oficina: Alcaldía Municipal de Vallecillo, Francisco Morazán

Dirección: : Barrio El Centro, frente a Parque Municipal, Vallecillo, Francisco Morazán.

Teléfonos : 2769-1001.

e-mail: munivallecillofm@gmail.com.

Deberá presentar una "Garantía de Mantenimiento de Oferta", equivalente en monto garantizado, a por lo menos, al dos por ciento (2%) del valor de la oferta.

Esta invitación, no debe interpretarse como una oferta de contratación con Uds.

Sin otro particular, les saludamos atentamente.

Hugo Eliazar Flores Valladares

Alcalde Municipal del Municipio de Vallecillo



Invitación a Licitación Privada LPN-03-VALLECILLO-2023



alcaldia
Vallecillo <munivallecillofm@gmail.com>
para constructoramyn

mar, 23 may, 9:27

Sr Gerente General

Constructora MYN s. de R.L. de C.V.

Buenos días,

Adjuntamos documentación de la Licitación Privada LPN-03-VALLECILLO-2023 "CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE - ETAPA 2 ALDEA SAN JOSE DE LA MORA, MUNICIPIO DE VALLECILLO, FRANCISCO MORAZÁN".

Saludos cordiales,

Hugo Eleazar Flores
Alcalde Municipal
Cel. 9861-6893

SECCIÓN I. INVITACIÓN

licitación privada **LPN-03-VALLECILLO-2023**

"PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE - ETAPA 2
ALDEA SAN JOSE DE LA MORA, MUNICIPIO DE VALLECILLO, FRANCISCO
MORAZÁN"

Vallecillo, FM, 23 MAYO 2023

Estimados Señores:

La Alcaldía Municipal de Vallecillo, Francisco Morazán le invita a presentar oferta para la siguiente adquisición:

1. Descripción General:

PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE - ETAPA 2 ALDEA SAN JOSE DE LA MORA, MUNICIPIO DE VALLECILLO, FRANCISCO MORAZÁN.

2. Modalidad de Contratación:

La modalidad de adquisición promovida a través de la presente invitación es *licitación privada*, y estará regida por la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento.

3. Oferentes elegibles:

- i. Cualquier oferente que cumpla con las condiciones especificadas en la presente invitación
- ii. Personas o entidades que no se encuentren sujetas a una declaración de inelegibilidad por Fraude y Corrupción.
- iii. Los contratistas invitados a este proceso.



Las personas o entidades sujetos a sanciones y restricciones son objeto de cambio de forma periódica y es necesario remitirse a *HonduCompras* para revisar la lista más reciente de las restricciones vigentes.

4. Retroalimentación:

En caso de no participar en este proceso de contratación, solicitamos hacernos llegar por escrito las razones, con el objeto de considerarlas en futuros procesos.

5. Información adicional:

Los interesados podrán obtener información adicional en la siguiente dirección:

Nombre de la Oficina: Alcaldía Municipal de Vallecillo, Francisco Morazán

Dirección: : Barrio El Centro, frente a Parque Municipal, Vallecillo, Francisco Morazán.

Teléfonos : 2769-1001.

e-mail: munivallecillofm@gmail.com.

Deberá presentar una "Garantía de Mantenimiento de Oferta", equivalente en monto garantizado, a por lo menos, al dos por ciento (2%) del valor de la oferta.

Esta invitación, no debe interpretarse como una oferta de contratación con Uds.

Sin otro particular, les saludamos atentamente.

Hugo Eliazar Flores Valladares

Alcalde Municipal del Municipio de Vallecillo



ANEXO 2.




CONSULTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES AL DOCUMENTO BASE DE LICITACIÓN

ANEXO 3.
ACTA DE APERTURA

**ACTA DE APERTURA DE OFERTAS DE LA
LICITACIÓN PRIVADA NACIONAL LPN-03-VALLECILLO-2023**

**CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE, ETAPA 2, ALDEA SAN
JOSÉ DE LA MORA, MUNICIPIO DE VALLECILLO, DEPARTAMENTO DE
FRANCISCO MORAZAN**



Reunidos en el Salón de Sesiones de la Alcaldía Municipal del Municipio de Vallecillo, Francisco Morazán, siendo las 11:00 a. m, del día 08 de Junio de 2023, con la presencia de las siguientes personas:

Sra. Mirna Nohemy Flores Vice-Alcaldesa Municipal	
Sr. Jonatán Ramos Comisionado Municipal	 
Sra. Alba Julia Barahona Contadora Municipal	
Sra. Denia Benítez Secretaria Municipal	 

Con el fin de proceder a la Recepción y Apertura de las Ofertas, Proyecto que será financiado por Fondos Municipales.

Una vez aceptadas las ofertas, se procedió a la Apertura de las mismas siendo los resultados por oferente los siguientes:

INFORMACIÓN DE LAS OFERTAS

OFERTANTES	MONTO OFERTADO LPS.	FIRMA
CONSTRUCTORA MYN S. DE R. L. DE C. V.	L. 2,997,937.41	
INGENIERÍA Y SERVICIOS ONIX S. DE R. L. DE C. V.	L. 4,346,464.31	
EMPRESA LEMPIRA S. DE R. L.	L. 2,988,213.46	

INFORMACIÓN DE LAS GARANTÍAS

OFERTANTES	NUMERO DE GARANTÍA	ENTIDAD EMISORA	VIGENCIA DE LA GARANTÍA		
			MONTO	DESDE	HASTA
CONSTRUCTORA MYN S. DE R. L. DE C. V.	ZC-FL-97560-2023	SEGUROS CREFISA S. A.	L. 86,000.00	08/06/2023	06/09/2023
INGENIERÍA Y SERVICIOS ONIX S. DE R. L. DE C. V.	NO PRESENTÓ GARANTÍA	----	----	----	----
EMPRESA LEMPIRA S. DE R. L.	ZC-FL-97452-2023	SEGUROS CREFISA S. A.	L. 80,000.00	08/06/2023	08/10/2023


*******OBSERVACIONES: *******

SE RECIBIERON TODAS LAS OFERTAS, SIN EMBARGO, EN LA OFERTA DE INGENIERÍA Y SERVICIOS ONIX S. DE R. L. DE C. V. NO SE ENCONTRÓ LA FIANZA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.

Los demás participantes presentaron sus respectivas Garantías, firmando todos los oferentes las ofertas en la parte posterior de cada hoja y les fue leído el Presupuesto Base, el que ascendió a la Cantidad de:

LPS. 2,486,088.59 (DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 59/100)


En fe de todo lo anterior, habiendo leído la presente Acta y encontrándose de conformidad, firmamos en el Salón de Sesiones de la Alcaldía Municipal de Vallecillo, F. M., a los 08 días del mes de Junio del año 2023.




Sra. ~~Mirna~~ Noemy Flores
Vice-Alcaldesa Municipal



Sra. Alba Julia Barahona
Contadora Municipal



Sr. Jonatán Ramos
Comisionado Municipal



Sra. Denia Benítez
Secretaria Municipal



ANEXO 4.

MEMORÁNDUM DE NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DE EVALUACIÓN

MEMORANDUM

PARA: **GELDIN YADIX NAVARRO**
JEFE DE CATASTRO, ALCALDÍA DE VALLECILLO

JEIDY YARITZA MEDINA
JEFE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, ALCALDÍA DE VALLECILLO

OSCAR DAVID BONILLA
JEFE DE UTM, ALCALDÍA DE VALLECILLO

DE: **HUGO ELEAZAR FLORES**
ALCALDE MUNICIPAL DE VALLECILLO

ASUNTO: **NOMBRAMIENTO DE COMISION EVALUADORA**

FECHA: 27 DE JUNIO, 2023

En el marco del proceso de Licitación Privada LPN-03-VALLECILLO-2023 PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE – ETAPA 2, ALDEA SAN JOSÉ DE LA MORA, MUNICIPIO DE VALLECILLO, FRANCISCO MORAZÁN”, financiado por la Municipalidad de Vallecillo, por este medio se le comunica que ha sido nombrado miembro de la Comisión designada para la evaluación técnica y legal de la oferta de dicha Licitación, apertura el 08 de Junio de 2023.

La Comisión deberá observar la más estricta confidencialidad y ética profesional, absteniéndose de proporcionar información o comentarios a personas ajenas a la Comisión durante el proceso de selección y adjudicación de dicha Licitación. Reservándose al Alcalde Municipal la facultad de notificar los resultados a cada uno de los oferentes participantes.

La reunión de trabajo será el **MIÉRCOLES 28 de JUNIO de 2023, a las 10:00 a. m., en las oficinas de la Municipalidad de Vallecillo, F. M.**

Atentamente,


HUGO ELEAZAR FLORES
ALCALDE MUNICIPAL


ANEXO 5.

PEDIDOS DE ACLARACIONES A LOS OFERENTES Y SU RESPECTIVA RESPUESTA



Municipalidad de Vallecillo, F. M.

Correo: munivallecillofm@gmail.com

ACLARACIÓN No. 1

Nombre del Proyecto: “Construcción Sistema de Agua Potable-Etapa 2 Aldea San José de La Mora, Municipio de Vallecillo, Depto. de Francisco Morazán”

Financiamiento: Fondos Municipales

Nombre del proceso: LPN-03-VALLECILLO-2023

Contratante: Alcaldía Municipal de Vallecillo, Francisco Morazán.

Con el fin de facilitar el examen, evaluación y la comparación de las ofertas La Alcaldía Municipal de Vallecillo, Departamento de Francisco Morazán, atendiendo lo dispuesto en inciso C, Criterios de Evaluación y de adjudicación de la Sección II Instrucciones a Los Oferentes, y en vista que previamente la comunidad beneficiaria de este proyecto se ha comprometido a proveer sin costo alguno la mano de obra no calificada del mismo, por este medio se le **SOLICITA** a todos los oferentes participantes, hacer los cambios correspondientes tanto en las fichas de precios unitarios entregadas al momento de presentación de ofertas como en el respectivo Plan de Oferta, para lo cual debe tenerse en cuenta lo siguiente:

1. En las fichas de precios unitarios el único cambio que debe hacerse es en el precio de mano de obra no calificada, colocando sin precio dicho insumo donde corresponda, ya que el mismo será suministrado por la comunidad. No se debe cambiar ni precio, ni rendimientos de este insumo o de los demás insumos que intervienen en cada precio unitario presentado.
2. Con el nuevo precio unitario que resulte en cada actividad, una vez que se tome en cuenta que la mano de obra no calificada será suministrada por la comunidad, se procederá a cambiar el monto presentado en el plan de oferta, tomando en cuenta estos nuevos precios unitarios cuando apliquen. El nuevo monto resultante en el plan de oferta después de hacer el cambio sugerido en las fichas de precios unitarios cuando aplique, será el monto a ser tenido en cuenta para la adjudicación de la oferta ganadora y la suscripción del respectivo contrato de obra.
3. En las fichas de precios unitarios solo cambiara el costo directo de la actividad que aplique. No se realizaran cambios en el porcentaje tanto de gastos generales, ni de factor de sobrecostos ni de utilidad, por lo que el nuevo monto de estos ítems debe calcularse con el mismo porcentaje utilizado al momento de presentar las ofertas correspondientes.

Nota: Se deben presentar todas las fichas de precios unitarios; asimismo se tomar en consideración que para la presentación de esta documentación cada oferente tiene un plazo de hasta 5 días hábiles a partir de esta fecha para presentar la misma en la Alcaldía Municipal de Vallecillo, Francisco Morazán, ubicado en Barrio La Cruz, Frente al Parque Municipal.

Vallecillo, Francisco Morazán, 28 de junio de 2023.



Hugo Eleazar Flores
Alcalde Municipal

Trabajamos por el desarrollo de nuestro Municipio

Aclaración No 1 Proceso de Licitación Privada LPN-03-Vallecillo-2023

Recibidos

a

alcaldia
Vallecill

mié, 28 jun, 18:04 (hace 6 días)

o

Estimados Oferentes a Licitación Privada LPN-03-Vallecillo-2023. Se adjunta Aclaración No 4 del Proceso . Vallecillo, Francisco Morazán; 28 de junio de 2023 Att

C

Constructora Lempira
para mí

lun, 3 jul, 17:03 (hace 18 horas)

Buen día estimados Alcaldia de Vallecillo, adjuntamos lo solicitado en aclaracion #1 del proceso: **CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE - ETAPA 2 ALDEA SAN JOSE DE LA MORA, MUNICIPIO DE VALLECILLO, FRANCISCO MORAZÁN.** pasen feliz día.


Atentamente,
LEMPIRA S. DE R.L.

3 archivos adjuntos • Analizado por Gmail


3 archivos adjuntos • Analizado por Gmail ⓘ



PDF cantidades de ob...



PDF carta oferta.pdf



PDF fichas.pdf



Dirección:
Blvd. Suyapa, Torre Metrópolis, local 21905, torre 2, Nivel 19.
Cel: (+504) 9890-5496
E-mail: ingenieriaonix@gmail.com

Tegucigalpa, MDC, 05 de julio, 2023.

Estimados


Alcaldía Municipal de Vallecillo

Su Oficina

Estimados Alcaldía de Vallecillo, la presente es para agradecerles por haber invitado a mi representada INGENIERÍA Y SERVICIOS ONIX S. DE R.L. DE C.V. al proceso: CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE - ETAPA 2 ALDEA SAN JOSÉ DE LA MORA, MUNICIPIO DE VALLECILLO, FRANCISCO MORAZÁN, pero en vista de que por un error administrativo no se adjuntó la fianza de Sosténimiento de Oferta prácticamente estamos descalificados.

Por lo tanto, no se enviará la subsanación solicitada el miércoles 28 de junio de 2023.

Agradeciendo su tiempo y en espera de una respuesta positiva, me despido.



Víctor Manuel Turcios Salgado
Gerente General
INGENIERÍA Y SERVICIOS ONIX S. DE R.L. DE C.V.

INGENIERIA Y SERVICIOS ONIX, S. DE. R.L. DE C.V.

documentos Recibidos x



Yahoo Mail
para mí ▾

jue, 6 jul, 13:20 ☆ ↶ ⋮

🌐 inglés ▾ > español ▾ Traducir mensaje

Desactivar para: inglés x

3 archivos adjuntos • Analizado por Gmail ⓘ



PDF OFERTA .pdf



PDF FICHA .pdf



PDF CARTA OFERTA.p...

ANEXO 6.

COPIAS DE GARANTÍAS DE SOSTENIMIENTO DE OFERTA

GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

NOMBRE DE ASEGURADORA	SEGUROS CREFISA, S.A.
FIANZA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA No.	ZC-FL-97560-2023
FECHA DE EMISIÓN	06/06/2023
AFIANZADO:	CONSTRUCTORA MYN S. DE R.L. DE C.V.
DIRECCION Y TELEFONO:	DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN

FIANZA a favor de la ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLECILLO FRANCISCO MORAZAN , para garantizar que el Afianzado, mantendrá la OFERTA, presentada en la Licitación Privada Nacional LPN No: LPN-03-VALLECILLO-2023, "PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE - ETAPA 2 ALDEA SAN JOSE DE LA MORA, MUNICIPIO DE VALLECILLO, FRANCISCO MORAZÁN".

SUMA AFIANZADA:	L 86,000.00 (OCHENTA Y SEIS MIL LEMPIRAS CON 00/100)
VIGENCIA:	DE 08/06/2023 HASTA 06/09/2023
BENEFICIARIO:	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLECILLO FRANCISCO MORAZAN

CLAUSULA OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA POR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA, A SIMPLE REQUERIMIENTO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLECILLO FRANCISCO MORAZAN ACOMPAÑADA DE UNA RESOLUCION FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO REQUISITO.

Esta fianza emitida a favor de la ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLECILLO FRANCISCO MORAZAN será solidaria, incondicional, irrevocable y de realización automática y no deberán adicionarse cláusulas que anulen o limiten la cláusula obligatoria.

Se entenderá por el incumplimiento si el Afianzado:

1. Retira su oferta durante el período de validez de la misma.
2. No acepta la corrección de los errores (si los hubiere) del Precio de la Oferta.
3. Si después de haber sido notificado de la aceptación de su Oferta por el Contratante durante el período de validez de la misma, no firma o rehúsa firmar el Contrato, o se rehúsa a presentar la Garantía de Cumplimiento.
4. Cualquier otra condición estipulada en el pliego de condiciones.

En fe de lo cual, se emite la presente fianza, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los 6 de Junio del 2023.

Firma Autorizada



Afianzado



NOMBRE DE ASEGURADORA SEGUROS CREFISA, S.A.
FIANZA DE MANTENIMIENTO DE
LA OFERTA No. ZC-FL-97452-2023
FECHA DE EMISIÓN 01/06/2023
AFIANZADO: LEMPIRA S. DE R.L.
DIRECCION Y TELEFONO: DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN

FIANZA a favor de la ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLECILLO FRANCISCO MORAZAN , para garantizar que el Afianzado, mantendrá la OFERTA, presentada en la LICITACIÓN PRIVADA NACIONAL No. LPN-03-VALLECILLO-2023 "CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE- ETAPA 2 ALDEA SAN JOSE DE LA MORA, MUNICIPIO DE VALLECILLO, FRANCISCO MORAZAN".


SUMA AFIANZADA: L 80,000.00 (OCHENTA MIL LEMPIRAS CON 00/100)
VIGENCIA: DE 08/06/2023 HASTA 08/10/2023
BENEFICIARIO: ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLECILLO FRANCISCO MORAZAN

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA POR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA, A SIMPLE REQUERIMIENTO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLECILLO FRANCISCO MORAZAN ACOMPAÑADA DE UNA RESOLUCION FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO REQUISITO. PUDIENDO REQUERIRSE EN CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA GARANTIA.

Se entenderá por el incumplimiento si el Afianzado:

1. Retira su oferta durante el período de validez de la misma.
2. No acepta la corrección de los errores (si los hubiere) del Precio de la Oferta.
3. Si después de haber sido notificado de la aceptación de su Oferta por el Contratante durante el período de validez de la misma, no firma o rehúsa firmar el Contrato, o se rehúsa a presentar la Garantía de Cumplimiento.
4. Cualquier otra condición estipulada en el pliego de condiciones.

En fe de lo cual, se emite la presente fianza, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los 1 de Junio del 2023.


Firma Autorizada




Afianzado



ANEXO 7.
OFERTAS



1.OFERTA

Fecha: 08 de junio, 2023

Número de Identificación y Título del Contrato:

LPN-03-VALLECILLO-2023 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE - ETAPA 2 ALDEA SAN JOSE DE LA MORA, MUNICIPIO DE VALLECILLO, FRANCISCO MORAZÁN"

A: Alcaldía Municipal de Vallecillo, Francisco Morazán, Aldea San Jose de la Mora Municipio de Vallecillo, Departamento de Francisco Morazán, Honduras C.A.

Después de haber examinado los Documentos del proceso de contratación y el alcance de los trabajos a contratarse, ofrecemos ejecutar el **CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE - ETAPA 2 ALDEA SAN JOSE DE LA MORA, MUNICIPIO DE VALLECILLO, FRANCISCO MORAZÁN"**. LPN-03-VALLECILLO-2023 por el Precio del Contrato de **Lps. 2,792,035.39 [DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 39/100]**.

Esta Oferta y su aceptación por escrito constituirán un Contrato de obligatorio cumplimiento entre ambas partes. Entendemos que Alcaldía Municipal de Vallecillo, Francisco Morazán no está obligado a aceptar la Oferta más baja, ni ninguna otra Oferta que pudieran recibir.

Confirmamos por la presente que esta Oferta cumple con el período de validez de la Oferta y la presentación de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta exigidos en los documentos del proceso de contratación.

Nuestra empresa, su matriz, sus afiliados o subsidiarias, no presentamos ningún conflicto de interés incluyendo todos los subcontratistas o proveedores para cualquier parte del contrato y somos elegibles bajo las leyes hondureñas.





Firmado Autorizada: _____



Nombre y Cargo del Firmante: Meylin Yadira Najarro Solorzano

En la capacidad de: **Representante Legal**

Nombre del Oferente: **CONSTRUCTORA MYN S. DE R.L. DE C.V.**

Domicilio: colonia los Angeles, Edificio Farach 2do. Nivel

Fechado el día: 08 de junio, 2023.



Col. Los Angeles edif Farach 2do nivel, Comayagüela M.D.C, Honduras C.A. Teléfonos:
3252-1566 – 22435655 CICH: 1636-1-N-CT/CS Correo: constructoramyn@yahoo.com


OFERTA

Proyecto: Sistema de Agua Potable Etapa 2
Ubicación: San José de la Mora, Vallecillo_Fco Morazán


No	Descripcion	Unidad	Cantidad de Obra	Precio Unit,(Lps)	Total (Lps)
TANQUE ROMPECARGA					
1	Trazado y Marcado con Nivel	ml	5.62	22.63	127.18
2	Excavación Material Tipo II (Semi-Duro)	m3	5.91	-	-
3	Acarreo de Material (Sin Volqueta)	m3	1.13	-	-
4	Cimentación Mampostería con 5 cm de Cama Arena	m3	0.72	1,843.27	1,327.15
5	Losa de Concreto E=10 cm No2 A/C 20 cm A/S	m2	1.81	900.94	1,630.70
6	Pared Reforzada de Ladrillo Rafón No 2	m2	5.06	957.15	4,843.18
7	Repello de Paredes Mortero 1:4 e=2 cms	m2	102.64	113.54	11,653.75
8	Pulido de Paredes e=0.5 cm	m2	62.03	70.07	4,346.44
9	Afinado e=0.5 cm	m2	6.16	98.05	603.99
10	Losa para Tapaderas en Cajas de Valvula	m2	1.45	898.53	1,302.87
11	Casquete Caja de Valvula	ml	5.06	232.27	1,175.29
12	Accesorios Tanque Rompecarga ©	Glb	1.00	52,200.00	52,200.00
Subtotal en TANQUE ROMPECARGA					79,210.55
MODULO DE CAJA DE VALVULAS					
13	Trazado y Marcado	ml	6.27	29.87	187.28
14	Excavación Material Tipo II (Semi-Duro)	m3	0.85	-	-
15	Acarreo de Material (Sin Volqueta)	m3	1.07	-	-
16	Losa de Concreto E=7 cms	m2	1.40	424.07	593.70
17	Pared de Ladrillo Rafón	m2	2.72	750.24	2,040.65
18	Repello de Paredes Mortero 1:4 e=2 cms	m2	5.43	113.54	616.52
19	Pulido de Paredes e=0.5 cm	m2	5.43	70.07	380.48
20	Afinado e=0.5 cm	m2	5.43	98.05	532.41
21	Losa para Tapaderas en Cajas de Valvula	m2	0.99	898.53	889.54
22	Casquete Caja de Valvula	ml	5.43	232.27	1,261.23
Subtotal en MODULO DE CAJA DE VALVULAS					6,501.81
RED DE DISTRIBUCION					
23	Trazado y Marcado con Nivel	ml	8,663.41	22.63	196,052.97
24	Excavación Material Tipo I (Material Comun)	m3	3,837.69	-	-
25	Suministro de Tubería HG SCH-40 de 4"	ml	365.30	1,356.04	495,361.41
26	Instalación de Tubería HG SCH-40 de 4"	ml	365.30	38.36	14,012.91
27	Suministro de Tubería PVC de 6" RD-26	ml	190.13	406.81	77,346.79



28	Instalación de Tubería PVC de 6"	ml	190.13	32.34	6,148.80
29	Suministro de Tubería PVC de 4" RD-26	ml	1,360.79	246.03	334,795.16
30	Suministro de Tubería PVC de 4" RD-21	ml	356.02	329.32	117,244.51
31	Suministro de Tubería PVC de 4" RD-17	ml	297.00	368.07	109,316.79
32	Instalación de Tubería PVC de 4"	ml	2,013.81	21.69	43,679.54
33	Suministro de Tubería PVC de 3" RD-26	ml	1,193.50	145.29	173,403.62
34	Instalación de Tubería PVC de 3"	ml	1,193.50	18.73	22,354.26
35	Suministro de Tubería PVC de 2" RD-26	ml	1,219.97	61.02	74,442.57
36	Instalación de Tubería PVC de 2"	ml	1,219.97	17.55	21,410.47
37	Suministro de tubería PVC de 1-1/2" RD-26	ML	1,158.48	40.68	47,126.97
38	Instalacion de Tubería PVC de 1-1/2"	ML	1,158.48	15.19	17,597.31
39	Suministro de Tubería PVC de 1" RD-26	ml	1,197.79	29.05	34,795.80
40	Instalacion de Tubería PVC de 1"	ml	1,197.79	12.81	15,343.69
41	Suministro de Tubería PVC de 3/4" RD-26	ml	1,324.43	19.37	25,654.21
42	Instalacion de Tubería PVC de 3/4"	ml	1,324.43	12.81	16,965.95
43	Prueba Hidrostatica Sistema Agua Potable de 1/2 " a 6"	ml	8,663.41	16.83	145,805.19
44	Desinfección de Tubería	ml	8,663.41	8.42	72,945.91
45	Relleno Comp. Material Cernido del Sitio	m3	1,695.03	10.21	17,306.26
46	Relleno Compacto con Material del Sitio	m3	2,142.66	9.28	19,883.88
47	Caja de Valvulas(Aire/Limp.) 0.4x0.4x0.6 NETO	Unidad	23.00	2,894.37	66,570.51
48	Valvula de Aire de 1/2"(Sum./Inst.)	Unidad	4.00	1,907.33	7,629.32
49	Valvula Compuerta de 6" para PVC(Sum/Inst)	Unidad	1.00	18,562.32	18,562.32
50	Valvula Compuerta de 4" para PVC(Sum/Inst)	Unidad	1.00	4,690.75	4,690.75
51	Valvula Compuerta de 3" para PVC(Sum/Inst)	Unidad	1.00	2,538.55	2,538.55
52	Valvula Compuerta de PVC 2"(Inhabilitada)	Unidad	10.00	1,727.29	17,272.90
53	Valvula Compuerta 1-1/2 para PVC(sum/Inst)	Unidad	2.00	1,255.99	2,511.98
54	Valvula Compuerta de 1" para PVC (Sum/Inst)	Unidad	1.00	674.77	674.77
55	Valvula Compuerta de 3/4" para HG(Sum/Inst)	Unidad	3.00	882.41	2,647.23
56	Disipador Hidrodinámico Diam=3/4" de PVC	Unidad	2.00	3,016.00	6,032.00
57	Disipador Hidrodinámico Diam=1.5" de PVC	Unidad	2.00	4,060.00	8,120.00
58	Accesorios Red de Distribucion	Glb	1.00	46,400.00	46,400.00
Subtotal en RED DE DISTRIBUCION					2,282,645.30
CONEXIONES DOMICILIARIAS					
58	Excavacion Material Tipo I(Material Comun)	m3	873.60	-	-
59	Relleno Compact. con Material del Sitio	m3	873.60	9.28	8,107.01
60	Suministro de Tubería PVC de 1/2" RD-13.5	ml	4,368.00	17.43	76,134.24
61	Instalación de Tubería PVC Ø"	ml	4,368.00	12.81	55,954.08
62	Valvula Compuerta 1/2 para PVC(Sum/Inst)	Unidad	320.00	470.61	150,595.20
63	Caja de Conexión Domiciliar	Unidad	44.00	830.40	36,537.60
64	Accesorios Conexion Domiciliar	Unidad	44.00	1,003.40	44,149.60
65	Accesorios Conexiones Domiciliarias (A)	Glb	1.00	46,400.00	46,400.00
Subtotal en CONEXIONES DOMICILIARIAS					417,877.73
GENERALES					



66	Rotulo Metalico 2.44x1.22m (sum/Inst.)	Unidad	1.00	5,800.00	5,800.00
Subtotal en GENERALES					5,800.00
GRAN TOTAL EN LPS					2,792,035.39





F-8

LEMPIRA S. DE R.L.

CICH: 1047-1-N-CT/CS

F1. Formulario de Oferta

Comayagüela, M.D.C., 8 de junio, 2023.

LPN No: LPN-03-VALLECILLO-2023 "PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE - ETAPA 2 ALDEA SAN JOSE DE LA MORA, MUNICIPIO DE VALLECILLO, FRANCISCO MORAZÁN"

A: ALCALDÍA MUNICIPAL DE VALLECILLO, FRANCISCO MORAZÁN

Después de haber examinado los documentos del proceso de contratación y el alcance de los trabajos a contratarse, ofrecemos ejecutar el proyecto CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE - ETAPA 2 ALDEA SAN JOSE DE LA MORA, MUNICIPIO DE VALLECILLO, FRANCISCO MORAZÁN" por el Precio del Contrato de **[DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL TREINTA LEMPIRAS CON 70/100] [L.2,780,030.70]**

El pago de anticipo solicitado es de **[QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEIS LEMPIRAS CON 14/100] [L. 556,006.14]**

Esta oferta y su aceptación por escrito constituirán un contrato de obligatorio cumplimiento entre ambas partes. Entendemos que LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE VALLECILLO no está obligado a aceptar la oferta más baja, ni ninguna otra Oferta que pudiera recibir.

Confirmamos por la presente que esta oferta cumple con el período de validez de la oferta y con la presentación de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta exigidos en los documentos del proceso de contratación.

Nuestra empresa, su matriz, sus afiliados o subsidiarias, no presentamos ningún conflicto de interés incluyendo todos los subcontratistas o proveedores para cualquier parte del contrato y somos elegibles bajo las leyes hondureñas.

Firma Autorizada

Nombre y Cargo del Firmante: Jorge Hedilberto Larios Maradiaga / Gerente General

Nombre del Oferente: LEMPIRA S. DE R.L.



LEMPIRA S. DE R.L.

CICH: 1047-1-N-CT/CS
Lista de Cantidades de Obra

F-12

PROYECTO: "CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE - ETAPA 2 ALDEA SAN JOSE DE LA MORA, MUNICIPIO DE VALLECILLO, FRANCISCO MORAZÁN"

PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES					
No.	ACTIVIDAD	UNID	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
	MODULO DE TANQUE ROMPECARGA TIPO 2				64,524.49
1	TRAZADO Y MARCADO CON NIVEL	M.L	5.62	29.07	163.37
2	EXCAVACION MATERIAL TIPO II (SEMI-DURO)	M3	5.91	52.51	310.33
3	ACARREO DE MATERIAL (SIN VOLQUETA)	ML	1.13	16.80	18.98
4	CIMENTACION MAMPOSTERIA CON 5 CM. DE CAMA ARENA	M3	0.72	1,996.65	1,437.59
5	LOSA DE CONCRETO E=10cms, No. 2 A/C 20 CMS A/S	M2	1.81	672.34	1,216.94
6	PARED REFORZADA DE LADRILLO RAFON No.2	M2	5.06	1,031.40	5,218.88
7	REPELLO DE PAREDES MORTERO 1:4 e= 2 CMS	M2	102.64	117.72	12,082.78
8	PULIDO DE PAREDES e=0.5 CM.	M2	62.03	76.47	4,743.43
9	AFINADO e=0.5 CM	M2	6.16	100.35	618.16
10	LOSA PARA TAPADERAS EN CAJAS DE VALVULAS	M2	1.45	958.64	1,390.03
11	CASQUETE CAJA DE VALVULA	ML	5.06	261.66	1,324.00
12	ACCESORIOS TANQUE ROMPECARGA (C)	GLB	1.00	36,000.00	36,000.00
	MODULO DE CAJA DE VALVULA				7,439.46
13	TRAZADO Y MARCADO	ML	6.27	30.42	190.73
14	EXCAVACION MATERIAL TIPO II (SEMI-DURO)	M3	0.85	52.51	44.63
15	ACARREO DE MATERIAL (SIN VOLQUETA)	M3	1.07	16.80	17.98
16	LOSA DE CONCRETO E= 7 cms.	M2	1.40	784.17	1,097.84
17	PARED DE LADRILLO RAFON	M2	2.72	779.07	2,119.07
18	REPELLO DE PAREDES MORTERO 1:4 e= 2 CMS	M2	5.43	117.72	639.22
19	PULIDO DE PAREDES e=0.5 CM.	M2	5.43	76.47	415.23
20	AFINADO e=0.5 CM	M2	5.43	100.35	544.90
21	LOSA PARA TAPADERAS EN CAJAS DE VALVULAS	M2	0.99	958.64	949.05
22	CASQUETE CAJA DE VALVULA	ML	5.43	261.66	1,420.81
	RED DE DISTRIBUCION				2,362,995.89
23	TRAZADO Y MARCADO CON NIVEL	ML	8,663.41	29.07	251,845.33
24	EXCAVACION MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN)	M3	3,837.69	16.80	64,473.19
25	SUMINISTRO DE TUBERIA HG SCH-40 DE 4"	ML	365.30	1,563.12	571,007.74
26	INSTALACION DE TUBERIA HG SCH-40 DE 4"	ML	365.30	39.24	14,334.37
27	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 6" RD-26	ML	190.13	451.11	85,769.54
28	INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 6"	ML	190.13	29.91	5,686.79
29	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 4" RD-26	ML	1,360.78	193.58	263,421.73



**LEMPIRA S. DE R.L.**

CICH: 1047-1-N CT/CS

F-13

30	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 4" RD-21	ML	356.02	253.71	90,325.83
31	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 4" RD-17	ML	297.00	332.66	98,800.02
32	INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 4"	ML	2,013.81	18.88	38,020.73
33	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 3" RD-26	ML	1,193.50	116.83	139,436.61
34	INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 3"	ML	1,193.50	15.83	18,893.11
35	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 2" RD-26	ML	1,219.97	53.12	64,804.81
36	INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 2"	ML	1,219.97	14.60	17,811.56
37	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 1-1/2" RD-26	ML	1,158.48	35.86	41,543.09
38	INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 1-1/2"	ML	1,158.48	12.16	14,087.12
39	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 1" RD-26	ML	1,197.79	21.44	25,680.62
40	INSTALACION DE TUBERIA PVC 1"	ML	1,197.79	9.71	11,630.54
41	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 3/4" RD-26	ML	1,324.43	18.03	23,879.47
42	INSTALACION DE TUBERIA PVC 3/4"	ML	1,324.43	9.71	12,860.22
43	PRUEBA HIDROSTATICA SISTEMA AGUA POTABLE 1/2" A 6"	ML	8,663.41	14.28	123,713.49
44	DESINFECCION DE TUBERIA	ML	8,663.41	8.66	75,025.13
45	RELLENO COMP. MATERIAL CERNIDO DEL SITIO	M3	1,695.03	41.52	70,377.65
46	RELLENO COMPACTO CON MATERIAL DEL SITIO	M3	2,142.66	29.46	63,122.76
47	CAJA DE VALVULAS (AIRE/LIMP) 0.4X0.4X0.6 NETO	UNID	23.00	3,046.28	70,064.44
48	VALVULA DE AIRE DE 1/2" (SUM / INST)	UND	4.00	3,192.00	12,768.00
49	VALVULA COMPUERTA DE 6" PARA PVC(SUM/INST)	UNID	1.00	13,200.00	13,200.00
50	VALVULA COMPUERTA DE 4" PARA PVC(SUM/INST)	UNID	1.00	5,760.00	5,760.00
51	VALVULA COMPUERTA DE 3" PARA PVC(SUM/INST)	UNID	1.00	3,840.00	3,840.00
52	VALVULA COMPUERTA DE 2" PVC(INHABILITADA)	UNID	10.00	2,100.00	21,000.00
53	VALVULA COMPUERTA 1-1/2" PARA PVC(SUM/INST)	UNID	2.00	1,020.00	2,040.00
54	VALVULA COMPUERTA DE 1" PARA PVC(SUM/INST)	UNID	1.00	540.00	540.00
55	VALVULA COMPUERTA DE 3/4" PARA HG(SUM/INST)	UNID	3.00	360.00	1,080.00
56	Disipador Hidrodinámico Diam=3/4" de PVC	UND	2.00	2,112.00	4,224.00
57	Disipador Hidrodinámico Diam=1.5" de PVC	UND	2.00	2,712.00	5,424.00
58	ACCESORIOS RED DE DISTRIBUCION	GLB	1.00	36,504.00	36,504.00
	CONEXIONES DOMICILIARIAS				338,470.86
59	EXCAVACION MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN)	M3	873.60	16.80	14,676.48
60	RELLENO COMPACT. CON MATERIAL DEL SITIO	M3	873.60	29.46	25,736.26
61	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 1/2" RD-13.5	ML	4,368.00	13.03	56,915.04
62	INSTALACION DE TUBERIA PVC ø"	ML	4,368.00	9.71	42,413.28
63	VALVULA COMPUERTA 1/2" PARA PVC(SUM/INST)	UNID	320.00	359.28	114,969.60
64	CAJA DE CONEXION DOMICILIARIA	UNID	44.00	544.15	23,942.60
65	ACCESORIOS CONEXION DOMICILIAR	UND	44.00	336.00	14,784.00
66	ACCESORIOS CONEXIONES DOMICILIARIAS (A)	GLB	1.00	45,033.60	45,033.60
	GENERALES				6,600.00
67	ROTULO METALICO 2.44X1.22m (SUM/INST)	UND	1.00	6,600.00	6,600.00
	Total de presupuesto por Actividades				2,780,030.70



Formulario de Oferta

Tegucigalpa, M.D.C., 08 de junio de 2023.

Construcción de Sistema de Agua Potable, Etapa 2, Aldea de San José de La Mora, Municipio de Vallecillo, Francisco Morazán.
LPN-03-VALLECILLO-2023.

A: ALCALDÍA MUNICIPAL DE VALLECILLO, FRANCISCO MORAZÁN.


Después de haber examinado los documentos del proceso de contratación y el alcance de los trabajos a contratarse, ofrecemos ejecutar el proyecto [Construcción de Sistema de Agua Potable, Etapa 2, Aldea de San José de La Mora, Municipio de Vallecillo, Francisco Morazán] por el Precio del Contrato de [L.4,346,464.31] ([Cuatro millones, trescientos cuarenta y seis, cuatrocientos sesentaicuatro lempiras con treinta y un centavos]).

El pago de anticipo solicitado es de [Ochocientos sesentainueve mil, doscientos noventa y dos con ochenta y seis centavos.] ([L. 869,292.86]).

Esta oferta y su aceptación por escrito constituirán un contrato de obligatorio cumplimiento entre ambas partes. Entendemos que [insertar nombre del órgano contratante] no está obligado a aceptar la oferta más baja, ni ninguna otra Oferta que pudiera recibir.

Confirmamos por la presente que esta oferta cumple con el período de validez de la oferta y con la presentación de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta exigidos en los documentos del proceso de contratación.

Nuestra empresa, su matriz, sus afiliados o subsidiarias, no presentamos ningún conflicto de interés incluyendo todos los subcontratistas o proveedores para cualquier parte del contrato y somos elegibles bajo las leyes hondureñas.



VÍCTOR MANUEL TURCIOS SALGADO.
Gerente General.
Ingeniería y Servicios Ónix S. de R.L. de C.V.



Dirección: Residencial Valle Hermoso,
Santa María del Real, Carretera hacia
Catacamas, Olancho.
Cel: (+504) 9890-5496
E-mail: ingenieriaonix@gmail.com



PLAN DE OFERTA

**PROYECTO: CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE – ETAPA 2, ALDEA SAN JOSÉ DE
LA MORA, MUNICIPIO DE VALLECILLO, FRANCISCO MORAZÁN.**

LPN NO: LPN-03-VALLECILLO-2023

ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLECILLO, FRANCISCO MORAZÁN.


INGENIERÍA Y SERVICIOS ONIX S. DE R.L. DE C.V.

INGENIERIA Y SERVICIOS ONIX, S. DE. R.L. DE C.V.

Presupuesto por Actividades, Proyecto: Sistema de Agua Potable Etapa 2, San Jose de la Mora, Vallecillo, Fco Morazan.					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
Tmp	Agrupador global de la obra.			L.	L.4,346,464.31
PRD-TR2	MODULO DE TANQUE ROMPECARGA TIPO 2			L.	L.39,566.78
SJM-1	TRAZADO Y MARCADO CON NIVEL	mL	5.620	L.18.79	L.105.60
SJM-2	EXCAVACION MATERIAL TIPO II (SEMI-DURO)	m3	5.910	L.518.38	L.3,063.63
SJM-3	ACARREO DE MATERIAL (SIN VOLQUETA)	mL	1.130	L.181.65	L.205.26
SJM-4	CIMENTACION MAMPOSTERIA CON 5 CM. DE CAMA ARENA	m3	0.720	L.2,603.30	L.1,874.38
SJM-5	LOSA DE CONCRETO E=10cms, No. 2 A/C 20 CMS A/S	m2	1.810	L.975.80	L.1,766.20
SJM-6	PARED REFORZADA DE LADRILLO RAFON No.2	m2	5.060	L.1,064.96	L.5,388.70
SJM-7	REPELLO DE PAREDES MORTERO 1:4 e= 2 CMS	m2	102.640	L.143.56	L.14,735.00
SJM-8	PULIDO DE PAREDES e=0.5 CM.	m2	62.030	L.81.01	L.5,025.05
SJM-9	AFINADO e=0.5 CM	m2	6.160	L.125.01	L.770.06
SJM-10	LOSA PARA TAPADERAS EN CAJAS DE VALVULAS	m2	1.450	L.984.95	L.1,428.18
SJM-11	CASQUETE CAJA DE VALVULA	mL	5.060	L.226.23	L.1,144.72
SJM-12	ACCESORIOS TANQUE ROMPECARGA (C)	global	1.000	L.4,060.00	L.4,060.00
PRD-CV	MODULO DE CAJA DE VALVULA			L.	L.8,405.07
SJM-13	TRAZADO Y MARCADO	mL	6.270	L.36.46	L.228.60
SJM-14	EXCAVACION MATERIAL TIPO II (SEMI-DURO)	m3	0.850	L.518.38	L.440.62
SJM-15	ACARREO DE MATERIAL (SIN VOLQUETA)	m3	1.070	L.181.65	L.194.37
SJM-16	LOSA DE CONCRETO E= 7 cms.	m2	1.400	L.771.61	L.1,080.25
SJM-17	PARED DE LADRILLO RAFON	m2	2.720	L.867.46	L.2,359.49
SJM-18	REPELLO DE PAREDES MORTERO 1:4 e= 2 CMS	M2	5.430	L.143.56	L.779.53
SJM-19	PULIDO DE PAREDES e=0.5 CM.	m2	5.430	L.81.01	L.439.88
SJM-20	AFINADO e=0.5 CM	m2	5.430	L.125.01	L.678.80
SJM-21	LOSA PARA TAPADERAS EN CAJAS DE VALVULAS	m2	0.990	L.984.95	L.975.10
SJM-22	CASQUETE CAJA DE VALVULA	mL	5.430	L.226.23	L.1,228.43
RD-0001	RED DE DISTRIBUCION			L.	L.3,643,896.26
SJM-23	TRAZADO Y MARCADO CON NIVEL	mL	8,663.410	L.18.79	L.162,785.47

SJM-24	EXCAVACION MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN)	m3	3,837.690	L.180.40	L.692,319.28
SJM-25	SUMINISTRO DE TUBERIA HG SCH-40 DE 4"	mL	365.300	L.1,540.08	L.562,591.22
SJM-26	INSTALACION DE TUBERIA HG SCH-40 DE 4"	mL	365.300	L.62.89	L.22,973.72
SJM-27	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 6" RD-26	mL	190.130	L.426.18	L.81,029.60
SJM-28	INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 6"	mL	190.130	L.49.31	L.9,375.31
SJM-29	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 4" RD-26	mL	1,360.790	L.178.22	L.242,519.99
SJM-30	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 4" RD-21	mL	356.020	L.251.84	L.89,660.08
SJM-31	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 4" RD-17	mL	297.000	L.280.90	L.83,427.30
SJM-32	INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 4"	mL	2,013.810	L.31.74	L.63,918.33
SJM-33	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 3" RD-26	mL	1,193.500	L.98.80	L.117,917.80
SJM-34	INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 3"	mL	1,193.500	L.25.24	L.30,123.94
SJM-35	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 2" RD-26	mL	1,219.970	L.48.44	L.59,095.35
SJM-36	INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 2"	mL	1,219.970	L.19.03	L.23,216.03
SJM-37	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 1-1/2" RD-26	mL	1,158.480	L.44.55	L.51,610.28
SJM-38	INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 1-1/2"	mL	1,158.480	L.18.07	L.20,933.73
SJM-39	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 1" RD-26	mL	1,197.790	L.18.41	L.22,051.31
SJM-40	INSTALACION DE TUBERIA PVC 1"	mL	1,197.790	L.17.49	L.20,949.35
SJM-41	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 3/4" RD-26	mL	1,324.430	L.24.22	L.32,077.69
SJM-42	INSTALACION DE TUBERIA PVC 3/4"	mL	1,324.430	L.16.49	L.21,839.85
SJM-43	PRUEBA HIDROSTATICA SISTEMA AGUA POTABLE 1/2" A 6"	mL	8,663.410	L.17.17	L.148,750.75
SJM-44	DESINFECTACION DE TUBERIA	mL	8,663.410	L.12.71	L.110,111.94
SJM-45	RELLENO COMP. MATERIAL CERNIDO DEL SITIO	m3	1,695.030	L.263.53	L.446,691.26
SJM-46	RELLENO COMPACTO CON MATERIAL DEL SITIO	m3	2,142.660	L.102.85	L.220,372.58
SJM-47	CAJA DE VALVULAS (AIRE/LIMP) 0.4X0.4X0.6 NETO	unidad	23.000	L.3,096.17	L.71,211.91
SJM-48	VALVULA DE AIRE DE 1/2" (SUM / INST)	unidad	4.000	L.6,572.86	L.26,291.44
SJM-49	VALVULA COMPUERTA DE 6" PARA PVC(SUM/INST)	unidad	1.000	L.13,506.03	L.13,506.03
SJM-50	VALVULA COMPUERTA DE 4" PARA PVC(SUM/INST)	unidad	1.000	L.8,549.06	L.8,549.06
SJM-51	VALVULA COMPUERTA DE 3" PARA PVC(SUM/INST)	unidad	1.000	L.4,025.06	L.4,025.06
SJM-52	VALVULA COMPUERTA DE 2" PVC(INHABILITADA)	unidad	10.000	L.2,141.22	L.21,412.20
SJM-53	VALVULA COMPUERTA 1-1/2" PARA PVC(SUM/INST)	unidad	2.000	L.1,529.18	L.3,058.36
SJM-54	VALVULA COMPUERTA DE 1" PARA PVC(SUM/INST)	unidad	1.000	L.995.58	L.995.58

SJM-55	VALVULA COMPUERTA DE 3/4" PARA HG(SUM/INST)	unidad	3.000	L.634.82	L.1,904.46
SJM-56	Disipador Hidrodinámico Diam=3/4" de PVC	unidad	2.000	L.8,700.00	L.17,400.00
SJM-57	Disipador Hidrodinámico Diam=1.5" de PVC	unidad	2.000	L.11,600.00	L.23,200.00
SJM-58	ACCESORIOS RED DE DISTRIBUCION	global	1.000	L.116,000.00	L.116,000.00
M-2306	CONEXIONES DOMICILIARIAS				
SJM-59	EXCAVACION MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN)	m3	873.600	L.180.40	L.647,056.20
SJM-60	RELLENO COMPACT. CON MATERIAL DEL SITIO	m3	873.600		L.157,597.44
SJM-61	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 1/2" RD-13.5	mL	4,368.000	L.102.85	L.89,849.76
SJM-62	INSTALACION DE TUBERIA PVC Ø"	mL	4,368.000	L.14.15	L.61,807.20
SJM-63	VALVULA COMPUERTA 1/2" PARA PVC(SUM/INST)	unidad	320.000	L.14.16	L.61,850.88
SJM-64	CAJA DE CONEXION DOMICILIARIA	unidad	44.000	L.530.73	L.169,833.60
SJM-65	ACCESORIOS CONEXION DOMICILIAR	unidad	44.000	L.965.14	L.42,466.16
SJM-66	ACCESORIOS CONEXIONES DOMICILIARIAS (A)	unidad	44.000	L.523.89	L.23,051.16
OG-0001	GENERALES	global	1.000	L.40,600.00	L.40,600.00
SJM-67	ROTULO METALICO 2.44X1.22m (SUM/INST)	unidad	1.000	L.7,540.00	L.7,540.00
	Total de Presupuesto				L.4,346,464.31



Víctor Manuel Turcios Salgado.

Gerente General.

Ingeniería y Servicios Onix S. de R. L. de C.V.