

Limón, 13 de Junio del 2023

Ingeniero  
José Aníbal Ávila Torres  
Su oficina.

**Invitación a Presentar Oferta Para el  
Proceso de Licitación Privada LP-AML-03-2023**

La Municipalidad de Limón, departamento de Colón, invita a **Empresas Constructoras Nacionales y Contratistas Individuales**, a presentar cotización en sobre sellado para el proceso

**LP-AML-03-2023 Lote de 6 proyectos:**

1. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE 126ML DE CONCRETO HIDRAULICO CON BORDILLO Y CUNETA EN COMUNIDAD FLORES DE ORIENTE
2. INSTALACIÓN DE ALCANTARILLAS EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA, LIMÓN 8ML
3. INSTALACIÓN DE ALCANTARILLAS EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA, LIMÓN 10ML
4. INSTALACIÓN DE ALCANTARILLAS EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA, LIMÓN 12ML
5. AMPLIACIÓN DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE ICOTEAS, LIMÓN
6. CONSTRUCCION DE 13 MTS DE MURO DE CONTENCION PARA EVITAR PERDIDA DE CARRETERA, ALDEA PLANES DE LIMON.

La ejecución de la obra arriba mencionada será financiada con Fondos de la Secretaria de Infraestructura y Transporte (SIT) y Transferencias que el Gobierno central hace a la municipalidad, determinados en el Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Municipalidad de Limón, departamento de Colón, para el año 2023.

Podrá obtener los Documentos de Cotización, mediante aceptación de esta invitación y solicitud por escrito a la siguiente dirección: Señor: Juan Ramon Manaiza Tovar, Alcaldía Municipal de Limón, o vía correo electrónico: [limonmunicipalidad@yahoo.com](mailto:limonmunicipalidad@yahoo.com); a partir del día Martes 13 de junio del 2023.

Los sobres sellados conteniendo las cotizaciones, se recibirán a más tardar el día **Jueves 29 de junio del 2023, a las 10:00 am**, en las instalaciones de la alcaldía municipal de Limón, departamento de Colón.

Cotizaciones que se presenten fuera del plazo indicado, no serán aceptadas y se devolverán sin abrir.

Limón, departamento de Colón, 13 de Junio del 2023.

  
Juan Ramon Manaiza  
Alcalde Municipal

Limón, 13 de Junio del 2023

Ingeniero  
Erick Fernando Rodríguez Valladares  
Su oficina.

**Invitación a Presentar Oferta Para el  
Proceso de Licitación Privada LP-AML-03-2023**

La Municipalidad de Limón, departamento de Colón, invita a **Empresas Constructoras Nacionales y Contratistas Individuales**, a presentar cotización en sobre sellado para el proceso

**LP-AML-03-2023 Lote de 6 proyectos:**

1. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE 126ML DE CONCRETO HIDRAULICO CON BORDILLO Y CUNETAS EN COMUNIDAD FLORES DE ORIENTE
2. INSTALACIÓN DE ALCANTARILLAS EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA, LIMÓN 8ML
3. INSTALACIÓN DE ALCANTARILLAS EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA, LIMÓN 10ML
4. INSTALACIÓN DE ALCANTARILLAS EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA, LIMÓN 12ML
5. AMPLIACIÓN DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE ICOTEAS, LIMÓN
6. CONSTRUCCION DE 13 MTS DE MURO DE CONTENCIÓN PARA EVITAR PERDIDA DE CARRETERA, ALDEA PLANES DE LIMON.

La ejecución de la obra arriba mencionada será financiada con Fondos de la Secretaria de Infraestructura y Transporte (SIT) y Transferencias que el Gobierno central hace a la municipalidad, determinados en el Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Municipalidad de Limón, departamento de Colón, para el año 2023.

Podrá obtener los Documentos de Cotización, mediante aceptación de esta invitación y solicitud por escrito a la siguiente dirección: Señor: Juan Ramon Manaiza Tovar, Alcaldía Municipal de Limón, o vía correo electrónico: [limonmunicipalidad@yahoo.com](mailto:limonmunicipalidad@yahoo.com); a partir del día Martes 13 de junio del 2023.

Los sobres sellados conteniendo las cotizaciones, se recibirán a más tardar el día **Jueves 29 de junio del 2023, a las 10:00 am**, en las instalaciones de la alcaldía municipal de Limón, departamento de Colón.

Cotizaciones que se presenten fuera del plazo indicado, no serán aceptadas y se devolverán sin abrir.

Limón, departamento de Colón, 13 de Junio del 2023.

  
Juan Ramon Manaiza  
Alcalde Municipal

Limón, 13 de Junio del 2023

Ingeniero  
Mauriel David Blandon Chacon  
Su oficina.

**Invitación a Presentar Cotización  
Para el Proceso COT-AML-03-2023**

La Municipalidad de Limón, departamento de Colón, invita a **Empresas Constructoras Nacionales y Contratistas Individuales**, a presentar cotización en sobre sellado para el proceso

**COT-AML-03-2023 Lote de 6 proyectos:**

1. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE 126ML DE CONCRETO HIDRAULICO CON BORDILLO Y CUNETA EN COMUNIDAD FLORES DE ORIENTE
2. INSTALACIÓN DE ALCANTARILLAS EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA, LIMÓN 8ML
3. INSTALACIÓN DE ALCANTARILLAS EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA, LIMÓN 10ML
4. INSTALACIÓN DE ALCANTARILLAS EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA, LIMÓN 12ML
5. AMPLIACIÓN DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE ICOTEAS, LIMÓN
6. CONSTRUCCION DE 13 MTS DE MURO DE CONTENCION PARA EVITAR PERDIDA DE CARRETERA, ALDEA PLANES DE LIMON.

La ejecución de la obra arriba mencionada será financiada con Fondos de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) y Transferencias que el Gobierno central hace a la municipalidad, determinados en el Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Municipalidad de Limón, departamento de Colón, para el año 2023.

Podrá obtener los Documentos de Cotización, mediante aceptación de esta invitación y solicitud por escrito a la siguiente dirección: Señor: Juan Ramon Manaiza Tovar, Alcaldía Municipal de Limón, o vía correo electrónico: [limonmunicipalidad@yahoo.com](mailto:limonmunicipalidad@yahoo.com); a partir del día Martes 13 de junio del 2023.

Los sobres sellados conteniendo las cotizaciones, se recibirán a más tardar el día **Viernes 30 de junio del 2023, a las 10:00 am**, en las instalaciones de la alcaldía municipal de Limón, departamento de Colón.

Cotizaciones que se presenten fuera del plazo indicado, no serán aceptadas y se devolverán sin abrir.

Limón, departamento de Colón, 20 de abril del 2023.

  
Juan Ramon Manaiza  
Alcalde Municipal





## ACTA DE APERTURA

## Proceso de Licitación Privada de Obra LP-AML-03-2023

## Lote de 6 proyectos:

1. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE 126ML DE CONCRETO HIDRAULICO CON BORDILLO Y CUNETA EN COMUNIDAD FLORES DE ORIENTE
2. INSTALACIÓN DE ALCANTARILLAS EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA, LIMÓN 8ML
3. INSTALACIÓN DE ALCANTARILLAS EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA, LIMÓN 10ML
4. INSTALACIÓN DE ALCANTARILLAS EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA, LIMÓN 12ML
5. AMPLIACIÓN DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE ICOTEAS, LIMÓN
6. CONSTRUCCION DE 13 MTS DE MURO DE CONTENCION, ALDEA PLANES DE LIMON.

En el Salón de reuniones de la Alcaldía Municipal de Limón, departamento de Colón, a los veintinueve (29) días del mes de junio del dos mil veintitrés (2023), siendo las diez horas en punto de la mañana (10:00 a.m.), reunidos el Señor: Juan Ramón Manaiza Tovar, Alcalde Municipal de Limón, departamento de Colón, quien presidió la reunión, con la asistencia: **Mauren Gelsomina Palacios Martínez, Asistente de Secretaria; Seily Judith López Martínez Contadora Municipal, Glennies Joanne Paz, Encarga de Proyectos Carlos Daniel Moralez López Asistente de Catastro Jenyfa Patricia Ramos García, Comisionada Municipal de Limón; Ana Maria Varela, Ingeniera y Coordinadora de Infraestructura de la Mancomunidad de Municipios Garífunas de Honduras, ante la Secretaria Municipal Eva Ursulina Jerónimo** que da fe; con el objetivo de presenciar el acto de **Apertura de Ofertas del Proceso de Contratación de Obra por Cotización LP-AML-03-2023 Lote de 6 proyectos:**

1. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE 126ML DE CONCRETO HIDRAULICO CON BORDILLO Y CUNETA EN COMUNIDAD FLORES DE ORIENTE
2. INSTALACIÓN DE ALCANTARILLAS EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA, LIMÓN 8ML
3. INSTALACIÓN DE ALCANTARILLAS EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA, LIMÓN 10ML
4. INSTALACIÓN DE ALCANTARILLAS EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA, LIMÓN 12ML
5. AMPLIACIÓN DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE ICOTEAS, LIMÓN
6. CONSTRUCCION DE 13 MTS DE MURO DE CONTENCION, ALDEA PLANES DE LIMON.

La Comisión Evaluadora, para realizar la **Recepción y Apertura de Ofertas** y recomendación de contratación, de este proceso está integrado por las siguientes personas:

1. Seily Judith López, Contadora Municipal Municipalidad de Limón, Colón
2. Glennies Joanne Paz, Encarga de Proyectos Municipalidad de Limón, Colón
3. Jenyfa Patricia Ramos García Comisionada Municipal

Se procedió de la siguiente manera:

**PRIMERO:** El Alcalde Municipal, Señor Juan Ramón Manaiza Tovar, dio por iniciados los actos de apertura, siendo las diez con horas de la mañana (10:00 a.m.) manifestando su agradecimiento a los



presentes, a la vez que explica los objetivos de la reunión. Y a la vez anunciando por finalizado el periodo de recepción de ofertas para el proceso de contratación.

**SEGUNDO:** La Secretaria Municipal, manifestó que, para este proceso, se siguió el procedimiento establecido por la ley de Contratación del Estado y su reglamento.

**TERCERO:** Explica la secretaria municipal se envió vía correo electrónico, la respectiva Invitación a Presentar Oferta, a tres (3) posibles oferentes, cumpliendo con lo establecido en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento para la ejecución de obras mediante la modalidad de Contratación de Obra por Cotización. También se hizo la publicación del proceso en el portal de compras y contrataciones del Estado Honducompras 1, Seguidamente la señora Eva Ursulina Jerónimo, dio lectura en voz alta de los nombres de las empresas y contratistas individuales que presentaron oferta; el monto de las ofertas y se detallan a continuación:

| N. | EMPRESAS Y CONTRATISTAS INDIVIDUALES OFERENTES                | MONTO GLOBAL DE LA OFERTA |
|----|---------------------------------------------------------------|---------------------------|
|    |                                                               | Lps.                      |
| 1  | JOSE ANIBAL AVILA TORRES (CONSTRUCTORA AVILA)                 | 2,362,073.08              |
| 2  | ERICK FERNANDO RODRIGUEZ (INGENIERIA E INVERSIONES RODRIGUEZ) | 2,407,938.57,             |
| 3  | CONSTRUCCIONES E INVERSIONES AGRICOLAS DIVERSA                | 2,293,274.83              |

DETALLES DE LA GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

| N. | EMPRESAS Y CONTRATISTAS INDIVIDUALES OFERENTES                         | Monto de la fianza/Garantía/ cheque certificado | Compañía Aseguradora | Vigencia inicial | Vigencia Final |
|----|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------|
|    |                                                                        |                                                 |                      |                  |                |
| 1  | JOSE ANIBAL AVILA TORRES (CONSTRUCTORA AVILA)                          | 47,241.46                                       | SEGURO CREFISA       | 29/06/2023       | 26/11/2023     |
| 2  | ERICK FERNANDO RODRIGUEZ (INGENIERIA E INVERSIONES RODRIGUEZ)          | 48,158.77                                       | SEGURO CREFISA       | 29/06/2023       | 30/11/2023     |
| 3  | MAURIEL DAVID BLANDÓN (CONSTRUCCIONES E INVERSIONES AGRICOLAS DIVERSA) | 45,865.50                                       | SEGURO CREFISA       | 29/06/2023       | 26/11/2023     |

**CUARTO:** El señor Juan Ramón Manaiza Tovar, Alcalde Municipal, manifestó que, a partir de la apertura de estos sobres, los mismos serán entregados a la comisión de evaluación, quienes se encargarán de la revisión, análisis, evaluación de las ofertas y la recomendación de la adjudicación o no adjudicación del presente proceso de Contratación de obras por cotización, basándose en lo establecido en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento y el Documento de Cotización.

**QUINTO:** Observaciones: No hubo observaciones.  
No habiendo más que tratar se dio por finalizada la reunión, en el lugar, día, fecha y hora arriba señalados y para constancia firmamos la presente acta.

Juan Ramón Manaiza Tovar  
Alcalde Municipal  
Observador

Jenyfa Patricia Ramos García  
Comisionada Municipal de Limón  
Terna Evaluadora

Ana María Varela  
ING- MAMUGAH  
Observador

Glennies Joanne Paz Goff  
Jefe Desarrollo Comunitario-Limón  
Terna Evaluadora

Seily Judith López Martínez  
Contadora Municipal  
Terna Evaluadora

Carlos Daniel Moralez López  
Asistente de Catastro  
Observador

Mauren Gelsomina Palacios  
Mauren Gelsomina Palacios Martínez  
Asistente de Secretaria  
Observadora

Eva Ursulina Jerónimo Pastor  
Secretaria Municipal  
Observadora



MUNICIPALIDAD DE LIMÓN



LIMÓN COLÓN. HOND. C.A.

Municipalidad de Limón. Colón

Tel 2408 - 80 63

Correo: limonmunicipalidad@yahoo.com



CONTROL DE RECEPCION DE OFERTAS

COT-AML-03-2023

Lote de 6 proyectos: 1. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE 126ML DE CONCRETO HIDRAULICO CON BORDILLO Y CUNETA EN COMUNIDAD FLORES DE ORIENTE; 2. INSTALACIÓN DE ALCANTARILLAS EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA, LIMÓN 8ML; 3. INSTALACIÓN DE ALCANTARILLAS EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA, LIMÓN 10ML; 4. INSTALACIÓN DE ALCANTARILLAS EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA, LIMÓN 12ML; 5. AMPLIACIÓN DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE ICOTEAS, LIMÓN; 6. CONSTRUCCION DE 13 MTS DE MURO DE CONTENCIÓN PARA EVITAR PERDIDA DE CARRETERA, ALDEA PLANES DE LIMON.

Lugar de Recepción de Ofertas: Alcaldía Municipal de Limón, departamento de Colón

| N. | Nombre de quien entrega la oferta | Empresa que representa             | Teléfono fijo | Teléfono móvil | Fecha de Entrega | Hora de Entrega | Firma quien entrega |
|----|-----------------------------------|------------------------------------|---------------|----------------|------------------|-----------------|---------------------|
| 1. | Grick Fernando Rodríguez          | Ingeniería e Inversiones Rodríguez | —             | 8838-5378      | 29/Junio/2023    | 9:00 AM         |                     |
| 2. | Edwin Murga                       | Constructora Avila                 | —             | 9554-8672      | 29/06/2023       | 9:35 AM         |                     |
| 3. | Mauriel David Blondón             | Empresa CIAO                       |               | 32-022811      | 29/06/23         | 9:50 AM         |                     |
|    |                                   |                                    |               |                |                  |                 |                     |
|    |                                   |                                    |               |                |                  |                 |                     |
|    |                                   |                                    |               |                |                  |                 |                     |

Fecha límite para recepción de ofertas: Jueves 29 de Junio del 2023

Hora límite para recepción de ofertas: 10:00 a.m.



Municipalidad De Limón, Colón  
Firma y Sello





Limón, Colón 11 de julio del 2023

Ing. Mauriel David Blandón  
Construcciones E Inversiones Agrícolas Diversa

Ref. PROCESO LICITACIÓN PRIVADA LP-AML-03-2023

Lote de 6 proyectos:

1. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE 126ML DE CONCRETO HIDRAULICO CON BORDILLO Y CUNETA EN COMUNIDAD FLORES DE ORIENTE
2. INSTALACIÓN DE ALCANTARILLAS EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA, LIMÓN 8ML
3. INSTALACIÓN DE ALCANTARILLAS EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA, LIMÓN 10ML
4. INSTALACIÓN DE ALCANTARILLAS EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA, LIMÓN 12ML
5. AMPLIACIÓN DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE ICOTEAS, LIMÓN
6. CONSTRUCCION DE 13 MTS DE MURO DE CONTENCIÓN.

Distinguido Ingeniero Blandon:

Por este medio me dirijo a Usted, con referencia al **Proceso de Licitación Privada LP-AML-03-2023** Lote de 6 proyectos: Los cuales se detallan al inicio de este documento y cuyas especificaciones técnicas se describirán en los términos de referencia

Al respecto, me permito comunicarle, que, según dictamen de la Comisión Evaluadora, el proceso de contratación en referencia, le ha sido adjudicada al Oferente **Contratista Individual, Ing. Mauriel David Blandón /Construcciones E Inversiones Agrícolas Diversa**, por un monto total de **Lps. 2,293,274.83 (dos millones, doscientos noventa y tres mil, doscientos setenta y cuatro lempiras con ochenta y tres centavos)**.

De aceptar dicha oferta para la realización de las obras mencionadas, le solicito, avocarse a esta Alcaldía Municipal, para presentar la documentación legal correspondiente y proceder al trámite administrativo respectivo, previo a la formalización del contrato.

- a) Constancia de Solvencia o recibo de pago vigente del Servicio de Administración de Rentas (SAR) y Constancia vigente de beneficiario de pago a cuenta extendida por la SAR.
- b) Constancia de no tener juicios pendientes con el Estado, extendida por la Procuraduría General de la República
- c) Constancia original de Inscripción y Cumplimiento de las obligaciones en el Colegio de Ingenieros Civiles.
- d) Documentos personales
- e) Garantía de Anticipo de la obra por valor del 20% del valor del contrato, el cual será deducido proporcionalmente de las estimaciones presentadas.
- f) Garantía de cumplimiento del contrato, por el 15% del valor total del contrato, vigente hasta tres (3) meses después del plazo previsto para la ejecución de la obra.
- g) Garantía de calidad de la obra, una vez finalizada la obra.

Quedo a la espera de su respuesta

Atentamente,

**Juan Ramón Manaiza Tovar**  
Alcalde Municipal



# MUNICIPALIDAD DE LIMÓN

Limón, Colón. Honduras, C.A.



## CERTIFICACION DE PUNTO DE ACTA

La Infrascrita Secretaria Municipal del Municipio de Limón Departamento de Colón, **CERTIFICA:** El Punto de Acta No. 133 Sesión Ordinaria Celebrada por la Honorable Corporación Municipal el día Lunes 17 de Octubre del año Dos Mil Veintidós 2022 siendo las 8:00 A.M. en la sala de sesiones del cabildo Municipal. La Sesión fue Presidida por el Alcalde Municipal Lic. Juan Ramón Manaiza Tovar, la Vice Alcaldesa Lic. Maura Bonilla Ventura, y la asistencia del Primera Regidora Lic. Nora Elisabeth Monge Fernández, Segundo Regidor Jorge Orlando Martínez Torres, Tercer Regidor Sheldon Lenin Ávila Salinas, Cuarta Regidora Gladys Ondina Castro Ramírez. Quinto Regidor Esaú Osorto Martínez, Sexto Regidor Omar Agustín Orellana, Séptima Regidora María de la Cruz Monge Menjivar, Ante la suscrita del despacho quien da fe, y procedió.

**PUNTO No. 11.-1 - ACUERDOS Y RESOLUCIONES.-** Visto el informe presentado por el Señor Alcalde sobre el Programa Nacional de Intervención Proyectos priorizados en el Marco del Programa Nacional de intervención de caminos con la Secretaria de Infraestructura y Transporte.- La Corporación Municipal en uso de las facultades que la Ley le Confiere, "APROBO" por unanimidad de votos los siguientes proyectos. 1.- Construcción de trece 13 Metros de Muro de contención, en la Aldea Planes de Limón 2.- Ampliación de caja puente, comunidad de Icoteas 3.- Instalación de Alcantarilla No. 1 de 36, Comunidad de Nueva Esperanza, 4.- Instalación de Alcantarilla No. 2 de 36, Comunidad de Nueva Esperanza 5.- Instalación de Alcantarilla No.3 de 36, Comunidad de Nueva Esperanza. Todos del Municipio de Limón,

No habiendo más de que tratar se cerró la Sesión Juan Ramón Manaiza Tovar (Alcalde Municipal) Maura Bonilla Ventura (Vice Alcaldesa) y todo sus regidores por su orden: Nora Elisabeth Monge Fernández, Jorge Orlando Martínez Torres, Sheldon Lenin Ávila Salinas, Gladys Ondina Castro Ramírez, Esaú Osorto Martínez, Omar Agustín Orellana Pineda, María de la Cruz Monge Menjivar, Eva Ursulina Jerónimo Pastor.

**ES COPIA CONFORME A SU ORIGINAL**

Extendida la presente en Limón, Colón a los Diecinueve 19 días del mes de Octubre del año Dos Mil Veintidós.



*Eva U. Jerónimo Pastor*  
**Eva U. Jerónimo Pastor**  
**Secretaria Municipal**





# MUNICIPALIDAD DE LIMÓN

Limón, Colón, Honduras, C.A.



## CERTIFICACION DE PUNTO DE ACTA

La Infrascrita Secretaria Municipal del Municipio de Limón Departamento de Colón, **CERTIFICA:** El Punto de Acta No. 134 Sesión Ordinaria Celebrada por la Honorable Corporación Municipal el día Jueves 27 de Octubre del año Dos Mil Veintidós 2022 siendo las 8:00 A.M. en la sala de sesiones del cabildo Municipal. La Sesión fue Presidida por el Alcalde Municipal Lic. Juan Ramón Manaiza Tovar, la Vice Alcaldesa Lic. Maura Bonilla Ventura, y la asistencia del Primera Regidora Lic. Nora Elisabeth Monge Fernández, Segundo Regidor Jorge Orlando Martínez Torres, Tercer Regidor Sheldon Lenin Ávila Salinas, Cuarta Regidora Gladys Ondina Castro Ramírez, Quinto Regidor Esaú Osorto Martínez, Sexto Regidor Omar Agustín Orellana, Séptima Regidora María de la Cruz Monge Menjivar, Ante la suscrita del despacho quien da fe, y procedió.

**PUNTO No.10.-1 - ACUERDOS Y RESOLUCIONES.-** Visto el informe presentado por el Señor Alcalde sobre el Programa Nacional de Intervención Proyectos priorizados en el Marco del Programa Nacional de intervención de caminos con la Secretaria de Infraestructura y Transporte.- La Corporación Municipal en uso de las facultades que la Ley le Confiere, **"APROBO"** por unanimidad de votos el siguientes proyectos. 1.- Construcción de Pavimento de 126 ML de Concreto Hidráulico con Bordillo y cuneta, en la Comunidad de Flores de oriente.

No habiendo más de que tratar se cerró la Sesión Juan Ramón Manaiza Tovar (Alcalde Municipal) Maura Bonilla Ventura (Vice Alcaldesa) y todo sus regidores por su orden: Nora Elisabeth Monge Fernández, Jorge Orlando Martínez Torres, Sheldon Lenin Ávila Salinas, Gladys Ondina Castro Ramírez, Esaú Osorto Martínez, Omar Agustín Orellana Pineda, María de la Cruz Monge Menjivar, Eva Ursulina Jerónimo Pastor.

**ES COPIA CONFORME A SU ORIGINAL**

Extendida la presente en Limón, Colón a los Dieciséis 16 días del mes de Octubre del año Dos Mil Veintidós.

  
  
**Eva U. Jerónimo Pastor**  
**Secretaria Municipal**



**ACTA DE INCIO DE EJECUCION DE OBRA  
CONTRATACIÓN DE OBRA POR LICITACIÓN PRIVADA LP-AML-03-2023**

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LOTE DE 6 PROYECTOS:</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE 126ML DE CONCRETO HIDRAULICO CON BORDILLO Y CUNETAS EN COMUNIDAD FLORES DE ORIENTE</li> <li>2. INSTALACIÓN DE ALCANTARILLAS EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA, LIMÓN 8ML</li> <li>3. INSTALACIÓN DE ALCANTARILLAS EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA, LIMÓN 10ML</li> <li>4. INSTALACIÓN DE ALCANTARILLAS EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA, LIMÓN 12ML</li> <li>5. AMPLIACIÓN DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE ICOTEAS, LIMÓN</li> <li>6. CONSTRUCCION DE 13 MTS DE MURO DE CONTENCIÓN.</li> </ol> |
| <b>UBICACIÓN:</b>           | Comunidad de Flores de Oriente, comunidad de La Esperanza y Comunidad de Icoteas todas en el municipio de Limon, Colón                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>FECHA DE INICIO:</b>     | 24 de Julio del año 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>PLAZO DE EJECUCION:</b>  | 60 DIAS (Sesenta días)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>COSTO DEL PROYECTO:</b>  | L 2,293,274.83 (dos millones, doscientos noventa y tres mil, doscientos setenta y cuatro lempiras con ochenta y tres centavos).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |


En la comunidad de Limón, Municipio de Limón, departamento de Colón, reunidos, **JUAN RAMON MANAIZA TOVAR** representante de la **Alcaldía Municipal de Limón** en su condición de Alcalde Municipal, **Ing. Mauriel David Blandón/Construcciones E Inversiones Agrícolas Diversa** en su condición de representación propia como **Contratista Individual**, se formaliza la fecha de **INICIO DE LA OBRA "Lunes 24 de Julio del 2023"**; a partir de esta fecha empezara el plazo contractual de ejecución de **Obra de 60 días**.

Dando fe de lo descrito, se firma la presente acta.

  
**Juan Ramon Manaiza Tovar**  
 – Alcalde Municipio

  
**Mauriel David Blandón**  
 Construcciones E Inversiones  
 Agrícolas Diversa





**DICTAMEN DE EVALUACION DE OFERTAS  
PROCESO LICITACIÓN PRIVADA LP-AML-03-2023**

**Lote de 6 proyectos:**

1. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE 126ML DE CONCRETO HIDRAULICO CON BORDILLO Y CUNETA EN COMUNIDAD FLORES DE ORIENTE
2. INSTALACIÓN DE ALCANTARILLAS EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA, LIMÓN 8ML
3. INSTALACIÓN DE ALCANTARILLAS EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA, LIMÓN 10ML
4. INSTALACIÓN DE ALCANTARILLAS EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA, LIMÓN 12ML
5. AMPLIACIÓN DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE ICOTEAS, LIMÓN
6. CONSTRUCCION DE 13 MTS DE MURO DE CONTENCIÓN.

En el municipio de Limón, departamento de Colón a los cuatro (4) días del mes de Julio del dos mil veintitrés (2023), siendo las dos en punto de la tarde (2:00 p.m.) reunidos los miembros de la Comisión Evaluadora de la Licitación Privada LP-AML-03-2023 Lote de 6 proyectos:

1. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE 126ML DE CONCRETO HIDRAULICO CON BORDILLO Y CUNETA EN COMUNIDAD FLORES DE ORIENTE
2. INSTALACIÓN DE ALCANTARILLAS EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA, LIMÓN 8ML
3. INSTALACIÓN DE ALCANTARILLAS EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA, LIMÓN 10ML
4. INSTALACIÓN DE ALCANTARILLAS EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA, LIMÓN 12ML
5. AMPLIACIÓN DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE ICOTEAS, LIMÓN
6. CONSTRUCCION DE 13 MTS DE MURO DE CONTENCIÓN.

nombrada para evaluar las ofertas recibidas y en cumplimiento de la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento y los Documentos de la presente Contratación; hemos examinado y realizado el análisis de las ofertas presentadas por las diferentes empresas constructoras y contratistas individuales que participaron en este proceso.

**I. ANTECEDENTES:**

1. **Invitación a Presentar Oferta:** El proceso de recepción de ofertas inicia a partir de la publicación de la Invitación el día martes 13 de junio de 2023, con la Invitación a **Empresas Constructoras Nacionales y Contratistas Individuales** a presentar licitaciones/ofertas selladas para la contratación en referencia. La invitación se envió vía correo electrónico en la misma fecha, a oferentes tres (3) posibles oferentes, y se publicó en el portal de compras y contrataciones del Estado Honducompras1:


1. **José Anibal Ávila Torres (Constructora Ávila)**

2. Erick Fernando Rodríguez (Ingeniería E Inversiones Rodríguez)
  3. Mauriel David Blandón (Construcciones e Inversiones Agrícolas Diversas CIAD)
2. **Publicación de Invitación a Cotizar:** Las invitaciones a cotizar fueron enviadas vía correo electrónico a los posibles oferentes, y se hizo la publicación del respectivo proceso en el portal de Honducompras1 en la página web [www.honducompras.hn](http://www.honducompras.hn).
3. **Visitas al Sitio de la Obra:** No se realizaron visitas de campo. Pero según las bases de licitación recomendaba SECCIÓN I. INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES; A. DISPOSICIONES GENERALES; Numeral 8 Visita al Sitio de las Obras.
- 8.1 Se aconseja que el Oferente, bajo su propia responsabilidad y a su propio riesgo, visite e inspeccione el Sitio de las Obras y sus alrededores y obtenga por sí mismo toda la información que pueda ser necesaria para preparar la Oferta y celebrar el Contrato para la construcción de las Obras. Los gastos relacionados con dicha visita correrán por cuenta del Oferente.
- 8.2 La visita al sitio es importante pero no indispensable para la adjudicación de esta contratación, dicha actividad se considerará solamente como referencia en relación a la oferta presentada
4. **Consultas y Aclaraciones:** Según las bases de Licitación en la SECCIO I. INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES; B. DOCUMENTOS DE LICITACIÓN; Numeral 10 ACLARACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACIÓN: 10.1 Todos los posibles oferentes ...**Los oferentes podrán someter sus consultas y requerimientos de aclaraciones hasta diez (10) días calendario antes de la fecha límite para presentación de ofertas.** La Municipalidad deberá responder a cualquier solicitud de aclaración recibida por los menos cinco (5) días calendario antes de la fecha límite para la presentación de las Ofertas...
- No hubo consultas a este proceso de contratación por parte de los posibles oferentes**
5. **Recepción y Apertura de Ofertas:** La recepción y apertura de las ofertas se llevó a cabo en acto privado, el día viernes 29 de Junio del 2023, siendo la hora límite para la recepción de las ofertas a las diez horas en punto de la mañana (10.00 am), seguidamente a las diez horas con quince minutos de la mañana (10:15 am) se hizo la apertura de las ofertas, en la sala de reuniones de la Municipalidad de Limón, departamento de Colón, ante la presencia de Los miembros de la terna veedores sociales y empleados municipales, según consta en acta respectiva. Las Ofertas, las empresas constructoras y contratistas individuales que presentaron oferta, se detalla en la tabla siguiente:

DETALLE DE LAS OFERTAS

| N. | EMPRESAS Y CONTRATISTAS INDIVIDUALES OFERENTES                        | MONTO GLOBAL DE LA OFERTA |
|----|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|    |                                                                       | Lps.                      |
| 1  | José Aníbal Ávila Torres (Constructora Ávila)                         | 2,362,073.08              |
| 2  | Erick Fernando Rodríguez (Ingeniería E Inversiones Rodríguez)         | 2,407,938.57              |
| 3  | Mauriel David Blandón/ Construcciones E Inversiones Agrícolas Diversa | 2,293,274.83              |





## CUADRO DETALLE DE LAS GARANTIAS PRESENTADAS

| N. | EMPRESAS Y CONTRATISTAS INDIVIDUALES OFERENTES                          | MONTO DE LA GARANTIA/FIANZA/CHEQUE CERTIFICADO | COMPañIA ASEGURADORA /BANCO | VIGENCIA DE LA GARANTIA |            |
|----|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------|
|    |                                                                         | Lps.                                           |                             | DESDE                   | HASTA      |
| 1  | José Aníbal Ávila Torres<br>(Constructora Ávila)                        | 47,241.46                                      | SEGURO CREFISA              | 29/06/2023              | 26/11/2023 |
| 2  | Erick Fernando Rodríguez<br>(Ingeniería E Inversiones Rodríguez)        | 48,158.77                                      | SEGURO CREFISA              | 29/06/2023              | 30/11/2023 |
| 3  | Mauriel David Blandón<br>Construcciones E Inversiones Agrícolas Diversa | 45,865.50                                      | SEGURO CREFISA              | 29/06/2023              | 26/11/2023 |

## II. EVALUACION DE LAS OFERTAS:

El examen realizado a las ofertas presentadas para determinar su cumplimiento, según lo estipulado en los documentos de la licitación, comprende:

- La revisión de la documentación legal para determinar si Cumple con los requisitos de elegibilidad establecidos en los documentos de la licitación.
- Evaluación de documentación técnica.
- Evaluación de la oferta económica.

a) EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS LEGALES

Se revisaron los requisitos legales solicitados en los documentos de contratación de obras por licitación privada y lo establecido en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento.

En esta primera parte de la revisión de la documentación legal, los contratistas individuales **José Aníbal Ávila Torres, Erick Fernando Rodríguez y Mauriel David Blandón**, cumplieron con lo establecido en los documentos de contratación de obras por licitación privada y la Ley de Contratación del Estado; por lo tanto, no hay nada que subsanar.

La revisión se muestra en la tabla siguiente:

MUNICIPALIDAD DE LIMÓN



LIMÓN COLÓN, HOND. C.A.

# Municipalidad de Limón. Colón

Tel 2408 – 80 63

Correo: limonmunicipalidad@yahoo.com



HONDURAS


| Documentos Legales de la Oferta                                                                                                                                                                                                                                                                            | JOSE ANIBAL<br>AVILA TORRES | ERICK<br>FERNANDO<br>RODRIGUEZ | MAURIEL<br>DAVID<br>BLANDÓN |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| La Carta de Oferta (en el formulario indicado en la Sección III);                                                                                                                                                                                                                                          | CUMPLE                      | CUMPLE                         | CUMPLE                      |
| Declaración Jurada debidamente autenticada de no estar comprendida en ninguno de los casos a que se refieren al Artículo 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado de Honduras. (Sección IV: Formatos, #3).                                                                                             | CUMPLE                      | CUMPLE                         | CUMPLE                      |
| Documentos personales del Representante Legal y de la Empresa: Representante Legal: (Tarjeta de Identidad, R. T. N); Empresa: (R.T.N).                                                                                                                                                                     | CUMPLE                      | CUMPLE                         | CUMPLE                      |
| Garantía de Mantenimiento de la Oferta, equivalente al Dos por ciento (2%) como mínimo del total Ofertado. Lo anterior conforme a lo establecido al Artículo 99 de la Ley de Contratación del Estado.                                                                                                      | CUMPLE                      | CUMPLE                         | CUMPLE                      |
| Constancia de inscripción en el Registro de Contratistas de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado o Constancia de presentación de solicitud de inscripción ante dicho Registro (Art. 34 de la Ley de Contratación del Estado y Art. 57 del Reglamento de la L.C.E.). (Si aplica) | N/A                         | N/A                            | N/A                         |
| Fotocopia de la escritura de la constitución de la Sociedad y Poder del Representante Legal de la Empresa.                                                                                                                                                                                                 | CUMPLE                      | CUMPLE                         | CUMPLE                      |
| Auténtica Declaración Jurada y demás documentos copia                                                                                                                                                                                                                                                      | CUMPLE                      | CUMPLE                         | CUMPLE                      |

## B) EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS:

Asimismo, se realizó la revisión y verificación de los documentos técnicos presentados por los oferentes, de acuerdo a los establecidos en los documentos para la contratación de la Licitación privada:

- Carta de oferta.
- La Lista de Cantidades Valoradas.
- Cronograma de actividades





En esta primera parte de la revisión de documentos técnicos presentados por los oferentes, las contratistas individuales: **José Aníbal Ávila Torres, Mauriel David Blandón y Erick Fernando Rodríguez** cumplieron con lo establecido en los documentos de contratación de obras por licitación privada y la Ley de Contratación del Estado; por lo tanto, no hay nada que subsanar:

La revisión se muestra en la tabla siguiente:

| Documentos Técnicos de la Oferta                                                                                                                                                       | JOSE ANIBAL AVILA TORRES | ERICK FERNANDO RODRIGUEZ | MAURIEL DAVID BLANDÓN |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| La Carta de Oferta (en el formulario indicado en la Sección III);                                                                                                                      | CUMPLE                   | CUMPLE                   | CUMPLE                |
| La Lista de Cantidades valoradas (Presupuesto de la Obra) es decir, con indicación de precios                                                                                          | CUMPLE                   | CUMPLE                   | CUMPLE                |
| Ficha de costos unitarios de las actividades presentadas                                                                                                                               | CUMPLE                   | CUMPLE                   | CUMPLE                |
| Currículo Vitae del Ingeniero Civil o Arquitecto Residente, con copia del Título universitario                                                                                         | CUMPLE                   | CUMPLE                   | CUMPLE                |
| Listado de proyectos que ejecuta actualmente el Oferente con fecha probable de finalización con sus respectivos montos                                                                 | CUMPLE                   | CUMPLE                   | CUMPLE                |
| Listado de maquinaria y equipos a utilizar (Propios o rentados) para la ejecución de los trabajos ofertados. (si aplica)                                                               | N/A                      | N/A                      | N/A                   |
| Programa de Trabajo que incluya todas las actividades a realizar y dentro del plazo de ejecución, de conformidad a lo establecido en los Documentos de Cotización (programa en Gantt). | CUMPLE                   | CUMPLE                   | CUMPLE                |

MUNICIPALIDAD DE LIMÓN



LIMÓN COLÓN, HOND. C.A.

Municipalidad de Limón, Colón

Tel 2408 – 80 63

Correo: limonmunicipalidad@yahoo.com

**C) EVALUACIÓN ECONÓMICA:**

Al revisar y comparar las cantidades de obras y precios unitarios y globales indicados en los documentos para la contratación de obras por licitación privada versus el presupuesto base aprobado por la Municipalidad de Limón que son **L 2,000,000.00 (Dos millones exactos)** para la construcción de la obra Licitada, con fuente de financiamiento del Programa Nacional de Intervención a Caminos Productivos, se encontró lo siguiente:

| PROYECTO:                                                                                                      |                                                    |        |          |                                                                                                                                                           |                     |                                                                                                                                                             |                     |                                                                      |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE 126ML DE CONCRETO HIDRAULICO CON BORDILLO Y CUNETA EN COMUNIDAD FLORES DE ORIENTE |                                                    |        |          |                                                                                                                                                           |                     |                                                                                                                                                             |                     |                                                                      |                     |
| UBICACIÓN: FLORES DE ORIENTE, LIMON DEPARTAMENTO DE, COLON.                                                    |                                                    |        |          |                                                                                                                                                           |                     |                                                                                                                                                             |                     |                                                                      |                     |
|                                                                                                                |                                                    |        |          | JOSE ANIBAL AVILA TORRES<br>(CONSTRUCTORA AVILA)                                                                                                          |                     | ERICK FERNANDO RODRIGUEZ (INGENIERIA E INVERSIONES RODRIGUEZ)                                                                                               |                     | MAURIEL DAVID BLANDON CONSTRUCCIONES E INVERSIONES AGRICOLAS DIVERSA |                     |
| N                                                                                                              | Actividad                                          | Unidad | Cantidad | P.U.                                                                                                                                                      | TOTAL               | P.U.                                                                                                                                                        | TOTAL               | P.U.                                                                 | TOTAL               |
| 1                                                                                                              | Relleno material selecto con compactadora de plato | M3     | 75.6     | 557.64                                                                                                                                                    | 42,157.58           | 568.47                                                                                                                                                      | 42,976.33           | 541.40                                                               | 40,929.84           |
| 2                                                                                                              | Rotulo del proyecto                                | UND    | 1        | 3,090.00                                                                                                                                                  | 3,090.00            | 3,150.00                                                                                                                                                    | 3,150.00            | 3,000.00                                                             | 3,000.00            |
| 3                                                                                                              | Pavimento de concreto hidráulico e=15cm, 3000 psi  | M2     | 756      | 1,247.20                                                                                                                                                  | 942,883.20          | 1,271.41                                                                                                                                                    | 961,185.96          | 1,210.87                                                             | 915,417.72          |
| 4                                                                                                              | Cunetas enchape de piedra en v, a=0.60             | ML     | 252      | 837.09                                                                                                                                                    | 210,946.68          | 853.35                                                                                                                                                      | 215,044.20          | 812.71                                                               | 204,802.92          |
| <b>TOTAL PROYECTO</b>                                                                                          |                                                    |        |          |                                                                                                                                                           | <b>1,199,077.46</b> |                                                                                                                                                             | <b>1,222,356.49</b> |                                                                      | <b>1,164,150.48</b> |
| <b>Valor de la oferta presentada</b>                                                                           |                                                    |        |          |                                                                                                                                                           | <b>1,199,074.99</b> |                                                                                                                                                             | <b>1,222,358.00</b> |                                                                      | <b>1,164,150.48</b> |
| <b>Diferencia</b>                                                                                              |                                                    |        |          |                                                                                                                                                           | <b>2.47</b>         |                                                                                                                                                             | <b>-1.51</b>        |                                                                      | <b>-</b>            |
| OBSERVACIONES                                                                                                  |                                                    |        |          | Se encontró una diferencia en la verificación de los datos en relación a los datos proporcionados por el oferente por L 2,47 de más en oferta presentada. |                     | Se encontró una diferencia en la verificación de los datos en relación a los datos proporcionados por el oferente por L 1.51 de menos en oferta presentada. |                     | no hay observaciones.                                                |                     |





*Municipalidad de Limón, Colón*

Tel 2408 – 80 63

Correo: limonmunicipalidad@yahoo.com



| PROYECTO:                                                   |                                              |        |          |                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                           |            |                                                                                  |            |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| AMPLIACIÓN DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE ICOTEAS, LIMÓN |                                              |        |          |                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                           |            |                                                                                  |            |
| UBICACIÓN: ICOTEAS, LIMON DEPARTAMENTO DE, COLON.           |                                              |        |          |                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                           |            |                                                                                  |            |
|                                                             |                                              |        |          | JOSE ANIBAL AVILA TORRES<br>(CONSTRUCTORA AVILA)                                                                                                          |            | ERICK FERNANDO<br>RODRIGUEZ (INGENIERIA E<br>INVERSIONES RODRIGUEZ)                                                                                       |            | MAURIEL DAVID<br>BLANDON<br>CONSTRUCCIONES E<br>INVERSIONES<br>AGRICOLAS DIVERSA |            |
| N                                                           | Actividad                                    | Unidad | Cantidad | P.U.                                                                                                                                                      | TOTAL      | P.U.                                                                                                                                                      | TOTAL      | P.U.                                                                             | TOTAL      |
| 1                                                           | TRAZADO Y MARCADO                            | ML     | 16.1     | 40.17                                                                                                                                                     | 646.74     | 40.95                                                                                                                                                     | 659.30     | 39.00                                                                            | 627.90     |
| 2                                                           | EXCAVACION                                   | M3     | 28.9     | 29.77                                                                                                                                                     | 860.35     | 30.35                                                                                                                                                     | 877.12     | 28.90                                                                            | 835.21     |
| 3                                                           | RELLENO DE MATERIAL SELECTO CON COMPACTADORA | M3     | 80       | 751.12                                                                                                                                                    | 60,089.60  | 765.70                                                                                                                                                    | 61,256.00  | 729.24                                                                           | 58,339.20  |
| 4                                                           | ESTRUCTURA DE MAMPOSTERIA (ALERONES)         | M3     | 32.71    | 3,900.93                                                                                                                                                  | 127,599.42 | 3,976.68                                                                                                                                                  | 130,077.20 | 3,787.31                                                                         | 123,882.91 |
| 5                                                           | LOSA PUENTE E=30CM VARILLA #5 (UNA VIA)      | M2     | 5.6      | 4,249.59                                                                                                                                                  | 23,797.70  | 4,332.11                                                                                                                                                  | 24,259.82  | 4,125.82                                                                         | 23,104.59  |
| 6                                                           | ROTULO DEL PROYECTO                          | UNID   | 1        | 3,090.00                                                                                                                                                  | 3,090.00   | 3,150.00                                                                                                                                                  | 3,150.00   | 3,000.00                                                                         | 3,000.00   |
| TOTAL PROYECTO                                              |                                              |        |          |                                                                                                                                                           | 216,083.81 |                                                                                                                                                           | 220,279.44 |                                                                                  | 209,789.81 |
| Valor de la oferta presentada                               |                                              |        |          |                                                                                                                                                           | 216,083.51 |                                                                                                                                                           | 220,279.30 |                                                                                  | 209,789.81 |
| Diferencia                                                  |                                              |        |          |                                                                                                                                                           | 0.30       |                                                                                                                                                           | 0.14       |                                                                                  | -          |
| OBSERVACIONES                                               |                                              |        |          | Se encontró una diferencia en la verificación de los datos en relación a los datos proporcionados por el oferente por L 0.30 de más en oferta presentada. |            | Se encontró una diferencia en la verificación de los datos en relación a los datos proporcionados por el oferente por L 0.14 de más en oferta presentada. |            | no se encontró observaciones.                                                    |            |

MUNICIPALIDAD DE LIMÓN



LIMÓN COLÓN, HOND. C.A.

*Municipalidad de Limón, Colón*

Tel 2408 – 80 63

Correo: limonmunicipalidad@yahoo.com



HONDURAS

GOBIERNO DE LA REPUBLICA

| PROYECTO:                                                                  |                                                                 |        |          |                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                            |            |                                                                               |            |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
| INSTALACIÓN DE ALCANTARILLAS EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA, LIMÓN 8ML |                                                                 |        |          |                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                            |            |                                                                               |            |
| UBICACIÓN: NUEVA ESPERANZA, LIMON DEPARTAMENTO DE, COLON.                  |                                                                 |        |          |                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                            |            |                                                                               |            |
|                                                                            |                                                                 |        |          | JOSE ANIBAL AVILA<br>TORRES (CONSTRUCTORA<br>AVILA)                                                                                                                        |            | ERICK FERNANDO<br>RODRIGUEZ (INGENIERIA E<br>INVERSIONES RODRIGUEZ)                                                                                                        |            | MAURIEL DAVID BLANDON<br>CONSTRUCCIONES E<br>INVERSIONES AGRICOLAS<br>DIVERSA |            |
| No                                                                         | Actividad                                                       | Unidad | Cantidad | P.U.                                                                                                                                                                       | TOTAL      | P.U.                                                                                                                                                                       | TOTAL      | P.U.                                                                          | TOTAL      |
| 1                                                                          | ESTRUCTURA DE<br>MAMPOSTERIA                                    | M3     | 41.23    | 3,927.68                                                                                                                                                                   | 161,938.25 | 4,003.94                                                                                                                                                                   | 165,082.45 | 3,813.28                                                                      | 157,221.53 |
| 2                                                                          | INSTALACION DE<br>ALCANTARILLAS<br>DE CONCRETO<br>REFORZADO 36" | ML     | 8        | 11,785.45                                                                                                                                                                  | 94,283.60  | 12,014.29                                                                                                                                                                  | 96,114.32  | 11,442.18                                                                     | 91,537.44  |
| 3                                                                          | ROTULO                                                          | UND    | 1        | -                                                                                                                                                                          | -          | -                                                                                                                                                                          | -          | -                                                                             | -          |
| 4                                                                          | RELLENO<br>MATERIAL<br>SELECTO CON<br>COMPACTADORA<br>DE PLATO  | M3     | 84       | 567.52                                                                                                                                                                     | 47,671.68  | 578.54                                                                                                                                                                     | 48,597.36  | 550.99                                                                        | 46,283.16  |
| TOTAL PROYECTO                                                             |                                                                 |        |          |                                                                                                                                                                            | 303,893.53 |                                                                                                                                                                            | 309,794.13 |                                                                               | 295,042.13 |
| Valor de la oferta presentada                                              |                                                                 |        |          |                                                                                                                                                                            | 303,893.40 |                                                                                                                                                                            | 309,794.24 |                                                                               | 295,042.13 |
| Diferencia                                                                 |                                                                 |        |          |                                                                                                                                                                            | 0.13       |                                                                                                                                                                            | - 0.11     |                                                                               | -          |
| OBSERVACIONES                                                              |                                                                 |        |          | Se encontró una diferencia en la verificación de los datos en relación a los datos proporcionados por el oferente por L. 0.13 de mas; no se oferta el rotulo del proyecto. |            | Se encontró una diferencia en la verificación de los datos en relación a los datos proporcionados por el oferente por L. 0.11 de mas; no se oferta el rotulo del proyecto. |            | no se oferta el rotulo del proyecto.                                          |            |



| PROYECTO:                                                                   |                                                                 |        |          |                                                                                                                                                                           |                   |                                                                                                                                                                           |                   |                                                                               |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| INSTALACIÓN DE ALCANTARILLAS EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA, LIMÓN 10ML |                                                                 |        |          |                                                                                                                                                                           |                   |                                                                                                                                                                           |                   |                                                                               |                   |
| UBICACIÓN: NUEVA ESPERANZA, LIMON DEPARTAMENTO DE, COLON.                   |                                                                 |        |          |                                                                                                                                                                           |                   |                                                                                                                                                                           |                   |                                                                               |                   |
|                                                                             |                                                                 |        |          | JOSE ANIBAL AVILA<br>TORRES (CONSTRUCTORA<br>AVILA)                                                                                                                       |                   | ERICK FERNANDO<br>RODRIGUEZ (INGENIERIA<br>E INVERSIONES<br>RODRIGUEZ)                                                                                                    |                   | MAURIEL DAVID BLANDON<br>CONSTRUCCIONES E<br>INVERSIONES AGRICOLAS<br>DIVERSA |                   |
| N                                                                           | Actividad                                                       | Unidad | Cantidad | P.U.                                                                                                                                                                      | TOTAL             | P.U.                                                                                                                                                                      | TOTAL             | P.U.                                                                          | TOTAL             |
| 1                                                                           | ESTRUCTURA DE<br>MAMPOSTERIA                                    | M3     | 8.24     | 3,927.68                                                                                                                                                                  | 32,364.08         | 4,003.94                                                                                                                                                                  | 32,992.47         | 3,813.28                                                                      | 31,421.43         |
| 2                                                                           | INSTALACION DE<br>ALCANTARILLAS<br>DE CONCRETO<br>REFORZADO 36" | ML     | 10       | 11,785.45                                                                                                                                                                 | 117,854.50        | 12,014.29                                                                                                                                                                 | 120,142.90        | 11,442.18                                                                     | 114,421.80        |
| 3                                                                           | ROTULO                                                          | UND    | 1        | -                                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                                                                                           |                   | -                                                                             |                   |
| 4                                                                           | RELLENO<br>MATERIAL<br>SELECTO CON<br>COMPACTADORA<br>DE PLATO  | M3     | 84       | 567.52                                                                                                                                                                    | 47,671.68         | 578.54                                                                                                                                                                    | 48,597.36         | 550.99                                                                        | 46,283.16         |
| <b>TOTAL PROYECTO</b>                                                       |                                                                 |        |          |                                                                                                                                                                           | <b>197,890.26</b> |                                                                                                                                                                           | <b>201,732.73</b> |                                                                               | <b>192,126.39</b> |
| <b>Valor de la oferta presentada</b>                                        |                                                                 |        |          |                                                                                                                                                                           | <b>197,890.18</b> |                                                                                                                                                                           | <b>201,732.71</b> |                                                                               | <b>192,126.39</b> |
| <b>Diferencia</b>                                                           |                                                                 |        |          |                                                                                                                                                                           | <b>0.08</b>       |                                                                                                                                                                           | <b>0.02</b>       |                                                                               | <b>-</b>          |
| OBSERVACIONES                                                               |                                                                 |        |          | Se encontró una diferencia en la verificación de los datos en relación a los datos proporcionados por el oferente por L 0.08 de más; no se oferta el rotulo del proyecto. |                   | Se encontró una diferencia en la verificación de los datos en relación a los datos proporcionados por el oferente por L 0.02 de más; no se oferta el rotulo del proyecto. |                   | no se oferta el rotulo del proyecto.                                          |                   |

MUNICIPALIDAD DE LIMÓN



LIMÓN COLÓN, HOND. C.A.

Municipalidad de Limón, Colon

Tel 2408 – 80 63

Correo: limonmunicipalidad@yahoo.com



HONDURAS

REPUBLICA DE LA AMERICA CENTRAL

| PROYECTO:                                                                   |                                                         |        |          |                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                             |            |                                                                      |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|------------|
| INSTALACIÓN DE ALCANTARILLAS EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA, LIMÓN 12ML |                                                         |        |          |                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                             |            |                                                                      |            |
| UBICACIÓN: NUEVA ESPERANZA, LIMON DEPARTAMENTO DE, COLON.                   |                                                         |        |          |                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                             |            |                                                                      |            |
|                                                                             |                                                         |        |          | JOSE ANIBAL AVILA TORRES<br>(CONSTRUCTORA AVILA)                                                                                                                          |            | ERICK FERNANDO RODRIGUEZ (INGENIERIA E INVERSIONES RODRIGUEZ)                                                                                                               |            | MAURIEL DAVID BLANDON CONSTRUCCIONES E INVERSIONES AGRICOLAS DIVERSA |            |
| N                                                                           | Actividad                                               | Unidad | Cantidad | P.U.                                                                                                                                                                      | TOTAL      | P.U.                                                                                                                                                                        | TOTAL      | P.U.                                                                 | TOTAL      |
| 1                                                                           | Fundición de cabezales de alcantarilla con mampostería  | M3     | 21.6     | 3,927.68                                                                                                                                                                  | 84,837.89  | 4,003.94                                                                                                                                                                    | 86,485.10  | 3,813.28                                                             | 82,366.85  |
| 2                                                                           | Suministro e instalación de tubería tipo rib loc de 36" | ML     | 10       | 11,785.45                                                                                                                                                                 | 117,854.50 | 12,014.29                                                                                                                                                                   | 120,142.90 | 11,442.18                                                            | 114,421.80 |
| 3                                                                           | Rotulo                                                  | UNIDAD | 1        | -                                                                                                                                                                         | -          | -                                                                                                                                                                           | -          | -                                                                    | -          |
| 4                                                                           | Relleno material selecto con compactadora de plato      | M3     | 84       | 567.52                                                                                                                                                                    | 47,671.68  | 578.54                                                                                                                                                                      | 48,597.36  | 550.99                                                               | 46,283.16  |
| TOTAL PROYECTO                                                              |                                                         |        |          |                                                                                                                                                                           | 250,364.07 |                                                                                                                                                                             | 255,225.36 |                                                                      | 243,071.81 |
| Valor de la oferta presentada                                               |                                                         |        |          |                                                                                                                                                                           | 250,363.96 |                                                                                                                                                                             | 255,225.40 |                                                                      | 243,071.81 |
| Diferencia                                                                  |                                                         |        |          |                                                                                                                                                                           | 0.11       |                                                                                                                                                                             | - 0.04     |                                                                      | -          |
| OBSERVACIONES                                                               |                                                         |        |          | Se encontró una diferencia en la verificación de los datos en relación a los datos proporcionados por el oferente por L 0.11 de mas; no se oferta el rotulo del proyecto. |            | Se encontró una diferencia en la verificación de los datos en relación a los datos proporcionados por el oferente por L 0.04 de menos; no se oferta el rotulo del proyecto. |            | no se oferta el rotulo del proyecto.                                 |            |



MUNICIPALIDAD DE LIMÓN



LIMÓN COLÓN, HOND. C.A.

Municipalidad de Limón, Colon

Tel 2408 - 80 63

Correo: limonmunicipalidad@yahoo.com



## PROYECTO:

CONSTRUCCION DE 13 MTS DE MURO DE CONTENCIÓN PARA EVITAR PERDIDA DE CARRETERA, ALDEA PLANES DE LIMON.

UBICACIÓN: PLANES DE LIMON, LIMON DEPARTAMENTO DE, COLON.

|                               |                                                                |        |          | JOSE ANIBAL AVILA<br>TORRES (CONSTRUCTORA<br>AVILA)                                                                                                                       |            | ERICK FERNANDO<br>RODRIGUEZ (INGENIERIA E<br>INVERSIONES RODRIGUEZ)                                                                                                         |            | MAURIEL DAVID BLANDON<br>CONSTRUCCIONES E<br>INVERSIONES AGRICOLAS<br>DIVERSA |            |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
| N                             | Actividad                                                      | Unidad | Cantidad | P.U.                                                                                                                                                                      | TOTAL      | P.U.                                                                                                                                                                        | TOTAL      | P.U.                                                                          | TOTAL      |
| 1                             | MURO DE<br>CONTENCION<br>INCLUYE<br>EXCAVACION Y<br>RELLENO    | M3     | 45.44    | 3,479.58                                                                                                                                                                  | 158,112.12 | 3,547.14                                                                                                                                                                    | 161,182.04 | 3,378.23                                                                      | 153,506.77 |
| 2                             | ROTULO DE<br>PROYECTO                                          | UNIDAD | 1        | -                                                                                                                                                                         | -          | -                                                                                                                                                                           | -          | -                                                                             | -          |
| 3                             | RELLENO<br>MATERIAL<br>SELECTO CON<br>COMPACTADORA<br>DE PLATO | M3     | 72       | 509.10                                                                                                                                                                    | 36,655.20  | 518.98                                                                                                                                                                      | 37,366.56  | 494.27                                                                        | 35,587.44  |
| TOTAL PROYECTO                |                                                                |        |          |                                                                                                                                                                           | 194,767.32 |                                                                                                                                                                             | 198,548.60 |                                                                               | 189,094.21 |
| Valor de la oferta presentada |                                                                |        |          |                                                                                                                                                                           | 194,767.04 |                                                                                                                                                                             | 198,548.92 |                                                                               | 189,094.21 |
| Diferencia                    |                                                                |        |          |                                                                                                                                                                           | 0.28       |                                                                                                                                                                             | - 0.32     |                                                                               | -          |
| OBSERVACIONES                 |                                                                |        |          | Se encontró una diferencia en la verificación de los datos en relación a los datos proporcionados por el oferente por L 0.28 de más; no se oferta el rotulo del proyecto. |            | Se encontró una diferencia en la verificación de los datos en relación a los datos proporcionados por el oferente por L 0.32 de menos; no se oferta el rotulo del proyecto. |            | no se oferta el rotulo del proyecto.                                          |            |



## DETALLE CONSOLIDADO DE LAS OFERTAS

| No. | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                             | JOSE ANIBAL AVILA TORRES (CONSTRUCTORA AVILA) | ERICK FERNANDO RODRIGUEZ (INGENIERIA E INVERSIONES RODRIGUEZ) | MAURIEL DAVID BLANDON CONSTRUCCIONES E INVERSIONES AGRICOLAS DIVERSA |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1   | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE 126ML DE CONCRETO HIDRAULICO CON BORDILLO Y CUNETAS EN COMUNIDAD FLORES DE ORIENTE | 1,199,074.99                                  | 1,222,358.00                                                  | 1,164,150.48                                                         |
| 2   | INSTALACIÓN DE ALCANTARILLAS EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA, LIMÓN 8ML                                      | 303,893.40                                    | 309,794.24                                                    | 295,042.13                                                           |
| 3   | INSTALACIÓN DE ALCANTARILLAS EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA, LIMÓN 10ML                                     | 197,890.18                                    | 201,732.71                                                    | 192,126.39                                                           |
| 4   | INSTALACIÓN DE ALCANTARILLAS EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA, LIMÓN 12ML                                     | 250,363.96                                    | 255,225.40                                                    | 243,071.81                                                           |
| 5   | AMPLIACIÓN DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE ICOTEAS, LIMÓN                                                     | 216,083.51                                    | 220,279.30                                                    | 209,789.81                                                           |
| 6   | CONSTRUCCION DE 13 MTS DE MURO DE CONTENCION.                                                                   | 194,767.04                                    | 198,548.92                                                    | 189,094.21                                                           |
|     | <b>TOTALES</b>                                                                                                  | <b>2,362,073.08</b>                           | <b>2,407,938.57</b>                                           | <b>2,293,274.83</b>                                                  |

Quedando así el resultado siguiente por su orden desde la oferta más baja hasta la oferta más alta.

| N. | EMPRESAS Y CONTRATISTAS INDIVIDUALES OFERENTES                       | MONTO GLOBAL DE LA OFERTA |
|----|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|    |                                                                      | Lps.                      |
| 1  | Mauriel David Blandón Construcciones E Inversiones Agrícolas Diversa | 2,293,274.83              |
| 2  | José Aníbal Ávila Torres (Constructora Ávila)                        | 2,362,073.08              |
| 3  | Erick Fernando Rodríguez (Ingeniería E Inversiones Rodríguez)        | 2,407,938.57              |





### III. RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN:

Por lo tanto; basado en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento, así como en los documentos para la contratación de obras por Licitación privada, esta Comisión Evaluadora, designada para la evaluación de las ofertas de la **Contratación de Obras por Licitación Privada LP-AML-03-2023** para el **Lote de 6 proyectos:**

1. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE 126ML DE CONCRETO HIDRAULICO CON BORDILLO Y CUNETA EN COMUNIDAD FLORES DE ORIENTE
2. INSTALACIÓN DE ALCANTARILLAS EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA, LIMÓN 8ML
3. INSTALACIÓN DE ALCANTARILLAS EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA, LIMÓN 10ML
4. INSTALACIÓN DE ALCANTARILLAS EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA, LIMÓN 12ML
5. AMPLIACIÓN DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE ICOTEAS, LIMÓN
6. CONSTRUCCION DE 13 MTS DE MURO DE CONTENCION.

Que el oferente: **Contratista Individual Mauriel David Blandón**, presentó la oferta más favorable y que reúne los requisitos establecidos en los documentos para la contratación de obras por licitación privada y la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento, para la ejecución del **Lote de 6 proyectos:** 1.CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE 126ML DE CONCRETO HIDRAULICO CON BORDILLO Y CUNETA EN COMUNIDAD FLORES DE ORIENTE; 2.INSTALACIÓN DE ALCANTARILLAS EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA, LIMÓN 8ML; 3.INSTALACIÓN DE ALCANTARILLAS EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA, LIMÓN 10ML; 4.INSTALACIÓN DE ALCANTARILLAS EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA, LIMÓN 12ML; 5.AMPLIACIÓN DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE ICOTEAS, LIMÓN; Y 6.CONSTRUCCION DE 13 MTS DE MURO DE CONTENCION, que consiste cada uno en lo siguiente:

1. **CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE 126ML DE CONCRETO HIDRAULICO CON BORDILLO Y CUNETA EN COMUNIDAD FLORES DE ORIENTE:** es la construcción de un tramo de carretera de concreto hidráulico de espesor de 15cm, de 126 metros lineales, con un bordillo de 15 x 15 cm y cuneta enchapada.
2. **INSTALACIÓN DE ALCANTARILLAS EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA, LIMÓN 8ML:** Instalación de Alcantarillas de concreto, de 36", con cabezales de mampostería en sus extremos, la actividad incluye relleno para protección de la alcantarilla, esta tendrá una longitud de 8 ml.
3. **INSTALACIÓN DE ALCANTARILLAS EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA, LIMÓN 10ML:** Instalación de Alcantarillas de concreto, de 36", con cabezales de mampostería en sus extremos, la actividad incluye relleno para protección de la alcantarilla, esta tendrá una longitud de 10 ml.
4. **INSTALACIÓN DE ALCANTARILLAS EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA, LIMÓN 12ML:** Instalación de Alcantarillas de concreto, de 36", con cabezales de mampostería en sus extremos, la actividad incluye relleno para protección de la alcantarilla, esta tendrá una longitud de 10 ml.
5. **AMPLIACIÓN DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE ICOTEAS, LIMÓN:** Es la ampliación de una caja puente existente.



MUNICIPALIDAD DE LIMÓN



LIMÓN COLÓN, HOND. C.A.

## Municipalidad de Limón, Colón

Tel 2408 - 80 63

Correo: limonmunicipalidad@yahoo.com



HONDURAS

### 6. CONSTRUCCION DE 13 MTS DE MURO DE CONTENCIÓN: Construcción de Muro de Contención de Mampostería, de 13 metros de largo de longitud, una altura de 2.4 metros, una cimentación de 1 metro.

En el municipio de Limón, departamento de Colón, a ejecutarse en un periodo de **sesenta (60) días calendario**, a partir de la orden de inicio, por un monto total de **Lps. 2,293,274.83 (dos millones, doscientos noventa y tres mil, doscientos setenta y cuatro lempiras con ochenta y tres centavos)**. Se observa una variación de precios en relación a los fondos otorgados en el marco del programa Nacional de Intervención a Caminos Productivo de un incremento del 11.46% lo cual representa L 293,274.83 (Doscientos noventa y tres mil doscientos setenta y cuatro lempiras con 83/100) por lo que se recomienda a la corporación municipal de Limon, realizar la modificación presupuestaria correspondiente para hacer los ajustes presupuestarios necesarios con el de contratar los servicios, en cumplimiento de la Cláusula DECIMO PRIMERO: EXCEDENTE O FALTANTE: (...) Por otra parte, si los costos de la ejecución de la totalidad de las obras fueren mayores al presupuesto asignado por la SIT, La MUNICIPALIDAD debe asumir la responsabilidad de costear los gastos faltantes para finalizar el 100% de la obra.

Se sugiere al Señor Alcalde Municipal, presentar este dictamen a consideración de la Corporación Municipal y; de aprobarse la adjudicación, se proceda a la formalización del contrato con el oferente **Contratista Individual Mauriel David Blandón**, observando lo establecido en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento y en los documentos para la contratación de obras por Licitación Privada, de no lograr acuerdo con el oferente recomendado se sugiere seguir el proceso de formalización de contrato con el siguiente en la lista.

En fe de lo cual firmamos el presente **DICTAMEN** en la comunidad de Limón, municipio de Limón, departamento de Colón, a los cuatro (10) días del mes de Julio del año dos mil veintitrés (2023).



*Jenyfa Patricia Ramos Garcia*  
Jenyfa Patricia Ramos Garcia  
Comisionada Municipal



*Glennies Joanne Paz*  
Glennies Joanne Paz, Encarga  
de Proyectos Municipalidad de  
Limón, Colón

*Seily Judith Lopez M*  
Seily Judith López, Contadora  
Municipal Municipalidad de Limón

