



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortés, Honduras, Centroamérica
Tels: 2669 - 3700/2669 - 2010/2669 - 2011 Fax: 2669 - 3558
Pagina Web: www.municholoma.com



OFICIO NO. MCH-OP-152/016

Choloma, Cortes, 21 de Abril de 2016

P.M. Manuel Vallecillo
Gerente General
Su Oficina

Estimado Sr. Vallecillo:

Por este medio solicito la elaboración de contrato de arrendamiento de maquinaria por "Suministro y Acarreo de material para Proyecto de Pavimentación de la 4ta Calle S.O." por lo siguiente:

| UBICACIÓN | Viajes | Fecha | Material | Precio Viaje | Total | |
|--------------------------------------|--------|-----------|----------|--------------|--------------|---------------|
| Banco Corona-Proyecto 4ta Calle S.O. | 9 | 22/04/016 | Selecto | L. 1,850.00 | L. 16,650.00 | |
| | 7 | 23/04/016 | Selecto | L. 1,850.00 | L. 12,950.00 | |
| | 5 | 25/04/016 | Selecto | L. 1,850.00 | L. 9,250.00 | |
| | 9 | 26/04/016 | Selecto | L. 1,850.00 | L. 16,650.00 | |
| | 8 | 27/04/016 | Selecto | L. 1,850.00 | L. 14,800.00 | |
| | 5 | 28/04/016 | Selecto | L. 1,850.00 | L. 9,250.00 | |
| | 6 | 29/04/016 | Selecto | L. 1,850.00 | L. 11,100.00 | |
| | 8 | 02/05/016 | Selecto | L. 1,850.00 | L. 14,800.00 | |
| | 7 | 03/05/016 | Selecto | L. 1,850.00 | L. 12,950.00 | |
| | 7 | 04/05/016 | Selecto | L. 1,850.00 | L. 12,950.00 | |
| | | | | | TOTAL | L. 131,350.00 |
| | | | | | ISV 15% | L. 19,702.50 |
| | | | | | GRAN TOTAL | L. 151,052.50 |

Nombre Contratista :
Número de Identidad :
Monto del Contrato :

Juan Pablo Velásquez Cabrera
0501-1980-03313
Lps. 151,052.50

Atentamente,




Ingeniero Joel Discua
Director Obras y Proyectos

CCArchivo
JD/vag



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortés, Honduras, Centroamérica.
Tels.: 669 - 3322 / 669 - 3323 / 669 - 3700, Fax: 669-3558 / - 1774



CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA

413/2016

Nosotros: **LEOPOLDO EUGENIO CRIVELLI DURANT**, Mayor de edad, Ingeniero Agrónomo, casado Hondureño, Identidad No.0506-1984-02284, Solvencia Municipal No. 166896, R.T.N. 05061984022841, y con domicilio en esta ciudad, en su condición de Alcalde Municipal, de Choloma Cortes, electo para tal cargo de conformidad a lo establecido mediante Punto Único de la sesión celebrada por el Tribunal Supremo Electoral el 13 de diciembre del 2013, y tomando posesión de su cargo el 25 de enero del año 2014, (2014-2018), según Acta Solemne de Traspaso de Mando, y **JUAN PABLO VELASQUEZ CABRERA**, Mayor de Edad, Soltero, Contratista, hondureño, tarjeta de identidad No. 0501-1980-03313, RTN. 05011980033138, Solvencia Municipal No. 200088, que en adelante se denominara **EL CONTRATISTA**, Celebramos el presente Contrato de Arrendamiento que se registrá por las siguientes cláusulas:

I. ALCANCE DEL PROYECTO: "LA MUNICIPALIDAD", contrata Arrendamiento de maquinaria propiedad del señor **JUAN PABLO VELASQUEZ CABRERA**, para que realice trabajos de Suministro y Acarreo de material para Proyectos de Pavimentación de la 4ta Calle S.O. " que a continuación le describo:

| UBICACIÓN | Viajes | Fecha | Material | Precio/Viaje | Total |
|--------------------------------------|--------|------------|----------|----------------------|--------------|
| Banco Corona-Preyecto 4ta Calle S.O. | 9 | 22/04/2016 | Selecto | L. 1,850.00 | L. 16,650.00 |
| | 7 | 23/04/2016 | Selecto | L. 1,850.00 | L. 12,950.00 |
| | 5 | 25/04/2016 | Selecto | L. 1,850.00 | L. 9,250.00 |
| | 9 | 26/04/2016 | Selecto | L. 1,850.00 | L. 16,650.00 |
| | 8 | 27/04/2016 | Selecto | L. 1,850.00 | L. 14,800.00 |
| | 5 | 28/04/2016 | Selecto | L. 1,850.00 | L. 9,250.00 |
| | 6 | 29/04/2016 | Selecto | L. 1,850.00 | L. 11,100.00 |
| | 8 | 02/05/2016 | Selecto | L. 1,850.00 | L. 14,800.00 |
| | 7 | 03/05/2016 | Selecto | L. 1,850.00 | L. 12,950.00 |
| | 7 | 04/05/2016 | Selecto | L. 1,850.00 | L. 12,950.00 |
| TOTAL | | | | L. 131,350.00 | |
| ISV 15% | | | | L. 19,702.50 | |
| GRAN TOTAL | | | | L. 151,052.50 | |

III. RESPONSABILIDAD LABORAL: "EL CONTRATISTA" asumirá todas las obligaciones se carácter técnico administrativo, laboral y transporte necesario a la naturaleza de trabajo. "LA MUNICIPALIDAD" se hará responsable de suministrar alimentación para operadores, combustible, lubricantes (en caso de ser necesarios), esto se le descontara a "EL CONTRATISTA" en el momento de cancelación del pago. **IV.- INICIO DE OBRA:** El comienzo de ejecución trabajos de presente contrato será autorizado por le Depto. De Obras y Proyectos, por medio de la orden de inicio, que se dará a "EL CONTRATISTA", después de la firma del contrato.

V._ DURACION DE LOS TRABAJOS: "EL CONTRATISTA", deberá comenzar la labor a partir de la firma del presente contrato, se compromete y obliga a terminar la obra a satisfacción de la "LA MUNICIPALIDAD" dentro de un plazo de 30 días hábiles.

VI FORMA DE PAGO: "LA MUNICIPALIDAD", realizara el pago al finalizar el contrato de trabajo.- En caso de tener pagos a cuenta en la Dirección Ejecutiva de Ingresos, se le deducirá el 12.5% del monto del contrato. También se realizara al momento de la codificación la retención del 1% independientemente que presente o no la constancia de pagos a cuenta.

VII._ SUPERVISION: "LA MUNICIPALIDAD", supervisara la ejecución de este proyecto a través del Depto. De Obras y Proyectos quien tendrá la responsabilidad de la buena ejecución de la obra.

VIII._ PENALIZACIONES Y MULTA: "LA MUNICIPALIDAD", podrá imponer multas del uno por mil del costo de este contrato por cada día de retraso en la ejecución de la obra por causas atribuibles a "EL CONTRATISTA".

IX._ MODIFICACION DEL CONTRATO: El plazo de ejecución del presente contrato podrá ser ampliado por la "MUNICIPALIDAD", por las causas siguientes:

- A._ Por fuerza mayor o por caso fortuito debidamente comprobado.
- B._ Por obras adicionales que requieren el buen funcionamiento, siempre que sean autorizadas por la supervisión del Departamento de Obras y Servicios Públicos.

X._ RESCESIÓN DEL CONTRATO: "LA MUNICIPALIDAD", podrá rescindir el presente contrato por las causas siguientes:

- 1._ Por el atraso injustificado de "EL CONTRATISTA", al comenzar la obra pro más de tres días después de haber dado la orden de inicio.
- 2._ Por bajos rendimientos en el avance de la obra, todo avalado por la supervisión.
- 3._ Causas de fuerza mayor.
- 4._ Por ser convenientes a proyecto.
- 5._ Por causa de interés público.
- 6._ Por incumplimiento al contrato.

Comprometiéndonos al estricto y fiel cumplimiento de lo pactado, firmamos el presente contrato en la ciudad de Choloma, a los Veintidos Días del Mes de Abril del Año Dos Mil Dieciséis



ING. LEOPOLDO EUGENIO CRIVELLI D.
ALCALDE MUNICIPAL

JUAN PABLO VELASQUEZ CABRERA,
Contratista



