

CONTRATO PARA "MEJORAMIENTO DE ESCENARIO MUNICIPAL DE ESTRUCTURA METALICA DESMONTABLE"

Nosotros, **MARCOS RAMIRO LOBO ROSALES**, mayor de edad, casado, Hondureño y de este domicilio con tarjeta de Identidad N.º 1520-1970-00157, actuando en mi condición de Alcalde Municipal y a la vez representante Legal de La Corporación Municipal nombrado según, punto único en la sesión celebrada el 31 de diciembre del 2021 por el Tribunal Supremo Electoral quien en lo sucesivo se llamará el contratante por una parte, y por la otra **EDIN ALFREDO ERAZO RIVERA** con Identidad N.º 1503-1966-00554 mayor de edad, casado, con domicilio en la ciudad de Catacamas, actuando en su condición de contratista individual denominado de aquí en adelante **EL CONTRATISTA**; por este acto acuerdan celebrar como al efecto celebran el presente contrato bajo las cláusulas y condiciones siguientes:

PRIMERA: DEFINICIONES: Siempre que se empleen los vocablos que a continuación se señalan significan: **MUNICIPALIDAD:** Es el órgano de Gobierno y administración del Municipio; se rige por la Ley de Municipalidades y su reglamento, y por lo tanto es una institución de derecho público, con autonomía para ejercer los asuntos de su competencia, y que para efectos de este Convenio, asume la responsabilidad administrativa, técnica y legal, para la ejecución del proyecto/mantenimiento. **El Departamento de Obras Publicas:** Es la dependencia municipal encargada de administrar el ciclo de proyectos en lo que corresponde al pre inversión, contratación, inversión, supervisión de la infraestructura y capacitación que el proyecto requiera. **EL CONTRATISTA:** El contratista debidamente inscrito como ejecutor en la **MUNICIPALIDAD**, contratado por la Municipalidad para la prestación de servicios para dar mantenimiento a una obra civil o proyecto específico. **SUPERVISOR:** jefe del departamento de Obras Públicas Municipales es el responsable de que la obra/mantenimiento se ejecute de acuerdo a lo establecido en este contrato y términos de referencia, con la calidad y en el tiempo establecido. **EL PROYECTO:** "MEJORAMIENTO DE ESCENARIO MUNICIPAL DE ESTRUCTURA METALICA DESMONTABLE" es la obra cuya ejecución es objeto de este contrato **PROYECTO:** Esta ampliación incluye Mano de obra calificada. **SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO:** **EL CONTRATISTA** se compromete **A REPARAR, MONTAR COMO DEMONTAR EL ESCENARIO MUNICIPAL.** según la mano de obra por lo cual se le pagará el valor descrito en el siguiente cuadro

CONTRATADO					
No	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	REPARACION DE 8 ANDAMIOS DE 1.20X1.20X1.20 (RESOLDADO, CAMBIADO DE PIEZAS Y ENDERESADO)	UNIDAD	8.00	438.00	3,504.00
2	ACARREO DE ESCENARIO DE PLANTEL MUNICIPAL A BARRIO EL CENTRO FTE A PLAZA DE LA TRANSPARENCIA (36 BASES, 4	GLOBAL	1.00	5,000.00	5,000.00

	COLUMNAS, 12 JOIST, 16 LAMINAS)				
3	ARMADO DE ESCENARIO MUNICIPAL DE 6X12 MTS POR 5.5 MTS DE ALTURA (INSTALACION DE COLUMNAS, VIGAS JOIST, BASE TIPO ANDAMIO Y CERCHAS)	GLOBAL	1.00	8,000.00	8,000.00
4	INSTALACION DE LAMINAS DE PLAYWOOD DE 4X8' , X3/4"	HOJA	16.00	100.00	1,600.00
5	INSTALACION DE LAMINAS DE ALUZINC CAL 26	M2	60.00	300.00	18,000.00
TOTAL, LEMPIRAS					L. 36,104.00

TERCERA: MONTO DEL CONTRATO. El monto de este contrato es de TREINTA Y SEIS MIL CIENTO CUATRO LEMPIRAS EXACTOS (Lps. 36,104.00) procedentes de LA MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS con fondos MUNICIPALES con fondos MUNICIPALES. **CUARTA: ORDEN DE INICIO:** la orden de inicio se estipula a partir a misma fecha de haber firmado el contrato, autorizada por el jefe del Departamento de Obras Públicas. **QUINTA: DESEMBOLSOS:** se pagará por avance de obra previo a presentar informe de supervisión de Obras Públicas. **SEXTA: UTILIDAD DEL PROYECTO:** Se estima que la utilidad de este proyecto es del 15% del monto del contrato equivalente a la cantidad de CINCO MIL CUATROCIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON SESENTA CENTAVOS (Lps. 5,415.60) **SEPTIMA: RETENCIONES:** La Municipalidad de Catacamas deducirá de la utilidad del contratista el doce punto cinco por ciento (12.5%) del pago que realice por concepto de impuesto sobre la renta (ISR), porcentaje que será destinado para los Servicios de administración de Renta (S.A.R.) equivalente a la cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS (Lps. 676.95) **OCTAVA: ESCALONAMIENTO POR INCREMENTO EN PRECIOS:** Por el tiempo acordado para cumplimiento de contrato no se considera incremento por aumento en precios de materiales. **NOVENA: VARIACIONES AL CONTRATO.** Las cantidades de obra de EL PROYECTO son estimadas y pueden variar. LA MUNICIPALIDAD se reserva el derecho de modificar, variar, agregar, o disminuir partes del total de la obra cuando así convenga a sus intereses. En este caso, sin invalidar el contrato, siempre y cuando sea autorizado mediante Orden de Cambio, previamente revisada y firmada por EL JEFE DE DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, podrá variar el valor del contrato hasta un máximo del diez por ciento (10%) arriba del valor señalado en la Cláusula Tercera de este Contrato, modificando en consecuencia las cifras del mismo. Dichos cambios no podrán ser referentes a especificaciones, costos unitarios ni planos. Cuando la Orden de Cambio amerite una prórroga en el tiempo contractual, ésta deberá ser solicitada simultáneamente con la orden de cambio.

LA MUNICIPALIDAD, no podrá modificar el Monto del Proyecto si excede la Asignación Municipal. **DECIMA: TIEMPO DE EJECUCIÓN: EL CONTRATISTA** se compromete a realizar este trabajo de mantenimiento objeto de este Contrato, en el periodo comprendido de treinta (30) días; caso de que EL CONTRATISTA no termine el proyecto en el plazo estipulado por razones imputables a él, pagará a LA MUNICIPALIDAD en concepto de daños y perjuicios ocasionados por la demora, una multa por el equivalente al 0.36% sobre el saldo del contrato por cada día de retraso. Lo anteriormente, puesto en observancia a lo dispuesto en el el Artículo 88, disposiciones generales de presupuesto 2023, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), así como la multa pecuniaria aplicable por cada día de retraso, en relación con el monto total del saldo del contrato por el incumplimiento del plazo y la misma debe especificarse tanto en el pliego de condiciones como en el contrato de Construcción y Supervisión de Obras Públicas, es decir debe estar establecida en todo contrato y toda orden de compra. Esta misma disposición se debe aplicar a todos los contratos de bienes y servicios que celebren las Instituciones del Sector Público. **DÉCIMA PRIMERA: RESPONSABILIDAD LABORAL Y CIVIL: EL CONTRATISTA** será el único responsable del pago de las obligaciones laborales que se deriven de la contratación del personal para la ejecución del proyecto; por consiguiente, será su responsabilidad afrontar y solucionar todos los problemas de tipo laboral que se presentaren durante y después de la ejecución del proyecto. **EL CONTRATISTA** libera de toda responsabilidad a LA MUNICIPALIDAD en caso de acciones entabladas por daños a terceros en razón de transgresiones de sus derechos como consecuencia de los trabajos a realizar en los sitios de la obra y las colindancias de ésta.

DÉCIMA SEGUNDA: SOLUCIÓN DE CONFLICTOS. En caso de disputas, reclamos o desacuerdos que puedan surgir como resultado de este contrato, y de no llegarse a un acuerdo entre las partes, ambos tienen expedito el derecho de acudir a los Tribunales de Justicia, para cuyos efectos, EL CONTRATISTA renuncia al fuero de su domicilio y se somete expresamente al domicilio de LA MUNICIPALIDAD. **DECIMA TERCERA:** Las partes aceptan en todo y cada una de sus partes las cláusulas anteriores y convienen en que lo no previsto en el presente contrato será regulado por la Ley de Contrataciones del Estado. En fe de lo cual, de común acuerdo, firmamos el presente en el Municipio de Catacamas, Departamento de Olancho, a los 18 días del mes de septiembre del año Dos Mil veintitres.



MARCOS RAMIRO LOBO ROSALES
Alcalde Municipal


EDIN ALFREDO ERAZO RIVERA
Contratista