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CONTRATO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: “CONSTRUCCION PAVIMENTO DE
CONCRETO HIDRAULICO” UBICADO EN BARRIO EL PORVENIR, ALDEA DE SAN ANTONIO,
MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, DEPARTAMENTO DE COPAN. CODIGO 106172.- FUENTE DE
FINANCIAMIENTO: FONDOS TASA VEHICULAR/PROGRAMA DESARROLLEMOS HONDURAS.-

Nosotros: MARIO RENE PINEDA VALLE, Mayor de edad, casado, Master en administracién de
Empresas, Hondurefio, con domicilio legal en la Colonia “Godoy”, antiguo edificio del Instituto de

Prevision Militar (IPM), sito en la ciudad de Comayagiliela, Municipio del Distrito Central,

Departamento de Francisco Morazan, con Tarjeta de Identidad No. 1401-1969-00019 actuando eh 9 {
mi condicidon de Director Ejecutivo con rango de Secretario de Estado del INSTITUTO DE \\\%
DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS) creado mediante Decretodg \g i
Ejecutivo NO. PCM-001-2014 y asimismo como Director Ejecutivo del FONDO HONDURENO D, E § §

INVERSION SOCIAL, Institucién desconcentrada de la Presidencia de la Reptblica, creada median el w g ~
Decreto Ejecutivo niimero Doce guion Noventa (12-90) de fecha Dos (02) de Marzo del afio Mil g ':}t >
Novecientos Noventa (1990), con RTN 08019995292594 nombrado mediante Acuerdo Ejecutiyo 2 g §

Nimero Treinta guion Dos Mil Catorce (N° 30-2014), de fecha Treinta y uno (31) de Enero del ano
Dos Mil Catorce (20_14), en adelante denominado EL IDECOAS/FHIS y el Sefior OSCAR AMILCAR’/
LOBO CHIRINOSﬁﬁayor de edad, casado, hondurefio, portador de la Tarjeta de Identidad No. 0801-
1967-06634 y R.T.N. 08011967066346, actuando en mi condicion de Gerente General y en
Representacion Legal de la Sociedad Mercantil INGENIEROS CONTRATISTAS, S. de R. L. de C.V
(INGECON) con R.T.N No. 08019995298786; teniendo domicilio legal en Colonia Miraflores, Ave.

Santa Cristina, casa #3909, 18 Calle, Bloque 46, Tegucigalpa, Municipio del Distrito C
Departamento de Francisco Morazan, con numero telefénico: 2230-1348, correo electrénico:

ingecon54@yahoo.com, denominada de aqui en adelante EL EJECUTOR; hemos convenido

celebrar el presente Contrato para la ejecucién de Proyecto que se regird por las clausulas y
términos siguientes: CLAUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: El presente contrato tiene
por objeto cubrir los costos del Proyecto: “CONSTRUCCION PAVIMENTO DE CONCRET \%\
HIDRAULICO” UBICADO EN BARRIO EL PORVENIR, ALDEA DE SAN ANTONIO, MUNICII?!G\I)E quﬂ‘\; C*’%
SAN ANTONIO, DEPARTAMENTO DE COPAN. CODIGO 106172, aprobado en Acta del Comlter_ & 1:‘\;09\

Operaciones N2 1364 de fecha 05 de Agosto del afio 2016. zé/};ln el marco del programai’
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parte de la LPR-IDECOAS/FHIS-34-2016.- CLAUSULA SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO: El
monto del contrato es por la cantidad de UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL
QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 64/100 (L. 1,969,569.64) desglosado en la
forma siguiente: a) COSTO DIRECTO: UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL
SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 50/100 (L.1,743,065.50), b) GASTOS ADMINISTRATIVOS:
CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 16/100

(L.139,387.16), c) UTILIDAD: OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO DIECISEIS LEMPIRAS CON’
98/100 (L.87,116.98).- CLAUSULA TERCERA: FORMA DE PAGO: ANTICIPO Y DESEMBOLSOS
ANTICIPO: EI IDECOAS/FHIS otorgara al Ejecutor un anticipo por la cantidad de DOSCIENTOS
NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 45/100
(L.295,435.45)‘(21ue equivale al quince por ciento (15%) del monto total de este Contrato, previqg

cumplimiento de los requisitos siguientes: a) Que este Contrato haya sido plenamente formalizado]

b) Que se hayan aceptado por parte del IDECOAS/FHIS, las correspondientes Qarantias#

P

O D~

FH.LS
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DESEMBOLSOS: El IDECOAS/FHIS ademaés del anticipo, efectuara pagos al EJECUTOR de acuerdd

al avance del proyecto; estos desembolsos se hardn mediante la presentacién de estimaciones por
el EJECUTOR revisadas y aprobadas por el SUPERVISOR E INSPECTOR del IDECOAS/FHIS
asignados al proyecto.- A estas estimaciones, se les deducira la parte porcentual que resulte de lo
entregado como anticipo y demds retenciones de Ley de acuerdo a la Utilidad reflejada en la

Clausula Segunda.- Para el pago de la estimacion final, el ejecutor debera presentar la l‘
Al
[T 2

documentacion de cierre completa en un plazo no mayor de quince (15) dias calendario despues de
emitida el Acta de Recepcion Definitiva, la omision de lo anteriormente estipulado, dara lugar ala
rescision del contrato por incumplimiento.- Para la emision del Acta de Recepcion Definitiva, se
requiere que los aspectos a corregir sefialados en el Acta de Recepcion Provisional, hayan sido
subsanados en un término maximo de treinta (30) dias calendario contados a partir de la emision

de ésta, vencido que fuera este termino quedara sin valor ni efecto la misma y dara lugar al c ,bcro

de la multa diaria, de acuerdo a lo estipulado en el Articulo N2 70 del Decreto Legislativo N‘_.—?i'168 '

2015 (Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica).- Asimismo, debera preé{epfé_

dos (2) liquidaciones originales del proyecto ejecutado, lista de personas beneficiadas, el 1nfGr
soporte emitido por la inspectoria validando el proyecto, el informe final de recepcion del proyecto

toda la documentacién requerida por parte de la Direccién de Control y Seguimiento para efec
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quince por ciento (15%) del monto contractual, por parte del IDECOAS/FHIS; Término dentro del
cual, el ejecutor deberd Presentar al IDECOAS/FHIS la ficha de informacién denominada

Beneficiario-Empleo y Oportunidades, la cual se llenara con los beneficiarios. CLAUSULA QUINTA:

PLAZO Y MULTA.-PLAZO: EL E]ECUTOR se _compromete a construir la obra objeto de este
Contrato, dentro del plazo de NOVENTA (90) DIAS CALENDARI// contados a partir de la fecha
indicada en la Orden de Inicio; MULTA: En caso que EL EJECUTOR no termine el proyecto por
causas imputables a él en el plazo estipulado, pagara al IDECOAS/FHIS en concepto de dafios y

perjuicios ocasionados por la demora, la c;ntidad de TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA'Y CINCO
LEMPIRAS CON 23/100 (L.3,545.23)”équivalente al cero punto dieciocho por ciento (0.18%0)
sobre el monto del contrato por cada dia de retraso, hasta un maximo que no sobrepase el diez gor
ciento (10%) del monto total del contrato. CLAUSULA SEXTA: AMPLIACIONES DE TIEMPO EN L&
EJECUCION DE LA OBRA: EL EJECUTOR podré solicitar ampliacién de tiempo por las cau ;ag

703005

siguientes: a) Falta de accesibilidad del material al sitio de la obra. b) Por causas de lluvias fuerajde

lo normal, acreditadas mediante informe del Servicio Meteoroldgico Nacional. c) Falta de manojde

ASISTENTE ADMINISTRATI

FECHA:
FIRMA: {_

obra especializada. d) Cualquier motivo de fuerza mayor, caso fortuito o cambio en los alcances del
proyecto debidamente justificados por escrito y aprobados por el Supervisor. CLAUSULA
SEPTIMA: GARANTIAS: EL EJECUTOR previo a la entrega del anticipo, rendird: a) una Garantia

Bancaria o Fianza de Anticipo equivalente al cien por ciento (100%) del valor del anticipo a recibir
y que asciende a la cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA
Y CINCO LEMPIRAS CON 45/100 (L.295,435.45),b) Una Garantia Bancaria o Fianza

€

Cumplimiento de Contrato equivalente al Quince por ciento (15%) del monto contractual que

asciende a: DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO

LEMPIRAS CON 45/100 (L.295,435. 45);"§mbas con una vigencia de SEIS (6) ‘MESES partir de la

fecha de su emisién.- Si por causas imputables al EJECUTOR no se constituyeren estas Garantias

en el plazo previsto, EL IDECOAS/FHIS procederd conforme a lo establecido en la Ley de,,,,«m«N

Contratacién del Estado y su Reglamento.- Si por causas establecidas contractualmente se mo '&;\R ’ . ;T%\
|

el Plazo de ejecucién del contrato por un término mayor de dos meses. EL EJECUTOR d%(herﬁ"“‘@; -

ampliar la vigencia de la Garantia de Cumplimiento de Contrato, de manera que venza tres _VASA 357t Y/
2 ¥

después del nuevo plazo establecido; el valor de la ampliacién de la Garantia de Cumplimiento serd IO
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debera tener vigencia de un afio a partir de la fecha de emisién del Acta de Recepcién Definitiva.-

Asimismo, todos los documentos de Garantia deberan contener la siguiente Clausula obligatoria

“LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA A SIMPLE REQUERIMIENTO DEL INSTITUTO
DESARROLLO COMUNITARIO AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS)/FONDO HONDURENO

DE
DE

INVERSION SOCIAL (FHIS), ACOMPANADA DE UN CERTIFICADO DE INCUMPLIMIENTO".-

CLAUSULA OCTAVA: Documentos que forman parte del Contrato: a) Planos y detalles, b) Memoria

de Calculo, ¢) Presupuesto, d) Especificaciones técnicas, e) Cronograma de actividades,

Invitaciones, g) Instrucciones a los Licitantes, h) Oferta, i) Condiciones Generales y Especiales

Documento Base, j) Desglose de Oferta, k) Notificacién de Adjudicacion, 1) Garantias, 11) Bitaco

m) Adendum, n) Condiciones Generales y Especiales del contrato, fi) Constancia para Tramite

Garantias.- CLAUSULA NOVENA: CAUSAS DE RESCISION Y RESOLUCION DEL CONTRAT

CAUSAS DE RESCISION. EL IDECOAS/FHIS, podra rescindir el presente contrato sin incurrir
responsabilidad de su parte y hacer efectivas las garantias, cuando ocurra cualquiera de
siguientes causas: a) Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el prese
Contrato y las Condiciones Generales y Especiales del mismo; b) Por no iniciar la obra después

los cinto (57 dias calendarlo‘/ de recibido el anticipo; en este caso, el ejecutor se obliga a

f)

el

2]
]

T
=
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T

de

la

devolucion del anticipo sin responsabilidad alguna por parte del IDECOAS/FHIS; c) Por deficiencia

o mala ejecucién de los trabajos debido a insuficiente mano de obra, mala calidad de los materiales,

uso inapropiado de equipo. d) Cuando se suspenda la ejecucion de la obra y sobrepase el 40% del

plazo contractual, , salvo casos excepcionales determinados por el FHIS; e) El incumplimiento e

ejecucién del proyecto de acuerdo al cronograma de actividades y programas de desembolsos, salvo

causa debidamente justificada; f) No cumplir con las instrucciones de la Supervision o inspectoria

de la Direccién de Control y Seguimiento del IDECOAS/FHIS anotados en la bitdcora o a través

de

correspondencia; g) En caso de utilizacién comprobada del anticipo para fines distintos del

proyecto, EL IDECOAS/FHIS procederd a exigir al EJECUTOR su devolucién, caso contrario,
ejecutara la Garantia rendida para tal efecto. CAUSAS DE RESOLUCION DEL CONTRATO: a) a

Cddigo 106172 ~
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los trabajos ejecutados ala fecha y de proceder, se hara al EJECUTOR un pago justo y equitativo. e)
Por Muerte del EJECUTOR; f) Por aplicacién de lo establecido en el Articulo 72 del Decreto
Legislativo N0.168-2015 (Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica, afio fiscal
2016.) el que literalmente dice: “En todo contrato financiado con fondos externos, la suspensién o
cancelacién del préstamo o donacidn, puede dar lugar a la rescision o resolucién del Contrato, sin

mas obligacion por parte del Sector Publico, que al pago correspondiente a las obras o servicios ya

ejecutados a la fecha de vigencia de la rescision o resolucién del Contrato. Igual sucedera en caso §ie
recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectiie por razdn de la situacién econémica|y
financiera del pais, la estimacién de la percepcién de ingresos menores a los gastos proyectadod y

en caso de necesidades imprevistas o de emergencia”. Por cualquiera de las causales an

—%
FR.LS.
ASISTENTE ADMINISTR

indicadas, no liberara de responsabilidad al Ejecutor de las obligaciones contraidas de liquidat
reembolsar los recursos que le hubiese entregado El FHIS, en tal caso, hara una liquidacion de Jos
trabajos hechos a la fecha y pagara al EJECUTOR una compensacién justa y equitativa, g) Todas |as

causales establecidas en las bases de Licitacién, en la Ley de Contratacién del Estado y {su

FECHA:

FIRMA:

Reglamento. CLAUSULA DECIMA: “CLAUSULA DE INTEGRIDAD. Las partes en cumplimiento a lo
establecido en el Articulo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la informacién Publica (LTAIP). Y
con la conviccién de que evitando las précticas de corrupcién podremos apoyar la consolidacion de
una cultura de transparencia, equidad y rendicién de cuentas en los procesos de contratacién y
adquisiciones del Estado, para asi fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos
libre y voluntariamente a: 1.- Mantener el mas alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a las
leyes de la Republica, asi como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD, CONTRACTUAL,
EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON LA INFORMACION
CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS, ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES PUBLICAS
SOBRE LA MISMA. 2.- Asumir una estricta observancia y aplicacién de los principios

fundamentales bajos los cuales se rigen los procesos de contratacién y adquisiciones publicas

autorizada en nuestro nombre y representacién y que ningL’m empleado o trabajado i\@ﬁgcocr*c

a43a-1 0
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o entre una de las partes y uno o varios terceros, realizado con la intencién de alcanzar un
propésito inadecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte. 4.-
Revisar y verificar toda la informacién que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte,
para efectos del Contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de contratacion o
adquisicién causa de este Contrato, la informacién intercambiada fue debidamente revisada y
verificada, por lo que ambas partes asumen y asumiran la responsabilidad por el suministro de

informacién inconsistente, imprecisa o que no corresponda a la realidad, para efectos de este

contrato. 5.- Mantener la debida confidencialidad sobre toda la informacién a que se tenga acceso
por razén del Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernosa

utilizarla para fines distintos. 6.- Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso le

declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Clausula por el Tribunaﬂ

competente y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7.- Denunciar IE

forma oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometidlo

por nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio razonablg y

que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a |

ASISTENTE ADMINISTR

%
\\~_)

FECHA: Q}/E,) /ZQ/f' e
FIRMA: @ 70

320

1
-

subcontratistas con los cuales el contratista o consultor contrate asi como a los socios, asociados,
ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta
clausula dar4 lugar: a) De parte del contratista o consultor: i.- A la inhabilitacion para contratar con
el Estado, sin perjuicio de la responsabilidades que pudiera deducirsele. ii- A la aplicacion al
trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido esta
cldusula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral y, en su casa

entablar las acciones legales que correspondan. b) De parte del Contratante: i.- A la eliminacién

definitiva del contratista o consultor y a los subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo

qontrato, firmando voluntariamente para constancia.” CLAUSULA DECIMA PRIMERA:

mediante la suscripcién de un adendum. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: SOLUCION DE

N &
SCO8amtrato 57959 Cédigo 106172
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CONTROVERSIAS: En caso de controversias o conflictos entre las partes en lo relacionado directa o
indirectamente con este Contrato, ya sea de su naturaleza, interpretacion, cumplimiento, ejecucién
o terminacién del mismo y de no llegarse a un acuerdo satisfactorio; ambas partes tienen expedito
el derecho de acudir a los Tribunales de Justicia competentes, para cuyos efectos EL EJECUTOR
renuncia a su domicilio y se somete al domicilio del IDECOAS/FHIS.- DECIMA TERCERA:
ACEPTACION: Ambas partes se manifiestan de acuerdo con todas y cada una de las Clausulas del
presente contrato.- En fe de lo cual y para los fines legales correspondientes, firmamos el mismo en

la ciudad de Comayaguela, Municipio de Distrito Central, Departamento de Francisco Morazan, a los

¢

INGENIEROS CONTRATISTAS, S: de R. L. de C.V
(INGECON) ,.
R.T.N No. 08019995298786 "

FH.LS.
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