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CONTRATO PARA EJECUCION DE PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, SUSCRITO ENTRE LA
MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO PURINGLA, DEPARTAMENTO DE LAPAZY EL CONTRATISTA, FINANCIADO
FONDOS MUNICIPALES.

Yo, WILFREDO VLIIL MEJIA, alcalde de 12 Municipalidad de Santiago Puringla, departamento de La
Paz mayor de edad, Hondurefio, casado, con tarjeta de identidad No. 1218-1969-00223 , con domicilio y
residencia en el municipio de Santiago Puringla, Departamento de La Paz, quien actia en su condicién de

Alcalde Municips!, scgiin acucrdo MNo. 74-2021 de! Tribunal Supremo Electoral, publicado en el

¢l Trnibunal Suprem
Diano Oficial La Gaceta del 20 de Diciembre del 2021, estando por lo tanto facultado para ejercer
la representacion legal de La Municipalidad de Santiago Puringla, Departamento de La Paz y para
celebrar toda clase de actos y contratos, quien en adelante se denominara LA MUNICIPAUDAD por
una parte, y por la otra, LA EMPRESA INMEVVE CONSTRUCTORA EN SU REPRESENTANTE LEGAL
ALFREDO JOSE VELASQUEZ HERNANDEZ Numero de identidad No. 0801-1996-16407 mayor de edad,
soltero Hondurefia, con domicilio en Santiago Puringla Departamento de la paz, denominado de aqui en
adelante EL CONTRATISTA; por este acto acuerdan celebrar como al efecto celebran el presente contrato
bajo las cldusulas y condiciones siguientes: PRIMERA: DEFINICIONES: Siempre que se empleen los vocablos
aue a continuacidn se sefialan significan: MUNICIPALIDAD: s el drgano de Gobierno y administracién del
Municipio; se rige por la Ley de Municipalidades y su reglamento, y por lo tanto es una institucién de
derecho publico, con autonomia para ejercer los asuntos de su competencia, y que para efectos de este
Convenio, asume la responsabilidad administrativa, técnica y legal, para la ejecucién de los proyectos. LA
UTI: Es la Unidad Técnica, dependencia municipal encargada de administrar el ciclo de proyectos en lo que
corresponde a ia pre inversion, coniratacion, inversion, supervision de ia infraesiruciura y capacitacion
que el proyecto implica. EL CONTRATISTA: la persona natural o juridica debidamente calificada y
registrada en el Banco de Ejecutores de la Municipalidad/Mancomunidad, contratado por la Municipalidad
para la prestacion de servicios para construir una obra civil o proyecto especifico. EL SUPERVISOR: es la
persona natural o juridica debidamente calificada y registrada en el Banco de Supervisores de la
Municipalidad/Mancomunidad, contratado por la Municipalidad para ejercer la supervision de la
construccién de la obra de manera que es responsable de que la obra se ejecute de acuerdo a lo
establecido en este contrato y términos de referencia, con la calidad y en el tiempo establecido. EL
PROYECTO: Es la obra fisica cuya ejecucion es objeto de este contrato, PROYECTO CONSTRUCCION
DFE 330 ML ALLCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCION DE CAJA PI/ENTE DE L.
=2ML A =10ML EN BARRIO LA MERCED, SANTIAGO PURINGLA, DEPARTAMENTO DE LA
PAZ. CODIGO: COT-1218-01-2024 SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO: El CONTRATISTA se
compromete a construir y dejar listas para su uso las obras que conforman EL PROYECTO segun los cuadros
de cantidades de obra, precios unitarios y planos convenidos con LA MUNICIPALIDAD. TERCERA: MONTO
el CONTRATOC. [l monto de este contrato es de_NOVECIENTOS NOVENTA Y CCIIO MIL
SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 95/100 CENTAVOS(L.998,764.95)
procedentes de la fuente Fondos secretaria de infraestructura y transporte (SIT) y Municipales y cualquier
modificacién futura que dicho Convenlo conlleve mientras dure su ejecucién. CUARTA: ANTICIPO: LA
MUNICIPALIDAD, otorgara al CONTRATISTA un anticlpo (slempre y cuando el contratista lo requiera) por
un monto de CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS
CON 99/100 CENTAVOS (L. 199,752.99 ), que es equivalente al 20% del monto total de este contrato

CONTRATO DE CONSTRUCCION DE 330 ML ALCANTARILLADO BANITARIO ¥ CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DE L = 10ML A =2ML EN BARRIO LA MERCEID

1Dc4

Escaneado con CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

)
)

2]
0/"'\.

A%
auld

REPUBLICA DE HONDURAS
MURNICIFALIDAD DE SANTIAGO FURINGLA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ
Teléfono 2774-5175 2774-5176 2774-5139 2774-5416
Emall: munipuringlna vahoo.es

como lo estipula en las bases de licitacién y conforme lo establece la Ley de Contratacién del Estado en el
articulo 105, bajo la cual se rige este contrato, previo cumplimiento de los requisitos siguientes: a) Que
este Contrato haya sido plenamente formalizado; b) Que se hayan aceptado por parte de LA
MUNICIPALIDAD, las correspondientes garantias que rinda el Contratista. QUINTA: AMORTIZACION DEL
ANTICIPO: De cada estimacion presentada por EL CONTRATISTA serd deducido proporcionalmente a partir
de la primera estimacién la cantidad porcentual que corresponda al anticipo, de manera que cuando el
proyecto presente un avance fisico financiero del 80%, el anticipo se encuentre amortizado al 100%. En
caso de utilizacion comprobada del anticipo para fines distintos del proyecto, LA MUNICIPALIDAD
procederd a exigir su devolucién a EL CONTRATISTA y ejecutard la correspondiente garantia de anticipo
sin perjuicio de la rescisién del contrato a criterio de la Municipalidad. SEXTA: ORDEN DE INICIO: Se
considerard como tal 15 dias después de la entrega de la orden de inicio en fisico y cheque de anticipo por
parte de LA MUNICIPALIDAD y de ia recepcion poi paiie de EL CONTRATISTA. 5i pasados 15 dias
calendario, el CONTRATISTA no ha retirado el cheque de anticipo, y no ha iniciado el proyecto, LA
MUNICIPALIDAD se reserva el derecho de realizar un nuevo proceso de adjudicacién, sin responsabilidad
alguna por su parte. SEPTIMA: IMPUESTOS: EL CONTRATISTA estd en la obligacién de Cancelar a la
secretaria de administracion de rentas de la obra en ejecucién, el cual seré calculado en base al 15% de
Utilidad Generada del Proyecto. Impuesto que serd deducido en cada una de las estimaciones presentadas
en el transcurso del proceso de ejecucién de la obra, posteriormente LA MUNICIPALIDAD esté en la
obligacion de presentar dicho impuesto retenido al Contratista en la Agencia Bancaria que se estime
conveniente en los préximos 10 dias a la retencién. S| EL CONTRATISTA PRESENTA CONSTANCIA DE
PAGONS A CIIENTA EXTENDIDA POR LA SAR HACER CASO OMISO A ESTA CLAUSULA DE IGUAL MANERA
EL CONTRATISTA ESTA SUJETO AL PAGO DE TASA IMPUESTO MUNICIPAL. OCTAVA: DESEMBOLSOS: LA
MUNICIPALIDAD, ademas del anticipo efectuard pagos a EL CONTRATISTA de acuerdo al avance del
proyecto; estos desembolsos se hardn mediante la presentacion de estimaciones por parte de EL
CONTRATISTA, revisadas y autorizadas por EL SUPERVISOR municipal unidad de proyectos, y/o supervisor

se les deducird la parte porcentual que resulte de lo entregado como anticipo y demds retenciones
establecidas por Ley, Se hard supervisidn por parte de gobernacion de la cual dependeran los desembolsos.
NOVENA: TIEMPO DE EJECUCION: EL CONTRATISTA se compromete a construir la obra objeto de este
Contrato dentro de los SESENTA (90) dias calendario contados a partir de la fecha indicada en la orden de
inicio; en caso de que EL CONTRATISTA no termine el proyecto en el plazo estipulado por razones
imputables a él, pagard a LA MUNICIPALIDAD en concepto de dafios y perjuicios ocasionados por la
demora, una multa por la cantidad de MIL DOCIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 46/100
CENTAVOS (L. 1,248.46). Equivalente al 0.125% sobre el monto del contrato por cada dia de retraso.
DECIMA: GARANTIAS: FL CONTRATISTA, nrevin a la entrega del anticipo rendird una Garantia de Anticipo
equivalente al 100% del valor del anticipo recibido, que haciende a CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL
SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 99/100 CENTAVOS (L. 199,752.99 ),
también presentard una Garantia de Cumplimiento del contrato por un monto de DOCIENTOS
NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS CON 48/100 CENTAVOS.

" AN DN ADY .t Ve ae Aol b bl A mnbn bt~
\L. £33,025.40). equivaiente ai 30% dei monto tolal de este Contiats.
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La Garantia de Cumplimiento de contrato estard vigente hasta tres meses después del plazo previsto para
la ejecucién de la obra. Si por causas establecidas contractualmente se modifica el plazo de ejecucién del
contrato, por un término mayor de dos meses, EL CONTRATISTA deberd ampliar la vigencia de la Garantia
de Cumplimiento de Contrato, de manera que venza tres meses después del nuevo plazo establecido; el
valor de la ampliacién se calculard sobre el monto pendiente de ejecucién, siempre que lo anterior hubiere
sido ejecutado satisfactoriamente. Se establece una Garantla de Calidad de Obra equivalente al 5% del
montoe del contrato, la cual deberd presentarse previo al pago de la iiltima estimacién y tendr4 1na vigencia
de un afio, a partir de la fecha de emisién del Acta de Recepcién Provisional. Todos los documentos de
garantia deberan contener la siguiente cldusula obligatoria. LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA A
SIMPLE REQUERIMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO PURINGLA, ACOMPANADA DE UN
CERTIFICADO DE INCUMPLIMIENTO" Este Certificado de Incumplimiento serd emitido por LA
MUNICIPALIDAD. DECIMA PRIMERA: VARIACIONES AL CONTRATO. Las cantidades de obra de EL
PROYECTO son estimadas y pueden variar. LA MUNICIPALIDAD se reserva el derecho de modificar, variar,
agregar, o disminuir partes del total de la obra cuando asf convenga a sus intereses. En este caso, sin
invalidar el contrato, siempre y cuando sea autorizado mediante Orden de Cambio, previamente revisada
y firmada por EL SUPERVISOR, y por el COORDINADOR de LA UTI podra variar el valor del contrato hasta
un mdximo del diez por ciento (10%) arriba del valor sefialado en la Cldusula Tercera de este Contrato,
modificando en consecuencia las cifras del mismo si supera el 10% del monto del contrato se deberd hacer
un adendum al contrato. El valor de las modificaciones acumuladas no podrd exceder del veinticinco por
ciento (25%) del monto inicial del contrato. DECIMA SEGUNDA: ROL DEL SUPERVISOR: EL SUPERVISOR
dard, dentro de loc limites dsl contrato, instrucciones a EL CONTRATISTA para subsanar cualquier
deficiencia de la obra. DECIMA TERCERA. RESPONSABILIDAD LABORAL Y CIVIL: EL CONTRATISTA serd el
Unico responsable del pago de las obligaciones laborales que se deriven de la contratacion del personal
que efectlie la ejecucién del proyecto; por consiguiente, serd su responsabilidad afrontar y solucionar
todos los problemas de tipo laboral que se presentaren durante y después de la construccion de la obra.
Asimismo, EL CONTRATISTA libera de toda responsabilidad a LA MUNICIPALIDAD y en caso de acciones
entabladas por dafios a terceros en razén de transgresiones de sus derechos como consecuencia de los
trabajos a realizar en los sitios de la obra y las colindancias de ésta. DECIMA CUARTA: EMPLEO. a) EL
CONTRATISTA procurard emplear en actividades de la construccién (albafileria, fontaneria bdsica,
electricidad bdsica, entre otros) a personal de este municipio, DECIMA QUINTA: RESCISION DEL
CONTRATO O SUSPENSION DE DESEMBOLSOS. LA MUNICIPALIDAD podra rescindir el presente Contrato
o suspender los desembolsos, cuando ocurra cualquiera de las siguientes causales: a) Incumplimiento de
cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente Contrato. b) Por deficiencia o mala ejecucion de
los trabajos debido a insuficiente mano de obra, mala calidad de los materiales, uso inapropiado de equipo
o usg indebide de los fondoc adelantados por LA MUNICIDALIDAD, de conformidad con los resultados de
los informes emitidos por EL SUPERVISOR o con base a las visitas que LA MUNICIPALIDAD lleve a cabo,
de lo cual se pueda presumir que existe el riesgo de que se malogre o distorsione el objeto del presente
Contrato, c) A requerimiento de LA MUNICIPALIDAD o de EL CONTRATISTA, cuando las condiciones
prevalecientes no hicieran posible la terminacién del proyecto. d) La suspensién de los desembolsos o
resolucién del contrato por parte de LA MUNICIPALIDAD, segun sea el caso por cuaiesquiera de las
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clausulas antes indicadas, no liberard de responsabilidad a ELCONTRATISTA de las obligaciones contraldas
de liquidar o reembolsar los recursos que le hubiese adelantado LA MUNICIPALIDAD, e) No iniciar la obra
despues de 15 dias de ia fecha de inicio establecida Y que no exista causa justificada; f) Incapacidad
manifiesta de EL CONTRATISTA para ejecutar ese tipo de obra, g) No cumplir con las instrucciones de EL
SUPERVISOR cuando éstas favorezcan la ejecucién de la obra. DECIMA SEXTA: SOLUCION DE
CONFLICTOS. En caso de disputas, reclamos o desacuerdos que puedan surgir como resultado de este
contrato, y de no llegarse a un acuerdo entre las partes, ambos tienen expedito el derecho de acudir a los
Tribunales de Justicia, para cuyos efectos, EL CONTRATISTA renuncia al fuero de su domicilio y se somete
expresamente al domicilio de LA MUNICIPALIDAD .- DECIMA SEPTIMA: ACEPTACION: Las partes aceptan
en todo y cada una de sus partes las cliusulas anteriores y convienen en que lo no previsto en el presente
contrato serd regulado por los documentos detallados en la Cliusula Anteriores del Contrato, de las

....................... y Especiales del Contrato de Infraestructura Municipal,

En fe de lo cual, de comiin acuerdo, firmamos el presente Contrato en el Municipio de Santiago Puringla,
Departamento de La Paz, a los diez (3) dias del mes de ABRIL del 2024.

L ™,
Cy Baadlil )
Santiago Puringla, La Paz . Contratista .
Alcalde Municipal “nEepentante Legal INMEVVE
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