

**ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLECILLO, DEPARTAMENTO DE
FRANCISCO MORAZÁN**

**INFORME SOBRE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS
LICITACION PRIVADA No. LPN-08-VALLECILLO-2023
Y
RECOMENDACIÓN PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO**

NOMBRE DEL PROYECTO:

**"CONSTRUCCIÓN DE CENTRO SOCIAL ALDEA TULIAPA Y
CENTRO SOCIAL ALDEA SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE
VALLECILLO, FRANCISCO MORAZÁN"**

Fecha de presentación: 23/FEBRERO/2024

RESPONSABLE: DENIA LISETH BENÍTEZ CONTRERAS

CARGO: SECRETARIA MUNICIPAL

Vallecillo, F. M., 29 de Febrero de 2024.





Municipalidad de Vallecillo, Francisco Morazán

Barrio La Cruz, frente al parque Municipal // correo: munivallecillofm@gmail.com

COMISIÓN EVALUADORA

MEMORÁNDUM

PARA: **HUGO ELEAZAR FLORES VALLADARES**
ALCALDE MUNICIPAL DE VALLECILLO, F. M.

DE: **COMISIÓN EVALUADORA**
OSCAR DAVID BONILLA VALLADARES

UTM 



JEIDY YARTZA MEDINA FLORES ADMON. TRIBUTARIA

GELDIN YADIX NAVARRO ESCOTO CATASTRO MUNICIPAL

ASUNTO: **REMISIÓN DE INFORME DE RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN EVALUADORA**

FECHA: 23 de febrero de 2024.

Por este medio remitimos para su consideración y visto bueno, el Informe de Evaluación de la Comisión designada para tal fin, del proceso correspondiente a la evaluación de ofertas para la Licitación Privada LPN-08-VALLECILLO-2023 "ROYECTO CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL ALDEA TULIAPA Y CENTRO SOCIAL ALDEA SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE VALLECILLO, FRANCISCO MORAZÁN".

En el que esta Comisión recomienda el Proceso sea adjudicado a:

NOMBRE DE EMPRESA	MONTO
CONSTRUCCIONES, DISEÑOS, SUPERVISION Y SUMINISTROS EN GENERAL S DE R.L "DONSISSEG"	L 2,699,747.03

Atentamente



Vo. Bo. _____

Trabajamos por el desarrollo de nuestro Municipio

i	tener una facturación promedio anual por construcción de obras en los últimos cinco años, de al menos un millón exacto (1,000,000.00);	Cumple	Cumple	No Cumple
j	demostrar experiencia como Contratista principal en la construcción de por lo menos cinco (5) obras, cuya naturaleza y complejidad sean equivalentes a las de las Obras licitadas, adquirida durante los últimos diez (10) años (para cumplir con este requisito, las obras citadas deberán estar terminadas en al menos un setenta (70) por ciento)	Cumple	Cumple	No Cumple
k	contar con activos líquidos y/o disponibilidad de crédito libres de otros compromisos contractuales y excluyendo cualquier anticipo que pudiera recibir bajo el Contrato, por un monto superior a un millón de lempiras exactos (L. 1,000,000.00);	Cumple	Cumple	No Cumple
l	Autorización a favor de la Municipalidad de Vallecillo para solicitar referencias a las instituciones bancarias del Licitante debidamente firmada por su representante legal.	No Cumple	Cumple	No Cumple
m	Declaración jurada que contenga información pertinente a litigios presentes o habidos durante los últimos cinco años, en los cuales el licitante estuvo o está involucrado, las partes afectadas, los montos en controversia, y los resultados, así como de no estar comprendido en ninguno de los casos mencionados en los artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado; dicha declaración jurada de estar respaldada por una constancia emitida por la Procuraduría General de la República de no tener juicios pendientes con el Estado de Honduras vigente, dicha constancia podrá ser presentada al momento de la firma del contrato.	Cumple	Cumple	Cumple
n	Presentar Constancia de inscripción y solvencia del respectivo colegio profesional.	Cumple	No Cumple	No Cumple
o	Constancia de inscripción en la Oficina Normativa de Compras y Adquisiciones del Estado (ONCAE), este último documento como la solvencia de su respectivo colegio profesional pueden ser presentadas al momento de la firma del contrato.	Cumple	No Cumple, pero no es obligatorio. Solo para firmar el contrato es obligatorio ONCAE	No Cumple
		Cumple con el 2 % de monto (Lps 60,000)	Cumple con el 2% (Lps 56,000.00)	Cumple con el 2% de mnto (L 59000)
		Cumple con la vigencia 90 días despues de 8 de diciembre	Cumple con la vigencia 90 dias despues de 8 de diciembre	Cumple con la vigencia



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

		SEGUROS DEL PAIS	ATLANTIDA	SEGUROS CREFISA
	FICHAS DE PRECIOS UNITARIOS	Cumple	No Cumple	No Cumple
	Monto ofertado	2,699,741.09	2,798,212.17	2,865,050.66
	Monto revisado	2,699,747.03	2,798,215.17	2,865,050.78
		OFERTADO	OFERTADO	OFERTADO
		L 539,948.22	L 559,642.43	L 573,010.13
	Anticipo solicitado	O	CALCULADO	CALCULADO
		L 539,948.22	L 559,642.43	L 573,010.13



[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

REVISION DE OFERTAS LOTE 1

23 DE FEBRERO DE 2024

Licitación Privada LPN-08-VALLECILLO-2023 "PROYECTO CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL ALDEA SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE VALLECILLO, FRANCISCO MORAZÁN".

CONSTRUCCION CENTRO SOCIAL TULIAPA (LOTE 1)

No	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	PRESUPUESTO				DONDISEG		REIMPRO		PROYECTOS ISM CONSTRUCTORA S DE R.L.			
		UNID	CANT	PRECIO	TOTAL	PRECIO	TOTAL	PRECIO	TOTAL	PRECIO	TOTAL		
												DEMOLICION DE CONSTRUCCION EXISTENTE	
1	Desmontaje de Techo de Madera y teja	M2	87.05	171.36	L	14,916.89		176.72	15,383.48	195.98	17,060.06	200.00	17,410.00
2	Desmontaje de puerta de metal	UND	2.00	403.21	L	806.42		416.64	833.28	462.04	924.08	450.00	900.00
3	Desmontaje de ventana de madera	UND	3.00	154.21	L	462.63		157.79	473.37	162.11	486.33	165.00	495.00
4	Demolicion de pared de adobe	M2	33.75	120.36	L	4,062.15		129.94	4,385.48	144.10	4,863.38	140.00	4,725.00
5	Demolicion de Repello	M2	61.49	279.24	L	17,170.47		64.98	3,995.62	72.05	4,430.35	75.00	4,611.75
6	Demolicion de gradas	M2	1.23	279.24	L	343.47		301.46	370.80	334.31	411.20	340.00	418.20
7	Demolicion de acera	m2	2.00	143.03	L	286.06		129.94	259.88	144.10	288.20	145.00	290.00
8	Acarreo de material de desperdicio	M3	24.16	319.49	L	7,718.88		346.61	8,374.10	369.42	8,925.19	350.00	8,456.00
TOTAL DEMOLICION DE CONSTRUCCION EXISTENTE						L	45,766.96	Total	34,076.01	Total	37,388.79	Total	37,305.95

CONSTRUCCION NUEVA

No	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	PRESUPUESTO									
		UNID	CANT	PRECIO	TOTAL	PRECIO	TOTAL	PRECIO	TOTAL	PRECIO	TOTAL
1	Trazado y marcado	ML	18.46	49.23	L 908.79	49.88	920.78	54.67	1,009.21	57.00	1,052.22
2	Remocion de capa vegetal (Inc acarreo 20 mis)	M3	62.71	192.58	L 12,076.69	207.90	13,037.41	230.56	14,458.42	237.48	14,892.37
3	Excavacion material tipo II (semiduro)	M3	11.08	601.80	L 6,667.94	649.69	7,198.57	720.50	7,983.14	740.00	8,199.20
4	Acarreo de material desperdicio	M3	13.85	319.49	L 4,424.94	346.61	4,800.55	369.42	5,116.47	350.00	4,847.50
5	Zapata corrida 0.60 m x 20 5#3 long #3@20	ML	18.46	1,085.75	L 20,042.95	1,050.75	19,396.85	1,079.94	19,935.69	1,112.34	20,533.80
6	Sobre Cimentacion Bloque 8" Ref 1#3 @ 3 hil , 1 #3 c/agujero	M2	24.00	1,816.55	L 43,597.20	1,657.72	39,785.28	1,738.24	41,717.76	1,790.39	42,969.36
7	Relleno compactado con material selecto, comp de plato	M3	24.58	780.16	L 19,176.33	993.28	24,414.82	980.21	24,093.56	1,009.61	24,816.21
8	Sol Inf 15 x 20 4#3, #2@ 20, conc 1:2:2	ML	18.46	539.57	L 9,960.46	553.24	10,212.81	557.58	10,292.93	574.30	10,601.58
9	Castillo 20 x 20, 4#3 y #2@20 concreto 1:2:2	ML	40.80	636.15	L 25,954.92	633.68	25,854.14	635.91	25,945.13	654.99	26,723.59
10	Castillo 15 x 15 4#3, #2 a 20 Conc 1:2:2	ML	9.20	423.84	L 3,899.33	432.49	3,978.91	441.61	4,062.81	454.86	4,184.71
11	Solera Intermedia 15 x 15 , 4#3 y #2@20 conc 1:2:2	M	9.20	507.01	L 4,948.42	521.46	5,089.45	526.96	5,143.13	542.77	5,297.44

[Handwritten signature]

MANOCM
Unidad de los Municipios del Norte y Occidente
de Francisco Morazán
Unidad Técnica

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

12	Solera Superior 20 x 25, 4#3 y #2@20 conc 1:2:2	ML	40.58	690.19	L	28,007.91	705.43	28,636.35	711.93	28,890.12	733.29	29,756.91
13	Batiente C/pestaña 20 x 10, 2#3 y #2@20 conc 1:2:2	ML	26.22	465.87	L	12,215.11	487.82	12,790.64	492.48	12,912.83	507.26	13,300.36
14	Pared Bloque de 15 cm, Refuerzo 1#3 @60 cm Hor; mortero 1:4	M2	38.40	1,297.94	L	49,840.90	955.85	36,704.64	1,024.13	39,326.59	1,054.86	40,506.62
15	Cargador 10 x 17 2#3, #2 @ 15 cm Conc 1:2:2	ML	3.20		L	-	393.86	1,260.35	398.15	1,274.08	410.09	1,312.29
16	Entabacado de bloque 30 cm, (Repello/pulido)	ML	40.58	458.31	L	18,598.22	512.23	20,786.29	540.99	21,953.37	557.22	22,611.99
17	Techo con 6", lam aluzinc esmaltado Cal 26, Incluye vigas metalicas de tubo estructural de 4" x 4", C/placa metalica	GLB	1.00	220,207.89	L	220,207.89	217,548.77	217,548.77	213,702.08	213,702.08	220,113.14	220,113.14
18	Tallado de elementos de Conc A=0.20 m	ML	12.90	146.05	L	1,884.05	152.74	1,970.35	163.50	2,109.15	168.41	2,172.49
19	Repello y Pulido de Paredes e=2 cm mortero de 1:4	M2	198.03	336.60	L	66,656.90	309.60	61,310.09	326.64	64,684.52	336.43	66,623.23
20	Firme de Concreto Ref #2@25 cm as e=5cm conc 1:2:4	M2	42.17	610.31	L	25,736.77	569.97	24,035.63	585.58	24,693.91	603.15	25,434.84
21	Piso de Granito Terrazo 30 x 30 gris perla	M2	102.91	964.39	L	99,245.37	1,031.52	106,153.72	1,063.82	109,477.72	1,095.74	112,762.60
22	Pintura de aceite	M2	210.00	147.52	L	30,979.20	138.19	29,019.90	142.74	29,975.40	150.00	31,500.00
23	Aplicación de sellador en pared nueva	M2	210.00	56.33	L	11,829.30	69.43	14,580.30	69.05	14,500.50	71.12	14,935.20
24	Ventana de alum y celosia vidrio bronce	M2	29.37	2,713.21	L	79,686.98	3,010.47	88,417.50	3,219.65	94,561.12	3,316.24	97,397.97
25	Puerta Metalica (1.60 x 2.50 m) C/Brazo hidraulico	UND	2.00	14,408.91	L	28,817.82	19,951.22	39,902.44	20,128.41	40,256.82	20,732.26	41,464.52
26	Limpieza final de areas interiores	M2	102.91	14.83	L	1,526.16	12.41	1,277.11	13.76	1,416.04	14.00	1,440.74
27	Direccion por Maestro de Obra	GLB	1.00	48,960.00	L	48,960.00	21,600.00	21,600.00	26,200.00	26,200.00	25,000.00	25,000.00
TOTAL CONSTRUCCION NUEVA							Total	860,673.65	Total	885,692.50	Total	910,450.88
INSTALACIONES ELECTRICAS												
1	Acometida electrica aerea cable triplex #6	ML	15.00	573.78	L	8,606.70	186.62	2,799.30	194.56	2,918.40	200.40	3,006.00
2	Base para contador (100 amperios)	UND	1.00	4,561.53	L	4,561.53	3,436.29	3,436.29	3,499.27	3,499.27	3,604.25	3,604.25
3	Centro de carga de 6 espacios	UND	1.00	5,040.80	L	5,040.80	6,429.87	6,429.87	6,490.25	6,490.25	6,684.96	6,684.96
4	Circuito de iluminación hasta 20 amp, poliducto 1/2"	M.L.	30.00	77.81	L	2,334.30	77.96	2,338.80	80.63	2,418.90	83.05	2,491.50
5	Interruptor sencillo	UNID	2.00	512.84	L	1,025.68	515.86	1,031.72	525.95	1,051.90	541.73	1,083.46
6	Interruptor doble	UND	1.00	648.56	L	648.56	616.07	616.07	631.68	631.68	650.63	650.63
7	Toma corriente doble polarizado	UND	10.00	323.50	L	3,235.00	327.42	3,274.20	331.26	3,312.60	341.20	3,412.00
8	Lámpara fluorescente 2 x 40wx48" (sum/inst)	UND	8.00	1,982.33	L	15,858.64	2,392.65	19,141.20	2,400.21	19,201.68	2,472.21	19,777.68
9	Circuito de fuerza hasta 20 amp., poliducto 1/2"	UND	8.00	94.12	L	4,706.00	91.87	4,593.50	96.82	4,841.00	99.73	4,986.50
TOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS							Total	43,660.95	Total	44,365.68	Total	45,696.98



[Handwritten signatures and initials]

ACERA PERIMETRAL												
1	Trazado y Marcado	ML	39.33	49.23	L	1,936.22	49.88	1,961.78	54.67	2,150.17	57.00	2,241.81
2	Excavacion material tipo II (semiduro)	M3	1.18	601.80	L	710.12	649.69	766.63	720.5	850.19	740.00	873.20
3	Acarreo de material desperdicio	M3	1.47	319.49	L	469.65	346.61	509.52	369.42	543.05	350.00	514.50
4	Relleno compactado con material selecto	M3	3.54	780.16	L	2,761.77	993.28	3,516.21	980.21	3,469.94	1,009.61	3,574.02
5	Cimentacion Bloque relleno conc 15 cm (1 hilada)	ML	39.33	650.36	L	25,578.66	260.17	10,232.49	275.32	10,828.34	283.58	11,153.20
6	Piso de concreto simple de 8 cm para acera	M2	30.63	790.10	L	24,200.76	723.10	22,148.55	750.96	23,001.90	773.49	23,692.00
7	Limpieza final de exteriores (Corredores / aceras)	M2	30.63	14.83	L	454.24	12.41	380.12	13.76	421.47	14.00	428.82
TOTAL ACERA PERIMETRAL					L	56,111.42	Total	39,515.30	Total	41,265.06	Total	42,477.55
GRADA FRONTAL Y GRADA LATERAL												
1	Trazado y marcado	M1	15.95	49.23	L	785.22	49.88	795.59	54.67	871.99	57.00	909.15
2	Excavacion material tipo II (semiduro)	M3	6.69	601.80	L	4,026.04	649.69	4,346.43	720.50	4,820.15	740.00	4,950.60
3	Acarreo de material desperdicio	M3	8.36	319.49	L	2,670.94	346.61	2,897.66	369.42	3,088.35	350.00	2,926.00
4	Gradas Frontales(Mamposteria 5 cm de cama y Piso de Concr. E=5 cm con var Lisa #4 @20 cm	GLB	1.00	66,301.00	L	66,301.00	64,112.30	64,112.30	66,517.99	66,517.99	68,000.00	68,000.00
5	Gradas Laterales (Mamposteria 5 cm de cama y Piso de Concr. E=5 cm con var Lisa #4 @20 cm	GLB	1.00	34,068.68	L	34,068.68	31,003.48	31,003.48	32,186.39	32,186.39	33,000.00	33,000.00
6	Limpieza final de exteriores (Corredores / aceras)	M2	23.18	14.83	L	343.76	13.50	312.93	14.96	346.77	14.00	324.52
TOTAL ACERA FRONTAL Y GRADAS					L	108,195.64	Total	103,468.39	Total	107,831.64	Total	110,110.27
COSTO TOTAL CENTRO SOCIAL TULIAPA												
GRAN TOTAL				L	1,131,941.78			1,081,394.30	GRAN TOTAL	1,116,543.67	GRAN TOTAL	1,146,041.63
GRAN TOTAL LOTE 2				L	1,563,044.55			1,618,352.73	GRAN TOTAL LOTE	1,681,671.50	GRAN TOTAL LOTE 2	1,719,009.15
GRAN TOTAL LOTE 1 Y 2				L	2,694,986.33			2,695,747.03	TOTAL OFERTA	2,798,215.17	TOTAL OFERTA	2,865,050.78



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

RV

PLAN DE OFERTA LOTE 2

23 DE FEBRERO DE 2024

Licitación Privada LPN-08-VALLECILLO-2023 "ROYECTO CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL ALDEA TULIAPA Y CENTRO SOCIAL ALDEA SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE VALLECILLO, FRANCISCO MORAZÁN".

PLAN DE OFERTA CENTRO SOCIAL SAN ISIDRO (LOTE 2)

CONSTRUCCION CENTRO SOCIAL SAN ISIDRO														PROYECTOS JSM CONSTRUCTORA S. DE R.L.			
No	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	PRESUPUESTO		PRECIO	TOTAL	DONDISSEG		REIMPRO		PRECIO	TOTAL	PRECIO	TOTAL				
		UNID	CANT			PRECIO	TOTAL	PRECIO	TOTAL								
DEMOLICION DE CONSTRUCCION EXISTENTE																	
1	Desmontaje de Techo de Madera y teja	M2	101.75	171.36	L 17,433.88			176.72	17,981.26	195.98	19,940.97	200.00	20,350.00				
2	Desmontaje de puerta doble de madera	UND	2.00	403.21	L 806.42			416.64	833.28	462.04	924.08	450.00	900.00				
3	Desmontaje de ventana de barrotes de hierro y made	UND	3.00	154.21	L 462.63			157.79	473.37	162.11	486.33	165.00	495.00				
4	Demolicion de pared de adobe	M2	78.81	120.36	L 9,485.57			129.94	10,240.57	144.1	11,356.52	140.00	11,033.40				
5	Demolicion de cimiento	ML	36.78	414.04	L 15,228.39			446.99	16,440.29	495.7	18,231.85	510.58	18,779.13				
6	Demolicion de acera	M2	21.86	120.36	L 2,631.07			129.94	2,840.49	144.1	3,150.03	145.00	3,169.70				
7	Demolicion de piso de concreto	m2	5.52	120.36	L 664.39			129.94	717.27	144.1	795.43	145.00	800.40				
8	Ranurado de piso de concreto	ml	18.39	149.21	L 2,743.97			40.50	744.80	104.8	1,927.27	107.94	1,985.02				
9	Demolicion de gradas	M2	1.23	279.24	L 343.47			301.46	370.80	334.31	411.20	340.00	418.20				
10	Demolicion pared de concreto	M2	20.64	168.5	L 3,477.84			181.91	3,754.62	201.74	4,163.91	207.79	4,288.79				
11	Acarreo de material de desperdicio	M3	289.60	319.49	L 92,524.30			344.25	99,694.80	369.42	106,984.03	350.00	101,360.00				
TOTAL DEMOLICION DE CONSTRUCCION EXISTENTE					L 145,803.93		Total	154,091.55	Total	168,371.62	Total	163,579.64					

CONSTRUCCION NUEVA										PROYECTOS JSM CONSTRUCTORA S. DE R.L.			
Nº	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	PRESUPUESTO		PRECIO	TOTAL	DONDISSEG		REIMPRO		PRECIO	TOTAL	PRECIO	TOTAL
		UNID	CANT			PRECIO	TOTAL	PRECIO	TOTAL				
1	Trazado y marcado	ML	42.16	49.23	L 2,075.54			47.25	1,992.06	54.67	2,304.89	57.00	2,403.12
2	Remocion de capa vegetal (Inc acarreo 20 mis)	M3	67.74	192.58	L 13,045.37			207.9	14,083.15	230.56	15,618.13	237.48	16,086.90
3	Excavacion material tipo II (semiduro)	M3	45.53	601.80	L 27,399.95			649.69	29,580.39	720.5	32,804.37	740.00	33,692.20
4	Acarreo de material de desperdicio	M3	56.91	319.49	L 18,182.18			344.25	19,591.27	369.42	21,023.69	350.00	19,918.50
5	Zapata corrida 0.60 m x 20 5/8 long #3@20	ML	42.16	1,085.75	L 45,775.22			1050.75	44,299.62	1079.94	45,530.27	1,112.34	46,896.25
6	Sobre Cimentacion Bloque 8" Ref #3 @ 3 hli , #3 c/agujero	M3	16.55	16.55	L 101,744.97			1657.72	92,848.90	1738.24	97,358.82	1,790.39	100,279.74
7	Relleno compactado con material selecto comp e plato	M3	106.936.52	980.21	L 83,992.03			983.28	106,936.52	980.21	105,529.41	1,009.61	108,694.61



Handwritten signature and initials.

8	Viga de cimentación 20 x 40 cm 4#4, #2 @15 Conc	ML	23.15	1,364.52	L	31,588.64	1393.85	32,267.63	1394	32,271.10	1,435.82	33,239.23
9	Sol inf 15 x 20 4#3, #2 @20, conc 1:2:2	ML	42.16	539.57	L	22,748.27	553.24	23,324.60	557.58	23,507.57	574.30	24,212.49
10	Castillo 20 x 20, 4#3 y #2 @20 concreto 1:2:2	ML	84.00	636.15	L	53,436.60	633.68	53,729.12	635.91	53,416.44	654.99	55,019.16
11	Castillo 15 x 15 4#3, #2 a 20 Conc 1:2:2	ML	18.12	423.84	L	7,679.98	432.49	7,836.72	441.61	8,001.97	454.86	8,242.06
12	Solera Intermedia 15 x 15, 4#3 y #2 @20 conc 1:2:2	ML	42.16	507.01	L	21,375.54	521.46	21,984.75	526.99	22,217.90	542.80	22,884.45
13	Solera Superior 20 x 25, 4#3 y #2 @20 conc 1:2:2	ML	42.44	690.19	L	29,291.66	705.43	29,938.45	711.93	30,214.31	733.29	31,120.83
14	Viga 20 x 25, sup. 3#3 + inf 2#3, #2 @20 conc 1:2	ML	1.20	928.09	L	1,113.71	1016.48	1,219.78	1060.12	1,272.14	1,091.92	1,310.30
15	Baite C/pestaña 20 x 10, 2#3 y #2 @20 conc 1:2:2	ML	27.97	465.87	L	13,030.38	487.82	13,644.33	492.48	13,774.67	507.26	14,188.06
16	Pared Bloque Sisado de 15 cm, Refuerzo 1#3 @60 cm Hor; mortero 1:4	M2	82.46	1,297.94	L	107,028.13	1419.84	117,080.01	1506.02	124,186.41	1,551.20	127,911.95
17	Entabiado de bloque 30 cm, (Repello/pulido)	ML	42.16	458.31	L	19,322.35	512.23	21,595.62	540.99	22,808.14	557.22	23,492.40
18	Viga Metalica tubo estructural de 4"x 4", C/placa m	UND	4.00	13,602.13	L	54,408.52	13709.03	54,836.12	13795.18	55,180.72	14,209.03	56,836.12
19	Techo can 6", lam aluzinc esmaltado Cal 26, c/aista	M2	125.65	1,021.44	L	128,343.94	992.25	124,676.21	966.78	121,475.91	995.78	125,119.76
20	Tallado de elementos de A=0.20 m	ML	164.82	146.05	L	24,071.96	152.74	25,174.61	163.5	26,948.07	168.41	27,757.34
22	Firme de Concreto Ref #2 @25 cm as e=5cm conc 1	M2	91.79	604.43	L	55,480.63	569.97	52,317.55	585.58	53,750.39	603.15	55,363.14
23	Piso de Granito Terrazo 30 x 30 gris perla	M2	94.93	964.39	L	91,549.54	1031.52	97,922.19	1063.82	100,988.43	1,095.74	104,018.60
24	Moldura para piso de granito 30 x 7 cm	ML	37.66	267.64	L	10,079.32	282.39	10,634.81	293.32	11,046.43	302.12	11,377.84
25	Pintura de aceite	M2	244.36	147.52	L	36,047.99	138.19	33,768.11	142.74	34,879.95	150.00	36,654.00
26	Aplicación de sellador en pared nueva	M2	244.36	56.33	L	13,764.80	69.43	16,965.91	69.05	16,873.06	71.12	17,378.88
27	Ventana de alum y celosia vidrio translucido	M2	23.77	2,713.21	L	64,493.00	3010.47	71,538.87	3219.65	76,531.08	3,316.24	78,827.02
28	Ventana de alum y celosia vidrio translucido	M2	16.16	2,713.21	L	43,845.47	3010.47	48,649.20	3219.65	52,029.54	3,316.24	53,590.44
30	Cielo falso de lamina de pvc	M2	94.93	673.74	L	63,938.14	729.15	69,218.21	736.9	69,953.92	759.01	72,052.82
32	Puerta Metalica (1.60 x 2.50 m) C/Brazo hidraulico	UND	2.00	14,408.91	L	28,817.82	19951.22	39,902.44	20128.41	40,256.82	20,732.26	41,464.52
33	Limpieza final de areas interiores	M2	94.93	14.83	L	1,407.81	12.41	1,178.08	13.76	1,306.24	14.00	1,329.02
34	Direccion por Maestro de Obra	GLB	1.00	48,960.00	L	48,960.00	21600	21,600.00	26200	26,200.00	25,000.00	25,000.00
TOTAL CONSTRUCCION NUEVA							Total	1,299,855.23	Total	1,339,260.79	Total	1,376,361.75
INSTALACIONES ELECTRICAS							PRECIO					
TOTAL							TOTAL					
1	Acornética electrica aerea cable triplex #6	ML	10.00	573.78	L	5,737.80	186.62	1,866.20	194.56	1,945.60	200.40	2,004.00
2	Base para contador (100 amperios)	UND	1.00	4,561.53	L	4,561.53	3436.29	3,436.29	3499.27	3,499.27	3,604.25	3,604.25
3	Centro de carga de 6 espacios	UND	1.00	5,040.80	L	5,040.80	6429.87	6,429.87	6490.25	6,490.25	6,684.96	6,684.96
4	Circuito de iluminación hasta 20 amp. poliducto 1/2"	M.L.	30.00	77.81	L	2,334.30	77.95	2,338.80	80.63	2,418.90	83.05	2,491.50
5	Interruptor sencillo	UND	2.00	512.84	L	1,025.68	515.86	1,031.72	525.95	1,051.90	541.73	1,083.46
6	Interruptor doble	UND	1.00	648.56	L	648.56	616.07	616.07	631.68	631.68	650.63	650.63
7	Toma corriente doble polarizado	UND	13.00	323.50	L	4,205.50	327.42	4,256.46	331.26	4,306.38	341.20	4,435.60

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

8	Lámpara fluorescente 2 x 40wx48" (sum/inst)	UND	14.00	1,982.33	L	27,752.62	2392.65	33,497.10	2400.21	33,602.94	2,472.21	34,610.94
9	Lámpara fluorescente 1 x 40wx48" (sum/inst)	UND	6.00	1,274.29	L	7,645.74	1491.28	8,947.68	1524.19	9,145.14	1,569.91	9,419.46
10	Circuito de fuerza hasta 20 amp., poliducto 1/2"	M L.	50.00	94.12	L	4,706.00	91.87	4,593.50	96.82	4,841.00	99.73	4,986.50
TOTAL INSTALACIONES ELÉCTRICAS												
				PRECIO		TOTAL	Total	67,013.69	Total	67,933.06	Total	69,971.30
ACERA PERIMETRAL												
1	Trazado y Marcado	ML	35.64	49.23	L	1,754.56	47.25	1,683.99	54.67	1,948.44	57.00	2,031.48
2	Excavacion material tipo II (semiduro)	M3	2.85	601.80	L	1,715.13	649.69	1,851.62	720.5	2,053.43	740.00	2,109.00
3	Acarreo de material desperdicio	M3	3.56	319.49	L	1,137.38	344.25	1,225.53	369.42	1,315.14	350.00	1,246.00
4	Relleno compactado con material selecto	M3	3.25	780.16	L	2,535.52	993.28	3,228.16	980.21	3,185.68	1,009.61	3,281.23
5	Cimentacion Bloque 15 cm (1 hilada)	ML	8.00	650.36	L	5,202.88	260.17	2,081.36	275.32	2,202.56	283.58	2,268.64
6	Piso de concreto simple de 8 cm para acera	M2	32.39	790.10	L	25,591.34	723.10	23,421.21	750.96	24,323.59	773.49	25,053.34
7	Limpieza final de exteriores (Corredores / aceras)	M2	32.39	14.83	L	480.34	12.41	401.96	13.76	445.69	14.00	453.46
TOTAL ACERA PERIMETRAL												
					L	38,417.15	Total	33,893.83	Total	35,474.53	Total	36,443.15
ACERA FRONTAL Y GRADAS												
1	Trazado y marcado	ML	18.52	49.23	L	911.74	47.25	875.07	54.67	1,012.49	57.00	1,055.64
2	Excavacion material tipo II (semiduro)	M3	2.36	601.80	L	1,420.25	649.69	1,533.27	720.50	1,700.38	740.00	1,745.40
3	Acarreo de material desperdicio	M3	2.95	319.49	L	942.50	344.25	1,015.54	369.42	1,089.79	350.00	1,032.50
4	Zapata corrida 0.30, e=0.20, #3 @30 cms	ML	18.52	701.40	L	12,989.93	680.64	12,605.45	697.46	12,916.96	718.38	13,304.40
5	Cimentacion de Bloque sump 15 cm #3 C/bloque	ML	8.00	650.36	L	5,202.88	1,431.85	11,454.80	1,510.47	12,083.76	1,555.78	12,446.24
6	Relleno compactado con material selecto	M3	2.13	780.16	L	1,661.74	993.28	2,115.69	980.21	2,087.85	1,009.61	2,150.47
7	Piso de Concreto Simple de 8 cm para acera	M3	5.61	790.10	L	4,432.46	723.10	4,056.59	750.96	4,212.89	773.49	4,339.28
8	Gradas Laterales	Glb	1.00	14,771.35	L	14,771.35	16,200.00	16,200.00	19,650.00	19,650.00	20,239.50	20,239.50
9	Gradas frontales	Glb	1.00	8,616.62	L	8,616.62	13,500.00	13,500.00	15,720.00	15,720.00	16,191.60	16,191.60
10	Limpieza final de exteriores (Corredores / aceras)	m2	10.52	14.83	L	156.01	13.50	142.02	14.96	157.38	14.00	147.28
TOTAL ACERA FRONTAL Y GRADAS												
					L	51,105.47	Total	63,498.43	Total	70,631.50	Total	72,653.31
COSTO TOTAL CENTRO SOCIAL SAN ISIDRO												
				GRAN TOTAL	L	1,563,044.55	GRAN TOTAL	1,618,352.73	GRAN TOTAL	1,681,671.50	GRAN TOTAL	1,719,009.15



[Handwritten signature]

PRESUPUESTO BASE LPN-08-VALLECILLO-2023

**Construcción de Centro Social Aldea Tuliapa (LOTE 1) y Centro
Social Aldea San Isidro (LOTE 2)**

Municipio de Vallecillo, Francisco Morazán"



PRESUPUESTO BASE CENTRO SOCIAL TULIAPA

CONSTRUCCION CENTRO SOCIAL TULIAPA (LOTE 1)					
No	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	PRESUPUESTO			
		UNID	CANT	PRECIO	TOTAL
DEMOLICION DE CONSTRUCCION EXISTENTE					
1	Desmontaje de Techo de Madera y teja	M2	87.05	171.36	14,916.89
2	Desmontaje de puerta de metal	UND	2.00	403.21	806.42
3	Desmonatje de ventana de madera	UND	3.00	154.21	462.63
4	Demolicion de pared de adobe	M2	33.75	120.36	4,062.15
5	Demolicion de Repello	M2	61.49	279.24	17,170.47
6	Demolicion de gradas	M2	1.23	279.24	343.47
7	Demolicion de acera	m2	2.00	143.03	286.06
8	Acarreo de material de desperdicio	M3	24.16	319.49	7,718.88
TOTAL DEMOLICION DE CONSTRUCCION EXISTENTE					45,766.97
CONSTRUCCION NUEVA					
No	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	PRESUPUESTO			
		UNID	CANT	PRECIO	TOTAL
1	Trazado y marcado	ML	18.46	49.23	908.79
2	Remocion de capa vegetal (Inc acarreo 20 mts)	M3	62.71	192.58	12,076.69
3	Excavacion material tipo II (semiduro)	M3	11.08	601.80	6,667.94
4	Acarreo de material desperdicio	M3	13.85	319.49	4,424.94
5	Zapata corrida 0.60 m x 20 5#3 long #3@20	ML	18.46	1,085.75	20,042.95
6	Sobre Cimentacion Bloque 8" Ref 1#3 @ 3 hil , 1 #3 c/agujero	M2	24.00	1,816.55	43,597.20
7	Relleno compactado con material selecto, comp de plato	M3	24.58	780.16	19,176.33
8	Sol inf 15 x 20 4#3, #2@ 20, conc 1:2:2	ML	18.46	539.57	9,960.46
9	Castillo 20 x 20, 4#3 y #2@20 concreto 1:2:2	ML	40.80	636.15	25,954.92
10	Castillo 15 x 15 4#3; #2 a 20 Conc 1:2:2	ML	9.20	423.84	3,899.33
11	Solera Intermedia 15 x 15 , 4#3 y #2@20 conc 1:2:2	ML	9.76	507.01	4,948.42
12	Solera Superior 20 x 25 , 4#3 y #2@20 conc 1:2:2	ML	40.58	690.19	28,007.91
13	Batiente C/pestaña 20 x 10, 2#3 y #2@20 conc 1:2:2	ML	26.22	465.87	12,215.11
14	Pared Bloque de 15 cm, Refuerzo 1#3 @60 cm Hor; m	M2	38.40	1,297.94	49,840.90
15	Cargador 10 x 17 2#3, #2 @ 15 cm Conc 1:2:2	ML	3.20	-	-
16	Entabicado de bloque 30 cm, (Repello/pulido)	ML	40.58	458.31	18,598.22
17	Techo can 6", lam aluzinc esmaltado Cal 26, Incluye vigas metalicas de tubo estructural de 4" x 4", C/placa metalica	GLB	1.00	220,207.89	220,207.89
18	Tallado de elementos de Conc A=0.20 m	ML	12.90	146.05	1,884.05
19	Repello y Pulido de Paredes e=2 cm mortero de 1:4	M2	198.03	336.60	66,656.90
20	Firme de Concreto Ref #2@25 cm as e=5cm conc 1:2:4	M2	42.17	610.31	25,736.77
21	Piso de Granito Terrazo 30 x 30 gris perla	M2	102.91	964.39	99,245.37
22	Pintura de aceite	M2	210.00	147.52	30,979.20
23	Aplicación de sellador en pared nueva	M2	210.00	56.33	11,829.30
24	Ventana de alum y celosia vidrio bronce	M2	29.37	2,713.21	79,686.98
25	Puerta Metalica (1.60 x 2.50 m) C/Brazo hidraulico	UND	2.00	14,408.91	28,817.82

26	Limpieza final de areas interiores	M2	102.91	14.83	1,526.16
27	Direccion por Maestro de Obra	GLB	1.00	48,960.00	48,960.00
TOTAL CONSTRUCCION NUEVA					875,850.55
INSTALACIONES ELECTRICAS					
1	Acometida electrica aerea cable triplex #6	ML	15.00	573.78	8,606.70
2	Base para contador (100 amperios)	UND	1.00	4,561.53	4,561.53
3	Centro de carga de 6 espacios	UND	1.00	5,040.80	5,040.80
4	Circuito de iluminaci3n hasta 20 amp, poliducto 1/2"	M.L.	30.00	77.81	2,334.30
5	Interruptor sencillo	UNID	2.00	512.84	1,025.68
6	Interruptor doble	UND	1.00	648.56	648.56
7	Toma corriente doble polarizado	UND	10.00	323.50	3,235.00
8	L3mpara fluorecente 2 x 40wx48" (sum/inst)	UND	8.00	1,982.33	15,858.64
9	Circuito de fuerza hasta 20 amp., poliducto 1/2"	M.L.	50.00	94.12	4,706.00
TOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS					46,017.21
ACERA PERIMETRAL					
1	Trazado y Marcado	ML	39.33	49.23	1,936.22
2	Excavacion material tipo II (semiduro)	M3	1.18	601.80	710.12
3	Acarreo de material desperdicio	M3	1.47	319.49	469.65
4	Relleno compactado con material selecto	M3	3.54	780.16	2,761.77
5	Cimentacion Bloque relleno conc 15 cm (1 hilada)	ML	39.33	650.36	25,578.66
6	Piso de concreto simple de 8 cm para acera	M2	30.63	790.10	24,200.76
7	Limpieza final de exteriores (Corredores / aceras)	M2	30.63	14.83	454.24
TOTAL ACERA PERIMETRAL					56,111.42
GRADA FRONTAL Y GRADA LATERAL					
1	Trazado y marcado	M1	15.95	49.23	785.22
2	Excavacion material tipo II (semiduro)	M3	6.69	601.80	4,026.04
3	Acarreo de material desperdicio	M3	8.36	319.49	2,670.94
4	Gradas Frontales(Mamposteria 5 cm de cama y Piso de Concr. E=5 cm con var Lisa #4 @20 cm	GLB	1.00	66,301.00	66,301.00
5	Gradas Laterales (Mamposteria 5 cm de cama y Piso de Concr. E=5 cm con var Lisa #4 @20 cm	GLB	1.00	34,068.68	34,068.68
6	Limpieza final de exteriores (Corredores / aceras)	M2	23.18	14.83	343.76
TOTAL ACERA FRONTAL Y GRADAS					108,195.64
COSTO TOTAL CENTRO SOCIAL TULIAPA					1,131,941.79

PRESUPUESTO BASE CENTRO SOCIAL SAN ISIDRO

CONSTRUCCION CENTRO SOCIAL SAN ISIDRO (LOTE 2)					
No	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	PRESUPUESTO			
		UNID	CANT	PRECIO	TOTAL
DEMOLICION DE CONSTRUCCION EXISTENTE					
1	Desmontaje de Techo de Madera y teja	M2	101.75	171.36	17,435.88
2	Desmontaje de puerta doble de madera	UND	2.00	403.21	806.42
3	Desmonatje de ventana de barrotes de hierro y madera	UND	3.00	154.21	462.63
4	Demolicion de pared de adobe	M2	78.81	120.36	9,485.57
5	Demolicion de cimiento	ML	36.78	414.04	15,228.39
6	Demolicion de acera	M2	21.86	120.36	2,631.07
7	Demolicion de piso de concreto	m2	5.52	120.36	664.39
8	Ranurado de piso de concreto	ml	18.39	149.21	2,743.97
9	Demolicion de gradas	M2	1.23	279.24	343.47
10	Demolicion pared de concreto	M2	20.64	168.50	3,477.84
11	Acarreo de material de desperdicio	M3	289.60	319.49	92,524.30
TOTAL DEMOLICION DE CONSTRUCCION EXISTENTE					145,803.93
CONSTRUCCION NUEVA					
No	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	PRESUPUESTO			
		UNID	CANT	PRECIO	TOTAL
1	Trazado y marcado	ML	42.16	49.23	2,075.54
2	Remocion de capa vegetal (Inc acarreo 20 mts)	M3	67.74	192.58	13,045.37
3	Excavacion material tipo II (semiduro)	M3	45.53	601.80	27,399.95
4	Acarreo de material de desperdicio	M3	56.91	319.49	18,182.18
5	Zapata corrida 0.60 m x 20 5#3 long #3@20	ML	42.16	1,085.75	45,775.22
6	Sobre Cimentacion Bloque 8" Ref 1#3 @ 3 hil , 1 #3 c/agujero	M2	56.01	1,816.55	101,744.97
7	Relleno compactado con material selecto comp de plato	M3	107.66	780.16	83,992.03
8	Viga de cimentacion 20 x 40 cm 4#4; #2 @15 Conc 1:2:2	ML	23.15	1,364.52	31,588.64
9	Sol inf 15 x 20 4#3, #2@ 20, conc 1:2:2	ML	42.16	539.57	22,748.27
10	Castillo 20 x 20, 4#3 y #2@20 concreto 1:2:2	ML	84.00	636.15	53,436.60
11	Castillo 15 x 15 4#3; #2 a 20 Conc 1:2:2	ML	18.12	423.84	7,679.98
12	Solera Intermedia 15 x 15 , 4#3 y #2@20 conc 1:2:2	ML	42.16	507.01	21,375.54
13	Solera Superior 20 x 25 , 4#3 y #2@20 conc 1:2:2	ML	42.44	690.19	29,291.66
14	Viga 20 x 25, sup , 3#3 + inf 2#3, #2@20 conc 1:2:2	ML	1.20	928.09	1,113.71
15	Batiente C/pestaña 20 x 10, 2#3 y #2@20 conc 1:2:2	ML	27.97	465.87	13,030.38
16	Pared Bloque Sisado de 15 cm, Refuerzo 1#3 @60 cm Hor; mortero 1:4	M2	82.46	1,297.94	107,028.13
17	Entabicado de bloque 30 cm, (Repello/pulido)	ML	42.16	458.31	19,322.35
18	Viga Metalica tubo estructural de 4"x 4", C/placa metal	UND	4.00	13,602.13	54,408.52
19	Techo can 6", lam aluzinc esmaltado Cal 26, c/aisla	M2	125.65	1,021.44	128,343.94
20	Tallado de elementos de A=0,20 m	ML	164.82	146.05	24,071.96
22	Firme de Concreto Ref #2@25 cm as e=5cm conc 1:2:4	M2	91.79	604.43	55,480.63
23	Piso de Granito Terrazo 30 x 30 gris perla	M2	94.93	964.39	91,549.54
24	Moldura para piso de granito 30 x 7 cm	ML	37.66	267.64	10,079.32

25	Pintura de aceite	M2	244.36	147.52	36,047.99
26	Aplicación de sellador en pared nueva	M2	244.36	56.33	13,764.80
27	Ventana de alum y celosia vidrio translucido	M2	23.77	2,713.21	64,493.00
28	Ventana de alum y celosia vidrio translucido	M2	16.16	2,713.21	43,845.47
30	Cielo falso de lamina de pvc	M2	94.93	673.74	63,958.14
32	Puerta Metalica (1.60 x 2.50 m) C/Brazo hidraulico	UND	2.00	14,408.91	28,817.82
33	Limpieza final de areas interiores	M2	94.93	14.83	1,407.81
34	Direccion por Maestro de Obra	GLB	1.00	48,960.00	48,960.00
TOTAL CONSTRUCCION NUEVA					1,264,059.46
INSTALACIONES ELECTRICAS					
1	Acometida electrica aerea cable triplex #6	ML	10.00	573.78	5,737.80
2	Base para contador (100 amperios	UND	1.00	4,561.53	4,561.53
3	Centro de carga de 6 espacios	UND	1.00	5,040.80	5,040.80
4	Circuito de iluminaci3n hasta 20 amp, poliducto 1/2"	M.L.	30.00	77.81	2,334.30
5	Interruptor sencillo	UNID	2.00	512.84	1,025.68
6	Interruptor doble	UND	1.00	648.56	648.56
7	Toma corriente doble polarizado	UND	13.00	323.50	4,205.50
8	L3mpara fluorecente 2 x 40wx48" (sum/inst)	UND	14.00	1,982.33	27,752.62
9	L3mpara fluorecente 1 x 40wx48" (sum/inst)	UND	6.00	1,274.29	7,645.74
10	Circuito de fuerza hasta 20 amp., poliducto 1/2"	M.L.	50.00	94.12	4,706.00
TOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS					63,658.53
ACERA PERIMETRAL					
1	Trazado y Marcado	ML	35.64	49.23	1,754.56
2	Excavacion material tipo II (semiduro)	M3	2.85	601.80	1,715.13
3	Acarreo de material desperdicio	M3	3.56	319.49	1,137.38
4	Relleno compactado con material selecto	M3	3.25	780.16	2,535.52
5	Cimentacion Bloque 15 cm (1 hilada)	ML	8.00	650.36	5,202.88
6	Piso de concreto simple de 8 cm para acera	M2	32.39	790.10	25,591.34
7	Limpieza final de exteriores (Corredores / aceras)	M2	32.39	14.83	480.34
TOTAL ACERA PERIMETRAL					38,417.15
ACERA FRONTAL Y GRADAS					
1	Trazado y marcado	MI	18.52	49.23	911.74
2	Excavacion material tipo II (semiduro)	M3	2.36	601.80	1,420.25
3	Acarreo de material desperdicio	M3	2.95	319.49	942.50
4	Zapata corrida 0.30, e=0.20, 3#3 #3@30 cms	ML	18.52	701.40	12,989.93
5	Cimentacion de Bloque simp 15 cm 1#3 C/bloque	ML	8.00	650.36	5,202.88
6	Relleno compactado con material selecto	M3	2.13	780.16	1,661.74
7	Piso de Concreto Simple de 8 cm para acera	M3	5.61	790.10	4,432.46
8	Gradas Laterales	Glb	1.00	14,771.35	14,771.35
9	Gradas frontales	Glb	1.00	8,616.62	8,616.62
10	Limpieza final de exteriores (Corredores / aceras)	m2	10.52	14.83	156.01
TOTAL ACERA FRONTAL Y GRADAS					51,105.48
COSTO TOTAL CENTRO SOCIAL SAN ISIDRO					1,563,044.55
PRESUPUESTO BASE TOTAL LOTE 1 + LOTE 2					2,694,986.34

ANEXO 1.

ANUNCIOS / INVITACIONES

Invitación a Licitación Privada LPN-08-VALLECILLO-2023



alcaldia Vallecillo <munivallecillofm@gmail.com>

vie, 13
oct,
15:40

para reimprohn

EMPRESA REIMPRO (REMODELACIONES E IMPERMEABILIZACIONES),
ING JAVIER ALEXIS OCHOA ANDINO

Buenas tardes,

Adjuntamos documentación de la Licitación Privada LPN-08-VALLECILLO-2023
""PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE CENTRO SOCIAL ALDEA TULIAPA Y CENTRO SOCIAL
ALDEA SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE VALLECILLO, FRANCISCO MORAZÁN"
"


Saludos cordiales,

Hugo Eleazar Flores
Alcalde Municipal
Cel. 9861-6893

5 archivos adjuntos • Analizado por Gmail



Plan de Oferta Ce...



Plan de Oferta Ce...

Tratado de la... (document thumbnail)

Tratado de la... (document thumbnail)

BASES LOTE CEN...

Planos Centro So...

Planos Centro So...

Responder

Reenviar

Invitación a Licitación Privada LPN-08-VALLECILLO-2023



alcaldia Vallecillo <munivallecillofm@gmail.com>

vie, 13
oct,
15:46

para proyectos_jsm

PROYECTOS JSM CONSTRUCTORA S. DE R. L. DE C.V.
ING JEFFER SALINAS

Buenas tardes,

Adjuntamos documentación de la Licitación Privada LPN-08-VALLECILLO-2023
""PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE CENTRO SOCIAL ALDEA TULIAPA Y CENTRO SOCIAL
ALDEA SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE VALLECILLO, FRANCISCO MORAZÁN"
"

Saludos cordiales,

Hugo Eleazar Flores
Alcalde Municipal
Cel. 9861-6893

5 archivos adjuntos • Analizado por Gmail



Plan de Oferta Ce...



Plan de Oferta Ce...

Documentación de la Licitación Privada LPN-08-VALLECILLO-2023

BASES LOTE CEN...

Planos Centro So...

Planos Centro So...

Responder

Reenviar

Invitación a Licitación Privada LPN-08-VALLECILLO-2023



alcaldia Vallecillo <munivallecillofm@gmail.com>

vie, 13
oct,
15:56

para dondisseghn

EMPRESA CONSTRUCCIONES, DISEÑOS, SUPERVISIÓN Y SUMINISTROS
EN GENERAL S. DE R. L. (DONDISSEG)

ING FRANCISCO RIVERA

Buenas tardes,

Adjuntamos documentación de la Licitación Privada LPN-08-VALLECILLO-2023
""PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE CENTRO SOCIAL ALDEA TULIAPA Y CENTRO SOCIAL
ALDEA SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE VALLECILLO, FRANCISCO MORAZÁN"
"

Saludos cordiales,

Hugo Eleazar Flores
Alcalde Municipal
Cel. 9861-6893

5 archivos adjuntos • Analizado por Gmail



Responder Reenviar

ANEXO 2.

CONSULTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES AL DOCUMENTO BASE DE LICITACIÓN

Solicitud de prórroga

Recibidos

Buscar todos los mensajes con la etiqueta "Recibidos"

Eliminar la etiqueta "Recibidos" de esta conversación



Jeffer Salinas

sáb, 28 oct,
22:48 (hace 9
días)

para mí

SEÑOR HUGO FLORES

Alcalde Municipal de Vallecillo, Francisco Morazan

El motivo de la presente es el de solicitar prórroga para la presentación de ofertas de Licitación Privada LPN-08-VALLECILLO-2023 ""PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO SOCIAL ALDEA TULIAPA Y CENTRO SOCIAL ALDEA SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE VALLECILLO, FRANCISCO MORAZÁN".-

Esto debido a que el tiempo ha sido demasiado corto para la solicitud y correspondiente entrega de la documentación solicitada en la misma.

Atte Ing. Jeffer Salinas

Atención alcaldía municipalidad de Vallecillo

Recibidos

Buscar todos los mensajes con la etiqueta "Recibidos"

Eliminar la etiqueta "Recibidos" de esta conversación

Rein

REIMPRO REIMPRO

jue, 2 nov,
19:24 (hace 4
días)

para mí

Atencion.

Alcaldía Municipal de Vallecillo

Estimados Señores por medio de el peesente correo electrónico solicito cordialmente la ampliación de plazo de presentación de ofertas del proceso LPN 08.

Atentamente

Ing Javier Ochoa



Municipalidad de Vallecillo, F.M.

Correo: munivallecillofm@gmail.com

ACLARACIÓN No. 1

Nombre del Proyecto: Construcción de Centro Social Aldea Tuliapa y Centro Social Aldea San Isidro del Municipio de Vallecillo, Depto de Francisco Morazán

Financiamiento: Fondos Municipales

Nombre del proceso: LPN-08-VALLECILLO-2023

Contratante: Alcaldía Municipal de Vallecillo, Francisco Morazán.

Estimados señores/as: En relación con el proceso **LPN-08-VALLECILLO-2023 Proyecto: Construcción de Centro Social Aldea Tuliapa y Centro Social Aldea San Isidro, Municipio de Vallecillo, Francisco Morazán**"; por este medio, se **COMUNICA** a todos los oferentes invitados a participar en el proceso antes descrito, que la nueva fecha y hora de recepción de ofertas para este proceso será el día viernes **3 de noviembre de 2023 a las 11:00 am** en la Alcaldía Municipal de Vallecillo, Francisco Morazán, ubicado en Barrio La Cruz, Frente al Parque Municipal. No se recibirán ofertas por correo electrónico ni fax. No habrá acto público de apertura de ofertas. Vallecillo, Francisco Morazán.

Vallecillo, Francisco Morazán, 29 de octubre de 2023.



Hugo Eleazar Flores
Alcalde Municipal

Trabajamos por el desarrollo de nuestro Municipio



Municipalidad de Vallecillo, F.M.

Correo: munivallecillofm@gmail.com

ACLARACIÓN No. 2

Nombre del Proyecto: Construcción de Centro Social Aldea Tuliapa y Centro Social Aldea San Isidro del Municipio de Vallecillo, Depto de Francisco Morazán
Financiamiento: Fondos Municipales
Nombre del proceso: LPN-08-VALLECILLO-2023
Contratante: Alcaldía Municipal de Vallecillo, Francisco Morazán.

Estimados señores/as: En relación con el proceso **LPN-08-VALLECILLO-2023 Proyecto: Construcción de Centro Social Aldea Tuliapa y Centro Social Aldea San Isidro, Municipio de Vallecillo, Francisco Morazán**"; por este medio, se **COMUNICA** a todos los oferentes invitados a participar en el proceso antes descrito, que la nueva fecha y hora de recepción de ofertas para este proceso será el día viernes **10 de noviembre de 2023 a las 11:00 am** en la Alcaldía Municipal de Vallecillo, Francisco Morazán, ubicado en Barrio La Cruz, Frente al Parque Municipal. No se recibirán ofertas por correo electrónico ni fax. No habrá acto público de apertura de ofertas. Vallecillo, Francisco Morazán.

Vallecillo, Francisco Morazán, 2 de noviembre de 2023.



Hugo Eleazar Flores
Alcalde Municipal

Trabajamos por el desarrollo de nuestro Municipio



Municipalidad de Vallecillo, F.M.

Correo: munivallecillofm@gmail.com

ACLARACIÓN No. 3

Nombre del Proyecto: "Proyecto: construcción de Centro Social Aldea Tuliapa y Centro Social Aldea San Isidro, Municipio de Vallecillo, Francisco Morazán"

Financiamiento: Fondos Municipales

Nombre del proceso: LPN-08-VALLECILLO-2023

Contratante: Alcaldía Municipal de Vallecillo, Francisco Morazán.

Estimados señores/as: En relación con el proceso **LPN-08-VALLECILLO-2023** "**Proyecto: construcción de Centro Social Aldea Tuliapa y Centro Social Aldea San Isidro, Municipio de Vallecillo, Francisco Morazán**"; por este medio, se **COMUNICA** a todos los oferentes invitados a participar en el proceso antes descrito que, de acuerdo al inciso m de la sección Documentos solicitados incluidos en B. **Respecto a la preparación de las Ofertas y Documentos Solicitados de la Sección II Instrucciones a los oferentes** de las bases de licitación suministrados se adjunta la Declaración Jurada a presentar junto con la oferta; Asimismo se indica que el plan de oferta de lotes 1 y 2 suministrados deben presentarse por separado de acuerdo a Anexo 1 de las bases de licitación suministradas, sin embargo, el **Formulario de Oferta F1 de la Sección III Formularios** debe completarse con el monto que resulte de la suma de plan de oferta 1 y 2 de cada oferente.

Nota 1: Ver plan de oferta de Lotes 1 y 2, que se adjuntan nuevamente, ahora en Excel (Iguales actividades y cantidades de obra suministrados junto con la invitación), para que se presente de esta manera.

Vallecillo, Francisco Morazán, 4 de noviembre de 2023.



Hugo Eleazar Flores
Alcalde Municipal

Trabajamos por el desarrollo de nuestro Municipio

DECLARACION JURADA

Yo _____, mayor de edad, de estado civil _____, de nacionalidad _____, con domicilio en _____

_____ y con Tarjeta de Identidad/pasaporte No. _____ actuando en mi condición de representante legal de _____ (Indicar el Nombre de la Empresa Oferente / En caso de Consorcio indicar al Consorcio y a las empresas que lo integran) _____, por la presente

HAGO DECLARACIÓN JURADA: Que ni mi persona ni mi representada se encuentran comprendidos en ninguna de las prohibiciones o inhabilidades a que se refieren los Artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado, que a continuación se transcriben: “ARTÍCULO 15.- Aptitud para contratar e inhabilidades. Podrán contratar con la Administración, las personas naturales o jurídicas, hondureñas o extranjeras, que teniendo plena capacidad de ejercicio, acrediten su solvencia económica y financiera y su idoneidad técnica y profesional y no se hallen comprendidas en algunas de las circunstancias siguientes: 1) Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos contra la propiedad, delitos contra la fe pública, cohecho, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, malversación de caudales públicos o contrabando y defraudación fiscal, mientras subsista la condena. Esta prohibición también es aplicable a las sociedades mercantiles u otras personas jurídicas cuyos administradores o representantes se encuentran en situaciones similares por actuaciones a nombre o en beneficio de las mismas; 2) DEROGADO; 3) Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores, mientras no fueren rehabilitados; 4) Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneración, al servicio de los Poderes del Estado o de cualquier institución descentralizada, municipalidad u organismo que se financie con fondos públicos, sin perjuicio de lo previsto en el Artículo 258 de la Constitución de la República; 5) Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado culpable, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración o a la suspensión temporal en el Registro de Proveedores y Contratistas en tanto dure la sanción. En el primer caso, la prohibición de contratar tendrá una duración de dos (2) años, excepto en aquellos casos en que haya sido objeto de resolución en sus contratos en dos ocasiones, en cuyo caso la prohibición de contratar será definitiva; 6) Ser cónyuge, persona vinculada por unión de hecho o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de cualquiera de los funcionarios o empleados bajo cuya responsabilidad esté la precalificación de las empresas, la evaluación de las propuestas, la adjudicación o la firma del contrato; 7) Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social participen funcionarios o empleados públicos que tuvieren influencia por razón de sus cargos o participaren directa Sección o indirectamente en cualquier etapa de los procedimientos de selección de contratistas. Esta prohibición se aplica también a las compañías que cuenten con socios que sean cónyuges, personas vinculadas por unión de hecho o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de los funcionarios o empleados a que se refiere el numeral anterior, o aquellas en las que desempeñen, puestos de dirección o de representación personas con esos mismos grados de relación o de parentesco; y, 8) Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier etapa de los procedimientos de contratación o haber participado en la preparación de las

especificaciones, planos, diseños o términos de referencia, excepto en actividades de supervisión de construcción. ARTÍCULO 16.- Funcionarios cubiertos por la inhabilidad. Para los fines del numeral 7) del Artículo anterior, se incluyen el Presidente de la República y los Designados a la Presidencia, los Secretarios y Subsecretarios de Estado, los Directores Generales o Funcionarios de igual rango de las Secretarías de Estado, los Diputados al Congreso Nacional, los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los miembros del Tribunal Nacional de Elecciones, el Procurador y Subprocurador General de la República, el Contralor y Subcontralor General de la República, el Director y Subdirector General Probidad Administrativa, el Comisionado Nacional de Protección de los Derechos Humanos, el Fiscal General de la República y el Fiscal Adjunto, los mandos superiores de las Fuerzas Armadas, los Gerentes y Subgerentes o funcionarios de similares rangos de las instituciones descentralizadas del Estado, los Alcaldes y Regidores Municipales en el ámbito de la contratación de cada Municipalidad y los demás funcionarios o empleados públicos que por razón de sus cargos intervienen directa o indirectamente en los procedimientos de contratación.” En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de _____, Departamento de _____, a los _____ días de mes de _____ de _____.

Firma: _____

Solamente para el oferente adjudicado previo a la firma del contrato, esta Declaración Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario.

PLAN DE OFERTA LOTE 1

Número del proceso: [insertar código y número del proceso]

Nombre del proceso: [insertar nombre del proyecto]

Nombre del Oferente: [insertar nombre del oferente]

Fecha:

CONSTRUCCION CENTRO SOCIAL TULIAPA (LOTE 1)					
No	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	PRESUPUESTO			
		UNID	CANT	PRECIO	TOTAL
DEMOLICION DE CONSTRUCCION EXISTENTE					
1	Desmontaje de Techo de Madera y teja	M2	87.05		-
2	Desmontaje de puerta de metal	UND	2.00		-
3	Desmonatje de ventana de madera	UND	3.00		-
4	Demolicion de pared de adobe	M2	33.75		-
5	Demolicion de Repello	M2	61.49		-
6	Demolicion de gradas	M2	1.23		-
7	Demolicion de acera	m3	2.00		-
8	Acarreo de desperdicios	M3	24.16		-
TOTAL DEMOLICION DE CONSTRUCCION EXISTENTE					-
CONSTRUCCION NUEVA					
No	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	PRESUPUESTO			
		UNID	CANT	PRECIO	TOTAL
1	Trazado y marcado	ML	18.46		-
2	Remocion de capa vegetal (Inc acarreo 20 mts)	M3	62.71		-
3	Excavacion material tipo II (semiduro)	M3	11.08		-
4	Acarreo de material desperdicio	M3	13.85		-
5	Zapata corrida 0.60 m x 20 5#3 long #3@20	ML	18.46		-
6	Cimentacion Bloque 8" Ref 1#3 @ 3 hil , 1 #3 c/aguje	M2	24.00		-
7	Relleno compactado con material selecto	M3	24.58		-
8	Sol inf 15 x 20 4#3, #2@ 20, conc 1:2:2	ML	18.46		-
9	Castillo 20 x 20, 4#3 y #2@20 concreto 1:2:2	ML	40.80		-
10	Castillo 15 x 15 4#3; #2 a 20 Conc 1:2:2	ML	9.20		-
11	Solera Intermedia 15 x 15 , 4#3 y #2@20 conc 1:2:2	ML	9.76		-
12	Solera Superior 20 x 25 , 4#3 y #2@20 conc 1:2:2	ML	40.58		-
13	Batiente C/pestaña 20 x 10, 2#3 y #2@20 conc 1:2:2	ML	26.22		-
14	Pared Bloque de 15 cm, Refuerzo 1#3 @60 cm Hor, n	M2	38.40		-
15	Cargador 15 x 15 2#3, #2 @ 15 cm Conc 1:2:2	ML	3.20		-
16	Entabicado de bloque 30 cm, (Repello/pulido)	ML	40.58		-
17	Techo can 6", lam aluzinc esmaltado Cal 26, Incluye vigas metalicas de tubo estructural de 4" x 4", C/placa metalica	GLB	169.50		-
18	Tallado de elementos de Conc A=0.20 m	ML	12.90		-
19	Repello y Pulido de Paredes e=2 cm mortero de 1:4	M2	198.03		-
20	Firme de Concreto Ref #2@25 cm as e=5cm conc 1:2:4	M2	42.17		-
21	Piso de Granito Terrazo 30 x 30	M2	102.91		-
22	Moldura para piso de granito 30 x 7 cm	ML	37.38		-
23	Pintura de aceite mate preparada con sellador	M2	265.89		-
24	Ventana de alum y celosia vidrio translucido	M2	29.37		-
25	Cielo Falso de Tablayeso (Incluye Pintura acrilica)	M2	102.91		-
26	Puerta Metalica (1.60 x 2.50 m) C/Brazo hidraulico	UND	2.00		-
27	Limpieza final de areas interiores	M2	102.91		-
28	Maestro de Obra	GLB	1.00		-
TOTAL CONSTRUCCION NUEVA					-

INSTALACIONES ELECTRICAS					
1	Acometida electrica aerea cable triplex #6	ML	15.00		-
2	Base para contador (100 amperios)	UND	1.00		-
3	Centro de carga de 6 espacios	UND	1.00		-
4	Circuito de iluminación hasta 20 amp, poliducto ½"	M.L.	30.00		-
5	Interruptor sencillo	UNID	2.00		-
6	Interruptor doble	UND	1.00		-
7	Toma corriente doble polarizado	UND	10.00		-
8	Lámpara fluorescente 2 x 40wx48" (sum/inst)	UND	8.00		-
9	Circuito de fuerza hasta 20 amp., poliducto ½"	M.L.	50.00		-
TOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS					-
ACERA PERIMETRAL					
1	Trazado y Marcado	ML	39.33		-
2	Excavacion material tipo II (semiduro)	M3	1.18		-
3	Acarreo de material desperdicio	M3	1.47		-
4	Relleno compactado con material selecto	M3	3.54		-
5	Cimentacion Bloque 15 cm (1 hilada)	ML	39.33		-
6	Piso de concreto simple de 10 cm para acera	M2	30.63		-
7	Limpieza final de exteriores (Corredores / aceras)	M2	30.63		-
TOTAL ACERA PERIMETRAL					-
GRADA FRONTAL Y GRADA LATERAL					
1	Trazado y marcado	M1	15.95		-
2	Excavacion material tipo II (semiduro)	M3	6.69		-
3	Acarreo de material desperdicio	M3	8.36		-
4	Gradas Frontales(Mamposteria 5 cm de cama y Piso de Concr. E=5 cm con var Lisa #4 @20 cm	GLB	1.00		-
5	Gradas Laterales (Mamposteria 5 cm de cama y Piso de Concr. E=5 cm con var Lisa #4 @20 cm	GLB	1.00		-
6	Limpieza final de exteriores (Corredores / aceras)	M2	23.18		-
TOTAL ACERA FRONTAL Y GRADAS					-
COSTO TOTAL CENTRO SOCIAL TULIAPA					-

Nombre, firma y sello de Representante Legal

PLAN DE OFERTA LOTE 2

Número del proceso: [insertar código y número del proceso]

Nombre del proceso: [insertar nombre del proyecto]

Nombre del Oferente: [insertar nombre del oferente]

Fecha:

PLAN DE OFERTA CENTRO SOCIAL SAN ISIDRO (LOTE 2)					
CONSTRUCCION CENTRO SOCIAL SAN ISIDRO					
No	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	PRESUPUESTO			
		UNID	CANT	PRECIO	TOTAL
DEMOLICION DE CONSTRUCCION EXISTENTE					
1	Desmontaje de Techo de Madera y teja	M2	101.75		-
2	Desmontaje de puerta doble de madera	UND	2		-
3	Desmonatje de ventana de barrotes de hierro y madera	UND	3		-
4	Demolicion de pared de adobe	M2	78.81		-
5	Demolicion de cimientto	ML	36.78		-
6	Demolicion de acera	M2	21.86		-
7	Demolicion de piso de concreto	m2	5.52		-
8	Ranurado de piso de concreto	ml	18.39		-
9	Demolicion de gradass	M2	1.23		-
10	Demolicion pared de concreto	M2	20.64		-
11	Acarreo de desperdicios	M3	300		-
TOTAL DEMOLICION DE CONSTRUCCION EXISTENTE					-
CONSTRUCCION NUEVA					
No	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	PRESUPUESTO			
		UNID	CANT	PRECIO	TOTAL
1	Trazado y marcado	ML	42.16		-
2	Remocion de capa vegetal (Inc acarreo 20 mts)	M3	67.74		-
3	Excavacion material tipo II (semiduro)	M3	45.53		-
4	Acarreo de material desperdicio	M3	56.91		-
5	Zapata corrida 0.60 m x 20 5#3 long #3@20	ML	42.16		-
6	Cimentacion Bloque 8" Ref 1#3 @ 3 hil , 1 #3 c/agujero	M2	56.01		-
7	Relleno compactado con material selecto	M3	107.66		-
8	Viga de Cimentacion	ML	23.15		-
9	Sol inf 15 x 20 4#3, #2@ 20, conc 1:2:2	ML	42.16		-
10	Castillo 20 x 20, 4#3 y #2@20 concreto 1:2:2	ML	84.00		-
11	Castillo 15 x 15 4#3; #2 a 20 Conc 1:2:2	ML	18.12		-
12	Solera Intermedia 15 x 15 , 4#3 y #2@20 conc 1:2:2	ML	42.16		-
13	Solera Superior 20 x 25 , 4#3 y #2@20 conc 1:2:2	ML	42.44		-
14	Viga 20 x 25, sup , 3#3 + inf 2#3, #2@20 conc 1:2:2	ML	1.20		-
15	Batiente C/pestaña 20 x 10, 2#3 y #2@20 conc 1:2:2	ML	27.97		-
16	Pared Bloque Sis de 15 cm, Refuerzo 1#3 @60 cm Hor;	M2	82.46		-
17	Entabicado de bloque 30 cm, (Repello/pulido)	ML	42.16		-
18	Viga Metalica tubo estructural de 4"x 4", C/placa metali	UND	4.00		-
19	Techo can 6", lam aluzinc esmaltado Cal 26, c/aisla	M2	125.65		-
20	Tallado de elementos de A=0,20 m	ML	164.82		-
22	Firme de Concreto Ref #2@25 cm as e=5cm conc 1:2:4	M2	91.79		-
23	Piso de Granito Terrazo 30 x 30	M2	94.93		-
24	Moldura para piso de granito 30 x 7 cm	ML	37.66		-
25	pintura de aceite	M2	244.36		-
26	Aplicación de sellador en pared nueva	M2	244.36		-
27	ventana de alum y celosia vidrio translucido	M2	23.77		-
28	ventana de alum y celosia vidrio translucido	M2	16.16		-
30	Cielo falso de lamina de pvc	M2	94.93		-
32	Puerta Metalica (1.60 x 2.50 m) C/Brazo hidraulico	UND	2.00		-
33	Limpieza final de areas interiores	M2	94.93		-
34	Maestro de Obra	GLB	1.00		-
TOTAL CONSTRUCCION NUEVA					-

INSTALACIONES ELECTRICAS					
1	Acometida electrica aerea cable triplex #6	ML	10.00		-
2	Base para contador (100 amperios	UND	1.00		-
3	Centro de carga de 6 espacios	UND	1.00		-
4	Circuito de iluminación hasta 20 amp, poliducto ½"	M.L.	30.00		-
5	Interruptor sencillo	UNID	2.00		-
6	Interruptor doble	UND	1.00		-
7	Toma corriente doble polarizado	UND	13.00		-
8	Lámpara fluorecente 2 x 40wx48" (sum/inst)	UND	14.00		-
9	Lámpara fluorecente 1 x 40wx48" (sum/inst)	UND	6.00		-
10	Circuito de fuerza hasta 20 amp., poliducto ½"	M.L.	50.00		-
TOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS					-
ACERA PERIMETRAL					
1	Trazado y Marcado	ML	35.64		-
2	Excavacion material tipo II (semiduro)	M3	2.85		-
3	Acarreo de material desperdicio	M3	3.56		-
4	Relleno compactado con material selecto	M3	3.25		-
5	Cimentacion Bloque 15 cm (1 hilada)	ML	8.00		-
6	Piso de concreto simple de 10 cm para acera	M2	32.39		-
7	Limpieza final de exteriores (Corredores / aceras)	M2	32.39		-
TOTAL ACERA PERIMETRAL					-
ACERA FRONTAL Y GRADAS					
1	Trazado y marcado	MI	18.52		-
2	Excavacion material tipo II (semiduro)	M3	2.36		-
3	Acarreo de material desperdicio	M3	2.95		-
4	Zapata corrida 0.30, e=0.20, 3#3 #3@30 cms	ML	18.52		-
5	Cimentacion de Bloque simp 15 cm 1#3 C/bloque	ML	8.00		-
6	Relleno compactado con material selecto	M3	2.13		-
7	Piso de Concreto Simple de 10 cm para acera	M3	5.61		-
8	Gradas Laterales	Glb	1.00		-
9	Gradas frontales	Glb	1.00		-
10	Limpieza final de exteriores (Corredores / aceras)	m2	10.52		-
TOTAL ACERA FRONTAL Y GRADAS					-
COSTO TOTAL CENTRO SOCIAL SAN ISIDRO					-

Nombre, firma y sello de Representante Legal



Municipalidad de Vallecillo, F.M.

Correo: munivallecillofm@gmail.com

ACLARACIÓN No. 4

Nombre del Proyecto: "Proyecto: construcción de Centro Social Aldea Tuliapa y Centro Social Aldea San Isidro, Municipio de Vallecillo, Francisco Morazán"

Financiamiento: Fondos Municipales

Nombre del proceso: LPN-08-VALLECILLO-2023

Contratante: Alcaldía Municipal de Vallecillo, Francisco Morazán.

Estimados señores/as: En relación con el proceso **LPN-08-VALLECILLO-2023** "**Proyecto: construcción de Centro Social Aldea Tuliapa y Centro Social Aldea San Isidro, Municipio de Vallecillo, Francisco Morazán**"; por este medio, se **COMUNICA** a todos los oferentes invitados a participar en el proceso antes descrito que, de acuerdo a revisión realizada por la Unidad Técnica Municipal; por este medio, se suministra el nuevo plan de oferta de lotes 1 y 2 con pequeñas aclaraciones y modificaciones tanto en actividades como en cantidades de obra. Con estos nuevos planes de oferta de lotes 1 y 2, se debe presentar la oferta respectiva por cada oferente.

Vallecillo, Francisco Morazán, 4 de noviembre de 2023.



Hugo Eleazar Flores
Alcalde Municipal

Trabajamos por el desarrollo de nuestro Municipio

PLAN DE OFERTA LOTE 1

Número del proceso: [insertar código y número del proceso]

Nombre del proceso: [insertar nombre del proyecto]

Nombre del Oferente: [insertar nombre del oferente]

Fecha:

CONSTRUCCION CENTRO SOCIAL TULIAPA (LOTE 1)					
No	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	PRESUPUESTO			
		UNID	CANT	PRECIO	TOTAL
DEMOLICION DE CONSTRUCCION EXISTENTE					
1	Desmontaje de Techo de Madera y teja	M2	87.05		
2	Desmontaje de puerta de metal	UND	2.00		
3	Desmonatje de ventana de madera	UND	3.00		
4	Demolicion de pared de adobe	M2	33.75		
5	Demolicion de Repello	M2	61.49		
6	Demolicion de gradas	M2	1.23		
7	Demolicion de acera	m3	2.00		
8	Acarreo de desperdicios	M3	24.16		
TOTAL DEMOLICION DE CONSTRUCCION EXISTENTE					
CONSTRUCCION NUEVA					
No	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	PRESUPUESTO			
		UNID	CANT	PRECIO	TOTAL
1	Trazado y marcado	ML	18.46		
2	Remocion de capa vegetal (Inc acarreo 20 mts)	M3	62.71		
3	Excavacion material tipo II (semiduro)	M3	11.08		
4	Acarreo de material desperdicio	M3	13.85		
5	Zapata corrida 0.60 m x 20 5#3 long #3@20	ML	18.46		
6	Cimentacion Bloque 8" Ref 1#3 @ 3 hil , 1 #3 c/aguje	M2	24.00		
7	Viga de cimentacion 20 x 40 cm 4#4; #2 @15 Conc 1:	ML	20.00		
8	Relleno compactado con material selecto	M3	24.58		
9	Sol inf 15 x 20 4#3, #2@ 20, conc 1:2:2	ML	18.46		
10	Castillo 20 x 20, 4#3 y #2@20 concreto 1:2:2	ML	40.80		
11	Castillo 15 x 15 4#3; #2 a 20 Conc 1:2:2	ML	9.20		
12	Solera Intermedia 15 x 15 , 4#3 y #2@20 conc 1:2:2	ML	9.76		
13	Solera Superior 20 x 25 , 4#3 y #2@20 conc 1:2:2	ML	40.58		
14	Batiente C/pestaña 20 x 10, 2#3 y #2@20 conc 1:2:2	ML	26.22		
15	Pared Bloque de 15 cm, Refuerzo 1#3 @60 cm Hor; n	M2	38.40		
16	Cargador 15 x 15 2#3, #2 @ 15 cm Conc 1:2:2	ML	3.20		
17	Entabicado de bloque 30 cm, (Repello/pulido)	ML	40.58		
18	Techo can 6", lam aluzinc esmaltado Cal 26, Incluye vigas metalicas de tubo estructural de 4" x 4", C/placa metalica	GLB	1.00		
19	Tallado de elementos de Conc A=0.20 m	ML	12.90		
20	Repello y Pulido de Paredes e=2 cm mortero de 1:4	M2	198.03		
21	Firme de Concreto Ref #2@25 cm as e=5cm conc 1:2:4	M2	42.17		
22	Piso de Granito Terrazo 30 x 30	M2	102.91		
23	Moldura para piso de granito 30 x 7 cm	ML	37.38		
24	Pintura de aceite mate preparada con sellador	M2	265.89		
25	Ventana de alum y celosia vidrio translucido	M2	29.37		
26	Cielo Falso de lamina de PVC	M2	165.91		
27	Puerta Metalica (1.60 x 2.50 m) C/Brazo hidraulico	UND	2.00		
28	Limpieza final de areas interiores	M2	102.91		
29	Maestro de Obra	GLB	1.00		
TOTAL CONSTRUCCION NUEVA					

INSTALACIONES ELECTRICAS					
1	Acometida electrica aerea cable triplex #6	ML	15.00		
2	Base para contador (100 amperios	UND	1.00		
3	Centro de carga de 6 espacios	UND	1.00		
4	Circuito de iluminación hasta 20 amp, poliducto ½"	M.L.	30.00		
5	Interruptor sencillo	UNID	2.00		
6	Interruptor doble	UND	1.00		
7	Toma corriente doble polarizado	UND	10.00		
8	Lámpara fluorecente 2 x 40wx48" (sum/inst)	UND	8.00		
9	Circuito de fuerza hasta 20 amp., poliducto ½"	M.L.	50.00		
TOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS					
ACERA PERIMETRAL					
1	Trazado y Marcado	ML	39.33		
2	Excavacion material tipo II (semiduro)	M3	1.18		
3	Acarreo de material desperdicio	M3	1.47		
4	Relleno compactado con material selecto	M3	3.54		
5	Cimentacion Bloque 15 cm (1 hilada)	ML	39.33		
6	Piso de concreto simple de 10 cm para acera	M2	30.63		
7	Limpieza final de exteriores (Corredores / aceras)	M2	30.63		
TOTAL ACERA PERIMETRAL					
GRADA FRONTAL Y GRADA LATERAL					
1	Trazado y marcado	M1	15.95		
2	Excavacion material tipo II (semiduro)	M3	6.69		
3	Acarreo de material desperdicio	M3	8.36		
4	Gradas Frontales(Mamposteria 5 cm de cama y Piso de Concr. E=5 cm con var Lisa #4 @20 cm	GLB	1.00		
5	Gradas Laterales (Mamposteria 5 cm de cama y Piso de Concr. E=5 cm con var Lisa #4 @20 cm	GLB	1.00		
6	Limpieza final de exteriores (Corredores / aceras)	M2	23.18		
TOTAL ACERA FRONTAL Y GRADAS					
COSTO TOTAL CENTRO SOCIAL TULIAPA					

Nombre, firma y sello de Representante Legal

PLAN DE OFERTA LOTE 2

Número del proceso: [insertar código y número del proceso]

Nombre del proceso: [insertar nombre del proyecto]

Nombre del Oferente: [insertar nombre del oferente]

Fecha:

PLAN DE OFERTA CENTRO SOCIAL SAN ISIDRO (LOTE 2)					
CONSTRUCCION CENTRO SOCIAL SAN ISIDRO					
No	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	PRESUPUESTO			
		UNID	CANT	PRECIO	TOTAL
DEMOLICION DE CONSTRUCCION EXISTENTE					
1	Desmontaje de Techo de Madera y teja	M2	101.75		
2	Desmontaje de puerta doble de madera	UND	2		
3	Desmonatje de ventana de barrotes de hierro y madera	UND	3		
4	Demolicion de pared de adobe	M2	78.81		
5	Demolicion de cimientto	ML	36.78		
6	Demolicion de acera	M2	21.86		
7	Demolicion de piso de concreto	m2	5.52		
8	Ranurado de piso de concreto	ml	18.39		
9	Demolicion de gradass	M2	1.23		
10	Demolicion pared de concreto	M2	20.64		
11	Acarreo de desperdicios	M3	300		
TOTAL DEMOLICION DE CONSTRUCCION EXISTENTE					
CONSTRUCCION NUEVA					
No	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	PRESUPUESTO			
		UNID	CANT	PRECIO	TOTAL
1	Trazado y marcado	ML	42.16		
2	Remocion de capa vegetal (Inc acarreo 20 mts)	M3	67.74		
3	Excavacion material tipo II (semiduro)	M3	45.53		
4	Acarreo de material desperdicio	M3	56.91		
5	Zapata corrida 0.60 m x 20 5#3 long #3@20	ML	42.16		
6	Cimentacion Bloque 8" Ref 1#3 @ 3 hil , 1 #3 c/agujero	M2	56.01		
7	Relleno compactado con material selecto	M3	107.66		
8	Viga de cimentacion 20 x 40 cm 4#4; #2 @15 Conc 1:2:2	ML	23.15		
9	Sol inf 15 x 20 4#3, #2@ 20, conc 1:2:2	ML	42.16		
10	Castillo 20 x 20, 4#3 y #2@20 concreto 1:2:2	ML	84.00		
11	Castillo 15 x 15 4#3; #2 a 20 Conc 1:2:2	ML	18.12		
12	Solera Intermedia 15 x 15 , 4#3 y #2@20 conc 1:2:2	ML	42.16		
13	Solera Superior 20 x 25 , 4#3 y #2@20 conc 1:2:2	ML	42.44		
14	Viga 20 x 25, sup , 3#3 + inf 2#3, #2@20 conc 1:2:2	ML	1.20		
15	Batiente C/pestaña 20 x 10, 2#3 y #2@20 conc 1:2:2	ML	27.97		
16	Pared Bloque Sis de 15 cm, Refuerzo 1#3 @60 cm Hor;	M2	82.46		
17	Entabicado de bloque 30 cm, (Repello/pulido)	ML	42.16		
18	Viga Metalica tubo estructural de 4"x 4", C/placa metal	UND	4.00		
19	Techo can 6", lam aluzinc esmaltado Cal 26, c/aisla	M2	125.65		
20	Tallado de elementos de A=0,20 m	ML	164.82		
22	Firme de Concreto Ref #2@25 cm as e=5cm conc 1:2:4	M2	91.79		
23	Piso de Granito Terrazo 30 x 30	M2	94.93		
24	Moldura para piso de granito 30 x 7 cm	ML	37.66		
25	pintura de aceite	M2	244.36		
26	Aplicación de sellador en pared nueva	M2	244.36		
27	ventana de alum y celosia vidrio translucido	M2	23.77		
28	ventana de alum y celosia vidrio translucido	M2	16.16		
30	Cielo falso de lamina de pvc	M2	94.93		
32	Puerta Metalica (1.60 x 2.50 m) C/Brazo hidraulico	UND	2.00		
33	Limpieza final de areas interiores	M2	94.93		
34	Maestro de Obra	GLB	1.00		
TOTAL CONSTRUCCION NUEVA					

INSTALACIONES ELECTRICAS					
1	Acometida electrica aerea cable triplex #6	ML	10.00		
2	Base para contador (100 amperios	UND	1.00		
3	Centro de carga de 6 espacios	UND	1.00		
4	Circuito de iluminación hasta 20 amp, poliducto ½"	M.L.	30.00		
5	Interruptor sencillo	UNID	2.00		
6	Interruptor doble	UND	1.00		
7	Toma corriente doble polarizado	UND	13.00		
8	Lámpara fluorecente 2 x 40wx48" (sum/inst)	UND	14.00		
9	Lámpara fluorecente 1 x 40wx48" (sum/inst)	UND	6.00		
10	Circuito de fuerza hasta 20 amp., poliducto ½"	M.L.	50.00		
TOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS					
ACERA PERIMETRAL					
1	Trazado y Marcado	ML	35.64		
2	Excavacion material tipo II (semiduro)	M3	2.85		
3	Acarreo de material desperdicio	M3	3.56		
4	Relleno compactado con material selecto	M3	3.25		
5	Cimentacion Bloque 15 cm (1 hilada)	ML	8.00		
6	Piso de concreto simple de 10 cm para acera	M2	32.39		
7	Limpieza final de exteriores (Corredores / aceras)	M2	32.39		
TOTAL ACERA PERIMETRAL					
ACERA FRONTAL Y GRADAS					
1	Trazado y marcado	ML	18.52		
2	Excavacion material tipo II (semiduro)	M3	2.36		
3	Acarreo de material desperdicio	M3	2.95		
4	Zapata corrida 0.30, e=0.20, 3#3 #3@30 cms	ML	18.52		
5	Cimentacion de Bloque simp 15 cm 1#3 C/bloque	ML	8.00		
6	Relleno compactado con material selecto	M3	2.13		
7	Piso de Concreto Simple de 10 cm para acera	M3	5.61		
8	Gradas Laterales	Glb	1.00		
9	Gradas frontales	Glb	1.00		
10	Limpieza final de exteriores (Corredores / aceras)	m2	10.52		
TOTAL ACERA FRONTAL Y GRADAS					
COSTO TOTAL CENTRO SOCIAL SAN ISIDRO					

Nombre, firma y sello de Representante Legal



Municipalidad de Vallecillo, F.M.

Correo: munivallecillofm@gmail.com

ACLARACIÓN No. 5

Nombre del Proyecto: Construcción de Centro Social Aldea Tuliapa y Centro Social Aldea San Isidro del Municipio de Vallecillo, Depto de Francisco Morazán
Financiamiento: Fondos Municipales
Nombre del proceso: LPN-08-VALLECILLO-2023
Contratante: Alcaldía Municipal de Vallecillo, Francisco Morazán.

Estimados señores/as: En relación con el proceso **LPN-08-VALLECILLO-2023 Proyecto: Construcción de Centro Social Aldea Tuliapa y Centro Social Aldea San Isidro, Municipio de Vallecillo, Francisco Morazán**; por este medio, se **COMUNICA** a todos los oferentes invitados a participar en el proceso antes descrito, que la nueva fecha y hora de recepción de ofertas para este proceso será el día viernes **17 de noviembre de 2023 a las 11:00 am** en la Alcaldía Municipal de Vallecillo, Francisco Morazán, ubicado en Barrio La Cruz, Frente al Parque Municipal. No se recibirán ofertas por correo electrónico ni fax. No habrá acto público de apertura de ofertas. Vallecillo, Francisco Morazán.

Vallecillo, Francisco Morazán, 9 de noviembre de 2023.



Hugo Eleazar Flores
Alcalde Municipal

Trabajamos por el desarrollo de nuestro Municipio



Municipalidad de Vallecillo, F.M.

Correo: munivallecillofm@gmail.com

ACLARACIÓN No. 6

Nombre del Proyecto: Construcción de Centro Social Aldea Tuliapa y Centro Social Aldea San Isidro del Municipio de Vallecillo, Depto de Francisco Morazán

Financiamiento: Fondos Municipales

Nombre del proceso: LPN-08-VALLECILLO-2023

Contratante: Alcaldía Municipal de Vallecillo, Francisco Morazán.

Estimados señores/as: En relación con el proceso **LPN-08-VALLECILLO-2023 Proyecto: Construcción de Centro Social Aldea Tuliapa y Centro Social Aldea San Isidro, Municipio de Vallecillo, Francisco Morazán**"; por este medio, se **COMUNICA** a todos los oferentes invitados a participar en el proceso antes descrito, que la nueva fecha y hora de recepción de ofertas para este proceso será el día **jueves 23 de noviembre de 2023 a las 11:00 am** en la Alcaldía Municipal de Vallecillo, Francisco Morazán, ubicado en Barrio La Cruz, Frente al Parque Municipal. No se recibirán ofertas por correo electrónico ni fax. No habrá acto público de apertura de ofertas. Vallecillo, Francisco Morazán.

Vallecillo, Francisco Morazán, 16 de noviembre de 2023.



Hugo Eleazar Flores
Alcalde Municipal

Trabajamos por el desarrollo de nuestro Municipio



Municipalidad de Vallecillo, F.M.

Correo: munivallecillofm@gmail.com

ACLARACIÓN No. 7

Nombre del Proyecto: Construcción de Centro Social Aldea Tuliapa y Centro Social Aldea San Isidro del Municipio de Vallecillo, Depto de Francisco Morazán
Financiamiento: Fondos Municipales
Nombre del proceso: LPN-08-VALLECILLO-2023
Contratante: Alcaldía Municipal de Vallecillo, Francisco Morazán.

Estimados señores/as: En relación con el proceso **LPN-08-VALLECILLO-2023 Proyecto: Construcción de Centro Social Aldea Tuliapa y Centro Social Aldea San Isidro, Municipio de Vallecillo, Francisco Morazán**"; por este medio, se **COMUNICA** a todos los oferentes invitados a participar en el proceso antes descrito, que la nueva fecha y hora de recepción de ofertas para este proceso será el día **miércoles 29 de noviembre de 2023 a las 11:00 am** en la Alcaldía Municipal de Vallecillo, Francisco Morazán, ubicado en Barrio La Cruz, Frente al Parque Municipal. No se recibirán ofertas por correo electrónico ni fax. No habrá acto público de apertura de ofertas. Vallecillo, Francisco Morazán.

Vallecillo, Francisco Morazán, 22 de noviembre de 2023.



Hugo Eleazar Flores
Alcalde Municipal

Trabajamos por el desarrollo de nuestro Municipio



Municipalidad de Vallecillo, F.M.

Correo: munivallecillofm@gmail.com

ACLARACIÓN No. 8

Nombre del Proyecto: Construcción de Centro Social Aldea Tuliapa y Centro Social Aldea San Isidro del Municipio de Vallecillo, Depto de Francisco Morazán
Financiamiento: Fondos Municipales
Nombre del proceso: LPN-08-VALLECILLO-2023
Contratante: Alcaldía Municipal de Vallecillo, Francisco Morazán.

Estimados señores/as: En relación con el proceso **LPN-08-VALLECILLO-2023 Proyecto: Construcción de Centro Social Aldea Tuliapa y Centro Social Aldea San Isidro, Municipio de Vallecillo, Francisco Morazán**"; por este medio, se **COMUNICA** a todos los oferentes invitados a participar en el proceso antes descrito, que la nueva fecha y hora de recepción de ofertas para este proceso será el día **viernes 8 de diciembre de 2023 a las 11:00 am** en la Alcaldía Municipal de Vallecillo, Francisco Morazán, ubicado en Barrio La Cruz, Frente al Parque Municipal. No se recibirán ofertas por correo electrónico ni fax. No habrá acto público de apertura de ofertas. Vallecillo, Francisco Morazán.

Vallecillo, Francisco Morazán, 28 de noviembre de 2023.



Hugo Eleazar Flores
Alcalde Municipal

Trabajamos por el desarrollo de nuestro Municipio



Municipalidad de Vallecillo, F.M.

Correo: munivallecillofm@gmail.com

ACLARACIÓN No. 9

Nombre del Proyecto: Construcción de Centro Social Aldea Tuliapa y Centro Social

Aldea San Isidro del Municipio de Vallecillo, Depto de Francisco Morazán

Financiamiento: Fondos Municipales

Nombre del proceso: LPN-08-VALLECILLO-2023

Contratante: Alcaldía Municipal de Vallecillo, Francisco Morazán.

Estimados señores/as: En relación con el proceso **LPN-08-VALLECILLO-2023 Proyecto: Construcción de Centro Social Aldea Tuliapa y Centro Social Aldea San Isidro, Municipio de Vallecillo, Francisco Morazán**"; por este medio, se **COMUNICA** a todos los oferentes invitados a participar en el proceso antes descrito que, se han modificado cantidades de obra en Lote 1 y Lote 2 de este proyecto; se adjunta en Excel el nuevo plan de oferta de Lotes 1 y 2, para que se presente de esta manera.

Vallecillo, Francisco Morazán, 5 de diciembre de 2023.



Hugo Eleazar Flores
Alcalde Municipal

Trabajamos por el desarrollo de nuestro Municipio

PLAN DE OFERTA LOTE 1

Número del proceso: [insertar código y número del proceso]

Nombre del proceso: [insertar nombre del proyecto]

Nombre del Oferente: [insertar nombre del oferente]

Fecha:

CONSTRUCCION CENTRO SOCIAL TULIAPA (LOTE 1)					
No	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	PRESUPUESTO			
		UNID	CANT	PRECIO	TOTAL
DEMOLICION DE CONSTRUCCION EXISTENTE					
1	Desmontaje de Techo de Madera y teja	M2	87.05		
2	Desmontaje de puerta de metal	UND	2.00		
3	Desmonatje de ventana de madera	UND	3.00		
4	Demolicion de pared de adobe	M2	33.75		
5	Demolicion de Repello	M2	61.49		
6	Demolicion de gradas	M2	1.23		
7	Demolicion de acera	m2	2.00		
8	Acarreo de material de desperdicio	M3	24.16		
TOTAL DEMOLICION DE CONSTRUCCION EXISTENTE					
CONSTRUCCION NUEVA					
No	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	PRESUPUESTO			
		UNID	CANT	PRECIO	TOTAL
1	Trazado y marcado	ML	18.46		
2	Remocion de capa vegetal (Inc acarreo 20 mts)	M3	62.71		
3	Excavacion material tipo II (semiduro)	M3	11.08		
4	Acarreo de material desperdicio	M3	13.85		
5	Zapata corrida 0.60 m x 20 5#3 long #3@20	ML	18.46		
6	Sobre Cimentacion Bloque 8" Ref 1#3 @ 3 hil , 1 #3 c/agujero	M2	24.00		
7	Relleno compactado con material selecto, comp de plato	M3	24.58		
8	Sol inf 15 x 20 4#3, #2@ 20, conc 1:2:2	ML	18.46		
9	Castillo 20 x 20, 4#3 y #2@20 concreto 1:2:2	ML	40.80		
10	Castillo 15 x 15 4#3; #2 a 20 Conc 1:2:2	ML	9.20		
11	Solera Intermedia 15 x 15 , 4#3 y #2@20 conc 1:2:2	ML	9.76		
12	Solera Superior 20 x 25 , 4#3 y #2@20 conc 1:2:2	ML	40.58		
13	Batiente C/pestaña 20 x 10, 2#3 y #2@20 conc 1:2:2	ML	26.22		
14	Pared Bloque de 15 cm, Refuerzo 1#3 @60 cm Hor; n	M2	38.40		
15	Cargador 10 x 17 2#3, #2 @ 15 cm Conc 1:2:2	ML	3.20		
16	Entabicado de bloque 30 cm, (Repello/pulido)	ML	40.58		
17	Techo can 6", lam aluzinc esmaltado Cal 26, Incluye vigas metalicas de tubo estructural de 4" x 4", C/placa metalica	GLB	1.00		
18	Tallado de elementos de Conc A=0.20 m	ML	12.90		
19	Repello y Pulido de Paredes e=2 cm mortero de 1:4	M2	198.03		
20	Firme de Concreto Ref #2@25 cm as e=5cm conc 1:2:4	M2	42.17		
21	Piso de Granito Terrazo 30 x 30 gris perla	M2	102.91		
22	Pintura de aceite	M2	210.00		
23	Aplicación de sellador en pared nueva	M2	210.00		
24	Ventana de alum y celosia vidrio bronce	M2	29.37		
25	Puerta Metalica (1.60 x 2.50 m) C/Brazo hidraulico	UND	2.00		
26	Limpieza final de areas interiores	M2	102.91		
27	Direccion por Maestro de Obra	GLB	1.00		
TOTAL CONSTRUCCION NUEVA					

INSTALACIONES ELECTRICAS					
1	Acometida electrica aerea cable triplex #6	ML	15.00		
2	Base para contador (100 amperios)	UND	1.00		
3	Centro de carga de 6 espacios	UND	1.00		
4	Circuito de iluminación hasta 20 amp, poliducto ½"	M.L.	30.00		
5	Interruptor sencillo	UNID	2.00		
6	Interruptor doble	UND	1.00		
7	Toma corriente doble polarizado	UND	10.00		
8	Lámpara fluorecente 2 x 40wx48" (sum/inst)	UND	8.00		
9	Circuito de fuerza hasta 20 amp., poliducto ½"	M.L.	50.00		
TOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS					
ACERA PERIMETRAL					
1	Trazado y Marcado	ML	39.33		
2	Excavacion material tipo II (semiduro)	M3	1.18		
3	Acarreo de material desperdicio	M3	1.47		
4	Relleno compactado con material selecto	M3	3.54		
5	Cimentacion Bloque relleno conc 15 cm (1 hilada)	ML	39.33		
6	Piso de concreto simple de 8 cm para acera	M2	30.63		
7	Limpieza final de exteriores (Corredores / aceras)	M2	30.63		
TOTAL ACERA PERIMETRAL					
GRADA FRONTAL Y GRADA LATERAL					
1	Trazado y marcado	M1	15.95		
2	Excavacion material tipo II (semiduro)	M3	6.69		
3	Acarreo de material desperdicio	M3	8.36		
4	Gradas Frontales(Mamposteria 5 cm de cama y Piso de Concr. E=5 cm con var Lisa #4 @20 cm	GLB	1.00		
5	Gradas Laterales (Mamposteria 5 cm de cama y Piso de Concr. E=5 cm con var Lisa #4 @20 cm	GLB	1.00		
6	Limpieza final de exteriores (Corredores / aceras)	M2	23.18		
TOTAL ACERA FRONTAL Y GRADAS					
COSTO TOTAL CENTRO SOCIAL TULIAPA					

Nombre, firma y sello de Representante Legal

PLAN DE OFERTA LOTE 2

Número del proceso: [insertar código y número del proceso]

Nombre del proceso: [insertar nombre del proyecto]

Nombre del Oferente: [insertar nombre del oferente]

Fecha:

PLAN DE OFERTA CENTRO SOCIAL SAN ISIDRO (LOTE 2)					
CONSTRUCCION CENTRO SOCIAL SAN ISIDRO					
No	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	PRESUPUESTO			TOTAL
		UNID	CANT	PRECIO	
DEMOLICION DE CONSTRUCCION EXISTENTE					
1	Desmontaje de Techo de Madera y teja	M2	101.75		
2	Desmontaje de puerta doble de madera	UND	2.00		
3	Desmonatje de ventana de barrotes de hierro y madera	UND	3.00		
4	Demolicion de pared de adobe	M2	78.81		
5	Demolicion de cimiento	ML	36.78		
6	Demolicion de acera	M2	21.86		
7	Demolicion de piso de concreto	m2	5.52		
8	Ranurado de piso de concreto	ml	18.39		
9	Demolicion de gradas	M2	1.23		
10	Demolicion pared de concreto	M2	20.64		
11	Acarreo de material de desperdicio	M3	289.60		
TOTAL DEMOLICION DE CONSTRUCCION EXISTENTE					
CONSTRUCCION NUEVA					
No	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	PRESUPUESTO			TOTAL
		UNID	CANT	PRECIO	
1	Trazado y marcado	ML	42.16		
2	Remocion de capa vegetal (Inc acarreo 20 mts)	M3	67.74		
3	Excavacion material tipo II (semiduro)	M3	45.53		
4	Acarreo de material de desperdicio	M3	56.91		
5	Zapata corrida 0.60 m x 20 5#3 long #3@20	ML	42.16		
6	Sobre Cimentacion Bloque 8" Ref 1#3 @ 3 hil , 1 #3 c/agujero	M2	56.01		
7	Relleno compactado con material selecto comp de plato	M3	107.66		
8	Viga de cimentacion 20 x 40 cm 4#4; #2 @15 Conc 1:2:2	ML	23.15		
9	Sol inf 15 x 20 4#3, #2@ 20, conc 1:2:2	ML	42.16		
10	Castillo 20 x 20, 4#3 y #2@20 concreto 1:2:2	ML	84.00		
11	Castillo 15 x 15 4#3; #2 a 20 Conc 1:2:2	ML	18.12		
12	Solera Intermedia 15 x 15 , 4#3 y #2@20 conc 1:2:2	ML	42.16		
13	Solera Superior 20 x 25 , 4#3 y #2@20 conc 1:2:2	ML	42.44		
14	Viga 20 x 25, sup , 3#3 + inf 2#3, #2@20 conc 1:2:2	ML	1.20		
15	Batiente C/pestaña 20 x 10, 2#3 y #2@20 conc 1:2:2	ML	27.97		
16	Pared Bloque Sisado de 15 cm, Refuerzo 1#3 @60 cm Hor; mortero 1:4	M2	82.46		
17	Entabicado de bloque 30 cm, (Repello/pulido)	ML	42.16		
18	Viga Metalica tubo estructural de 4"x 4", C/placa metali	UND	4.00		
19	Techo can 6", lam aluzinc esmaltado Cal 26, c/aisla	M2	125.65		
20	Tallado de elementos de A=0,20 m	ML	164.82		
22	Firme de Concreto Ref #2@25 cm as e=5cm conc 1:2:4	M2	91.79		
23	Piso de Granito Terrazo 30 x 30 gris perla	M2	94.93		
24	Moldura para piso de granito 30 x 7 cm	ML	37.66		
25	Pintura de aceite	M2	244.36		
26	Aplicación de sellador en pared nueva	M2	244.36		
27	Ventana de alum y celosia vidrio translucido	M2	23.77		
28	Ventana de alum y celosia vidrio translucido	M2	16.16		
30	Cielo falso de lamina de pvc	M2	94.93		
32	Puerta Metalica (1.60 x 2.50 m) C/Brazo hidraulico	UND	2.00		
33	Limpieza final de areas interiores	M2	94.93		
34	Direccion por Maestro de Obra	GLB	1.00		
TOTAL CONSTRUCCION NUEVA					

INSTALACIONES ELECTRICAS					
1	Acometida electrica aerea cable triplex #6	ML	10.00		
2	Base para contador (100 amperios	UND	1.00		
3	Centro de carga de 6 espacios	UND	1.00		
4	Circuito de iluminación hasta 20 amp, poliducto ½"	M.L.	30.00		
5	Interruptor sencillo	UNID	2.00		
6	Interruptor doble	UND	1.00		
7	Toma corriente doble polarizado	UND	13.00		
8	Lámpara fluorecente 2 x 40wx48" (sum/inst)	UND	14.00		
9	Lámpara fluorecente 1 x 40wx48" (sum/inst)	UND	6.00		
10	Circuito de fuerza hasta 20 amp., poliducto ½"	M.L.	50.00		
TOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS					
ACERA PERIMETRAL					
1	Trazado y Marcado	ML	35.64		
2	Excavacion material tipo II (semiduro)	M3	2.85		
3	Acarreo de material desperdicio	M3	3.56		
4	Relleno compactado con material selecto	M3	3.25		
5	Cimentacion Bloque 15 cm (1 hilada)	ML	8.00		
6	Piso de concreto simple de 8 cm para acera	M2	32.39		
7	Limpieza final de exteriores (Corredores / aceras)	M2	32.39		
TOTAL ACERA PERIMETRAL					
ACERA FRONTAL Y GRADAS					
1	Trazado y marcado	Ml	18.52		
2	Excavacion material tipo II (semiduro)	M3	2.36		
3	Acarreo de material desperdicio	M3	2.95		
4	Zapata corrida 0.30, e=0.20, 3#3 #3@30 cms	ML	18.52		
5	Cimentacion de Bloque simp 15 cm 1#3 C/bloque	ML	8.00		
6	Relleno compactado con material selecto	M3	2.13		
7	Piso de Concreto Simple de 8 cm para acera	M3	5.61		
8	Gradas Laterales	Glb	1.00		
9	Gradas frontales	Glb	1.00		
10	Limpieza final de exteriores (Corredores / aceras)	m2	10.52		
TOTAL ACERA FRONTAL Y GRADAS					
COSTO TOTAL CENTRO SOCIAL SAN ISIDRO					

Nombre, firma y sello de Representante Legal

ANEXO 3.

ACTA DE APERTURA

**ACTA DE APERTURA DE OFERTAS DE LA
LICITACIÓN PRIVADA NACIONAL LPN-08-VALLECILLO-2023**

**"CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL ALDEA TULIAPA Y CENTRO
SOCIAL ALDEA SAN ISIDRO MUNICIPIO DE VALLECILLO, FRANCISCO
MORAZAN"**

Municipio de los Municipios
de Francisco Morazán
Unidad Técnica

Reunidos en el Salón de Sesiones de la Alcaldía Municipal del Municipio de Vallecillo, Francisco Morazán, siendo las 11:00 a.m. del día 08 de diciembre de 2023, con la presencia de las siguientes personas:

Mirna Nohemy Flores López Vice alcalde	EMPRESA CONSTRUCCIONES, DISEÑOS, SUPERVISION Y SUMINISTROS EN GENERAL S DE R.L (DONDISSEG)
Oscar David Bonilla Unidad Técnica Municipal	REMODELACION E IMPERMEABILIZACIONES REIMPRO
Alba julia Barahona Mejía Contadora	PROYECTOS JSM CONSTRUCTORA S. DE R. L
Carla María Lambur Coordinadora De La Oficina De La Mujer	Jeidy Yaritza Medina Flores Administración Tributario
Juan Francisco González Comisionado De Transparencia	
Ingeniero Roberto Banegas	

Con el fin de proceder a la Recepción y Apertura de las Ofertas, Proyecto que será financiado por Fondos Municipales.

Admo. Tributaria.



José Martine
GONZALEZ

Juan Francisco Gonzales

ONM

Una vez aceptadas las ofertas, se procedió a la Apertura de las mismas siendo los resultados oferente los siguientes:

INFORMACIÓN DE LAS OFERTAS

OFERTANTES	MONTO OFERTADO LPS.	FIRMA
EMPRESA CONSTRUCCIONES, DISEÑOS, SUPERVISION Y SUMINISTROS EN GENERAL S DE R.L (DONDISSEG)	L. 2,699,741.09	
REMDELACION E IMPERMEABILIZACIONES REIMPRO	L. 2,798,212.17	José Martíne
PROYECTOS JSM CONSTRUCTORA S. DE R. L	L. 2,865,050.66	

INFORMACIÓN DE LAS GARANTÍAS

OFERTANTES	NUMERO DE GARANTÍA	ENTIDAD EMISORA	VIGENCIA DE LA GARANTÍA		
			MONTO	DESDE	HASTA
EMPRESA CONSTRUCCIONES, DISEÑOS, SUPERVISION Y SUMINISTROS EN GENERAL S DE R.L (DONDISSEG)	FO-231172	SEGUROS DEL PAIS	L. 60,000.00	10/11/2023	10/03/2024
REMDELACION E IMPERMEABILIZACIONES REIMPRO	80866692	Cheque de caja Banco Atlántida	L. 56,000.00	07/12/2023	En Adelante
PROYECTOS JSM CONSTRUCTORA S. DE R. L	ZC-FL-100601-2023	Seguro Crefisa	L. 59,000.00	10/11/2023	10/03/2024

*****OBSERVACIONES: *****


OMM

Juan Francisco Gonzales
Admon. Tributaria.

Alba Julia Borchone

En fe de todo lo anterior, habiendo leído la presente Acta y encontrándose de conformidad, firmamos en el Salón de Sesiones de la Alcaldía Municipal de Vallecillo, F. M., a los 08 días del mes de Diciembre del año 2023.




Mirna Nohemy Flores López
Vice alcalde



Oscar David Bonilla
Unidad Técnica Municipal



Ingeniero Roberto Banegas



Alba Julia Barahona Mejía
Contadora



Carla María Lambur
Coordinadora De La Oficina De La Mujer



Juan Francisco González
Comisionado De Transparencia



Jeidy Yaritza Medina Flores
Administración Tributario

José Martínez





