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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CC-01-2024-SEAPI-UNAH

“REACONDICIONAMIENTO TECHO Y MEJORAMIENTO INSTALACIONES,
SALA DE JUICIOS ORALES, CIUDAD UNIVERSITARIA”

CELEBRADO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE
HONDURAS (UNAH) Y LA EMPRESA EN OBRAS DE CONSTRUCCION, S.A. DE
C.V. (ENOCSA)

Nosotros ODIR AARON FERNANDEZ FLORES, mayor de edad, casado, Ph.D. en
Ciencias Penales, hondurefio y de este domicilio, con Documento Nacional de
|dentificacién 0801 1987 05252, actuando en mi condicién de Rector y Representante
Legal de la Universidad Nacional Auténoma de Honduras (UNAH), segun consta en
el Acuerdo de Nombramiento 13-2023-JDU-UNAH, emitido por la Junta de Direccion
Universitaria (JDU-UNAH), de fecha trece (13) de diciembre de dos mil veintitrés
(2023), que en adelante me denominaré EL CONTRATANTE, por una parte, y por
otra parte EDDUIN ENOC GARCIA MATUTE, mayor de edad, casado, Ingeniero
Civil, hondurefio y de este domicilio, con Documento Nacional de Identificacion 0801
1982 00651, en mi condicién de Representante Legal de la EMPRESA EN OBRAS
DE CONSTRUCCI()N S.A. DE C.V. (ENOCSA), segun consta en la Escritura gy,

en el Reglstro Mercantil de Francisco Morazan, bajo Matricula 2532011, Reglstro
No.18770, Tegucigalpa M.D.C., en fecha dieciocho (18) de julioc de dos mil treceé
(2013), que en adelante me denominaré, EL CONTRATISTA; ambos en pleno goce M‘-
y ejercicio de nuestros derechos civiles y con suficiente capacidad legal para la @
realizacién de este acto, hemos convenido en celebrar el presente CONTRATO DE
OBRA PUBLICA No. CC-01-2024-SEAPI-UNAH, para la ejecucion del proyecto M
“REACONDICIONAMIENTO TECHO Y MEJORAMIENTO INSTALACIONES,

SALA DE JUICIOS ORALES, CIUDAD UNIVERSITARIA”, adjudicado mediante
RESOLUCION RU No. 41/12-2023 de fecha 04 de diciembre de 2023 y Notificada
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la Resolucion en fecha 12 de diciembre de 2023; que resulté del proceso de
contratacion llevado a cabo bajo la modalidad de Licitacion Privada LP No. 02-
2023-SEAPI-UNAH, contrato que se regird bajo las siguientes clausulas:
CLAUSULA PRIMERA: OBJETO, VALOR, CANTIDADES DE OBRA Y
PRESUPUESTO, Y ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA. Objeto del Contrato: Es
la construccion del proyecto “Reacondicionamiento Techo y Mejoramiento
Instalaciones, Sala de Juicios Orales, Ciudad Universitaria”, ubicado en la Ciudad
Universitaria “José Trinidad Reyes”, Tegucigalpa M.D.C., departamento de
Francisco Morazan. El presente Contrato incluye el suministro de todos los
materiales, equipo, accesorios, transporte, mano de obra y todo lo necesario en la
construccion, segun se detalla en los Documentos de Licitacion. Valor del Contrato:
El valor del Contrato es por la cantidad de UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA
Y DOS MIL DOSCIENTOS ONCE LEMPIRAS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS
(L. 1,652,211.41). Cantidades de Obra y Presupuesto: Lo constituye el Cuadro de
Cantidades de Obra y Presupuesto, que se anexa y que forma parte integral del
presente Contrato. Estructura Presupuestaria: El valor de este Contrato sera
financiado de la siguiente estructura presupuestaria: Fuente 12 y 12B, Programa
3.01.01, Cddigo 216, Objeto del Gasto 47110 y estard sujeto a la asignacion
presupuestaria aprobada de cada afio, debiendo tomarse las previsiones necesarias
para atender en su momento el pago de las obligaciones correspondientes.
CLAUSULA SEGUNDA: SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS. En este contrato las
palabras y expresiones tendran el mismo significado que respectivamente se les ha
asignado en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato del Pliego de
Condiciones, que forman parte de este Contrato y se leeran e interpretaran como
parte de éste. CLAUSULA TERCERA: PAGOS AL CONTRATISTA. EL
CONTRATANTE por este medio se compromete a pagar a EL CONTRATISTA como
retribucion por la ejecucién y terminacion de las obras, el valor del contrato o aquellas
| sumas que resulten pagaderas bajo las disposiciones de éste, en el plazo y en la
.| formaestablecida contractualmente. En consideracion a los pagos mensuales que
' EL:CONTRATANTE hara a EL CONTRATISTA, este ultimo se compromete con EL
CONTRATANTE a ejecutar y completar las obras y a subsanar cualquier defecto de
éstas, de conformidad con las disposiciones del Contrato y todos los documentos que
forman parte de él como si estuvieran insertos en el mismo. CLAUSULA CUARTA:
FORMA DE PAGO. Todos los pagos se realizaran a través de la Tesoreria General
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de la UNAH, mediante cheque a favor de la Empresa en Obras de Construccion, S.A.
de C.V. (ENOCSA). Anticipo: EL CONTRATANTE entregara a EL CONTRATISTA
un anticipo por valor de Trescientos Treinta Mil Cuatrocientos Cuarenta y Dos
Lempiras con Veintiocho Centavos (L 330,442.28), equivalente al veinte por ciento
(20%) del valor total de este Contrato, previo cumplimiento de los requisitos
siguientes: a) Que este Contrato haya sido plenamente formalizado; b) Que se hayan
recibido y aceptado por parte de EL CONTRATANTE las correspondientes garantias;
c¢) Que se haya presentado el programa detallado de ejecucion de la obra en MS
Project y el programa de desembolsos; d) Que se haya presentado Constancia de
Registro del Contrato en la Camara Hondurefia de la industria de la Construccion
(CHICO). El anticipo estara destinado exclusivamente a gastos de movilizacion y a
su inversién en materiales, equipos o servicios directamente relacionados con la
ejecucion de la obra. EL CONTRATISTA debera presentar a EL CONTRATANTE
informes de las actividades en las que invirtio el anticipo, mismos que deberan ser
revisados y aprobados por la Supervision. En caso de utilizacion comprobada del
anticipo para fines distintos del proyecto EL CONTRATANTE procedera a exigir su
devoluciéon a EL CONTRATISTA. Pago de las Estimaciones: EL CONTRATANTE
efectuara pagos a EL CONTRATISTA de acuerdo al avance del proyecto; estos
pagos se haran mediante la presentacion de estimaciones mensuales por el
Contratista, revisadas, aprobadas y certificadas por el Supervisor de la Obra; en la
estimacion debera incluirse, en la actividad “Clausula Escalatoria”, el valor respectivo
al incremento o decremento de precios de los insumos utilizados en las actividades
realizadas en el periodo de la estimacion, si no se efectua el cobro por escalamiento

lﬂﬂ
materiales y/o equipos almacenados en el sitio, para ser usados en la obra

o\
sujetara a las regulaciones establecidas en el Pliego de Condiciones, Ley de M
Contratacién del Estado y su Reglamento. CLAUSULA QUINTA: RETENCIONES.

Las retenciones que se haran de cada pago por estimacion de obra son las
siguientes: a) De cada estimacion presentada por EL CONTRATISTA y pagada por
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EL CONTRATANTE se deducira el veinte por ciento (20%) del valor de ésta, en
concepto de amortizacion del anticipo, de modo que cuando el proyecto presente un
avance fisico financiero del cien por ciento (100%) éste se encuentre amortizado en
su totalidad. En la ultima estimacién se deducira el saldo pendiente de dicho anticipo
b) Retencion correspondiente, como anticipo al Impuesto Sobre la Renta, de acuerdo
a lo establecido en la Legislacion Fiscal vigente (aplicacién del articulo 50 Ley de
Impuesto Sobre la Renta), excepto que el Contratista presente la constancia emitida
por el Servicio de Administracion de Rentas (SAR), de estar sujeto al Régimen de
Pagos a Cuenta y Constancia de Solvencia actualizada; ¢) Amortizacion del valor
pagado por materiales y/o equipo almacenado en el sitio, en la medida que éste
vaya siendo utilizado en la obra. CLAUSULA SEXTA: PLAZO DE EJECUCION. El
plazo de ejecucion de las obras objeto de este Contrato es de setenta y cinco (75)
dias calendario, a partir de la fecha estipulada en la orden de inicio emitida por EL
CONTRATANTE y entregada a EL CONTRATISTA. CLAUSULA SEPTIMA: ORDEN
DE INICIO. EL CONTRATISTA estara obligado a iniciar las obras contratadas al
recibir la Orden de Inicio, la cual sera emitida por EL CONTRATANTE dentro de los
quince (15) dias calendario siguientes a la fecha de entrega del anticipo; siempre que
se cumpla con los requisitos establecidos en el articulo 68 de la Ley de Contratacion
del Estado. CLAUSULA OCTAVA: MULTAS POR ATRASOS. El incumplimiento del
plazo de ejecucion previsto al tenor del articulo 72, parrafo segundo de la Ley de
Contratacion del Estado, se sancionara con multa equivalente a cero punto treinta y
seis por ciento (0.36%), por cada dia de retraso, en relacién con el monto total del
saldo del contrato, de acuerdo con lo establecido en el articulo 113 del Presupuesto

General de Ingresos y Egresos de la Republica y sus Disposiciones Generales Ejercicio

Fiscal 2024. CLAUSULA NOVENA: SUPERVISION. EL CONTRATANTE nombrara
"% .al Supervisor de la Obra, éste tendra las facultades del Gerente de Obras definido en
}T\‘E’as Condiciones Generales del Contrato (CGC) del Pliego de Condiciones, y, debera

Q\\LL A dff

h..
‘cumpllr con las atribuciones, obligaciones y responsabilidades establecidas en los
¥ articulos 217, 218 y 219 del Reglamento de la Ley de Contratacion del Estado y otras
O~ 3 ‘que le indique EL CONTRATANTE. CLAUSULA DECIMA: DOCUMENTOS QUE

DR EOHD

P

W8

W FORMAN PARTE DEL CONTRATO. Los siguientes documentos constituyen parte
del Contrato, por lo tanto se han de tomar mutuamente explicativos uno del otro:

a) Notificacion de la Adjudicacion, b) Oferta presentada por el Contratista y aprobada

por el Contratante, ¢) Pliego de Condiciones, Enmiendas y Aclaraciones de la Licitacion

“La Educacion es la Primera Necesidad de la Republica
CIUDAD UNIVERSITARIA Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A

www.unah.edu.hn

Bwiversidad Nacional Auténoma de Honduras
Direccién postal 11101, rectoria@unah.edu.hn
Pagina 4 de 12

S "
PN
¥

.S  ENOCSA {
A STEEMPRESA . E
R ! CONSTRU AT
T 10S ORALES, CIUDAD UNIVERSITARIA

&Eﬁm DE OBRA PUBLICA No. CC-01-2024 SEAPI-UNAH “REACONDICIONAMIENTO TECHO Y MEJORAMIENTO INSTALACIONES, SALA
DE I ”




Teléfono IP: 2216-6100 / 2216-7000 Ext. 110231-

|

|

' 110232 y 110233.

‘ U N A H ANO ACADEMICO 2024 "RUTILIA CALDERON”
|

d) Condiciones Generales y Especiales del Contrato, e) Especificaciones Técnicas
Generales y Especiales, f) Planos, g) Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de
la Obra), h) Garantias presentadas por el Contratista, i) Orden de Inicio,
j) Modificaciones al Contrato que resulten posteriormente, k) Documentos de
Precalificacion y 1) Informe de Analisis y Evaluacién de las Ofertas. CLAUSULA
DECIMA PRIMERA: REVISION DE PRECIOS. Segun lo dispuesto en los articulos
74y 76 de la Ley de Contratacion del Estado y los articulos 195, 196, 197, 198 'y 199
de su Reglamento, EL CONTRATANTE ajustara mensualmente el total de los
incrementos o decrementos de los precios del contrato causado por variaciones de
las condiciones econémicas, incluyendo inflacion, devaluacion monetaria, nuevas
leyes y otros factores que incidan en los costos de la obra. EL CONTRATISTA
expresamente reconocera que su propuesta fue hecha con base a los precios o
costos de los materiales de construcciéon, mano de obra y equipo a la fecha de la
licitacioén del proyecto, por lo tanto, las alzas o disminuciones en los precios y costos
que se efectuaren con posterioridad a la fecha de Ia licitaciéon y durante la ejecucion
del contrato, seran ajustados a EL CONTRATISTA por EL CONTRATANTE. Para
efectos de los incrementos previstos en el articulo 74 parrafo segundo de la Ley de
Contratacion del Estado, se efectuaran a EL CONTRATISTA por EL
CONTRATANTE, previa solicitud escrita y justificada, presentada por EL
CONTRATISTA al Supervisor de la Obra, quien aprobara y certificara dicho
incremento, el cual estara sujeto a la aprobacion de EL CONTRATANTE, siempre y
cuando se compruebe el ingreso de los insumos al proyecto. Para el reajuste del
contrato por incremento o decremento de costos, se seguira el procedimiento para el
reconocimiento de mayores costos o ajuste de precios por formula que se describe
en el Acuerdo No. A-003-2010 del Poder Ejecutivo publicado en La Gaceta No.
32,118 de fecha 20 de enero de 2010 y Fe de Errata publicada en la Gaceta No.
32,133 de fecha 6 de febrero de 2010, procedimiento que es parte de los Pliegos
de Condiciones del proceso de licitacion del proyecto. Para efectos de revision de
precios, se utilizara como referencia los precios de los insumos de los cuales tiene
registro la Camara Hondurefia de la Industria de la Construccion (CHICO), vigentes
para la zona del proyecto, correspondientes a un periodo de quince (15) dias antes
de la recepcion de las ofertas y al precio correspondiente al periodo de la estimacion
de la obra bajo ajuste, exceptuando aquellos insumos de los cuales la CHICO no
lleva registro de seguimiento de las fluctuaciones de precios; en este caso se
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tomara como referencia el precio indicado en la ficha de precios unitarios presentada
con los documentos que conforman la oferta, mismo que debera estar respaldado
con la correspondiente cotizacion y las facturas de compra realizadas por EL
CONTRATISTA. Si no se presentan las cotizaciones y las facturas de compra, EL
CONTRATANTE no reconocera el incremento de precio de los materiales solicitado.
La clausula de revisién de precios no sera aplicable a materiales o servicios que
hubieren sido adquiridos con el anticipo entregado al Contratista, o los que hubieren
sido pagados con anticipacion, segun disponen los articulos 73 parrafo primero de la
Ley de Contratacion del Estado y 192 parrafo segundo de su Reglamento. El reajuste
por incremento o decremento de costos formara parte de cada estimacién presentada
por EL CONTRATISTA dentro del periodo correspondiente a la misma. CLAUSULA
DECIMA SEGUNDA: MODIFICACION DEL CONTRATO. EL CONTRATANTE, sin
invalidar el Contrato, puede ordenar cambios en la obra dentro del alcance general
del Contrato, consistentes en adiciones, cancelaciones y otras modificaciones, con
base a lo establecido en la Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento.
Cualquier aumento o disminucién en la cuantia de las prestaciones previstas
originalmente en el Contrato, siempre que no excedan del diez por ciento (10%) de
su valor, se haran mediante Ordenes de Cambio emitidas por EL CONTRATANTE,
previa la reserva presupuestaria correspondiente en el caso de incremento del valor
original. Si la modificacién total excediere del porcentaje indicado, o variare el plazo
contractual, las partes suscribiran una Modificacién al Contrato, que se sometera a
las mismas formalidades del Contrato Original. Toda modificacion debera ser
debidamente fundamentada y procederd cuando concurran circunstancias
N, imprevistas al momento de la contratacién o necesidades nuevas, de manera que
esa sea la Unica forma de satisfacer el interés publico perseguido. El valor de las

modificaciones para reajustar el plazo de ejecucion en los siguientes casos:
a) Cuando las modificaciones representen variaciones del presupuesto de la obra,
b) Cuando existan causas suficientemente justificadas y certificadas por el Supervisor
(cambios ordenados en el trabajo, conflictos laborales internos del Contratante que
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impliquen interrupcién en la ejecucion normal de los trabajos, tiempo lluvioso
debidamente registrado, entre otros) y c) Las demas permitidas en la Ley de
Contratacion del Estado y su Reglamento, previa Certificacién del Supervisor. EL
CONTRATISTA debera solicitar por escrito la modificacion del plazo de entrega de
las prestaciones objeto del Contrato, dirigida a EL CONTRATANTE a traves de la
Supervisién, dentro de un plazo no menor de veinticinco (25) dias calendario antes
del vencimiento del plazo contractual. CLAUSULA DECIMA CUARTA: RECORTE
PRESUPUESTARIO. Se puede dar lugar a la Resolucion del Contrato, en caso de
Recorte Presupuestario de fondos nacionales, en aplicaciéon a lo dispuesto en el
Decreto Legislativo No. 62-2023 publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 36,437
de fecha 18 de enero de 2024, Capitulo IV, articulo 115 del Presupuesto General de
Ingresos y Egresos de la Republica y sus Disposiciones Generales Ejercicio Fiscal
2023, el que literalmente dice: “En todo contrato financiado con fondos externos, la
suspensién o cancelacion del préstamo o donacion, dara lugar a la rescision o
resolucién del contrato, sin mas obligacién por parte del Estado, que el pago
correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de la rescision o
resolucion del contrato. Igual medida se aplicara en los casos previstos en el Articulo
39, parrafo primero de la ley Orgéanica del Presupuesto.” CLAUSULA DECIMA
QUINTA: GARANTIAS. EL CONTRATISTA se obliga a presentar las garantias
siguientes: a) Garantia de Anticipo. Equivalente al cien por ciento (100%) del valor
del anticipo. El anticipo sera deducido mediante retenciones a partir del pago de la
primera estimacién de obra ejecutada, en la misma proporciéon en que fue otorgado.
En la Gltima estimacién se deducira el saldo pendiente de dicho anticipo. La vigencia
de esta garantia sera por el mismo plazo de la ejecucion de las obras de este Contrato
y concluira con el reintegro total del anticipo. El valor de dicha garantia debera ser
por Trescientos Treinta Mil Cuatrocientos Cuarenta y Dos Lempiras con
Veintiocho Centavos (L. 330,442.28); b) Garantia de Cumplimiento. EL
CONTRATISTA, una vez suscrito el Contrato, proporcionara a EL CONTRATANTE una
Garantia de Cumplimiento por el quince por ciento (15%) del valor del Contrato y
estara vigente a partir de la fecha de la Orden de Inicio, hasta tres (3) meses después
del plazo previsto para la ejecucion de la obra y que se haya suscrito el Acta de
Recepcion Definitiva. El valor de dicha garantia es por Doscientos Cuarenta y Siete
Mil Ochocientos Treinta y Un Lempiras con Setenta y un Centavos
(L. 247,831.71). Si existieren ampliaciones en el plazo de ejecucion o en el valor del
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Contrato, EL CONTRATISTA se obliga a ampliar la garantia correspondiente, la cual
debera ser presentada inmediatamente después de formalizada la ampliacion
respectiva; ¢c) Garantia de Calidad de Obra. Por el cinco por ciento (5%) del valor
del Contrato establecido en la ultima modificacion de éste, con vigencia de un (1) afio
a partir de la fecha de la Recepcion Definitiva del proyecto, la cual sustituira la
Garantia de Cumplimiento de Contrato. Asimismo, todos los documentos de garantia
deberan contener la Clausula Obligatoria establecida en los Formatos de Garantia
que forman parte del Pliego de Condiciones (Seccion X “Formularios de Garantias”).
La no inclusién de esta clausula facultard a EL CONTRATANTE a no aceptarla y
devolverla a EL CONTRATISTA. Las garantias o fianzas emitidas a favor del
BENEFICIARIO seran solidarias, incondicionales, irrevocables y de realizacion
automatica y no deberan adicionarse clausulas que anulen o limiten la clausula
obligatoria. CLAUSULA DECIMA SEXTA: PERSONAL DEL CONTRATISTA. EL
CONTRATISTA debera contratar el personal técnico, auxiliar, administrativo y de
campo, en los mismos términos que se establecen en el Pliego de Condiciones de la
Licitacion, incluyendo lo establecido en las Enmiendas y Aclaraciones. El
representante de EL CONTRATISTA, responsable en el sitio de las obras, sera el
Residente del Proyecto. La no presencia del Residente del Proyecto y demas
personal indicado, dara lugar al Supervisor a suspender la ejecucion de la obra, sin
derecho por ello, a otorgar ampliacién de tiempo contractual, y, si el caso persistiera,
a recomendar a EL CONTRATANTE, a través de la Secretaria Ejecutiva de
Administracion de Proyectos de Infraestructura, SEAPI-UNAH, a resolver el Contrato
y hacer efectiva la ejecucion de la garantia de cumplimiento para compensar dafios
, Yy perjuicios ocasionados por EL CONTRATISTA. El personal de EL CONTRATISTA
\* sera aprobado, por escrito, por EL CONTRATANTE a través de la Supervisién y la
SEAPI-UNAH. Todo el personal técnico debera estar inscrito en su respectivo colegio
profesional y acreditar su solvencia con el mismo. El Contratista debera solicitar la
hoja de antecedentes penales, al personal técnico, auxiliar, administrativo y de campo
previo a su contratacion. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: RECEPCION DE LA
OBRA. Terminada sustancialmente la obra, a requerimiento de EL CONTRATISTA,
EL CONTRATANTE procedera a su Recepcion Provisional, previo informe del
Supervisor designado. EL CONTRATANTE, habiendo sido notificado por el
Supervisor que las obras se encuentran en estado de ser recibidas, éste podra asistir
o hacerse representar, todo lo cual se consignara en acta suscrita por los
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representantes del Contratante, el Supervisor designado, y el representante
designado por el Contratista en el proyecto. La recepcion procedera siempre que la
obra esté de acuerdo con los planos, especificaciones y demas documentos
contractuales. Si de la inspeccidn resultare necesario efectuar correcciones por
defectos o detalles pendientes, se daran instrucciones precisas al Contratista, para
que, a su costo, proceda dentro del plazo que se sefiale, a la reparacion o terminacién
de acuerdo con los planos, especificaciones y demas documentos contractuales.
CLAUSULA DECIMA OCTAVA: INSPECCION Y CERTIFICADO FINAL. Al recibo
de notificacién por escrito de que el proyecto esta listo para inspeccion y aceptacion
final y al recibo de la dltima solicitud de pago, el Supervisor y el Contratante, haran
con prontitud las comprobaciones y revisiones finales. Si de la inspeccién se
encuentra que el trabajo es aceptable y que éste ha sido totalmente ejecutado, previo
dictamen del Supervisor, se efectuara la Recepcion Definitiva de la obra, mediante
acta suscrita de manera similar a la recepcion provisional y prontamente el
Supervisor extendera un certificado final de pago, declarando que de acuerdo a su
juicio las obras han sido finalizadas de conformidad con los términos y condiciones
del contrato, los planos, especificaciones y demas documentos contractuales y que
el saldo completo que se adeuda al Contratista anotado en dicho certificado final, es
pagadero. Efectuada que fuere la recepcién definitiva de la obra, EL CONTRATISTA
debera: a) Sustituir la Garantia de Cumplimiento por la Garantia de Calidad de Obra,
b) Entregar a la SEAPI-UNAH el Libro de Bitacora, ¢) Entregar los planos finales
revisados y aprobados por el Supervisor, conforme a obra ejecutada, y d) Entregar
una copia del aviso publicado en dos (2) diarios de mayor circulacion nacional, donde
se informe que el proyecto ha sido finalizado. CLAUSULA DECIMA NOVENA:
LIQUIDACION. Recibida definitivamente la obra, se procedera a la liquidacion final
de los aspectos econdémicos del Contrato, con intervencion del Contratista, del
Supervisor designado y del Contratante a través de la SEAPI-UNAH, de todo lo cual
se levantara un acta. EL CONTRATANTE, debera aprobar la liquidacion y ordenar el
pago, en su caso, del saldo resultante, debiéndose otorgar los finiquitos respectivos.
CLAUSULA VIGESIMA: CAUSAS DE RESOLUCION DEL CONTRATO. Son
causas de resolucion del presente Contrato, las establecidas en los articulos 127,128
y 129 de la Ley de Contratacién del Estado y 253 al 263 de su Reglamento.
CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. Se
consideraran como tal, las circunstancias imprevistas calificadas como caso de
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fuerza mayor o caso fortuito, sobrevinientes a la celebracién del contrato, que
imposibiliten o agraven desproporcionalmente su ejecucién, que estén debidamente
acreditadas, conforme a lo establecido en los articulos 71 parrafo segundo, 121
parrafo tercero y 127 numerales 3) y 7) de la Ley de Contratacién del Estado; 186
literal @), 190 parrafo segundo y 193 parrafo tercero de su Reglamento y las demas
establecidas en el Pliego de Condiciones. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA:
CAUSAS DE SUSPENSION DEL CONTRATO. Siempre que mediare causa
justificada, EL CONTRATANTE podra acordar la suspension temporal o definitiva de
la ejecucién del contrato, de conformidad con lo previsto en los articulos 119 numeral
3) de la Ley de Contratacion del Estado y 252 de su Reglamento. CLAUSULA
VIGESIMA TERCERA: INTEGRIDAD. Las partes, en cumplimiento a lo establecido
en el Articulo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica (LTAIP),
y con la conviccién de que evitando las practicas de corrupcion podremos apoyar la
consolidacion de una cultura de transparencia, equidad y rendicién de cuentas en los
procesos de contratacion y adquisiciones del Estado, para asi fortalecer las bases
del Estado de Derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente a: 1. Mantener
el mas alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a las leyes de la Republica,
asi como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD,
TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON LA INFORMACION
CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS, ABSTENIENDONOS DE DAR
DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA MISMA. 2. Asumir una estricta
observancia y aplicacién de los principios fundamentales bajo los cuales se rigen los
procesos de contratacién y adquisiciones publicas establecidos en la Ley de
Contratacion del Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre competencia.
3. Que durante la ejecucién del Contrato ninguna persona que actie debidamente
autorizada en nuestro nombre y representacion y que ningun empleado o trabajador,
socio o asociado, autorizado o no, realizar: a) Practicas Corruptivas: entendiendo
" 1% éstas como aquellas en las que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o
"'“':-';__: ) indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra parte;
d 1b) Practicas Colusorias: entendiendo éstas como aquellas en las que denoten,
¥ sugieran o demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos o mas partes o

%

WHERS

A2 - . . . . . . .
un proposito inadecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones
de la otra parte. 4. Revisar y verificar toda la informacion que deba ser presentada a
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través de terceros a la otra parte, para efectos del Contrato y dejamos manifestado
que durante el proceso de contratacion o adquisicion causa de este Contrato, la
informacién intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo que ambas
partes asumen y asumiran la responsabilidad por el suministro de informacion
inconsistente, imprecisa o que no corresponda a la realidad, para efectos de este
Contrato. 5. Mantener la debida confidencialidad sobre toda la informacion a que se
tenga acceso por razon del Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a
su vez, abstenernos de utilizarla para fines distintos. 6. Aceptar las consecuencias a
que hubiere lugar, en caso de declararse el incumplimiento de alguno de los
compromisos de esta Clausula por Tribunal competente, y sin perjuicio de la
responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7. Denunciar en forma oportuna
ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por
nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio
razonable y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior
se extiende a los subcontratistas con los cuales el Contratista o Consultor contrate,
asi como a los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El
incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta Clausula dara lugar: a) De
parte del Contratista o Consultor: i. A la inhabilitacion para contratar con el Estado,
sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren deducirsele. ii. A la aplicacion al
trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que haya
incumplido esta Clausula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del
régimen laboral y, en su caso, entablar las acciones legales que correspondan. b) De
parte del Contratante: i. A la eliminacién definitiva del Contratista o Consultor y a
los subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron la
irregularidad de su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare, para
no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratacion. ii. A la aplicacion al
empleado o funcionario infractor, de las sanciones que correspondan segun el Cédigo
de Conducta Etica del Servidor Publico, sin perjuicio de exigir la responsabilidad
administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar. CLAUSULA VIGESIMA
CUARTA: GESTION AMBIENTAL DEL PROYECTO. Es responsabilidad de EL
CONTRATISTA cumplir con los requerimientos de gestion ambiental contenidos en
el Capitulo 7 de las Especificaciones Técnicas que forman parte del Pliego de
Condiciones, realizando medidas de prevencién de accidentes de trabajo segun el
Reglamento General de Medidas Preventivas de Accidentes de Trabajo y
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Enfermedades Profesionales vigente, medidas de mitigacion, gestion y manejo de los

desechos sélidos del proyecto y todas las actividades descritas en dicho Capitulo y
demas contenidas en la legislacién ambiental vigente. CLAUSULA VIGESIMA

QUINTA: INTERPRETACION DE LOS CONTRATOS. Cuando surgieren diferencias
entre las partes acerca de la interpretaciéon de alguna estipulaciéon contractual y no
hubiere acuerdo, con riesgo de afectar el servicio publico, EL CONTRATANTE
interpretard mediante acto administrativo motivado, las clausulas objeto de la
discrepancia, resolviendo las dudas que resultaren. Esta potestad se ejercitara por
medio de la Rectoria de la UNAH, con audiencia de EL CONTRATISTA y sin perjuicio

de los recursos legales que correspondan; para este efecto el Contratista renuncia a
su domicilio y se somete al domicilio del Contratante. EL CONTRATANTE podra

dictar las medidas provisionales que estime conveniente, incluida la suspension
temporal, hasta tanto se diluciden las controversias. CLAUSULA VIGESIMA SEXTA:

NORMAS APLICABLES: El presente Contrato se regira por lo establecido en sus
clausulas y demas documentos integrantes y en lo no previsto se regira por lo que
establece la Ley de Contratacion del Estado, su Reglamento y otras leyes aplicables.

CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA: ACEPTACION: Las partes aceptamos el
contenido de todas y cada una de las clausulas del presente Contrato y en

consecuencia nos comprometemos a cumplirlas en toda su extension, en fe de lo cual
y para los fines legales correspondientes, firmamos en triplicado, en la ciudad de
del Distrito Central, a los dos (02) dias del mes de febrero de

BN EMPRESAENSDABRJ\S DE
R OHSTRUCCH]H SAd,-,;?

Tegucigalpa, Municipio
dos mil veinticuatro (2024).
: y /]
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UNIVERSIOAD NACIONAL
AUTONOMA DE HONDURAS

CANTIDADES DE OBRA Y PRESUPUESTO

REACONDICIONAMIENTO TECHO Y MEJORAMIENTO INSTALACIONES, SALA DE JUICIOS ORALES,
CIUDAD UNIVERSITARIA

R E A { ; y _ i i Precio | Bl
iftem | . Actividad i Unidad | Cantidad | Unitario | Total (Lempiras)
e (2 . 1¥q (Lempiras) | :

A PRELIMINARES

Desmontaje de cubierta de techo existente, incluye acarreo y
botado en predios autorizados por la Alcaldia Municipal D.C. Se
deben tomar las medidas de seguridad personal requeridas y
descritas en las especificaciones técnicas para la actividad. Incluye Global 1.00 64.451.22 64 451.22
almacenamiento y aislamiento temporal con cobertura de lonas de ’ B T
plastico de alto rendimiento y humectacién de laminas, equipo de
proteccidn personal para operarios durante la desinstalacion y tasa
AMDC.

Desmontaje de cielo falso existente, Se deben de tomarlas
medidas de seguridad personal requeridas para la actividad descrita.

. A2 43,011.
2 Incluye acarreo y botado fuera de los predios de la UNAH en lugares Sl e 43,0111 01142
autorizados por la AM.D.C. 3
Desmontaje de ventanas existentes. Incluye el manejo de los
3 materiales desmontados fuera de los predios de la UNAH, U 12.00 716.40 8,596.85

regulaciones de la Alcadia Municipal D.C y/o entrega al
departamento de servicios generales de la UNAH

Desmontaje de madera machiembrada enchapada en pared en
4 mal estado. Incluye acarreo y botado fuera de los predios de la m? 4.68 112.58 526.89
UNAH en lugares autorizados.

Desmontaje y Desinstalacion de servicios sanitarios existentes.
El material desmontado sera entregado al Departamento de
5 Serrvicios Gnenerales a traves de la Supervision. Incluye acarreo al u 2.00 649.88 1,299.76
lugar que indique Servicios Generales dentro de los predios de la
UNAH.

B TOTAL PR L117,885.84
B ESTRUCTURA DE TECHO Y CIELO FALSO

Suministro e Instalaciéon de Cubierta de Techo de Lamina de
Aluzinc calibre 26, legitima, pre-pintada, color blanco, primera base
anticorrosivo y segunda base poIiéster,_ de alta resistencja me 412.36 498.05 205,374.13
estructural, techo de 2 aguas. Incluye andamios, cumbrera, y demas
accesorios requeridos para su instalacion, de acuerdo a las
Especificaciones Técnicas. Ver detalles en plano A-01.

Suministro e instalacion de Aislante Térmico reflectivo de
aluminio -aluminio de 10mm, 20m x 1.20m: de espuma de
2 polietileno de celda cerrada, similar o superior Prodex laminado con m? 412.36 292.22 120,497.80
aluminio puro en ambas caras. Incluye andamios y medidads de
seguridad. Ver plano

Suministro e instalacion de Cielo Falso de plafén acustico de
2'x4' similar o superior a Armstrong. Incluye flejeria para

2
2 embatinado, se debe considerar la ubicacion de las lamparas. m 193.64 857.39 166,024.05
Incluye andamios y medidas de seguridad. —
Suministro e instalacion de Cielo Falso de tablaroca para \Q\GHALM@
4 exterior. Incluye flejeria para embatinado y pintura blanca, se debg NE 17,969.45

considerar la ubicacion de las |amparas. Incluye andamio§'
medidas de seguridad /

s = )
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CANTIDADES DE OBRA Y PRESUPUESTO
REACONDICIONAMIENTO TECHO Y MEJORAMIENTO INSTALACIONES, SALA DE JUICIOS ORALES,

CIUDAD UNIVERSITARIA
e : Precio oW Ty
item - Actividad : Unidad | Cantidad Unitario Total (Lempiras)
| (Lempiras)

Suministro e instalacion de Impermeabilizante cementicio para
viga canal lateral con mortero impermeabilizante similar o superior
al Admix IM-1: incluye remocién de pulido existente colocaciéon de
5 mortero impermeabilizante y colocacion de lamina metalica calibre m 46.70 369.35 17,248.47
28, el canal es de 40x40cm. El proceso impermeabilizacién se debe
considerar en las tres caras internas. Incluye acarreo y botado de
desperdicios fuera de los predios de la UNAH.

Suministro e instalacién de Sistema de Impermeabilizacién en
union entre pared frontal, lateral y lamina de techo, incluye
6 lamina lisa metalica calibre 28, fibra de poliéster en las orillas de la m 18.12 312.10 5,655.23
lamina mas impermeabilizante similar o superior al Aislaflex 10+1.
La 1dmina debe ser doblada con maquina. Ver detalle en plano A-01

SUB TOTAL ESTRUCTURA DE TECHO Y L532,769.13

C ACABADOS

Suministro y aplicacion de Pintura Satinada en paredes, similar o
superior a Excello base B36 de Sherwin Williams, color a ser
1 especificado por la Supervision y las manos necesarias de pintura m? 500.00 193.32 96,657.75
satinada para una superficie pareja y uniforme. Incluye limpieza
previa y andamios. Interior y exterior

Suministro e instalacion de madera machiembrada para
2 recubrimiento en pared de pino de primera calidad curada y secada m? 4.68 3,692.75 17,282.06
al horno. Incluye andamios.

Suministro y Aplicacién de Barniz similar o superior a Sherwin
3 Williams en pared enchapada en madera: incluye lijado e instalacion m? 76.00 142.75 10,848.85
de sellador para madera y barniz. Incluye andamios.

Suministro e Instalacion de Ventana V1 de 2 cuerpos, uno fijo y
4 e! qtro corredizo 1.82x0.50m con marco de PVC color.blanco, U 200 434335 8.686.71

vidrio claro de 8 mm y malla mosquitero en la parte corrediza. Ver
plano de detalle y especificacion tecnica

Suministro e Instalacion de Ventana V2 de 2 cuerpos, uno fijoy
5 o.trc.> corredizo de 1.97x0.50m con marco de PVC color'blanco, U 200 4703.77 9.407.54
vidrio claro de 6 mm y malla mosquitero en la parte corrediza. Ver
plano de detalles y especificacién tecnica

Suministro e Instalacién de Ventana V3 de 2 cuerpos, uno fijo y
6 otro abatible de 2.13x0.50m con marco de PVC color blanco, vidrio U 2.00 5,083.00 10,165.99
claro de 6 mm. Ver plano de detalles y especificacion tecnica

Suministro e Instalacion de Ventana V4 de 2 cuerpos, uno fijoy
7 otro abatible de 2.25 x0.50m con rnarcc% de F‘VC color blanco U 6.00 5,370.75 32,224.52
I
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. Precio

(TR

Citem | At T FActividad | Lo - | Unidad | Cantidad | Unitario | Total (Lempiras)

(Lempiras)

Suministro e instalacion de Servicio Sanitario tipo fluxémetro,
de taza alongada, similar o superior american standard, cadet 3FX
4.8 litros. iIncluye boquetes, resanes e impermeabilizacion,
8 accesorios, brida, tubos de abasto flexible, valvulas, tuberia y U 2.00 17,393.53 34,787.07
accesorios de desagle para su instalacion al sistema de
alcantarillado sanitario en tuberia 4" de ® y su conexién de agua
potable de 1" de ®.

SUB TOTAL ACABADOS L220,060.49

D SISTEMA ELECTRICO

Suministro e instalacion de Lampara Led Empotrable cielo
falso: de 2 x 4' pies, tres (3) tubos tipo LED UL T8 de 18w ; 4000

. .68 3.69
grados kelvin, 6600 Lm, 240 - 120 volts difusor acrilico prismatico. v 20.00 41826 8365
Similar a sylvania 503 plus tubo led. CERTIFICACION UL.

Suministro e Instalacién de Salida para lluminacién en cielo
falso: caja cuadrada de 4"x 4" x 2 1/8"servicio pesado y de pared
gruesa 1.6 mm (calibre #16),similar o superior a marca Stee! City
certificacion UL. Tuberia EMT 1/2" de didmetro para distribucién de
circuitos, conectores y coupling de. presién, bushing de plastico en U 33.00 3.980.52 131,357.12
los conectores, abrazaderas, tornillos y taco expansor de acero
inoxidable, incluye tapa metalica para cajas de registro y empalmes.
Cables 2 x #12 + 1 x #12 (T) AWG THHN y Cables TSJ de igual
calibre para bajada a lampara. Todos los elementos con certificacion
UL.

Suministro e instalacion de Apagadores sencillos: Caja de 2" x
4" x 2-1/8", conducto EMT de 1/2" de diametro superficial, PVC
eléctrico cédula 40 empotrado. Conectores y coupling de presion,
bushing plastico en los conectores, abrazaderas, tornillos y taco
expansor de acero inoxidable. Cables 2 x #12 + 1 x #12(T) AWG

THHN, dispositivo de 15 amperios minimo, 120 voltios, incluye tapa v 11.00 3,028.74 33.316.18
de dispositivo con tornillo tipo torx con pin anti vandalismo, tornillo y
tapa de acero inoxidable, alto impacto, interruptor gris. Similar o
Superior a marca Hubbell, modelo SIC, HBL1201GY.Todos los
elementos con Certificacion UL.

Suministro e instalacion  Alimentador para unidad
condensadora: Tuberia EMT de 3/4" de diametro en interior,
coupling y conectores de presion, caja de 4" x 4", soportes
galvanizados; abrazaderas de doble hojo 3/4", tuberia metalica
flexible forrada BX de 3/4", conectores para manguera flexible 3/4"
para conexién con el equipo. Bushing de plastico en todos los
conectores, incluye interruptor de seguridad NEMA 3R, 3 Polos,
60Amp. Todos los elementos con certificacion UL. Cables 3 x 8
AWG THHN + 1 x 12 AWG THHN (T). Todos los elementos con
certificacion UL.

m 45.00 2,665.13 119,930.79

5 seleccién de luminarias que esten en mejores condiciongsy/par 1,126.49 20,276.88
reinstalacion, reinstalar nuevamente.

1AL SISTEMA E! £CTRIC 1.388,534.66

s
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CANTIDADES DE OBRA Y PRESUPUESTO
REACONDICIONAMIENTO TECHO Y MEJORAMIENTO INSTALACIONES, SALA DE JUICIOS ORALES,

CIUDAD UNIVERSITARIA

item [ Actividad

Unidad

Cantidad

Precio
Unitario
(Lempiras)

Total (Lempiras)

E AIRE ACONDICIONADO

Suministro de servicio de desinstalacion de unidad de aire
acondicionado tipo split -ducto de 60,000 BTU/H, R-22. Incluye:
desmontaje de UMA y condensador, desmontaje de pieza de
transicién reductora de fibra de vidrio en boca de descarga del
evaporador, desmontaje de tuberia de refrigeracion existente,
1 desmontaje de cableado de contro! entre UMA y condensador
existente , desmontaje de cableado de control entre UMA vy
termostato existente, desmontaje de tuberia de drenaje existente,
desmontaje de soporteria existente, desmontaje de termostato
existente y acarreo al lugar designado por el Administrador dentro
de los predios de la UNAH.

1.00

28,661.83

28,661.83

Suministro e instalacién de sistema de aire acondicionado tipo split -
ducto, solo frio, 60,000 BTU/H, R-410A, SEER 13, 208-
230V/1Ph/60Hz certificada AHRI y UL/ ETL. Incluye: condensador y
manejadora de aire multiposicion con almenos tres (3) velocidades,
1,800 CFM @ 0.60 in WG, ambos de la misma marca. Incluye:
dispositivo de control de flujo tipo orificio, conector flexible para
conductos 3-3-3 , bandeja contra derrames de agua pefrabricada de
lamina de acero galvanizada de 30" x 60", sensor electrénico contra
derrame de agua montado y cableado, presostato de baja y alta
presion de refrigerante en condensador, estructura metdlica de
angulo de hierro de 1 1/4" x 1 1/4" x 1/4" con patas de 6" con
terminacion en placa plana de 2" x 2" x 1/4" para el condensador,
monitor de voltaje monofasico montado en condensador con
cableado y terminales eléctricas, montaje de unidad evaporadora,
montaje de condensador, riel strut de 1 5/8" x 1 5/8" x 14 GA, varillas
roscadas, tuercas, arandelas y expansores metalicos de acero
galvanizado de 1/2" para estructuras de UMA y de bandeja contra
derrames, conexiones mecanicas,conexiones a conductos
existentes, conexiones eléctricas, de drenaje, control, pruebas y
ajustes.Todo segun lo indicado en planos y especificaciones
técnicas.

1.00

142,210.41

142,210.41

Suministro e instalacion de filtro de aire lavable de fibras poliester
(felpa azul) de 21" x 24" de 1" de espesor, similar o superior a
Quality QFH-3030-16N @ 0.09 in WG a 300 FPM. Incluye: marco
3 metalico de lamina de acero galvanizada G90, calibre 24", con malla
zaranda de acero galvanizada y refuerzos diagonales para retencién
de forma, prueba y ajuste. Todo segtn lo indicado en planos y
especificaciones técnicas.

1.00

3,963.78

3,963.78

Suministro de filtro de aire lavable de fibras poliéster (felpa azul) de
21" x 24" de 1" de espesor, similar o superior a Quality QFH-3030-
16N @ 0.09 in WG a 300 FPM. Incluye: marco metélico de lamina
4 de acero galvanizada G90, calibre @.ﬂ‘@@y malla zaranda de acero

2.00

2,599.20

5,198.40

= . Af\
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ITARIA

Unidad

Cantidad |

Precio
_Unitario
(Lempiras)

Total (Lempiras)

Suministro e instalacion de transicién reductoa de fibra vidrio en
plancha de 1" para pegue de ducto troncal a boca de descarga de
aire de la UMA con dimensiones de 11" x 23" a 18" x 16". Incluye
plancha de fibra de vidrio, cinta para ductos, pegamento a base de
agua, pruebas y ajustes.

1.00

18,714.24

18,714.24

Suministro de servicio de desinstalacién de difusor de aire de cielo
falso de 12" x 12" de 4 vias sobre el estrado.

1.00

818.75

818.75

Suministro e instalacion de difusor de aire de cielo falso de 12" x
12" de 3 vias, de aluminio, color blanco, similar o superior a
AIRGUIDE JS-3. Incluye:tornilleria de acero galvanizado, prueba y
ajuste.

1.00

3,801.33

3,801.33

Suministro y colocacién de cinta para ducto plateada de 3" de ancho
con cubierta de aluminio Scrim FSK de 6.5 mils o mayor con
adhesivo a base de goma y revestimiento Kraft de al menos 2.5 mils,
alrededor de las conexiones de conductos flexibles al ducto de
suministro de fibra de vidrio. Incluye: cinta, prueba y ajustes.

5.00

860.99

4,304.93

Suministro e instalacion de colgantes de tirantes de 1amina de acero
galvanizada calibre 26, de 2" de ancho para conductos redondos
flexibles de 10" de diametro. Incluye: tirantes de l&mina de acero
galvanizado, alambre de amarre, pruebas y ajuste.

6.00

935.71

5,614.27

10

Suministro e instalacion de tuberia de cobre rigida ACR de 3/8" sin
aislamiento térmico . Incluye tuberia de cobre, codos, uniones,
soporteria tipo trapecio de riel strut de 1 5/8" x 13/16" x 16 GA,
abrazaderas tipo strut, varillas roscadas, pernos, tuercas, arandelas
y expansores de acero galvanizado de 3/8", espaciadas a cada 5
pies e inmediatamente antes y después de cada cambio de
direccién, gases para soldadura autégena, nitrégeno, varillas para
soldar, pruebas de hermeticidad, evacuacion de tuberias, apertura y
resane de pasantes en paredes, sellador flexible retardante al fuego
de 1 hora similar o superior a HILTI CP-601S, pruebas y ajustes.
Todo seguin lo indicado en planos y especificaciones técnicas.

12.00

2,112.50

25,350.00

11

Suministro e instalacion de tuberia de cobre rigida ACR de 7/8" con
aislamiento térmico tubular esponjoso de celda cerrada de 1/2" de
espesor con una conductividad térmica entre 0.20 y 0.26 Btu « in/h »
ft2- °F a 75°F y permeabilidad no mayor a 0.05 perm-in . Incluye
tuberia de cobre, codos, uniones, pegamento para aislamiento
térmico similar o superior a ARMACELL BLV 520, soporteria tipo
trapecio de riel strut de 1 5/8" x 13/16" x 16 GA, abrazaderas tipo
strut, varillas roscadas, pernos, tuercas, arandelas y expansores de
acero galvanizado de 3/8" , cafias de PVC para proteger el
aislamiento térmico en los puntos de contacto entre la abrazadera y
riel strut, espaciadas a cada 5 pies e inmediatamente antes y

después de cada cambio de direccién, gases para soldaduri

autégena, nitrégeno, varillas para soldar, pruebas de hermetl‘c‘

it

Oy

evacuacién de tuberias, apertura y resane de pasantes en pa

y especificaciones Técnicas.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CC-01-2024-SEAPI-UNAH
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: i Precio
item _ : Actividad ' Unidad | Cantidad Unitario ‘Total (Lempiras)
{Lempiras)
Suministro e instalacion de visor de refrigerante soldable de 3/8" en
tuberia de liquido. Incluye: visor con indicador de humedad similar o
12 superior a SPORLAN SA-13S, gases para soldadura autoégena, U 1.00 1.806.44 1.806.44

nitrégeno, varillas para soldar, pruebas de hermeticidad,
evacuacion, pruebas y ajustes.Todo segun lo indicado en planos y
especificaciones técnicas.

Suministro e instalacién de filtro secador soldable de 3/8" en tuberia
de liquido. Incluye: filtro similar o superior a SPORLAN C-163S,
13 gases para soldadura autégena, nitrégeno, varillas para soldar, U 1.00 1,702.48 1,702.48
pruebas de hermeticidad, evacuacion, pruebas y ajustes.Todo segun
lo indicado en planos y especificaciones técnicas.

Suministro e instalacién de cableado de control entre evaporador y
condensador fipo TSJ 2 X 12 AWG, cettificado UL. Incluye fajilias
14 plasticas para adosar a la tuberia de succién cada 2 pies, m 12.00 157.58 1,890.92
conexiones eléctricas, pruebas y ajuste.Todo segun lo indicado en
planos y especificaciones técnicas.

Suministro e instalacién de cableado de control entre evaporador y
termostato tipo TSJ 4 X 14 AWG, certificado UL. Incluye fajillas
plasticas para adosar a estructura, conexiones eléctricas, pruebas y
ajuste.Todo segun lo indicado en planos y especificaciones técnicas.

15 m 4.00 335.30 1,341.19

Sum|ql§tro y carga de refr!gerapte R-'41(_)A. Todo segun lo Ibs 1.10 1.274.91 1,402.40
especificado en planos y especificaciones técnicas.

Suministro e Instalaciéon de tuberia de PVC SDR 21 de 3/4" para
drenajes de unidad evaporadora y de bandeja contra derrames .
Incluye: tuberia de PVC SDR 41, accesorios de PVC Sch. 40
(codos, tees, adaptadores, camisas, etfc.), trampa para drenaje,
pegamento formulado para PVC, soporteria tipo trapecio de riel strut
de 1 5/8" x 13/16" x 16 GA, abrazaderas tipo strut, pernos, tuercas,
arandelas y expansores de acero galvanizado de 3/8", espaciadas
cada 5 pies e inmediatamente antes y después de cada cambio de
direccién, pruebas y ajuste. Todo segun lo indicado en planos y
especificaciones técnicas.

Suministro e instalacion de termostato electrénico no programable
de 1 etapa de enfriamiento, pantalla LCD, 24 VAC, certificado
18 UL/ETL, Incluye: caja 2" x 4" galvanizada, terminales eléctricas, U 1.00 5,816.53 5,816.53
tornilleria, conexiones eléctricas, prueba y ajustes. Todo segun lo
indicado en planos y especificaciones técnicas.

Suministro de servicio de limpieza de difusores vy rejiltas. Tod segun

16

17 m 12.00 455.63 5,467.52

19 . e . Global 1.00 3,002.08 3,002.08
lo indicado en planos y especificaciones técnicas.
Suministro e instalacion de colgantes de riel strut de acero
galvanizado de 1 5/8" x 13/16" x 16 GA con varillas roscadas de
acero galvanizado de 3/8", arandelas planas, arandelas de presion y .
20 |tuercas de acero galvanizado 3/8" para fijacién de conducto de U 6.00 825.25 4,951.48

dlstrlbuccon de aire troncal a estruct;‘!z{ﬁi etalica superior, prueba y
uste Todo segun lo mdlcadp y especificaciones
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EMPRESA EN OBRAS DE 4
R consmuccmﬂ 5.

e

Péagina 6/7



Teléfono IP: 2216-6100 / 2216-7000 Ext. 110231-
110232y 110233,

U N AH RE CTO RiA ANO ACADEMICO 2024 "RUTILIA CALDERON"

INVERSIDAD
AUTONOMA DE HONDURAS

CANTIDADES DE OBRA Y PRESUPUESTO

REACONDICIONAMIENTO TECHO Y MEJORAMIENTO INSTALACIONES, SALA DE JUICIOS ORALES,
CIUDAD UNIVERSITARIA

o] ] : _ ; : Precio Fup G f
item Ty Actividad } | Unidad | Cantidad | Unitario | Total (Lempiras)
' ! | : ; (Lempiras) | :

Suministro de Servicio de Mantenimiento Preventivo del
Sistema de Aire Acondicionado. Incluye: una (1) visita cada seis
(6), donde se realizara lo siguiente: Lavado de filtro de aire, limpieza
de carcasas de la UMA y del condensador, lavado de serpentin de
condensador con agua a presién empleando hidrolavadora, limpieza
21 |del serpentin del a UMA con rociador de agua, limpieza de la| Global 1.00 10,234.35 10,234.35
bandeja contra derrame de agua, purga de la tuberia de drenaje con
aire comprimido, limpieza de las aspas del ventilador del evaporador
y condensador, apriete de conexiones eléctricas y de control,
limpieza de difusores y rejillas, toma de datos de voltaje, corriente,
presiones de refrigerante y entrega de reporte.

B TOTAL AIRE ACONDICIONADO L308,143.95
F LIMPIEZA PERMANENTE Y FINAL

Limpieza Permanente y Final de las areas de trabajo, durante
toda la ejecucion del Proyecto. Incluye humectacién permanente,
acarreo y botado de residuos fuera de los predios de la Facultad de
Ciencias Médicas. Ver Especificaciones técnicas.

Global 1.00 6,140.61 6,140.61

SUB TOTAL LIMPIEZA PERMANENTE Y FINAL L6,140.61
SUBTOTAL OFERTA ECONOMICA| L1,573,534.68

ESCALAMIENTO DE COSTOS, 5% DEL SUB TOTAL DE LA OFERTA ECONOMICA
SUB TOTAL ESCALAMIENTO DE COSTOS L78,676.73

TOTAL /022,211,

RESUMEN OFERTA
REACONDICIONAMIENTO TECHO Y MEJORAMIENTO INSTALACIONES, SALA DE JUICIOS ORALES, CIUDAD
UNIVERSITARIA

No. DESCRIPCION TOTAL (Lempiras)
A PRELIMINARES L117,885.84
B ESTRUCTURA DE TECHO Y CIELO FALSO L532,769.13
(o3 ACABADOS L220,060.49
D SISTEMA ELECTRICO L388,534.66
E AIRE ACONDICIONADO L308,143.95
F LIMPIEZA PERMANENTE Y FINAL L6,140.61
G ESCALAMIENTO DE COSTOS, 5% DEL SUB TOTAL DE LA OFERTA L78,676.73
_ ONOMICA
T TOTAL L1,652,211.41
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