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CONTRATO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION PAVIMENTO DE CONCRETO
HIDRAULICO”, .CODIGO: 106491.- UBICADO EN BARRIO EL CALVARIO, MUNICIPIO DE SAN
NICOLAS, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA. FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FIDEICDMISO
DE INVERSIONES Y ASIGNACIONES (FINA),

Nosotros: MARIO RENE PINEDA VALLE, Mayor de edad, casado, Master en adniinistracion .de
Empresas, Hondurefio, con domicilio legal en la Colonia “Godoy”, antiguo edificio del Instituto de
Previsién Militar (IPM), sito en la ciudad de Comayagiela, Municipio del Distrito  Central,
Departamento de Francisco Morazan, con Tarjeta de [dentidad No. 1401-1969-00019 actuando en mi
condicion de Director Ejecutivo con rango de Secretario de Estado del INSTITUTO DE DESARROLLO
COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS) creado mediante Decreto Ejecutivo NO PCM-
001-2014 y asimismo como Director Ejecutivo del FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL,
Institucion desconcentrada de la Presidencia de la Republica, creada mediante Decreto Ejécutivo
nimero Doce guion Noventa (12-90) de fecha Dos (02) de Marzo del afio Mil Novecientos Noventa
(1990), con RTN 08019995292594 nombrado mediante Acuerdo Ejecutivo Numero Treinta guion
Dos Mil Catorce (N® 30-2014), de fecha Treinta y uno (31) de Enero del afio Dos Mil Catorce (2014), en
adelante denominado EL IDECOAS/FHIS y la Sefiora ELSA VICTORIA SANTOS MORALES, honcﬂureﬁo,
mayor de- edad, casado, portador de la Tarjeta de Identidad No. 1007-1973-00220, RTN:
10071973002203, teniendo su domicilio legal eni Colonia Miravalle, Bloque F, Casa #2; Municipio de
Comayagua, Departamento de Comayagua, con ntimero telefénico:2771-4087 /9943?-5987;”
denominada de aqui en adelante EL EJECUTOR; hemos convenido celebrar el presente Cdntrato
para la ejecucién de Proyecto que se regird por las clausulas y términos siguientes: Q_QJILS_LLI*A_
PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: El presente contrato tiene por objeto cubrir los costos ffé‘
Proyecto: - CONSTRUCCION PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO”, CODIGO: 1064’9% {
UBICADO EN BARRIO EL CALVARIO, MUNICIPIO DE SAN NICOLAS, DEPARTAMENTO DE SAQ’FA 551?% AP
BAR]?ZRA aprobado en Acta del Comité de Operaciones No. 1380 de fecha 02 de Diciembre del a’“&» \
2016 I marco del programa Desarrollemos Honduras Decreto Legislativo No. 107-2010 de fecha
veintinueve (29) de Julio del 2010 y su Reglamento aprobado mediante Acuerde Ejecutivo No.001-
2011 de fecha catorce (14) de Enero del 2011. FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FIDEICOMISO DE
INVERSIOI\;E::S Y ASIGNACIONES (FINA).- Documento que forma parte de la LPR-IDECOAS/FHIS-
125-2016‘{ LAUSULA SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO: El monto del contrato es por la:
cantidad de UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO ONCE LEMPIRAS CON
52/100 (L. 1,283,111.52), desglosado en la forma siguiente: a) COSTO DIRECTO: UN MILLO
CIENTOQ SEIS MIL CIENTO TREINTA LEMPIRAS CON 62/100 (L. 1,106,130.62) b) GﬁSTO
ADMINISTRATIVOS: CIENTO DIEZ MIL SEISCIENTOS TRECE LEMPIRAS CON 06/10
(L. 110,613.06) c) UTILIDAD: SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE LEM}PIRAS
CON 84/100 (L. 66,367.84).- CLAUSULA TERCERA: FORMA DE PAGO: ANTICIPO Y DESEMB,LSOS
ANTICIPO: El IDECOAS/FHIS otorgara al Ejecutor un anticipo por la cantidad de CIENTO NO?ENTA
Y ‘DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 73/100 (L.192,466.73§), que
equivale al quince por ciento (15%) del monto total de este Contrato, previo cumplimientogde los

requisitos siguientes: a) Que este Contrato haya sido plenamente formalizado; b) Que Se?ha a

aceptado por parte del IDECOAS/FHIS , ondienfes garantias: DESEMBOLS(%{)S» .,
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IDECOAS/FHIS ademas del anticipo, efectuard pagos al EJECUTOR de acuerdo al avance del prbyecto;
estos desembolsos se haran mediante la presentacién de estimaciones por el EJECUTOR revi$adas y
aprobadas por el SUPERVISOR E INSPECTOR del" IDECOAS/FHIS asignados al proyecto.- ‘A estas
estimaciones, se les deducira la parte porcentual gue resulte de lo entregado como anticipo y demés
retenciones de Ley de acuerdo a la Utilidad reflejada en la Clausula Segunda.- Para ¢l pagb de la
estimacion final, el ejecutor debera presentar la documentacion de cierre completa en un pjazo no
mayor de quince (15) dias calendario despues de emitida el Acta de Recepcion Definitiva, la omision de
lo anteriormente estipulado, dara lugar a la rescision del contrato por incumplimiento.- Una vez firme
la resolucién por incumplimiento del contrato, se gjecutaran las Garantias rendidas por el Ejeicutor \
ademds se le aplicara la prohibicién de celebrar nuevos contratos durante el plazo de dos (2] afios,
quedando durante ese perfodo inhabilitado del Banco de Contratistas de la Institucién.- Para la émision
del Acta de Recepcion Definitiva, se requiere que'los aspectos a corregir sefialados en el Acta de
Recepcion Provisional, hayan sido subsanados en un término maéaximo de treinta (30) dias calé:ndario
contados a partir de la emision de ésta, vencide que fuera este termino quedara sin valor ni efecto la
misma y dara lugar al cobro de la multa diaria, de acuerdo a lo estipulado en el Articulo N2 72 del
Decreto Legislativo N2 171-2016 (Presupuesto General de Ingresos y Egresos -de la Republica).-
Asimismo, debera presentar dos (2) liquidaciones originales del proyecto ejecutado, lista de personas
beneficiadas, el informe soporte emitido por la inspectoria validando el proyecto, el informe final de
recepcion del proyecto y toda la documentacion requerida por parte de la Direceion de Control y
Seguimiento para efectuar el cierre del proyecto.. CLAUSULA CUARTA: ORDEN DE INICIO: Se
considera como fecha oficial de inicio del proyecto, cinco (5) dias después de la entrega del chegue de
anticipo que equivale al quince por ciento (15%) del monto contractual, por parte del IDECOAS/FHIS;
Término dentro del cual, el ejecutor deberd Presentar al IDECOAS/FHIS la ficha de informaci()n
denominada Beneficiario-Empleo y Oportunidades, la cual se llenara con los beneficiarios. CLA,%USULA
QUINTA: PLAZO Y MULTA.-PLAZO: EL EJECUTOR se compromete a construir la obra objeto de este
Contrato, dentro del plazo de CIENTO VEINTE (120) DIAS calendario, contados a partir de la fecha
indicada-en la Orden de Inicio; MULTA: En caso que EL EJECUTOR no termine el proyecto porﬁ causas
imputables a él en el plazo estipulado, pagara al IDECOAS/FHIS en concepto de dafios y perjuicios
ocasionados por la demora, la cantidad de ' DOS MIL TRESCIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON 60/100
(L. 2,309.60), equivalente al cero punto dieciocho por ciento (0.18%) sobre el monto del contrato por.
cada dia de retraso, hasta un maximo que no sobrepase el diez por ciento (10%) del monto td)tal del s
contrato. CLAUSULA SEXTA: AMPLIACIONES DE TIEMPO EN LA EJECUCION DE LA OBRA E'iL
EJECUTOR podra solicitar ampliacién de tiempo por las causas siguientes: a) Falta de accesiblhd
del material al sitio de la obra. b) Por causas de lluvias fuera de lo normal, acreditadas mediante
informe del Servicio Meteoroldgico Nacional. ¢) Falta de mano de obra especializada. d) Cl}ialquier
motivo de fuerza mayor, caso fortuito o cambio en los alcances del proyecto debidamente justificados
por escrito y aprobados por el Supervisor. CLAUSULA SEPTIMA: GARANTIAS: EL EJECUTOR ﬁrevio a;
la entrega del anticipo, rendira: a) una Garantia Bancaria o Fianza de Anticipo equivalente al cien por
ciento (100%) del valor del anticipo a recibir y que asciende a la cantidad de CIENTO NOVENTA Y |
DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 73/100 (L.192,466.73), b) Una
Garantfa Bancaria o Fianza de Cumplimiento-de Contrato equivalente al quince por ciento (15%) del
monto contractual que asciende: CIENTO NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS
LEMPIRAS CON 737100 (L.192,466.73); ambas con una vigencia de OCHO (8) MESES a partir de la
fecha de su emisién.- Si por causas imputables al EJECUTOR no se constituyeren estas Garantias en el
plazo previsto, EL IDECOAS/FHIS procederd conforme a:lo establecido en la Ley de Contratacion del
Estado y su Reglamento.- Si por causas establecidas contractualmente se modifica el Plazo de ej_%ecucic’m

del contrato por un término mayor de dos meses. EL EJECUTOR debera ampliar la Vigenciga de la
Garantia de Cumplimiento ¢le Contrato, FeHnlasera que venzd tres meses después del nuevi) plazo
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establecido; el valor de la ampliacién de la Garantfa de Cumplimiento sera sobre el monto pendiente de
ejecucién, siempre que lo anterior hubiere sido:ejecutado satisfactoriamente.- Previo al pago de la
ultima estimacion, se exigira la presentacion de la Garantia de Calidad de Obra, equivalente al cihco por
ciento (5%) del monto del contrato, esta Garantia debera tener vigencia de un afio a partir de la fecha
de emisidon del Acta de Recepcion Definitiva.- Asimismo, todos los documentos de Garantia d!eberén
contener la siguiente Clausula obligatoria “LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA A SIMPLE
REQUERIMIENTO DEL INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO AGUA:Y SANEAMIENTO
(IDECOAS)/FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL (FHIS), ACOMPANADA DE UN
CERTIFICADO DE INCUMPLIMIENTO".- CLAUSULA OCTAVA: Documentos que forman pagirte del
Contrato: ‘a) Planos y detalles, b) Memoria de Calculo, ) Presupuesto, d} Especificaciones técrﬂ{icas, e)
Cronograma de actividades, f) Invitaciones, g) Instrucciones a los Licitantes, h) Oferta, i) Condiciones
Generales y Especiales del Documento Base, j) Desglose de Oferta, k) Notificacion de Adjudicdcion, 1)
Garantias, 1) Bitdcora, m) Adendum, n) Condiciones Generales y Especiales del contrato, ii) Conistancia

para Tramite de Garantias.- CLAUSULA NOVENA: CAUSAS RESCISION Y 10N DEL
CONTRATO: CAUSAS DE RESCISION. EL IDECOAS/FHIS, podra rescindir el presente contﬁato sin

incurrir en responsabilidad de su parte y hacer efectivas las garantias, cuando ocurra cualquiera de las
siguientes causas: a)} Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente
Contrato y las Condiciones Generales y Especiales del mismo; b) Por no iniciar la obra después de los
cinco: (5) dias calendario de recibido el anticipo; en este caso, el ejecutor se obliga a la devolucién del
anticipo sin responsabilidad alguna por parte del IDECOAS/FHIS; c) Por deficiencia o mala ejecucion
de los trabajos debido a insuficiente mano de obra, mala calidad de los materiales, uso inapropiado de
equipo. d) Cuando se suspenda la ejecucion de la obra y sobrepase el 40% del plazo contractual, ,
salvocasos excepcionales determinados por el FHIS; e) El incumplimiento en la ejecucién del pi‘ayecto
de acuerdo al cronograma de actividades y programas de desembolsos, salvo causa debidamente
justificada; f) No cumplir con las instrucciones de la Supervisién o inspectoria de la Direction de
Control -y Seguimiento del IDECOAS/FHIS anotados en la bitacora o a través de correspondehcia; g)
En caso de utilizacién comprobada del anticipo para fines distintos del proyecto, EL IDECOA}S/FHIS
procedera a exigir al EJECUTOR su-devolucion, caso contrario, ejecutara la Garantia rendida ]i)ara tal
efecto.. CAUSAS DE RESOLUCION DEL CONTRATO: a) a requerimiento del IDECOAS/FHI$ o de
EJECUTOR, cuando las condiciones prevalecientes no hicieran posible la terminacion del proyd:ct
cuyo caso la causal serd de mutuo acuerdo; b) Por incapacidad manifiesta del ejecutor para contl
la ejecucién el proyecto; ¢} Por causas de fuerza mayor o caso fortuito; d) Por la no factibilidad -d%,l
proyecto de infraestructura, en cuyo caso no se liberard de responsabilidad a EL E]ECUTOR de
obligaciones contraidas de liquidar o reembolsar los recursos que le hubiese adelantado EL
IDECOAS/FHIS, en todo caso, se hard una liquidacién de los trabajos ejecutados a la fecha y de
proceder, se hara al EJECUTOR un pago justo y equitativo. ) Por Muerte del EJECUTOR; f) Por
aplicacién de lo establecido en el Articulo 74 del Decreto Legislativo No.171-2016 (Presupuesto
General de Ingresos y Egresos de la Republica, afio fiscal 2017.) el que literalmente dice: “En todo
contrato financiade con fondos externos, la suspension o cancelacion del préstamo- o donacmnv pued‘

dar higar a la rescision o resolucién del Contrato, sin mas obligacién por parte del Sector Publico qd fc

w 5
resolucién del Contrato. Igual sucedera en caso de recorte presupuestario de fondos nac1ona]es que se \\{?@

al pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescision o

efectiie por razén de la situacién econémica 'y financiera del pafs, la estimacién de la percepcion de
ingresos menores a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia”. Por
cualquiera de las causales antes indicadas, no liberard de responsabilidad al Ejecutor de las
obligaciones contraidas de liquidar o reembolsar los recursos que le hubiese entregado El FHIS, en tal
caso, hard una liquidacion de los trabajos hechos a la fecha y pagard al EJECUTOR una compehsacién
justa y equitativa, g) Todfs lasﬁc%?gﬁgcidas en s bases de Licitacion, en la Ley de
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Contratacién del Estado y su Reglamento. CLAUSULA DECIMA: “CLAUSULA DE INTEGRIDAD. Las
partes en cumplimiento a lo establecido en el Articulo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso ala
informacién Pudblica (LTAIP). Y con la conviccién de que evitando las practicas de corrupcién
podremos apoyar la consolidacién de una cultura de transparencia, equidad y rendicion de cuentas en
los procesos de contratacién y adquisiciones del Estado, para asi fortalecer las bases del Estado de
Derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente a: 1.- Mantener el mas alto nivel de conducta
ética, moral y de respeto a las leyes de la Republica, asi como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD,
CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON LA INFORWACION
CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS, ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES PUBLICAS
SOBRE LA MISMA., 2.- Asumir una estricta observancia y aplicacién de los principios fundamentales
bajos los cuales se rigen los procesos de contratacién y adquisiciones piiblicas establecidos en la Ley de
Contratacién del Estado, tales como: transparencia; igualdad y libre competencia. 3.- Que durante la
ejecucién del Contrato ninguna persona que actué debidamente autorizada en nuestro nombre y
representacién y que ningtin empleado o trabajador, socio o asociado, autorizado o no, realizara: a)
Practicas Corruptivas: entendiendo estas como aquellas en Ia que se ofrece dar, recibir, o solicitar
directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra parte; b)
Practicas Colusorias: entendiendo estas como aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que
existe un acuerdo malicioso entre dos o mds partes o entre una de las partes y une o varios terceros,

realizado con la intencién de alcanzar un propésito inadecuado, incluyendo influenciar en forma
inapropiada las acciones de la otra parte. 4.- Revisar y verificar toda la informacién que deba ser
presentada a través de terceros a la otra parte, para efectos del Contrato y dejamos manifestado que
durante el proceso de contratacién o adquisicién causa de este Contrato, la informacién intercambiada
fue debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes asumen y asumiran la responsabilidad
por el suministro de informacién inconsistente, imprecisa o que no corresponda a la realidad, para
efectos de este contrato. 5.- Mantener la debida confidencialidad sobre toda la informaci6én a que se
tenga acceso por razén del Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez,
abstenernos a utilizarla para fines distintos. 6.- Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso
de declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Clausula por el Tribunal
competente y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7.- Denurficiar
forma oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular comeddo
nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio razonable y gt
pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a los
subcontratistas con los cuales el contratista o consultor contrate as{ como a los socios, aséciados,
ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta
clausula daré lugar: a) De parte del contratista o consultor: i.- A la inhabilitacién para contratar con el
Estado, sin perjuicio de la responsabilidades que pudiera deducirsele. ii.- A la aplicacion al traba]ador .
ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido esta clausula, de las j;
sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral y, en su caso entablar las acciones i
legales que correspondan. b) De parte del Contratante: i.- A la eliminacion definitiva del contratista o ‘
consultor y a los subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron la 1rregular1dad
de su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare para no ser sujeto de eleglblhdad
futura en procesos de contratacién. ii- A la aplicacién al empleado o funcionario mfractor delas
sanciones que correspondan segin el Cédigo de Conducta Etica del Servidor Piblico, sin per]u1c1o de
exigir la responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar. En fe de lo anterior, las
partes manifiestan la aceptacion de los compromisos adoptados en el presente documento, bajo el

entendido que esta Declaracién forma parte integral del Contrato, firmando Voluntariamerlite para

constancia,” CLAUSULA DECIMA PRIMERA: ENMIENDAS: El presente contrato podra ser amPliado 0

modificado de mutuo acuerflo entre las %ar €3, scripcién de un adendum. CLAUSULA
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DECIMA SEGUNDA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS: En caso de controversias o conflictos entre las
partes en lo relacionado directa o indirectamente con este Contrato, ya sea de su naturaleza;
interpretacién, cumplimiento, ejecucién o terminacién del mismo y de no llegarse a un acuerdo
satisfactorio; ambas partes tienen expedito el derecho de acudir a los Tribunales de ]usthla
competentes, para cuyos efectos EL EJECUTOR renuncia a su domicilio y se somete al dom1c111o del
IDECOAS/FHIS.- DECIMA TERCERA: ACEPTACION: Ambas partes se manifiestan de acuerdo con
todas y cada una de las Clausulas del presente contrato.- En fe de lo cual y para los fines legales
correspondientes, firmamos el mismo en la ciudad de Comayaguela, Municipio de’ Distrito Central
Departamento de Francisco Morazan, a los diecis6is (16) dias del mes de Enerc-del 2017. ,J”’i

EJECUTOR
RTN: 10071973002203

Fﬁ_ls

ASISTENTE ADMINISTRAT

FECHA:

FIRMA:

Cédigo: 106491 Contrato: 59600




CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES DEL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO PARA PROYECTOS
DE INFRAESTRUCTURA

I. CONDICIONES GENERALES: EL EJECUTOR se compromete con el IDECOAS/FHIS a lo siguiente: a)
Llevar control de las operaciones contables del proyecto en registros de contabilidad separada ﬁe todo
otro negocio, reservandose el IDECOAS/FHIS el Derecho de hacer auditorias contables y técnicas del
proyecto; b} Utilizar los recursos del financiamiento dnica y exclusivamente para cumplir el objeto del
Contrato ; ¢} La rotulacién de los proyectos se hard de acuerdo al tipo de proyecto a éjecutar
(Alcantarillado Sanitario, Pavimentacién de Calle, Construccién de Escuela, Agua Potable y/o Agua y
Saneamiento), deberd ser colocada en sitios estratégicos dispuestos por la Direccién de Control y
Seguimiento a través de la Inspectorfa IDECOAS/FHIS. De conformidad a las Especificaciones Técnicas,
las cuales forman para del Contrato, en un plazo no mayor a cinco (5) dias calendario contados a partir
de 1a entrega del cheque de anticipo; en caso de incumplimiento a lo anteriormente estipulado, el
contratista se hard acreedor a una multa diaria por un valor de CINCO MIL LEMPIRAS CON QO/ 100
(L.5,000.00); la instalacién de estos rétulos, es condicién previa al pago de la primera estimacién, salvo
casos imputables al IDECOAS/FHIS; d) El incumplimiento por parte del ejecutor, de que el persohal que
intervenga en la ejecucién-del proyecto, no esté debidamente identificado a partir de la orden dé inicio,
con su respectivo chaleco reflectivo, con el LOGOTIPO INSTITUCIONAL DE ACUERDO AL MANUAL
DE MARCA-IDECOAS, le hara acreedor a una multa diaria por un valor de CINCO MIL LEMPIRAS CON
00/100 (L.5,000.00); e) El personal a contratar para la ejecucion de las obras derivadas del presente
€ontrato, debera pertencer estrictamente a la Comunidad beneficiada o de sitios aledafios a la misma; f)
En les precios unitarios no contemplados én la oferta, se usard las fichas de rendimienﬁto del
IDECOAS/FHIS, de no existir, el ejecutor propondra la ficha y se remitira a la unidad de costos a través
de Contrel y Seguimiento para su revision y aprobacién, g) Reportar inmediatamerite al IDECOA;S/FHIS
sobre cualquier situacion o circunstancia que pudiera poner en peligro la terminacién de la obra objeto
del Contrato;.- . RESPONSABILIDAD LABORAL: EL EJECUTOR ser4 el tinico responsable del pago de
las obligaciones laborales que se deriven de:la contratacion” del personal para la ejecucion del
proyecto.- Por consiguiente, serd su responsabilidad afrontar y-solucionar todos los problemas de tipo
laboral que se presentaren durante y después de la construccién de la obra.- Asimismo, libera de toda
responsabilidad-al IDECOAS/FHIS en caso de acciones entabladas por dafios a terceros, en razén de
transgresiones de sus Derechos como consecuencia de los trabajos a realizar en los sitios de 1a§ obray
las colindancias de esta.- HI. AMBIENTE. ' a) Con el propdsito de disminuir en gran medida el impacto
ambiental que causa u origina el desarrollo de obras como las contratadas, el Ejecutor se obliga
especialmente a no incinerar, ni enterrar en dreas cuya tabla de agua sea superficial (o sea menor de
seis'metros), ni arrojar en manantiales-y-fuentes de agua, los desperdicios que resultaren o qu%;edaren
durante la ejecucion de la obra o al finalizar la misma; tampoco podra incinerarlos o enterrarlos en

areas de cultivo o en otros lugares que ponga en peligro o riesgo la salud de la comunidgid o el /1‘5";0'
ambiente.- Si el lugar de la obra fuese de superficie polvosa, v los materiales a utilizarse desprerjdierer},f;zp@\)‘

componentes quimicos, el Ejecutor estara obligado a aplicar métodos temporales como el roci%ado

agua, el uso de cubierta de material plastico u otro similar con el fin de controlar el levantamien
excesivo del polvo.- Ademas el ejecutor estard en la obligacion de reemplazar toda planta, mata b arbol
que retire durante la ejecucion de la obra para proteger la cubierta vegetal.- No obstante lo ahterior
tampoco podra talar ni derribar, bajo concepto alguno, aquellos drboles mayores de veinticincoiafios o
que sean de las especies que estan en peligro:de extincién.- El Ejecutor se compromete ademas a
cumplir con todas las recomendaciones especiales que sobre un proyecto en particular emita la Unidad
de Gestion Ambiental del IDECOAS/FHIS, las cuales formaran parte de las especificaciones técnicas del

mismo. IV. OBLIGACIONES ESPECIALES: a) El Ejecutor presentard un Programa de Desembolsos al
momento de firmar el contrfito; b) preseptﬁ ia]s'nspector del IDECOAS/FHIS cada quince (15) dias, la
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planilla del personal contratado para la ejecucion de las obras. c) El ejecutor entregaré a los
beneficiarios directos, todos aquellos materiales y equipo que desmonté de la obra objeto éde este

contrato y obtener de los beneficiarios nota de descargo; d) Asimismo entregara durante el :acto de

recepci6n final de la obra las llaves del inmueble y demas enseres a los beneficiarios directos; e) El

ejecutor mantendra en el sitio de la obra la bitacora del proyecto, el incumplimiento dara lugar a una

sancion equivalente a L.500.00 cada vez que el Supervisor o Inspector no le encuentren en el sitio de la

obra- V. SUPERVISION: EL IDECOAS/FHIS se reservard el derecho de supervisar y fevaluar
directamente el cumplimiento de la ejecucion de la obra, que se relacione con este Contrato.- La no-

supervision por parte del IDECOAS/FHIS no libera de responsabilidad a las demds partes mvohmradas

en el presente Contrato.- VL RESCISION DEL CONTRATO O SUSPENSION DE DESEMBOLSOS EL
IDECOAS/FHIS podra rescindir el presente Contrato o suspender los desembolsos, cuandq ocurra

cualquiera de las siguientes causales: a) Incumplimiento de cualquiera de las ebligaciones estlpuladas

en el Contrato; b) Por no iniciar la obra después de los cinco (5) dias calendario de recibido el ant1c1po

en este caso el ejecutor se obliga a la devolucién del anticipo, sin responsabilidad alguna del
IDECOAS/FHIS; ¢) Si iniciado el proyecto el Supervisor determina que el recurso humano y el
abastecimiento de materiales es insuficiente para garantizar el plazo de ejecucion; d) Por deficiencia o

mala ejecucién de los trabajos debido a insuficiente mano de obra, mala calidad de los materlales uso
inapropiado de equipo o uso indebido de los fondos adelantados por el IDECOAS/FHIS, de conformldad

con los resultados de los informes emitidos por El SUPERVISOR o en base a las Vlsltas que el
INSPECTOR DEL IDECOAS/FHIS lleve a cabo y de lo cual se pueda presumir que existe el rlesgo de que

se malogre o distorsione el objeto del contrato; e) Cuando ‘se suspenda la ejecucion de laaobra y

sobrepase el 40% del plazo contractual, salvo casos excepcionales determinados por el IDECOAS/ FHIS;

f) A requerimiento del Solicitante o del Ejecutor, cuando las condiciones prevalecientes no- h1c1eran

posible la terminacién del proyecto; g) El incumplimiento en la ejecuciéon del proyecto de conformldad

con el cronograma de actividades y programa de desembolsos, salvo causa debidamente ]ustlficada h)
Incapacidad manifiesta del ejecutor para ejecutar ese tipo de obra; i} No cumplir con las instrucciones

de la supervision e inspectorfa anotados en bitacora o correspondencia; j) Por causas de fuerza mayor o

caso fortuito, que a juicio del IDECOAS/FHIS se justifique; seglin sea el caso; VII. CASO FORTUITO 0

FUERZA MAYOR: Para los efectos de este Contrato, se entendera como CASO FORTUITO O FUERZA

MAYOR todos los actos, hechos o acontecimientos futuros e imprevisibles que impidan absoluta y
directamente cumplir con las estipulaciones del Contrato.- VIIL PROHIBICIONES: a) El E]ecutor no

puede subcontratar mas del 40% del contrato sin ‘previa autorizacién por escrito: por parte del
IDECOAS/FHIS; b) Para el caso que este Contrato incluya mobiliario, el Ejecutor no podra subcontratar

con otras empresas proveedoras que no estén preseleccionadas por EL IDECOAS/FHIS; c) Se prohibe el

empleo de menores de edad; d) Se prohibe el uso de mobiliario escolar existente, como implemento de
construccién; asimismo, la apropiacién de materiales y equipo desmontado del inmueble objeto del

contrato; IX. OPERACION Y MANTENIMIENTO: Los beneficiarios del proyecto podran repori;ar VICIOS e
ocultos o desperfectos de elaboracién de la obra por un perfodo de 12 meses a partir de la. fecha ‘L : :
recepcién DEFINITIVA, por lo cual el ejecutor deviene obligado en subsanar esas deﬁaemaas ;'
COMPROMISORIA: El Ejecutor se compromete a darle seguimiento a la ejecucion dela obray a reah2 §n
la misma conforme a los planos y especificaciones correspondientes y dar por terminada la Oabra ena%\ T
fecha o periodo acordado.- DEL SUPERVISOR: a) Verificara el avance fisico de-la obra de conformlda 6{:‘"0@5@ ?ﬁ}?
con la documentacién aprobada por el IDECOAS/FHIS; revisara y aprobara las sohc1tudes de s
estimaciones de pago, segtin el avance de la obra; b) El Supervisor del IDECOAS/FHIS tendréa acceso ala

obra en cualquier tiempo, para verificar la ejecucion del Proyecto en consonancia con loszplanos 0
especificaciones asi como a sus modificaciones previamente aprobadas por el IDECOAS/FHIS y en ese

sentido autorizara el pago de las estimaciones segun el avance de la obra o solicitudes de desemb ';f’ o,
informar del cumplimiento de planos y ig(ﬁqggmas ‘de ejecticién de las mismas, ropa 2
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improbara los informes de avance de la obra.- XL RECEPCION DE LA OBRA: EL EJECUTOR con diez
(10) dfas calendario de anticipacién, dara aviso al SUPERVISOR para la recepcién de la obra terminada,
igualmente se procederad cuando el contrato estableciere dentro de su alcance, el suministro: de
mobiliario u otros insumos; éstos deberan contar con el LOGOTIPO INSTITUCIONAL DE AngEBDO
AL MANUAL DE MARCA-IDECOAS:; en dicha fecha, EL INSPECTOR elaborara el Acta de Recepcion
Definitiva siempre y cuando se hubieren corregido todos los defectos sefialados en el Acta de Récepcién
Provisional.- Todos los gastos que se presenten entre la recepcion provisional y recepcion definitiva,
seran por cuenta y riesgo de EL EJECUTOR.- XIL CONDICIONES DE RIESGO: El Ejecutévr sera
responsable por cualquier condicién de riesgo éncontrada en el sitio especificado en los docﬁmentos
contractuales y que esté dentro del alcance de las obras. EL IDECOAS/FHIS no sera responsable por
materiales que pudiesen generar condiciones de riesgo que hayan sido traidas al sitio ;por EL
EJECUTOR, Subcontratistas, Proveedores o cualquiera otra persona por quien EL E]ECU']I‘OR sea
responsable. XIII. PROPIEDAD INTELECTUAL: Todos los documentos, incluyendo p!anos y
especificaciones preparados y suministrados para o por EL EJECUTOR, segin este Acuex;*do, son
instrumentos de servicio en relacién a la obra y serdn propiedad y de interés del responsable del
disefio.- XIV. PUNTOS DE REFERENCIA: EL EJECUTOR serd responsable de la disposicién de la
construccién y deberd proteger y preservar los Puntos de Referencia establecidos por el
IDECOAS/FHIS. XV. SANCIONES: a) Para la emision del Acta de Recepcién Definitiva y considerando
existan aspectos a corregir los cuales deberan subsanarse en un tiempo maximo de treinta (30) dias
calendario posterior a la emision del Acta de Recepcion Provisional; debera presentar dos (2)
liquidaciones originales del proyecto ejecutado, lista de personas beneficiadas, el informe soporte
emitido por la inspectorfa validando el proyecto, el informe final de recepcién del proyecto j/ toda la
documentacién requerida por parte de la Direccién de Controly Seguimiento para efectuar el cierre del
proyecto, vencido que fuera este término, quedard sin valor ni efecto la misma y dara lugar al cobro de
la multa diaria, de acuerdo a lo estipulado en el Articulo N° 72 del Decreto Legislativo N2 171-2016
(Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Reptiblica 2017).- b) Para el pago de la Esﬁmacién
final, el Ejecutor deber4 presentar la documentacion de cierre completa, en un plazo no mayorﬁa quince
(15) dias después de emitida el Acta de Recepcion definitiva, la omisién de lo anterior estipulado, dard
lugar al incumplimiento de Contrato.
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