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CONTRATO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: “CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL",
CODIGO: 106605.- UBICADO EN COLONIA FLOR DEL CAMPO No. 2, MUNICIPIO DEL DISTRITO

i

CENTRAL, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN./EHENTE DE FINANCIAMIENTO:
FIDEICOMISO DE INVERSIONES Y ASIGNACIONES (FINA)./’

Nosotros: MARIO RENE PINEDA VALLE, Mayor de edad, casado, Master en -administracién de
Empresas, Hondurefio, con domicilio legal en la Colonia “Godoy”, antiguo edificio del Instituto de
Previsién Militar (IPM), sito en la ciudad de Comayagiiela, Municipio del Distrito Central,
Departamento de Francisco Morazan, con Tarjeta de Identidad No. 1401-1969-00019 actuando en mi
condicién de Director Ejecutivo con rango de Secretario de Estado del INSTITUTO DE DESARROLLO
COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS) creado mediante Decreto Ejecutivo NO.. PCM-
001-2014 y asimismo como Director Ejecutivo del FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL,
Institucién desconcentrada de la Presidencia de la Republica, creada mediante Decreto Ejecutivo
nimero Doce guion Noventa (12-90) de fecha Dos (02) de Marzo del afio Mil Novecientos Nopventa
(1990), con RTN 08019995292594 nombrado mediante Acuerdo Ejecutivo Numero Treinta guion
Dos Mil Catorce (N° 30-2014), de fecha Treinta y uno (31) de Enero del afio Dos Mil Catorce '2014), en
adelante denominado EL IDECOAS/FHIS y el Sefior JUAN MANUEL ALVAREZ SOTO, hondiureﬂo,
mayor de edad, casado, portador de la Tarjeta de Identidad No. 0801-1984-07521, RTN:
08011984075213, teniendo su domicilio legal en Residencial Centroamerica Este, 1era Etapa, a la par
del Centro Educativo Arcoiris y Villa Cecilia, Comayaguela, Municipio del Distrito Central,
Departamento de Francisco Morazan, con niimero telefénico: 2227-8500/9985-3621/31752—5764,
correo.electronico: ingenierojmalvarez@yahoo.es; denominada de aqui en.adelante EL EJECUTOR;
hemos convenido celebrar el presente Contrato para la ejecucid e’/lsroyecto que se regirié por
las clausulas y términos siguientes: CLAUSULA PRIMERA: QB]/ET‘I‘/((;VDEL CONTRATO: El présente
contrato tiene por objeto cubrirlos costos del Proyecto: “CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL”,
CODIGO: 106605.- UBICADO EN COLONIA FLOR DEL CAMPO No. 2, MUNICIPIO DEL DIS'I;‘RITO
CENTRAL, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, aprobado en Acta del Comifté de
Operaciones No. 1380 de fecha 02 de Diciembre del afio 2016.-En el marco del programa
Desarrollemos Honduras Decreto Legislativo No. 107-2010 de fecha veintinueve (29) de ]uliio del
2010 y.su Reglamento aprobado mediante Acuerdo Ejecutivo No.001-2011 de fecha catorce (1:4) de %
Enero del 2011. FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FIDEICOMISO DE INVERSIONES Y ASIGNACIiONES j;Q\%
(FINA).- Documento que forma parte de la LPR-IDECOAS/FHIS-129-2016.- CLAUSULA SEGQ;NDA:;'
MONTO DEL CONTRATO: El monto del contrato es por la cantidad de UN MILLON CIENTO :w r g
CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTIUN LEMPIRAS CON 91/100 (L. 1,152,92}.91), “‘*:-3:}\ ’DE‘QP}’%
desglosado en la forma siguiente: a) COSTO DIRECTO: UN MILLON SESENTA Y SIETE MIL \\\‘t:i..«/
QUINIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS CON 54/100 (L. 1,067,519 fb) GA?STOS
ADMINISTRATIVOS: TREINTA Y DOS MIL VEINTICINCO LEMPIMSZ,OZ 5.5:i8) c)

UTILIDAD:. CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 795/100
(L. 53,376.79).- CLAUSULA TERCERA: FORMA DE PAGO: ANTICIPO Y DESEMBOLSOS. ANTI€IPO:
El IDECOAS/FHIS otorgara al Ejecutor un anticipo por la cantidad de CIENTO SETENTA Y DO$ MIL
NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 29/100 (L. 172,938.29), que equivale al qixinc
por ciento (15%) del monto totql de este ConFrj;l?L]S:avio ‘
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Que este Contrato hava sido plenamente formalizado: b) Que se hayan aceptado por parte.del
IDECOAS/FHIS, las correspondientes garantias: DESEMBOLSOS: El IDECOAS/FHIS ademas del
anticipb, efectuara pagos al EJECUTOR de acuerdo al avance del proyecto; estos desembolsos sé haran
mediante la presentacién de estimaciones por el EJECUTOR revisadas y aprobadas por el SUPERVISOR
E INSPECTOR del IDECOAS/FHIS asignados al proyecto.- A estas estimaciones, se les deduciri la parte
porcentual que resulte de lo entregado como anticipo y demas retenciones de Ley de acuerdo a la
Utilidad reflejada en la Cldusula Segunda.- Para el pago de la estimacion final, el ejecutoridebera
presentar la documentacion de cierre completa en un plazo no mayor de quince (15) dias calendario
despues de emitida el Acta de Recepcion Definitiva, la omision de lo anteriormente estipulado, dara
lugar ala rescision del contrato por incumplimiento.- Una vez firme la resolucién por incumplimiento
del contrato, se ejecutaran las Garantias rendidas por el Ejecutor y ademés se le aplicara la
prohibicién de celebrar nuevos contratos durante el plazo de dos (2) afios, quedando durante ese
perfodo inhabilitado del Banco de Contratistas de la Institucién.- Para la emision del Acta de Re epcion
Definitiva, se requiere que los aspectos a corregir sefialados en el Acta de Recepcion Provisional,
hayan sido subsanados en un término maximo de treinta (30) dfas calendario contados a partir dela
emision de ésta, vencido que fuera este termino quedara sin valor ni efecto la misma y dara lugar al
cobro de la multa diaria, de acuerdo a lo estipulado en el Articulo N2 72 del Decreto Legislativo N
171-2016 (Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica).- Asimismo, deber4 présentar
dos (Zj liquidaciones originales del proyecto ejecutado, lista de personas benefibiadas, el informe
soporte emitido por la inspectoria validando el proyecto, el informe final de recepcién del pro;?ecto y
toda la documentacién requerida por parte de la Direccién de Control y Seguimiento para efectuar el
cierre del proyecto.- CLAUSULA CUARTA: ORDEN DE INICIO: Se considera como fecha oficial de inicio
del proyecto, cinco (5) dias después de la entrega del cheque de anticipo que equivale al quince por
ciento (15%) del monto contractual, por parte del IDECOAS/FHIS; Término dentro del cual, el ejecut
deberd Presentar al IDECOAS/FHIS la ficha de informacién denominada Beneficiario—Emf)Ieo
Oportunidades, la cual se llenard con los beneficiarios. CLAUSULA QUINTA: PLAZO Y MUL
PLAZO: EL EJECUTOR se compromete a construir la obra objeto de este Contrato, dentro del pléz
CIENTO VEINTE (120) DIAS calendario, contados a partir de la fecha indicada en la Orden de :IniCl ]
MULTA: En caso que EL EJECUTOR no termine el proyecto por causas imputables a é] en el?bplazob
estipulado, pagara al IDECOAS/FHIS en concepto de dafios y perjuicios ocasionad (por la dembra, la
cantidad de DOS MIL SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 26/100 (L. 2,075.26) Y equivalente al cero
punto dieciocho por ciento (0.18%) sobre el monto del contrato por cada dia de retraso, hasita un
maximo que no sobrepase el diez por ciento (10%) del monto total del contrato. QMM
AMPLIACIONES DE TIEMPO EN LA EJECUCION DE LA OBRA: EL EJECUTOR podra sojlicitar

ampliacién de tiempo por las causas siguientes: a) Falta de accesibilidad del material al sitio de la obra. /»QQ“EE:W?E“’%:
: A e

b) Por causas de lluvias fuera de lo normal, acreditadas mediante informe del Servicio Meteorol:égico;,;;qg;*“
Nacional. ¢) Falta de mano de obra especializada. d) Cualquier motivo de fuerza mayor, caso fort:uito oi
cambio en los alcances del proyecto debidamente justificados por escrito y aprobados pior e
Supervisor. CLAUSULA SEPTIMA: GARANTIAS: EL EJECUTOR previo a la entrega del anticipo;:
rendird: a) una Garantia Bancaria o Fianza de Anticipo equivalente al cien por ciento (100%) del?valor g
del anticipo a recibir y que asciende a la cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS MIL NOVECIEI;\ITOS
TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 29/100 (L.172,938.29), b) Una Garantia Bancaria o Fianjﬁza de
Cumplimiento de Contrato equivalente al quince por ciento (15%) del monto contractuaj que
asciende: CIENTO SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 29?/100
(L. 172,938.29); ambas con una vigencia de OCHO (8) MESES a partir de la fecha de su emisién.- Si
por causas imputables al EJECUTOR no se constituyeren estas Garantfas en el plazo previsto, EL
IDECOAS/FHIS procederd conforme a lo establecido en la Ley de Contratacién del Estado y su
Reglamento.- Si por causas establecidasi:.ﬁﬂtglctualm e modifica el Plazo de ejecucién del
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contrato por un término mayor de dos meses. EL EJECUTOR debera ampliar la vigencia de la Garantia
de Cumplimiento de Contrato, de manera que venza tres meses después del nuevo plazo establecido; el
valor de la ampliacién de la Garantia de Cumplimiento serd sobre el monto pendiente de ejecucion,
siempre.que lo anterior hubiere sido ejecutado satisfactoriamente.- Previo -al pago de la ultima
estimacion, se exigird la presentacién de la Garantfa de Calidad de Obra, equivalente al cinco por ciento
(5%) del monto del contrato, esta Garantia debers tener vigencia de un afio a partir de la fécha de
emision del Acta de Recepcién Definitiva.- Asimismo, todos los documentos de Garantia deberan
contener la siguiente Cldusula obligatoria “LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA A SIMPLE
REQUERIMIENTO DEL INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO AGUA Y SANEAM%IENTO
(IDECOAS)/FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL (FHIS), ACOMPANADA DE UN
CERTIFICADO DE INCUMPLIMIENTO".- CLAUSULA OCTAVA: Documentos que forman pai‘te del
Contrato: a) Planos y detalles, b) Memoria de Caleulo, c) Presupuesto, d) Especificaciones técnijcas, e}
Cronograma de actividades, f) Invitaciones, g) Instrucciones a los Licitantes, h) Oferta, i) Cond,iiciones
Generales y Especiales del Documento Base, j) Desglose de Oferta, k) Notificacién de Adjudicafcién, )
Garantias, I1) Bitdcora, m) Adendum, n) Condiciones Generales y Especiales del contrato, ) Con%tancia

para Tramite de Garantfas.- CLAUSULA NOVENA: CAUSAS DE RESCISION Y BESOLUCION: DEL
CONTRATO: CAUSAS DE RESCISION, EL IDECOAS/FHIS, podra rescindir el presente contréto sin

Incurrir en responsabilidad de su parte y hacer efectivas las garantias, cuando ocurra cualquieraﬁ de las
siguientes causas: a) Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el prfesente
Contrato y las Condiciones Generales y Especiales del mismo; b) Por no iniciar la obra despuéséde los
cinco (5) dias calendario de recibido el anticipo; en este caso, el ejecutor se obliga a la devoluci%én del
anticipo sin responsabilidad alguna por parte del IDECOAS/FHIS; ¢) Por deficiencia o mala eje.fcucic’m
de los trabajos debido a insuficiente mano de obra, mala calidad de los materiales, uso inapropiédo de
equipo: d) Cuando se suspenda la ejecucion de la obra y sobrepase el 40% del plazo contraé:tual, ,
salvo.casos excepcionales determinados por el FHIS; €) El incumplimiento en la ejecucion del prdz)yecto

de acuerdo al cronograma de actividades y programas de desembolsos, salvo causa debida{mentej_

justificada; f) No cumplir con las instrucciones de la Supervisién o inspectorfa de la Direccién de:

Control y Seguimiento del IDECOAS/FHIS anotados en la biticora o a través de correspondencia; g)

En caso de utilizaciéon comprobada del anticipo para fines distintos del proyecto, EL IDECOAS/FHIS
procederd a exigir al EJECUTOR su devolucién, caso contrario, ejecutara la Garantia rendida para tal
efecto. CAUSAS DE RESOLUCION DEL CONTRATO: a) a requerimiento del IDECOAS/FHIS o del
EJECUTOR, cuando las condiciones prevalecientes no hicieran posible la terminacién del proyedto, en
cuyo caso la causal serd de mutuo acuerdo; b) Por incapacidad manifiesta del ejecutor para contfinuar
la ejecucion el proyecto; c) Por causas de fuerza mayor o caso fortuito; d) Por la no factibilidad del
proyecto de infraestructura, en cuyo caso no se liberara de responsabilidad a EL EJECUTOR de las
obligaciones contraidas de liquidar o reembolsar los recursos que le hubiese adelantado E
IDECOAS/FHIS, en todo caso, se hari una liquidacién de los trabajos ejecutados a la fech y d
proceder, se hara al EJECUTOR un pago justo y equitativo. e) Por Muerte del EJECUTOR; f) Pot
aplicacién de lo establecido en el Articulo 74 del Decreto Legislativo No.171-2016 (Presupgilesto
General de Ingresos y Egresos de la Republica, afio fiscal 2017.) el que literalmente dice: “En todo
contrato financiado con fondos externos, la suspension o cancelacién del préstamo o donacién, pf)uede
dar lugar a la rescisién o resolucién del Contrato, sin mas obligacion por parte del Sector Piiblico, que
al pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescisién o
resolucion del Contrato. Igual suceders en caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se
efectie por razén de la situacién econémica y financiera del pafs, la estimacién de la percepcién de
ingresos menores a los gastos proyectados y encaso de necesidades imprevistas o de emergencia?. Por
cualquiera de las causales antes indicadas, no liberari de responsabilidad al Ejecutor de las
obligaciones contraidas de liqui¢ar e hubiese entregado E] FHIS, en tal
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caso, hara una liquidacién de los trabajos hechos 4 la fecha y pagard al EJECUTOR una compensacion
justa y equitativa, g) Todas las causales establecidas en las bases de Licitacién, en la Ley de
Contratacién del Estado y su Reglamento. CLAUSULA DECIMA: “CLAUSULA DE INTEGRIDAD. Las
partes en cumplimiento a lo establecido en el Articulo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
informacion - Publica (LTAIP). Y con la conviccion de que evitando las practicas de co rupcion
podremos apoyar la consolidacién de una cultura de transparencia, equidad y rendicién de cuentas en
los procesos de contratacién y adquisiciones del Estado, para asf fortalecer las bases del Es};tado de
Derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente a: 1.- Mantener el mas alto nivel de cionducta
ética, moral y de respeto a las leyes de la Reptiblica, asf como los valores de: INTEGRIDAD, LE;fALTAD,
CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON LA INFORI\?[ACION
CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS, ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES PUBLICAS
SOBRE LA MISMA. 2.- Asumir una estricta observancia y aplicacién de los principios fundarﬁentales
bajos los cuales se rigen los procesos de contratacién y adquisiciones publicas establecidos en la Ley de
Contratacién del Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre competencia. 3.- Que durante la
ejecuciéon del Contrato ninguna persona que actué¢ debidamente autorizada en nuestro no:‘mbre y
representaciéon y que ningin empleado o trabajador, socio o asociado, autorizado o no, realizara: a)
Practicas Corruptivas: entendiendo estas como aquellas en la que se ofrece dar, recibir, o solicitar
directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra parte; b)
Practicas Colusorias: entendiendo estas como aguellas en las que denoten, sugieran o demuestren que
existe un acuerdo malicioso entre dos o mas partes o entre una de las partes y uno o varios te rceros,
realizado con la intencién de alcanzar un propésito inadecuado, incluyendo influenciar en forma
inapropiada las acciones de la otra parte. 4.- Revisar y verificar toda la informacién que deba ser
presentada a través de terceros a la otra parte, para efectos del Contrato y dejamos manifestado que
durante el proceso de contratacién o adquisicién causa de este Contrato, la informacién intercar;inbiad

fue debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes asumen y asumiran la responsaébilida 5
por el suministro de informacién inconsistente, imprecisa o0 que no corresponda a la realidad, paraji

efectos de este contrato. 5.- Mantener la debida confidencialidad sobre toda la informacién a que se“;;;

tenga acceso por razén del Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez 7}%

abstenernos a utilizarla para fines distintos. 6.- Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, én caso
de declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Clausula por el Tribunal
competente y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7.- Denunciar en
forma oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por
nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio razonablegy que

pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a Ios/ﬁgﬁém

subcontratistas con los cuales el contratista o consultor contrate asi como a los socios, aso@iadog;’éf;}s?

ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esé,f;ég
cldusula dar4 lugar: a) De parte del contratista o consultor: i.- A la inhabilitacién para contratar icong"I:g

Estado, sin perjuicio de la responsabilidades que pudiera deducirsele. ii.- Ala aplicacioén al trabafjad

ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido esta clausula, de las ™, sn;

sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral y, en su caso entablar las ac iones
legales que correspondan. b) De parte del Contratante: i.- A la eliminacién definitiva del contratista o
consultor y a los subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron la irregularidad
de su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare para no ser sujeto de elegibijlidad
futura en procesos de contratacién. ii- A la aplicacién al empleado o funcionario infractor, de las
sanciones que correspondan segtin el Codigo de Conducta Etica del Servidor Publico, sin perjuicio de
exigir la responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar. En fe de lo anteri r, las
partes manifiestan la aceptacién de los compromisos adoptados en el presente documento, bajo el
entendido que esta Declaracidn forma parﬁe egra to, firmando voluntariamente para
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constancia.” CLAUSULA DECIMA PRIMERA: ENMIENDAS: El presente contrato podra ser ampliado o
modificado de mutuo acuerdo entre las partes, mediantela suscripcién de un adendum. MSQLA
DECIMA SEGUNDA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS: En caso de controversias o conflictos éntre las
partes en lo relacionado directa o indirectamente con este Contrato, ya sea de su naturaleza,
interpretacion, cumplimiento, ejecucién o terminacién del mismo y de no llegarse a un %acuerdo
sdtisfactorie; ambas partes tienen expedito el derecho de acudir a los Tribunales de%]usticia
competentes, para cuyos efectos EL EJECUTOR renuncia a su domicilio y se somete al domi;cilio del
IDECOAS/FHIS.- DECIMA TERCERA: ACEPTACION: Ambas partes se manifiestan de acueirdo con
todas y cada una de las Clausulas del presente contrato.- En fe de lo cual y para los fine:% legales
correspondientes, firmamos el mismo en la ciudad ‘de-Comayaguela, Municipio de DistritoéCentral,

MBE. MA ;
MINISTRO EJECUTOR
RTN: 08019995 o RTN: 08011984675213
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CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES DEL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO PARA PROYECTOS

DE INFRAESTRUCTURA

I. CONDICIONES GENERALES: EL EJECUTOR se compromete con el IDECOAS/FHIS a lo siguiente: a)
Llevar control de las operaciones contables del proyecto en registros de contabilidad separadé de todo
otro negocio, reservandose el IDECOAS/FHIS el Derecho de hacer auditorias contables y téenicas del
proyecto; b} Utilizar los recursos del financiamiento Uinica y exclusivamente para cumplir el opjeto del
Contrato ; ¢) La rotulacién de los proyectos se hard de acuerdo al tipo de proyecto a; ejecutar
{Alcantarillado Sanitario, Pavimentacién de Calle, Construccién de Escuela, Agua Potable y/o Agua y
Saneamiento), deberd ser colocada en sitios estratégicos dispuestos por la Direccién de Control y
Seguimiento a través de la Inspectoria IDECOAS/FHIS. De conformidad a las Especificaciones Técnicas,
las cuales forman para del Contrato, en un plazo no mayor a cinco (5) dias calendario contados a partir
de la entrega del cheque de anticipo; en caso de incumplimiento a lo anteriormente estiﬁulado, el
contratista se hara acreedor a una multa diaria por un valor de CINCO MIL LEMPIRAS CON 00/100
(L.5,000.00); la instalacién de estos rétulos, es condicion previa al pago de la primera estimacfén, salvo

casos imputables al IDECOAS/FHIS; d) El incumplimiento por parte del ejecutor, de que el personal que
intervenga en la ejecucién del proyecto, no esté debidamente identificado a partir de la orden ide inicio,
con su respectivo chaleco reflectivo, con el LOGOTIPO INSTITUCIONAL DE ACUERDO AL MANUAL
DE MARCA-IDECOAS, le hara acreedor a una multa diaria por un valor de CINCO MIL LEMPIRAS CON
00/100 (L.5,000.00); e) El personal a contratar para la ejecucion de las obras derivadas del _ifpresente
Contrato, debera pertencer estrictamente a la Comunidad beneficiada o de sitios aledafios a la fnisma; f)
En los precios unitarios no contemplados en la oferta, se usara las fichas de rendimiento del
IDECOAS/FHIS, de no existir, el ejecutor propondré la ficha y se remitiré a la unidad de costoé a través
de Control y Seguimiento para su revisién y aprobacidn, g) Reportar inmediatamente al IDECQAS/FHIS
sobre cualquier situacién o circunstancia que pudiera poner en peligro la terminacién de la ob§ra objeto
del Contrato;. II. RESPONSABILIDAD LABORAL: EL EJECUTOR seré el tinico responsable dei pago de
las obligaciones laborales que se deriven de la contratacién del personal para la ejeCL;lci()n del
proyecto.- Por consiguiente, serd su responsabilidad afrontar y solucionar todos los problemas de tipo
laboral que se presentaren durante y después de la construccion de la obra.- Asimisme, liberéa de toda
responsabilidad al IDECOAS/FHIS en caso de acciones entabladas por dafios a terceros, en §razc’)n de
transgresiones de sus Derechos como consecuencia de los trabajos a realizar en los sitios de la obray

las colindancias de esta.- IIl. AMBIENTE. a) Con el propésito de disminuir en gran medida el impacto
ambiental que causa u origina el desarrollo de obras como las contratadas, el Ejecutor se obliga
especialmente a no incinerar, ni enterrar en areas cuya tabla de agua sea superficial (o sea menor.de

seis metros), ni arrojar en manantiales y fuentes de agua, los desperdicios que resultaren o quedaren

durante la ejecucién de la obra o al finalizar la misma; tampoco podra incinerarlos o enterrarlos 7?\ -

areas de cultivo o en otros lugares que ponga en peligro o riesgo la salud de la comuni;dad cy(_!

ambiente.- Si el lugar de la obra fuese de superficie polvosa, y los materiales a utilizarse despﬁendieggjilﬁ Dl
componentes quimicos, el Ejecutor estara obligado a aplicar métodos temporales como el rociado %;w Wi

excesivo del polvo.- Ademas el ejecutor estara en la obligacién de reemplazar toda planta, mata o drbol
que retire durante la ejecucién de la obra para proteger la cubierta vegetal.- No obstante lo anterior
tampoco podra talar ni derribar, bajo concepto alglino, aquellos arboles mayores de veinticinco afios o
que sean de las especies que estan en peligro de extincién.- El Ejecutor se compromete ademas a
cumplir con todas las recomendaciones especiales que sobre un proyecto en particular emita la Unidad
de Gestion Ambiental del IDECOAS/FHIS, las cuales formaran parte de las especificaciones téénicas del

mismo. IV. OBLIGACIONES ESPECIALES: a) El Ejecutor presentard un Programa de Desembolsos al

momento de firmar el contrato; b) q’rm?mﬂgm-ﬂﬂls cada quince {15) dias; la
}  § I E A3 1] -
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planilla del personal contratado para la ejecucién de las obras. c) El ejecutor entregard a los
beneficiarios directos, todos aquellos materiales y equipo que desmonté de la obra objeto de este
contrato y obtener de los beneficiarios nota de descargo; d) Asimismo entregard durante e] acto de
recepcion final de la obra las llaves del inmueble y demas enseres a los beneficiarios direc‘ios e) El
ejecutor mantendra en el sitio de la obra la biticora del proyecto, el incumplimiento dara Iugar auna
sancion equivalente a L.500.00 cada vez que el Supervisor o Inspector no le encuentren en el 51t10 dela
obra.- V. SUPERVISION: EL IDECOAS/FHIS se reservara el derecho de supervisar y evaluar
directamente el cumplimiento de la ejecucion de la obra, que se relacione con este Contratq La no-
supervision por parte del IDECOAS/FHIS no libera de responsabilidad a las demas partes invdlucradas
en el presente Contrato.- VI. RESCISION DEL CONTRATO O SUSPENSION DE DESEMBQLSOS:EL
IDECOAS/FHIS podré rescindir el presente Contrato o suspender los desembolsos, cuand% ocurra
cualquiera de las siguientes causales: a) Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estlpuladas
en el Contrato; b) Por no iniciar la obra después de los cinco (5) dias calendario de recibido el anticipo;
en este caso el ejecutor se obliga a la devolucién del anticipo, sin responsabilidad alguna del
IDECOAS/FHIS; c) Si iniciado el proyecto el Supervisor determina que el recurso humano y el
abastecimiento de materiales es insuficiente para garantizar el plazo de ejecucién; d) Por deﬁc1enc1a 0
mala ejecucion de los trabajos debido a insuficiente mano de obra, mala calidad de los matergales, uso
inapropiado de equipo o uso indebido de los fondos adelantados por el IDECOAS/FHIS, de conf:formidad
con los resultados de los informes emitidos por El SUPERVISOR o en base a las visitas que el
INSPECTOR DEL IDECOAS/FHIS lleve a cabo y de lo cual se pueda presumir que existe el riesgo de que
se malogre o distorsione el objeto del contrato; €) Cuando se suspenda la ejecucion de 13'f obra 'y
sobrepase el 40% del plazo contractual, salvo casos excepcionales determinados por el IDECOAS/FHIS
f) A requerimiento del Solicitante o del Ejecutor, cuando las condiciones prevalecientes no ‘hicieran
posible la terminacién del proyecto; g) El incumplimiento en la ejecucién del proyecto de conformldad
con el cronograma de actividades y programa de: déesembolsos, salvo causa debidamente ]ustlﬁcada h)
Incapacidad manifiesta del ejecutor para ejecutar ese tipo de obra; i) No cumplir con las lnstruccmnes
de la supervisién e inspectorfa anotados en biticora o correspondencia; j) Por causas de fuerza_fmayor 0
caso fortuito, que a juicio del IDECOAS/FHIS se justifique; segun sea el caso; VII. CASO FORTUITO 0
FUERZA MAYOR: Para los efectos de este Contrato, se entendera como CASO FORTUITO O FUERZA
MAYOR todos los actos, hechos o acontecimientos futuros e imprevisibles que impidan abésoluta y
directamente cumplir con las estipulaciones del Contrato.- VHII. PROHIBICIONES: a) El Ejefcutor no
puede subcontratar més del 40% del contrato sin previa autorizacién por escrito por pfarte del
IDECOAS/FHIS; b) Para el caso que este Contrato lncluya mobiliario, el Ejecutor no podra subcontratar

recepcion DEFINITIVA, por lo cual el ejecutor deviene obligado en subsanar esas deﬁCIenClas- X, = Di B8,

COMPROMISORIA: El Ejecutor se compromete a darle seguimiento a la ejecucién de la obra y ay realizar
la misma conforme a los planos y especificaciones correspondientes y dar por terminada la ofgra enla
fecha o perfodo acordado.- DEL SUPERVISOR: a) Verificara el avance fisico de la obra de conformidad
con la documentacién aprobada por el IDECOAS/FHIS; revisard y aprobara las solicit@ldes de
estimaciones de pago, segiin el avance de la obra; b) El Supervisor del IDECOAS/FHIS tendra aciceso ala
obra en cualquier tiempo, para verificar la ejecucion del Proyecto en consonancia con los planos o
especificaciones asi como a sus modificaciones previamente aprobadas por el IDECOAS/FHIS y en ese
sentido autorizara el pago de las estimaciones segun el avance de la obra o solicitudes de deserhbolsos;

jecucidén de las mismas, y aprfbbaré 0
FH.S.
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improbar4 los informes de avance de la obra.- XI. RECEPCION DE LA OBRA: EL EJECUTORgcon diez
(10) dfas calendario de anticipacién, dard aviso al SUPERVISOR para la recepcién de la.obra terminada,
igualmente se procederd cuando el contrato estableciere dentro de su alcance, el suministro de
mobiliario u otros insumos; éstos deberan contar con el LOGOTIPO INSTITUCIONAL DE A;ﬁ;UEBQO
AL MANUAL DE MARCA-IDECOAS: en dicha fecha, EL INSPECTOR elaborara el Acta de Rfecepcic’m
Definitiva siempre y cuando se hubieren corregido todos los defectos sefialados en el Acta de Recepcion
Provisional.- Todos los gastos que se presenten entre la recepcién provisional y recepcién definitiva,
seran por cuenta y riesgo de EL EJECUTOR.- XII. CONDICIONES DE RIESGO: El Ejecuéor sera
responsablé por cualquier condicién de riesgo encontrada en el sitio especificado en los documentos
contractuales y que esté dentro del alcance de las obras. EL IDECOAS/FHIS no sera responsable por
materiales que pudiesen generar condiciones de riesgo que hayan sido traidas al sitio ‘por EL
EJECUTOR, Subcontratistas, Proveedores o cualquiera otra persona por quien EL EJECUTOR sea
responsable. XIII. PROPIEDAD INTELECTUAL: Todos los documentos, incluyendo planos y
especificaciones preparados y suministrados para o por EL EJECUTOR, segin este Acuerde, son
instrumentos de servicio en relacién a la obra y seran propiedad y de interés del responsable del
diseno.- XIV. PUNTOS DE REFERENCIA: EL EJECUTOR sera responsable de la dlsposmon de la
construccién y deberd proteger y preservar los Puntos de Referencia establec1dos por: el
IDECOAS/FHIS. XV. SANCIONES: a)} Para la emisiéon del Acta de Recepcién Definitiva y cons;derando
existan aspectos a corregir los cuales deberan sithsanarse en un tiempo maximo de treinta €30) dias
calendario posterior a la emision del Acta de Recepcién Provisional; debera presentar53 dos (2)
liquidaciones originales del proyecto ejecutado, lista de personas beneficiadas, el informe% soporte
emitido por la inspectoria validando el proyecto, el informe final de recepcién del proyecto y toda la
documentacidén requerida por parte de la Direccién de Control y Seguimiento para efectuar el éierre del
proyecto, vencido que fuera este término, quedara sin valor ni efecto la misma y dara lugar al cobro de
la multa diaria, de acuerdo a lo estipulado en el ‘Articule N2 72 del Decreto Leglslatlvo Ne 171-2016
{Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica 2017).- b} Para el pago de la Estimacion
final, el Ejecutor deberd presentar la documentacion de cierre completa, en un plazo no mayor a quince
(15) dias después de emitida el Acta de Recepcion definitiva, la omisién de lo anterior estipulado, dara
lugar al incumplimiento de Contrato.
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