



Municipalidad de San Antonio

Departamento De Copán

Honduras, C.A.

Email: munisanantonio0415@hotmail.com



CONTRATOS MES DE SEPTIEMBRE 2024

Trabajando con honestidad para el desarrollo y crecimiento de nuestro pueblo
Brenda Leiva Alcaldesa Municipal Cel.: 9836-0070 (2022-2026)



Municipalidad de San Antonio

Departamento De Copán
Honduras, C.A.

CONTRATO POR MANO DE OBRA CALIFICADA, CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL OCOTON, SAN ANTONIO, COPAN.

No. ___/2024

NOSOTROS, La Municipalidad de San Antonio, en adelante se denominara "EL CONTRATANTE", representado por la alcaldesa Brenda Marilyn Leiva con identidad N° 0415-1976-00314 mayor de edad, nacionalidad hondureña, con residencia en el municipio de San Antonio, Copan y en calidad de Alcaldesa de la Municipalidad de San Antonio, firma el presente contrato en nombre y por cuenta de LA MUNICIPALIDAD y LEYLA -- GALEANO ERAZO con identidad No. 0410198100920, mayor de edad, nacionalidad hondureña, con residencia en Florida Copan, actuando como representante legal de la empresa CONSTRUCCIONES DIVERSAS D&G S. DE R.L DE C.V con RTN 05019023503189 y con los efectos para este contrato se denominara "EL CONTRATADO", hemos convenido celebrar el presente CONTRATO POR MANO DE OBRA CALIFICADA, CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL OCOTON, SAN ANTONIO, COPAN.

Bajo las cláusulas y condiciones siguientes:

PRIMERA: SERVICIO OBJETO DE CONTRATO: manifiesta EL CONTRATANTE que requiere los servicios de **MANO DE OBRA CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE CAJA TOMA, BRAZOS DE MAMPOSTERIA, CASETA DE BOMBEO, SISTEMA DE BOMBEO Y LINEA DE IMPULSION, SISTEMA ELECTRICO Y DE ALTA TENSION, CISTENA RESTANGULAR, CAJA DE VALVULAS DE SISTERNA, CERCO DE MANANTIALES, TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 25,000 GALONES, CAJA DE VALVULA DE TANQUE, HIPOCLORADOR, RED DE DISTRIBUCION, CONEXIONES DOMICILIARIAS.**


SEGUNDA: CONDICIONES: EL CONTRATADO: para la ejecución del presente contrato se apegará a los términos de referencia acordados por varias partes.

TERCERA: DURACION DEL CONTRATO: 8 MESES O HASTA FINALIZAR LA OBRA.

CUARTA: MONTO A PAGAR POR EL CONTRATO EN FORMA DE PAGO: el monto total del contrato es de **Lps. 1,465,521.42 (UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL, QUINIENTOS VEINTE Y UNO CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS)**, los cuales serán cancelados en varios pagos previo acuerdo de ambas partes.

A continuación, se detallan los valores a pagar:

Cantidad	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	TOTAL
	Caja Toma			
1.00	Trazado con teodolito por día	JDR	1500.00	1,500.00
6.00	Bomba Achicadora 2"Ø	Día	400.00	2,400.00
0.68	Cimentación de mampostería (No incluye suministro de piedra, cemento, madera ni mano de obra no calificada)	m3	810.00	550.80
1.69	Losa de concreto 2,500 lbs/pulg2, e=10cm, #2 @ 20cm A.S.(No incluye suministro de cemento, hierro, madera ni mano de obra no calificada)	m2	550.00	929.50
1.00	Pantalla de drenaje (No incluye suministro de cemento, hierro, madera ni mano de obra no calificada)	unidad	1,900.00	1,900.00
5.20	Solera 15 x 20cm, 3,000 lbs/pulg2, 4#3, #2@20cms. (No incluye suministro de cemento, hierro, madera ni mano de obra no calificada)	m	325.00	1,690.00
1.30	Solera Intermedia 10 x 15cm, 3,000 lbs/pulg2, 2#3, #2@20cms.(No incluye suministro de cemento, hierro, madera ni mano de obra no calificada)	m	210.00	273.00
5.20	Pared ladrillo rafón reforzado (No incluye suministro de cemento, hierro, ladrillo ni mano de obra no calificada)	m2	600.00	3,120.00
1.50	Pared ladrillo rafón simple (Caja de válvulas) (No incluye suministro de cemento, ladrillo ni mano de obra no calificada)	m2	350.00	525.00
3.00	Repello de paredes 2 cm, mortero 1:4 (No incluye suministro de cemento, ni mano de obra no calificada)	m2	110.00	330.00
1.50	Arenillado de paredes (No incluye suministro de cemento, ni mano de obra no calificada)	m2	55.00	82.50
1.50	Afinado e=0.5cm (No incluye suministro de cemento, ni mano de obra no calificada)	m2	55.00	82.50
1.00	Tapadera de concreto 0.6m x 0.6m (No incluye suministro de cemento, hierro, madera ni mano de obra no calificada)	unidad	350.00	350.00
1.00	Tapadera de concreto 0.65m x 1,28m (No incluye suministro de cemento, hierro, madera ni mano de obra no calificada)	unidad	650.00	650.00
3.50	Colocación y Suministro filtro Piedra 3" a 12"	m3	400.00	1,400.00



5.20	Impermeabilización (aplicada con brocha) (No incluye suministro del impermeabilizante)	m2	85.00	442.00
1.00	Accesorios (No incluye suministro de válvulas)	Global	18,960.00	15,000.00
	Brazos de mampostería L=2.0m c/u			
0.96	Cimentación de mampostería (No incluye suministro de piedra, madera ni mano de obra no calificada)	m3	810.00	777.60
1.60	Muro de mampostería (No incluye suministro de piedra, madera ni mano de obra no calificada)	m3	1,100.00	1,760.00
9.60	Repello 1:4, e=2cm y afinado (No incluye suministro de cemento ni mano de obra no calificada)	m2	165.00	1,584.00
	Caseta de bombeo (2.4m x 2.1m)			
9.70	Trazado y Marcado	m	8.00	77.60
2.43	Cimentación de mampostería, con 5 cm de cama de arena (No incluye suministro de piedra, madera ni mano de obra no calificada)	m3	810.00	1,968.30
19.40	Solera 15 x 15 4#3, #2 @ 20cm (inferior y superior) (No incluye suministro de cemento, hierro, madera ni mano de obra no calificada)	m	280.00	5,432.00
4.00	Dado concreto 40 x 40 x 50 cm (150 Kg/cm2) (No incluye suministro de cemento, hierro, madera ni mano de obra no calificada)	Unidad	350.00	1,400.00
9.92	Castillo Ca-1 15 x 15cm, 3,000 lbs/pulg2, 4#3, #2@15cms. (No incluye suministro de cemento, hierro, madera ni mano de obra no calificada)	m	375.00	3,720.00
21.96	Pared de bloque simple de 12.7cm (5 pulgadas) (No incluye suministro de cemento, bloque ni mano de obra no calificada)	m2	245.00	5,380.20
5.70	Losa simple de concreto 5cm (piso) (No incluye suministro de cemento, ni mano de obra no calificada)	m2	220.00	1,254.00
43.91	Repello y pulido de paredes 2 cm, mortero 1:4 (No incluye suministro de cemento, ni mano de obra no calificada)	m2	165.00	7,245.15
1.20	Batiente de 10 x 15, 2#3, #2@15cms. (No incluye suministro de cemento, madera ni mano de obra no calificada)	m	190.00	228.00
11.87	Techo de aluzinc sobre estructura metálica (No incluye suministro de canaleta ni mano de obra no calificada)	m2	900.00	10,683.00
43.91	Pintura de aceite	m2	85.00	3,732.35
1.00	Suministro e instalación de Interruptor doble	Unidad	390.00	390.00

2.00	Suministro e instalación lámpara ahorrativa	Unidad	400.00	800.00
2.00	Suministro e instalación de tomacorriente doble polarizado	Unidad	215.00	430.00
6.00	Circuito de iluminación hasta 20 Amp poliducto 1/2"	m	72.00	432.00
6.00	Circuito de fuerza hasta 20 Amp poliducto 1/2"	m	90.00	540.00
1.00	Centro de carga de 12 espacios	Unidad	5,000.00	5,000.00
1.00	Base para contador	Unidad	2,000.00	2,000.00
1.00	Puerta P-2 preformada (2.10m x 1.0m)	Unidad	3,500.00	3,500.00
Sistema de Bombeo y Línea de Impulsión				
712.40	Trazado y Marcado	m	8.00	5,699.20
36.00	Instalación y suministro tubería HG 4" liviano	m	780.00	28,080.00
676.40	Instalación tubería PVC SDR-26 4"Ø	m	40.00	27,056.00
9.00	Anclaje de concreto (0.30m x 0.30m x 0.80 m) para soporte tubería (No incluye suministro de cemento, hierro, madera ni mano de obra no calificada)	Unidad	425.00	3,825.00
1.00	Accesorios p/línea de impulsión y bomba (No incluye suministro de válvulas ni mano de obra no calificada)	Global	1,200.00	1,200.00
1.00	Cruce de tubería HG 4" en puente con abrazaderas de platina de 3/4" x 1/8", L=26.0m	Global	6,500.00	6,500.00
1.00	Instalación de bomba Sumergible de 10 HP, 220V (No incluye suministro de bomba ni mano de obra no calificada)	Global	15,000.00	15,000.00
113.32	Rotura y reposición de acera de concreto e=8cm (No incluye suministro de cemento, ni mano de obra no calificada)	m2	400.00	45,328.00
Sistema eléctrico y alta tensión				
1.00	Derivación de línea primaria en poste existente	Unidad	5,000.00	5,000.00
4.00	Poste intermedio para soporte de línea primaria (No incluye suministro de poste, ni mano de obra no calificada)	Unidad	5,000.00	20,000.00
1.00	Instalación de transformador 25 KVA (No incluye suministro de transformador, ni mano de obra no calificada)	Unidad	20,000.00	20,000.00
250.00	Extensión de línea primaria con cable ACSR Cal 1/0 (No incluye suministro de cable, ni mano de obra no calificada)	m	150.00	37,500.00



270.00	Extensión de Línea Secundaria cable aluminio con forro 1/0 (No incluye suministro de cable, ni mano de obra no calificada)	m	100.00	27,000.00
135.00	Extensión de Línea Secundaria cable aluminio desnudo 2/0 (No incluye suministro de cable, ni mano de obra no calificada)	m	100.00	13,500.00
3.00	Retenida de banco sencilla	Unidad	2,200.00	6,600.00
Cisterna rectangular 18m3				
1.00	Trazado con teodolito por día	dia	1,500.00	1,500.00
12.60	Solera 20 x 30cm, 3,000 lbs/pulg2, 4#3, #2@15cms. (Superior) (No incluye suministro de cemento, hierro, madera ni mano de obra no calificada)	m	400.00	5,040.00
12.96	Piso de concreto reforzado e=0.20m, varilla 1/2"@0.15m A.S. (No incluye suministro de cemento, hierro, madera ni mano de obra no calificada)	m2	700.00	9,072.00
27.72	Pared ladrillo rafón reforzado a tezón (No incluye suministro de cemento, hierro, ladrillo ni mano de obra no calificada)	m2	800.00	22,176.00
15.21	Losa de concreto Armado e=0.125m, varilla 1/2"@0.20m (No incluye suministro de cemento, hierro, madera ni mano de obra no calificada)	m2	1,200.00	18,252.00
2.00	Tapadera metálica 60 x 60 cms.	Unidad	2,500.00	5,000.00
80.64	Repello de paredes 2 cm, mortero 1:4 (No incluye suministro de cemento, ni mano de obra no calificada)	m2	110.00	8,870.40
37.80	Afinado e=0.5cm (No incluye suministro de cemento, ni mano de obra no calificada)	m2	55.00	2,079.00
2.20	Gradas de inspección de tanque	m	250.00	550.00
37.80	Impermeabilización (aplicada con brocha) (No incluye suministro de impermeabilizante, ni mano de obra no calificada)	m2	85.00	3,213.00
37.80	Aplicación sellador en pared nueva	m2	50.00	1,890.00
1.00	Accesorios para tanque (No incluye suministro de válvulas, ni mano de obra no calificada)	Global	30,000.00	30,000.00
Caja de Válvulas de Cisterna				
3.20	Trazado y Marcado	m	8.00	25.60
0.64	Losa de concreto e=7cms (No incluye suministro de cemento, hierro ni mano de obra no calificada)	m2	200.00	128.00
1.92	Pared ladrillo rafón (No incluye suministro de cemento, ladrillo ni mano de obra no calificada)	m2	350.00	672.00



68.80	Repello de paredes 2 cm, mortero 1:4 (interior) (No incluye suministro de cemento ni mano de obra no calificada)	m2	110.00	7,568.00
68.80	Repello y pulido de paredes 2 cm, mortero 1:4 (ext) (No incluye suministro de cemento ni mano de obra no calificada)	m2	165.00	11,352.00
107.29	Afinado e=0.5cm (pared y piso Interior) (No incluye suministro de cemento ni mano de obra no calificada)	m2	55.00	5,900.95
68.80	Pintura acrílica proporción 1:1	m2	75.00	5,160.00
2.60	Gradas de inspección de tanque	m	250.00	650.00
12.72	Piso de concreto simple 8cm p/acera (No incluye suministro de cemento, ni mano de obra no calificada)	m2	300.00	3,816.00
107.29	Impermeabilización (aplicada con brocha) (No incluye suministro de impermeabilizante ni mano de obra no calificada)	m2	85.00	9,119.65
214.57	Aplicación sellador en pared nueva	m2	50.00	10,728.50
1.00	Accesorios p/tanque de distribución	Global	35,000.00	35,000.00
	Caja de válvulas de tanque			
4.00	Trazado y Marcado	m	8.00	32.00
1.00	Losa de concreto e=7cms (No incluye suministro de cemento ni mano de obra no calificada)	m2	200.00	200.00
2.40	Pared ladrillo rafón (No incluye suministro de cemento, ladrillo ni mano de obra no calificada)	m2	350.00	840.00
2.40	Repello 1:4, e=2cm y afinado (Interior) (No incluye suministro de cemento ni mano de obra no calificada)	m2	165.00	396.00
2.40	Repello de paredes 2 cm, mortero 1:4 (Exterior) (No incluye suministro de cemento ni mano de obra no calificada)	m2	110.00	264.00
2.40	Pulido de paredes e=0.5cm (Exterior) (No incluye suministro de cemento ni mano de obra no calificada)	m2	55.00	132.00
1.00	Losa para tapaderas en cajas de válvulas (No incluye suministro de cemento, hierro, madera ni mano de obra no calificada)	m2	220.00	220.00
4.00	Casquete caja de válvula (No incluye suministro de cemento, hierro, madera ni mano de obra no calificada)	m	150.00	600.00
	Hipoclorador			
4.00	Trazado y Marcado	m	8.00	32.00
4.00	Pared ladrillo rafón reforzado (No incluye suministro de cemento, ladrillo ni mano de obra no calificada)	m2	600.00	2,400.00

3.84	Repello 1:4, e=2cm y afinado (No incluye suministro de cemento ni mano de obra no calificada)	m2	165.00	633.60
0.64	Losa para tapaderas en cajas de válvulas (No incluye suministro de cemento, hierro ni mano de obra no calificada)	m2	220.00	140.80
3.20	Casquete caja de válvula (No incluye suministro de cemento, hierro ni mano de obra no calificada)	m	150.00	480.00
Cerco de Manantiales				
3.38	Concreto para base de poste (No incluye suministro de cemento ni mano de obra no calificada)	m3	1,800.00	6,084.00
76.00	Poste de madera 4" x 4" x 8'	Unidad	350.00	26,600.00
152.00	Instalación y suministro de Alambre de puas	m	25.00	3,800.00
Tanque de Almacenamiento 25,000 Glns.				
1.00	Trazado con teodolito por dia	dia	1,500.00	1,500.00
40.66	Cimentacion de mampostería (No incluye suministro de cemento, piedra, madera ni mano de obra no calificada)	m3	810.00	32,934.60
45.87	Solera 15 x 30, 4 # 3, # 2 @ 20cm (sup e inf) (No incluye suministro de cemento, hierro, madera ni mano de obra no calificada)	m	380.00	17,430.60
38.48	Piso de ladrillo rafón e=0.20m, #3 @ 16cms. (No incluye suministro de cemento, hierro, ladrillo ni mano de obra no calificada)	m2	650.00	25,012.00
68.80	Pared ladrillo rafón reforzado Tanque 5000-25000 (No incluye suministro de cemento, hierro, ladrillo ni mano de obra no calificada)	m2	800.00	55,040.00
3.40	Columna C-1, 25 x 25cm, 4#4, #3@0.15m (No incluye suministro de cemento, hierro, madera ni mano de obra no calificada)	m	500.00	1,700.00
15.20	Viga V-1, 25 x 30cm, 4#4, #3 @0.15m (No incluye suministro de cemento, hierro, madera ni mano de obra no calificada)	m	550.00	8,360.00
1.00	Zapata Z-1, 80 x 80cm, e=20cm, #4@15cm A.S. (No incluye suministro de cemento, hierro ni mano de obra no calificada)	unidad	850.00	850.00
49.27	Losa de concreto Armado e=0.15m, #4 @ 0.14m (No incluye suministro de cemento, hierro, madera ni mano de obra no calificada)	m2	2,000.00	98,540.00
1.00	Tapadera Metálica 1.02x1.02 (Inc. Bisa P/Cand	unidad	2,800.00	2,800.00

4.00	Solera 10 x 15, 2#3, #2 @ 15cm (No incluye suministro de cemento, hierro, madera ni mano de obra no calificada)	m	210.00	840.00
4.00	Repello 1:4, e=2cm y afinado (Interior) (No incluye suministro de cemento ni mano de obra no calificada)	m2	165.00	660.00
4.00	Repello de paredes 2 cm, mortero 1:4 (Exterior) (No incluye suministro de cemento ni mano de obra no calificada)	m2	110.00	440.00
4.00	Pulido de paredes e=0.5cm (Exterior) (No incluye suministro de cemento ni mano de obra no calificada)	m2	55.00	220.00
1.00	Loseta tipo T1 (No incluye suministro de cemento, hierro, madera ni mano de obra no calificada)	m	300.00	300.00
2.00	Loseta tipo T2 (No incluye suministro de cemento, hierro, madera ni mano de obra no calificada)	m	300.00	600.00
1.00	Accesorios p/tanque hipoclorador (No incluye suministro de válvulas ni mano de obra no calificada)	Global	2,193.10	2,000.00
Red de distribución				
1294.78	Instalación tubería PVC SDR-26 4"Ø (No incluye suministro de pegamento ni mano de obra no calificada)	m	40.00	51,791.20
1450.17	Instalación tubería PVC SDR-26 3"Ø (No incluye suministro de pegamento ni mano de obra no calificada)	m	35.00	50,755.95
981.43	Instalación tubería PVC SDR-26 2"Ø (No incluye suministro de pegamento ni mano de obra no calificada)	m	30.00	29,442.90
1080.33	Instalación tubería PVC SDR-26 1 1/2"Ø (No incluye suministro de pegamento ni mano de obra no calificada)	m	25.00	27,008.25
6381.48	Instalación tubería PVC SDR-26 1"Ø (No incluye suministro de pegamento ni mano de obra no calificada)	m	14.00	89,340.72
1.00	Instalación y suministro de valvula reguladora de presión	Unidad	50,000.00	50,000.00
1.00	Accesorios p/red de distribución (No incluye suministro de válvulas)	Global	2,369.71	2,000.00
10.00	Abrazaderas de platina de 1"x1/8" para sujetar tubería a puente existente	Unidad	200.00	2,000.00
Conexiones Domiciliarias				
8835.00	Instalación de tubería PVC 1/2" A.P.	m	8.00	70,680.00
442.00	Conexión domiciliaria (En tubería PVC 1"Ø de red de distribución)	Unid	130.00	57,460.00
56.00	Conexión domiciliaria (En tubería PVC 1 1/2"Ø de red de distribución)	Unid	230.00	12,880.00
39.00	Conexión domiciliaria (En tubería PVC 2"Ø de red de distribución)	Unid	275.00	10,725.00

Handwritten signature or mark

17.00	Conexión domiciliaria (En tubería PVC 3"Ø de red de distribución)	Unid	335.00	5,695.00
35.00	Conexión domiciliaria (En tubería PVC 4"Ø de red de distribución)	Unid	480.00	16,800.00
589.00	Caja de conexión domiciliaria (No incluye suministro de cemento, hierro ni mano de obra no calificada)	Unid	250	147,250.00
			TOTAL CONTRATO (L.)	L 1,465,521.42

QUINTA: INFORMACION RESERVADA: EL CONTRATADO no podrá utilizar ninguna información no publicada o confidencial que le sea conocida en razón de sus funciones en virtud de los términos del presente contrato. Esta norma permanecerá vigente después de la expiración o rescisión del presente contrato.

SEXTA: DECLARACION: el CONTRATADO: **NORMAS DE CONDUCTAS:** el contratado se conducirá en todo momento a los propósitos y principios de la Municipalidad. El Contratado no ejercerá ninguna actividad que sea incompatible con esos propósitos y principios o con el fiel desempeño de su cometido en la Municipalidad, evitará todo acto y especialmente toda declaración pública que pueda desprestigiar esa relación, o que sea incompatibles con la integridad, la independencia y la imparcialidad requeridas por la misma. Aunque no se exigen del contratado que renuncie a sus sentimientos nacionales ni a sus convicciones políticas y religiosas, deberá tener siempre presente la reserva y el tacto que impone su relación con el proyecto.

SEPTIMA: ACEPTACION DEL CONTRATO POR AMBAS PARTES: Declaran que han leído el presente contrato y que aceptan todas y cada una de sus cláusulas y condiciones, por lo que de conformidad firman el presente contrato en El Municipio de San Antonio, Departamento de Copan, a los 24 días del mes de septiembre del año 2024.



[Handwritten signature]
BRENDA MARILYN LEIVA CHINCHILLA
 Alcaldesa Municipal



[Handwritten signature]
LEYLA GERALDINA GALEANO ERAZO
 Contratado



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2024
Hora : 09:41 a.m.

USUARIO: WILSON.HENRIQUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3037

L.: 73,782.67

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3086

Fecha de Emision: 7/10/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: CONSTRUCCIONES DIVERSAS D&G S. DE R.L. DE C.V.

Id/RTN: 05019023503189

La Cantidad en Letras: SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS

Descripcion:

CANCELACION DE CONTRATO POR CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDAD DE EL EL GUAMILON, SAN ANTONIO, COPAN, COMO APORTE MUNICIPAL, PROYECTO EJECUTADO CONJUNTAMENTE CON VISION MUNDIAL Y COMUNIDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 002 000 001 47210 11-001-01	MEJORAMIENTO ESCUELA EL GUAMILON	73,782.67

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	73,782.67
Monto Total:		73,782.67

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	73,782.67
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	73,782.67

Firma y Sello de Presupuestario

CONSTRUCCIONES DIVERSAS D&G S DE R.L. DE C.V.

R.T.N: 05019023503189

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Sello de Tesoreria

ALCALDIA MUNICIPAL

TESORERIA

2022-2026

SAN ANTONIO, COPAN

Recibido por:

Identidad No.: 0410198100920

0s+js/j9JmcofXFU110jyV16XmzcaO5oVfLFAJ+NLHNMnv4XAmRRm9e3oCUkxNVYk6oQCnYAf/ULDrJnbvyQ4MJdTgrv4+cy9bo1sKX1xtDqKAljTCvnbjLplqjuSHz UIOXJuLhtmp9jUJmlbxNPoMK86Plh+aXNrmr2mX0=

017604000080
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO
COPAN FRENTE AL PARQUE,
ATRAS DE IGLESIA BARRIO EL CENTRO

CHEQUE No. 00011283

San Antonio Copán 7/10/2024
Lugar y Fecha

= Construcciones Diversas D&G S. DE R.L DE C.V. = 73,782.67 =
Páguese a la orden de

= Setenta y tres mil setecientos ochenta y dos con 67/100 = Lempiras
Cantidad en letras

 **BANHCAFE**
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.
MULTICUENTA



[Handwritten signature]
Firma(s)



!0 100 2 1 4 9 ! 000 1 760 4 0000 80 000 1 1 283

CONSTRUCCIONES DIVERSAS D&G
S DE R.L DE C.V.

R.T.N: 05019023503189

[Handwritten signature]

0410 1981 00920



Municipalidad de San Antonio

Departamento De Copán
Honduras, C.A.

CONTRATO POR ALQUILER DE MAQUINARIA (RETROEXCAVADORA Y VIAJES DE BALASTRE) VIAJES DE BALASTRE QUEBRADA GRANDE, HIERBA BUENA, BARRIO VILLANUEVA, ALDEA CONCEPCION, Y HORAS RETRO LIMPIEZA Y CANALIZACION DE RIO TISTE EN EL CASCO URBANO DE ESTE MUNICIPIO, HORAS RETRO EN LA COMUNIDAD DE LA GLORIA, SAN ANTONIO, COPAN.

No. ___/2024

NOSOTROS, La Municipalidad de San Antonio, en adelante se denominara "EL CONTRATANTE", representado por la alcaldesa Brenda Marilyn Leiva con identidad N° 0415-1976-00314 mayor de edad, nacionalidad hondureña, con residencia en el municipio de San Antonio, Copan y en calidad de Alcaldesa de la Municipalidad de San Antonio, firma el presente contrato en nombre y por cuenta de LA MUNICIPALIDAD y FREDY HUNBERTO ABREGO ORTEGA con RTN 0413982003642 Y con identidad No. 0413198200364, mayor de edad, nacionalidad hondureña, con residencia en La Entrada, Copan, actuando en su propio nombre y con los efectos para este contrato se denominara "EL CONTRATADO", hemos convenido celebrar el presente CONTRATO POR ALQUILER DE MAQUINARIA (RETROEXCAVADORA Y VIAJES DE BALASTRE) VIAJES DE BALASTRE QUEBRADA GRANDE, HIERBA BUENA, BARRIO VILLANUEVA, ALDEA CONCEPCION, Y HORAS RETRO LIMPIEZA Y CANALIZACION DE RIO TISTE EN EL CASCO URBANO DE ESTE MUNICIPIO, HORAS RETRO EN LA COMUNIDAD DE LA GLORIA, SAN ANTONIO, COPAN.

Bajo las cláusulas y condiciones siguientes:

PRIMERA: SERVICIO OBJETO DE CONTRATO: manifiesta EL CONTRATANTE que requiere los servicios de **ALQUILER DE RETROEXCAVADORA Y VIAJES DE BALASTRE.**

SEGUNDA: CONDICIONES: EL CONTRATADO: para la ejecución del presente contrato se apegará a los términos de referencia acordados por varias partes.

TERCERA: DURACION DEL CONTRATO: Hasta Finalizar la obra.

CUARTA: MONTO A PAGAR POR EL CONTRATO EN FORMA DE PAGO: el monto total del contrato es de Lps. **264,400.00 (DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS)**, los cuales serán cancelados en varios pagos previo acuerdo de ambas partes.

A continuación, se detallan los valores a pagar:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Balastre			
40	Viajes de balastre quebrada grande	1,500.00	60,000.00
39	Viajes de balastre hacia hierba buena	1,500.00	58,500.00
34	Viajes de Balastre Barrio Villanueva	1,200.00	40,800.00
20	Viajes de Balastre aldea Concepción	1,400.00	28,000.00
Retroexcavadora			
33	Horas retro para limpieza y canalización de rio tiste	1,200.00	39,600.00
25	Horas retro comunidad La Gloria		37,500.00
TOTAL =			264,400.00

QUINTA: INFORMACION RESERVADA: EL CONTRATADO no podrá utilizar ninguna información no publicada o confidencial que le sea conocida en razón de sus funciones en virtud de los términos del presente contrato. Esta norma permanecerá vigente después de la expiración o rescisión del presente contrato.

SEXTA: DECLARACION: el CONTRATADO: **NORMAS DE CONDUCTAS:** el contratado se conducirá en todo momento a los propósitos y principios de la Municipalidad. El Contratado no ejercerá ninguna actividad que sea incompatible con esos propósitos y principios o con el fiel desempeño de su cometido en la Municipalidad, evitará todo acto y especialmente toda declaración pública que pueda desprestigiar esa relación, o que sea incompatibles con la integridad, la independencia y la imparcialidad requeridas por la misma. Aunque no se exigen del contratado que renuncie a sus sentimientos nacionales ni a sus convicciones

políticas y religiosas, deberá tener siempre presente la reserva y el tacto que impone su relación con el proyecto.

SEPTIMA: ACEPTACION DEL CONTRATO POR AMBAS PARTES: Declaran que han leído el presente contrato y que aceptan todas y cada una de sus cláusulas y condiciones, por lo que de conformidad firman el presente contrato en El Municipio de San Antonio, Departamento de Copan, a los 02 días del mes de septiembre del año 2024.




Brenda Marilyn Leiva Chinchilla
Alcaldesa Municipal



Fredy Huberto Abrego Ortega
Contratado

INVERSIONES ABREGO MEJIA

De: Fredy Hunberto Abrego Ortega R.T.N. 04131982003642

Tel: 9932-6240 E-mail: fredyhunaor82@yahoo.com

Bo. El Dorado, Media cuadra abajo de Cancha de Futbol,
La Entrada, Nueva Arcadia Copán, Hond. C. A.

Contado

CAI: BA44D0-7597C5-334182-1606C9-21AB4E-85

Credito

No FACTURA

000-001-01-00 N° 000512

Cliente: Municipalidad de San Antonio Copán

Dirección: San Antonio


R.T.N. 0415 9995 039482 DIA 14 MES 10 AÑO 24

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta: _____

Número Constancia de Registro de Exonerados: _____

Número Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
	Cancelacion de Contrato de Comunidad Quebrada Grande y Tierra Cabrada plantel Igo y Tierra Buena y la gloria			264,400
				
RANGO AUTORIZADO DE 000-001-01-00000501 A 000-001-01-00000550 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 08/04/2025 FECHA RECEPCIÓN: 08/04/2024 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" IMPRENTA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS, L.E.C TEL. 2661-2349 // 9992-6949 // 2661-3949, R.T.N. 04011974008287 CERTIFICADO N° 9231-22-10500-111		SUB - TOTAL L IMPORTE EXONERADO L IMPORTE EXENTO L IMPORTE GRAVADO 15% L IMPORTE GRAVADO 18% L I.S.V. S/VENTA AL 15% L I.S.V. S/VENTA AL 18% L TOTAL FACTURA L		264,400

SON: Doscientos sesenta y cuatro mil
Cuatrocientos netos



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/10/2024

Hora : 07:23 p.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3090

L.: 264,400.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3137

Fecha de Emision: 14/10/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: FREDY HUNBERTO ABREGO ORTEGA

Id/RTN: 04131982003642

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CANCELACION DE CONTRATO POR PAGO DE (40 VIAJES DE BALASTRE) COMUNIDAD DE QUEBRADA GRANDE, (39 VIAJES DE BALASTRE TIERRA COLORADA, PLAN DEL HIGO Y HIERBA BUENA) (34 VIAJES DE BALASTRE BARRIO VILLANUEVA), (20 VIAJES DE BALASTRE ALDEA CONCEPCION) (25 VIAJES DE BALASTRE ALDEA LA GLORIA) Y 30 HORAS RETROEXCAVADORA, PARA ASEO, CANALIZACION Y LIMPIEZA DE RIO, TODO EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RED VIAL AFECTADA POR FENOMENOS NATURALES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 006 000 001 47210 15-013-01	Mejoramiento de carreteras afectadas por fenómenos naturales	264,400.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	264,400.00
Monto Total:		264,400.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	264,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	264,400.00


Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcaldesa

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Fredy Humberto Abrego Ortega
 Identidad No.: 04131982003642

RTN: 04131982003642
 0s+js/9JmcofXFUI11oj/16XmzcaO5oVILfAJ+NLfMfY9vD...+gDlxcgBuC2gB/TN/GdWAC8NyU2s+CdJmpH1d2]dhcAR82ufOFimt6tcRbv0hhW5WSyxFtbXg
 GrWDFaWJXVsiKJZTaa9z3JmSjwK



017604000080
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO
COPAN FRENTE AL PARQUE,
ATRAS DE IGLESIA BARRIO EL CENTRO

CHEQUE No. 00011332

San Antonio Copán 14/10/2024
Lugar y Fecha

= Fredy Humberto Abrego Ortega =
Páguese a la orden de

= 264,400.00 =
Tempras

= Doscientos sesenta y cuatro mil cuatrocientos con cero centavos =
Cantidad en letras

 **BANHCAFE**
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.
MULTICUENTA



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

⑆0 100 2 149⑆000 1 7604000080⑆000 1 1332



RR Donatario de Honduras, S.A. de C.V.