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REPÚBLICA DE HONDURAS  
EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE) 

 
RENOVACIÓN DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA FRANCISCO MORAZÁN PARA FACILITAR LA 

INTEGRACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES.  
 

OPERACIÓN HO-L1203; CONTRATO DE PRÉSTAMO BID No. 5132/BL-HO 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
CONSULTORÍA PARA LA EVALUACIÓN ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO DE TURISMO DICTAMINANDO 

LA FACTIBILIDAD DE SU RESTAURACIÓN 
PROCESO No. RCHFM-47-CCIN-CI 

 
 

I. ANTECEDENTES  
 
El sector eléctrico de Honduras ha venido experimentando un proceso de reforma para mejorar su 
sostenibilidad operativa y financiera, como parte de esa gestión el Estado de la República de Honduras 
ha recibido del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), fondos por medio de los Préstamos No. 
5133/TC-HO y Préstamo No. 5132/BL-HO, para ejecutar el proyecto de “Renovación de la Central 
Hidroeléctrica Francisco Morazán para facilitar la Integración de Energías Renovables”, hasta por un 
monto de dieciocho millones de dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (US$ 18,000,000.00), 
los fondos de este programa serán administrados por la Unidad Coordinadora de Programas de la 
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), en un período de 5 años, los cuales dieron inicio en 
septiembre 2022. 

 
Este financiamiento ha sido otorgado para ser invertido en la Central Hidroeléctrica Francisco 
Morazán (CHFM) la que está ubicada en el departamento de Cortés, a 230 Kilómetros (km) de 
Tegucigalpa. La misma entró en operación en 1986 y tiene una capacidad instalada de 300 MW, es la 
central de generación más importante del país, actualmente se plantean 3 líneas de acción, entre 
ellas están: (i) realizar inversiones de modernización en la central de generación y subestación para 
reemplazar elementos/componentes críticos que han sufrido un elevado desgaste, (ii) finalizar los 
estudios de ingeniería de detalle, y ambientales para el incremento en la capacidad de generación 
para la toma de decisiones y (iii) potenciar las capacidades locales de los recursos humanos de la 
CHFM. 

 
La empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) para fortalecer la capacidad operativa y financiera 
del sector energético, está impulsando diferentes acciones incluyendo el desarrollo de un esquema 
tarifario sostenible que permita asegurar la recuperación de costos de la cadena de la industria 
eléctrica incluyendo el subsector generación; que representa el principal ingreso del  sector . 

 
Los Componentes a ser financiados con este Programa son los siguientes: 

 
1. Componente 1: Modernización de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán (CHFM), con los 

siguientes productos; 1.1). Consultorías para la elaboración de documentación técnica para la 
adquisición de equipos para la modernización; 1.2) Equipos Electromecánicos y protección de 
generación modernizados; 1.3). Instrumentos de la CHFM modernizados; 1.4). Centro de 
Control modernizado. 
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2. Componente 2: Desarrollo de Estudios y Diseños para el Incremento de la capacidad de 
generación; con los siguientes productos; 1). Estudio de viabilidad para la expansión de la 
capacidad de la planta CHFM, incluyendo investigaciones geológicas, geotécnicas, estudios 
técnicos, diseño civil y electromecánico para la instalación de la quinta unidad. 2). Estudios de 
batimetría y topografía. 

3. Componente 3: Desarrollo de Capacidades del Personal Local de la planta y las unidades 
operativas existentes y futuras; con los siguientes productos. 1). Apoyo a la CHFM para la 
inserción en el nuevo mercado eléctrico nacional. 2). Estrategia de turismo con enfoque de 
participación comunitaria e inclusión. 3). Obras de inversiones para modernizar y/o desarrollar 
la infraestructura turística. 4). Proyecto piloto de responsabilidad comunitaria 5). Programa 
reforestación de la cuenca. 

 

 
II. JUSTIFICACIÓN 

 
En el año 2011 se iniciaron los trabajos de construcción de un edificio ubicado a un costado de la 
entrada principal a la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán. En el año 2012 personal de la 
Unidad de Turismo se trasladó a este edificio y desde entonces ha sido su centro de operación.  
 
Desde hace aproximadamente unos 5 años, se ha observado de manera visible el incremento de 
una serie de grietas y desplazamientos verticales y horizontales en el edificio que se han agudizado 
en los últimos años. Son evidentes de manera visual algunas fallas como ser: hundimiento de piso y 
grietas en paredes. De hecho, una oficina del edificio en particular muestra un asentamiento 
importante respecto a las demás oficinas. Muy probablemente el tratamiento previo al terreno y/o 
la cimentación de este, no fue construida siguiendo las normas constructivas, sin considerar los 
aspectos geotécnicos, lo cual se corrobora con las deformaciones de las estructuras, llegando a la 
situación problemática que actualmente presenta.  
 
Considerando que en este edificio además de funcionar la oficinas de la Unidad de Turismo, es el 
centro de atención de los visitantes, donde existe además una sala de conferencias que se utiliza 
para realizar reuniones de trabajo y capacitaciones, es preciso que se realice en primera instancia 
una evaluación de la condición actual, que incluya análisis geotécnico y estructural, para definir la 
factibilidad técnica y económica de realizar trabajos de reparación y/o reconstrucción a través de 
un posible reforzamiento de la cimentación del edificio previo a su reparación estructural en 
paredes, techos y cielo falso, para seguirle dando uso sin poner en riesgo la seguridad de las 
personas que ingresan al mismo.  
 
Un detonante de las fallas ya expuestas, podría ser los periodos de intensa precipitación y/o la 
actividad sísmica, muy intensa que se ha presentado en los últimos meses del 2023, con epicentros 
en el departamento de Comayagua, muy próximos al embalse el Cajón, que podrían inducir al 
colapso del edificio o dejarlo inutilizable, además de exponerse al personal laborante a un accidente 
de lamentables consecuencias, en tal sentido, es necesaria la toma de decisiones, para lo cual debe 
contratarse una consultoría, para que realice un dictamen, sobre la factibilidad técnica y económica 
de la reparación o dictaminar si lo más conveniente es su demolición y reconstrucción total, con la 
elaboración de un nuevo diseño. 
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III. OBJETIVOS 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Realizar un dictamen técnico sobre la situación actual del edificio de la Unidad de Turismo de la 

Central Hidroeléctrica Francisco Morazán, en el que se evalúen los aspectos geotécnicos 

(cimentación del edificio), evaluando también la parte estructural de la edificación, y se determine 

si es viable o no realizar una reparación de este, indicando las acciones a ejecutar, presentando las 

justificaciones técnicas, que respalden la alternativa recomendada. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS    
 

• Evaluar la condición geotécnica del suelo donde actualmente se encuentra el edificio, así 
como la condición estructural actual del edificio de Turismo y del área circundante.  

• Presentar un informe detallado en el que se indiquen los principales hallazgos incluyendo 
riesgos potenciales actuales.  

• Presentar un dictamen oficial de la situación del edificio en el que se indique de manera 
clara si una reparación de este es viable técnica y económicamente, presentando las 
justificaciones técnicas que respalden la alternativa recomendada. 

 

 

IV. ALCANCE  

 

El alcance de los trabajos a desarrollar por el Consultor corresponde, y sin limitarse a ello, lo 

siguiente: 

 

a. Visita técnica al sitio de las obras. 

b. Elaborar un plan de trabajo y cronograma de ejecución, que debe contener todo lo indicado 

en estos términos de referencia, tiempos de entrega. Este documento deber ser aprobado 

por el contratante y firmado por ambas partes.  

c. Realizar una visita técnica de inspección al área de estudio, posterior a la cual se deberá 

emitir un informe técnico y un diagnóstico en el que se detallarán los análisis geotécnicos 

requeridos y se informará sobre la situación estructural actual del edificio, en el cual se 

incluirán planos sobre la situación actual del proyecto en los que se detallen los principales 

hallazgos. Primer Informe. 

d. Sostener reuniones con personal de área técnica del CHFM para notificar sobre los avances, 

hallazgos y plantear dudas o requerimiento de información y discutir las soluciones más 

viables, seguras y económicas.  

e. El consultor evaluara la necesidad de ejecutar ensayos, muestreos, análisis de suelos y 

demás estudios técnicos requeridos, tanto a nivel geotécnico como a nivel estructural del 

área de estudio. Los gastos de estos análisis corren por cuenta del consultor y deberán estar 

incluidos en su oferta económica. En caso de realizarse análisis en laboratorios de suelos, 

los mismos se realizarán en Laboratorios certificados, reconocidos en el país. 
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f. La presentación del informe final de la consultoría deberá exponer un dictamen sobre la 

situación del edificio y la opción más viable técnica y económicamente para ENEE.   

 

  

V. ACTIVIDADES A DESARROLLAR.  

 

Los trabajos en detalle mencionados en estos Términos de Referencia cubren las actividades: 

 
Realizar inspección técnica inicial del área de estudio 

El consultor deberá hacer una inspección técnica al área de estudio para conocer in situ la situación 
descrita. En esta inspección el consultor determinará cuales son los estudios geotécnicos y 
estructurales que se requieren para evaluar la condición actual de la cimentación y del terreno sobre 
el cual se ubica el edificio objeto de estudio.   
 

Sostener reuniones de Trabajo con el Equipo Técnico de ENEE en el sitio de la Central. 

Durante su visita a la Central Francisco Morazán, el consultor sostendrá reuniones con la jefatura 

del proyecto o con quien éste designe, para evaluar la magnitud del problema y el apoyo que 

requerirá por parte de ENEE. Así como evaluar los planes de trabajo y posibles soluciones. 

 

Realizar visitas de Inspección y Evaluación de las Obras 

Posterior a la visita de evaluación preliminar, el consultor realizará las visitas que sean necesarias 

en las que se realizarán, por ejemplo, muestreos y/o ensayos geotécnicos en el terreno y 

levantamiento de los daños estructurales en el edificio. 

 

Entregar un Informe Final sobre el dictamen de la situación del edificio.  

El Consultor entregara un informe final a la ENEE donde describirá a detalle la condición geotécnica 

del terreno y estado estructural del edificio; en este informe el consultor presentará a detalle las 

mejores soluciones integrales que permitan la restauración del edificio y garanticen su 

funcionalidad, seguridad y estabilidad en el tiempo o en su defecto los criterios y análisis que 

indiquen que no es viable la restauración de este, indicando cual deberá ser la decisión final. 

 

VI. COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN 
 
El consultor tendrá como autoridad inmediata al Jefe del Proyecto de Renovación de la Central, bajo 
la responsabilidad de la sección de Obras Civiles de la central hidroeléctrica, quien tendrá la 
responsabilidad técnica en la supervisión, revisión y aprobación de las actividades realizadas por el 
consultor a fin de garantizar la calidad de los informes definidos en el contrato en tiempo y forma. 
 

VII. LOGÍSTICA INSTITUCIONAL 
 
El Consultor se transportará por sus propios medios, tanto para llegar a la CHFM como para 
movilizarse internamente dentro del Complejo Hidroeléctrico, para el desempeño de su trabajo. 
Este costo está incluido dentro de los honorarios establecidos por el Consultor. 
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En caso de requerirse, la ENEE podrá brindar el alojamiento para el Consultor en las instalaciones 
de los campamentos de la CHFM, siempre y cuando la solicitud se haga con al menos, una semana 
de anticipación. Los gastos (movilización, alimentación, estudios y otros) serán cubiertos por el 
Consultor conforme al presupuesto que se ha asignado para esta contratación, descritos en el 
numeral X. Presupuesto y forma de pago.   
 
 

VIII. CALIFICACIONES DEL CONSULTOR 
 
7.1  Grado Académico:  
 
Profesional Universitario en el área de Ingeniería Civil. Deberá contar con maestría en Geotecnia, 
Estructuras, Geología u otra afín a esta consultoría. 

  
 

7.2  Experiencia:  
 
General: Ingeniero civil, con experiencia mínima de 15 años en el ejercicio profesional a partir de la 
obtención del título de Ingeniero Civil realizando trabajos de diseño, construcción y supervisión de 
obras de construcción y mejoramiento de edificios públicos y/o privados. (Presentar copia del título 
de Ingeniero Civil y/o Maestrías por ambos lados, donde se pueda verificar los sellos 
correspondientes).  
 
Especifica:  Haber participado en al menos 10 proyectos realizando funciones de diseño, 
construcción o supervisión de proyectos que incluyan trabajos de ingeniería geotécnica y 
estructural, preferiblemente en construcción de edificaciones y obras civiles en general.  
 
Haber participado o haber sido responsable de al menos 5 estudios en el área geotécnica o diseño 
estructural para edificaciones y obras civiles en general.  
 
Otros conocimientos: Se valorará el manejo de herramientas Microsoft Office (Word, Excel, Power 
Point) en ambiente Windows e internet. Además, el manejo de softwares como Ms Project y 
software de diseño estructural.  
 

 
IX. DURACIÓN Y CONDICIONES DE LA CONSULTORÍA 

La consultoría tendrá una duración de cuarenta (40) días calendario. El consultor firmará un 

contrato estándar a suma global que se utiliza para la contratación de consultores en proyectos 

financiados por el BID y se sujetará a todas las condiciones previstas en este instrumento sin 

excepción. Resultados por debajo de los niveles establecidos en la evaluación de desempeño 

constituirá causa justa para la terminación del contrato. 

 
X. RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTOS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE 

 
La ENEE le entregará al consultor, en formato digital los planos de cimentación y planta constructiva 
del edificio con los que se cuentan.  



6 
 

 
Adicionalmente, el personal de ENEE acompañará al consultor a hacer recorrido inicial en la zona 
donde se ubica el edifico en mención para indicar los principales y más notables cambios ocurridos 
en el edificio.  

 
XI. PRESUPUESTO Y FORMA DE PAGO: 

 
Se ha establecido para la ejecución de los trabajos un presupuesto el cual incluye i) Remuneraciones 
al consultor (honorarios profesionales que incluyen impuesto sobre la renta) ii) Gastos: incluye 
gastos de movilización (transporte desde el lugar de origen al sitio del proyecto, transporte interno 
dentro de las instalaciones de la Central); gastos por depreciación del vehículo en caso de usar 
vehículo propio; viáticos (hotel y alimentación); gastos de los estudios de suelos y evaluaciones 
estructurales; gastos menores (impresión de planos, informes, etc.)  
Se establecerá un contrato a suma global y la forma de pago detallada para la consultoría es la 
siguiente: 
 

 
La ENEE pagará al Consultor/a con recursos provenientes de la Operación HO-L1203, Contrato de 
Préstamo BID No. 5132/BL-HO “Renovación de la Central hidroeléctrica Francisco Morazán”, por los 
servicios contratados, pagaderos en Lempiras a la tasa de cambio de compra del día en que se 
genere el F01 y dentro de los treinta (30) días contados a partir de la presentación por el consultor/a, 

No. de 
productos a 

entregar 

Porcentaje del 
monto total de las 
Remuneraciones a 

suma global  

Plazo esperado de entrega de 
resultados 

Detalle del pago/Producto esperado 

Producto 1 20%  
A más tardar 10 días calendario 
después de firmado el contrato 

Presentación del Plan de Trabajo y 
cronograma de ejecución de la consultoría 
autorizado por la Supervisión y presentación 
de informe preliminar con la propuesta de 
estrategia para el desarrollo de la 
consultoría. 

Producto 2 35%  
A más tardar 25 días calendario 
después de firmado el contrato 

Presentación de borrador de Informe de la 
Evaluación de la Condición geotécnica del 
terreno y estado estructural del edificio 
(Centro de Visitantes y de Convenciones).   

Producto 3 45%  
A más tardar 40 días calendario 
después de firmado el contrato 

Informe final detallando la condición 
geotécnica del terreno y estado estructural 
del edificio; que incluya sin limitarse a:  sus 
conclusiones y recomendaciones sobre los 
resultados de la evaluación de la condición 
geológica – geotécnica del sitio de la 
infraestructura (cimentaciones) en el que se 
emita el dictamen técnico/económico, 
sobre la mejor solución que se recomienda 
para los intereses de la ENEE.  
 
Este dictamen tendrá como sustento, 
resultados de laboratorio y demás insumos 
que respalden el dictamen. Deberá 
realizarse una presentación a ENEE, con los 
resultados finales, que incluya conclusiones 
y recomendaciones.  
  



7 
 

y aprobación del CONTRATANTE, de la solicitud de pago y el informe o producto de acuerdo con lo 
previsto en los términos de Referencia.  
El Consultor recibirá su pago mediante transferencia bancaria electrónica a través del del Sistema 
Nacional de Pagos de Honduras, Sistema de Administración Financiera Integrada (SIAFI).  
 
Los Consultores nacionales deben de acogerse al Acuerdo 189/2014 “Reglamento del Régimen de 
Facturación, otros Documentos Fiscales y Registro Fiscal de Imprentas”. 
 
Los ingresos brutos obtenidos de fuente hondureña por personas naturales y jurídicas no residentes 
y no domiciliadas en el país, de conformidad con la Ley del Impuesto Sobre la Renta, Decreto 182-
2012, Articulo 5, inciso (3), de cada pago sobre el valor de honorarios profesionales se retendrá 25% 
por concepto de Impuesto sobre la Renta. (www.sar.gob.hn).  
 
Las Personas Jurídicas de Derecho Público y Derecho Privado, que efectúen pagos o constituyan 
créditos a favor de personas naturales o jurídicas residentes en Honduras, no exoneradas del 
Impuesto Sobre la Renta, deberán retener y enterar al fisco el doce punto cinco por ciento (12.5%) del 
monto de los pagos o créditos que efectúen por concepto de honorarios profesionales, de 
conformidad al Art. No. 50 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 
 
Para efecto de pago los documentos a presentar son los siguientes: 
A. Remuneraciones al consultor: 

• Los productos descritos de conformidad a lo indicado en el numeral XII. Productos esperados, 
de estos Términos de Referencia, certificados, revisados y aprobados por la Jefatura del 
Proyecto/ENEE.  

• Recibo original de acuerdo con el régimen de facturación de la SAR.  

• Copia del registro del beneficiario del SIAFI (únicamente para el primer pago). 

• Constancia de pagos a cuenta de la SAR vigente (cuando aplique). 
 
B. Gastos: 

• Recibo original firmado de acuerdo con el régimen de facturación del SAR (el monto 
establecido en el recibo será correspondiente al consolidado del valor de gastos emitido por 
El/La Consultor(a).  

• Informe de gira debidamente firmado y aprobado por la por la Jefatura del Proyecto/ENEE.  

• Facturas originales de hospedaje para soportar días de estadía en giras. 
 
 
XII. PRODUCTOS ESPERADOS 
 
Para proceder al pago de los honorarios pactados con el consultor, y sin perjuicio de lo establecido 
en los numerales anteriores, el consultor deberá entregar a satisfacción de la ENEE y el Banco, los 
productos definidos en el siguiente cuadro, según la fecha y la calidad requerida. 

 
 
 

 
 
 
 

http://www.sar.gob.hn/
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Productos Requeridos para Pagos de la Consultoría. 

 

Nota: Para la aceptación de los resultados del dictamen, se requerirá de la presentación de dos 

copias impresas acompañadas de su respectiva versión digital editable en los formatos originales 

de creación tipo .xls, .doc, pdf u otros que sean aprobados por escrito por el área técnica de la 

CHFM.  

 

 

 

No. 
producto 

Detalle de Resultados Esperados Plazo esperado de entrega Supervisa/Revisa/Aprueba 

1 

Presentación del Plan de Trabajo y 
cronograma de ejecución de la 
consultoría autorizado por la 
Supervisión y presentación de informe 
preliminar con la propuesta de 
estrategia para el desarrollo de la 
consultoría. 

A más tardar 10 días 
calendario después de 
firmado el contrato 

Sección de Obras Civiles de 
la CHFM, Dirección de 
Generación Hidroeléctrica, 
Jefatura del Proyecto. 

2 

 Presentación de borrador de Informe 
de la Evaluación de la Condición 
geotécnica del terreno y estado 
estructural del edificio Turística 
Educativa (Centro de Visitantes y de 
Convenciones).   

A más tardar 25 días 
calendario después de 
firmado el contrato 

Sección de Obras Civiles de 
la CHFM, Dirección de 
Generación Hidroeléctrica, 
Jefatura del Proyecto. 

3 

Informe final detallando la condición 
geotécnica del terreno y estado 
estructural del edificio; que incluya sin 
limitarse a, sus conclusiones y 
recomendaciones sobre los resultados 
de la evaluación de la condición 
geológica – geotécnica del sitio de la 
infraestructura (cimentaciones) en el 
que se emita el dictamen 
técnico/económico, sobre la mejor 
solución que se recomienda para los 
intereses de la ENEE.  
 
Este dictamen tendrá como sustento, 
resultados de laboratorio y demás 
insumos que respalden el dictamen. En 
caso de que el Consultor considere que 
es factible una reparación del edificio, 
deberá recomendarse las acciones a 
tomar, para su rehabilitación. Deberá 
realizarse una presentación a ENEE, con 
los resultados finales, que incluya 
conclusiones y recomendaciones.  
 

A más tardar 40 días 
calendario después de 
firmado el contrato 

Sección de Obras Civiles de 
la CHFM, Dirección de 
Generación Hidroeléctrica, 
Jefatura del Proyecto. 
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Detalle de los productos:   

Producto 1:  

• El consultor deberá de someter a la aprobación del área técnica de la CHFM, durante los 

primeros 10 días calendarios posteriores a la firma del contrato y 7 días después de la reunión 

inicial, para su revisión y aprobación, el Plan de trabajo y cronograma de ejecución de la 

consultoría, de tal manera que con ello se garantice a la ENEE, que la planificación de la 

consultoría logra alcanzar los objetivos en el tiempo requerido.  

 

• Presentación del informe preliminar mostrando la propuesta de estrategia para el desarrollo  

de los estudios, debiendo incluir problemas identificados, actividades relevantes a ejecutar, 

propuesta de análisis geotécnicos y estructurales a desarrollar,  así como detalle  de ayudas  

memoria de reuniones de trabajo con el contratante, identificación general de las 

vulnerabilidades locales, deberá incluir en los contenidos del documento la respectiva memoria 

fotográfica y cualquier otra información que se considere necesaria. 

  

Producto 2: Presentación del borrador de informe de evaluación de la condición geotécnica del 

terreno y estado estructural del edificio.; este informe resumirá el progreso alcanzado por el 

Consultor en el período, debiendo incluir en este, los principales problemas identificados en el 

proceso, las actividades relevantes ejecutadas, las reuniones de trabajo con los representantes del 

contratante, si los tuviera, detalle de los resultados de análisis geotécnicos y estructurales 

propuestos por el Consultor para ser sometidos a la valoración de los representantes del 

contratante; memoria fotográfica; y cualquier otra información que se considere necesaria. Este 

informe deberá contener sin limitarse a la información solicitada en el informe preliminar, no 

obstante, el nivel de detalle esperado debe ser mayor y con análisis más profundos.  

 

Producto 3: Presentación del informe final en el que se emita el dictamen del consultor, amparado 

en los resultados de los diferentes análisis, pruebas y/o muestreos realizados; este informe deberá 

contener sin limitarse a la información solicitada en el informe preliminar, además se debe incluir 

las memorias de los análisis realizados y de la solución planteada no obstante, el nivel de detalle 

esperado debe ser mayor, con análisis más profundos y la respectiva demostración de la validación 

de los datos (se debe de incluir resultados de las exploraciones o estudios geotécnicos realizados in 

situ). El dictamen por parte del consultor, amparado en los resultados obtenidos será sobre la mejor 

opción técnico económico para el contratante que pudiera orientarse hacia la reestructuración del 

edificio o a la demolición de este (dependiendo del caso se deben de presentar soluciones 

estructurales para la reparación o cimentación recomendada, de acuerdo con lo establecido en 

estudio geotécnico).  Se incluye una presentación pública ante el equipo técnico de ENEE en alguna 

de las salas de reuniones del Complejo Hidroeléctrico Francisco Morazán.  

Se recomienda que para la presentación del informe final deberá llevar como mínimo lo siguiente:  

 

1. ANTECEDENTES 

2. MEMORIA DESCRIPTIVA 

3. OBJETIVOS  
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4. JUSTIFICACIÓN 

5. ENSAYOS PRUEBAS 

6. DICTAMEN TÉCNICO 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

8. ANEXOS (OTROS QUE SE CONSIDEREN)  

 

XIII. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Los criterios de evaluación no ponderables y ponderables que se presentan a continuación 

constituyen el marco de referencia para la evaluación que debe efectuar el Comité de Evaluación de 

cada uno de los candidatos que presenten propuestas. Los cuadros abajo descritos se han elaborado 

en base a la política de adquisiciones para este tipo de concursos. El puntaje mínimo para calificar 

es de 70 puntos. 

 

 Criterios No-Ponderables (Cumple/No Cumple) 

  No. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1 
El consultor/a tiene que ser persona natural residente en Honduras, cuya nacionalidad 
debe de ser de un país miembro del del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

2 
 

El consultor debe poseer un título universitario de ingeniería Civil y adjuntar copia a su CV 
del título universitario por ambos lados. 

Criterios Técnicos Ponderables  

No. Factores y metodología de asignación de puntaje 
Detalle de 

Puntos 
Puntaje 

máximo (%) 

1 FORMACIÓN ACADÉMICA   10 

1.1 
Maestría en Geotecnia, y/o Geología y/o Ingeniería 
Estructural u otra afín a esta consultoría.  

10  

2 EXPERIENCIA GENERAL   20 

 2.1 

Experiencia laboral de al menos quince (15) años a partir de 
la obtención del su título profesional como Ing. Civil, 
realizando trabajos de diseño, construcción y supervisión de 
obras de construcción y mejoramiento de edificios públicos 
y/o privados. 

   

  Al menos 15 años de experiencia 15   

  Mas de 15 años a 20 años de experiencia 17   

  Más de 20 años de experiencia 20   

3 EXPERIENCIA PROFESIONAL ESPECIFICA   65 

3.1 

Experiencia en haber participado en al menos 10 proyectos, 
en donde haya realizado funciones de diseño, construcción o 
supervisión de proyectos que incluyan trabajos de ingeniería 
geotécnica y estructural; preferiblemente en construcción de 
edificaciones y obras civiles en general.  

  30 
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 Al menos 10 proyectos 20  

  De 11 a 15 proyectos  25   

  Más de 16 proyectos 30   

3.2 
Participación o ser responsable de al menos cinco (5) 
estudios en el área geotécnica o diseño estructural, para 
edificaciones y obras civiles en general.  

 35 

 Al menos 5 participaciones 20  

 De 6 y menor de 10 participaciones 25  

 Más de 10 participaciones 35  

4 OTROS CONOCIMIENTOS:  5 

4.1 
Manejo de herramientas Microsoft Office (Word, Excel, 
Power Point, Access) en ambiente Windows e Internet. 

2  

4.2 
Manejo del software MS Project y/o software de diseño 
estructural. 

3  

  TOTAL   100 

 
El Puntaje Mínimo para calificar es: 70 puntos 

Nota: Para determinar el orden de mérito en caso de empate de dos o más consultores, se considerará 

el excedente de participaciones, requeridos e indicados en el ítem 3.2 de los subcriterios de 

experiencia Profesional Especifica. 

 
 

XIV. CONFIDENCIALIDAD 

Durante la vigencia del Contrato y por el período de dos (2) años siguientes a su finalización, El 
Consultor no podrá entregar, difundir o revelar ninguna información confidencial o de propiedad 
del Contratante y relacionada con los servicios, las actividades u operaciones de esta consultoría; 
sin haber obtenido previamente autorización por escrito por parte del Contratante. 
 
 

 
 
 

 


