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CONTRATO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: “CONSTRUCCION PAVIMENTO DE CONCRETO )
HIDRAULICO™ CODIGO: 106419.4 UBICADO EN BARRIO EL CENTRO,MUNICIPIO DE ALAUCA,
DEPARTAMENTO DE EL PARAISO/FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FIDEICOMISO DE INVERSIONES

Y ASIGNACIONES (FINA).

Nosotros: ‘MARIO RENE PINEDA VALLE, ﬁayor de edad, casado, Master en administracion  de
Empresas, Hondurefio, con domicilio legal en la Colonia “Godoy”, antigue -edificio del Instituto de
Previsién Militar (IPM), sito en la ciudad de Comayagiiela, Municipio del Distrito Central,
Departamento de Francisco Morazan, con Tarjeta de Identidad No. 1401-1969-00019 actuando en mi
condicién de Director Ejecutivo con rango de Secretario de Estado del INSTITUTO DE DESARROLLO
COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS) creado mediante Decreto Ejecutivo NO. PCM-
001-2014 'y asimismo como Director Ejecutivo del FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL,
Institucién desconcentrada de la Presidencia de la Republica, creada mediante Decreto Ejecutive
numero Doce guion Noventa (12-90) /ﬂ‘e fecha Dos (02) de Marzo del afio Mil Novecientos Noventa
(1990), con RTN 08019995292594 ‘nombrado mediante Acuerdo Ejecutivo Numero Treinta guion
Dos Mil Catorce (N° 30-2014), de fecha Treinta y uno (31) de Enero del afio Dos Mil Catorcei(é2014), en
adelante denominado EL IDECOAS/FHIS y el Sefior EDDUIN ENOC GARCIA MATUTEﬁlondureﬁo,
mayor de edad, casado, portador de la Tarjeta «de Identidad No.0801-1982-00651, 'RTN:
08011982006516, teniendo su domicilio legal en Residerncial Las Hadas, Villas San Rafael, Bloque No.
2, Casa No. 6;, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazan, con numero
telefénico: 22i3-4881/2234-6252/9998-8909; denominada de aqui en adelante EL EJECUTOR; hemos
convenido celebrar el presente Contrato para la ejecucién de Proyecto que se regira por las
cldusulas 'y términos siguientes: CLAUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: El presente
contrato tiene por obj(f}o/’cubrir los costo!s/-v» del Proyecto: CONSTRUCCION PAVIMENTO DE
CONCRETOQ HIDRAULICO" CODIGO: 106419+ UBICADO EN BARRIO EL CENTRO, MUNICIPIO DE :
ALAUCA: DEPARTAMENTO DE EL PA&AISOfiprobado en Acta del Comité de Operaciones No.1374~
de fecha 20 de Octubre del afio 20167En el marco del programa Desarrollemos Honduras Decreto
Legislativo No. 107-2010 de fecha veintinueve (29) de Julio del 2010 y su Reglamento aprobado
mediante Acuerdo Ejecutivo N0.001-2011 de fecha catorce (14) de Enero del 2011 FUENTE DE S
FINANCIAMIENTO: FIDEICOI\:!/ISO DE IN\,{ERSI’&)}ES Y ASIGNACIONES (FINA).- Decumento que (‘
forma parte de la LP,R‘-”IDEC@?\S/FHIS-‘)I’-’?OI@@ CLAUSULA SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO: |
El monto del contrato es por la cantidad de UN'MI!?L'ON NOVECIE‘NETOS SESENTA Y OCHQ MIL \:3.
CUATRO LEMPIRAS CON.73/100 (L. 1,968,004.73),“{‘"”’desglosado en la forma siguiente; a) COSTO ™\
DIRECTO: UN MILLON SETECIENTOS CUI/\/RI::NTA Y U,N\ MIL QUINIENTOS NOVENTA V SIETE =
LEMPIRAS CON 11/100 (L. 1,741,597.11)’b) GASTOS ADMINISTRATIVOS: CIENTO TRECE MII,
DOSCIENTOS TRES LEMPIRAS CON 81/100 (L. 113;203,81)fc);_,.UTILlDAD: CIENTO TRECE MIL
DOSCIENTOS TRES LEMPIRAS CON 81/100 (L. 113,203.81).-*”"6LAU§ULA TERCERA: FORMA DE R
PAGO: ANTICIPO Y DESEMBOLSOS. ANTICIPO: El IDECOAS/FHIS otorgara al Ejecutor un anticigs® ,
por la cantidad de'_,DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 71/ do
(L. 295, 200.71),{Ejue equivale al quinice por ciento (15%) del monto total de este Contrato, pte 19
cumplimiento de los requisitos siguientes: a) Que este Contrato haya sido plenamente formaliz do \
Que se hayan aceptado ¢ ’ garantfas; DESEMBOLSOS: ™
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El IDECOAS/FHIS ademias del anticipo, efectuard pagos al EJECUTOR de acuerdo al avance del
proyecto; estos desembolsos se haran mediante la presentacion de estimaciones por el EJECUTOR
revisadas y aprobadas por el SUPERVISOR E INSPECTOR del IDECOAS/FHIS asignados al proyecto.- &
estas estimaciones, se Ie\sﬂeduciré la parte porcentual que resulte de lo entregado como anh‘cipo y
demds retenciones de Ley de aclierdo a la Utilidad reflejada en la Clausula Segunda.- Para el pagodela
estimacion final, ergjfiéy%esentar la documentacion de cierre completa en un plazo no
mayor de quince (15) é{as calendario despues de emitida el Acta de Recepcion Definitiva, la omision de
lo anteriormente estipulado, dara lugar  a la rescision del contrato por incumplimiento.- - Para la
emision del Acta de Recepcion Definitiva, se requiere que los aspectos a corregir sefialados én el Acta
de Recepcion Provisional, hayan sido subsanados en un término maximo de treinta (30) dias
calendario - contados a partir de la emision de ésta, vencidg que fuera este termino quedara sin valor
ni efecto la misma y dara lugar al cobro de la multa diaria, de acuerdo a lo estipulado en el Articulo N@
70 del Decreto Legislativo N© 168-2015 (Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica).-
Asimismo, deber4 presentar dos (2) liquidaciones originales del proyecto ejecutado, lista de personas
beneficiadas, el informe soporte emitido por la inspectoria validando el proyecto, el informe final de
recepcion del proyecto y toda la documentacién requerida por parte de la Direccién de Control y
Seguimiento para efectuar el cierre del proyecto.- CLAUSULA CUARTA: ORDEN DE INICIO: Se
considera como fecha oficial de inicio del proyecto, cinco (5) dias después de la entrega del cheque de
anticipo que equivale al quince por ciento (15%) del monto contractual, por parte del IDECOAS/FHIS;
Término dentro del cual, el ejecutor debera Presentar.al IDECOAS/FHIS la ficha de informacién
denominada Beneficiario-Empleo y Oportunidades, la cual se llenars con los beneficiarios. CLAUSULA
QUINTA: PLAZO Y MULTA.-PLAZO: EL EJECUTOR s¢.compromete a construir la obra objeto de este
Contrato, dentro del plazo de SESENTA (60¥ﬁIA calendario, contados a partir de la fecha indicada
en la Orden de Inicio; MULTA: En caso que EL EJECUTOR no termine el proyecto por-.cau
imputables a él en el plazo estipulado, pagard al IDECOAS/FHIS en concepto de dafios y perjuicios
ocasionad/qs por la demora, la-cantidad de TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS
CON 417100 (L. 3,542.41) ‘ equivalente al cero punto dieciocho por ciento (0.18%) sobre el monto
del contrato por cada dfa de retraso, hasta un maximo que no sobrepase el diez por ciento (10%) del
monto total del contrato. CLAUSULA SEXTA: AMPLIACIONES DE TIEMPO EN LA EJECUCION DE LA
OBRA: EL EJECUTOR podr4 solicitar ampliacién de tiempo por las causas siguientes: a) Falta de
accesibilidad del material al sitio de la obra. b) Por causas de lluvias fuera de lo normal, acreditadas
mediante ‘informe del Servicio Meteoroldgico Nacional. ¢) Falta de mano de obra especializada. d)
Cualquier motivo de fuerza mayor, caso fortuito o cambio en los alcances del proyecto debidamente
justificados por escrito y aprobados por el Supervisor. CLAUSULA SEPTIMA: GARANTIAS: EL
EJECUTOR previo a la entrega del anticipe; fendira: a) una Garantfa Bancaria o Fianza de Anticipo
equivalente al cien por ciento (100%)45\?;@1 anticipo a recibir y que asciende a la cantidad de
DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS CON. 71/100 (L. 295; 00.71), -b)
Una Garantia Bancaria o Fianza de Cumplimiento de Contrato equivalente al quince pbr ciento (;1'50/
del monto contractual que asciende: DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO.MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS
CON 71/100 (L. 295, 200.71),-4mbas con una vigencia de SEIS (6) MESES 2 partir de la fecha de su
emision.- Si por causas imputables al EJECUTOR no se constituyeren estas Garantias en el plazo
previsto, EL IDECOAS/FHIS procedera conforme 4 lo establecido en la Ley de Contratacién del Estado
y su Reglamento.- Si por causas establecidas contractualmente se modifica el Plaze de ejecucién del
contrato por un término mayor de dos meses. EL EJECUTOR deber ampliar la vigencia de la Garantia
de Cumplimiento de Contrato, de manera que venza tres meses después del nuevo plazo establecido: el c
valor de la ampliacién de la Garantia de Cumplimiento ser4 sobre el monto pendiente de ejecucién,"._.l
siempre que lo anterior hubiere sido ejecutado satisfactoriamente.- Previo al pago de la ltima

estimacién, se exigira la pr-w de Obra, equivalente al cinco por ciento
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- Asimismo, todos los documentos de Garantia deberan
contener la siguiente Clausula obligatoria “LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA A SIMPLE
REQUERIMIENTO DEL INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO AGUA Y SANEAMIENTO
(IDECOAS)/FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL (FHIS), ACOMPANADA DE UN
CERTIFICADO DE INCUMPLIMIENTO".- CLAUS ULA OCTAVA: Documentos que forman parte del
Contrato: a) Planos y detalles, b) Memoria de Caleulo, ¢) Presupuesto, d) Especificaciones técnicas, e}
Cronograma de actividades, f) Invitaciones, g) Instrucciones a los Licitantes, h) Oferta, i) Condiciones
Generales y Especiales del Documento Base, j) Desglose de Oferta, k) Notificacién de Adjudicacién, 1)
Garantias, 1) Bitacora, m) Adendum, n) Condiciones Generales y Especiales del contrato, i) Constancia

para Tramite de Garantias.- CLAUSULA NOVENA: CAUSAS DE RESCISION Y RESOLUCION DEL
CONTRATO: CAUSAS DE RESCISION. EL IDECOAS/FHIS, podra rescindir el presente - contrato sin

incurrir en responsabilidad de su parte y hacer efectivas las garantias, cuando ocurra cualquiera de las
siguientes causas: a) Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente
Contrato y las Condiciones Generales y Especiales del mismo; b) Por no iniciar la obra después de los
cinco (5) dias calendario de recibido el anticipo; en este caso, el ejecutor se obliga a la devolucion del
anticipo sin responsabilidad alguna por parte del IDECOAS/FHIS; c) Por deficiencia o mala ejecucion
de los trabajos debido a insuficiente mano de obra, mala calidad de los materiales, uso inapropiado de
equipo. d) Cuando se suspenda la ejecucion de la obra y sobrepase el 40% del plazo contractual;,
salvo casos excepcionales determinados por el FHIS; e) El incumplimiento en la ejecucion del proyecto
de acuerdo al cronograma de actividades ¥ programas de desembolsos, salvo causa debidamente
justificada; f) No cumplir con las instrucciones de la Supervisién o inspectoria de la Direccién de
Control y Seguimiento del IDECOAS /FHIS anotados en Ia biticora o a través de corresponden@cia; g)
En caso de utilizacién comprobada del anticipo para fines distintos del proyecto, EL IDECOAS /FHIS
procedera a exigir al EJECUTOR su devolucién, caso contrario, ejecutard la Garantia rendida para tal
efecto. CAUSAS DE RESOLUCION DEL CONTRATO: a) a requerimiento del IDECOAS/FHIS o del
EJECUTOR, cuando las condiciones prevalecientes no hicieran posible la terminacién del proyecto, en
cuyo caso la causal serd de mutuo acuerdo: b) Porincapacidad manifiesta del ejecutor para continuar
la ejecucién el proyecto; ¢} Por causas de fuerza mayor o caso fortuito; d) Por la no factibilidad del
proyecto’de infraestructura, en cuyo caso no se liberara de responsabilidad a EL EJECUTOR de las
obligaciones contraidas de liquidar o reembolsar los recursos que le hubiese - adelantado EL o DE TS,
IDECOAS/FHIS, en todo caso, se hard una liquidacién de los trabajos ejecutados a la fecha y de ‘ §5
proceder, se hard al EJECUTOR un pago justo y equitativo. e) Por Muerte del EJECUTOR; f) Por l?;? ‘
aplicacién de lo establecido en el Articulo 72 del Decreto Legislativo No.168-2015 (Presupuesto i
General de Ingresos y Egresos de la Reptiblica, ano fiscal 2016.) el que literalmente dice: “En todo '
contrato financiade con fondos externos, la suspension o cancelacién del préstamo o donacién, puede
dar lugar a la rescisién o resolucién del Contrato, sin m4s obligacién por parte del Sector Publico, que
al pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a-la fecha de vigencia de la rescisién o
resolucién del Contrato. Igual suceders en caso derecorte bresupuestario de fondos nacionales que se
efectiie por razén de la situacién econémica y financiera del pais, la estimacién de la percepcion de
ingresos menores a los gastos proyectados yen caso de necesidades imprevistas o de emergencia”. Por
cualquiera de las causales antes indicadas, no liberard de responsabilidad al Ejecutor de ‘las
obligaciones contraidas de liquidar o reembolsar los recursos que le hubiese entregado El FHIS, en tal
caso, hard una liquidacién de los trabajos hechos a la fecha ¥ pagard al EJECUTOR una compensaci6
justa y equitativa, g) Todas las causales establecidas en las bases de Licitacién, en la Ley o/
Contratacién del Estado y su Reglamento. CLAUSULA DECIMA: “CLAUSULA DE INTEGRIDAD. _
partes en cumplimiento a lo establecido en el Articulo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a'
informacién Publica (LTAIP). icgi Ue_evitando las préicticas de corrupciéms
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podremos apoyar la consolidacién de una cultura de transparencia, equidad y rendicion de cuentas en
los procesos de contratacién y adquisiciones del Estado, para asf fortalecer las bases del Estado de
Derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente a: 1.- Mantener el mas alto nivel de conducta
ética, moral y de respeto alas leyes de la Republica, asi como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD,
CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON LA INFORMACION
CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS, ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES PUBLICAS
SOBRE LA MISMA. 2.- Asumir una estricta observancia y aplicacién de los principios fundamentales
bajos los cuales se rigen los procesos de contratacién y adquisiciones publicas establecidos en la Leyde
Contratacion del Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre competencia, 3.- Que durante la
ejecucion del Contrato ninguna persona que actué debidamente autorizada en nuestro hombre y
representacion y que ningitin empleado o trabajador, socio o asociado, autorizado 0 no, realizara: a)
Practicas Corruptivas: entendiendo estas como aquellas en la que se ofrece dar, recibir, o solicitar
directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra parte; b)
Practicas Colusorias: entendiendo estas como aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que
existe un acuerdo malicioso entre dos o mis partes o entre una de las partes y uno o varios terceros;
realizado con la intencién de alcanzar un proposito. inadecuado, incluyendo influenciar en forma
inapropiada las acciones de la otra parte: 4.- Revisar y verificar toda la informacién que deba ser
presentada a través de terceros a la otra parte, para efectos del Contrato y dejamos manifestado que
durante el proceso de contratacién o adquisicién causa de este Contrato, la informacion intercambiada
fue debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes asumen y asumiran la responsabilidad
por el suministro de informacién inconsistente, imprecisa o que no corresponda a la realidad, para
efectos de este contrato. 5.- Mantener la debida confidencialidad sobre toda la informacién a que se
tenga gcceso por razén del Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez
abstenernos a utilizarla para fines distintos. 6.- Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso
de declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Clausula por el Tribunal
Competente y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7.- Denunciar en
forma oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por
nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que
pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende  a los
subcontratistas con los cuales el contratista o consultor contrate asf como a los socies, asoeciados,
ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta//
cldusula dard lugar: a) De parte del contratista o consultor: i.- A la inhabilitacién para contratar con ' ‘
Estado, sin perjuicio de la responsabilidades que pudiera deducirsele. ii- A la aplicacién al trabajadoii %,
ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido esta clausula, de la?é\c, :
sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral y, en su caso entablar las acciones ’%
legales que correspondan. b) De parte del Contratante: i.- A 1a eliminacién definitiva del contratista o
consultor y a los subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron la irregularidad
de su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare para ne ser sujeto-de elegibilidad
futura en procesos de contratacién. ii- A la aplicacién al empleado o funcionario infractor, de las
sanciones que correspondan segiin el Cédigo de Conducta Etica del Servidor Piblico, sin perjuicio de
exigir la responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar. En fe de lo anterior, las
partes manifiestan la aceptacién de los compromisos adoptados en el presente documento, bajo el
entendido que esta Declaracién forma parte integral del Contrato, firmando voluntariamente parg
constancia.” CLAUSULA DECIMA PRIMERA: ENMIENDAS: El presente contrato podra ser ampliado ¢2
modificado de mutuo acuerdo entre las partes;” mediante la suscripcion de un adendum. CLAUSULAN\
DECIMA SEGUNDA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS: En caso de controversias o conflictos entre las
partes en lo relacionado directa o indirectamente con. este. Contrato, ya sea de su naturaleza,

interpretacion, cumplimiefwﬂr—&'}%@udén—e—cem#na.ei.én_d.g; mismo y de no llegarse a un acuerdo
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satisfactorio; ‘ambas partes tienen expedito el derecho de acudir a los Tribunales de Justicia
competentes, para cuyos efectos EL EJECUTOR renuncia a su domicilio y se somete al domicilio del
IDECOAS/FHIS .- DECIMA TERCERA: ACEPTACION: Ambas partes se manifiestan de acuerdo con
todas y cada una de las Clausulas del presente contrato.- En fe de lo cual y para los fines egales
correspondientes, firmamos el mismo en la ciudad de Comayaguela, Municipio de Distrito Central,

Departamento de Francisco Morazan, a los catorce (14) dias del mes de Diciembre del 2016.
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CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES DEL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO PARA
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

L. CONDICIONES GENERALES: EL EJECUTOR se compromete con el IDECOAS/FHIS a lo siguiente: a)
Llevar control de las operaciones contables del proyecto en registros de contabilidad separadagde todo
otro negoclo, reservandose el IDECOAS/FHIS el Derecho de hacer auditorias contables y técrficas del
proyecto; b) Utilizar los recursos del financiamiento unica y exclusivamente para cumplir el objeto del
Contrato ; ¢) La rotulacién de los proyectos se hara de acuerdo al tipo de proyecto a éjecutar
(Alcantarillado Sanitario, Pavimentacién de Calle, Construccién de Escuela, Agua Potable y/ogAgua y
Saneamiento), debera ser colocada en sitios estratégicos dispuestos por la Direccién de Céntrol y
Seguimiento a través dela Inspectoria IDECOAS/FHIS. De conformidad a las Especificaciones Técnicas,
las cuales forman para del Contrato, en un plazo ne mayor a cinco (5) dias calendario contados a partir
de la entrega del cheque de anticipo; en caso de incumplimiento a lo anteriormente estipulado, el
contratista se hara acreedor a una multa diaria por un valor de CINCO MIL LEMPIRAS CON 00/100
(L.5,000.00); la instalacién de estos rotulos, es condicién previa al pago de la primera estimacio6n, salvo
casos imputables al IDECOAS /FHIS; d) El incumplimiento por parte del ejecutor, de que el personal que
intervenga en la ejecucién del proyecto, no esté debidamente identificado a partir de la orden de inicio,
con su respectivo chaleco reflectivo, con ¢l LOGOTIPO INSTITUCIONAL DE ACUERDO AL MANUAL
DE MARCA-IDECOAS, le hari acreedor a una multa diaria por un valor de CINCO MIL LEMPIRAS CON
00/100 (L.5,000.00); e) El personal a contratar para la ejecucion de las obras derivadas del presente
Contrato, deberd pertencer estrictamente a la Comunidad beneficiada o de sitios aledafios a la mi%sma; f)
En los precios’ unitaries ro contemplados en la oferta, se usara las fichas de rendimiento del
IDECOAS/FHIS, de no existir, el ejecutor propondré la ficha y se remitira a la unidad de costos a traveés
de Control y Seguimiento para su revisién y aprobacidn, g) Reportar inmediatamente al IDECOA$/FHIS
sobre cualquier situacién o circunstancia que pudiera poner en peligro la terminacién de la obra%objeto
del Contrato;. Il. RESPONSABILIDAD LABORAL: EL EJECUTOR ser4 el unico responsable del pfago de
las obligaciones laborales que se deriven de la contratacion del personal para la ejecucii')n del
proyecto.- Por consiguiente, serd su responsabilidad afrontar y solucionar todos los problemas de tipo
laboral que se presentaren durante y después de la construccion de la obra.- Asimismo, libera de toda
responsabilidad al IDECOAS/FHIS en caso de acciones entabladas por dafios ‘a terceros, en razon de -
transgresiones de sus Derechos como consecuencia de los trabajos a realizar en los sitios de la obra y/ 70 OF
las colindancias de esta.--11I. AMBIENTE. a) Con el propésito de disminuir en gran medida el impa : )
ambiental que causa u origina el desarrollo de obras como las contratadas, el Ejecutor se »o»

: eSO
. s . < . i
especialmente a no incinerar, ni enterrar en areas cuya tabla de agua sea superficial (o sea menory
seis metros), ni arrojar en manantiales y fuentes de agua, los desperdicios que resultaren o quedar 2% 3:;;?“’

durante la ejecucion de la obra ¢ al finalizar la misma; tampoco podra incinerarlos o enterrarlos en =
areas de cultivo o en otros lugares que ponga en peligro o riesga la salud de la comunidad o el
ambiente.- Si el lugar de la obra fuese de superficie polvosa, y los materiales a utilizarse desprendieren
componentes quimicos, el Ejecutor estard obligado a aplicar métodos temporales como el rociado de
agua, el uso de cubierta de material plstico u otro similar con el fin de controlar el levantamiento
excesivo del polvo.- Adem4s el ejecutor estara en la obligacién de reemplazar toda planta, mata o arbo
que retire durante la ejecucién de la obra para proteger la cubierta vegetal.- No obstante lo anteriolfs
tampoco podra talar ni derribar, bajo concepto alguno, aquellos arboles mayores de veinticinco afios & %
que sean de las especies que estin en peligro de extincién.- El Ejecutor se compromete ademas a\
cumplir con todas las recomendaciones especiales que sobre un proyecto en particular emita la Unidad
de Gestion Ambiental del IDECOAS/FHIS, las cuales formaran parte de las especificaciones técnicas del
mismo. IV. OBLIGACIONES ESPECIALES: a) El Ejecutor presentara un Programa de Desembolsos al
momento de firmar el cor : i IDECOAS/FHIS cada quince (15) dias, la
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planilla del personal contratado para la ejecucién de las obras. ¢) El ejecutor. entregar :a los
beneficiarios directos, todos aquellos materiales y equipo que desmonté de la obra objeto de este
contrato y obtener de los beneficiarios nota de descargo; d) Asimismo entregara durante el acto de
recepcion final de la obra las llaves del inmueble y demas enseres a los beneficiarios directbs; e) El
ejecutor mantendra en el sitio de la obra la bitdcora del proyecto, el incumplimiento dara lugfar a una
sancion-equivalente a L.500.00 cada vez que el Supervisor o Inspector no le encuentren en el smo dela
obra.- V. SUPERVISION: EL IDECOAS/FHIS “se reservara el derecho de supervisar y evaluar
directamente el cumplimiento de la ejecucion de la obra, que se relacione con este Contrato: La no-
supervision por parte del IDECOAS/FHIS no libera de responsabilidad a las demas partes invoiucradas
en el presente Contrato.- VI. RESCISION DEL CONTRATO O SUSPENSION DE DESEMBOLSOS:EL
IDECOAS/FHIS podréa rescindir el presente Contrato o suspender los desembolsos, cuande ocurra
cualquiera de las siguientes causales: a) Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas
en el Contrato; b) Por no iniciar la obra después de los cinco (5) dias calendario de recibido el anticipo;
en este caso el ejecutor se obliga a la devolucién del anticipo, sin responsabilidad alguna del
IDECOAS/FHIS; ¢) Si iniciado el proyecto el Supervisor determina que el recurso humano y ¢l
abastecimiento de materiales es insuficiente para garantizar el plazo de ejecucién; d) Por deficiencia o
mala ejecuci6on de los trabajos debido a insuficiente mano de obra, mala calidad de los materiales, uso
inapropiado de equipo o uso indebido delos fondos adelantados por el IDECOAS/FHIS, de conformidad
con los resultados de los informes emitidos por El SUPERVISOR o en base a las visitas que el
INSPECTOR DEL IDECOAS/FHIS lleve a cabo'y de lo cual se pueda presumir que existe el riesgo de que
se malogre o distorsione el objeto del contrate; e) Cuando se suspenda la ejecucion de la obra y
sobrepase el 40% del plazo contractual, salvo casos excepcionales determinados por el IDECOAS/FHIS;
f) A requerimiento del Solicitante o del Ejecutor, cuando las condiciones prevalecientes no hicieran
posible la terminacion del proyecto; g) El incumplimiento en la ejecucién del proyecto de conformidad
con el cronograma de actividades y programa de desembolsos, salvo causa debidamente justificada; h)
Incapacidad manifiesta del ejecutor para ejecutar ese tipo de obra; i) No cumplir con las instrucciones
de la supervision e inspectoria anotados en bitacora o.correspondencia; j) Por causas-de fuerza mayor o
caso. fortuito, que a juicio del IDECOAS/FHIS se justifique; segiin sea el caso; VH. CASO FORTUITO O:;:;\
FUERZA MAYOR: Para los efectos de este Contrato, se entenderd como CASO FORTUITO O FUER % ?
MAYOR todos los actos, hechos o acontecimientas futuros e imprevisibles que impidan-absolut
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directamente cumplir con las estipulaciones del Contrato.- VIII. PROHIBICIONES: a) El E]ecutoﬁg ;“:‘ ‘C’NE \;5
puede subcontratar mas del 40% del contrato sin .previa autorizacién por escrito. por parte & g "
IDECOAS/FHIS; b) Para el caso que este Contrato incluya mobiliario, el Ejecutor no podra subcontratata wllmcons ,,:
con otras empresas proveedoras que no estén preseleccionadas por EL IDECOAS/FHIS; ¢} Se prohibe el
empleo de menores de edad; d) Se prohibe el uso de mobiliario escolar existente, como implemento de
construccion; asimismo, la apropiacion de materiales'y equipo desmontado del inmueble objeto del
contrato; IX. OPERACION Y MANTENIMIENTO: Los beneficiarios del proyecto podran reportar vicios
ocultos o desperfectos de elaboracion de la obra por un periodo de 12 meses a partir de la fecha d
recepcién DEFINITIVA, por lo cual el ejecutor deviene obligado en subsanar esas deficiencias.-
COMPROMISORIA: El Ejecutor se compromete a darle seguimiento a la ejecucién de la obray a reali
la misma conforme a los planos y especificaciones correspondientes y dar por terminada la ¢bra erf\ ‘
fecha o perfodo acordado.- DEL SUPERVISOR: a) Verificara el avance fisico de la obra de conformidad =
con la documentacién aprobada por el IDECOAS/FHIS; revisard y aprobard las solicitudes de
estimaciones de pago, segun el avance de la obra; b) El Supervisor del IDECOAS/FHIS tendra acceso a la
obra en cualquier tiempo, para verificar la ejecucién del Proyecto en consonancia con los planos o
especificaciones as{ como a sus modificaciones previamente aprobadas por el IDECOAS/FHIS y en ese
sentido autorizara el pago de las estimaciones segun el avance de la obra o solicitudes de desembolsos;
jecuciéon de las mismas, y aprobara o
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improbara los informes de-avance de la.obra.= XI. RECEPCION DE LA OBRA: EL EJECUTOR con diez
(10) dias calendario de anticipacion, dard aviso al SUPERVISOR para la recepcién de la obra terminada,
igualmente se procedera cuando el contrato estableciere dentro de su alcance, el suministro de
mobiliarie u otros insumos; éstos deberdn contar con el LOGOT INSTITUCIONAL D A ERDO
AL MANUAL DE MARCA-IDECOAS; en dicha fecha, EL INSPECTOR “elaborara el Acta de Récepcién
Definitiva siempre y cuando se hubieren corregido todos los defectos sefialados en el Acta de Récepcién
Provisional.- Todos los gastos que se presenten entre la recepcién provisional y recepcién definitiva,
seran por cuenta y riesgo de EL EJECUTOR.- XI. CONDICIONES DE RIESGO: El Ejecutor = serd
responsable por cualquier condicién de riesgo encontrada en el sitio especificado en los documentos
contractuales y que esté dentro del alcance de las obras. EL IDECOAS/FHIS no sera responsable por
materiales que pudiesen generar condiciones de riesgo que hayan sido traidas al sitio por EL
EJECUTOR, Subcontratistas, Proveedores o cualquiera otra persona por quien EL EJECUTOR sea
responsable. XIII. PROPIEDAD INTELECTUAL: Todos los documentos, incluyendo planos y
especificaciones preparados y suministrados para o por EL EJECUTOR, segiin este Acuerdo, son
instrumentos de servicio en relacién a la obra y seran propiedad y de interés del responsable del
disefio.- XIV. PUNTOS DE REFERENCIA: EL EJECUTOR serd responsable de la disposicion de la
construccién vy deberd proteger y preservar los Puntos de Referencia establecidos por el
IDECOAS/FHIS. XV. SANCIONES: a) Si el ejecutor no presenta la documentacién solicitada para el cierre
del proyecto a la Jefatura de Fiscalfa dentro de los treinta (30) dias posteriores a la fecha del Acta de
Recepcion Provisional, el sistema lo inhabilitard automatica y temporalmente del Banco de Ejecutores
del IDECOAS/FHIS, hasta que se cumpla con este requisito.
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