



*Municipalidad de San Antonio*

Departamento De Copán

Honduras, C.A.

[Email: munisanantonio0415@hotmail.com](mailto:munisanantonio0415@hotmail.com)



# CONTRATOS MES DE JUNIO 2024

---

Trabajando con honestidad para el desarrollo y crecimiento de nuestro pueblo  
Brenda Leiva Alcaldesa Municipal Cel.: 9836-0070 (2022-2026)



*Municipalidad de San Antonio.*

Departamento De Copán  
Honduras, C.A.

---

## **CONTRATO POR ALQUILER DE SONIDO**

### **“CARROZA MUSICAL, EQUIPO ADICIONAL, ANIMACION DE EVENTOS, CEREMONIA ALBORADA, EVENTOS DEPORTIVOS”**

Nosotros, **BRENDA MARILYN LEIVA CHINCHILLA**, mayor de edad, Hondureña y de este domicilio, con tarjeta de identidad 0415-1976-00314 , en su condición de Alcaldesa Municipal de la Municipalidad de San Antonio, Copan a quien en adelante se le denominara “**CONTRATANTE** ” y **HECTOR EMILIO FLORES CAMPOS**, Mayor de edad, Hondureño y con domicilio en San Pedro, Sula, Cortes con tarjeta de Identidad Numero:0501-1957-00757 Con RTN 05011982108995 en su condición de Representante de **FLORES PUBLICIDAD** quien se denomina **EL CONTRATADO**, el cual registrá bajo los términos siguientes:

**PRIMERO:** El Contrato se extiende a prestar el servicio carroza musical, equipo adicional, animación de eventos, ceremonia alborada, eventos deportivos en feria patronal del casco urbano de San Antonio, Copan.

**SEGUNDO:** el valor del contrato será de cuarenta y cinco mil exactos (L.57,500.00) el cual tendrá una duración de 10 días a partir del día 07 de junio del 2024 después de llegado el termino de vencimiento del contrato el contratado no tiene obligación ni responsabilidad con el contratante a excepción de renovación del contrato en tal caso los valores de igual manera serán renegociados por ambas partes.

**TERCERO:** El pago se hará conforme a la disponibilidad financiera de la municipalidad.

**CUARTO:** El contratado no podrá subcontratar, ni ceder a terceros la totalidad o parte de la obra sin el consentimiento por escrito de **EL CONTRATANTE**.

**QUINTO:** Este contrato podrá terminarse por cualquiera de las siguientes causas:

- Por falta de cumplimiento de cualquiera de las partes de las obligaciones que les impone este contrato.
- Por retraso en el pago.
- Por conveniencia de las partes.


**SEXTO:** En caso de existir alguna duda en cuanto a la incrementación y aplicación de las cláusulas del presente contrato, la discrepancia entre las partes será sometida a arbitraje. El tribunal de arbitraje estará integrado por tres miembros nombrados a razón de uno por cada parte y un tercero nombrado de común acuerdo entre los dos primeros. Si no se ponen de acuerdo con el nombramiento del tercero, este será nombrado por una entidad jurisdiccional.

**SEPTIMO:** Ambas partes se obligarán a cumplir fielmente con lo pactado En el presente contrato, en caso de falta de alguna de las partes se Procederá a la jurisdicción del juzgado de Letras de la Seccional de La Entrada Copan.

En Fe de lo cual libre de toda coacción y en el ejercicio de nuestros derechos firmamos el presente en San Antonio, Departamento de Copan a los 07 días del mes de JUNIO del 2024.

  
Brenda Marilyn Leiva Chinchila  
Alcaldesa Municipal



  
Héctor Emilio Flores Campos  
Contratado



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/06/2024  
Hora : 12:05 p.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2837

L.: 57,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2882

Fecha de Emision: 17/6/2024

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: HECTOR EMILIO FLORES CAMPOS

Id/RTN: 05011982108995

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:


CANCELACION DE CONTRATO POR PUBLICIDAD DE EVENTOS REALIZADOS DURANTE LA FERIA PATRONAL (ANIMACION, FERIA CON CARROZA MUSICAL, ALBORADAS, RADIOS TEATROS, JUEGOS, PALOS ENCEBADO, BAILARINA, CORONACION, ETC.) Y DEMAS EVENTOS Y ACTIVIDADES, REALIZADAS DEL 9 AL 18 DE JUNIO DEL AÑO 2023.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	57,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	57,500.00
<b>Monto Total:</b>		<b>57,500.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	57,500.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>57,500.00</b>

Firma y Sello de Presupuestar  	Firma y Sello de Tesoreria  
---	--

Recibido por: Hector Emilio Flores Campos  
 Identidad No.: 0501-1982-10899

0s+js/j8JmcofXFUI11o1yVI8XmzcaO5oVILfAJ+NLFmY9vDYUx3/+71+gDlxogBuC2gB/TNI/GdWAC8NyU2s+CdJmpH1d2jdhcAR82ufOFimt6tcRbv0hhW5WSyxFtbXgGf0WDFaWJXVslKJZTaaI8zi3JmSJwK/

017604000080  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO  
COPAN FRENTE AL PARQUE,  
ATRAS DE IGLESIA BAREIO EL CENTRO

CHEQUE No. 00011084

San Antonio Copan 17/4/2024  
Lugar y Fecha

= Hector Emilio Flores Campos = ₡ 57,500.00 =

Páguese a la orden de

= Cincuenta y siete mil quinientos con cero centavos = Lempiras

Cantidad en letras

**BANHCAFE**  
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.  
MULTICUENTA



*[Handwritten signature]*  
firma(s)



*[Handwritten signature]*

⑆0 1002 149⑆000 17604000080⑆000 11084

☞ Hector Emilio Flores Campos  
0501-1982 10899

# FLORES PUBLICIDAD INTERNACIONAL

Promociones, Espectáculos, Ferias Patronales, Publicidad en general  
22 Calle, 5 y 6 Ave. #502, Bo. Las brisas, Cel: 9933-1427/9877-0949 wassap: 3186-1879  
E-mail: florespublicidadint@hotmail.com San Pedro Sula, Honduras, C.A.

## CONTRATO DE EVENTO N° 000053

Feria  Discoteca  Escenario  Unidad Grande  Unidad Mediana   
Fiesta Bailable  Exposición Ganadera  Escenario Móvil Toro Mecánico

Lugar y Fecha: San Antonio Copan  
Empresa o Institución: municipalidad San Antonio Copan  
Nombre del Representante: Brenda marihyn heiva  
Dirección y Teléfono: 98360070

### Este Contrato Incluye:

Animación y publicidad en la feria patronal San Antonio Copan  
VALOR DEL CONT. L. 50,000  
15% ISV. L. 7,500  
SUB-TOTAL L. \_\_\_\_\_  
30% Anticipo L. \_\_\_\_\_  
TOTAL L. 57,500  
CLASE DE EVENTO: eventos varios  
Corporales Coronaciones radiotras Distifis  
saldo L. \_\_\_\_\_

1) Patrocinador Feria Patronal municipalidad de San Antonio Copan

2) Coopatrocinador \_\_\_\_\_

3) Exposición Ganadera o Comercial: \_\_\_\_\_

4) Escenario Móvil  Escenario 5x9m<sup>2</sup>  Fiesta Bailable Discoteca Virtual

5) **TORO MECÁNICO + CARPA + SONIDO + CORRAL + ANIMACIÓN + MUSICALIZACIÓN**

6) sonido P/Promoción: \_\_\_\_\_

7) Eventos \_\_\_\_\_ Rótulos: \_\_\_\_\_

HORAS \_\_\_\_\_ DÍAS 9 VALOR HORAL \_\_\_\_\_ PUBLICIDAD HABLADA

PUBLICIDAD GRAVADA  FECHA DEL EVENTO 7 DEL 6 AL 16/6/2021

LUGAR DEL EVENTO \_\_\_\_\_ HORARIO DE: \_\_\_\_\_ A \_\_\_\_\_

HOTEL Y ALIMENTACIÓN 3 personas PERSONAS 3

- 1.- Al firmar este contrato no puede ser cancelado por ningún motivo.
- 2.- Si el cliente quiere cancelarlo tendrá que pagar el 50% del precio indicado aunque no se haya dado el servicio.
- 3.- Este contrato es estrictamente al contado.
- 4.- El cliente nos proveerá de corriente 110 y 220.
- 5.- El cliente responderá por los aparatos instalados en el lugar del evento por cualquier anomalía de personas no responsables.
- 6.- El cliente entregará un 30% sobre el valor de este contrato.
- 7.- Este contrato no incluye publicidad comercial, cualquier negociación hacerla con el gerente.
- 8.- Este contrato no incluye salidas afuera del pueblo o municipio, cualquier negociación sera de combustible.
- 9.- La publicidad comercial no incluye en este contrato, solo los patrocinadores 5 máximo, después pagara Lps. 1.000.00 por anuncio

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE O REPRESENTANTE

HÉCTOR E. FLORES O REPRESENTANTE

*Cesar Flores*



*Municipalidad de San Antonio.*

Departamento De Copán  
Honduras, C.A.

---

**CONTRATO POR CLIMATIZACION DE NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL EN EL BARRIO EL CENTRO DEL CASCO URBANO.**

No. \_\_\_/2024

**NOSOTROS, La Municipalidad de San Antonio, en adelante se denominara "EL CONTRATANTE",** representado por la alcaldesa **Brenda Marilyn Leiva** con identidad N° 0415-1976-00314 mayor de edad, nacionalidad hondureña, con residencia en el municipio de San Antonio, Copan y en calidad de Alcaldesa de la Municipalidad de San Antonio, firma el presente contrato en nombre y por cuenta de **LA MUNICIPALIDAD y TECNIFRIO** con RTN 05061992013025 con su representante **GEORGE ALFRED HYLTON LOPEZ** con identidad No. **0506-1992-01302**, mayor de edad, nacionalidad hondureño, con residencia en La Entrada, Copan, actuando en su propio nombre y con los efectos para este contrato se denominara **"EL CONTRATADO"**, hemos convenido celebrar el presente **CONTRATO POR CLIMATIZACION DE NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL EN EL BARRIO EL CENTRO DEL CASCO URBANO.**

Bajo las clausulas y condiciones siguientes:

**PRIMERA: SERVICIO OBJETO DE CONTRATO:** manifiesta EL CONTRATANTE que requiere los servicios de **CLIMATIZACION DE NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL.**

**SEGUNDA: CONDICIONES: EL CONTRATADO:** para la ejecución del presente contrato se apegará a los términos de referencia acordados por varias partes a realizar lo siguiente:

**TERCERA: DURACION DEL CONTRATO:** duración de un mes a partir de la fecha de inicio del proyecto.

**CUARTA: MONTO A PAGAR POR EL CONTRATO EN FORMA DE PAGO:** el monto total del contrato es de **Lps. 39,600.00 (TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS)**, los cuales serán cancelados en varios pagos previo acuerdo de ambas partes.

**QUINTA: COMPROMISOS:** el contratado se compromete a suministrar e instalar lo siguiente:

Instalación de:

- 2 Aire Acondicionados 5 TONELADAS.
- 2 Aire Acondicionados de 36000 BTU.
- 1 Aire Acondicionados de 24000 BTU.
- 5 Aire Acondicionados DE 18000 BTU.
- 2 Aire Acondicionados DE 12000 BTU.

**SEXTA: INFORMACION RESERVADA:** EL CONTRATADO no podrá utilizar ninguna información no publicada o confidencial que le sea conocida en razón de sus funciones en virtud de los términos del presente contrato. Esta norma permanecerá vigente después de la expiración o rescisión del presente contrato.

**SEPTIMA: DECLARACION:** el CONTRATADO: **NORMAS DE CONDUCTAS:** el contratado se conducirá en todo momento a los propósitos y principios de la Municipalidad. El Contratado no ejercerá ninguna actividad que sea incompatible con esos propósitos y principios o con el fiel desempeño de su cometido en la Municipalidad, evitará todo acto y especialmente toda declaración pública que pueda desprestigiar esa relación, o que sea incompatibles con la integridad, la independencia y la imparcialidad requeridas por la misma. Aunque no se exigen del contratado que renuncie a sus sentimientos nacionales ni a sus convicciones políticas y religiosas, deberá tener siempre presente la reserva y el tacto que impone su relación con el proyecto.

**OCTAVA: ACEPTACION DEL CONTRATO POR AMBAS PARTES:** Declaran que han leído el presente contrato y que aceptan todas y cada una de sus cláusulas y condiciones, por lo que de conformidad firman el presente contrato en El Municipio de San Antonio, Departamento de Copan, a los 04 días del mes de Junio del año 2024.

  
Brenda Marilyn Leiva Chinchilla  
Aldaldesa Municipal



  
GEORGE ALFRED HYLTON LOPEZ  
Contratado



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/06/2024

Hora : 12:44 p.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 2839

L.: 39,600.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 2884Fecha de Emisión: 19/6/2024

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Pague a: GEORGE ALFRED HYLTON LOPEZId/RTN: 05061992013025La Cantidad en Letras: TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE CONTRATO POR CLIMATILAZION DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL (INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADO), UBICADO EN EL BARRIO EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, COPAN.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 02 001 000 001 47210 15-013-01	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO MUNICIPAL CASCO URBANO	23,900.00
15 02 001 000 001 47210 11-001-01	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO MUNICIPAL CASCO URBANO	7,000.00
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,000.00
13 03 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,700.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	15,700.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	23,900.00
<b>Monto Total:</b>		<b>39,600.00</b>



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/06/2024

Hora : 12:44 p.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	39,600.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>39,600.00</b>


Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.: 0506-1992-01302

0s+jsj9JmcofXFUI11ojyV16XmzcaO5oVILfAJ+NLfMY9vDYUx3/+71+gDlxogBuC2gB/TN/GdWAC8NyU2s+CdJmpH1d2jdhcAR82ufOFimt8tcRbv0hhW5WSyxFtbXg  
Gf0WDFaWJXVstKJZTaaibz3JmSjwK/

017604000080  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO  
COPAN FRENTE AL PARQUE,  
ATRAS DE IGLESIA BARRIO EL CENTRO

CHEQUE No. 00011086

San Antonio Copan 19/6/2024  
Lugar y Fecha

= George Alfred Hylton Lopez =  
Páguese a la orden de

= 39,600.00 =  
Lempiras

= Treinta y nueve mil seiscientos con cero centavos =  
Cantidad en letras

 **BANHCAFE**  
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.  
MULTICUENTA



*[Handwritten signature]*  
Firma(s)



⑆01002149⑆00017604000080⑆00011086

*[Handwritten signature]*  
0508-1992-01302

## COTIZACIÓN



FECHA 02/06/2024  
VÁLIDO HASTA 8/6/2024

### DATOS DEL CLIENTE

Nombre: Alcaldía de San Antonio Copan

Dirección: San Antonio Copan

Teléfono:

E-mail:

DESCRIPCIÓN	UNIDADES	PRECIO	TOTAL
Instalacion A/c 5 ton.	2	L6,500.000	L13,000.00
Instalacion A/c 36000btu	2	L4,000.00	L8,000.00
Instalacion A/c 24000btu	1	L2,700.00	L2,700.00
Instalacion A/c 18000btu	5	L2,400.00	L12,000.00
Instalacion A/c 12000btu	2	L1,800.00	L3,600.00

		SUB-TOTAL	L39,300.00
		isv	<input type="text"/>
		<b>TOTAL</b>	<b>L39,300.00</b>

### Términos y condiciones

\* 6 meses de garantía por instalacion, despues de este tiempo se recomienda mantenimiento preventivo

**GEORGE ALFRED HYLTON LOPEZ**

**R.T.N. 05061992013025**

Tel. 8890-1271

E-mail: [georgehylton00@gmail.com](mailto:georgehylton00@gmail.com)

Barrio Bella Vista, Una Cuadra adelante de Taller Lindolfo, Nueva Arcadia, Copán, Honduras, C. A.

IMPRESA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS, L.E.C. TEL. 2661-2349 // 9992-8949 // 2661-3948, R.T.N. 04011974008267, CERTIFICADO N° 9231-22-10500-111

CAI: 086482-A8FD07-824FBB-7B4831-191A3B-FB  
RECIBO POR HONORARIOS

No. 000-001-04-00 No. 0000012

Por Lps. 39,600.00

DIA 18 MES Junio AÑO 2024

R.T.N. 0415 9995 039482

Recibi de: Municipalidad San Antonio, Copán.

Dirección: San Antonio, Copán

La Suma de: trenta y nueve mil seiscientos

Lempiras

Por concepto de: Climatización de municipalidad de San

Antonio Copán.

Monto Honorarios Brutos Percibidos

1 0 0

Monto Retención en su caso

0 0

Monto Neto Recibido

39,600.00



FIRMA

FECHA LIMITE DE EMISION: 19/08/2024

RANGO AUTORIZADO DEL: 000-001-04-00000001 AL: 000-001-04-00000050 FRECUENCIA: 18/02/2024 ORIGINAL CLIENTE COPA, OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



*Municipalidad de San Antonio.*

Departamento De Copán  
Honduras, C.A.

---

**CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE: CONSTRUCCION DE AULA 6 X 8 EN LAS INSTALACIONES DE CENTRO EDUCATIVO ESCUELA RURAL MIXTA "LA REFORMA" UBICADO EN ALDEA LA REFORMA, DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, COPAN, SEGÚN CONVENIO FIRMADO CON LA SECRETARIA DE EDUCACION Y AMHON, CON FONDOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PNIE), CODIGO PROYECTO: PROY-PCM34-041500034B11-2023-01**

No. \_\_\_/2024

Nosotros, **BRENDA MARILYN LEIVA CHINCHILLA**, mayor de edad, casada, hondureño, con tarjeta de identidad No. **0415-1976-00314**, comerciante, con domicilio y residencia en el municipio de **SAN ANTONIO**, Departamento de **COPÁN**, quien actúa en su condición de Alcalde Municipal según certificación N° 2617-2021, .3 del acta numero 74-2021 de fecha 20 de diciembre del 2021 del pleno de consejeros, estando por lo tanto facultado para ejercer la representación legal de La Municipalidad de **SAN ANTONIO** y para celebrar toda clase de actos y contratos, quien en adelante se denominará **LA MUNICIPALIDAD** por una parte, y por la otra, La **Sra. MIRNA LETICIA PERDOMO CRUZ**, , mayor de edad, hondureña, casada, con tarjeta de identidad No. **1305-1995-00209**, de profesión Ingeniero Civil con domicilio en el Municipio de Santa Cruz, Departamento de Lempira, actuando en su condición de representante legal de la empresa **INVERSIONES SC** denominado de aquí en adelante **EL CONTRATISTA**; por este acto acuerdan celebrar el presente contrato bajo las cláusulas y condiciones siguientes: **PRIMERA: DEFINICIONES:** Siempre que se empleen los vocablos que a continuación se señalan significan: **MUNICIPALIDAD:** Es el órgano de Gobierno y administración del Municipio; se rige por la Ley de Municipalidades y su reglamento, y por lo tanto es una institución de derecho público, con autonomía para ejercer los asuntos de su competencia, y que para efectos de este Contrato, asume la responsabilidad administrativa, técnica y legal, para la ejecución del presente proyecto. **LA UTG:** Es la Unidad Técnica, dependencia municipal encargada de administrar el proyecto en lo que corresponde a la pre-inversión, contratación, inversión, y supervisión de la infraestructura que el proyecto implica. **EL CONTRATISTA:** la persona natural o jurídica

debidamente calificada, contratado por la MUNICIPALIDAD para la prestación de servicios para construir una obra civil o proyecto específico. **EL SUPERVISOR:** es la persona natural o jurídica debidamente calificada y registrada en el respectivo colegio de profesionales, nombrado por la MUNICIPALIDAD y representante del área de Infraestructura de la Mancomunidad Chortí, para ejercer la supervisión de la construcción de la obra de manera que es responsable de que la obra se ejecute de acuerdo a lo establecido en este contrato y términos de referencia, con la calidad y en el tiempo establecido. **EL PROYECTO:** es la obra física cuya ejecución es objeto de este contrato "CONSTRUCCION DE AULA 6 X 8 EN LAS INSTALACIONES DE CENTRO EDUCATIVO ESCUELA RURAL MIXTA "LA REFORMA", Ubicado Aldea La Reforma, San Antonio, COPAN **LA COMUNIDAD:** Es la comunidad beneficiaria del PROYECTO. **SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA** se compromete a la ejecución de todas las actividades necesarias para construir y dejar listas para su uso las obras que conforman **EL PROYECTO** según los cuadros de cantidades de obra y precios unitarios convenidos con **LA MUNICIPALIDAD. TERCERA: MONTO DEL CONTRATO.** El monto de este contrato es de **SETECIENTOS CINCO MIL, TREINTA CON 24/100 LEMPIRAS , (LPS. 705,030.24)**

NO.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
	<b>Aula tipo de 6.00 x 8.00</b>		<b>1.00</b>		
	<b>A- ACTIVIDADES PRELIMINARES</b>		<b>1.00</b>		
1	TRAZADO Y MARCADO	M	77.32	48.26	3,731.46
2	LIMPIEZA GENERAL DEL TERRENO	dia	3.50	965.25	3,378.38
	<b>Total de A- ACTIVIDADES PRELIMINARES</b>		<b>1.00</b>		<b>7,109.84</b>
	<b>B-EXCAVACIÓN Y RELLENOS</b>		<b>1.00</b>		
3	EXCAVACION MATERIAL TIPO II (SEMI-DURO)	m3	23.71	605.00	14,344.55
4	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO (INC. ACARREO )	m3	21.11	1,008.80	21,295.77
5	RELLENO COMPACTO CON MATERIAL DEL SITIO	m3	9.63	244.17	2,351.36
	<b>Total de B-EXCAVACIÓN Y RELLENOS</b>		<b>1.00</b>		<b>37,991.68</b>
	<b>C- CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS</b>		<b>1.00</b>		
6	MURO DE MAMPOSTERIA	m2	3.57	3,003.28	10,721.71
7	ZAPATA CORRIDA DE 0.60 M, e=0.20 M, CONCRETO 1:2:2, 5 VARILLAS #3, # 3 @ 20 CM	m	28.00	931.39	26,078.92
8	SOBRECIMIENTO DE BLOQUE DE 8", CONCRETO, 1 VARILLA #3 A CADA 0.20 M, VARILLA #3 A CADA 3 HILADAS	m2	22.40	1,080.86	24,211.26
9	DADO DE CONCRETO 1:2:2 DE 0.30 x 0.50 x 0.50 m, 4 VARILLAS #3, #2 @ 0.20 m	und	3.00	655.92	1,967.76
10	SOLERA 15X15 4#3, #2@20CM, CONC 1:2:2	m	28.00	492.49	13,789.72
11	COLUMNA 20 X 20, 4Nº3, Nº2 @ 0.20, CONC. 1:2:2	m	32.25	737.72	23,791.47
12	CASTILLO DE 0.15X0.15M, 4#3, #2@20CM, CONC 1:2:2	m	12.35	379.45	4,686.21
13	BORDILLO DE CONCRETO 1:2:4 E=10 CMS	m	12.71	302.03	3,838.80
14	SOLERA DE CONCRETO DE REMATE (S-2) 1:2:2 DE ( 0.10 x 0.20) m, 2 VARILLAS #3, #2 @ 0.20 m	m	11.20	330.08	3,696.90
15	SOLERA 20X25, 4#3 Y #2 @ 20 CONCRETO 1:2:2	m	21.94	619.13	13,583.71
16	VIGA DE B=20,H=25,2#5,2#3 #2 @ 0.20 CONCRETO 1:2:2	m	2.28	850.92	1,940.10
17	BATIENTE DE CONCRETO 10X15CM, 2#3, #2@20CM, CONC 1:2:4	m	4.25	386.47	1,642.50
18	BATIENTE CON PESTAÑA BAJO VENTANAS (B-1) (10x15) CMS CON 2#3 CON ALACRANES #2 @ 20 CMS	m	5.60	315.27	1,765.51
19	CARGADOR DE CONCRETO 1:2:2 DE 0.17 x 0.15 m, 3 VARILLAS #3, #2 @ 0.20 m, INCLUYE ARMADO, ENCOFRADO Y FUNDIDO	m	1.20	437.28	524.74

20	FIRME DE CONCRETO DE 5 cms DE ESPESOR	m2	65.00	353.91	23,004.15
21	PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 10 CM. PARA ACERA	m2	24.31	642.95	15,630.11
<b>Total de C- CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS</b>			<b>1.00</b>		<b>170,873.57</b>
<b>D- MAMPOSTERÍA</b>			<b>1.00</b>		
22	PARED REFORZADA DE BLOQUE SIMPLE DE 6"x8"x16" 1	m2	78.11	822.80	64,268.91
23	#3@0.60M HORIZONTALMENTE, MORTERO 1:5				
24	ENTABICADO DE BLOQUE 15 CMS (INC. REPE/PULIDO)	m	12.00	372.07	4,464.84
<b>Total de D- MAMPOSTERÍA</b>			<b>1.00</b>		<b>68,733.75</b>
<b>E- REPELOS Y REVOQUES</b>			<b>1.00</b>		
25	REPELLO Y PULIDO DE PAREDES e=2 CM MORTERO DE 1:4	m2	156.22	279.61	43,680.67
26	REPELLO DE ELEMENTOS L = 0.25 MTS MORTERO 1:4 e= 2CMS, TALLADO 1:1 e= 0.25 CMS	m	48.20	148.61	7,163.00
27	REPELLO DE ELEMENTOS DE L=0.20M, MORTERO 1:4 E=2.00CMS, TALLADO 1:1 E=0.25 CMS.	m	183.46	176.60	32,399.04
28	Repello de elementos de L=0.15m , mortero 1:4 e=2.00 cms, Tallado 1:1 e=0.25cms.	m	83.69	136.89	11,456.32
29	REPELLO DE ELEMENTOS H = 0.17 MTS MORTERO 1:4 e= 2CMS, TALLADO 1:1 e= 0.25 CMS	m	2.40	139.42	334.61
30	REPELLO DE ELEMENTOS DE L=0.10M , MORTERO 1:4 E=2.00 CMS, TALLADO 1:1 E=0.25CMS.	m	19.70	133.33	2,626.60
<b>Total de E- REPELOS Y REVOQUES</b>			<b>1.00</b>		<b>97,660.24</b>
<b>F- CUBIERTAS Y CIELOS FALSOS</b>			<b>1.00</b>		
31	VIGA METÁLICA TIPO TIJERA DE TUBO ESTRUCTURAL DE 4" x 4", LONGITUD= 11.50m CON ANTICORROSIVO A DOS MANOS	und	1.00	10,767.39	10,767.39
32	TECHO DE CANALETA DE 2x4" CON CUBIERTA DE LAMINA DE ALUZINC CALIBRE 26 COLOR ROJO, INCLUYE: ARRIOSTRAMIENTO, ANTICORROSIVO A DOS MANOS	m2	87.91	830.34	72,995.19
33	CAPOTE PARA ALUZINC COLOR ROJO	m	7.20	140.24	1,009.73
34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLANTE TÉRMICO DE ESPUMA DE POLIETILENO e=3 mm	m2	48.48	167.00	8,096.16
35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO FALSO DE PVC	m2	47.27	620.55	29,333.40
<b>Total de F- CUBIERTAS Y CIELOS FALSOS</b>			<b>1.00</b>		<b>122,201.87</b>
<b>G- PISOS Y CERÁMICAS</b>			<b>1.00</b>		
36	PISO DE LADRILLO TERRAZO ORIGINAL DE (30x30) CMS. COLOR GRIS PERLA PARA INTERIORES, INCLUYE FRAGUADO.	m2	45.92	775.88	35,628.41
37	MOLDURA PARA PISO TERRAZO ORIGINAL DE 7 x 30 cm COLOR GRIS PERLA, INCLUYE FRAGUADO	m	25.95	214.34	5,562.12
38	PISO DE LADRILLO TERRAZO ORIGINAL DE (30x30) CMS. COLOR ROJO EN EXTERIORES, INCLUYE FRAGUADO.	m2	18.29	775.88	14,190.85
39	MOLDURA DE PISO TERRAZO ORIGINAL EN EXTERIOR COLOR ROJO DE (30x7) CMS, INCLUYE FRAGUADO	m	4.95	203.47	1,007.18
<b>Total de G- PISOS Y CERÁMICAS</b>			<b>1.00</b>		<b>56,388.56</b>
<b>H- INSTALACIONES ELÉCTRICAS</b>			<b>1.00</b>		
40	CIRCUITO DE ILUMINACIÓN HASTA 15 AMPERIOS, 2#14 THHN COLOR NEGRO, DUCTO PVC CONDUIT DE 1/2" TIPO PESADO (CEDULA 40)	m	39.14	92.44	3,618.10
41	CIRCUITO DE FUERZA HASTA 20 AMP., POLIDUCTO 1/2"	m	19.95	91.14	1,818.24
42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO BAJO REPELLO	und	2.00	231.23	462.46
43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO BAJO REPELLO	und	3.00	199.98	599.94
44	SUM. E INST. DE LAMPARA FLUORECENTE 2 X 40	und	6.00	862.01	5,172.06
45	SUM. E INST. DE LAMPARA FLUORECENTE 1 X 40	und	1.00	709.48	709.48
46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR DOBLE DE 100 WATTS	und	1.00	1,478.48	1,478.48
47	CENTRO DE CARGA (CC-2) DE 18 ESPACIO	und	1.00	8,327.44	8,327.44
48	MUFA DE 2"	und	1.00	655.52	655.52
49	ATERRIZAJE DEL CENTRO DE CARGA CON VARILLA DE COBRE	und	1.00	619.49	619.49
<b>Total de H- INSTALACIONES ELÉCTRICAS</b>			<b>1.00</b>		<b>23,461.21</b>
<b>I. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS</b>			<b>1.00</b>		
50	CANAL DE AGUA LLUVIAS PVC	m	14.54	515.91	7,501.33
51	BAJANTE P/AGUAS LLUVIAS P.V.C 3"	m	18.02	422.89	7,620.48
<b>Total de I. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS</b>			<b>1.00</b>		<b>15,121.81</b>

<b>J. PUERTAS Y VENTANAS</b>			<b>1.00</b>		
52	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE LAMINA TROQUELADA DE 1.20X2.10 m, INCLUYE PASADOR, LLAMADORES, BISAGRAS, PINTURA DE ACEITE, TUBO ESTRUCTURAL, ÁNGULOS DE HIERRO, PLATINA.	und	1.00	7,491.91	7,491.91
53	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO Y VIDRIO FIJO	m2	2.28	2,170.32	4,948.33
54	Suministro e instalación de ventana de marco de aluminio y celosías de vidrio transparente, incluye tela metálica.	m2	12.92	1,899.98	24,547.74
55	BALCONES TIPO 1, DE ANGULO 1x1x3/16", VARILLA LISA DE 1/2" Y PLATINA DE 1"x3/16"	m2	15.20	1,433.85	21,794.52
<b>Total de J. PUERTAS Y VENTANAS</b>			<b>1.00</b>		<b>58,782.50</b>
<b>K. PINTURA</b>			<b>1.00</b>		
56	PINTURA DE ACEITE	m2	191.56	152.20	29,155.43
<b>Total de K. PINTURA</b>			<b>1.00</b>		<b>29,155.43</b>
<b>L. OBRAS FINALES</b>			<b>1.00</b>		
57	PIZARRÓN DE FORMICA 1.32MTS X 2.44 MTS , MARCO DE ALUMINIO DE 2" COLOR NATURAL, CON BASE Y REFUERZO DE FIBRAN EN AMBAS DIRECCIONES. CON CUATRO ARGOLLAS DE	und	2.00	4,891.25	9,782.50
58	LIMPIEZA FINAL DE ÁREAS INTERIORES	m2	61.12	14.78	903.35
59	LIMPIEZA FINAL DE EXTERIORES	dia	0.70	965.25	675.68
60	LIMPIEZA Y ACARREO DE DESPERDICIO	m3	15.00	412.55	6,188.25
<b>Total de L. OBRAS FINALES</b>			<b>1.00</b>		<b>17,549.78</b>
<b>Total de Aula tipo de 6.00 x 8.00</b>			<b>1.00</b>		<b>705,030.24</b>

**CUARTA:** ANTICIPO la Municipalidad no hará ningún anticipo por el monto total de este contrato: **QUINTA: AMORTIZACION DEL ANTICIPO:** De cada estimación presentada por **EL CONTRATISTA** será deducido proporcionalmente a partir de la primera estimación la cantidad porcentual que corresponda al anticipo, de manera que cuando el proyecto presente un avance físico financiero del 80%, el anticipo se encuentre amortizado al 100%. En caso de utilización comprobada del anticipo para fines distintos del proyecto, **LA MUNICIPALIDAD** procederá a exigir su devolución a **EL CONTRATISTA** y ejecutará la correspondiente garantía de cumplimiento de contrato sin perjuicio de la rescisión del contrato a criterio de la MUNICIPALIDAD. **SEXTA: ORDEN DE INICIO:** Se considerará como tal 10 días después de la entrega de la garantía de mantenimiento de oferta y presentación de garantía de cumplimiento de contrato a **LA MUNICIPALIDAD** y de la recepción por parte de **EL CONTRATISTA**. **SEPTIMA: DESEMBOLSOS:** **LA MUNICIPALIDAD**, efectuará pagos a **EL CONTRATISTA** de acuerdo al avance del proyecto; estos desembolsos se harán mediante la presentación de estimaciones por parte de **EL CONTRATISTA**, revisadas y autorizadas por **EL SUPERVISOR**. Para el pago de la estimación ésta debe ser aprobada por **LA MUNICIPALIDAD**. A las estimaciones se les deducirá la parte porcentual que resulte de lo entregado como anticipo y demás retenciones establecidas por Ley. **OCTAVA: TIEMPO DE EJECUCIÓN:** **EL CONTRATISTA** se compromete a construir la obra objeto de este Contrato dentro de los **90 DIAS (90) DIAS** calendario contados a partir de la fecha indicada en la orden de inicio; en caso de que **EL CONTRATISTA** no termine el proyecto en el plazo estipulado por razones imputables a él, pagará a **LA MUNICIPALIDAD** en concepto de daños y perjuicios ocasionados por la demora, una multa por la cantidad de **UN 1% DEL VALOR DEL CONTRATO (Lps.1%)** por cada día de atraso del costo total del proyecto. **NOVENA: GARANTÍAS:** **EL CONTRATISTA**, rendirá una garantía de cumplimiento

de contrato, equivalente al 15% del contrato. que asciende a **CIENTO CINCO MIL, SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 53/100 LEMPIRAS (LPS. 105,754.53)** La Garantía de Cumplimiento de contrato estará vigente por cinco meses después de firmado el presente contrato abarcando al menos hasta un mes y medio después del plazo previsto para la ejecución de la obra. Si por causas establecidas contractualmente se modifica el plazo de ejecución del contrato, por un término mayor de dos meses, EL CONTRATISTA deberá ampliar la vigencia de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, de manera que venza mes y medio después del nuevo plazo establecido; el valor de la ampliación se calculará sobre el monto pendiente de ejecución, siempre que lo anterior hubiere sido ejecutado satisfactoriamente. I. **DECIMA: VARIACIONES AL CONTRATO.** Las cantidades de obra de **EL PROYECTO** son estimadas y pueden variar, **LA MUNICIPALIDAD** se reserva el derecho de modificar, variar, agregar, o disminuir partes del total de la obra cuando así convenga a sus intereses. En este caso, sin invalidar el contrato, siempre y cuando sea autorizado mediante Orden de Cambio, previamente revisada y firmada por **EL SUPERVISOR**, podrá variar el valor del contrato hasta un máximo del 25 por ciento (**25%**) arriba o abajo del valor señalado en la Cláusula Tercera de este Contrato, modificando en consecuencia las cifras del mismo. Dichos cambios no podrán ser referentes a especificaciones, costos unitarios ni planos, sin antes obtener la no objeción por escrito de la MUNICIPALIDAD. Cuando la Orden de Cambio amerite una prórroga en el tiempo contractual, ésta deberá ser solicitada simultáneamente con la orden de cambio. **DÉCIMA PRIMERA: ROL DEL EL SUPERVISOR: EL SUPERVISOR** dará, dentro de los límites del contrato, instrucciones a **EL CONTRATISTA** para subsanar cualquier deficiencia de la obra. **DÉCIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDAD LABORAL Y CIVIL: EL CONTRATISTA** será el único responsable del pago de las obligaciones laborales que se deriven de la contratación del personal que efectúe la ejecución del proyecto; por consiguiente, será su responsabilidad afrontar y solucionar todos los problemas de tipo laboral que se presentaren durante y después de la construcción de la obra. Asimismo, **EL CONTRATISTA** libera de toda responsabilidad a **LA MUNICIPALIDAD** en caso de acciones entabladas por daños a terceros en razón de transgresiones de sus derechos como consecuencia de los trabajos a realizar en los sitios de la obra y las colindancias de ésta. **DÉCIMA TERCERA: RESCISIÓN DEL CONTRATO O SUSPENSIÓN DE DESEMBOLSOS. LA MUNICIPALIDAD** podrá rescindir el presente Contrato o suspender los desembolsos, cuando ocurra cualquiera de las siguientes causales: a) Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente Contrato. b) Por deficiencia o mala ejecución de los trabajos debido a insuficiente mano de obra, uso inapropiado de equipo o uso indebido de los fondos adelantados por **LA MUNICIPALIDAD**, de conformidad con los resultados de los informes emitidos por **EL SUPERVISOR** o con base a las visitas que **LA MUNICIPALIDAD** lleve a cabo, de lo cual se pueda presumir que existe el riesgo de que se malogre o distorsione el objeto del presente Contrato, c) A requerimiento de **LA MUNICIPALIDAD** o de **EL CONTRATISTA**, cuando las condiciones prevalecientes no hicieran posible la terminación del proyecto. d) La suspensión de los desembolsos o resolución del contrato por parte de

**LA MUNICIPALIDAD**, según sea el caso por cualesquiera de las cláusulas antes indicadas, no liberará de responsabilidad a **EL CONTRATISTA** de las obligaciones contraídas de liquidar o reembolsar los recursos que le hubiese adelantado **LA MUNICIPALIDAD**, e) No iniciar la obra después de 10 días de la fecha de inicio establecida y que no exista causa justificada; f) Incapacidad manifiesta de **EL CONTRATISTA** para ejecutar ese tipo de obra, g) No cumplir con las instrucciones de **EL SUPERVISOR** cuando éstas favorezcan la ejecución de la obra. **DÉCIMA CUARTA: SOLUCIÓN DE CONFLICTOS.** En caso de disputas, reclamos o desacuerdos que puedan surgir como resultado de este contrato, y de no llegarse a un acuerdo entre las partes, ambos tienen expedito el derecho de acudir a los Tribunales de Justicia, para cuyos efectos, **EL CONTRATISTA** renuncia al fuero de su domicilio y se somete expresamente al domicilio de **LA MUNICIPALIDAD** .- **DÉCIMA QUINTA: ACEPTACIÓN:** Las partes aceptan en todo y cada una de sus partes las cláusulas anteriores y convienen en que lo no previsto en el presente contrato será regulado por los documentos , instrucciones y cláusulas detallados en la base de la Licitación .

En fe de lo cual, de común acuerdo, firmamos el presente Contrato en tres originales de igual contenido, en el Municipio de San Antonio, Departamento de Copán, a los 17 días del mes de Junio del año 2024.

  
BRENDA MARILYN LEIVA CHINCHILLA  
ALCALDESA MUNICIPAL



  
MIRNA LETICIA PERDOMO CRUZ  
INVERSIONES SC



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/07/2024  
Hora : 11:34 a.m.

USUARIO: WILSON.HENRIQUEZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2843

L.: 141,006.04

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2888

Fecha de Emision: 19/6/2024

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: MIRNA LETICIA PERDOMO CRUZ

Id/RTN: 13051995002094

La Cantidad en Letras: CIENTO CUARENTA Y UN MIL SEIS CON CUATRO CENTAVOS

Descripcion:

ANTICIPO A CONTRATO POR CONSTRUCCION DE AULA 6 X 8 EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO EDUCATIVO ESCUELA RURAL MIXTA "LA REFORMA", UBICADO EN ALDEA LA REFORMA, DE ESTE MUNICIPIO SEGUN CONVENIO FIRMADO CON LA SECRETARIA DE EDUCACION Y AHMON, CON FONDOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PNIE) CODIGO PROYECTO: PROY-PCM34-041500034B11-2023-01.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 010 000 001 47110 11-011-08	CONSTRUCCION DE AULA ESCUELA "LA REFORMA"	141,006.04

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-08	FONDOS INFRAESTRUCTURA ESCOLAR	141,006.04
<b>Monto Total:</b>		<b>141,006.04</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	141,006.04
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>141,006.04</b>

Firma y Sello de Presupuesto      Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcaldes (sa)

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: 1305-1995-00209

017604000080  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO  
COPAN FRENTE AL PARQUE.  
ATRAS DE IGLESIA BARRIO EL CENTRO

CHEQUE No. 00011091

San Antonio Copan 19/6/2024  
Lugar y Fecha

Mirna Leticia Perdomo Cruz

L=141,006.04=

Páguese a la orden de

Ciento cuarenta y un mil seis con cuatro centavos = Lempiras

Cantidad en letras

**BANHCAFE**  
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.  
MULTICUENTA



*[Handwritten signature]*  
Firma(s)



⑆0 1002 149⑆000 17604000080⑆000 11091

*[Handwritten signature]*

1305 1995 20209

