



ENEE

ENMIENDA No. 2

Nombre del Proyecto:	“Programa de Educación en Eficiencia Energética”
Contrato de Préstamo:	Donación de la República de China (Taiwán) a la República de Honduras.
Proceso No.	LED-PEEE-075-LPN-B-
Nombre del Proceso:	“Adquisición e instalación de equipos y soluciones energéticas”
País:	Honduras, C. A.
Institución:	Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), atendiendo lo dispuesto en las cláusulas 8.1 y 8.2 de la Sección I “Instrucciones a los Oferentes” del Documento de Licitación, por este medio, **COMUNICA** a todos los oferentes interesados en participar en el proceso antes descrito, que se ha emitido la **ENMIENDA No. 2**, a través de la cual se ha determinado modificar varias partes del Documento de Licitación. Dichas modificaciones se detallan a continuación:

Consulta No. 1

De acuerdo a lo establecido en el Documento de Licitación, Parte II Sección VI Lista de Requisitos, inciso 1 Lista de Bienes y Plan de entrega. Lote I Equipo de Iluminación, ítem No. 1.2, referente al Tubo LED T8 600mm vidrio indican cantidad total d 986 unidades; sin embargo las cantidades especificadas para la entrega de cada lugar de destino corresponden a un total 4,606 unidades.

Favor de confirmar la cantidad de suministro total cantidad específica en cada lugar de destino.

Consulta No. 2

De acuerdo a lo establecido en el Documento de Licitación, Parte II Sección VI Lista de Requisitos, inciso 1 Lista de Bienes y Plan de entrega. Lote I Equipo de Iluminación, ítem No. 1.3, referente al Tubo LED T8 1200mm vidrio indican cantidad total d 4606 unidades; sin embargo las cantidades especificadas para la entrega de cada lugar de destino corresponden a un total 986 unidades.

Favor de confirmar la cantidad de suministro total cantidad específica en cada lugar de destino.

Respuesta consultas No. 1 y No. 2:

PARTE II. REQUISITOS DE LOS BIENES Y SERVICIOS CONEXOS, SECCION VII. LISTA DE REQUISITOS, el Numeral 1. Lista de Bienes y Plan de Entrega.

En el Lote 1: Equipo de iluminación, se corrige los ítems 1.2 y 1.3 como sigue:



Empresa Nacional de Energía Eléctrica,
UCP-BID-JICA/ENEE
Edificio Plaza Azul, Locales 401 -402
Colonia Lomas del Guijarro Sur, entre la Avenida Berlín
y Calle Viena. Tegucigalpa, Honduras.



ugp@enee.hn
(+504) 2216-2350
IP: 2942

Página 1 de 6


HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



DONDE SE LEE:

1. Lista de Bienes y Plan de Entrega

Lote 1: Equipo de Iluminación

Ítem	Descripción de los Bienes	Cantidad	Unidad física	Lugar de destino convenido según se indica en los DDL	Fecha de Entrega		Fecha de entrega ofrecida por el Oferente <i>[a ser especificada por el Oferente]</i>
					Fecha más temprana de entrega	Fecha límite de entrega	
1.2	Tubo LED T8 600mm vidrio	986	Unidad	350 unidades Hospital Occidente. Santa Rosa de Copán, Copán	Quince (15) días calendario contados a partir de la firma del Contrato.	Cincuenta (50) días calendario contados a partir de la firma del Contrato.	
				1700 unidades Hospital Juan Manuel Gálvez. Gracias, Lempira			
				900 unidades Hospital de Atlántida. La Ceiba, Atlántida			
				850 unidades Hospital San Felipe. Tegucigalpa, Francisco Morazán			
				806 unidades Hospital San Lorenzo. San Lorenzo, Valle			
1.3	Tubo LED T8 1200mm vidrio	4606	Unidad	224 unidades Hospital Occidente. Santa Rosa de Copán, Copán			





ENEE

Ítem	Descripción de los Bienes	Cantidad	Unidad física	Lugar de destino convenido según se indica en los DDL	Fecha de Entrega		Fecha de entrega ofrecida por el Oferente [a ser especificada por el Oferente]
					Fecha más temprana de entrega	Fecha límite de entrega	
			Unidad	256 unidades Hospital Juan Manuel Gálvez. Gracias, Lempira			
			Unidad	151 unidades Hospital de Atlántida. La Ceiba, Atlántida			
			Unidad	179 unidades Hospital San Felipe. Tegucigalpa, Francisco Morazán			
			Unidad	176 unidades Hospital San Lorenzo. San Lorenzo, Valle			

Las fechas de entrega son días calendario contados a partir de la fecha de firma del Contrato.



DEBERÁ LEERSE AHORA ASÍ:

1. Lista de Bienes y Plan de Entrega

Lote 1: Equipo de Iluminación

Ítem	Descripción de los Bienes	Cantidad	Unidad física	Lugar de destino convenido según se indica en los DDL	Fecha de Entrega		Fecha de entrega ofrecida por el Oferente <i>[a ser especificada por el Oferente]</i>
					Fecha más temprana de entrega	Fecha límite de entrega	
1.2	Tubo LED T8 600mm vidrio	986	Unidad	224 unidades Hospital Occidente. Santa Rosa de Copán, Copán	Quince (15) días calendario contados a partir de la firma del Contrato.	Cincuenta (50) días calendario contados a partir de la firma del Contrato.	
				256 unidades Hospital Juan Manuel Gálvez. Gracias, Lempira			
				151 unidades Hospital de Atlántida. La Ceiba, Atlántida			
				179 unidades Hospital San Felipe. Tegucigalpa, Francisco Morazán			
				176 unidades Hospital San Lorenzo. San Lorenzo, Valle			
1.3	Tubo LED T8 1200mm vidrio	4606	Unidad	350 unidades Hospital Occidente. Santa Rosa de Copán, Copán			






ENEE

Ítem	Descripción de los Bienes	Cantidad	Unidad física	Lugar de destino convenido según se indica en los DDL	Fecha de Entrega		Fecha de entrega ofrecida por el Oferente [a ser especificada por el Oferente]
					Fecha más temprana de entrega	Fecha límite de entrega	
			Unidad	1700 unidades Hospital Juan Manuel Gálvez. Gracias, Lempira			
			Unidad	900 unidades Hospital de Atlántida. La Ceiba, Atlántida			
			Unidad	850 unidades Hospital San Felipe. Tegucigalpa, Francisco Morazán			
			Unidad	806 unidades Hospital San Lorenzo. San Lorenzo, Valle			


Las fechas de entrega son días calendario contados a partir de la fecha de firma del Contrato.



La presente Enmienda pasa a formar parte integral del Documento de Licitación. Asimismo, todas las instrucciones, condiciones y especificaciones que no contradigan lo aquí dispuesto permanecen en vigencia.

Favor tomar debida nota de las modificaciones aquí señaladas.

Enmienda No. 2 emitida el 16 de julio de 2024



Lic. César Nahún Rosas Meza
Coordinador UCP-BID/JICA-ENEE

