CINSTITUTO DE ‘
COMUNITARIO, AGUA Y
SANEAMIENTO

e

CONTRATO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: {‘/PLIACION INSTiTUTO
ABOGADA ANA DE HERNAND]ZZW"}QE‘E;O: 106313431311)0 EN LA ALDEA SAN

lSIDRd BARRIO EL CENTRO, MUNICIPIO DE SAN ISIDRO, DEPARTAMEN;TO DE
CHOLUTECA. FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FIDEICOMISO DE INVERSI(iNES Y
ASIGNACIONES (FINA)

Nosotros: MARIO RENE PINEDA VALLE, Mayor de edad, casado, Mésﬁer en
administracién de Empresas, Hondurefio, con domicilio legal en la Colonia "G%odoy",

antiguo edificio del Instituto de Prevision Militar (IPM), sito en la ciud%ad de
Comayagiiela, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Mofrazén,

con Tarjeta de Identidad No. 1401-1969-00019, actuando en mi condicién de

Director Ejecutivo con rango de Secretario de Estado del lNSTITUTiO DE
DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS éreado
mediante Decreto Ejecutivo NO. PCM-OOl-ZOWmo como Director qu%cutivo

del FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL, Institucién desconcentradé de la
Presidencia de la Repiblica, creada mediante Decreto Ejecutivo nimero Doceé guion

Noventa (12-90) de fecha Dos (02) de Marzo del afio Mil Novecientos Noventa

(1990), con RTN 08019995292594 nombrado mediante Acuerdo Ejecutivo Niimero

Treinta guion Dos Mil Catorce (N° 30-2014), de fecha Treinta y uno (31) de Eném del

afio Dos Mil Catorce (2014), en adelelefninado EL IDECOAS/FHIS yla Sfeﬁora:

ELSA VICTORIA SANTOS MORALES; hondurefia, mayor de edad, Casada, poritadora

de la Tarjeta de Identidad No. 1007-1973-00220 RTN: 10071973002203 teéiendo

su domicilio legal en la colonia Miravalle, bloque F, Casa: n° 2, Municiﬁﬁo de
Comayagua, Departamento de Comayagua. Telefono Fijo: 2771-4087, Telefono %Movil:
9943-5987; Correo electronico: elsavictoriag@yahoo.cog{' ~denominado de aﬁui en

adelante EL E]ECUTOﬁ} hemos convenido celebrar el presente Contrato p;e\ra la s
ejecucion del Proyecto que se regira por las clausulas y términos sigui;ente_(sf:g?’
CLAUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: El presente contrato tiene PIRISAN
objeto cubrir los costos del Proyecto: “AMPLIACION INSTITUTO ABOGAD;‘E& AN»‘@%:
DE HERNANDEZ” CODIGO: 106313.- UBICADO EN LA ALDEA SAN ISIDRO",--,‘j bk
BARRIO EL CENTRO, MUNICIPIO DE SAN ISIDRO, DEPARTAMENTO DE 7
CHOLUTECA. aprobado en Acta del Comité de Operaciones/No. 1384 de fecha 22 de
Diciembre del afio 2016.-En el marco del programa Desarrollemgg,H-onduras Decreto
Legislativo No. 107-2010 de fecha veintinueve (29) /dre/]ulio del 2010 y su
Reglamento aprobado mediapte Acuel}ld/Ejecutivo N0.001-2011 de fecha catorce /¢
(14) de Enero del 201%. FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FIDEICOMISO DE/s
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INVERSIONES Y ASIGNACIONES (FINA).- Documento que forma parte de 1a COT-
IDECOAS/FHIS-01-2017.- CLAUSULA SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO El

monto del contrato es por la cantidad OCHOCIENTOS REINTAYNUEVE MIL

VEINTISIETE LEMPIRAS CON 22/100 (L. 839, 027.22) desglosado en la forma
siguiente: a) “COSTO DIRECTO: SETECIENTOS VEINTITRES MIL DO NTOS
NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 33/100 (L.723,299.33) b) GASTOS
ADMINISTRATIVOS: SETENTA Y DOS L TRESCIENTOS VEINTIL}IUEVE
LEMPIRAS CON 93/100 (L.72,329.93) UTILIDAD: CUARENTA Y TRF;S MIL

TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 96/100  (L.43, 39’7 96)- —

CLAUSULA TERCERA: FORMA DE PAGO: ANTICIPO Y DESEMBOLSOS. ANTICIPO
El IDECOAS/FHIS otorgara al Ejecutor un anticipo por la cantidad de CIENTO
VEINTICINCO MIL OCH%ﬂEﬁI‘JOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON
08/100 (L.125,854.08)qQue equivale al Quince por ciento (15 %) del mongo total
de este Contrato, previo cumplimiento de los requisitos siguientes: a) Que_este
ontrato hava sido plenamente formalizado; b) Que se hayan aceptado por Ert del
IDECOAS/FHIS, las correspondientes garantias; DESEMBOLSOS: El IDECOAS/FHIS
ademas del anticipo, efectuara pagos al E]ECUTORde/;cuerdo al avance del proyecto;
estos desembojsos se hardn mediante la presentacién de estimaciones por el
EJECUTOR rev1sadas y aprobadas por el SUPERVISOR E INSPECTOR del
IDECOAS/FH}S’amgnados al proyecto.- A estas estimaciones, se les deducird la parte
porcentual que resulte de lo entregado como anticipo y demds retenciones de Ley de
acuerdo a la Utilidad reflejada en la Clausula Segunda.- Para el pago de la estimacion
final, el ejecutor debera prese 2 documentacion de cierre completa en un plazo
no mayor de quince (15) dfas calendario despues de emitida el Acta de Recepcion
Definitiva, la omision de lo anteriormente estipulado, dara lugar a la rescision del
contrato por incumplimiento.- Una vez firme la resolucion por mcumphmlento del
contrato, se ejecutaran las Garantias rendidas por el Ejecutor y ademis se le aphcara
la prohibicién de celebrar nuevos contratos durante el plazo de dos (2) anos,

término maximo de treinta (30) dfas calendario contados a partir de la emisi
ésta, vencido que fuera este termino quedara sin valor ni efecto la mismay da {
al cobro de la multa /chaﬁa—de\ach*gio a lo estipulado en el Articulo N¢ 72
Decreto Leglslatlve/ Ne 171-2016 (Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la
Republica).- A51mlsmo, deberd preseﬁtar dos (2) liquidaciones originales del proyecto
ejecutado, lista de. perso,nas/beneﬁaadas el informe soporte emitido por la
inspectoria validando el proyecto, el informe final de recepcién del proyecto y toda la

documentacién requerida—porparte de la Direccién de Control y Segulmlento parg
F.H.LS.
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efectuar el cierre del proyecto.- CLAUSULA CUARTA: ORDEN DE INICIO Se
considera como fecha oficial de inicio del proyecto, cinco (5)”d1as despues de la
entrega del cheque de anticipo que equivale al quince por ciento (15 %) d@lffmonto
contractual, por parte del IDECOAS/F}HS/'i‘ermmo dentro del cual, el e]ecutor
debera Presentar al IDECOAS/FHIS la ficha de informaciéon denominada Beneﬁglarlo-
Empleo y Oportunidades, la cual se llenara con los eficiarios. CLAUSULA Qlflﬂf!fé
PLAZO Y MULTA.-PLAZO: EL EJECUTOR se/{mpt;:]nete a construir la obra ob]eto

de este Contrato, dentro del plazo NOVENTA (90) DIAS gaiendarlo contados a
partir de la fecha indicada en la Orden de Inicio; MULTA: En caso que EL E]ECUTOR

no termine el proyecto por causas imputables a él en el plazo estipulado, pagara al
IDECOAS/FHIS en concepto de dafos y perjuicios ocasionados por la demora la
cantidad de UN MIL QUINIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 25/100 (L. 1, 510 25}
equivalente al cero punto dieciocho por ciento (0.18%) sobre el monto del contrato

por cada dia de retraso, hasta un méximo que no sobrepase el diez por ciento (10%)«»*"""“/
del monto total del contrato. CLAUSULA SEX:[Af AMPLIACIONES DE TIEMPO EN LA
EJECUCION DE LA OBRA: EL E]ECUTOR podra solicitar ampliacién de tlempo por
las causas siguientes: a) Falta de accesibilidad del material al sitio de la obra. b) Por
causas de lluvias fuera de lo normal, acreditadas mediante informe del Servxcxo
Meteorolégico Nacional. ¢) Falta de mano de obra especializada. d) Cualquier 1 mot1vo
de fuerza mayor, caso fortuito o cambio en los alcances del proyecto debldamente e
justificados por escrito y aprobados por el Supervisor. CLAUSULA SEETIMA =
GARANTIAS: EL EJECUTOR previo a la entrega del anticipo, rendira: a) una Garantla
Bancaria o Fianza de Anticipo equivalente al cien por ciento (100%) del valor del
anticipo a recibir y que asciende a la cantidad de CIENTO VEINTIC]NCO MIL
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 08/100 (L. 125, 854 08),

b) Una Garantia Bancaria o Fianza de Cumplimiento de Contrato equlvalente al quince

por ciento (15%) del monto contractual que asciende: GIENTO VEINTICINCO MIL
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATROA’EMPIRAS CON 08/100 (L. 125 854 (17 5%
ambas con una vigencia de SEIS (6) MESES a partir de la fecha de su emision.- S},&
causas imputables al E]ECUTB’R no se constituyeren estas Garantias en el p,
previsto, EL IDECOAS/FHIS procederd conforme a lo establecido en la Ley‘"
Contratacion del Estado y su Reglamento - Si por causas establemdasxm,
contractualmente se modifica el Plazo de _ejecucion del contrato por un termlno

mayor de dos meses. EL E]ECUTOR g,ebera ampliar la vigencia de la Garantla de
Cumplimiento de Contrato, de manera que venza tres meses después del nuevo plazo

establecido; el valor de la ampliacién de la Garantfa de Cumplimiento sera sobre el
monto pendlente de e]ecucmn 51empre que lo anterlor hublere sido e]ecutado. .

- -
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contrato, esta Garantia deberd tener vigencia de un afio a partir de la feéha de
emision demcepcién Definitiva.- Asimismo, todos los documentos de
Garantia deberin contener la siguiente Clausula obligatoria “LA PRE$ENTE
GARANTIA SERA EJECUTADA A SIMPLE REQUERIMIENTO DEL INSTITUTO DE
DESARROLLO COMUNITARIO AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS)/FONDO
HONDURENO DE INVERSION SOCIAL (FHIS), ACOMPANADA DE UN
CERTIFICADO DE INCUMPLIMIENTO".- CLAUSULA OCTAVA: /D/ umentos que
forman parte del Contrato: a) Planos y detalles, b) Memoria de Calculo, )
Presupuesto, d) Especificaciones técnicas, e) Cronograma de actividades, f)
Invitaciones, g) Instrucciones a los Licitantes, h) Oferta, i} Condiciones Genei'ales y
Especiales del Documento Base, j) Desglose de Oferta, k) Notiﬁcacfén de
Adjudicacién, 1) Garantias, 1) Bitidcora, m) Adendum, n) Condiciones Generales y
Especiales del contrato, fi) Constancia para Tramite de Garantias.- QLAQSQLA
NOVENA: CAUSAS DE RESEISION Y LUCION DEL CON TO: C Uf S DE

RESCISION, EL IDECOA'// S/FHIS, podra rescindir el presente contrato sin 1ncurr1r en
responsabilidad de su parte y hacer efectivas las garantias, cuando ocurra cualqulera
de las siguientes causas: a) Incumplimiento de cualquiera de las obhga}cwnes
estipuladas en el presente Contrato y las Condiciones Generales y Especiaies del
mismo; b) Por no iniciar la obra después de los cinco (5) dias calendario de rec1b1do el
anticipo; en este caso, el ejecutor se obliga a la devolucién del anticipo sin responsablhdad
alguna por parte del IDECOAS/FHIS; ¢) Por deficiencia o mala ejecucién de los traba]os
debido a insuficiente mano de obra, mala calidad de los materiales, uso 1naprpp1ado
de equipo. d) Cuando se suspenda la ejecucion de la obra y sobrepase el 4@% del
plazo contractual, , salvo casos excepcionales determinados por el FHIS; €) El
incumplimiento en la ejecucién del proyecto de acuerdo al cronograma de act1v1dades
y programas de desembolsos, salvo causa debidamente justificada; f) No cumpllr con
las instrucciones de la Supervision ol inspectoria de la Direccion de Control
Seguimiento del IDECOAS/FHIS anotados en la biticora o a través ;
correspondencia; g) En caso de utilizacién comprobada del anticipo para ﬁn
distintos del proyecto, EL IDECOAS/FHIS procederd a exigir al E]ECUT@R %

devolucién, caso contrario, ejecutard la Garantia rendida para tal efecto. CAUSAS DE e

RESOLUCION DEL CONTRATQ,f/af:l requerimiento del IDECOAS/FHIS o del
EJECUTOR, cuando las condiciones prevalecientes no hicieran posible la terminacion
del proyecto, en cuyo caso la causal serd de mutuo acuerdo; b) Por mcapaadad
manifiesta del ejecutor para continuar la ejecucién el proyecto; ¢) Por causas de
fuerza mayor o caso fortuito; d) Por la no factibilidad del proyecto de mfraestl;uctura,
en cuyo caso no se liberard de responsabilidad a EL EJECUTOR de las obligfaciones

contraidas de liquidar o reembolsar los recursos que le hubiese adelantiado ELff;
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fecha y de proceder, se haré al EJECUTOR un pago justo y equitativo. e) Por Muerte

del EJECUTOR; f) Por aplicacién de lo establecido en el Articulo 74 del Diecreto
Legislativo N0.171-2016 (Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Repubhca

afio fiscal 2017.) el que literalmente dice: “En todo contrato financiado con fondos
externos, la suspensién o cancelacién del préstamo o donacién, puede dar lugar ala
rescision o resolucion del Contrato, sin mds obligacién por parte del Sector Pubhco

que al pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de
vigencia de la rescisién o resolucién del Contrato. Igual sucedera en caso de recorte
presupuestario de fondos nacionales que se efectde por razon de la 51tuac1on
econdmica y financiera del pafs, la estimacién de la percepcién de ingresos menores a

los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergenc1a Por
cualquiera de las causales antes indicadas, no liberara de responsabilidad al E}ecutor

de las obligaciones contraidas de liquidar o reembolsar los recursos que le hublese
entregado El FHIS, en tal caso, hard una liquidacién de los trabajos hechos a la fecha y

pagara al EJECUTOR una compensacién justa y equitativa, g) Todas las causales
establecidas en las bases de Licitacién, en la Ley de Contratacién del Estado y su
Reglamento. CLAUSULA DECIMA: “CLAUSULA DE INTEGRIDAD. Las partes en
cumplimiento a lo establecido en el Articulo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a

la informacién Pablica (LTAIP). Y con la conviccién de que evitando las practlcas de
corrupcién podremos apoyar la consolidacién de una cultura de transparenc1a

equidad y rendicién de cuentas en los procesos de contratacion y adqulslcmnes del

Estado, para asi fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos libre

y voluntariamente a: 1.- Mantener el mas alto nivel de conducta ética, moral y de

respeto a las leyes de la Republica, asf como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD
CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON

LA INFORMACION CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS, ABSTENIENDONOS DE DAR
DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA MISMA. 2.- Asumir una estricta observancilr\;é;xo Dﬁ@f{g’»
y aplicacién de los principios fundamentales bajos los cuales se rigen los procesos/de .
contratacién y adquisiciones publicas establecidos en la Ley de Contratamonf@e \

[ yipis} !@v §

Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre competencia. 3.- Que durante“ o f!
B &
ejecucién del Contrato ninguna persona que actué debidamente autorlzada e'\{ﬁfm” >

nuestro nombre y representacién y que ningin empleado o trabajador, soc1o 0
asociado, autorizado o no, realizara: a) Practicas Corruptivas: entendlendo estas
como aquellas en la que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o 1nd1rectamente
cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra parte; b) Practlcas
Colusorias: entendiendo estas como aquellas en las que denoten, suglgzran 0

demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos o mas partes o entre una d
las partes y uno o varios terceros, realizado con la intenci6n de alcanzar un pr§op651 ,

inadecuado, incluyend rma inapropiada las acciones de la o

| 59919
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parte. 4.- Revisar y verificar toda la informacién que deba ser presentada a traves de
terceros a la otra parte, para efectos del Contrato y dejamos manifestado que durante
el proceso de contratacién o adquisicion causa de este Contrato, la mformacmn
intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes
asumen y asumirdn la responsabilidad por el suministro de 1nformac1on
inconsistente, imprecisa o que no corresponda a la realidad, para efectos de este
contrato. 5.- Mantener la debida confidencialidad sobre toda la informacién a que se
tenga acceso por razon del Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros ya
su vez, abstenernos a utilizarla para fines distintos. 6.- Aceptar las consecuenaas a
que hubiere lugar, en caso de declararse el incumplimiento de alguno de los
compromisos de esta Clausula por el Tribunal competente y sin per]u1c10 de la
responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7.- Denunciar en forma oportuna
ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometldo por
nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un 1nd1c1o
razonable y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal Lo
anterior se extiende a los subcontratistas con los cuales el contratista o consultor
contrate asi como a los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aqueilos El
incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta clausula dara lugar‘ a) De
parte del contratista o consultor: i.- A la inhabilitacién para contratar con el Estado
sin perjuicio de la responsabilidades que pudiera deducirsele. ii.- A la aphcacxon al
trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que haya
incumplido esta clausula, de las sanciones o medidas disciplinarias derlvadas del
régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales que correspondan b) De
parte del Contratante: i.- A la eliminacién definitiva del contratista o consultor y a los
subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron la 1rregular1dad
de su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare para no ser sujeto
de elegibilidad futura en procesos de contratacién. ii.- A la aplicacion al empleado 0
funcionario infractor, de las sanciones que correspondan segin el Cédigo de Conducta
Etica del Servidor Publico, sin perjuicio de exigir la responsabilidad adminisétrativa,,é”’
civil y/o penal a las que hubiere lugar. En fe de lo anterior, las partes mamflestan la 2
aceptaciéon de los compromisos adoptados en el presente documento, ba]o e’%
entendido que esta Declaracion forma parte integral del Contrato, flrmando N,
voluntariamente para constancia.” CLAUSULA DECIMA PRIMERA: ENMIENDAS El
presente contrato podrd ser ampliado o modificado de mutuo acuerdo entre las
partes, mediante la suscripciéon de un adendum. CLAUSULA DECIMA SEQUNDA
SOLUCION DE CONTROVERSIAS En caso de controversias o conflictos entre la

llegarse a un acuerdo
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a los Tribunales de Justicia competentes, para cuyos efectos EL EJECUTOR renufmcia a
su domicilio y se somete al domicilio del IDECOAS/FHIS.- DECIMA TEB& ERA:
ACEPTACION: Ambas partes se manifiestan de acuerdo con todas y cada unaide las
Clausulas del presente contrato.- En fe de lo cual y para los fines lgegales
correspondientes, firmamos el mismo en la ciudad de Comayaguela, Municii)io de
Distritg Central, Departamento de Francisco Morazan, a los Ocho (08) dias del mes de
Febpéro del 20170

( EH.S.

ASISTENTE ADMINlSTRAT

FECHA: M_ 8
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CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES DEL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO PARA
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

1. CONDICIONES GENERALES: EL EJECUTOR se compromete con el IDECOAS/FHIS a
lo siguiente: a) Llevar control de las operaciones contables del proyecto en registros
de contabilidad separada de todo otro negocio, reservandose el IDECOAS/FHIS el
Derecho de hacer auditorias contables y técnicas del proyecto; b) Utilizar los recursos
del financiamiento unica y exclusivamente para cumplir el objeto del Contratq c) La
rotulacion de los proyectos se hara de acuerdo al tipo de proyecto a ejecutar
(Alcantarillado Sanitario, Pavimentacién de Calle, Construcciéon de Escuela, Agua
Potable y/o Agua y Saneamiento), debera ser colocada en sitios estrateglcos
dispuestos por la Direccién de Control y Seguimiento a través de la Inspectoria
IDECOAS/FHIS. De conformidad a las Especificaciones Técnicas, las cuales forman
para del Contrato, en un plazo no mayor a cinco (5) dias calendario contados a partir
de la entrega del cheque de anticipo; en caso de incumplimiento a lo anterlormente
estipulado, el contratista se hard acreedor a una multa diaria por un valor de CINCO
MIL LEMPIRAS CON 00/100 (L.5,000.00); la instalacién de estos rotulos es
condicién previa al pago de la primera estimacion, salvo casos 1mputables al
IDECOAS/FHIS; d) El incumplimiento por parte del ejecutor, de que el personal que
intervenga en la ejecucién del proyecto, no esté debidamente identificado a partir de
la orden de inicio, con su respectivo chaleco reflectivo, con el LOGOTIPO
INSTITUCIONAL DE ACUERDO AL MANUAL DE MARCA-IDECOAS, le hara acreedor
a una multa diaria por un valor de CINCO MIL LEMPIRAS CON 00/100 (L.5, 000.00);
e) El personal a contratar para la ejecucion de las obras derivadas del presente
Contrato, debera pertencer estrictamente a la Comunidad beneficiada o de sitios
aledafios a la misma; f) En los precios unitarios no contemplados en la oferta se
usara las fichas de rendimiento del IDECOAS/FHIS, de no existir, el e]ecutor
propondra la ficha y se remitird a la unidad de costos a través de Control y
Seguimiento para su revisién y aprobacién, g} Reportar 1nmed1atamente al
IDECOAS/FHIS sobre cualquier situacién o circunstancia que pudiera poner en pehgro
la terminacién de la obra objeto del Contrato;. 1. RESPONSABILIDAD LABORAL EL
EJECUTOR ser4 el dnico responsable del pago de las obligaciones laborales que se
deriven de la contratacién del personal para la ejecucién del proyecto - Por
consiguiente, ser4 su responsabilidad afrontar y solucionar todos los problemas de
tipo laboral que se presentaren durante y después de la construccién de la obra.-
Asimismo, libera de toda responsabilidad al IDECOAS/FHIS en caso de acciones
entabladas por dafios a terceros, en razén de transgresiones de sus Derechos como
consecuencia de los trabajos a realizar en los sitios de la obra y las cohndanc1as de
esta- III. AMBIENTE. a) Con el propoésito de disminuir en gran medida el 1mpacto
ambiental que causa u origina el desarrollo de obras como las contratadas, el E]ecutor //:
se obliga especialmente a no incinerar, ni enterrar en 4reas cuya tabla de agua sea
superficial (o sea menor de seis metros), ni arrojar en manantiales y fuentes de agua, \

los desperdicios que resulFaTm—qul':edm'erd'urante la ejecuciéon de la obra o al N
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finalizar la misma; tampoco podra incinerarlos o enterrarlos en areas de cultivo o en
otros lugares que ponga en peligro o riesgo la salud de la comunidad o el amble;nte Si
el lugar de la obra fuese de superficie polvosa, y los materiales a utﬂlzarse
desprendieren componentes quimicos, el Ejecutor estard obligado a aplicar metodos
temporales como el rociado de agua, el uso de cubierta de material plastico u otro
similar con el fin de controlar el levantamiento excesivo del polvo.- Ademas el e]ecutor
estara en la obligacién de reemplazar toda planta, mata o drbol que retire durante la
ejecucién de la obra para proteger la cubierta vegetal.- No obstante lo anterlor
tampoco podra talar ni derribar, bajo concepto alguno, aquellos drboles may@res de
veinticinco afios o que sean de las especies que estdn en peligro de extincién.- El
Ejecutor se compromete ademds a cumplir con todas las recomendaciones espec1ales
que sobre un proyecto en particular emita la Unidad de Gestion Ambiental del
IDECOAS/FHIS, las cuales formaran parte de las especificaciones técnicas del mlsmo
IV. OBLIGACIONES ESPECIALES: a) El Ejecutor presentara un Programa de
Desembolsos al momento de firmar el contrato; b) presentar al 1nspector del
IDECOAS/FHIS cada quince (15) dfas, la planilla del personal contratado para la
ejecucion de las obras. c) El ejecutor entregara a los beneficiarios directos, todos
aquellos materiales y equipo que desmont6é de la obra objeto de este contrato y
obtener de los beneficiarios nota de descargo; d) Asimismo entregara duran’ce el acto
de recepcién final de la obra las llaves del inmueble y demds enseres a los
beneficiarios directos; e) El ejecutor mantendrd en el sitio de la obra la bltacora del
proyecto, el incumplimiento dara lugar a una sancién equivalente a L.500.00 cada vez
que el Supervisor o Inspector no le encuentren en el sitio de la obra- V.
SUPERVISION: EL IDECOAS/FHIS se reservara el derecho de supervisar y evaluar
directamente el cumplimiento de la ejecucion de la obra, que se relacione con este
Contrato.- La no-supervision por parte del IDECOAS/FHIS no hbera de
responsabilidad a las demas partes involucradas en el presente Contrato.- VL
RESCISION DEL CONTRATO O SUSPENSION DE DESEMBOLSOS:EL IDECOAS/FHIS
podra rescindir el presente Contrato o suspender los desembolsos, cuando ocurra
cualquiera de las siguientes causales: a) Incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones estipuladas en el Contrato; b) Por no iniciar la obra después de los cinco
(5) dias calendario de recibido el anticipo; en este caso el ejecutor se obhga ala .
devolucién del anticipo, sin responsabilidad alguna del IDECOAS/FHIS; c) Si iniciado
el proyecto el Supervisor determina que el recurso humano y el abastec1m1ento de;
materiales es insuficiente para garantizar el plazo de ejecucién; d) Por deﬁc1enc1a -
mala ejecucién de los trabajos debido a insuficiente mano de obra, mala calldad de los ‘* o ‘
materiales, uso inapropiado de equipo o uso indebido de los fondos adelantados por el \“ 225 - ‘?’*":‘/”
IDECOAS/FHIS, de conformidad con los resultados de los informes emltldos por El
SUPERVISOR o en base a las visitas que el INSPECTOR DEL IDECOAS/FHIS lleve acabo
y de lo cual se pueda presumir que existe el riesgo de que se malogre o dlstorglone el
objeto del contrato; €) Cuando se suspenda la ejecucion de la obra y sobrepase el /Zx
40% del plazo contractual, salvo casos excepcionales determinados 3fpor

IDECOAS/FHIS; f) A requerimiento del Solicitante o del Ejecutor, cuando la{; osoass 3
condiciones prevalecientes no hicieran posible la terminacién del proyecto g) ENEze )X 5

incumplimiento en la ej cto de conformidad con el cronograma de 3%
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actividades y programa de desembolsos, salvo causa debidamente ]ustlflcada h)
Incapacidad manifiesta del ejecutor para ejecutar ese tipo de obra; i) No cumpllr con
las instrucciones de la supervision e inspectoria anotados en bltacora 0
correspondencia; j) Por causas de fuerza mayor o caso fortuito, que a juicio del
IDECOAS/FHIS se justifique; seglin sea el caso; VIIL. CASO FORTUITO O FUERZA
MAYOR: Para los efectos de este Contrato, se entendera como CASO FORTUITO 0
FUERZA MAYOR todos los actos, hechos o acontecimientos futuros e imprevisibles que
impidan absoluta y directamente cumplir con las estipulaciones del Contraté VIII.
PROHIBICIONES: a) El Ejecutor no puede subcontratar mas del 40% del contrato sin
previa autorizacién por escrito por parte del IDECOAS/FHIS; b) Para el caso que este
Contrato incluya mobiliario, el Ejecutor no podrad subcontratar con otras empresas
proveedoras que no estén preseleccionadas por EL IDECOAS/FHIS; c) Se prohlbe el
empleo de menores de edad; d) Se prohibe el uso de mobiliario escolar existente,
como implemento de construccién; asimismo, la apropiacion de materiales y equipo
desmontado del inmueble objeto del contrato; IX. OPERACION Y MANTENIMIENTO:
Los beneficiarios del proyecto podran reportar vicios ocultos o desperfectos de
elaboracion de la obra por un periodo de 12 meses a partir de la fecha de recepcion
DEFINITIVA, por lo cual el ejecutor deviene obligado en subsanar esas deficiencias.- X.
COMPROMISORIA: El Ejecutor se compromete a darle seguimiento a la ejecucion de
la obra y a realizar la misma conforme a los planos y especificaciones
correspondientes y dar por terminada la obra en la fecha o periodo acordado.- DEL
SUPERVISOR: a) Verificard el avance fisico de la obra de conformidad con la
documentacién aprobada por el IDECOAS/FHIS; revisara y aprobard las solicitudes de
estimaciones de pago, segtn el avance de la obra; b) El Supervisor del IDECOAS/ FHIS
tendra acceso a la obra en cualquier tiempo, para verificar la ejecucién del Proyecto en
consonancia con los planos o especificaciones asi como a sus modificaciones
previamente aprobadas por el IDECOAS/FHIS y en ese sentido autorizara el pago de
las estimaciones segun el avance de la obra o solicitudes de desembolsos; informar del
cumplimiento de planos y cronogramas de ejecucion de las mismas, y aprobara 0
improbara los informes de avance de la obra.- XI. RECEPCION DE LA OBRA: EL .
EJECUTOR con diez (10) dfas calendario de anticipacién, dard aviso al SUPERVISOR oD Ery

e

para la recepcién de la obra terminada, igualmente se procederd cuando el contrato’m'b
estableciere dentro de su alcance, el suministro de mobiliario u otros insumas; estos7 AN
deberan contar con el LOGOTIPO INSTITUCIONAL DE ACUERDO AL MANQAL DE“3 ’

MARCA-IDECOAS: en dicha fecha, EL INSPECTOR elaborara el Acta de Recepcmn e, Cone 085
Definitiva siempre y cuando se hubieren corregido todos los defectos senalados enel R

Acta de Recepcién Provisional.- Todos los gastos que se presenten entre la recepcién

provisional y recepcién definitiva, serdn por cuenta y riesgo de EL E]ECUTOR XIL.
CONDICIONES DE RIESGO: El Ejecutor serd responsable por cualquier cond1c1on de
riesgo encontrada en el sitio espeaﬁcado en los documentos contractuales y que esté

EJECUTOR, Subcontratistas, Proveedores o cualquiera otra persona por qulen E
EJECUTOR sea responsable. XIII. PROPIEDAD INTELECTUAL: Todos los documentos,
incluyendo planos y oS y suministrados para o por EL

]
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EJECUTOR, segin este Acuerdo, son instrumentos de servicio en relacién a la obray
seran propiedad y de interés del responsable del disefio.- XIV. PUNTOS§ DE
REFERENCIA: EL EJECUTOR sera responsable de la disposicion de la construccion y
debera proteger y preservar los Puntos de Referencia establecidos pof el
IDECOAS/FHIS. XV. SANCIONES: a) Para la emision del Acta de Recepcion Definitiva y
considerando existan aspectos a corregir los cuales deberan subsanarse en un tiempo
maximo de treinta (30) dias calendario posterior a la emision del Acta de Recepcion
Provisional; debera presentar dos (2) liquidaciones originales del proyecto ejecutado,
lista de personas beneficiadas, el informe soporte emitido por la inspectoria
validando el proyecto, el informe final de recepcion del proyecto y toda la
documentacién requerida por parte de la Direccién de Control y Seguimiento para
efectuar el cierre del proyecto, vencido que fuera este término, quedara sin valor ni
efecto la misma y dara lugar al cobro de la multa diaria, de acuerdo a lo estipulado en
el Articulo N¢ 72 del Decreto Legislativo N® 171-2016 (Presupuesto Genetﬁjal de
Ingresos y Egresos de la Reptiblica 2017).- b) Una vez firme la resolucién por
incumplimiento del contrato, s€ ejecutaran las Garantias rendidas por el Ejecéltor y
ademas se le aplicard la prohibicién de celebrar nuevos contratos durante el plazo de
dos (2) afios, quedando durante ese periodo inhabilitado del Banco de Contratistas de
la Institucion. Para el pago de la Estimacién final, el Ejecutor debera presentar la
documentacion de cierre completa, en un plazo no mayor a quince (15) dias después
de emitida el Acta de Recepcion definitiva, la omisién de lo anterior estipulado, dard
lugar al incumplimiento de Contrato.
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