




FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS

CM-017-FNH-2024:

CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y RENOVACION DE SUPERFICIES DE ENTRADA PRINCIPAL, SALA DE ESPERA (LOBBY).



GARANTÍA DE OBRA

San Pedro Sula, 16 de diciembre de 2024

A: Ferrocarril Nacional de Honduras (FNH).

De: Soluciones Técnicas y de Construcción (SOTECO).

Proyecto: Mantenimiento y Renovación de superficies de entrada principal, sala de espera,, oficinas

administrativas del Ferrocarril Nacional de Honduras.

Ubicación: Barrio El Centro, 1 y 2 calle, 1 avenida NO.

Por la presente, SOLUCIONES TECNICAS Y DE CONTRUCCION (SOTECO), con Registro Tributario Nacional No. 05011991025951, debidamente representada por GABRIEL DELCID CASTRO, en calidad de Representante Legal, hace constar que hemos ejecutado y concluido el proyecto de MANTENIMIENTO Y RENOVACION DE SUPERFICIES DE ENTRADA PRINCIPAL, LOBBY Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL EDIFICIO DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS, conforme a las especificaciones técnicas y términos establecidos en el Proceso de Compra No. CM-017-FNH-2024.

Nos comprometemos a garantizar la calidad y durabilidad de los trabajos realizados por un período de veinticuatro (24) meses, contados a partir de la fecha de entrega oficial del proyecto, que es el 16 de noviembre de 2024.

Durante el período de garantía, nos comprometemos a:

- 1. Corregir, a nuestra propia cuenta y costo, cualquier defecto o problema de construcción, instalación, materiales, o ejecución que se presente en el proyecto y que sea atribuido a nuestra intervención, siempre que no sea resultado de un uso inadecuado, negligencia, o intervención de terceros.
- 2. Responder a cualquier reclamación presentada por el Ferrocarril Nacional de Honduras (FNH) dentro de un plazo de cinco (5) días a partir de la notificación, y ejecutar las reparaciones necesarias en un tiempo razonable para no afectar las actividades normales del edificio.

Esta garantía se entrega en cumplimiento de las normativas y estándares establecidos por el contrato, y es un compromiso formal de nuestra empresa para asegurar la calidad y funcionalidad del proyecto.

GABRIEL DELCID CASTRO

Representante Legal

Soluciones Técnicas y de Constilucción

05011991025951

Dirección: Ferretería la Ganga 5 Ave. 10 y 11 calle, N.E. 1076 Barrio Barandillas San Pedro Sula, Cortes, Tel: 2552-0329 Cel. 9950-4721 y 9693-5624

SOLUCIONES TECNICAS Y DE CONSTRUCION DE::GABRIEL DELCID CASTRO

Todo lo relacionado con construcción de viviendas, Instalación de Techos, Pintura, Soldadura, Muebles e Instalación de Cámaras de Seguridad

Barrio Barandillas, 10 y 11 Calle, 5ta Avenida, una cuadra al este de Banco Atlántida de la avenida Junior San Pedro Sula, Honduras, C.A. * Tel. 9950-4721

R.T.N. 05011991025951

FECHA	16 / 12 / 2024 R.T.N. C	1501999	5/25	755	10500-5
CLIENTE:	Ferrocarril Noicional de Hon	duras			231-23-
DIRECCIÓ	N: Barrio El Centro 1 Avenidos 14	2 cole	N. O.		
DATOS DEL	ADQUIRIENTE EXONERADO	J. D. dates del CA C	No Correlative o	del Carnet de Dinlom	ático S
No. Corr. de	ADQUIRIENTE EXONERADO Orden de Compra Exenta No. Correl. de Constancia de Registro de Exonerado No. Identificativo	de Registro dei S.A.G.	No. Correlativo C	lei Carriet de Dipioni	-
			ja .		
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	MENSUALIDA	4574
4	Remodelación de oficinas conparedes de todayeso y	85,000,00		340,000	00
	fachadas de vidirio traflado y piso laminado.			4	
1	Restauración y prolita de pured decocreto 5012	49,000.00		49,000.	00
159	Fubilica um de lobby y 4 sine de pure des intolores	1,272 00)	202,248	00
	brides y pintola y surramiento de questivario	Calinapon	TE EXENTO L.		
CAI: ED4E	<u>A ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"</u> =63-5F743D-D14192-D2FD04-83229C-85	S. T.	E EXONERADO L		
Eacha limit	Recepción: 08/03/2024 te de Emisión: 08/03/2025	IMPORTE	GRAVADO 15% L.	591,248.	00
Rango Aut	orizado: 000-001-01-00000201 al 000-001-01-00000250	15	% I. S/V L.	1.2./2	20
*	EDRO SIRA.	000	TOTAL L.	la: Obligado Tributario	Emisor
	1 1 1	The second secon		(20 / 20 /	

Son L: Ders crentos Setenta y nuevo

República de Honduras

PROD

Impreso por: KSORTO

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

14/01/2025 10:08:17

Página 1 de 1

					DO	CUMENTOS DE:	
Lugar: San Pe	edro Sula Fe	cha Elaboración:	10/	12/2024	Preco	mpromiso	00766
Institución:	0808 Ferroca	rril Nacional de Hondura	ne.		VIII.	romiso	01
montuoiom.			15		Deven Secue		01
Gerencia Administrativa	: 001 GEREN	CIA CENTRAL			Operac		00
Unidad Ejecutora:	001 GEREN	CIA GENERAL			Contab		
REGISTRO DE:	Precompromiso	X Compre	omiso	X Deve	ngado X	Regularizad	ción
BENEFICIARIOS:						ance w Cwents	
Nombre o Razón Social			Tipo	Tipo y No de Documento Documento	Código	anco y Cuenta Cuenta	Importe
GABRIEL DEL CID CASTRO			TID	0501-1991-02595	00007	750445831	135,987.04
DOCUMENTOS DE RES Tipo de documento	CONT	ONTRATO	C	M-017-FNH-2024			
04/11/2024	30/11/24	enominación 12		Número de Documento	Secuencia	No.Do	oc F01 Origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra N	No	Número de Adjudica	ción		Fecha Firma origen
CLASE DE GASTO:	ervicios Personales	[]	D:		-	ransferencias	
			Біепе	es de uso			
Servicios Profes	sionales y Técnicos		Constru	ucciones		Otros	
	Bienes y Servicios	X	Deuda	a Pública	Pas	ajes y Viaticos	
OPERACIONES COI	NTABLES : And	ticipos De	uda Púb	lica	Devoluciones		Otros
FUENTE DE FINANCIAMIEN	TO: 11 Tesoro Nacio				SIGADE		TRAMO:
		Denominac			BIP:	T	IPO:
ORGANISMO FINANCIADOR:	: 1 Tesorería Ger	neral de la Repúbl: Denominac		ectivo	CONVENIO:		
IMPUT	TACION					IMPORTE	IMPORTE
PRO SUB PROY	OBJ BEN CUER		DESCRI	PCION		MONEDA NACIONAL	MONEDA I EXTRANJERA Ca
	3100 0000		y Repara	ción de Edificios y L	ocales	135,987.04	0.00
		CIENTOS OCUEN	ITAV	TOTAL AFECTADO)	135,987.04	0.00
SIETE CON CUATE	Y CINCO MIL NOVE	CIENTOS OCHEN	IIA I	TOTAL DEDUCCIO	NES	0.00	0.00
01212 0011 00111				TOTAL RETENCIO	ONES	0.00	0.00
				MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS		135,987.04	0,00
RESUMEN DE LA OPE JLTIMO PAGO (20%) PROCESO DE COMP MANTENIMIENTO Y RENOVACION DE SUP DFICINAS DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO	RACION RA CM-017-FNH-2024 CONTRATAC PERFICIES DE ENTRADA PRINCIPA	ION DE SERVICIOS PARA EL	Códig	go Banco: 1		TGR-CUENTA UNICA EN M	A
FICINAS DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO	DEL FERROCARRIL NACIONAL DE	HONDURAS		Cuenta Origen/CUT		1110101000 Número de C	06181
AND DE PAREN				Libreta		980800111	101
2 2 P				CUENTA / LIBRETA		Numero de L FCNH-FONDOS NA	
J. Juni	u/ .			1			
MONEDA:		165	ONI		P	\ /	1
Código: HNL Descrip	ción <u>LEMPIRAS</u>	Mario	ZIN	Osonore.	*	(Artem)	
Verificado por: JYANES	1	Aprobado por:	MCHAVARE	RIA GALLENTO DE	Firmade	por:	
JOEL ALBERTO YAN	CONTRACTOR			RRIA FAJARDO	Firmad	KAREN GISSELLE SOI	RTO CARRANZA
Feeha y hora: 16/12/2024	14:49:09	Fecha y hora: 16	6/12/2024 14	25246 A	Fecha	hora 16/12/2024 1	13020
				(E1 25 25	65		
				San Privato S	100		
				THE ST.			7//
							X



TRANSFERENCIA BANCARIA

14/01/2025 10:08:38 Gestión: 2024

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Li	breta Paga	adora			
Banco Origen:	00001 BANG	CO CENTRAL DE HONDURAS		Estado:	CONCILIADO
Moneda:	HNL	LEMPIRAS Cuenta Origen:	11101010006181	Libreta Origen:	08080011101
Pago					
Institución:	0808	Ferrocarril Nac	cional de Honduras		
GA:	001	GERENO	CIA CENTRAL		
Medio Pago:	TRB	TRANSFERE	ENCIA BANCARIA	Numero Pago:	805380
Monto :	135,987.04	Monto Lps: 135,987.04	Nro. Archivo : 641	2 Fecha Pago :	27-12-2024
Beneficia	ario				
Pais Beneficiario :	HN	HONDURAS	Tipo Beneficiario :	TID TARJET	A DE IDENTIDAD
Nro Beneficiario:	0501-1991-02595	GABRIEL DEL CID CASTRO	Banco: 00007	BANCO DE AMERICA CE	NTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario :	CA	Caja de Ahorro	Cuenta Beneficiario :	750445831	
Documento	o Relacion	ado			
Gestión : 20 Institución :	0808	Ferrocarril Nacional de Honduras	GA : 001	GERENCIA	CENTRAL
Tipo Documento :	CON IMP	UTACION PRESUPUESTARIA	Número Documento :	00766 - 01 - 0000	
Document	o Prioriza	ción			
Institución Pago :	00808 Ger	encia Administrativa Pago: 0	Número Priorización :	00268 Criterio:	00001
Modificado Por:	SIAFI Fe	cha: 30-12-2024			TAD THE PROPERTY OF ADJUST ADJ
Respuest	a del Banc	:0		ARO C	
Número Lote	e: 00695	Banco Pagador : 0000	D7 BANCO DE AMERICA CENT	TRAL HONDURAS S.A.	

roundoubs

Asunto Re: Aprobación F01 No. 766 en SIAFI, ULTIMO PAGO LOBBY

De Mario Chavarria <contabilidad@fcnhonduras.com>

Cc KAREN GISSELLE SORTO CARRANZA

<direccionadministrativa@fcnhonduras.com>, NOEL REYES

<gerencia@fcnhonduras.com>

Fecha 16.12.2024 3:44 pm

El 16.12.2024 2:54 pm, Joel Yanes escribió:

Buenas tardes Sr Chavarria.

Le solicito la aprobación del **F01 766**, ULTIMO PAGO (20%) PROCESO DE COMPRA CM-017-FNH-2024 CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y RENOVACION DE SUPERFICIES DE ENTRADA PRINCIPAL, SALA DE ESPERA (LOBBY), OFICINAS DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS.

Sin mas que agregar agradezco su valiosa colaboración.

Saludos.



JOEL YANES

Departamento de Proveeduria Ferrocarril Nacional de Honduras San Pedro Sula, Cortes

(+504) 2553-2997/3334-1197

proveeduria@fcnhonduras.com

www.fcnhonduras.com

Se encuentra APROBADO el F01 0766




MARIO CHAVARRIA

Departamento de Contabilidad Ferrocarril Nacional de Honduras San Pedro Sula, Cortes

(+504) 2553-2997/3334-1197

contabilidad@fcnhonduras.com



16 de diciembre de 2024

Lic. Karen Sorto
Directora Administrativa y Financiera
Ferrocarril Nacional de Honduras

Reciba un cordial saludo de parte del equipo de Soluciones Técnicas y de Construcción (SOTECO). Por medio de la presente, deseamos expresar nuestro agradecimiento por la confianza depositada en nuestra empresa para la ejecución del proyecto de Mantenimiento y renovación de superficies de entrada principal y lobby oficinas administrativas del Ferrocarril Nacional de Honduras". Nos complace informarle que, conforme a los reportes de obra y cronograma de trabajo, hemos alcanzado el 100% en la ejecución del proyecto.

	DESCRIPCION	ESTADO
4	Remodelación de oficinas, con paredes divisorias de tabla yeso y	COMPLETO
	fachada frontal de vidrio templado.	
	Piso laminado para las 4 oficinas.	
	Pintura de paredes interiores y saneamiento.	
1	Restauración y pintura de pared de concreto en área de oficinas abierta.	COMPLETO
	50m2 de saneamiento de paredes internas, lijado y pintura de la misma.	
159	Fabricación de lobby y resane de paredes interiores de acceso.	COMPLETO
	pared falsa de madera en área de lobby.	
	Pintura de paredes interiores y saneamiento.	
	Descripción del trabajo a realizar:	
	Demolición de paredes de plywood en oficina administrativa.	COMPLETO
	Desmontaje de lámina plywood en paredes de acceso, paredes de oficina existente para el lobby.	COMPLETO
	Desmontaje de piso vinil y reparación de madera inferior en áreas de oficinas.	COMPLETO
	Fabricación de paredes de tabla yeso para división de oficinas.	COMPLETO
	Instalación de fachada de 4 oficinas con vidrio templado y sus puertas de vidrio con llamadores de acero inoxidable.	COMPLETO
	Saneamiento de pared en sala de juntas.	COMPLETO

Atentamente,

GABRIEL DEL CID CASTRO

Representante Legal Soluciones Técnicas y de Construcción



Dirección: Ferretería la Ganga 5 Ave. 10 y 11 calle, N.E. 1076 Barrio Barandillas San Pedro Sula, Cortes, Tel: 2552-0329 Cel. 9950-4721 y 9693-5624 Proyecto: Contratación de Servicios para el Mantenimiento y Renovación de Superficies de la

Entrada Principal, Sala de Espera (Lobby) y Oficinas del Edificio Administrativo

Ubicación: Ferrocarril Nacional de Honduras

Contratista: Soluciones Técnicas y de Construcción (SOTECO)

Resumen del Proyecto

El proyecto de mantenimiento y renovación de superficies tuvo como objetivo mejorar el aspecto físico y funcional de las paredes y pisos en las oficinas administrativas, la sala de espera y la entrada principal del Ferrocarril Nacional de Honduras. Esto incluyó trabajos de desmontaje, renovación de materiales y acabados, asegurando un entorno moderno y adecuado para las operaciones administrativas.

1. Actividades Realizadas

1. Desmontaje y preparación de superficies:

- Retiro de paredes de tabla yeso: Se desmontaron cuidadosamente las paredes existentes en las áreas de Recursos Humanos, Proveeduría, Asesoría Legal, Bienes Nacionales, Contabilidad, Auditoría Interna, Bodega y Dirección Administrativa. Este proceso incluyó la separación de los materiales para su disposición adecuada, garantizando la limpieza del área y minimizando el impacto en las operaciones diarias.
- Retiro de paredes de panelit: En las áreas abiertas y las paredes de las gradas, se realizó el
 desmontaje de panelit deteriorado. Este material fue retirado para permitir la instalación de
 estructuras más modernas y resistentes, asegurando una transición sin interrupciones a los
 nuevos acabados.
- Desmontaje de pisos: En las áreas de Recursos Humanos, Auditoría Interna, Servicios Comerciales y Dirección Administrativa, así como en las gradas, se retiraron los pisos deteriorados. Esto incluyó la remoción completa de adhesivos y residuos, dejando las superficies listas para la instalación de los nuevos materiales de alta calidad.

2. Renovación y acondicionamiento de paredes:

• Instalación de perfilería metálica: En las áreas de las gradas, recepción, Recursos Humanos, Auditoría Interna, Servicios Comerciales y Dirección Administrativa, se montaron estructuras de perfilería metálica. Estas estructuras proporcionan estabilidad y soporte para las nuevas paredes, cumpliendo con las especificaciones técnicas de carga y diseño.

Montaje de tabla yeso: Se instaló tabla yeso en las paredes de todas las áreas intervenidas, incluyendo Recursos Humanos, Auditoría Interna, Servicios Comerciales, Dirección Administrativa, gradas y recepción. Posteriormente, se llevó a cabo un meticuloso proceso de encintado y enmasillado, aplicando múltiples capas de compuesto para juntas, logrando un

acabado liso y uniforme.

- Resanado de paredes de concreto: En las áreas donde se conservaron paredes de concreto, se repararon grietas y deterioros superficiales utilizando morteros especializados. Este proceso garantizó la nivelación y preparación adecuada antes de los acabados finales.
- 3. Saneamiento y preparación de pisos:
- Reemplazo de madera en pisos dañados por humedad: En las áreas de Recursos Humanos, Auditoría Interna, Servicios Comerciales y Dirección Administrativa, se inspeccionaron y reemplazaron tablas de madera dañadas por humedad. Las nuevas piezas fueron tratadas contra humedad y plagas, asegurando su resistencia y durabilidad.
- Instalación de láminas de asbesto: En las mismas áreas mencionadas, se colocaron láminas de asbesto como capa intermedia para proporcionar aislamiento y proteger el piso contra el desgaste prematuro.
- Colocación de piso de PVC estilo madera: En Recursos Humanos, Auditoría Interna, Servicios Comerciales y Dirección Administrativa, se instaló piso de PVC de alta resistencia con diseño moderno que combina funcionalidad y estética.
- 4. Instalación de acabados y sistemas complementarios:
- Perfilería de aluminio y fachadas de vidrio: En las oficinas principales, como Recursos Humanos, Auditoría Interna, Servicios Comerciales y Dirección Administrativa, se incorporaron perfiles de aluminio con fachadas de vidrio templado. Este diseño optimiza la iluminación natural y aporta un estilo contemporáneo al espacio.
- Barandales de aluminio: En las gradas, se instalaron barandales de aluminio anodizado, cumpliendo con las normativas de seguridad y ofreciendo resistencia al desgaste.
- Vinil antiderrapante: El piso de las gradas fue cubierto con vinil antiderrapante para mejorar la seguridad de los usuarios, reduciendo significativamente el riesgo de accidentes.
- Pintura general: Se aplicó pintura de calidad profesional en todas las áreas, incluyendo gradas, recepción, oficinas y áreas abiertas. El proceso incluyó la aplicación de primer y capas finales, garantizando una cobertura uniforme, durabilidad y un acabado estético impecable.

2. Estado de Avance:

El proyecto fue completado en su totalidad, alcanzando el 100% de ejecución.

3. Observaciones Finales

Durante el proceso de ejecución, se realizaron constantes supervisiones para verificar la calidad del trabajo. Todas las superficies intervenidas fueron sometidas a inspección técnica, asegurando que cumplieran con los estándares requeridos en cuanto a acabado, funcionalidad y estética. El saneamiento de las áreas y la correcta disposición de materiales garantizan que el entorno quede libre de restos o desperfectos. Se eliminaron elementos obsoletos o dañados, dejando un espacio ordenado, limpio y completamente renovado.

4. Tiempo de ejecución

El proyecto se desarrolló dentro del tiempo estipulado inicialmente por el contratista, cumpliendo con los 20 días calendario programados. Esto fue posible gracias a la adecuada planificación y la eficiente coordinación entre los equipos responsables de las diferentes etapas de trabajo.

5. Conclusiones

La culminación exitosa de este proyecto representa una mejora significativa en las condiciones físicas del edificio administrativo del Ferrocarril Nacional de Honduras. Las áreas intervenidas ahora cuentan con acabados de alta calidad, materiales modernos y funcionales que garantizan durabilidad y comodidad para los usuarios.

Este esfuerzo refleja un compromiso con la modernización y mantenimiento de las instalaciones, estableciendo un estándar para futuros proyectos. El resultado final no solo mejora la imagen institucional, sino también la funcionalidad de los espacios administrativos, contribuyendo al óptimo desarrollo de las actividades internas.

Elaborado por:

CRISTIAN A ZAVAL

Jefe Bienes Nacionales

Visto Bueno:

JOEL YANES

Jefe Proveeduria

JOSE A. MIRANDA

Auditor Interno

KAREN G. SORTO

Dirección Administrativa y Financiera























República de Honduras

PROD

Impreso por: JYANES1

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

05/12/2024 16:28:12

Página 1 de 1

Lugar: San Pedr Institución: Gerencia Administrativa:	o Sula Fecha El						
Institución:	o Suia Fecha El	-t16	- / /	DOCUMENT	OS DE:		
		aboración: 0	5/12/2024	Precompromi	so	00749	
	0808 Ferrocarril Naci	onal de Honduras		Compromiso		01	
Gerencia Administrativa:	T ON COUNTY TO CO			Devengado Secuencia		01	
	001 GERENCIA CE	NTRAL		Operaciones		00	
Unidad Ejecutora:	001 GERENCIA GE	NERAL		Contables			
REGISTRO DE:	Precompromiso X	Compromiso	X Deveng	jado X F	Regularizació	ón	
BENEFICIARIOS:							
Nombre o Razón Social		Т	Tipo y No de Documento ipo Documento	Banco y Cu Código Cu	enta enta	Importe	
GABRIEL DEL CID CASTRO			TID 0501-1991-02595	The second secon	445831	407,961.12	
DOCUMENTOS DE RESPA							_
Tipo de documento	ONT CONTRA		CM-017-FNH-2024 Número de Documento	Secuencia	No Doc	F01 Origen	
04/11/2024	30/11/24	12			No.Doc	FOT Oligen	
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento Pro-	ceso de Compra No	Número de Adjudicació	n		Fecha Firma origen	
CLASE DE GASTO:	vicios Personales	Rie	enes de uso	Transfer	encias		
	Wilder Service Anna Control of Co	5000			- construction of		
Servicios Profesio	nales y Técnicos	Cons	trucciones		Otros		
Ві	enes y Servicios X	Deu	da Pública	Pasajes y \	/iaticos		
OPERACIONES CONT	ABLES : Anticipos	Deuda Pi	iblica	Devoluciones	7	Otros	
OFERACIONES CONT	ABLES . Anticipos	Deddard	iblica	oc voluciones		Otros	-
FUENTE DE FINANCIAMIENTO): 11 Tesoro Nacional			SIGADE		TRAMO:	
		Denominación		BIP:	TIP	20:	
ORGANISMO FINANCIADOR:	1 Tesorería General	de la República - : Denominación	Efectivo	CONVENIO:		7	
IMPUTA	CION	Denominación					
RO SUB PROY ACT OF	BJ BEN CUENTA	DESC	RIPCION	IMPOR MONE NACIO	DA	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Cam
1 00 000 002 23	100 0000	Mantenimiento y Repa	ración de Edifícios y Loca	ales 4	07,961.12	0.00	0.
OUATRODIENTOS S	IETE MIL NOVECIENTO	O OFCENTA V	TOTAL AFECTADO	4	07,961.12	0.00	0
ON: CUATROCIENTOS S UNO CON DOCE	IETE MIL NOVECIENTO	DS SESENTA T	TOTAL DEDUCCIONE	s	0.00	0.00	0
ONO CON BOOL			TOTAL RETENCIONE		0.00	0.00	0
			MONTO A PAGAR	4	07,961.12	0.00	0
RESUMEN DE LA OPERA	CION	SERVICIOS PARA EL C	CUENTAS BANCARIAS ódigo Banco: 1	TGR-CUE	NTA UNICA EN MON	NEDA NACIONAL	
GUNDO PAGO (60%) PROCESO DE COMPE INTENIMIENTO Y RENOVACION DE SUPER ICINAS DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE	FICIES DE ENTRADA PRINCIPAL, SALA D L FERROCARRIL NACIONAL DE HONDU	E ESPERA (LOBBY),	Cuenta Origen/CUT		Nombre 110101000618	81	
				,	Número de Que	enta	
	,		Libreta		08080011101 Número de Libro		
CIONAL			CUENTA / LIBRETA	F	CNH FONDOS NACI	IONALES	
WACIONAL OF THE PROPERTY OF TH		Λ	- IONA				1
MONEDA:		1	HAGIONAL CO	OE .	1/1	- Comment	
MONEDA:		hisach	TACIONAL TAC	NA TOTAL		SIGNAL DE	11/1
(10%	LEMPIRAS	fuio Roh	avorte	W. SO. TO COMP		CONAL LA CONO. FINA,	Thon the
103	//	probado por: MCHAVA	ava CA ALANA RRIA	Firmado por:	SADANO)	ONAL DE CONTRACTOR DE CONTRACT	NOW THE WAY
Código: HNL/ De cripcio	A SALTAMIRANO	MARIO RENE CHA	VARRIA FAXARDO	Firmado por: KAREN	MATE SORT	ONAL DE CONTRACTOR DE CONTRACT	THE PROPERTY
Código Descripcio	A SALTAMIRANO		VARRIA FAXARDO	Firmado por:	05/12/2024 13:45	May O WARE	The state of the s
Código Descripcio	A SALTAMIRANO	MARIO RENE CHA	VARRIA FAVARDO	Firmado por: KAREN	05/12/2024 13:49	May O WARE	Tion and
Código Descripcio	A SALTAMIRANO	MARIO RENE CHA	VARRIA FAVARDO	Firmado por: KAREN	G/12/2024 13:44	May O WARE	The state of the s
Código Descripcio	A SALTAMIRANO	MARIO RENE CHA	VARRIA FAVARDO	Firmado por: KAREN	05/12/2024 13:49	May O WARE	The state of the s
Código Descripcio	A SALTAMIRANO	MARIO RENE CHA	VARRIA FAVARDO	Firmado por: KAREN	05/12/2024 13:49	May O WARE	The same of



TRANSFERENCIA BANCARIA

05/12/2024 16:28:32

Gestión: 2024

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Li	breta Pa	gadora				
Banco Origen:	00001 BA	ANCO CENTRAL DE	HONDURAS		Estado:	GENERADO
Moneda:	HNL	LEMPIRAS	Cuenta Origen:	11101010006181	Libreta Origen:	08080011101
Pago						
Institución:	0808		Ferrocarril Nacio	onal de Honduras		
GA:	001		GERENCIA	CENTRAL		
Medio Pago :	TRB		TRANSFEREN	CIA BANCARIA	Numero Pago:	690905
Monto :	407,961.12	Monto Lps :	407,961.12	Nro. Archivo: 6014	Fecha Pago :	05-12-2024
Beneficia	rio					
ais Beneficiario :	HN	НО	NDURAS	Tipo Beneficiario :	TID TARJET	A DE IDENTIDAD
ro Beneficiario:	0501-1991-02595	GABRIE	L DEL CID CASTRO	Banco : 00007	BANCO DE AMERICA CE	NTRAL HONDURAS S
ipo Cta eneficiario :	CA	Ca	ja de Ahorro	Cuenta Beneficiario :	750445831	
Documento Gestión: 202		mado			***************************************	
	0808	Ferrocarril Naci	onal de Honduras	GA : 001	GERENCIA (CENTRAL
Tipo Documento :	CONI	MPUTACION PRESI	JPUESTARIA	Número Documento :	00749 - 01 - 00001	
Documento	Priori	zación				
stitución Pago :	00808	Gerencia Administra	tiva Pago: 000	Número Priorización :	00248 Criterio:	00001
Modificado Por: Di	HERNANDEZ 34	Fecha: 05-12	2-2024			
Respuesta	del Bar	nco				
Número Lote	: 00651	Banco	Pagador: 00007	BANCO DE AMERICA CENTRA	AL HONDURAS S.A.	
Número Archi	ivo: 06014	Estado	Transferencia :	00000 ENVIADOPOR LA SEFI	N Section 3	AL DE TO
					OCARA,	2 2

roundcubs

Cc

Asunto DEVENGADO EN EL F-01 No. 749 en SIAFI, CM-008/ SOTECO

MARIO RENE CHAVARRIA FAJARDO
 <contabilidad@fcnhonduras.com>

KAREN GISSELLE SORTO CARRANZA

<direccionadministrativa@fcnhonduras.com>, NOEL REYES

<gerencia@fcnhonduras.com>

Fecha 05.12.2024 9:17 am

Buen día, Sr Chavarría, envío un saludo y bendiciones.

Se requiere EL DEVENGADO EN EL F-01 No. 749 en SIAFI, CM-008 / SEGUNDO PAGO (60%) PROCESO DE COMPRA CM-017-FNH-2024 CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y RENOVACION DE SUPERFICIES DE ENTRADA PRINCIPAL, SALA DE ESPERA (LOBBY), OFICINAS DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS, para poder continuar con el procedimiento.

Sin más que agregar, agradezco su valiosa colaboración.



JOEL YANES

Departamento de Proveeduria Ferrocarril Nacional de Honduras San Pedro Sula, Cortes

(+504) 2553-2997/3334-1197

proveeduria@fcnhonduras.com

www.fcnhonduras.com

Fecha: 05 de Diciembre de 2024

Proyecto: Contratación de Servicios para el Mantenimiento y Renovación de Superficies de la

Entrada Principal, Sala de Espera (Lobby) y Oficinas del Edificio Administrativo

Ubicación: Ferrocarril Nacional de Honduras

Contratista: Soluciones Técnicas y de Construcción (SOTECO)

Fecha de Inicio: 13 de Noviembre de 2024 Fecha Actual: 05 de Diciembre de 2024 Duración del Proyecto: 20 días calendario

Días Transcurridos: 22 días

1. ACTIVIDADES REALIZADAS

a) Desmontaje de Paredes de Tabla Yeso:

Se procedió a desinstalar cuidadosamente las paredes de tabla yeso en las oficinas de Recursos Humanos, Proveeduría, Asesoría Legal, Bienes Nacionales, Contabilidad, Auditoría Interna, Bodega y Dirección Administrativa. Este proceso incluyó la separación de la estructura metálica o de madera que las soportaba, asegurándose de minimizar daños a las áreas circundantes y preparando el espacio para la instalación de nuevas estructuras.

b) Desmontaje de Paredes de Panelit en Área Abierta y Gradas:

El desmontaje del material de panelit se ejecutó considerando las particularidades de este material frágil. Este proceso fue realizado con herramientas específicas para evitar residuos excesivos y facilitar la limpieza posterior, dejando las áreas listas para nuevas intervenciones.

c) Desmontaje de Piso y Limpieza en Gradas:

Se eliminó el revestimiento existente en las gradas, asegurando la limpieza completa de adhesivos y escombros para preparar la superficie para el nuevo revestimiento. Este paso incluyó la verificación de las condiciones estructurales de las gradas para garantizar sa finitegridad antes de continuar.

d) Desmontaje de Piso en Áreas de Oficinas:

En las áreas de Recursos Humanos, Auditoría, Legal y Dirección Administrativa, se removió el piso deteriorado. Este proceso requirió la eliminación del adhesivo antiguo y la limpieza de la superficie base para asegurar la correcta instalación de los nuevos materiales.

e) Instalación de Perfilería para Paredes:

Se implementó perfilería metálica de alta calidad en áreas de gradas, recepción, y oficinas como Recursos Humanos, Auditoría Interna, Legal y Dirección Administrativa. Este trabajo garantizó una estructura sólida y nivelada para la posterior instalación de la tabla y con cumpliendo con estándares técnicos de resistencia y durabilidad.

f) Instalación, Encintado y Enmasillado de Tabla Yeso:

En todas las áreas se realizó la instalación de paneles de tabla yeso en las nuevas estructuras metálicas. Posteriormente, se llevó a cabo el encintado de las uniones para reforzar las juntas y se aplicó enmasillado en varias capas, logrando un acabado liso y uniforme listo para la pintura final.

g) Reemplazo de Madera en Piso de Áreas Afectadas por Humedad:

En áreas donde la humedad había comprometido las bases del piso, se reemplazó la madera dañada por material tratado para resistir futuros problemas de humedad, asegurando una mayor vida útil y estabilidad estructural.

h) Instalación de Láminas de Asbesto en Pisos:

En las oficinas de Recursos Humanos, Auditoría, Legal y Dirección Administrativa se instalaron láminas de asbesto sobre las bases previamente tratadas. Este material fue seleccionado por sus propiedades de resistencia al desgaste y su capacidad para brindar una superficie uniforme para el revestimiento final.

i) Resanado de Paredes de Concreto:

Se realizó la corrección de imperfecciones y daños en las paredes de concreto, utilizando mortero especial para alisar y restaurar la superficie, mejorando su aspecto y preparándola para la pintura.

j) Instalación de Perfilería de Aluminio y Fachadas de Vidrio:

En las oficinas de Recursos Humanos, Auditoría, Legal y Dirección Administrativa se instalaron fachadas de vidrio con perfiles de aluminio anodizado. Este sistema proporciona un diseño moderno y facilita la iluminación natural, mejorando la funcionalidad y estética de las oficinas.

k) Instalación de Piso de PVC de Estilo Madera:

En las áreas de Recursos Humanos, Auditoría, Legal y Dirección Administrativa se colocó un revestimiento de PVC de alta resistencia con diseño de madera. Este material fue seleccionado por su durabilidad, facilidad de mantenimiento y apariencia estética, brindando un acabado elegante y profesional.

2. ACTIVIDADES PENDIENTES

a) Pintura General en Todas sus Etapas:

Preparación de Superficie: Antes de iniciar la pintura, se debe realizar una limpieza exhaustivade todas las paredes y superficies, eliminando polvo, grasa y posibles residuos de masillado Además, se inspeccionará cualquier irregularidad para realizar resanados adicionales de ser necesario.

Aplicación de Primer: Se aplicará una capa de imprimación para asegurar una adhesión óptima de la pintura, mejorar la cobertura y evitar problemas como manchas o decoloración en las superficies de tabla yeso y concreto.

Aplicación de Pintura Final: Se realizarán dos capas de pintura de látex en color blanco, utilizando técnicas de rodillo y brocha en áreas específicas para un acabado uniforme y profesional.

b) Instalación de Barandal de Aluminio en Gradas:

Fijación: El barandal será instalado mediante anclajes mecánicos de alta resistencia, asegurando estabilidad estructural y cumpliendo con normativas de seguridad. Este elemento no solo mejora la estética, sino que también proporciona seguridad a los usuarios.

c) Instalación de Vinil Antiderrapante en Piso de Gradas:

Preparación de la Superficie: El piso de las gradas será limpiado y nivelado para garantizar una adherencia adecuada del vinil.

Aplicación del Vinil: Se colocará un revestimiento de vinil antiderrapante, seleccionado por su capacidad para aumentar la seguridad al prevenir deslizamientos, especialmente en condiciones de humedad. Este material será fijado con adhesivo industrial y sellado en los bordes para evitar desprendimientos.

3. ESTADO DE AVANCE

El proyecto muestra un avance del 80%, basado en la cantidad de actividades completadas en relación con el total programado.

4. OBSTACULOS Y OBSERVACIONES

Durante la ejecución del proyecto, se detectaron retrasos derivados del trabajo del equipo eléctrico, quienes realizaron modificaciones de última hora en las posiciones de tomacorrientes e interruptores. Estas acciones generaron daños en las paredes de tabla yeso, obligando al equipo de mantenimiento de superficies a realizar resanes en las áreas afectadas.

A pesar de estas complicaciones, el proyecto ha avanzado de manera consistente, manteniendo la calidad de los trabajos ejecutados y minimizando el impacto en el cronograma general.

5. PLAZO DE EJECUCIÓN

El contratista se comprometió a culminar el proyecto en un plazo de 20 días calendario. la fecha de este informe, han transcurrido 22 días, lo anterior refleja un atraso el cual ha justificado debido a atrasos ajenos a su labor.

6. CONCLUSIONES

El proyecto avanza hacia su conclusión, con un 80% del trabajo ya ejecutado. Las actividades realizadas reflejan un alto estándar de calidad, tanto en la instalación de nuevos materiales como en las reparaciones efectuadas. Las áreas intervenidas muestran una notable mejora estética y funcional.

Aunque el plazo original ha sido superado debido a las complicaciones mencionadas, los ajustes realizados aseguran que el trabajo final será duradero y acorde a las necesidades del Ferrocarril Nacional de Honduras. Se espera que las actividades pendientes se completen en breve, entregando un entorno renovado y eficiente para los usuarios y empleados de la institución.

Elaborado por:

CRISTIAN A ZAVALA
Jefe Bienes Nacionales

Visto Bueno:

JOEL YANES

JOSE A. MIRAND

Auditor Interno

CAREN GISORTO

cción Administrativa y Jinancie



























PROD

Impreso por: KSORTO

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

14/01/2025 10:07:25

Página 1 de 1

Lugar:	0 5 : -	i.		-h		1 /0.22 :		DC	CUMENTOS DE:	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
	ar: San Pedro Sula Fecha Elaboración: 04/			04/1	1/2024			mpromiso	00658		
Institución:		0808 Fe	arrocarril Nac	ional de Honduras		Compromiso				01	
montagrom								Secue	ngado	01	
Gerencia Admin	istrativa:	001 GI	ERENCIA CE	NTRAL					ciones	00	
Unidad Ejecutor	ra:	001 <u>G</u> I	ERENCIA GE	NERAL				Conta	bles		
REGISTRO DE:	Pre	compromis	o X	Compromi	iso	X	Devenga	ido X	Regulariza	ción	
BENEFICIARIOS	S:										
Nombre o Razón	Social				Tipo	o y No de Do Docum		Código	anco y Cuenta Cuenta	Impo	rte
GABRIEL DEL CID CAST	TRO				TID	0501-199		00007	750445831	135,987	.04
DOCUMENTOS	DE RESPALD	0									
Tipo de docume	ento CONT		CONTR. Denomin			-017-FNH úmero de Do		Secuencia	No D	loc F01 Origen	
04/11/2024		30/11/24	Demoniin	12				1	NO.D	oc Fo i Oligen	
Fecha de Recepción	n Fech	a de Vencimien	nto Pro	ceso de Compra No		Número de A	Adjudicación			Fecha Firma orig	gen
CLASE DE GASTO	O: Servicio	os Personal	les		Bienes	de uso		٠.	Transferencias		
		- /		_					Otros		
Servicio	s Profesional	es y Tecnic	os	C	onstruc	ciones			Otros		
	Biene	s y Servicio	os X		Deuda I	Pública		Pa	sajes y Viaticos		
OPERACION	NES CONTAB	LES :	Anticipo	s Deud	a Públic	ca	De	evolucione	s	Otros	
ORGANISMO FINAN	IMPUTACIO		a General	de la República Denominación		36100		CONVENIO:			
									IMPORTE	IMPORTE	
PRO SUB PROY	ACT OBJ	BEN	CUENTA CONTABLE	DI	ESCRIPO	CION			IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO SUB PROY		BEN		Mantenimiento y I			cios y Loca	les	MONEDA	MONEDA	Camb.
PRO SUB PROY	002 23100 EINTA Y CIN	BEN TRAN 0	CONTABLE	Mantenimiento y l	Reparaci	ón de Edific TOTAL AF TOTAL DE	ECTADO DUCCIONES TENCIONES		MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	Camb. 00 0.0 00 0.0 00 0.0 00 0.0 00 0.0
SON: CIENTO TR SIETE CON RESUMER PAGO (20%) PROCES MANTENIMIENTO Y RENOVAC PICINAS DEL EDIFICIO ADMI	DBRA GTO 002 23100 EINTA Y CIN CUATRO N DE LA OPERACION SO DE COMPRA CM-O CION DE SUPERPICIE	BEN TRAN (0000 NCO MIL N	OVECIEN ITRATACION DE :	Mantenimiento y I TOS OCHENTA SERVICIOS PARA EL JE ESPERA (LOBBY),	Reparaci	ón de Edific TOTAL AF TOTAL DE TOTAL RE MONTO A	ECTADO DUCCIONES TENCIONES PAGAR NCARIAS		MONEDA NACIONAL 135,987.04 0.00 0.00 135,987.04 TGR-CUENTA CRICA EN N Nombri	MONEDA EXTRANJERA 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Camb 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
11 00 000 SON: CIENTO TR SIETE CON RESUMER PAGO (20%) PROCES ANTENIMENTO Y RENOVAC FICINAS DEL EDIFICIO ADMI	DBRA GTO 002 23100 EINTA Y CIN CUATRO N DE LA OPERACION SO DE COMPRA CM-O CION DE SUPERPICIE	BEN TRAN (0000 NCO MIL N	OVECIEN ITRATACION DE :	Mantenimiento y I TOS OCHENTA SERVICIOS PARA EL JE ESPERA (LOBBY),	Reparaci	ón de Edific TOTAL AF TOTAL DE TOTAL RE MONTO A CUENTAS BA Banco:	ECTADO DUCCIONES TENCIONES PAGAR NCARIAS		MONEDA NACIONAL 135,987.04 135,987.04 0.00 0.90 135,987.04 TGR-CUENTA CNICA EN N Nombri 1110-110-110-110-110-110-110-110-110-11	MONEDA EXTRANJERA 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Camb 00 0.0 00 0.0 00 0.0 00 0.0 00 0.0 00 0.0
SON: CIENTO TR SIETE CON RESUME RIMER PAGO (20%) PROCES RANTENIMENTO Y RENOVAC BOTH CONTROL OF THE CONTROL OF	DBRA GTO 002 23100 EINTA Y CIN CUATRO N DE LA OPERACION SO DE COMPRA CM-0 CION DE SUPERFICIE INISTRATIVO DEL FEI JYANES1 BERTO YANES AL	BEN TRAN (0000 NCO MIL N 117-FNH-2024 CON S DE ENTRADA PERROCARRIL NACH LEMPIRAS	OVECIEN ITRATACION DE : RINCIPAL, SALA I ONAL DE HONDU	Mantenimiento y I TOS OCHENTA SERVICIOS PARA EL JE ESPERA (LOBBY),	Codigo	on de Edific TOTAL AF TOTAL DE TOTAL RE MONTO A CUENTAS BA Banco: Cuenta Origen Libreta CUENTA / LIB	ECTADO DUCCIONES TENCIONES PAGAR NCARIAS) Firmac	MONEDA NACIONAL 135,987.04 135,987.04 0.00 0.00 135,987.04 TGR-CUENTA UNICA EN IN Nombro de 1 08b80011 Número de FENHL-FONDOS N	MONEDA EXTRANJERA 0.000	Cam 00 0.00 00 0.00 00 0.00 00 0.00 00 0.00 00 0.00



TRANSFERENCIA BANCARIA

14/01/2025 10:07:50

Gestión: 2024

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/L	ibreta Pag	adora					
Banco Origen:	00001 BAN	ICO CENTRAL DE HON	IDURAS			Estado:	CONCILIADO
Moneda:	HNL	LEMPIRAS C	uenta Origen:	11101010006181	-	Libreta Origen:	08080011101
Pago							
Institución:	0808		Ferrocarril Nacion	nal de Honduras			
GA:	001		GERENCIA	CENTRAL			
Medio Pago :	TRB		TRANSFERENC	CIA BANCARIA		Numero Pago:	646490
Monto :	135,987.04	Monto Lps :	135,987.04	Nro. Archivo :	5662	Fecha Pago :	20-11-2024
Benefici	lario						
ais Beneficiario :	HN	HONDUI	RAS	Tipo Beneficiar	rio: TID	TARJETA	DE IDENTIDAD
Iro Beneficiario:	0501-1991-02595	GABRIEL DE	L CID CASTRO	Banco :	00007 E	BANCO DE AMERICA CE	NTRAL HONDURAS S.A
Γipo Cta Beneficiario :	CA	Caja de	Ahorro	Cuenta Benefi	clario :	750445831	
Institución :	0808 : CON IM	Ferrocarril Nacional o		GA: 00		GERENCIA C	CENTRAL
Documen	to Prioriz	ación					
nstitución Pago :	00808 G e	rencia Administrativa	Pago: 000	01 Número Priori	zación :	00235 Criterio :	00001
Modificado Por:	SIAFI F	echa: 21-11-202	4				
Respuest	ta del Ban	co		(8)			
Número Lo	ote: 00610	Banco Paga	ador: 00007	BANCO DE AMERIO	CA CENTRAL H	ONDURAS S.A.	1
Número Ar	rchivo: 05662	Estado Tran	sferencia :	00001 OPERACIO	N SATISFACTO	RIA	
Fecha:	21-11-2024					10 F	
0						(SC12)	

9/1/25, 4:11 p.m.

Asunto C

CM-017-FNH-2024 / F-01 No. 658 en SIAFI

De

Joel Yanes proveeduria@fcnhonduras.com>

Destinatario

MARIO RENE CHAVARRIA FAJARDO <contabilidad@fcnhonduras.com>

<con

KAREN GISSELLE SORTO CARRANZA

<direccionadministrativa@fcnhonduras.com>

Fecha

Cc

20.11.2024 8:07 am

Buen día, Sr Chavarría, envío un saludo y bendiciones.



Se requiere la aprobación al proceso de compra CM-017-FNH-2024 / F-01 No. 658 en SIAFI, PRIMER PAGO DEL (20%) PROCESO DE COMPRA CM-017-FNH-2024 CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y RENOVACION DE SUPERFICIES DE ENTRADA PRINCIPAL, SALA DE ESPERA (LOBBY), OFICINAS DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS, para poder continuar con el procedimiento.

Sin más que agregar, agradezco su valiosa colaboración.



JOEL YANES

Departamento de Proveeduria Ferrocarril Nacional de Honduras San Pedro Sula, Cortes

(+504) 2553-2997/3334-1197

proveeduria@fcnhonduras.com

www.fcnhonduras.com



SOLUCIONES TÉCNICAS Y DE CONSTRUCCIÓN

Proyecto: Mantenimiento y renovación de superficies de entrada principal y lobby, oficinas administrativas del

Ferrocarril Nacional de Honduras.

Fecha de Inicio: 20 de noviembre de 2024 Fecha de Finalización: 16 de diciembre de 2024 Duración Total Estimada: 20 días calendario

Días No Laborables: Domingos (24 Noviembre, 8 y 15 de Diciembre de 2024)

Actividad	Duración estimada	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Días no laborables	Notas técnicas
Demolición de paredes de plywood	1 día	20-Nov-24	20-Nov-24	Ninguno	Desmontaje de lámina plywood en paredes existentes
Fabricación de paredes de tabla yeso	5 días	21-Nov-24	26-Nov-24	Domingo 24- Nov-24	Instalación de láminas de tabla yeso y enmasillado de juntas.
Desmontaje de piso de vinil e instalación de piso laminado color café.	3 días	27-Nov-24	29-Nov/24	Ninguno	Saneamiento de piso de madera e instalación de lámina plycem de media pulgada sobre madera.
Instalación de 4 fachadas de vidrio en oficinas administrativas	5 días	30-Nov-24	6-Dic-24	Ninguno	Instalación de perfilaría en color negro para instalación de fachadas de vidrio.
Saneamiento y pintura de pared de concreto y pintura general.	3 días	7-Dic-24	10-Dic-24	Domingo 8-Dic- 24	Repello y pulido de ciertas áreas y saneamiento con masilla para grietas.
Forro de gradas en acceso.	3 días	11-Dic-24	14-Dic-24	Domingo 15- Dic-24	Instalación de piso laminado para frente de grada y moldura. Pegado de vinil para área de paso.

GABRIEL DEL CID CASTRO

Representante Legal Soluciones Técnicas y de Constr

Dirección: Ferretería la Ganga 5 Ave. 10 y 11 calle, N.E. 1076 Barrio Barandillas San Pedro Sula, Cortes,

Tel: 2552-0329 Cel. 9950-4721 y 9693-5624

CARTA DE LA OFERTA

Dirección Administrativa y Financiera, Ferrocarril Nacional de Honduras (FNH)

REF: PROCESO DE CONTRATACIÓN POR COTIZACIÓN

PROYECTO: CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y RENOVACION DE SUPERFICIES DE ENTRADA PRINCIPAL, SALA DE ESPERA (LOBBY), OFICINAS DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS.

Estimados Señores:

El Suscrito, por este medio **CERTIFICA**: que ha examinado LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL PROCESO DE COTIZACIÓN, CONDICIONES GENERALES, y demás documentos del proceso de COTIZACIÓN.

Por tanto y con base a los productos esperados en el proyecto de CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y RENOVACION DE SUPERFICIES DE ENTRADA PRINCIPAL, SALA DE ESPERA (LOBBY), OFICINAS DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS. El suscrito, por este medio ofrece ejecutar el proyecto por un monto de:

TOTAL (letras): Seiscientos setenta y nueve mil novecientos treinta y cinco con 20/100

TOTAL DE LA OFERTA: (números): L. 679,935.20

Si se me adjudica el Contrato de Construcción del Proyecto, objeto de esta Cotización, me comprometo a hacer entrega de las obras, debidamente concluidas, al Ferrocarril Nacional de Honduras (FNH), según lo estipulado en los documentos de Cotización, el día 27 de octubre de 2024 a las 4:00pm horas.

Por tanto, el suscrito **CERTIFICA**, que esta oferta permanecerá en la absoluta vigencia por un período de (10) DÍAS CALENDARIO, contados a partir de la fecha de apertura de las ofertas.

Respetuosamente,

Gabriel Del Cid Castro

NOMBRE Y APELLIDO DEL ØFEREN

Dirección: Barrio Barandillas 5ta avenida come 12 y 11 cal

Lugar y fecha: San Pedro Sula 27 / Octubre /2024

d Castro

Anexo 2

CONSTANCIA DE VISITA DE CAMPO

El Suscrito Formulador del Proyecto de : FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS, hace CONSTAR que en fecha 23/octubre/2024 el Ingeniero/Arquitecto/Maestro de Obra Gabriel Del Cid efectuó la VISITA OFICIAL al Proyecto "CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y RENOVACION DE SUPERFICIES DE ENTRADA PRINCIPAL, SALA DE ESPERA (LOBBY), OFICINAS DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS", con la cual cumple con el requerimiento establecido en las instrucciones a los Oferentes que forman parte del Documento de Licitación.

Dado en la Ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, a los veintitrés días del mes de octubre del año Dos Mil Veinticuatro.

Anexo 3

DECLARACION DEL OFERENTE

El suscrito Oferente declara y asegura:

- Que ha examinado cuidadosamente el Documento Base de Cotización y está de acuerdo en todo lo relativo a la naturaleza y Condiciones Generales de la construcción y las características y Especificaciones Técnicas descritas.
- Que la única persona o personal interesado en esta oferta como principales, está o están nombradas en ella y que nadie distinto de los que aquí aparecen ya sean personas, compañías o empleados de los organismos que participan en la ejecución, como financistas ó supervisores, tienen esta oferta independientemente y sin conexión con otro u otros grupos participantes en la Cotización, y que, en todo aspecto, la oferta es honrada y de buena fe, sin coacción ni intento de defraudar.
- 3. En caso de ser aceptada esta oferta por el FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS, (FNH), si el suscrito oferente incurriera en incumplimiento de su parte en celebrar el contrato dentro de los diez (10) días calendarios posteriores a la fecha de la Nota de Adjudicación, por no presentar las respectivas Garantía de Anticipo y Cumplimiento de Contrato, tal como se especifica en el numeral 10.01 de las INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES (IAO), el suscrito reconoce que habrá abandonado la adjudicación del Contrato y del FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS, (FNH), podrá sancionarlo e inhabilitarlo del Banco de contratistas mediante Resolución motivada.

Lugar y Fecha: San pedro sula 27/0ctubre/2024

FIRMA DEL OFERENTE

CONTRATO PARA PROCESO DE COMPRA MENOR NO. CM-017-FNH-2024 REFERENTE A CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN DE SUPERFICIES DE LA ENTRADA PRINCIPAL, SALA DE ESPERA (LOBBY), Y OFICINAS DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS (FNH), UBICADO ENTRE LA 1 Y 2 CALLE, 1 AVENIDA, BARRIO EL CENTRO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, SUSCRITO ENTRE EL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS (FNH) Y EL SEÑOR GABRIEL DEL CID CASTRO.

Nosotros: NOEL ARMANDO REYES FAJARDO, hondureño, mayor de edad, Licenciado en Administración de Empresas, con domicilio legal en la sede del EDIFICIO PRINCIPAL DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS, 1 calle, 1 avenida; Avenida Noroeste, barrio El Centro, frente a las oficinas del Servicio Administrativo de Rentas (SAR), en la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, con Documento Nacional de Identificación (DNI) número 0501-1988-01079; actuando en mi condición de Gerente del FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS (FNH); institución autónoma creada por el Congreso Nacional mediante Decreto Legislativo número 48-1958, de fecha 30 de Abril del 1958, publicado en el diario oficial La Gaceta, número 16,474, de fecha 8 de Mayo de 1958, con RTN 05019995125755 ; acredita su condición mediante certificación del acta numero SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO (648) de la sesión extraordinaria de fecha Diez de Abril de Dos Mil Catorce, celebrada en la Ciudad de Tegucigalpa MDC, por la Junta Directiva de dicha empresa pública en la Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP), hoy SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT); con suficientes facultades para suscribir actos como el presente, quien en adelante y para estos efectos se denominará EL CONTRATANTE por una parte y por la otra parte el señor GABRIEL DEL CID CASTRO, hondureño, mayor de edad, Bachiller en Ciencias y Letras, con Documento Nacional de Identificación (DNI) No. 0501-1991-02595 y Registro Tributario Nacional (RTN) No.05011991025951, teléfono fijo: 2552-0329 móvil: 9950-4721; correo electrónico compras.soteco@outlook.com; con domicilio legal en Barrio Barandillas, 10 y 11 calle, 5 avenida, sector Nor Este, Municipio de San Pedro Sula, Departamento de Cortes; con nombre, razon, o denominación social SOLUCIONES TECNICAS Y DE CONSTRUCCION en adelante denominado EL EJECUTOR; hemos convenido celebrar el presente Contrato para la ejecución de Proyecto que se regirá por las cláusulas y términos siguientes: CLAUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: El presente contrato tiene por objeto establecer las condiciones para llevar a cabo el proceso de COMPRA MENOR NO. CM-017-FNH-2024 referente a la CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN DE SUPERFICIES DE LA ENTRADA PRINCIPAL, SALA DE ESPERA (LOBBY), Y OFICINAS DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS (FNH), ubicado entre la 1 y 2 calle, 1 avenida, Barrio El Centro, municipio de San Pedro Sula,

departamento de Cortes. CLAUSULA SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO: El monto del contrato asciende a la cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 20/00 CENTAVOS (L.679,935.20): Desglosados en la forma siguiente: a) SUB TOTAL: QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/00 CENTAVOS (L.591,248.00), b) IMPUESTO SOBRE VENTA: OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 20/00 CENTAVOS (L.88,687.20) y c) TOTAL: SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 20/00 CENTAVOS (L.679,935.20). CLAUSULA TERCERA: FORMA DE PAGO: EL CONTRATANTE otorgará al EJECUTOR un anticipo por la cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 04/00 CENTAVOS (L.135,987.04) que corresponde al veinte por ciento (20%) del monto total de este Contrato, previo cumplimiento de los requisitos siguientes: a) Que este Contrato haya sido plenamente formalizado; b) Que se haya aceptado por parte del CONTRATANTE, la correspondiente garantía. DESEMBOLSOS: EL CONTRATANTE además del anticipo, efectuará pagos al EJECUTOR de acuerdo al avance del proyecto; estos desembolsos se harán mediante la presentación de estimaciones por EL EJECUTOR, revisadas y aprobadas por el SUPERVISOR E INSPECTOR del CONTRATANTE asignados al proyecto. CLAUSULA CUARTA: ORDEN DE INICIO: Se considera como fecha oficial de inicio del proyecto la que indique oportunamente la Direccion Administrativa y Financiera de EL CONTRATANTE. CLAUSULA QUINTA: PLAZO Y MULTA.- PLAZO: EL EJECUTOR se compromete a construir la obra, objeto de este Contrato dentro del plazo de veinte (20) dias calendario contados a partir de la fecha indicada en la Orden de Inicio; MULTA: En caso que EL EJECUTOR retrase injustificadamente la ejecución del proyecto y por causas imputables a él, se le aplicará una MULTA diaria del cero punto treinta y seis por ciento (0.36%) sobre el monto total del saldo del Contrato por el incumplimiento del plazo, hasta un máximo que no sobrepase el diez por ciento (10%) del monto total del Contrato, en concepto de daños y perjuicios ocasionados por la demora, (Artículo 113 del Decreto Legislativo No. 62-2023, de las Disposiciones de Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, Ejercicio Fiscal 2024).

CLAUSULA SEXTA: GARANTÍAS: EL EJECUTOR, Previo al pago de la última estimación, se exigirá la presentación de la Garantía de Calidad de Obra, esta Garantía deberá tener vigencia de UN (1) AÑO a partir de la fecha de emisión del Acta de Recepción Definitiva. CLAUSULA SEPTIMA: DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DEL CONTRATO: a) Documento Instrucciones a los oferentes, b) Condiciones Generales y Especiales del Contrato, c) Especificaciones Técnicas, d) Lista de Cantidades valoradas (Presupuesto de la Obra), e) Cronograma de Ejecución, f) Invitación, g) Oficio de Notificación de Adjudicación, h) Garantías, i) Adendum y otros que se utilicen para la ejecución del proyecto. CLAUSULA OCTAVA: CAUSAS DE SUSPENSIÓN, RESOLUCIÓN Y RESCISIÓN

DEL CONTRATO: El presente Contrato podrá suspenderse siempre que mediare causa justificada, la que será evaluada y analizada por las partes. - Se podrá invocar la Resolución por las siguientes causas: a) Los motivos de interés público o las circunstancias imprevistas calificadas como caso fortuito o fuerza mayor, sobrevinientes a la celebración del contrato, que imposibiliten o agraven desproporcionadamente su ejecución; b) El mutuo acuerdo de las partes.- El Contrato podrá ser Rescindido por las siguientes causas: a) El incumplimiento de una o más de las cláusulas convenidas; b) Por no iniciar la obra cinco (5) días calendario despues de la fecha establecida en la orden de inicio; c) Por deficiencia o mala ejecución de los trabajos debido a insuficiente mano de obra, mala calidad de los materiales o uso inapropiado de equipo, d) No cumplir con las instrucciones de inspectoría de la Dirección de Control y Seguimiento de EL CONTRATANTE, anotadas en la bitácora o a través de correspondencia; e) En caso de utilización de los fondos para fines distintos del proyecto. f) Por aplicación del Artículo 90 del Decreto Legislativo No. 157-2022, de las Disposiciones de Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, Ejercicio Fiscal 2023; el que literalmente dice: "En todo contrato financiado con fondos externos, la suspensión o cancelación del préstamo o donación, puede dar lugar a la rescisión o resolución del Contrato, sin más obligación por parte del Estado, que al pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescisión o resolución del Contrato. Igual sucederá en caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectúe por razón de la situación económica y financiera del país, la estimación de la percepción de ingresos menores a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia".-Una vez firme la resolución por incumplimiento del contrato ejecutarán las Garantías rendidas por EL EJECUTOR y además se le aplicará la prohibición de celebrar nuevos contratos durante el plazo de dos (2) años, quedando durante ese período inhabilitado por parte de la Institución. CLÁUSULA NOVENA: VALORES PENDIENTES: "EL EJECUTOR" autoriza que de los valores pendientes de pago a su favor, se le deduzcan los montos adeudados del presente contrato o de cualquier otro contrato suscrito con EL CONTRATANTE que haya sido resuelto por incumplimiento, o que habiendo sido concluido, exista montos a recuperar en favor del contratante. CLAUSULA DECIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. En caso de controversias ó conflictos entre las partes relacionado directa o indirectamente con este Contrato, ya sea de su naturaleza, interpretación, cumplimiento, ejecución o terminación del mismo, y de no llegarse a un acuerdo satisfactorio, ambas partes tienen expedito el derecho de acudir a los Tribunales de Justicia competentes, a cuyo efecto EL EJECUTOR, renuncia a su domicilio y se somete al domicilio de EL CONTRATANTE. CLÁUSULA DECIMA PRIMERA: CLAUSULA DE INTEGRIDAD. Las partes en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública (LTAIP) y con la convicción de que evitando las prácticas de corrupción podremos apoyar la consolidación de una cultura de Relación de Re

transparencia, equidad y rendición de cuentas en los procesos de contratación y adquisiciones del Estado, para así fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente a: 1.- Mantener el más alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a las leyes de la Republica, así como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD, CONTRACTUAL, EOUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON LA INFORMACION CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS, ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA MISMA. 2.- Asumir una estricta observancia y aplicación de los principios fundamentales bajos los cuales se rigen los procesos de contratación y adquisiciones publicas establecidos en la Ley de Contratación del Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre competencia. 3.- Que durante la ejecución del Contrato ninguna persona que actué debidamente autorizada en nuestro nombre y representación y que ningún empleado o trabajador, socio o asociado, autorizado o no, realizara: a) Practicas Corruptivas: entendiendo estas como aquellas en la que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra parte; b) Practicas Colusorias: entendiendo estas como aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos o más partes o entre una de las partes y uno o varios terceros, realizado con la intención de alcanzar un propósito inadecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte. 4.- Revisar y verificar toda la información que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte, para efectos del Contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de contratación o adquisición causa de este Contrato, la información intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes asumen y asumirán la responsabilidad por el suministro de información inconsistente, imprecisa o que no corresponda a la realidad, para efectos de este contrato. 5.- Mantener la debida confidencialidad sobre toda la información a que se tenga acceso por razón del Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos a utilizarla para fines distintos. 6.- Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Clausula por el Tribunal competente y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7.- Denunciar en forma oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a los subcontratistas con los cuales **EL EJECUTOR** o consultor contrate así como a los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta cláusula dará lugar: a) De parte de EL EJECUTOR o consultor: i.- A la inhabilitación para contratar con el Estado, sin perjuicio de la responsabilidades que pudiera deducírsele. ii.- A la aplicación al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido esta cláusula, de las

sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales que correspondan. b) De parte de EL CONTRATANTE: i.- A la eliminación definitiva del **EJECUTOR** o consultor y a los subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron la irregularidad de su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare para no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratación. ii.- A la aplicación al empleado o funcionario infractor, de las sanciones que correspondan según el Código de Conducta Ética del Servidor Público, sin perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar. En fe de lo anterior, las partes manifiestan la aceptación de los compromisos adoptados en el presente documento, bajo el entendido que esta Declaración forma parte integral del Contrato, firmando voluntariamente para constancia. CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA: MODIFICACIÓN DEL CONTRATO. - Cualquier modificación a este Contrato, se deberá hacer mediante Adendum firmado por ambas partes. CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: Será responsabilidad del EJECUTOR, inscribir el contrato suscrito con la institución en la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (CHICO), de conformidad al artículo 35 segundo párrafo de la Ley de Contratación del Estado y artículo 76 segundo párrafo del Reglamento de la misma ley. CLAUSULA DECIMA CUARTA: ACEPTACIÓN: Ambas partes se manifiestan de acuerdo con todas y cada una de las cláusulas del presente contrato. En fe de lo cuál y para los fines legales correspondientes firmamos el mismo en duplicado, en la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortes, a los once (13) días del mes de noviembre del año Dos Mil Veinticuatro (2024).

LIC. NOEL ARMANDO REYES FAJARDO

RTN. 05011991025951

ADJUDICACION DE PROCESO DE COMPRA CM-017-FNH-2024 / CONTRATACION DE Asunto

SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y RENOVACION DE LA ENTRADA PRINCIPAL, LOBBY Y OFICINAS DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO del Ferrocarril Nacional De Honduras





De

Joel Yanes proveeduria@fcnhonduras.com>

Destinatario

KAREN GISSELLE SORTO CARRANZA < direccionadministrativa@fcnhonduras.com >, NOEL REYES

<gerencia@fcnhonduras.com>

Fecha

04.11.2024 2:49 pm

Buenos días Lic Sorto, le informo que el Proceso de Compra No. CM-017-FNH-2024, referente a CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y RENOVACION DE LA ENTRADA PRINCIPAL, LOBBY Y OFICINAS DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO del Ferrocarril Nacional De Honduras (FNH), por lo que ha sido ADJUDICADO a favor de SOTECO (GABIREL DELCID CASTRO) en el sistema de Honducompras.

Adjunto la captura de pantalla de la adjudicación



Sin más que agregar.



JOEL YANES Departamento de Proveeduria Ferrocarril Nacional de Honduras

9	San Pedro Sula, Cortes
3	(+504) 2553-2997/3334-1197

proveeduria@fcnhonduras.com www.fcnhonduras.com



San Pedro Sula, Cortés

(±504) 2553-2997/3334-1197

info@fcnhonduras.com

Para:

Karen Gisselle Sorto Carranza

Directora Administrativa y Financiera

De:

Joel Alberto Yanes A.

Jefe de Proveeduría General FNH

Asunto:

Ofertas Presentadas Proceso De Compra CM-017-FNH-2024

Fecha:

28 de octubre 2024 / RECEPCION DE OFERTAS

Referente a el proceso CM-017-FNH-2024 referente a LA CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y RENOVACION DE SUPERFICIES DE ENTRADA PRINCIPAL, SALA DE ESPERA (LOBBY), OFICINAS DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS.

Este proceso de compra fue elaborado el día 22 de octubre de 2024 en horario de las 12:33 pm, así mismo la fecha aproximada a Adjudicar sería el día 4 de noviembre 2024 en hora 12:33 pm, en lo cual le presento y adjunto ofertas de los proveedores:

1. AG TECNOLOGIA

L. 939,665.00

2. GT COMERCIAL S. DE R.L.

L. 852,800.00

3. SOTECO

L. 679,935.20

Esperando atentamente a su respuesta en cuanto al análisis de las ofertas, seleccionando la mejor oferta para adjudicar.

Sin más que agregar, agradezco su valiosa atención y colaboración.

REPÚBLICA DE HONDURAS REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN

NOMBRE / FORENAME

KAREN GISSELLE

APELLIDO / SURNAME

SORTO CARRANZA

FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH

06 - 06 - 1992

NACIONALIDAD / NATIONALITY

HND

LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH

HONDURAS

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / ID NUMBER


0801 1992 12884

FECHA DE EXPIRACIÓN / DATE OF EXPIRY

06-06-2031









3400000000528554

SAN PEDRO SULA



COMISIONADOS PROPIETARIOS

I<HND0005779590<<<<<<<<<<<<<<<<<<9206067F3106062HND<<<<<<<<66 SORTO<CARRANZA<<KAREN<GISSELLE



República de Honduras Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos Registro Tributario Nacional

RTN: 08011992128844

KAREN GISSELLE SORTO CARRANZA Nombre o Razón Social

		Inscripciones
Ventas-Selectivo	Ļ	Productores Importadores de Cioarrillos
Importador		Productor Alcoholes Licores
Exportador	<u>.</u> .	Distribuidor Alcoholes Licores
Imprentas		importador Alcoholes Licores
Prestamista		

Fecha de Emisión: 20150528

OF HIGH LSOS 14. Decreto Nº 255 del 13 ne Agosto de 2002. Art. 10 del Decreto Nº 25 de la Ley de Impuesto Sebre 14. Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 de. Decreto 194-2002. Ley del Equiribrio Financiano y del la Base Lega: Art 1 2, y 3 del Dedreto Nº 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Protección Social. A.1 27 de' Decreto 51-2003 de 10 de Apri de 2003 Art. 8 Decreto de Ley Mª 14 se' 15 de Enero de 1973 publicado en el Baris Ciclár a Gacela Nº 20886 y el Reglamento de Decreto 32 255 del 13 de Agosto de 2002 Ar. 10 del Decreto Nº 25 de la Ley de Impuesto Sebre presismista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1922



colgaciones Soo enterior Jefe

S detos en

ité pari, conforme el actiono 43 numera 5 del Codigo insulano العالم a. e rechamo de másagido su domento rechambas de Constitución of العالم المارة المارة

Winistra Directora

Millinero de Documento DEI-412- 1917577

Transacción OBFBBB

serpush Josephan se se controlle







F-1RM-INSTITUCIONES

Formulario de solicitud de inscripción para difusión de proveedores de compras menores solicitados por instituciones.

1. Datos del Proveedor	
Nombre completo de la Empresa o Proveedor:	GABRIEL DEL CID CASTRO
Registro Tributario Nacional (RT.N.) de la empresa(Adjuntar copia):	05011991025951
Nombre del Representante Legal	GABRIEL DEL CID CASTRO
Registro Tributario Nacional (R.T.N.) del representante legal (adjuntar copia)	05011991025951
Dirección exacta de la empresa	SPS, BARRIO BARANDILLAS, 10 Y 11 CALLE, 5TA AVENIDA, AVE JUNIOR, HONDURAS C.A.
Teléfono	2552-0329 / 9950-4721
Correo electrónico	COMPRAS.SOTECO@UOTLOOK.COM
Rubro o actividad de la empresa	X Bienes y Servicios
(poner una "x" en el rubro al que	Obra
pertenece el proveedor)	Consultoría

2. Actividades Comerciales que Ofrece
CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS
VENTA Y COMPRA DE MATERIALES PARA LA
CONSTRUCCION
DISEÑOS
ESTRUCTURA METALICA PARA TECHOS
LOSAS
ENTREPISOS

3. Institución que solicita	
Nombre de la Institución:	
FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS	
Nombre Completo del Gerente Administrativo o Financiero:	
KAREN GISSELLE SORTO CARRANZA	
DNI del Gerente Administrativo (Adjuntar copia):	
0801-1992-12884	
Tel: 3219-2446	
Correo electrónico (Debe consignar un correo electrónico	
institucional no personal):	
direccionadministrativa@fcnhonduras.com	

4. Datos del Proceso		
No. De proceso publicado en HonduCompras	No. CM-006-FN	H-2024
Monto estimado para el proceso de acuerdo al PACC	Lps. 742,532.00	Cantidad en Letras: SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS CON 0/00







5. Declaración Jurada

Yo <u>KAREN GISSELLE SORTO CARRANZA</u>, en mi condición de Gerente Administrativo o Financiero de <u>FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS</u>, como responsable de la realización del trámite administrativo y la operación contractual para las compras que se realizan dentro de la institución. Declaro que tuve a la vista los documentos legales que acreditan que la persona natural o jurídica de nombre <u>SOLUCIONES TECNICAS Y DE CONSTRUCCION</u> (GABRIEL DEL CID CASTRO) se encuentra operando legalmente y cuenta con todos los permisos y documentos requeridos para contratar con el Estado según el rubro al que pertenece. Asimismo, me hago responsable de verificar que la persona antes mencionada no se encuentre comprendido dentro de las inhabilidades contenidas en los artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado ni dentro de lo establecido en el artículo 439 del Código Penal en relación al Lavado de Activos. En fe de lo cual firmo el presente formulario.

Firma y sello	
Gerente Administrativo o Financiero	Autorizado por KAREN GISSELLE SORTO CARRANZA Firma: Fecha: 24 SEPTIEMBRE / 2024

Nota: La Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE) agregará a la empresa o proveedor únicamente para efectos de difusión en procesos de compra menor. La institución es responsable de la contratación de los proveedores, y deberá verificar que los mismos no estén comprendidos en el artículo 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado, y requerir los documentos que establece la Ley, también es responsable de solicitar licencias y permisos dependiendo del rubro de la empresa, previa firma de contratos u orden de compra.

Este Formulario NO debe ser modificado por parte del usuario.

Solicitud Enviode Solicited

Se ha recibido su Solicitud!



Estimado Joel Yanes,

Gracias, se ha recibido su solictud de manera exitosa, con numero 50326

Pronto nos contactaremos con usted.

C

DATOS DE LA SOLICITUD

* Tipo de Solicitud

Reportar un Incidente, Fallo, Error o Evento

* Área de ONCAE

ATENCION AL USUARIO

* Su consulta es relacionada a:

Formulario F-I-005 para solicitar agregar proveedor exclusivo de compra menor en el módulo de Difusión.

* Asunto

solicitud de agregar proveedor exclusivo de compra menor en el módulo de Difusión.


* Descripcion

Buenas tardes, envio un grato saludo deseando éxitos y bendiciones.

Adjunto el formulario F-1R-INSTRUCCIONES con el objetivo de solicitar la inscripción de GABRIEL DEL CID CASTRO, así mismo el comerciante presento su oferta mas conveniente para adjudicar el proceso de compra menor No. CM-006-FNH-2024. ADJUNTO LA INFORMACION REQUERIDA como ser el RTN, DNI del comerciante

+ documento


Enviar






REGISTRO MERCANTIL DE CORTÉS

El infrascrito (a) Registrador (a) del Registro Mercantil del Departamento de Cortés, adscrito a Cámara de Comercio e Industria de Cortés, Centro Asociado al Instituto de la Propiedad, con fundamento en el artículo número tres del Decreto Legislativo número 284-2013 que contiene la LEY PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO FOMENTO A LA INICIATIVA EMPRESARIAL, FORMALIZACIÓN DE NEGOCIOS Y PROTECCIÓN A LOS DERECHOS DE LOS INVERSIONISTAS, hace constar: Que ante su presencia GABRIEL DEL CID CASTRO, con Identidad No. 0501-1991-02595 ha firmado la declaración de comerciante individual de fecha 5 días del mes de agosto del año dos mil veintidos de la empresa Soluciones Técnicas y de Construcción el cual fue generado por el usuario mediante la presentación de formulario electrónico a través del sitio www.miempresaenlinea.org sitio web autorizado para tales efectos mediante resolución número IP-007-2017 de fecha veinticinco de abril del dos mil diecisiete del Consejo Directivo del Instituto de la Propiedad. San Pedro Sula Municipio de Cortés, a los 2 días del mes de septiembre del año dos mil veintidos.



890000

Página 1/1 **UYKT4**-36HJ296



DECLARACIÓN COMERCIANTE INDIVIDUAL

1. FECHA

A los 5 días del mes de agosto del año dos mil veintidos.

2. COMPARECENCIA

Comparece en condicion propia: GABRIEL DEL CID CASTRO, nacionalidad hondureña, con Identidad número 0501-1991-02595, mayor de edad, Soltero(a), de profesión u oficio Bachiller, y con domicilio en San Pedro Sula, Cortes, Barrio Barandillas 5ta avenida entre 10 y 11 calle N.E..

3. CLASE DE COMERCIANTE

Declara su voluntad de ser sujeto de obligaciones y derechos como COMERCIANTE al amparo del Código de Comercio; en virtud de lo cual, por este acto se constituye en COMERCIANTE INDIVIDUAL.

4. FINALIDAD

La finalidad principal del comerciante individual será: Construcción de edificios y viviendas, pudiendo dedicarse a: Compra y venta de todo tipo de materiales para la construcción, diseño y construcción de viviendas y edificios, estructuras metálicas para techos, losas de entrepisos y otros , y en general todas aquellas actividades de lícito comercio permitidas por las leyes hondureñas.

5. NOMBRE COMERCIAL

La empresa que se operará en la actividad comercial se identificará al público como Soluciones Técnicas y de Construcción .

6. CAPITAL

El capital es de CINCO MIL LEMPIRAS (Lps. 5,000.00) .

7. DOMICILIO

La empresa tendrá como domicilio: el municipio San Pedro Sula, departamento de Cortés, pero

Página 1/2 Ref-36HJ296





podrá abrir o establecer sucursales y agencias dentro del territorio racional, así como fuera de él, cuando así se disponga.

8. ADMINISTRACIÓN:

La administración de la empresa la ejercerá el mismo como su gerente propietario y quien asume toda la responsabilidad y representación.

9. LEGISLACIÓN

Por este acto queda constituido en calidad de Comerciante Individual, declarando que su actividad comercial operada por medio de la empresa de mérito será regidas con estricto cumplimiento a lo dispuesto en el Código de Comercio, la legislación tributaria, municipal y demás leyes vigentes en la República de Honduras y Solicita Adherirse a la Ley Para la Recuperación y Reactivación Económica de la Micro y Pequeña Empresa Decreto Legislativo 48-2022.

Firma del Comerciante Individual:

GABRIEL DEL CID CASTRO

0501-1991-02595





Constancia de Pagos a Cuenta

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: GABRIEL DEL CID CASTRO

con Registro Tributario Nacional: 05011991025951

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 24/09/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 30/04/2025.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.



SOLUCIONES TECNICAS Y DE CONSTRUCION

DE.:GABRIEL DELCID CASTRO

Todo lo relacionado con construcción de viviendas, Instalación de Techos, Pintura, Soldadura, Muebles e Instalación de Cámaras de Seguridad

Barrio Barandillas, 10 y 11 Calle, 5ta Avenida, una cuadra al este de Banco Atlántida de la avenida Junior San Pedro Sula, Honduras, C.A. * **Tel.** 9950-4721

Nº 000-001-01-00000201

R.T.N. 05011991025951

						-
CLIENTE:			57		5775	4 5
DIRECCIÓN:						
ATOS DEL ADQUIRIENTE EXONER	ADO					
No. Corr. de Orden de Compra Exenta	No. Correl. de Constancia de Registro de Exor	nerado No. Identificativo	de Registro del	S.A.G. No. Correlati	vo del Carnet de Dipl	omátic
			1.0			
CANT.	DESCRIPCIÓN		PRECIO U	NIT. DESCUENTOS REBAJAS OTORGADOS	MENSUALI	DAD
						T.
					- 1	
			100			
A FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "			IN	PORTE EXENTO		
AI: ED4E63-5F743D-D14192-D2 echa de Recepción: 08/03/2024	-D04-032290-05		IM	PORTE EXONERADO	Ĺ	1
echa limite de Emisión: 08/03/2025			IMI	PORTE GRAVADO 15%	L	
Rango Autorizado: 000-001-01-00000201 al 000-001-01-00000250		Firma		15 % I. S/V	L.	
			4. 6	TOTAL	L.	



REPUBLICA DE HONDURAS MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTÉS

PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIO NUMERO: 06136

1899	Forcetoria ad. 08	ones Tel	nicos De Construcción
Nombre Del Negocio	r 1 . 1 2 1 0	10001	Man DE COUNTRATE
Propietario Del Neg		a cost	0
Ubicación Del Nego	cio B. Beneral M	adrid, So	an Antonio Cortes
Tipo De Negocio	Ventos de Ma	ateriales	Le Construcción
No. De Declaración:	005073	No. Recibos	165315
Vigencia:	01 Mar20 2024	Vence:	31 Diciembre 2004
Renovación:		Apertura:	
ARTICULO 124. Para propietarios o sus re por la Municipalidas	el reglamento de la LEV DE MUNICIPALII un negocio o establecimiento pueda func presentantes legales obtengan previamen d, por cada actividad económica que confi la que esta permiso apperá ser renovado e	ionar legalmente d te el permiso de op orma el negocio y r	en un Termino Municipal, es obligatorio que los peración del negocio, el cual debe ses autórizado renovado en enera de cada año. del año
	Pacha de Emisión	12/03/3	2024
			Million Co Jos
	to. De Cantipol Tributgrio		Depto, Municipal de Justicia



DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN

GABRIEL

APELLIDO / SURNAME DEL CID CASTRO

FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH

01-02-1991

LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH HONDURAS

0501 1991 02595 FECHA DE EXPIRACIÓN / DATE OF EXPIRY

01-02-2032

01-02-1991







DOMICILIO / ADDRESS SAN PEDRO SULA CORTES



I<HND0069447521<<<<<<< 9102011M3202012HND<<<<<<6 DEL<CID<CASTRO<<GABRIEL<<<<<

echa de Emisión:201	60713	RTN: 0501199102595
		L DELCID CASTRO ore o Razón Social
	lr	scripciones
Ventas-Selectivo	Г	Productores Importadores de Cigarrillos
Importador		Productor Alcoholes Licores
Exportador	Γ	Distribuidor Alcoholes Licores
Imprentas	П	Importador Alcoholes Licores
Prestamista		

PRISIDENCIA DE LA REPUBLICA

Registro Tributario

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto Nº 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto Nº 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto Nº 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003. Art. 8 Decreto de Ley № 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta № 20880 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.

COMESIONADA PRESIDENCIAL

+ + + +

COMESIONADA PRESIDENCIAL

COMESIONA

REGION NOROCCIDENTAL
ASISTENCIA AL
CONTRIBUYENTE RIN

Jefe de Departamento Asistencia al

Comisionada Presidencial

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la CPAT cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras

Número de Documento CPAT-412- 2313258

Transacción: 812338

uvente



REPÚBLICA DE HONDURAS SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

No. Documento 413-4140781

Base Legal: Art. 1 del Decreto Nº 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto Nº 255 de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 39 y 56 Decreto N° 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario.

COMPROBANTE DE INSCRIPCIÓN

El Servicio de Administración de Rentas, a través del Departamento de Asistencia al Cumplimiento de la DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE, hace de su conocimiento que:

> GABRIEL DEL CID CASTRO Nombre, Razón o Denominación Social SOLUCIONES TECNICAS Y DE CONSTRUCCION **Nombre Comercial** 05011991025951 R.T.N.

Con domicilio o establecimiento ubicado en: Barrio: BARRIO BARANDILLAS, Calle: 10-11, 5 AVENIDA, Sector: NOR ESTE, Casa Nº: 504. Municipio SAN PEDRO SULA, departamento CORTES, está inscrito en el(los) Registro(s) de:

	11.			17		
VENTAS Y/O SELECTIVO	-11/2	ALCOHOLES		IM	PORTADORES	
IMPRENTAS		MÁQUINAS TRAGAMONEDAS		EX	PORTADORES	
PRESTAMISTA NO BANCARIO		TRANSPORTISTAS			- 23	
Da Da	do en la ciuda	d de SAN PEDRO SULA	a los 30 días	del mes de l	Enero de 2024.	

Fecha Emisión:

30/01/2024

Fecha Vencimiento:

30/01/2025





EEF871



www.sefin.gob.hn

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

11/09/2024 14:15:57

Gestión:

2024

R_BEN_DOCB_DOC

Página 1 de 1

	The state of the s			
Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 11/09/202 TESORERIA GENERAL DE LA RE	24	ARIUS E	Tipo Operación: Inse	0298714 - 000 erción TREGADO
NOMBRE O RAZON SOCIAL: GABI	RIEL DEL CID CASTRO		SIGLA Beneficiari	io:
Clase: OBRAS REMOD	LTORIA Y DISEÑO DE CONSTRUCCION Y ELACION NA NATURAL	Institución: Tipo:	PROVEEDOR,CONTRATISTA BENEFICIARIO GENERAL	Código: A O
IDENTIFICACION País : HONI Tipo de Documento: TARJ	DURAS JETA DE IDENTIDAD -1991-02595		RTN Nro: 0501	11991025951
DOMICILIO Dirección: SAN PEDRO SU Fax: 9950-47-21 Departamento: DEPARTAMENT		s.soteco@outloo		2552-03-29
REPRESENTANTE Nombre: GABRIEL DEL CID CA País: HONDURAS Número Documento: 0501-199		Tipo de Poder l		E IDENTIDAD
APODERADO				
CUENTAS BANCARIAS				
Banco		Tipo Cuenta		Libreta CUT
BANCO DE AMERICA CENTRAL HO	NDURAS S.A.	Caja de Ahorro	750445831	
TERMINOS DE ADHESION POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTO QUE YO INDIQUE,LOS MONTOS QUE PO				

Elaborado por : VDUBONBARDALES

Fecha:

FIRMA DEL TITULAR

11/09/2024 09:39:59

Fecha:

ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS

RELACIONADAS.ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

Impreso por DLOPEZ25

11/09/2024 14:15:57

Aprobado por: KAVILA1

NOMBRE GOLDYTE Del Cid FECHA 19/09/2024

Fecha: 11/09/2024 12:27:20

Adjudicación de Compra	A POR COTI	ZACIÓN			
Número Compra: CM-017-FNH-2024		ADO DEL PEDIDO: - Adjudicado \$			
FECHA DE ÎNICIO: FECHA MAX. DE R 22/10/2024 28/10/2024	CONTRACTOR OF STREET	на Aprox. Ajud.: 11/2024			
FECHA/HR DE PUB: FECHA DE ADJU/C 22/10/2024 12:35 p.m. FECHA DE ADJU/C 04/11/2024 02:39					
Adjudicar Pedido Fracasado Im	primir Resumen	Regresar			
Código Bien o Cantidad Servicio Descripción U.M. Solicitada	Número Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Paga Subtotal ISV IS	Precio V Total
72101901 Diseño o m2 1.00		3 25219	591,248	00 591,248.00 🗸 88,68	
decoración de interiores		GABRIEL DELCID CASTRO*CM	200		

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS Y ADJUDICACIÓN

Proceso de Compra Menor No. CM-017-FNH-2024

Fecha: 04 de noviembre de 2024

Hora: 09:30 AM

Lugar: Oficina de Gerencia, Edificio Administrativo, Ferrocarril Nacional de Honduras

(FNH)

Participantes:

Por parte del **Ferrocarril Nacional de Honduras (FNH)**, se conforma la siguiente **Comisión de Evaluación** para el proceso de apertura y adjudicación de ofertas:

- Noel Armando Reyes Gerente
- Karen Gisselle Sorto Directora Administrativa y Financiera
- Joel Alberto Yanes Jefe del Departamento Proveeduría
- Cristian Alejandro Zavala Jefe del Departamento de Bienes Nacionales

Desarrollo del Acto:

Siendo las 09:30 AM del día 04 de noviembre de 2024, se procede a la apertura de las ofertas recibidas dentro del plazo establecido en el Proceso de Compra Menor No. CM-017-FNH-2024, referente a la Contratacion De Servicios Para El Mantenimiento Y Renovación de Superficies de Entrada Principal, Sala de Espera (Lobby) y Oficinas Administrativas Del Edificio Del Ferrocarril Nacional De Honduras (FNH).

Se hace constar que las ofertas recibidas dentro del plazo estipulado son las siguientes

1. Proveedor 1: AG Tecnología

- Monto ofertado: L. 939,665.00

- Plazo de entrega: 25 días

- Garantía ofrecida: 6 meses

2. Proveedor 2: GT Comercial S. de R.L.

- Monto ofertado: L. 852,800.00

- Plazo de entrega: 30 días

- Garantía ofrecida: 6 meses

3. Proveedor 3: Soluciones Técnicas y de Construcción (SOTECO)

- Monto ofertado: L. 679,935.20

- Plazo de entrega: 20 días

- Garantía ofrecida: 12 meses





Proceso de Evaluación:

La Comisión de Evaluación procede a revisar las ofertas recibidas, considerando los criterios de evaluación previamente establecidos en las Instrucciones a los oferentes:

- 1. Precio ofertado (50%)
- 2. Plazo de entrega (20%)
- 3. Experiencia previa en trabajos similares (20%)
- 4. Garantía de los trabajos (10%)

Tras la revisión de las propuestas, la Comisión evalúa los criterios mencionados y asigna puntajes a cada oferta.

Resultado:

Después de una evaluación exhaustiva, y conforme a los criterios establecidos, se determina que la oferta más favorable para la institución es la presentada por el proveedor **Soluciones Técnicas y de Construcción (SOTECO)**, quien obtuvo el puntaje más alto, con las siguientes condiciones:

Monto ofertado: L. 679,935.20
Plazo de entrega: 20 días
Garantía ofrecida: 12 meses

Conclusión:

Se declara adjudicatario del proceso de Compra Menor No. CM-017-FNH-2024 al Soluciones Técnicas y de Construcción (SOTECO), en virtud de haber presentado la oferta más ventajosa para el Ferrocarril Nacional de Honduras, cumpliendo con los criterios de evaluación establecidos.

Se procederá a la firma del contrato en los próximos días y a la notificación format de adjudicatario.

Siendo las 10:00 AM, se da por concluido el acto de apertura y adjudicación.

Firmas de los miembros de la Comisión de Evaluación:

Noel Armando Reyes - Gerente



Karen Gisselle Sorto - Directora Administrativa y Financiera

Joel Albertø Yanes – Jefe del Departamento Proveeduría

Cristian Alejandro Zavata - Jefe del Departamento de Bienes Nacionales

Notas importantes:

- El acta debe incluir una copia de las cotizaciones recibidas y cualquier observación relevante durante la evaluación de las propuestas.

- Esta acta será parte del expediente de la compra menor y estará disponible para auditorias o revisiones por parte de las entidades correspondientes.



SOLUCIONES TÉCNICAS Y DE CONSTRUCCIÓN

COTIZACIÓN

PROYECTO: Remodelación de 4 oficinas administrativas y acceso a Ferrocarril Nacional

PROPIETARIO: Ferrocarril Nacional de Honduras LUGAR Y FECHA: San Pedro Sula, 27/10/2024

	DESCRIPCION	VALOR U		TOTALES
4	Remodelación de oficinas, con paredes divisorias de tabla yeso y	L. 85,000.00	L	340,000.0
	fachada frontal de vidrio templado.			
	Piso laminado para las 4 oficinas.			
	Pintura de paredes interiores y saneamiento.			
1	Restauracion y pintura de pared de concreto en area de oficinas abierta.	L. 49,000.00	L	49,000.0
	50m2 de saneamiento de paredes internas, lijado y pintura de la misma.			
159	Fabricación de lobby y resane de paredes interiores de acceso.	L. 1,272.00	L	202,248.0
	pared falsa de madera en área de lobby.			
	Pintura de paredes interiores y saneamiento.			
	Descripción del trabajo a realizar:			
	Demolición de paredes de plywood en oficina administrativa.			
	Desmontaje de lamina plywood en paredes de acceso, paredes de oficina			
	existente para el lobby.			
	Desmontaje de piso vinil y reparación de madera inferior en áreas de oficinas.			
	Fabricación de paredes de tabla yeso para división de oficinas.			
	Instalación de fachada de 4 oficinas con vidrio templado y sus			
	puertas de vidrio con llamadores de acero inoxidable.			
	Saneamiento de pared en sala de juntas.			
	Garantía de 12 meses			
	trabajo a realizar en 20 días			
	TECHICAS POL	SUB TOTAL		L. 591,248.0
	Constitution of the second	IMPUESTO		159
		ISV		L. 88,687.2
	3 0 5	TOTAL		L. 679,935.2

Atentamente,

Gabriel Del Cid





SOLUCIONES TÉCNICAS Y DE CONSTRUCCIÓN

COTIZACIÓN

PROYECTO: Remodelación de 4 oficinas administrativas y acceso a Ferrocarril Nacional

PROPIETARIO: Ferrocarril Nacional de Honduras LUGAR Y FECHA: San Pedro Sula, 27/10/2024

	DESCRIPCION	VALOR U	TOTALES
4	Remodelación de oficinas, con paredes divisorias de tabla yeso y fachada frontal de vidrio templado. Piso laminado para las 4 oficinas. Pintura de paredes interiores y saneamiento.	L. 85,000.00	L 340,000.0
1	Restauracion y pintura de pared de concreto en area de oficinas abierta. 50m2 de saneamiento de paredes internas, lijado y pintura de la misma.	L. 49,000.00	L 49,000.0
159	Fabricación de lobby y resane de paredes interiores de acceso. pared falsa de madera en área de lobby. Pintura de paredes interiores y saneamiento.	L. 1,272.00	L 202,248.0
	Descripción del trabajo a realizar: Demolición de paredes de plywood en oficina administrativa. Desmontaje de lamina plywood en paredes de acceso, paredes de oficina existente para el lobby. Desmontaje de piso vinil y reparación de madera inferior en áreas de oficinas. Fabricación de paredes de tabla yeso para división de oficinas. Instalación de fachada de 4 oficinas con vidrio templado y sus puertas de vidrio con llamadores de acero inoxidable. Saneamiento de pared en sala de juntas. Garantía de 12 meses		
	trabajo a realizar en 20 días	SUB TOTAL IMPUESTO ISV	L. 591,248.0 159 L. 88,687.2

Atentamente,

Gabriel Del Cid





COTIZACIÓN

Col. Montefresco 31-32 Calle 12 Avenida San Pedro Sula

Asesor de venta: [Brayan Galindo] Teléfono: [+504 3212-8476] RTN: [0501-9022-363377] FECHA COTIZACIÓN # VALIDO HASTA 26/10/2024 [0076] 10/11/2024

CLIENTE

Ferrocarril Nacional de Honduras

[] [] []

RTN: []

DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UNIT	DESC	TOTAL
Desmontaje de paredes existente	160	L 650.00	L -	L 104,000.00
Instalación de perfilería interior para tabla yeso	165	L 700.00	L -	L 115,500.00
Instalación de piso PVC	40	L 3,500.00	L -	L 140,000.00
Instalación de fachada de vidrio tempado en 4 oficinas	4	L 85,000.00	L -	L 340,000.0
Remodelacion de acceso en oficinas administrativas\	60	L 950.00	L -	L 57,000.0
Remodelacion de lobby superior	38	L 1,200.00		L 45,600.0
Limpieza general de las áreas	1	L 20,000.00		L 15,000.00
			100	
		5/19		
		0.00		
		1	1 4 0	18 a
		1		
	hs.		la te sven	1,50
A CONTRACTOR AND A CONT			l tele	Z 266
ULTISERVICIOS O		= 11.24		
175		= 2		
TECNOLOGIA		v = <u>j</u> i:		Sparage of
Garantía por trabajo realizado de 6 meses		3		====
		-3		6.8

TÉRMINOS Y CONDICIONES

Anticipo del 40% Trabajo se realiza en 25 dias
 Subtotal
 L
 817,100.00

 Impuesto %
 L
 122,565.00

 Descuento
 L

 TOTAL
 L
 939,665.00

Si usted tiene alguna pregunta sobre esta cotización, por favor, póngase en contacto con nosotros [Brayan Galindo, 3212-8476, agtecnologia2020@hotmail.com]

Gracias por hacer negocios con nosotros!

PRESUPUESTO TECHO FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS

28 de octubre 2,024

Proyecto: Remodelación oficinas Ferrocarril nacional de Honduras

Propietario: Ferrocarril Nacional de Honduras

Ubicación: Barrio El Centro, 1ra avenida entre 1ra y 2da calle N.O. , S.P.S. Ing. Gerardo Tercero

Área de remodelación m2

					390.00	
1	Actividad	Cant.	Unid.	Precio U.	Valor Tota	ıl
	Remodelación de entrada principal según anteproyecto.	80.00	m2	L900.00	L 72,00	00.00
	Remodelación oficinas de administración y recepción.	34.00	unid.	L900.00		
	Remodelación y paredes de vidrio templado en oficinas.	4.00	unid.	L95,000.00	L 380,00	00.00
	Cambio de piso en área de oficinas con piso laminado.	35.00	unid.	L2,200.00	L 77,00	00.00
1	Repello y pulido en paredes internas de oficinas adm.	42.00	unid	L600.00	L 25,20	00.00
	Pintura de paredes existentes de oficinas adm.	160.00	unid	L600.00	L 96,00	00.00
	Fabricación de paredes de tabla yeso.	180.00	unid.	L900.00	L 162,00	00.00
				Sub. total	842,80	00.00
	Otros	Cant.	Unid.	Precio U.	Valor Total	
Luis :	Limpieza semanal y final del proyecto	1.00	gl	10,000.00	10,00	00.00
	El trabajo se realizara en 30 días a partir del anticipo inicial.			Sub. total	10,00	00.00
	Garantía de 6 meses en instalaciones.			Gran Total	852,80	0.00

Atentamente Gerardo Tercero GT COMERCIAL S. DE R.L. RTN. 05019020221803



Hame Tend

roundcube

Asunto INVITACIÓN A COTIZAR POR PROCESO DE COMPRA CM-017-

FNH-2024, CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y RENOVACION DE SUPERFICIES DE ENTRADA PRINCIPAL, SALA DE ESPERA (LOBBY), OFICINAS

DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL FERROCARRIL

NACIONAL DE HONDURAS

Destinatario <agtecnologia2020@hotmail.com>,

<ventasgtcomercial@gmail.com>,

<compras.soteco@outlook.com>, <adecosociedad@gmail.com>,
<innovacom@yahoo.com>, <formulas.proyectoshn@gmail.com>,

<innovacon_hn@yahoo.com>

Cc NOEL REYES < gerencia@fcnhonduras.com > , KAREN GISSELLE

SORTO CARRANZA <direccionadministrativa@fcnhonduras.com>

Fecha 23.10.2024 9:52 am

Instrucciones Mantenimiento Entrada Prin y Oficinas Admon.docx(~303 KB)

Estimados Señores,

Reciban un cordial saludo. Tengo a bien notificarles que el Proceso de Compra Menor Núm. **CM-017-FNH-2024** ha sido oficialmente publicado en el Portal de Honducompras.

En virtud de lo anterior, solicito respetuosamente la presentación de sus ofertas para la adjudicación de la cotización que se detalla a continuación:

Compra Menor Núm. CM-017-FNH-2024

Adjunto para su referencia el proceso de compra



 Adjunto encontrarán las <u>INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES</u> donde se les brinda todos los lineamientos para la presentación de las ofertas para el Proceso de Compra Menor Núm. CM- 017-FNH-2024 CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y RENOVACION DE SUPERFICIES DE ENTRADA PRINCIPAL, SALA DE ESPERA (LOBBY), OFICINAS DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS (FNH)

Les informo que el proceso de recepción de ofertas inicia el día de hoy, 23 de octubre, y concluirá el 28 de octubre del presente año a las 12:33 PM. Las ofertas deben ser enviadas dentro de este plazo.

En caso de adjudicación, la dirección oficial de nuestra entidad es la siguiente: Ferrocarril Nacional de Honduras

RTN: 05011995125755

Barrio El Centro, 1ra Calle, 1ra Avenida, frente a las oficinas del SAR, al lado de Útiles de Honduras, San Pedro Sula, Cortés.

Para cualquier consulta o duda, pueden comunicarse a los números: 3334-1197 / 9233-2290

Agradeciendo de antemano su amable colaboración y quedando a la espera de sus prontas respuestas para proceder con el proceso, me suscribo de ustedes.

Atentamente,



JOEL YANES Ferrocarril Nacional de Honduras

San Pedro Sula, Cortes

(+504) 2553-2997/3334-1197

proveeduria@fcnhonduras.com

www.fcnhonduras.com

23 DE OCTUBRE DE 2024



INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES

PROCESO DE COMPRA MENOR NO. CM-017-FNH-2024

CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y RENOVACION DE SUPERFICIES DE ENTRADA PRINCIPAL, SALA DE ESPERA (LOBBY), OFICINAS DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS (FNH)

DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS

Institución:

Ferrocarril Nacional de Honduras (FNH) 808

Fecha:

23 de octubre de 2024

Proceso de Compra Menor No: CM-017-FNH-2024

CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y RENOVACION DE SUPERFICIES DE ENTRADA PRINCIPAL, SALA DE ESPERA (LOBBY), Y OFICINAS DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS (FNH)

Instrucciones a los oferentes

Tabla de contenido

INT	RODUCCION4			
1.	GENERALIDADES5			
2.	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO6			
3.	ALCANCE DE LA CONTRATACIÓN8			
4.	CONSIDERACIONES EN EL PROYECTO8			
5.	FECHA DE ENTREGA9			
6.	CRITERIOS DE EVALUACIÓN:9			
7.	FORMA DE PAGO9			
8.	DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA10			
9.	PRESENTACIÓN DE LA OFERTAS10			
10.	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD10			
11.	PROTECCIÓN Y RESTAURACIÓN DE PROPIEDADES Y JARDINES 11			
12.	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO12			
13.	INFORMACIÓN DE CONTACTO:13			
ANI	EXO 115			
CAI	RTA DE LA OFERTA15			
Ane	exo 216			
COI	NSTANCIA DE VISITA DE CAMPO16			
Anexo 3				
DEC	CLARACION DEL OFERENTE17			

INTRODUCCION

En cumplimiento de la Medida No. 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 y 10 del Informe Técnico de Inspección de Riesgo de Incendio emitido por la Oficina Técnica de Prevención, Seguridad, Capacitación e Investigación (OTPSCI) del Heroico y Benemérito Cuerpo de Bomberos de Honduras, y siguiendo las directrices del Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH) establecidas en el Dictamen Vo. Bo. No. 043-UPIM-RCN-2024, el Ferrocarril Nacional de Honduras (FNH) lleva a cabo la Contratación de Servicios para el Mantenimiento y Renovación de Superficies de la Entrada Principal, Sala de Espera (Lobby), y Oficinas del Edificio Administrativo del Ferrocarril Nacional de Honduras (FNH).

Este proyecto es clave para garantizar la seguridad, funcionalidad y estética de la Entrada Principal, Sala de Espera (Lobby) y Oficinas del Edificio Administrativo del Ferrocarril Nacional de Honduras (FNH), siguiendo las recomendaciones del Cuerpo de Bomberos. Dicho informe establece que la institución, presenta daños estructurales en toda su extensión y muy malas condiciones, lo que pone en riesgo la seguridad de la ocupación; en términos generales el edificio debe ser intervenido a la mayor brevedad.

El proyecto involucra varias intervenciones clave:

- Readecuación de 4 oficinas con fachada de vidrio y creación de una nueva Sala de Espera (Lobby): Se readecuarán cuatro oficinas (Recursos Humanos, Auditoría Interna, Secretaría General, y Dirección Administrativa y Financiera) con fachadas de vidrio, mejorando la estética y funcionalidad de los espacios. Además, se acondicionará una nueva Sala de Espera (Lobby), una adición clave que proporcionará un espacio de recepción moderno y adecuado para los empleados y visitantes, mejorando la circulación y el confort dentro del edificio administrativo.
- Reemplazo de madera dañada de piso existente y colocación de piso de PVC simulando madera: Este trabajo se realizará en las áreas que se están readecuando, específicamente las cuatro oficinas administrativas (Recursos Humanos, Auditoría Interna, Secretaría General, y Dirección Administrativa y Financiera) y Sala de Espera (Lobby). Se sustituirá la madera dañada del piso existente, y se instalará piso de PVC con apariencia de madera, lo que permitirá conservar mejor el suelo original mientras se mejora su durabilidad y apariencia estética.

- Sustitución de paredes de panelit y/o plywood por tabla yeso y eliminación de paredes de tabla yeso innecesario: Esta intervención se llevará a cabo en todas las paredes de las oficinas administrativas que se considere necesario reemplazar. El uso de tabla yeso (drywall) proporcionará mayor seguridad, aislamiento y facilidad de mantenimiento, mejorando las condiciones estructurales y estéticas de las oficinas. Adicionalmente, se procederá con la retirada de las paredes de tabla yeso innecesarias para crear un espacio abierto, optimizando la distribución interna y mejorando la funcionalidad del área de oficinas.
- Resane y pintura de paredes de concreto: Se realizará el resane y reparación de las paredes de concreto que lo requieran, especialmente en la pared del ala oeste del edificio de Oficinas Administrativas. Este trabajo busca corregir imperfecciones y daños, mejorando la apariencia y prolongando la vida útil de las superficies.

Estas intervenciones no solo contribuirán a la funcionalidad y seguridad del edificio, sino que también optimizarán las condiciones laborales en términos de comodidad y estética. El proyecto se realizará respetando las normativas de seguridad y preservación patrimonial, asegurando que las renovaciones no comprometan la integridad histórica del edificio.

El propósito principal de este proyecto es preservar y mejorar la infraestructura del edificio administrativo del Ferrocarril Nacional de Honduras (FNH), proporcionando un entorno más seguro, funcional y atractivo para empleados y visitantes, y contribuyendo al mantenimiento de un inmueble histórico de gran importancia para la institución y el país. Todas las intervenciones seguirán los más altos estándares de calidad y seguridad, garantizando que las normativas vigentes sean estrictamente cumplidas durante el desarrollo del proyecto.

1. GENERALIDADES

NOMBRE DEL PROYECTO:

Contratación de Servicios para el Mantenimiento y Renovación de Superficies de la Entrada Principal, Sala de Espera (Lobby), y Oficinas del Edificio Administrativo del Ferrocarril Nacional De Honduras (FNH).

OBJETO DEL CONTRATO

Contratación de Servicios para el Mantenimiento y Renovación de Superficies de la Entrada Principal, Sala de Espera (Lobby), y Oficinas (Recursos Humanos, Auditoría Interna, Secretaría General, y Dirección Administrativa y Financiera) del

Edificio Administrativo De Ferrocarril Nacional De Honduras (FNH), en cumplimiento de las medidas de seguridad contra incendios y los lineamientos de preservación patrimonial, conforme a las recomendaciones de la Oficina Técnica de Prevención, Seguridad, Capacitación e Investigación (OTPSCI) y lineamientos del Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH).

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN

Compra Menor Contrato de Obras Públicas, según el artículo 104 del Presupuesto General De Ingresos Y Egresos De La República Y Sus Disposiciones Generales, Ejercicio Fiscal 2024.

UBICACIÓN DEL PROYECTO:

El proyecto se encuentra en el municipio de San Pedro Sula, departamento de Cortés, específicamente entre la 1 y 2 calle, 1 avenida, Barrio El Centro. La ubicación precisa está frente a las oficinas del Servicio de Administración de Rentas (SAR).

Las coordenadas geográficas del sitio del proyecto son: 15°30'20.75"N, 88°01'20.99"W.

El Edificio Administrativo De Ferrocarril Nacional De Honduras (FNH) es una estructura histórica construida a principios del siglo XX. Este edificio ha servido como un importante punto de referencia en la ciudad, representando el desarrollo y la modernización del sistema ferroviario en Honduras. La sección del edificio que será objeto de este proyecto de mantenimiento comprende las oficinas administrativas de la institución.

RESPONSABLE:

Gerencia del Ferrocarril Nacional de Honduras

SUPERVISIÓN DEL PROYECTO:

Bajo la Dirección Administrativa y Financiera.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El presente proyecto tiene como objetivo llevar a cabo la Mantenimiento y Renovación de Superficies de la Entrada Principal, Sala de Espera (Lobby), y Oficinas Administrativas (Recursos Humanos, Auditoría Interna, Secretaría General, y Dirección Administrativa y Financiera) del Edificio Administrativo De Ferrocarril Nacional De Honduras (FNH). Este mantenimiento busca mejorar la funcionalidad.

estética y seguridad de las áreas de trabajo, adecuando las oficinas y accesos a las normativas actuales y optimizando el entorno para los empleados y visitantes.

El proyecto involucra la readecuación de cuatro oficinas administrativas (Recursos Humanos, Auditoría Interna, Secretaría General, y Dirección Administrativa y Financiera), cada una con fachadas de vidrio templado, y la creación de una nueva Sala de Espera (Lobby) en la entrada de las oficinas administrativas del edificio, actualmente inexistente. Además, se realizarán mejoras estructurales en las paredes y pisos para asegurar que estas áreas cumplan con los estándares de seguridad y funcionalidad, complementadas con la pintura de todas las superficies que hayan sido intervenidas.

Entre las actividades principales que se ejecutarán en este proyecto se incluyen:

- Demolición de paredes de panelit y/o plywood existentes en el área administrativa (exceptuando la oficina de Gerencia y Sala de Juntas) y reemplazo de estas por divisiones de tabla yeso (drywall), mejorando la seguridad y aislamiento en las oficinas. Además, se procederá con la remoción de paredes de tabla yeso innecesarias para crear espacios abiertos y mejorar la funcionalidad y la circulación dentro de las oficinas. Todas las paredes reemplazadas serán pintadas en color blanco.
- Colocación de piso laminado de PVC en las cuatro oficinas administrativas (Recursos Humanos, Auditoría Interna, Secretaría General, y Dirección Administrativa y Financiera), proporcionando un acabado moderno y resistente que mejora la estética y funcionalidad de las áreas de trabajo.
- Fabricación de la fachada de vidrio templado en las oficinas administrativas (Recursos Humanos, Auditoría Interna, Secretaría General, y Dirección Administrativa y Financiera), lo que permitirá un mayor aprovechamiento de la luz natural, mejorando el ambiente laboral y estético.
- Resane y reparación de paredes interiores, se llevará a cabo el resane y reparación de las paredes interiores, especialmente en la Entrada Principal y en el área administrativa. Esta actividad incluye la corrección de daños menores, grietas y otras imperfecciones, con el fin de mejorar la apariencia visual y garantizar la integridad estructural de las paredes. El objetivo es optimizar el aspecto estético de estas áreas clave del edificio, proporcionando un ambiente más agradable y funcional para empleados y visitantes.

- Readecuación de una nueva Sala de Espera (Lobby), que incluirá el resane de paredes y además de colocación de piso laminado de PVC
- **Pintura** de toda el área en donde se haya reemplazado paredes y de igual manera las paredes de concreto de las oficinas administrativas.

El propósito principal de este proyecto es garantizar un entorno de trabajo más seguro, moderno y funcional, adecuado para las necesidades actuales del personal del Ferrocarril Nacional de Honduras. La remodelación también busca mejorar la experiencia de los visitantes, proporcionando un acceso adecuado y un área de recepción acogedora.

Este proyecto es fundamental para mejorar las condiciones de trabajo en el edificio administrativo del FNH, asegurando que las instalaciones estén preparadas para cumplir con las expectativas de eficiencia, seguridad y estética que la institución demanda.

3. ALCANCE DE LA CONTRATACIÓN

El contratista deberá de realizar lo enmarcado en el presente documento de especificaciones técnicas.

4. CONSIDERACIONES EN EL PROYECTO

Previo a la presentación de ofertas económicas, se desarrollará una visita de reconocimiento de campo con los contratistas interesados. Durante esta visita, los contratistas deberán cumplir estrictamente con todas las normativas de seguridad vigentes para la protección tanto de las personas como de las instalaciones. Se extenderá una constancia de dicha visita, la cual será requisito indispensable que deberá acompañar la documentación de oferta técnica. Esta visita tiene como finalidad que los interesados presenten su oferta en pleno conocimiento de los alcances del proyecto, de modo que sus ofertas contemplen las respectivas consideraciones sobre la naturaleza y complejidad de las actividades a realizar.

Además, se espera que los contratistas identifiquen cualquier riesgo adicional que pueda surgir durante el desarrollo del proyecto. En caso de detectar riesgos o condiciones que no se hayan previsto originalmente, deberán notificar inmediatamente a la supervisión correspondiente y presentar un informe detallado con las recomendaciones o medidas correctivas a implementar, garantizando que el proyecto se ejecute de manera segura y eficiente.

El Ferrocarril Nacional de Honduras (FNH), bajo la Dirección Administrativa y Financiera, tendrá a su cargo la toma de decisiones sobre todos los asuntos que puedan surgir, como calidad y aceptabilidad de los materiales surtidos, forma de ejecución y desarrollo de la obra, interpretación de las especificaciones, y el cumplimiento satisfactorio del contrato por parte del contratista.

El contratista será responsable de tomar todas las precauciones necesarias a fin de no romper o destruir cualquier instalación de servicio público, durante cualquier proceso o etapa del desarrollo de sus actividades.

El contratante, en ningún caso reconocerá gastos al contratista por reparaciones o reposiciones, salvo cuando hayan sido previamente identificados y planificados y sea el asunto absolutamente insalvable y necesario para la ejecución de las obras, y en todo caso aprobado por el supervisor.

5. FECHA DE ENTREGA

La fecha límite de entrega es de veinte (20) días calendario después de haber brindado la orden de inicio por parte del Ferrocarril Nacional de Honduras (FNH).

6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

- 1. Precio ofertado: 60%.
- 2. Tiempo de entrega: 20%.
- 3. Experiencia previa en trabajos similares de preservación y seguridad: 10%.
- 4. Garantía de los trabajos: 10%.

7. FORMA DE PAGO

El Contratista recibirá como anticipo el veinte por ciento (20%) del valor total del proyecto. El contratista estará obligado a presentar a la Dirección Administrativa y Financiera del Ferrocarril Nacional de Honduras (FNH) un informe detallado sobre la inversión del anticipo, el cual será objeto de comprobación y aprobación por el Supervisor designado.

Los pagos parciales se harán de acuerdo con los avances en la ejecución del proyecto, siendo verificados y aprobados por el Supervisor antes de proceder con el desembolso de cada pago. El monto y el porcentaje del avance físico del proyecto

deberán coincidir con los informes presentados por el contratista y las inspecciones realizadas por el Supervisor.

El último pago, correspondiente al cierre del proyecto, solo se realizará una vez que todas las actividades contratadas hayan sido completadas satisfactoriamente y cuenten con la aprobación final del Supervisor designado por el FNH, quien verificará que el trabajo cumpla con las especificaciones técnicas y de calidad establecidas en el contrato.

8. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA

El Contratista deberá suministrar al Ferrocarril Nacional de Honduras (FNH), un informe donde incluya la descripción del trabajo realizado durante el período de ejecución, mismo debe de incluir las fotografías correspondientes a los trabajos antes, durante y después, el cual será objeto de comprobación por el Supervisor designado.

9. PRESENTACIÓN DE LA OFERTAS

Los Oferentes deberán presentar los siguientes documentos:

- Constancia de Solvencia extendida por la SAR (previo a firma de contrato).
- Copia del registro de beneficiario SIAFI.
- Copia del Registro Tributario Nacional
- Copia del Documento Nacional de Identificación (DNI) del representante legal
- Copia de la constitución de la empresa o comerciante individual
- Copia de licencia o permisos de operación
- Oferta técnica- económica en ORIGINAL en sobre sellado debidamente identificado.
- Carta De La Oferta (Formato Adjunto)

10. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD

Deberá considerarse la localización de rótulos y señales identificadoras alrededor del inmueble a intervenir. La información para colocarse en dichos rótulos será aprobada oportunamente por la supervisión. El contratista deberá proporcionar y mantener por su cuenta todas las señales necesarias y adecuadas de peligro,

letreros y otras disposiciones para el control del paso de peatones y/o vehículos. El contratista deberá tomar todas las precauciones necesarias para proteger la obra y salvaguardar al público. Deberán proveerse señales de advertencia adecuadas para controlar y dirigir correctamente el tránsito de personas. En caso de ser necesario, el contratista deberá disponer de personal encargado de controlar y guiar el tránsito de peatones.

El contratista será responsable de mantener un control constante sobre el cumplimiento de las medidas de seguridad durante el desarrollo del proyecto. Cualquier incidente, riesgo identificado o situación que comprometa la seguridad deberá ser notificado inmediatamente al Supervisor del proyecto para tomar las medidas correctivas necesarias. Además, el contratista deberá asegurar que las áreas de trabajo estén debidamente protegidas contra el acceso no autorizado mediante vallas, cintas de seguridad o cualquier otro método preventivo adecuado.

Todo el trabajo relacionado con el proyecto deberá estar debidamente rotulado, protegido y aislado contra el acceso de los usuarios del edificio, con el fin de evitar cualquier riesgo de accidente. El personal del contratista deberá cumplir con todas las normativas de seguridad e higiene laboral, incluyendo el uso de chalecos reflectivos, casco y otros equipos de protección personal, en todo momento durante la ejecución de las obras. El personal del contratista, además de procurar lo antes mencionado, también deberá:

- Utilizar en todo momento las medidas de higiene y seguridad y vestimenta adecuada, misma que a su vez deberá incluir: chalecos reflectivos y casco.
- Respetar y facilitar el acceso a las oficinas del primer piso. Asimismo, el contratista proporcionará información precisa y actualizada al personal encargado del control de acceso sobre la identificación de todos los trabajadores involucrados en el proyecto. El contratista debe garantizar el acceso al personal autorizado por el contratante y brindarles la seguridad necesaria para evitar cualquier percance.

11. PROTECCIÓN Y RESTAURACIÓN DE PROPIEDADES Y JARDINES

El contratista deberá proteger contra alteraciones y daños a todos los monumentos, jardines y límites de propiedad hasta que la supervisión atestigüe, o bien rinda informe, sobre su localización, estableciendo las referencias adecuadas. Durante todo el proceso de la obra, el contratista será responsable de tomar las medidas

necesarias para evitar cualquier daño a las propiedades adyacentes, jardines u otras áreas sensibles del entorno.

Si como resultado de cualquier acción, omisión, negligencia o conducta impropia en la ejecución del trabajo se ocasionan daños o perjuicios, el contratista será responsable de su reparación o restitución inmediata. Todas las reparaciones deberán ser realizadas de manera que las áreas afectadas queden en condiciones iguales o mejores a las existentes antes de que se produjera el daño. El contratista deberá informar inmediatamente al supervisor designado sobre cualquier daño ocurrido y proceder con la reparación una vez aprobada la solución por el supervisor.

Antes de la finalización del proyecto, el supervisor llevará a cabo una inspección final para verificar que todas las reparaciones y restauraciones se hayan ejecutado de manera satisfactoria. La restauración completa de las áreas afectadas será un requisito indispensable para la aceptación final del proyecto y para proceder con el pago final al contratista.

12. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO

Mantenimiento y Renovación de Superficies de la Entrada Principal, Sala de Espera (Lobby), y Oficinas del Edificio Administrativo De Ferrocarril Nacional De Honduras (FNH).

Descripción de Actividades:

 Desmontaje de paredes de panelit y/o plywood en Entrada Principal y Oficinas Administrativas:

Esta actividad consiste en el desmontaje y remoción de las paredes de panelit y/o plywood existentes tanto en la Entrada Principal como en las Oficinas Administrativas. El objetivo es eliminar estos materiales que se encuentran en mal estado o son altamente inflamables, para proceder con la instalación de nuevas divisiones que proporcionen mayor seguridad y aislamiento. Adicionalmente, se retirarán paredes de tabla yeso innecesarias para crear espacios más abiertos y funcionales. La demolición se realizará de manera cuidadosa para evitar daños a otras estructuras del edificio, siguiendo las normativas de seguridad y respetando las regulaciones ambientales para la disposición de los materiales retirados.

Retiro de piso de vinil y reparación de madera inferior en áreas de oficinas:

En esta actividad se retirará el piso de vinil existente en el área de oficinas (Recursos Humanos, Auditoría Interna, Secretaría General, y Dirección Administrativa y Financiera). Además, se evaluará la condición de la madera inferior, y las secciones dañadas serán reparadas o sustituidas para asegurar una base sólida antes de la instalación del nuevo revestimiento. Se instalará un nuevo piso laminado de PVC de alta durabilidad, proporcionando un acabado estético y funcional, adecuado para las áreas de trabajo.

• Instalación de paredes de tabla yeso (drywall) para división de oficinas:

Esta actividad incluye la instalación de paredes divisorias de tabla yeso (drywall) en las oficinas administrativas, mejorando la seguridad, el aislamiento y la estética del espacio de trabajo. Una vez instaladas las nuevas paredes, se procederá con la pintura en color blanco, garantizando un acabado uniforme y estético. Las nuevas divisiones ofrecerán mayor flexibilidad para adaptar el entorno laboral a las necesidades actuales, cumpliendo con las normativas de construcción vigentes. Todas las paredes nuevas y las reparadas serán pintadas de color blanco, asegurando una apariencia uniforme en las áreas intervenidas.

• Instalación de fachada de vidrio templado en oficinas:

La instalación de una fachada de vidrio templado en las oficinas administrativas (Recursos Humanos, Auditoría Interna, Secretaría General, y Dirección Administrativa y Financiera) permitirá un mayor aprovechamiento de la luz natural, mejorando el ambiente de trabajo, y proporcionando al mismo tiempo un aspecto moderno y elegante a las oficinas.

· Resane de paredes y reparación:

Esta actividad incluye el resane y reparación de las paredes interiores, tanto en la Entrada Principal como en las Oficinas Administrativa. Se corregirán imperfecciones, grietas y otros daños menores para mejorar la apariencia visual y asegurar la integridad estructural de las paredes. Además, las áreas resanadas y reparadas serán pintadas en color blanco para garantizar un acabado homogéneo.

13. INFORMACIÓN DE CONTACTO:

Para consultas sobre este proceso, comuníquese con el Departamento de Proveeduría del Ferrocarril Nacional de Honduras al teléfono (504) 3334-1197 o al correo electrónico proveeduria@fcnhonduras.com.

ANEXOS

ANEXO 1

CARTA DE LA OFERTA

Dirección Administrativa y Financiera, Ferrocarril Nacional de Honduras (FNH)

REF: PROCESO DE CONTRATACIÓN POR COTIZACIÓN

PROYECTO: CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y RENOVACION DE SUPERFICIES DE ENTRADA PRINCIPAL, SALA DE ESPERA (LOBBY), OFICINAS DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS.

Estimados Señores:

El Suscrito, por este medio CERTIFICA: que ha examinado LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL PROCESO DE COTIZACIÓN. CONDICIONES GENERALES, y demás documentos del proceso de COTIZACIÓN.

Por tanto y con base a los productos esperados en el proyecto de

			PARA EL MANII	
			RADA PRINCIPAL, S.	
			MINISTRATIVO DEL	
		El suscrito, po	or este medio ofrece ej	ecutar ei proyecto
por un monto de TOTAL	(letras):			
TOTAL	DE	LA	OFERTA:	(números):
Cotización, me o al Ferrocarril Na	comprometo a l cional de Hond	nacer entrega duras (FNH),	rucción del Proyecto a de las obras, debidar según lo estipulado el e 2024 a lash	nente concluidas, n los documentos
	período de (10		ta oferta permanecer ENDARIO, contados a	
Respetuosamen	te,			
NOMBRE Y APE	LLIDO DEL O	FERENTE		

Dirección: Lugar y fecha:

Anexo 2

CONSTANCIA DE VISITA DE CAMPO

El Suscrito Formulador d	del Proyecto de :	FERROCARRIL	NACIO	NAL DE
HONDURAS, hace	CONSTAR	que	en	fecha
				el
Ingeniero/Arquitecto/Maestr	o .	de		Obra
		efect	uó la	VISITA
OFICIAL al Proyecto "con	NTRATACION DE SER	IVICIOS PARA EL N	/ANTENIN	/IENTO Y
RENOVACION DE SUPERFICI	ES DE ENTRADA PE	RINCIPAL, SALA DE	ESPERA	(LOBBY),
OFICINAS DEL EDIFICIO ADMII	NISTRATIVO DEL FER	ROCARRIL NACIONA	AL DE HON	IDURAS",
con la cual cumple con el	requerimiento esta	ablecido en las in	struccion	es a los
Oferentes que forman parte	del Documento de	Licitación.		
Esta constancia deberá adju	untarse a la Oferta i	oor el Oferente.		
Dado en la Ciudad de San P	and the second s	1474	los veint	itrés días
del mes de octubre del año	Dos Mil Veinticuatro	o.		
FORMULADOR		-		

Anexo 3

DECLARACION DEL OFERENTE

El suscrito Oferente declara y asegura:

- Que ha examinado cuidadosamente el Documento Base de Cotización y está de acuerdo en todo lo relativo a la naturaleza y Condiciones Generales de la construcción y las características y Especificaciones Técnicas descritas.
- Que la única persona o personal interesado en esta oferta como principales, está o están nombradas en ella y que nadie distinto de los que aquí aparecen ya sean personas, compañías o empleados de los organismos que participan en la ejecución, como financistas ó supervisores, tienen esta oferta independientemente y sin conexión con otro u otros grupos participantes en la Cotización, y que, en todo aspecto, la oferta es honrada y de buena fe, sin coacción ni intento de defraudar.
- 3. En caso de ser aceptada esta oferta por el FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS, (FNH), si el suscrito oferente incurriera en incumplimiento de su parte en celebrar el contrato dentro de los diez (10) días calendarios posteriores a la fecha de la Nota de Adjudicación, por no presentar las respectivas Garantía de Anticipo y Cumplimiento de Contrato, tal como se especifica en el numeral 10.01 de las INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES (IAO), el suscrito reconoce que habrá abandonado la adjudicación del Contrato y del FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS, (FNH), podrá sancionarlo e inhabilitarlo del Banco de contratistas mediante Resolución motivada.

EIDMA DEL C	SEEDENTE	
Lugar y Fech	na:	

13/1/25, 4:03 p.m.

Roundcube Webmail :: Re: Especificaciones de lineas PACC/CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y R...

roundoubs

Asunto Re: Especificaciones de lineas PACC/CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL

MANTENIMIENTO Y RENOVACION DE LA ENTRADA PRINCIPAL, LOBBY Y

OFICINAS DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO

De Karen Sorto <direccionadministrativa@fcnhonduras.com>


Destinatario Joel Yanes <p

Cc Gerencia <gerencia@fcnhonduras.com>, Presupuesto cpresupuesto@fcnhonduras.com>

Fecha 23.10.2024 9:28 am

Buenas tardes, Joel:

El proceso de compra menor No. CM-017-FNH-2024 referente a la CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y RENOVACION DE LA ENTRADA PRINCIPAL, LOBBY Y OFICINAS DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO, ha sido revisado, aprobado y publicado.



Puede continuar con el proceso.

Saludos,

CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y RENOVACION DE LA ENTRADA PRINCIPAL, SALA DE ESPERA (LOBBY) Y OFICINAS DEL EDIFICIO	Demolición de paredes de panelit y/o plywood existentes en el área administrativa (exceptuando la oficina de Gerencia y Sala de Juntas) y reemplazo de estas por divisiones de tabla yeso (drywall), mejorando la seguridad y aislamiento en las oficinas. Además, se procederá con la remoción de paredes de tabla yeso innecesarias para crear espacios abiertos y mejorar la funcionalidad y la circulación dentro de las oficinas. Todas	Confided:
EDIFICIO ADMINISTRATIVO.	las paredes reemplazadas serán pintadas en color blanco.	

CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y RENOVACION DE LA ENTRADA PRINCIPAL, SALA DE ESPERA (LOBBY) Y OFICINAS DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO.

- Colocación de piso laminado de PVC en las cuatro oficinas administrativas (Recursos Humanos, Auditoría Interna, Secretaría General, y Dirección Administrativa y Financiera), proporcionando un acabado moderno y resistente que mejora la estética y funcionalidad de las áreas de trabajo.
- Fabricación de la fachada de vidrio templado en las oficinas administrativas (Recursos Humanos, Auditoría Interna, Secretaría General, y Dirección Administrativa y Financiera), lo que permitirá un mayor aprovechamiento de la luz natural, mejorando el ambiente laboral y estético.
- Resane y reparación de paredes interiores, se llevará a cabo el resane y reparación de las paredes interiores, especialmente en la Entrada Principal y en el área administrativa. Esta actividad incluye la corrección de daños menores, grietas y otras imperfecciones, con el fin de mejorar la apariencia visual y garantizar la integridad estructural de las paredes. El objetivo es optimizar el aspecto estético de estas áreas clave del edificio, proporcionando un ambiente más agradable y funcional para empleados y visitantes.
- Readecuación de una nueva Sala de Espera (Lobby), que incluirá el resane de paredes y además de colocación de piso laminado de PVC
- Pintura de toda el área en donde se haya reemplazado paredes y de igual manera las paredes de concreto de las oficinas administrativas

Adjunto memorándum de FNH-DAF-145-2024 para su archivo y registro.

Quedo al pendiente de su respuesta para continuar con el proceso.

Atentamente,



El 22/10/2024 4:34 pm, Joel Yanes escribió:

Buenas tardes, Lic Sorto

Le solicito las especificaciones para realizar las siguientes líneas PACC de las compras programadas del mes de octubre del 2024.

- * CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS
- * CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y RENOVACION DE LA ENTRADA PRINCIPAL, LOBBY Y OFICINAS DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO

Sin más que agregar.

Saludos cordiales



JOEL YANES Departamento de Proveeduria Ferrocarril Nacional de Honduras

San Pedro Sula, Cortes (+504) 2553-2997/3334-1197

(+304) 2333-2997/3334-1197

proveeduria@fcnhonduras.com
www.fcnhonduras.com

Buenos dias Lic Sorto, le informo que el Proceso de Compra No. CM-017-FNH-2024, referente a CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y RENOVACION DE LA ENTRADA PRINCIPAL, LOBBY Y OFICINAS DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO del Ferrocarril Nacional De Honduras (FNH), por lo que solicito APROBAR, dicho proceso a fin de continuar con la labor, que en este caso sería la invitación a los proveedores. Lo anterior según memorando No. FNH-DAF-145-2024





San Pedro Sula, Honduras

(+504) 2553-2997

www.fcnhonduras.com

FNH-DAF-145-2024

MEMORANDUM

Para: Joel Alberto Yanes Altamirano

Departamento de Proveeduría.

De: Karen Sorto

Directora Administrativa Y Financiera

ASUNTO CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y RENOVACION DE LA ENTRADA PRINCIPAL, SALA DE ESPERA (LOBBY) Y OFICINAS DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO.

Fecha: 21 de octubre de 2024

Por medio de la presente, y en estricto apego a lo dispuesto én el Plan Anual de Compras y Contrataciones correspondiente al año 2024, se le instruye la realizar el proceso de compra menor CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y RENOVACION DE LA ENTRADA PRINCIPAL, SALA DE ESPERA (LOBBY) Y OFICINAS DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO. del Ferrocarril Nacional De Honduras (FNH) con las siguientes especificaciones:

CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y RENOVACION DE LA ENTRADA PRINCIPAL, SALA DE ESPERA (LOBBY) Y OFICINAS DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO.	Demolición de paredes de panelit y/o plywood existentes en el área administrativa (exceptuando la oficina de Gerencia y Sala de Juntas) y reemplazo de estas por divisiones de tabla yeso (drywall), mejorando la seguridad y aislamiento en las oficinas. Además, se procederá con la remoción de paredes de tabla yeso innecesarias para crear espacios abiertos y mejorar la funcionalidad y la circulación dentro de las oficinas. Todas las paredes reemplazadas serán pintadas en color blanco.	1
--	---	---









CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y RENOVACION DE LA ENTRADA PRINCIPAL, SALA DE ESPERA (LOBBY) Y OFICINAS DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO.

- Colocación de piso laminado de PVC en las cuatro oficinas administrativas (Recursos Humanos, Auditoría Interna, Secretaria General, y Dirección Administrativa y Financiera), proporcionando un acabado moderno y resistente que mejora la estética y funcionalidad de las áreas de trabajo.
- Fabricación de la fachada de vidrio templado en las oficinas administrativas (Recursos Humanos, Auditoría Interna, Secretaría General, y Dirección Administrativa y Financiera), lo que permitirá un mayor aprovechamiento de la luz natural, mejorando el ambiente laboral y estético.
- Resane y reparación de paredes interiores, se llevará a cabo el resane y reparación de las paredes interiores, especialmente en la Entrada Principal y en el área administrativa. Esta actividad incluye la corrección de daños menores, grietas y otras imperfecciones, con el fin de mejorar la apariencia visual y garantizar la integridad estructural de las paredes. El objetivo es optimizar el aspecto estético de estas áreas clave del edificio, proporcionando un ambiente más agradable y funcional para empleados y visitantes.
- Readecuación de una nueva Sala de Espera (Lobby), que incluirá el resane de paredes y además de colocación de piso laminado de PVC
- Pintura de toda el área en donde se haya reemplazado paredes y de igual manera las paredes de concreto de las oficinas administrativas

Vo. Bo. Gerencia

Documento No:

Fecha de Registro:

18/10/2024 11:05:26 am

Tipo de Documento: Estado:

Modificación Aprobado

Elaborado Por: Aprobado Por: Fecha de Aprobación: JOEL ALBERTO YANES ALTAMIRANO

René Francisco Escamilla Vega 18/10/2024 02:14:43 pm

Opciones de Búsqueda

Buscar por Normativa

Buscar por Tipo de Adquisición

Buscar por Fuente de Financiemiento

Procesos Entre las Siguientes Fechas:

01/01/2024

Ħ

31/12/2024

Q Buscar

Ver todo

Mostrar 100 registros

Buscar: lobby

Acciones	Código 🎼	Nombre de la adquisición	Normativa	Tipo Adquisición	Fuente	Monto Estimado (L)	Monto Adjudicado (L)	Fecha Contratación	Modalidad Sistema	Modalidad Usuario	Justificación
	590370	FNH- GERENCIA GENERAL- CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y RENOVACION DE LA ENTRADA PRINCIPAL, LOBBY Y OFICINAS DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO	Nacional	Obras	11 - Tesoro Nacional	680,000.00	0.00	2024-11-04	Compra Menor, minimo 3 Cotizaciones		

Mostrando registros del 1 al 1 de un total de 1 registros (filtrado de un total de 27 registros)

Siguiente