



**CONTRATO DEL PROYECTO "REHABILITACIÓN, CONFORMACIÓN Y BALASTADO CON MATERIAL SELECTO E = 15 CMS, TRAMO CARRETERO: DESVIÓ DE HONDURAS BRUJAS – ARADITOS – LAS MARÍAS" MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.**

Nosotros: **ALEJANDRO JOSE OSORTO**, mayor de edad, Soltero, Licenciado en Administración de Empresas, hondureño, vecino de Orocuina, departamento de Choluteca con DNI No. **0610-1976-00489**, actuando en mi condición de Alcalde Municipal de Orocuina, departamento de Choluteca, declarado electo por el Consejo Nacional Electoral (CNE), mediante acta No. 74 de fecha 20 de Diciembre de 2021, y en representación legal de la Corporación Municipal según acuerdo No. 5-1 emitido por la Corporación Municipal el día martes uno de febrero de 2022, lo que consta en el acta No. 001-2022 y que para los efectos de este contrato se denominará el contratante, y El señor: **Kevin Fernando Martínez Sandoval**, mayor de edad, Hondureño, vecino del Municipio de Choluteca, departamento de Choluteca, con DNI No. **0601-2000-00917**, y que para los efectos de este contrato se denominará el contratista, celebramos como al efecto así lo hacemos el presente contrato que se regirá por las cláusulas y condiciones siguientes:

**PRIMERA: Objeto y Alcance del Contrato:** La Municipalidad entre sus objetivos tiene el de procurar la seguridad vial, el bienestar social y económico de sus conciudadanos, y considerando que en el PDM y Plan de Inversión de la Municipalidad para el año fiscal 2025, se encuentra priorizado el proyecto: **"REHABILITACIÓN, CONFORMACIÓN Y BALASTADO CON MATERIAL SELECTO E = 15 CMS, TRAMO CARRETERO: DESVIÓ DE HONDURAS BRUJAS – ARADITOS – LAS MARÍAS" MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.**

y para su ejecución contrata los servicios del contratista particular **Kevin Fernando Martínez Sandoval** de generales ya expresadas, quien será responsable del proyecto proporcionando la maquinaria, operadores y materiales a utilizar en el proyecto. En consecuencia, el contratista se compromete a realizar las siguientes actividades:

Las especificaciones técnicas del proyecto consisten en:

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
	<b>REHABILITACIÓN DE CALZADA, CONFORMACIÓN Y BASTADO CON MATERIAL SELECTO</b>		
1	Mecanización y perfilado de cuneta con motoniveladora	KM	15.00
2	Conformación Tipo II	KM	15.00
3	Corte de material con tractor D6D	M <sup>3</sup>	16,768.13
4	Balastado de Material Selecto (e=15 Cms)	M <sup>3</sup>	12,375.00
5	Acarreo de Material Selecto	M <sup>3</sup> /KM	72,997.24
6	Acarreo de Agua	GAL/KM	1403149.19

**REHABILITACIÓN DE CALZADA, CONFORMACIÓN Y BASTADO CON MATERIAL SELECTO e = 15 CMS**

**1.-LONGITUD TOTAL DE TRAMO CARRETERO = DESVIÓ HONDURAS BRUJAS–ARADITOS-LAS MARÍAS = 15.00 KILÓMETROS**



- 2.-LONGITUD TOTAL DE TRAMO CARRETERO A BALASTAR CON MATERIAL SELECTO = 15 KILÓMETROS
- 3.-ANCHO PROMEDIO DE CALZADA (CALLE) = 5.50 MTS
- 4.-ESPESOR DEL BALASTADO A COLOCAR = 15 CMS

#### ACTIVIDADES A REALIZAR

- 5.-CONFORMACIÓN TIPO II = 15.00 KILÓMETROS
- 6.-BASTADO CON MATERIAL SELECTO E = 15 CMS = 12,375.00 M<sup>3</sup>
- 7.-FUENTE DE AGUA #01 ESTACIÓN 3+100  
FUENTE DE AGUA #02 ESTACIÓN 7+400  
FUENTE DE AGUA #03 ESTACIÓN 10+100
- 8.-BANCO DE MATERIAL #01 UBICACIÓN EN LA ESTACIÓN 2+500 Y 1.1 KILOMETRO DE LA ESTACIÓN 2+500, COMUNIDAD DEL TABLÓN (FUERA DEL BANCO DE MATERIAL #02 UBICADO EN LA ESTACIÓN 13+500 COMUNIDAD LA TOMATERA.
- 9.-AFINAMIENTO SUB-RASANTE = 15.00 KILÓMETROS
- 10.-ABUNDAMIENTO DEL MATERIAL SELECTO = 35%

**SEGUNDA: Monto del Contrato y formas de pago:** El costo total del contrato es de Lps. 2,789,786.31 (Dos millones setecientos ochenta y nueve mil setecientos ochenta y seis lempiras con 31/100) los que serán pagados conforme avances de la obra y de acuerdo a la disponibilidad financiera de la Municipalidad, previo a presentación del informe o estimación hecha por Coordinador de la Unidad Técnica Intermunicipal (U.T.I) de la Mancomunidad MAMBOCAURE y UTM Municipal.

**TERCERA: Del Plazo y los materiales:** El plazo para la ejecución del proyecto es de (100) cien días calendario máximo una vez firmado el presente contrato y dada la orden de inicio, prorrogables únicamente por razones de fuerza mayor debidamente justificadas y toda la maquinaria, operadores y materiales necesarios y de buena calidad serán aportados por el contratista.

**CUARTA: Modificaciones o enmiendas:** El presente contrato podrá ser modificado o enmendado total o parcialmente en alguna o todas las cláusulas siempre y cuando sea solicitado por escrito por las partes firmantes del mismo.

**QUINTA: Compromisoria:** En caso de retrasó en la fecha acordada para dar por finalizado el proyecto y que no haya mediado inconveniente alguno se le aplicara una multa al contratista ejecutor a razón de L. 500.00 Quinientos lempiras diarios, así mismo en caso de conflictos será turnado a una conciliación armoniosa entre partes y de persistir se llevara a los tribunales competentes sirviendo de base el presente



**Alcaldía Municipal de Orocuina**  
*Departamento de Choluteca, Honduras, C. A.*  
*Teléfono: 2788-1088 / 2788-1322*



contrato, para lo cual el Contratista renuncia a su domicilio sometiéndose al del contratante, sin perjuicio de los recursos legales de cada una de las partes.

**SEXTA:** El Contratista deberá presentar la constancia de pago a cuenta del ISR, caso contrario será retenido el valor que corresponda en el último pago.

**SÉPTIMA:** Aceptación: Ambas partes aceptan los términos y condiciones de este contrato y se comprometen a respetarlo fielmente. En fe de lo cual, y para los fines legales correspondientes firmamos el mismo, en el municipio de Orocuina, departamento de Choluteca siendo las 4:00 p.m. del día dos del mes de enero de dos mil veinticinco.



*[Handwritten Signature]*  
Lic. Alejandro José Osorto  
Alcalde Municipal

*[Handwritten Signature]*  
Kevin Fernando Martínez Sandoval  
Contratista



# COTIZACION ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA



02 DE ENERO DEL AÑO 2025

Señor Alcalde Municipal

Lic. Alejandro José Osorto

Orocuina Choluteca

Yo, **Carlos Lenin Martínez Sandoval**, con DNI **0601-1992-11072**, en mis condiciones de contratista particular me permito presentarle mi oferta para la ejecución del proyecto de referencia **"PROYECTO REHABILITACIÓN, CONFORMACIÓN Y BALASTADO CON MATERIAL SELECTO E = 15 CMS, TRAMO CARRETERO: DESVIÓ DE HONDURAS BRUJAS – ARADITOS – LAS MARÍAS"** MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.

En la forma siguiente:


Para lo cual mi oferta es la siguiente:

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
<b>REHABILITACIÓN DE CALZADA, CONFORMACIÓN Y BASTADO CON MATERIAL SELECTO</b>					
1	Mecanización y perfilado de cuneta con motoniveladora	KM	15	L 24,000.00	L 360,000.00
2	Conformación Tipo II	KM	15	L 23,000.00	L 345,000.00
3	Corte de material con tractor D6D	M <sup>3</sup>	16,768.13	L 24.00	L 402,435.12
4	Balastado de Material Selecto (e=15 Cms)	M <sup>3</sup>	12,375.00	L 79.00	L 977,625.00
5	Acarreo de Material Selecto	M <sup>3</sup> /KM	72,997.24	L 7.21	L 526,310.10
6	Acarreo de Agua	GAL/KM	1403149.19	L 0.28	L 392,881.77
					<b>L 3,004,251.99</b>

**TOTAL, GENERAL: L3,004,251.99**

Tiempo de ejecución 90 días calendario.

Atentamente,


**Raúl Exequiel Lanza Rubio**



## SE PRESENTA COTIZACIÓN PARA EL PROYECTO

" REHABILITACIÓN, CONFORMACIÓN Y BALASTADO CON MATERIAL SELECTO E = 15 CMS,  
TRAMO CARRETERO: DESVIÓ DE HONDURAS BRUJAS – ARADITOS – LAS MARÍAS"  
MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.

Lic. José Alejandro Osorto

Orocuina Choluteca

Fecha: 02 de enero del año 2025

Designado Señor Alcalde

Yo, **Carlos Lenin Martínez Sandoval**, con DNI **0601-1992-11072**, en mis condiciones de contratista particular me permito presentarle mi oferta para la ejecución del proyecto de referencia "REHABILITACIÓN, CONFORMACIÓN Y BALASTADO CON MATERIAL SELECTO E = 15 CMS, TRAMO CARRETERO: DESVIÓ DE HONDURAS BRUJAS – ARADITOS – LAS MARÍAS" MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.

En la forma siguiente:

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
<b>REHABILITACIÓN DE CALZADA, CONFORMACIÓN Y BASTADO CON MATERIAL SELECTO</b>					
1	Mecanización y perfilado de cuneta con motoniveladora	KM	15	L 25,000.00	L 375,000.00
2	Conformación Tipo II	KM	15	L 24,000.00	L 360,000.00
3	Corte de material con tractor D6D	M <sup>3</sup>	16,768.13	L 30.00	L 503,043.90
4	Balastado de Material Selecto (e=15 Cms)	M <sup>3</sup>	12,375.00	L 85.00	L 1,051,875.00
5	Acarreo de Material Selecto	M <sup>3</sup> /KM	72,997.24	L 10.00	L 729,972.40
6	Acarreo de Agua	GAL/KM	1403149.19	L 0.30	L 420,944.76
					<b>L 3,440,836.06</b>

**TOTAL, GENERAL L3,440,836.06**


Tiempo de ejecución 110 días calendario.

Atentamente,

*Carlos Martínez*  
CARLOS LENIN MARTINEZ SANDOVAL



# TRANSPORTES MARTINEZ



Alcaldía Municipal de OROCUINA:  
Señor Alcalde Municipal  
Lic. Alejandro José Osorto  
Señor alcalde

02-enero-2025

Por este medio como contratista particular le estoy presentando oferta para la realización del proyecto: **"PROYECTO REHABILITACIÓN, CONFORMACIÓN Y BALASTADO CON MATERIAL SELECTO E = 15 CMS, TRAMO CARRETERO: DESVIÓ DE HONDURAS BRUJAS – ARADITOS – LAS MARÍAS"** MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.

En la forma siguiente

### Presupuesto por Actividad

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
<b>REHABILITACIÓN DE CALZADA, CONFORMACIÓN Y BASTADO CON MATERIAL SELECTO</b>					
1	Mecanización y perfilado de cuneta con motoniveladora	KM	15	L 16,960.00	L 254,400.00
2	Conformación Tipo II	KM	15	L 19,000.00	L 285,000.00
3	Corte de material con tractor D6D	M <sup>3</sup>	16,768.13	L 22.00	L 368,898.86
4	Balastado de Material Selecto (e=15 Cms)	M <sup>3</sup>	12,375.00	L 79.00	L 977,625.00
5	Acarreo de Material Selecto	M <sup>3</sup> /KM	72,997.24	L 7.00	L 510,980.68
6	Acarreo de Agua	GAL/KM	1403149.19	L 0.28	L 392,881.77
					<b>L 2,789,786.31</b>

**TOTAL, GENERAL: L2,789,786.31**

Tiempo de ejecución 100 días Calendario.

Atentamente,


Kevin Fernando Martínez Sandoyal

CONTACTO:  
"Kevin F. Martínez 1498@gmail.com"  
B Cabañas, 1 cuadra al este del campo  
San Luis Choluteca, Honduras, C.A  
Cel: +504 9941-6348  
RTN: 06012000009173

# Alcaldía Municipal de Orocuina

## ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD: OROCUINA DEPARTAMENTO: CHOLUTECA

**ORDEN DE PAGO** Nº **038032** CHEQUE No. 4064-4065 VALOR EN EFECTIVO 836,935.89

PAGUESE A: Kevin Fernando Martinez Sandoval

La Cantidad en Letras: ochocientos treinta y seis lps. mil novecientos treinta y cinco con 89/100

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gasto Corriente Gasto de Inv. Social
Código	Código	Código	Código	Gasto por deuda Publica

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados

Objeto de gast	DESCRIPCIÓN	TOTAL
	Primer pago del 30% del Proyecto Rehabilitación conformación y Balastado con material selecto e=15 cm Tramo Carretero Desvío de Honduras Brujas - Araditas - las Marias.	
	Segun documentacion anexa	
		836,935.89

Fecha: 16/ enero / 2022



*[Handwritten Signature]*  
Firma y Sello del Alcalde (sa)



Firma y Sello del Tesorero Municipal

Recibido Por: *[Handwritten Signature]*

Identidad No. 06019000009173

Impuesto Personal: \_\_\_\_\_

No: \_\_\_\_\_



Original: Tesorería  
Copia: Presupuesto



## ORDEN DE INICIO

Orocuina. 02 de enero de 2025

**Sr. Kevin Fernando Martínez Sandoval**

Contratista Particular


Presente:

De conformidad a los términos establecidos en la oferta presentada y habiendo sido firmado el contrato correspondiente: Sirva la presente como **ORDEN DE INICIO**, para la ejecución del proyecto **"REHABILITACIÓN, CONFORMACIÓN Y BALASTADO CON MATERIAL SELECTO E = 15 CMS, TRAMO CARRETERO: DESVIÓ DE HONDURAS BRUJAS – ARADITOS – LAS MARÍAS"** MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.

Este proyecto será financiado con recursos de la Municipalidad de Orocuina a través de las transferencias que otorga el Gobierno Central.

Esta orden de inicio es efectiva a partir de esta fecha.



  
\_\_\_\_\_  
Lic. Alejandro José Osorto  
Alcalde Municipal





Alcaldía Municipal de Orocuina  
*Departamento de Choluteca, Honduras, C. A.*  
Teléfono: 2788-1088 / 2788-1322



**CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO: PAVIMENTACIÓN DE CALLE CONCRETO CICLÓPEO E = 15 CMS, B° NUEVA YORK**

**UBICACIÓN:** B° NUEVA YORK, CASCO URBANO, MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.

**BAJO LA MODALIDAD DE TRES COTIZACIONES**

**Nosotros:** **ALEJANDRO JOSE OSORTO**, mayor de edad, Soltero, Licenciado en Administración de Empresas, hondureño, vecino de Orocuina, departamento de Choluteca con DNI No. **0610-1976-00489**, actuando en mi condición de Alcalde Municipal de Orocuina, departamento de Choluteca, declarado electo por el Consejo Nacional Electoral (CNE), mediante acta No. 74 de fecha 20 de Diciembre de 2021, y en representación legal de la Corporación Municipal según acuerdo No. 5-1 emitido por la Corporación Municipal el día martes uno de febrero de 2022, lo que consta en el acta No. 001-2022 y que para los efectos de este contrato se denominará el contratante, y El señor: **Marco Tulio Laínez Ordoñez**, mayor de edad, ingeniero, Hondureño, vecino del Municipio de Orocuina, Departamento de Choluteca, con DNI No. **0610-1977-00575**, en su condición de gerente general de la empresa constructora **LAINEZ NAIRA S. De R.L.**, y que para los efectos de este contrato se denominará el contratista, celebramos como al efecto así lo hacemos el presente contrato que se regirá por las cláusulas y condiciones siguientes:

**PRIMERA: Objeto y Alcance del Contrato:** La municipalidad entre sus objetivos tiene el de procurar la seguridad vial, el bienestar social, la dinamización de la economía, generación de empleo entre sus conciudadanos, y considerando que en el PDM y Plan de Inversión de la Municipalidad para el año fiscal 2025, se encuentra priorizado el proyecto: **PAVIMENTACIÓN DE CALLE CONCRETO CICLÓPEO E = 15 CMS, B° NUEVA YORK**

**UBICACIÓN:** B° NUEVA YORK, CASCO URBANO, MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.

para la ejecución de este proyecto se requiere de un ejecutor debidamente calificado, por lo tanto, habiéndose realizado el procedimiento que señala la ley de contratación del estado y siendo la oferta que mejor conviene a los intereses de la comunidad y de la Municipalidad se contrata a la empresa constructora **LAINEZ NAIRA S. De R.L.** para la ejecución del proyecto descrito conforme a las especificaciones técnicas y generalidades siguientes:

No.	NOMBRE	UND	CANTIDAD
<b>DESCRIPCIÓN</b>			
<b>PAVIMENTO CON CONCRETO CICLOPEO e=15 CMS</b>			
<b>TERRACERIA</b>			
1.00	CORTE DE MATERIAL CON RETROEXCAVADORA	M3	168.99
2.00	ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO)	M3	228.98
<b>PAVIMENTO CONCRETO CICLOPEO e=15 CMS, L=121.40 M.L</b>			
3.00	TRAZADO Y MARCADO	M.L	121.40
4.00	CONCRETO CICLOPEO e=15 CMS	M2	844.95
5.00	CORTADO DE CONCRETO	M.L	511.30
6.00	CURADO DE LOSA	M2	764.82
7.00	BORDILLO DE CONCRETO REFORZADO DE 15X15 CMS	M.L	233.40
8.00	ACARREO DE MATERIALES NO LOCALES CHOLUTECA-OROCUINA	VIAJE	3.00
<b>SUB-TOTAL PAVIMENTO CONCRETO CICLOPEO e=15 CMS, L= 121.40 M.L</b>			

## GENERALIDADES DEL PROYECTO

12. LONGITUD TOTAL DE CALLE A PAVIMENTAR CON CONCRETO CICLÓPEO e=15 CMS, =121.40 METROS LINEALES.
13. ANCHO PROMEDIO DE LA CALZADA = VARIOS ANCHOS.
14. USAR CONCRETO DE 205KG/CM2, DOSIF 1:2:2.
15. UTILIZAR ARENA DE RIO LAVADA.
16. UTILIZAR GRAVA TRITURADA DE ¾".
17. UTILIZAR PIEDRA DE RIO.
18. UTILIZAR MESCLADORA PARA LA ELABORACIÓN DEL CONCRETO.
19. EL CORTE DEL CONCRETO SE HARÁ EN SECCIONES DE 2.00 METROS POR EL ANCHO DE LA CALLE.
20. ANTES DE COLOCAR EL CONCRETO CICLÓPEO, HACER UN CORTE EN LA SUB RASANTE CON UN ESPESOR DE 20 CMS PARA ELIMINAR EL MATERIAL.
21. UNA VEZ FINALIZADO LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO, ESTE SE DEBERÁ ESTAR CURANDO CONSTANTEMENTE, POR LO MENOS 10 DIAS.
22. CONSTRUIR BORDILLOS DE CONCRETO REFORZADO DE 15X15 CMS, EN AMNOS EXTREMOS DE LA CALZADA.

**SEGUNDA: Monto del Contrato y formas de pago:** El costo total del contrato es de **Lps. 941,673.34** novecientos cuarenta y un mil seiscientos setenta y tres lempiras con 34/100, se realizará un solo pago del 100% conforme a la disponibilidad financiera de la alcaldía municipal, cuando se haya terminado el proyecto y verificada la calidad por el Ingeniero de la Mancomunidad y personal técnico de la UTM de la Municipalidad.

**TERCERA: Del Plazo y los materiales:** El plazo para la ejecución del proyecto es de **(30)** treinta días calendario una vez firmado el presente contrato y dada la orden de inicio, prorrogables únicamente por razones de fuerza mayor debidamente justificadas y todos los materiales necesarios y de buena calidad serán adquiridos, acarreados y custodiados por el contratista desde el centro de compras hasta el sitio del proyecto.

**CUARTA: Modificaciones o enmiendas:** El presente contrato podrá ser modificado o enmendado total o parcialmente en alguna o todas las cláusulas siempre y cuando sea solicitado por escrito por las partes firmantes del mismo mediante una adenda.


**QUINTA: Compromisoria:** En caso de retraso en la fecha acordada para dar por finalizado el proyecto y que no haya mediado inconveniente alguno se le aplicara una multa al contratista ejecutor a razón de L. 500.00 quinientos lempiras diarios por el tiempo retrasado, así mismo en caso de conflictos será turnado a una conciliación armoniosa entre partes y de persistir se llevara a los tribunales competentes sirviendo de base el presente contrato, para lo cual el Contratista renuncia a su domicilio sometiéndose al del contratante, sin perjuicio de los recursos legales a que tenga derecho cada una de las partes.

**SEXTA:** El Contratista deberá presentar la constancia de pago a cuenta del ISR, caso contrario será retenido el valor que corresponda. Además, deberá presentar garantía de calidad de obra en su defecto se le retendrá el 5% del valor total del proyecto por el tiempo que la ley estipula.

**SÉPTIMA: Aceptación:** Ambas partes aceptan los términos y condiciones de este contrato y se comprometen a respetarlo fielmente. En fe de lo cual, y para los fines legales correspondientes firmamos el mismo, en el municipio de Orocuina, departamento de Choluteca siendo las 4:00 p.m. del día jueves dos del mes de enero de dos mil veinticinco.



**LIC. ALEJANDRO JOSÉ OSORTO**  
CONTRATANTE  
ALCALDE MUNICIPAL DE OROCUINA



**ING. MARCO TULLIO LAINEZ ORDOÑEZ**  
CONTRATISTA

# SE PRESENTA COTIZACIÓN PARA EL PROYECTO

## PAVIMENTACIÓN DE CALLE CONCRETO CICLÓPEO E = 15 CMS, B° NUEVA YORK

UBICACIÓN: B° NUEVA YORK, CASCO URBANO, MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.

Señor Alcalde Municipal

Lic. Alejandro José Osorto

Orocuina Choluteca

Fecha: 02 de enero del año 2025

Designado Señor Alcalde

Yo, **Félix Alberto Osorto**, con DNI **0610-1966-00328**, en mis condiciones de contratista particular me permito presentarle mi oferta para la ejecución del proyecto de referencia **PAVIMENTACIÓN DE CALLE CONCRETO CICLÓPEO E = 15 CMS, B° NUEVA YORK**

UBICACIÓN: B° NUEVA YORK, CASCO URBANO, MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.

En la forma siguiente:

No.	NOMBRE	UND	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	CORTE DE MATERIAL CON RETROEXCAVADORA	M3	168.99	L292.00	L49,345.08
2	ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO)	M3	228.98	L236.00	L54,039.28
3	TRAZADO Y MARCADO	M.L	121.4	L60.00	L7,284.00
4	CONCRETO CICLOPEO e=15 CMS	M2	844.95	L805.00	L680,184.75
5	CORTADO DE CONCRETO	M.L	511.3	L10.00	L5,113.00
6	CURADO DE LOSA	M2	764.82	L50.00	L38,241.00
7	BORDILLO DE CONCRETO REFORZADO DE 15X15 CMS	M.L	233.4	L455.00	L106,197.00
8	ACARREO DE MATERIALES NO LOCALES CHOLUTECA-OROCUINA	VIAJE	3	L3,000.00	L9,000.00
<b>TOTAL</b>					<b>L949,404.11</b>

### GENERALIDADES DEL PROYECTO

1. LONGITUD TOTAL DE CALLE A PAVIMENTAR CON CONCRETO CICLÓPEO e=15 CMS, =121.40 METROS LINEALES.
2. ANCHO PROMEDIO DE LA CALZADA = VARIOS ANCHOS.
3. USAR CONCRETO DE 205KG/CM2, DOSIF 1:2:2.
4. UTILIZAR ARENA DE RIO LAVADA.
5. UTILIZAR GRAVA TRITURADA DE ¾".
6. UTILIZAR PIEDRA DE RIO.
7. UTILIZAR MESCLADORA PARA LA ELABORACIÓN DEL CONCRETO.
8. EL CORTE DEL CONCRETO SE HARÁ EN SECCIONES DE 2.00 METROS POR EL ANCHO DE LA CALLE.

9. ANTES DE COLOCAR EL CONCRETO CICLÓPEO, HACER UN CORTE EN LA SUB RASANTE CON UN ESPESOR DE 20 CMS PARA ELIMINAR EL MATERIAL.
10. UNA VEZ FINALIZADO LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO, ESTE SE DEBERÁ ESTAR CURANDO CONSTANTEMENTE, POR LO MENOS 10 DIAS.
11. CONSTRUIR BORDILLOS DE CONCRETO REFORZADO DE 15X15 CMS, EN AMNOS EXTREMOS DE LA CALZADA.

Monto total del proyecto L 949,404.11

Tiempo para la Ejecución 25 días calendario.

**Orocuina 02 de enero del año 2025**

*Félix Alberto Osorto*

**Félix Alberto Osorto**

**DNI: 0610-1966-00328**

*33665466*



Constructora Láinez Naira

## SE PRESENTA COTIZACIÓN

Señor alcalde Municipal  
Lic. Alejandro José Osorto  
Orocuina Choluteca  
Fecha: 02 de enero del 2025

Señor alcalde

Por este medio como representante de la empresa constructora **LAINEZ NAIRA** le estoy presentando oferta para la realización del PROYECTO: **PAVIMENTACIÓN DE CALLE CONCRETO CICLÓPEO E = 15 CMS, B° NUEVA YORK.**

**UBICACIÓN:** B° NUEVA YORK, CASCO URBANO, MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.

En la forma siguiente:

No.	NOMBRE	UND	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
<b>DESCRIPCIÓN</b>					
1.00	CORTE DE MATERIAL CON RETROEXCAVADORA	M3	168.99	L289.00	L48,838.11
2.00	ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO)	M3	228.98	L234.00	L53,581.32
3.00	TRAZADO Y MARCADO	M.L	121.40	L57.00	L6,919.80
4.00	CONCRETO CICLOPEO e=15 CMS	M2	844.95	L800.00	L675,960.00
5.00	CORTADO DE CONCRETO	M.L	511.30	L9.00	L4,601.70
6.00	CURADO DE LOSA	M2	764.82	L49.13	L37,575.61
7.00	BORDILLO DE CONCRETO REFORZADO DE 15X15 CMS	M.L	233.40	L452.00	L105,496.80
8.00	ACARREO DE MATERIALES NO LOCALES CHOLUTECA-OROCUINA	VIAJE	3.00	L2,900.00	L8,700.00
<b>GRAN TOTAL ACTIVIDAD PRINCIPAL</b>					<b>L. 941,673.34</b>

### GENERALIDADES DEL PROYECTO

1. LONGITUD TOTAL DE CALLE A PAVIMENTAR CON CONCRETO CICLÓPEO e=15 CMS, =121.40 METROS LINEALES.
2. ANCHO PROMEDIO DE LA CALZADA = VARIOS ANCHOS.
3. USAR CONCRETO DE 205KG/CM2, DOSIF 1:2:2.
4. UTILIZAR ARENA DE RIO LAVADA.
5. UTILIZAR GRAVA TRITURADA DE ¾".
6. UTILIZAR PIEDRA DE RIO.
7. UTILIZAR MESCLADORA PARA LA ELABORACIÓN DEL CONCRETO.

8. EL CORTE DEL CONCRETO SE HARÁ EN SECCIONES DE 2.00 METROS POR EL ANCHO DE LA CALLE.
9. ANTES DE COLOCAR EL CONCRETO CICLÓPEO, HACER UN CORTE EN LA SUB RASANTE CON UN ESPESOR DE 20 CMS PARA ELIMINAR EL MATERIAL.
10. UNA VEZ FINALIZADO LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO, ESTE SE DEBERÁ ESTAR CURANDO CONSTANTEMENTE, POR LO MENOS 10 DIAS.
11. CONSTRUIR BORDILLOS DE CONCRETO REFORZADO DE 15X15 CMS, EN AMNOS EXTREMOS DE LA CALZADA.

Atentamente:

Monto total del proyecto L 941,673.34

Tiempo para la Ejecución 30 días calendario.

Orocuina 02 de enero del año 2025

  
MARCO TULLO LAÍNEZ ORDOÑEZ  
GERENTE GENERAL  
DNI: 0610-1977-00575



## COTIZACIÓN

### OROQUINA, CHOLUTECA 02 DE ENERO DEL AÑO 2025

**PROYECTO:** PAVIMENTACIÓN DE CALLE CONCRETO CICLÓPEO E = 15 CMS, B° NUEVA YORK

**UBICACIÓN:** B° NUEVA YORK, CASCO URBANO, MUNICIPIO DE OROQUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.

**Señor Alcalde Municipal**  
**Lic. Alejandro José Osorto**  
**Orocuina Choluteca**

Yo, **Erik Ariel Portillo Aguilera** con DNI: 0610-1986-00518 Gerente General de la empresa Constructora Portillo S. De R.L por este medio presento oferta para ejecutar el proyecto: **PAVIMENTACIÓN DE CALLE CONCRETO CICLÓPEO E = 15 CMS, B° NUEVA YORK**

**UBICACIÓN:** B° NUEVA YORK, CASCO URBANO, MUNICIPIO DE OROQUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.

**Mi oferta es la siguiente:**

No.	NOMBRE	UND	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	CORTE DE MATERIAL CON RETROEXCAVADORA	M3	168.99	L295.00	L49,852.05
2	ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO)	M3	228.98	L240.00	L54,955.20
3	TRAZADO Y MARCADO	M.L	121.4	L62.00	L7,526.80
4	CONCRETO CICLOPEO e=15 CMS	M2	844.95	L810.00	L684,409.50
5	CORTADO DE CONCRETO	M.L	511.3	L12.00	L6,135.60
6	CURADO DE LOSA	M2	764.82	L52.00	L39,770.64
7	BORDILLO DE CONCRETO REFORZADO DE 15X15 CMS	M.L	233.4	L460.00	L107,364.00
8	ACARREO DE MATERIALES NO LOCALES CHOLUTECA-OROQUINA	VIAJE	3	L3,500.00	L10,500.00
<b>TOTAL</b>					<b>L960,513.79</b>

#### GENERALIDADES DEL PROYECTO

1. LONGITUD TOTAL DE CALLE A PAVIMENTAR CON CONCRETO CICLÓPEO e=15 CMS, =121.40 METROS LINEALES.
2. ANCHO PROMEDIO DE LA CALZADA = VARIOS ANCHOS.
3. USAR CONCRETO DE 205KG/CM2, DOSIF 1:2:2.
4. UTILIZAR ARENA DE RIO LAVADA.
5. UTILIZAR GRAVA TRITURADA DE ¾".

6. UTILIZAR PIEDRA DE RIO.
7. UTILIZAR MESCLADORA PARA LA ELABORACIÓN DEL CONCRETO.
8. EL CORTE DEL CONCRETO SE HARÁ EN SECCIONES DE 2.00 METROS POR EL ANCHO DE LA CALLE.
9. ANTES DE COLOCAR EL CONCRETO CICLÓPEO, HACER UN CORTE EN LA SUB RASANTE CON UN ESPESOR DE 20 CMS PARA ELIMINAR EL MATERIAL.
10. UNA VEZ FINALIZADO LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO, ÉSTE SE DEBERÁ ESTAR CURANDO CONSTANTEMENTE, POR LO MENOS 10 DIAS.
11. CONSTRUIR BORDILLOS DE CONCRETO REFORZADO DE 15X15 CMS, EN AMNOS EXTREMOS DE LA CALZADA.

Monto total del proyecto **L 960,513.79**

Tiempo para la Ejecución 28 días calendario.

  
**Erik Ariel Portillo Aguilera**  
**DNI: 0610-1986-00518**  
99139888



# Alcaldía Municipal de Orocuina

## ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD: **OROCUINA** DEPARTAMENTO: **CHOLUTECA**

**ORDEN DE PAGO** Nº **038107** CHEQUE No. 4098 VALOR EN EFECTIVO 894,589.67

PAGUESE A: Constructora Lainez Naira.

La Cantidad en Letras: ochocientos noventa y cuatro mil quinientos ochenta y nueve pesos con 67/100

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gasto Corriente
Código	Código	Código	Código	Gasto de Inv. Social
				Gasto por deuda Publica

**Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados**

Objeto de gast	DESCRIPCIÓN	TOTAL
	Pago de Proyecto Pavimentación de calle concreto ciclopeo e=15 cms Barrio Nueva York Casca Urbana Municipio de Orocuina. Según documentación anexa.	67

Fecha: 29/enero/2025.

Recibido Por: [Firma]  
 Identidad No: 06/10/1977-00575



[Firma]  
 Firma y Sello del Alcalde (sa)



[Firma]  
 Firma y Sello del Tesorero (a)



Original: Tesorería  
 Copia: Presupuesto



Alcaldía Municipal de Orocuina  
Departamento de Choluteca, Honduras, C. A.  
Teléfono: 2788-1088 / 2788-1322



## ORDEN DE INICIO

Orocuina. 02 de enero del año 2025

Empresa Constructora LINEZ NAIRA S. DE R.L (Gerente General: Ing. Marco Tulio Láinez Ordoñez)


Presente:

De conformidad a los términos establecidos en la oferta presentada y habiendo sido firmado el contrato correspondiente: Sirva la presente como **ORDEN DE INICIO**, para la ejecución del proyecto: **PAVIMENTACIÓN DE CALLE CONCRETO CICLÓPEO E = 15 CMS, B° NUEVA YORK**  
**UBICACIÓN: B° NUEVA YORK, CASCO URBANO, MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.**

Este proyecto será financiado con recursos del Tesoro Municipalidad de Orocuina.

Esta orden de inicio es efectiva a partir de esta fecha.



  
**Lic. Alejandro José Osorto**  
**Alcalde Municipal**



**Nombre** : Alcaldia Municipal de Orocuina  
**Direccion** : Orocuina Centro, costado este de plaza Municipal.  
 RTN:06109003201326  
**Fecha:** 29 enero, 2025

**Factura No:** 000-001-01-00000081  
**RTN:** 06019023506329  
**Tel.** 504-95419762  
**Correo:** [marcolainez1977@gmail.com](mailto:marcolainez1977@gmail.com)

**CAI:** 2C7B25-940079-B231E0-63BE03-090901-5C

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
1	Construccion de pavimento en calle; concreto ciclopeo e=15 cm, Barrio Nueva York, Aldea Orocuina, municipio de Orocuina, departamento de Choluteca	L 941,673.34		L 941,673.34	
<b>Subtotal</b>				L 941,673.34	
<b>Rango: Del 000-001-01-00000081 al 000-01-01-00000180</b> <b>Fecha limite de Emision: 24/10/2025</b>				Importe Exonerado	
				Importe Exento	L 941,673.34
				Importe Gravado 15%	
				Importe Gravado 18%	
				No. Correlativo de Orden de Compra Exenta	
Exonerado		ISV 18%			
No. Identificativo del Registro de la SAG		<b>TOTAL A PAGAR</b>	L 941,673.34		

Retencion del 5% calidad de obra L 47,083.67

Deducccion 20% de anticipo

<b>Total Lps</b>	L	<b>894,589.67</b>
------------------	---	-------------------

FIRMA AUTORIZADA



**Alcaldía Municipal de Orocuina**  
*Departamento de Choluteca, Honduras, C. A.*



*Teléfono: 2788-1088 / 2788-1322*

**CONTRATO: PROYECTO "CAMBIO DE POSTE, COMUNIDAD MATAPALO, BARRIO EL ALTO"**  
**MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.**

**Nosotros: ALEJANDRO JOSE OSORTO**, mayor de edad, Soltero, Licenciado en Administración de Empresas, hondureño, vecino de Orocuina, departamento de Choluteca con DNI No. **0610-1976-00489**, actuando en mi condición de Alcalde Municipal de Orocuina, departamento de Choluteca, declarado electo por el Consejo Nacional Electoral (CNE), mediante acta No. 74 de fecha 20 de Diciembre de 2021, y en representación legal de la Corporación Municipal según acuerdo No. 5-1 emitido por la Corporación Municipal el día martes uno de febrero de 2022, lo que consta en el acta No. 001-2022 y que para los efectos de este contrato se denominará el contratante, y El señor: **Erik Ariel Portillo Aguilera**, mayor de edad, casado, licenciado, Hondureño, vecino del Municipio de Orocuina, Departamento de Choluteca, con DNI No. **0610-1986-00518**, en su condición de gerente general de la empresa **Constructora Portillo S. De R.L**, y que para los efectos de este contrato se denominará el contratado, celebramos como al efecto así lo hacemos el presente contrato que se registrá por las cláusulas y condiciones siguientes:

**PRIMERA: Objeto y Alcance del Contrato:** En base a la Ley de Municipalidades en las **atribuciones municipales** artículo N°13 en el inciso 17 se plantea, la gestión, construcción y mantenimiento en su caso, de los sistemas de electrificación del municipio, en colaboración con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y en los **Objetivos de la Municipalidad**, hace énfasis en los numerales 2 y 3 lo siguiente:

- 2) Asegurar la participación de la comunidad, en la solución de los problemas del municipio;
- 3) Alcanzar el bienestar social y material del Municipio, ejecutando programas de obras públicas y servicios; por tanto, se requiere de la contratación de la empresa **Constructora Portillo S. De R.L**, siendo la oferta que mejor conviene a los intereses de la comunidad y de la Municipalidad **para la ejecución del proyecto: "CAMBIO DE POSTE, COMUNIDAD MATAPALO, BARRIO EL ALTO"** la infraestructura permitirá a una diversidad de familias de la comunidad a tener acceso a energía eléctrica, un servicio básico fundamental para asegurar calidad de vida.

**Las Especificaciones Técnicas del Proyecto Consisten En:**

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
	<b>MATERIALES</b>		
1	POSTE DE MADERA 30FT CLASE 5	UNIDAD	1.00
2	BRAZO P/LAMPARA LUMINARIA 3FT 1-1/4"	UNIDAD	1.00
3	LAMPARA CANASTA BOMBILLO T/COMO 40W 120V 6500K	UNIDAD	1.00
4	PERNO GOLOSO 1/2X4	UNIDAD	2.00
5	FLETE Y TRASPORTE	VIAJE	1.00
6	ARANDELA CUADRADA GALV 3/16 X 5/8	UNIDAD	2.00
7	CABLE THHN -12 NEGRO 1640FT PHELPS DODGE	PIE	27.00
8	CONECTOR DE ALUMINIO 25A25 1/0	UNIDAD	12.00
9	ALAMBRE DE AMARE 6	LIBRA	10.00

10	CABLE ACERO RETENIDA 1/4" 5000FT	PIE	33.00
11	PERNO OJO CUERVO 5/8X12 (THIMBLEYE)	UNIDAD	1.00
12	PREFORMADO P/RETENIDA 1/4	UNIDAD	2.00
	<b>SUB-TOTAL MATERIALES</b>		
	<b>MANO DE OBRA CALIFICADA</b>		
13	ELÉCTRICISTA	JRD	15.71
	<b>SUB-TOTAL MANO DE OBRA CALIFICADA</b>		
	<b>UTILIDAD 16% (SOBRECOSTO)</b>		
14	UTILIDAD 16% (SOBRECOSTO)	GLOBAL	1.00
	<b>SUB-TOTAL UTILIDAD 16% (SOBRECOSTO)</b>		

**SEGUNDA: Monto del Contrato y Formas de Pago:** El costo total del proyecto es de (L. 29,046.05) (Veintinueve Mil Cuarenta y Seis Lempiras con 05/100) sujeto a deducción del 12.5% de ISR como lo establece la SAR, si no presenta constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pago a cuenta, se realizará un solo pago; al concluir el proyecto, verificado por la Unidad Técnica Municipal (U.T.M.) y que haya disponibilidad financiera en Tesorería Municipal.

A continuación, se desgrega el costo total del proyecto:

N°	DESCRIPCIÓN	COSTOS
1	Materiales	L. 15,039.70
2	Total Mano de Obra	L. 10,000.00
3	Utilidad 16% (Sobre Costo)	L. 4,006.35
	<b>Gran Total</b>	<b>L. 29,046.05</b>

**TERCERA: Del Plazo y los Materiales:** El plazo para la ejecución del proyecto es de (10) diez días calendario contados a partir de la firma del presente contrato y dada la orden de inicio, prorrogables únicamente por razones de fuerza mayor debidamente justificadas y todos los materiales necesarios y de buena calidad serán adquiridos, acarreados y custodiados por el contratado desde el lugar de compras hasta el sitio del proyecto.

**CUARTA: Modificaciones o enmiendas:** El presente contrato podrá ser modificado o enmendado total o parcialmente en alguna o todas las cláusulas siempre y cuando sea solicitado por escrito por las partes firmantes del mismo.

**QUINTA: Compromisoria:** En caso de retrasó en la fecha acordada para dar por finalizado el proyecto y que no haya mediado inconveniente alguno se le aplicara una multa al contratista ejecutor a razón de L. 500.00 quinientos lempiras diarios, así mismo en caso de conflictos será turnado a una conciliación armoniosa entre partes y de persistir se llevara a los tribunales competentes sirviendo de base el presente contrato, para lo cual el Contratado renuncia a su domicilio sometiéndose al del contratante, sin perjuicio de los recursos legales de cada una de las partes.

**SEXTA: Aceptación:** Ambas partes aceptan los términos y condiciones de este contrato y se comprometen a respetarlo fielmente. En fe de lo cual, y para los fines legales correspondientes firmamos el mismo, en el municipio de Orocuina, departamento de Choluteca siendo las 4:00 p.m. a los dos días del mes de enero del dos

mil veinticinco.



**LC. ALEJANDRO JOSÉ OSORTO**  
CONTRATANTE

**LC. ERIK ARIEL PORTILLO AGUILERA**  
CONTRATADO





## SE PRESENTA COTIZACIÓN PARA EL PROYECTO

**"CAMBIO DE POSTE, COMUNIDAD MATAPALO, BARRIO EL ALTO" MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.**

**Lic. Alejandro José Osorto**

**Orocuina Choluteca**

**Fecha: 26 de diciembre de 2024**

Designado Señor Alcalde:

Yo, **Erik Ariel Portillo Aguilera**, con DNI 0610-1986-00518, en mi condición de **Gerente General**, de la empresa **Constructora Portillo S. De R.L** me permito presentar mi oferta para la ejecución del proyecto de referencia **"CAMBIO DE POSTE, COMUNIDAD MATAPALO, BARRIO EL ALTO" MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.**

En la forma siguiente:

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P/UNITARIO	TOTAL
<b>MATERIALES</b>					
1	POSTE DE MADERA 30FT CLASE 5	UNIDAD	1.00	L 8,280.00	L 8,280.00
2	BRAZO P/LAMPARA LUMINARIA 3FT 1-1/4"	UNIDAD	1.00	L 448.50	L 448.50
3	LAMPARA CANASTA BOMBILLO T/COMO 40W 120V 6500K	UNIDAD	1.00	L 1,362.75	L 1,362.75
4	PERNO GOLOSO 1/2X4	UNIDAD	2.00	L 21.85	L 43.70
5	FLETE Y TRASPORTE	VIAJE	1.00	L 3,680.00	L 3,680.00
6	ARANDELA CUADRADA GALV 3/16 X 5/8	UNIDAD	2.00	L 10.35	L 20.70
7	CABLE THHN -12 NEGRO 1640FT PHELPS DODGE	PIE	27.00	L 7.82	L 211.14
8	CONECTOR DE ALUMINIO 25A25 1/0	UNIDAD	12.00	L 35.65	L 427.80
9	ALAMBRE DE AMARE 6	LIBRA	10.00	L 4.03	L 40.25
10	CABLE ACERO RETENIDA 1/4" 5000FT	PIE	33.00	L 6.67	L 220.11
11	PERNO OJO CUERVO 5/8X12 (THIMBLEYE)	UNIDAD	1.00	L 143.75	L 143.75
12	PREFORMADO P/RETENIDA 1/4	UNIDAD	2.00	L 80.50	L 161.00
<b>SUB-TOTAL MATERIALES</b>					<b>L 15,039.70</b>
<b>MANO DE OBRA CALIFICADA</b>					
13	ELÉCTRICISTA	JRD	15.71	L 700.00	L 10,000.00
<b>SUB-TOTAL MANO DE OBRA CALIFICADA</b>					<b>L 10,000.00</b>

	<b>UTILIDAD 16% (SOBRECOSTO)</b>				
14	UTILIDAD 16% (SOBRECOSTO)	GLOBAL	1.00	L 4,165.87	L 4,006.35
	<b>SUB-TOTAL UTILIDAD 16% (SOBRECOSTO)</b>				L 4,006.35
	<b>GRAN TOTAL</b>				L 29,046.05

Monto total del proyecto L. **29,046.05**

Tiempo para la Ejecución 10 días calendario.

Orocuina 26 de diciembre del 2024

  
**Erik Ariel Portillo Aguilera**  
**DNI: 0610-1986-00518**



# COTIZACIÓN

**OROCUINA 26 DE DICIEMBRE DEL 2024**

**PROYECTO "CAMBIO DE POSTE, COMUNIDAD MATAPALO, BARRIO EL ALTO" MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.**

**Lic. Alejandro José Osorto**  
**Orocuina Choluteca**


Yo, Yelson Javier Reyes Álvarez con documento DNI **0610-1978-00395** en mi condición de **Gerente General de la Constructora y Eléctricos del Sur, S. De R.L** presento oferta para ejecutar el proyecto "CAMBIO DE POSTE, COMUNIDAD MATAPALO, BARRIO EL ALTO" MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.

Para lo cual mi oferta es la siguiente:

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P/UNITARIO	TOTAL
<b>MATERIALES</b>					
1	POSTE DE MADERA 30FT CLASE 5	UNIDAD	1.00	L 8,280.00	L 8,280.00
2	BRAZO P/LAMPARA LUMINARIA 3FT 1-1/4"	UNIDAD	1.00	L 448.50	L 448.50
3	LAMPARA CANASTA BOMBILLO T/COMO 40W 120V 6500K	UNIDAD	1.00	L 1,362.75	L 1,362.75
4	PERNO GOLOSO 1/2X4	UNIDAD	2.00	L 21.85	L 43.70
5	FLETE Y TRASPORTE	VIAJE	1.00	L 4,000.00	L 4,000.00
6	ARANDELA CUADRADA GALV 3/16 X 5/8	UNIDAD	2.00	L 10.35	L 20.70
7	CABLE THHN -12 NEGRO 1640FT PHELPS DODGE	PIE	27.00	L 9.00	L 243.00
8	CONECTOR DE ALUMINIO 25A25 1/0	UNIDAD	12.00	L 35.65	L 427.80
9	ALAMBRE DE AMARE 6	LIBRA	10.00	L 4.03	L 40.25
10	CABLE ACERO RETENIDA 1/4" 5000FT	PIE	33.00	L 7.00	L 231.00
11	PERNO OJO CUERVO 5/8X12 (THIMBLEYE)	UNIDAD	1.00	L 143.75	L 143.75
12	PREFORMADO P/RETENIDA 1/4	UNIDAD	2.00	L 80.50	L 161.00
<b>SUB-TOTAL MATERIALES</b>					L <b>15,402.45</b>
<b>MANO DE OBRA CALIFICADA</b>					
13	ELÉCTRICISTA	JRD	15.71	L 700.00	L 11,000.00
<b>SUB-TOTAL MANO DE OBRA CALIFICADA</b>					L <b>11,000.00</b>
<b>UTILIDAD 16% (SOBRECOSTO)</b>					
14	UTILIDAD 16% (SOBRECOSTO)	GLOBAL	1.00	L 4,165.87	L 4,224.40
<b>SUB-TOTAL UTILIDAD 16% (SOBRECOSTO)</b>					L <b>4,224.40</b>
<b>GRAN TOTAL</b>					L <b>30,626.85</b>

Monto total del proyecto L 30,626.85

Tiempo para la Ejecución 10 días calendario.

  
**Yelson Javier Reyes Álvarez**  
**0610-1978-00395**



Constructora Láinez Naira

## SE PRESENTA COTIZACIÓN

**Señor alcalde Municipal**  
**Lic. Alejandro José Osorto**  
**Orocuina Choluteca**  
**Fecha: 26 de diciembre del 2024**

**Señor alcalde**

Por este medio como Gerente General de la empresa **CONSTRUCTORA LAINEZ NAIRA** le estoy presentando oferta para la realización del Proyecto **"CAMBIO DE POSTE, COMUNIDAD MATAPALO, BARRIO EL ALTO"** MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.

Presupuesto por Actividad

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P/UNITARIO	TOTAL
<b>MATERIALES</b>					
1	POSTE DE MADERA 30FT CLASE 5	UNIDAD	1.00	L 8,280.00	L 8,280.00
2	BRAZO P/LAMPARA LUMINARIA 3FT 1-1/4"	UNIDAD	1.00	L 448.50	L 448.50
3	LAMPARA CANASTA BOMBILLO T/COMO 40W 120V 6500K	UNIDAD	1.00	L 1,362.75	L 1,362.75
4	PERNO GOLOSO 1/2X4	UNIDAD	2.00	L 21.85	L 43.70
5	FLETE Y TRASPORTE	VIAJE	1.00	L 4,000.00	L 4,000.00
6	ARANDELA CUADRADA GALV 3/16 X 5/8	UNIDAD	2.00	L 10.35	L 20.70
7	CABLE THHN -12 NEGRO 1640FT PHELPS DODGE	PIE	27.00	L 9.00	L 243.00
8	CONECTOR DE ALUMINIO 25A25 1/0	UNIDAD	12.00	L 35.65	L 427.80
9	ALAMBRE DE AMARE 6	LIBRA	10.00	L 4.03	L 40.25
10	CABLE ACERO RETENIDA 1/4" 5000FT	PIE	33.00	L 6.67	L 220.11
11	PERNO OJO CUERVO 5/8X12 (THIMBLEYE)	UNIDAD	1.00	L 143.75	L 143.75
12	PREFORMADO P/RETENIDA 1/4	UNIDAD	2.00	L 80.50	L 161.00
<b>SUB-TOTAL MATERIALES</b>					<b>L 15,391.56</b>
<b>MANO DE OBRA CALIFICADA</b>					
13	ELÉCTRICISTA	JRD	15.71	L 700.00	L 10,997.00
<b>SUB-TOTAL MANO DE OBRA CALIFICADA</b>					<b>L 10,997.00</b>
<b>UTILIDAD 16% (SOBRECOSTO)</b>					
14	UTILIDAD 16% (SOBRECOSTO)	GLOBAL	1.00	L 4,165.87	L 4,222.17
<b>SUB-TOTAL UTILIDAD 16% (SOBRECOSTO)</b>					<b>L 4,222.17</b>
<b>GRAN TOTAL</b>					<b>L 30,610.73</b>

Monto total del proyecto L. 30,610.73

Tiempo para la Ejecución 10 días calendario

  
**Marco Tulio Láinez Ordoñez**  
DNI: 0610-1977-00575



# Alcaldía Municipal de Orocuina

## ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD: OROCUINA DEPARTAMENTO: CHOLUTECA

**ORDEN DE PAGO** Nº **037983** CHEQUE No. 4036 VALOR EN EFECTIVO 29,046.05

PAGUESE A: Constructora Portillo S de RL

La Cantidad en Letras: veintinueve mil cuarenta y seis lempiras con 05/100

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gasto Corriente
Código	Código	Código	Código	Gasto de Inv. Social
				Gasto por deuda Publica

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados

Objeto de gast.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
	<u>Pago total de proyecto cambio de poste comunidad Matapeal Barrio El Alto Municipio de Orocuina, departamento de Choluteca.</u>	<u>29,046.05</u>

Fecha: 07/enero / 2025

Recibido Por: [Firma]

Identidad No. 06109023568329

Impuesto Personal: \_\_\_\_\_

No: \_\_\_\_\_



[Firma]  
Firma y Sello del Alcalde (sa)



[Firma]  
Firma y Sello del Tesorero Municipal



Original: Tesorería  
Copia: Presupuesto



**Alcaldía Municipal de Orocuina**  
Departamento de Choluteca, Honduras, C. A.  
Teléfono: 2788-1088 / 2788-1322



## ORDEN DE INICIO

Orocuina, Choluteca 2 de enero del 2025

Empresa Constructora Portillo S. De R.L (Gerente General, Lic. Erik Ariel Portillo Aguilera)  
Presente:

De conformidad a los términos establecidos en la oferta presentada y habiendo sido firmado el contrato correspondiente: Sirva la presente como **ORDEN DE INICIO**, para la ejecución del proyecto: **"CAMBIO DE POSTE, COMUNIDAD MATAPALO, BARRIO EL ALTO"** Municipio de Orocuina, Departamento de Choluteca.

Este proyecto será financiado con los recursos de la Municipalidad de Orocuina.

Esta orden de inicio es efectiva a partir de esta fecha.



  
\_\_\_\_\_  
**Lic. Alejandro José Osorto**  
**Alcalde Municipal**

# CONSTRUCTORA PORTILLO S. DE R.L.

Aldea La Barranca, 100 MTS al este de la Escuela Jose Trinidad Reyes  
 Orocuina, Choluteca, Honduras, C.A.  
 Cel. 9913-9088 // Email. erikportillo2011@yahoo.es - R.T.N. 06109023566329

FACTURA 000-001-01-00 N° 000016

CONTADO  CREDITO

DIA	MES	AÑO
07	01	25


Señor(a) Alcaldía municipal de Orocuina  
 Dirección: Fronte a Plaza municipal  
 R.T.N. 06109023566329 CAI: E3FB5B-052523-6E468A-FA6983-02A5A9-0D

Datos del Adquiriente Exonerado				
N. Const. Registro de Exonerados		N. Orden de Compra Exenta		N. Registro de la SAG
CANT.	DESCRIPCION	P.U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	cancelacion total en proyecto electrico cambio de poste para comodidad del matadero			29,046.05
<b>Total L.</b>				

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor  
 Fecha Limite de Emisión: 12/02/2025  
 Fecha de recepción: 12/02/2024  
 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000020

SON: Veinte y nueve mil cuarenta  
 y seis lempiras con 05/100

FIRMA



Importe Exonerado L.	
Importe Exento I.S.V. L.	
Importe Gravado 18% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 15% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>29,046.05</b>

IMPRESA Y ENCUADERNACION CHOROTEGA S. DE R.L. DE C. Cel. 9913-9088 / CERT.# 9231-24-10500-23  
 Cels. +(504) 8867-0964, 9979-2209, B° Orocuina, Choluteca, HONDURAS

La Factura es Beneficio de todos los "Empujados"



**Alcaldía Municipal de Orocuina**  
*Departamento de Choluteca, Honduras, C. A.*  
*Teléfono: 2788-1088 / 2788-1322*



**CONTRATO: PROYECTO "AMPLIACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO COMUNIDAD MATAPALO, SECTOR ENTRADA A MATAPALO" UBICACIÓN: ALDEA SAN ANDRES, MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.**

**Nosotros:** **ALEJANDRO JOSE OSORTO**, mayor de edad, Soltero, Licenciado en Administración de Empresas, hondureño, vecino de Orocuina, departamento de Choluteca con DNI No. **0610-1976-00489**, actuando en mi condición de Alcalde Municipal de Orocuina, departamento de Choluteca, declarado electo por el Consejo Nacional Electoral (CNE), mediante acta No. 74 de fecha 20 de Diciembre de 2021, y en representación legal de la Corporación Municipal según acuerdo No. 5-1 emitido por la Corporación Municipal el día martes uno de febrero de 2022, lo que consta en el acta No. 001-2022 y que para los efectos de este contrato se denominará el contratante, y El señor: **Erik Ariel Portillo Aguilera**, mayor de edad, casado, licenciado, Hondureño, vecino del Municipio de Orocuina, Departamento de Choluteca, con DNI No. **0610-1986-00518**, en su condición de gerente general de la empresa **Constructora Portillo S. De R.L**, y que para los efectos de este contrato se denominará el contratado, celebramos como al efecto así lo hacemos el presente contrato que se registrá por las cláusulas y condiciones siguientes:

**PRIMERA: Objeto y Alcance del Contrato:** En base a la Ley de Municipalidades en las atribuciones municipales artículo N°13 en el inciso 17 se plantea, la gestión, construcción y mantenimiento en su caso, de los sistemas de electrificación del municipio, en colaboración con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y en los **Objetivos de la Municipalidad**, hace énfasis en los numerales 2 y 3 lo siguiente:

- 2) Asegurar la participación de la comunidad, en la solución de los problemas del municipio;
- 3) Alcanzar el bienestar social y material del Municipio, ejecutando programas de obras públicas y servicios; por tanto, se requiere de la contratación de la empresa **Constructora Portillo S. De R.L**, siendo la oferta que mejor conviene a los intereses de la comunidad y de la Municipalidad **para la ejecución del proyecto: "AMPLIACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO COMUNIDAD MATAPALO, SECTOR ENTRADA A MATAPALO" UBICACIÓN: ALDEA SAN ANDRES, MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA**, la infraestructura permitirá a una diversidad de familias de la comunidad a tener acceso a energía eléctrica, un servicio básico fundamental para asegurar calidad de vida.

**Las Especificaciones Técnicas del Proyecto Consisten En:**

No.	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad
	<b>MATERIALES</b>		
1	POSTE DE MADERA 30FT CLASE 5	UNIDAD	5.00
2	POSTE DE MADERA 40FT CLASE 5	UNIDAD	1.00
3	TRANSFORMADOR 25KVA 34.5 120/240V	UNIDAD	1.00
4	CRUCETE DE MADERA 8FT	UNIDAD	2.00
5	TIRANTE DE PLATINA P/CRUZETE 1-1/4X1/4X30"	UNIDAD	2.00
6	PERNO CARRUAJE 3/8X5	UNIDAD	4.00
7	PERNO GOLOSO 1/2X4	UNIDAD	2.00

8	CONECTOR DE PIN2/0-3/0	UNIDAD	3.00
9	CABLE ALUMINIO WP-3/0 MARC 5000FT	PIE	30.00
10	FUSIBLE DE MECHA DE 2A	UNIDAD	2.00
11	CORTA CIRCUITO CERAMICO C/ROMPE ARCO 27KV 100AMP	UNIDAD	2.00
12	PARARRAYO 27KV YH10W-1	UNIDAD	1.00
13	CONECTOR ATERRIZAJE CARCASA	UNIDAD	2.00
14	VARILLA POLO A TIERRA 5/8X8 USA	UNIDAD	6.00
15	GRAPA P/VARILLA 1/2 -5/8 USA	UNIDAD	6.00
16	CABLE THHN-6 VERDE 1640FT PHELPS DODGE	PIE	30.00
17	CABLE DE ALUMINIO WP-1/0 MARC 5000FT	PIE	2132.00
18	CABLE ALUMINIO ACSR-1/0 MARC 5000FT/15000FT	PIE	164.00
19	CABLE ALUMINIO ACRS-2 MARC 5000FT	PIE	1312.00
20	BASTIDOR P/PERNO 3-LINEAS POSTE	UNIDAD	6.00
21	AISLADOR DE CARRETE 53-2	UNIDAD	31.00
22	ANCLA RETENIDA 16X16 13-1/2X8-1/2X5/8	UNIDAD	5.00
23	VARILLA DE ANCLAJE 5/8X5 SENCILLA	UNIDAD	5.00
24	CABLE ACERADO RETENIDA 1/4" 5000FT	UNIDAD	328.00
25	AISLADOR DE SUPENCIÓN 52-9	UNIDAD	6.00
26	CONECTOR LINEA VIVA 1/0-2/0	UNIDAD	2.00
27	CONECTOR ESTRIVO 1/0-2/0	UNIDAD	2.00
28	GRAPA TERMINAL LINEA RECTA 6-2/0 ADS-48-N	UNIDAD	2.00
29	CONECTOR DE ALUMINIO 2A2	UNIDAD	40.00
30	CONECTOR DE ALUMINIO 25A25 1/0	UNIDAD	20.00
31	LAMPARA COBRA LED 150W CAFÉ 3-LUZ 100-277V	UNIDAD	7.00
32	BRAZO P/LAMPARA LUMINARIA 7FT 1-1/4"	UNIDAD	7.00
33	PERNO MAQUINA 5/8X12 UL	UNIDAD	7.00
34	PERNO GOLOSO 1/2X4	UNIDAD	7.00
35	ARANDELA CUADRADA GALV3/16 X 5/8"	UNIDAD	7.00
36	ALAMBRE DE AMARE 4	LIBRA	66.00
37	CABLE THHN-12 ROJO 1640FT PHELPS DODGE	PIE	164.00
38	GRAPA P/VARILLA 1/2 -5/8 USA	UNIDAD	3.00
39	GRAPA P/CERCO 1/14 LIBRA	UNIDAD	2.00
40	PREFORMADO P/RETENIDA 1/4	UNIDAD	40.00
41	PERNO MAQUINA 5/8X12 UL	UNIDAD	40.00
42	ARANDELA CUADRADA GALV3/16 X 5/8"	UNIDAD	100.00
43	BASTIDOR P/PERNO 1-LINEAS	UNIDAD	2.00
44	AISLADOR DE RETENIDA CHIBOLA	UNIDAD	7.00
45	GUARDA P/RETENIDA METALICA ABC	UNIDAD	7.00
46	CABLE COBRE DESNUDO #6 SOLIDO	PIE	60.00
47	CABLE THHN-12 ROJO 1640FT PHELPS DODGE	PIE	328.00
48	CINTA AISLANTE 3M 3/4	ROLLO	3.00

49	PERNO OJO CUERVO 5/8 X12 (THIMBLEYE)	UNIDAD	7.00
50	ARANDELA CUADRADA GALV3/16 X 5/8"	UNIDAD	100.00
51	ELÉCTRICISTA	JRD	100.00

**SEGUNDA:** Monto del Contrato y Formas de Pago: El costo total del proyecto es de (L. 394,260.83) (TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 83/100) se realizará un solo pago; al concluir el proyecto, verificado por la Unidad Técnica Municipal (U.T.M.) y que haya disponibilidad financiera en Tesorería Municipal.

A continuación, se desgrega el costo total del proyecto:

N°	DESCRIPCIÓN	COSTOS
1	Materiales	L. 274,880.03
2	Total Mano de Obra	L. 65,000.00
3	Utilidad 16% (Sobre Costo)	L. 54,380.80
<b>Gran Total</b>		<b>L. 394,260.83</b>

**TERCERA: Del Plazo y los Materiales:** El plazo para la ejecución del proyecto es de (10) diez días calendario contados a partir de la firma del presente contrato y dada la orden de inicio, prorrogables únicamente por razones de fuerza mayor debidamente justificadas y todos los materiales necesarios y de buena calidad serán adquiridos, acarreados y custodiados por el contratado desde el lugar de compras hasta el sitio del proyecto.

**CUARTA: Modificaciones o enmiendas:** El presente contrato podrá ser modificado o enmendado total o parcialmente en alguna o todas las cláusulas siempre y cuando sea solicitado por escrito por las partes firmantes del mismo.

**QUINTA:** El Contratista deberá presentar la constancia de pago a cuenta del ISR, caso contrario será retenido el valor que corresponda en el último pago. Además, el contratista y una vez finalizado el proyecto deberá presentar garantía de calidad de obra en su defecto se le retendrá el 5% del valor total del proyecto por el tiempo que la ley estipula.

**SEXTA: Compromisoria:** En caso de retrasó en la fecha acordada para dar por finalizado el proyecto y que no haya mediado inconveniente alguno se le aplicara una multa al contratista ejecutor a razón de L. 500.00 quinientos lempiras diarios, así mismo en caso de conflictos será turnado a una conciliación armoniosa entre partes y de persistir se llevara a los tribunales competentes sirviendo de base el presente contrato, para lo cual el Contratado renuncia a su domicilio sometándose al del contratante, sin perjuicio de los recursos legales de cada una de las partes.

**SEPTIMA: Aceptación:** Ambas partes aceptan los términos y condiciones de este contrato y se comprometen a respetarlo fielmente. En fe de lo cual, y para los fines legales correspondientes firmamos el mismo, en el municipio de Orocuina, departamento de Choluteca siendo las 4:00 p.m. a los dos días del mes de enero del dos mil veinticinco.



*[Handwritten Signature]*  
**LIC. ALEJANDRO JOSÉ OSORTO**  
**CONTRATANTE**



*[Handwritten Signature]*  
**LIC. ERIK ARIEL PORTILLO AGUILERA**  
**CONTRATADO**



## SE PRESENTA COTIZACIÓN PARA EL PROYECTO

**"AMPLIACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO COMUNIDAD MATAPALO, SECTOR ENTRADA A MATAPALO"**  
**UBICACIÓN: ALDEA SAN ANDRES, MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.**

**Lic. Alejandro José Osorto**

**Orocuina Choluteca**

**Fecha: 26 de diciembre de 2024**

Designado Señor Alcalde:

Yo, **Erik Ariel Portillo Aguilera**, con DNI **0610-1986-00518**, en mi condición de **Gerente General**, de la empresa **Constructora Portillo S. De R.L** me permito presentar mi oferta para la ejecución del proyecto de referencia **"AMPLIACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO COMUNIDAD MATAPALO, SECTOR ENTRADA A MATAPALO"** UBICACIÓN: ALDEA SAN ANDRES, MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.

En la forma siguiente:

No	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	P/Unitario	TOTAL
<b>MATERIALES</b>					
1	POSTE DE MADERA 30FT CLASE 5	UNIDAD	5.00	L 8,280.00	L 41,400.00
2	POSTE DE MADERA 40FT CLASE 5	UNIDAD	1.00	L 15,525.00	L 15,525.00
3	TRANSFORMADOR 25KVA 34.5 120/240V	UNIDAD	1.00	L 85,099.99	L 85,099.99
4	CRUCETE DE MADERA 8FT	UNIDAD	2.00	L 1,115.50	L 2,231.00
5	TIRANTE DE PLATINA P/CRUZETE 1-1/4X1/4X30"	UNIDAD	2.00	L 172.50	L 345.00
6	PERNO CARRUAJE 3/8X5	UNIDAD	4.00	L 16.10	L 64.40
7	PERNO GOLOSO 1/2X4	UNIDAD	2.00	L 21.85	L 43.70
8	CONECTOR DE PIN2/0-3/0	UNIDAD	3.00	L 322.00	L 966.00
9	CABLE ALUMINIO WP-3/0 MARC 5000FT	PIE	30.00	L 24.15	L 724.50
10	FUSIBLE DE MECHA DE 2A	UNIDAD	2.00	L 43.70	L 87.40
11	CORTA CIRCUITO CERAMICO C/ROMPE ARCO 27KV 100AMP	UNIDAD	2.00	L 2,875.00	L 5,750.00
12	PARARRAYO 27KV YH10W-1	UNIDAD	1.00	L 2,127.50	L 2,127.50
13	CONECTOR ATERRIZAJE CARCASA	UNIDAD	2.00	L 132.25	L 264.50


14	VARILLA POLO A TIERRA 5/8X8 USA	UNIDAD	6.00	L 287.50	L 1,725.00
15	GRAPA P/VARILLA 1/2 -5/8 USA	UNIDAD	6.00	L 26.45	L 158.70
16	CABLE THHN-6 VERDE 1640FT PHELPS DODGE	PIE	30.00	L 29.10	L 872.85
17	CABLE DE ALUMINIO WP-1/0 MARC 5000FT	PIE	2132.00	L 20.70	L 44,132.40
18	CABLE ALUMINIO ACSR-1/0 MARC 5000FT/15000FT	PIE	164.00	L 17.25	L 2,829.00
19	CABLE ALUMINIO ACRS-2 MARC 5000FT	PIE	1312.00	L 10.93	L 14,333.60
20	BASTIDOR P/PERNO 3-LINEAS POSTE	UNIDAD	6.00	L 402.50	L 2,415.00
21	AISLADOR DE CARRETE 53-2	UNIDAD	31.00	L 21.28	L 659.53
22	ANCLA RETENIDA 16X16 13-1/2X8-1/2X5/8	UNIDAD	5.00	L 437.00	L 2,185.00
23	VARILLA DE ANCLAJE 5/8X5 SENCILLA	UNIDAD	5.00	L 356.50	L 1,782.50
24	CABLE ACERADO RETENIDA 1/4" 5000FT	UNIDAD	328.00	L 6.90	L 2,263.20
25	AISLADOR DE SUPENCIÓN 52-9	UNIDAD	6.00	L 345.00	L 2,070.00
26	CONECTOR LINEA VIVA 1/0-2/0	UNIDAD	2.00	L 379.50	L 759.00
27	CONECTOR ESTRIVO 1/0--2/0	UNIDAD	2.00	L 454.25	L 908.50
28	GRAPA TERMINAL LINEA RECTA 6--2/0 ADS- 48-N	UNIDAD	2.00	L 316.25	L 632.50
29	CONECTOR DE ALUMINIO 2A2	UNIDAD	40.00	L 25.30	L 1,012.00
30	CONECTOR DE ALUMINIO 25A25 1/0	UNIDAD	20.00	L 35.65	L 713.00
31	LAMPARA COBRA LED 150W CAFÉ 3-LUZ 100- 277V	UNIDAD	7.00	L 2,300.00	L 16,100.00
32	BRAZO P/LAMPARA LUMINARIA 7FT 1-1/4"	UNIDAD	7.00	L 842.21	L 5,895.50
33	PERNO MAQUINA 5/8X12 UL	UNIDAD	7.00	L 64.40	L 450.80
34	PERNO GOLOSO 1/2X4	UNIDAD	7.00	L 21.85	L 152.95
35	ARANDELA CUADRADA GALV3/16 X 5/8"	UNIDAD	7.00	L 10.93	L 76.48
36	ALAMBRE DE AMARE 4	LIBRA	66.00	L 5.75	L 379.50
37	CABLE THHN-12 ROJO 1640FT PHELPS DODGE	PIE	164.00	L 7.82	L 1,282.48
38	GRAPA P/VARILLA 1/2 -5/8 USA	UNIDAD	3.00	L 26.45	L 79.35
39	GRAPA P/CERCO 1/14 LIBRA	UNIDAD	2.00	L 80.50	L 161.00
40	PREFORMADO P/RETENIDA 1/4	UNIDAD	40.00	L 80.50	L 3,220.00
41	PERNO MAQUINA 5/8X12 UL	UNIDAD	40.00	L 64.40	L 2,576.00
42	ARANDELA CUADRADA GALV3/16 X 5/8"	UNIDAD	100.00	L 10.93	L 1,092.50
43	BASTIDOR P/PERNO 1-LINEAS	UNIDAD	2.00	L 105.80	L 211.60
44	AISLADOR DE RETENIDA CHIBOLA	UNIDAD	7.00	L 89.70	L 627.90
45	GUARDA P/RETENIDA METALICA ABC	UNIDAD	7.00	L 299.00	L 2,093.00
46	CABLE COBRE DESNUDO #6 SOLIDO	PIE	60.00	L 26.45	L 1,587.00
47	CABLE THHN-12 ROJO 1640FT PHELPS DODGE	PIE	328.00	L 7.82	L 2,564.96
48	CINTA AISLANTE 3M 3/4	ROLLO	3.00	L 69.00	L 207.00
49	PERNO OJO CUERVO 5/8 X12 (THIMBLEYE)	UNIDAD	7.00	L 143.75	L 1,006.25
50	ARANDELA CUADRADA GALV3/16 X 5/8"	UNIDAD	100.00	L 10.35	L 1,035.00

	<b>SUB-TOTAL MATERIALES</b>				<b>L274,880.03</b>
	<b>MANO DE OBRA CALIFICADA</b>				
51	ELÉCTRICISTA	JRD	100.00	L 650.00	L 65,000.00
	<b>SUB-TOTAL MANO DE OBRA CALIFICADA</b>				<b>L 65,000.00</b>
	<b>UTILIDAD 16% (SOBRECOSTO)</b>				
52	UTILIDAD 16% (SOBRECOSTO)	GLOBAL	1.00	L 54,380.80	L 54,380.80
	<b>SUB-TOTAL UTILIDAD 16% (SOBRECOSTO)</b>				<b>L 54,380.80</b>
	<b>GRAN TOTAL</b>				<b>L394,260.83</b>

Monto total del proyecto L. **394,260.83**

Tiempo para la Ejecución 10 días calendario.

Orocuina 26 de diciembre del 2024

  
**Erik Ariel Portillo Aguilera**  
**DNI: 0610-1986-00518**





Constructora Lainez Naira

## SE PRESENTA COTIZACIÓN

**Señor alcalde Municipal**  
**Lic. Alejandro José Osorto**  
**Orocuina Choluteca**  
**Fecha: 26 de diciembre del 2024**

**Señor alcalde**

Por este medio como Gerente General de la empresa **CONSTRUCTORA LAINEZ NAIRA** le estoy presentando oferta para la realización del Proyecto **"AMPLIACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO COMUNIDAD MATAPALO, SECTOR ENTRADA A MATAPALO"** UBICACIÓN: **ALDEA SAN ANDRES, MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.**

Presupuesto por Actividad

No	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	P/Unitario	TOTAL
	<b>MATERIALES</b>				
1	POSTE DE MADERA 30FT CLASE 5	UNIDAD	5	L 8,285.00	L 41,425.00
2	POSTE DE MADERA 40FT CLASE 5	UNIDAD	1	L 15,530.00	L 15,530.00
3	TRANSFORMADOR 25KVA 34.5 120/240V	UNIDAD	1	L 85,100.99	L 85,100.99
4	CRUCETE DE MADERA 8FT	UNIDAD	2	L 1,120.50	L 2,241.00
5	TIRANTE DE PLATINA P/CRUZETE 1-1/4X1/4X30"	UNIDAD	2	L 175.50	L 351.00
6	PERNO CARRUAJE 3/8X5	UNIDAD	4	L 17.10	L 68.40
7	PERNO GOLOSO 1/2X4	UNIDAD	2	L 22.00	L 44.00
8	CONECTOR DE PIN2/0-3/0	UNIDAD	3	L 325.00	L 975.00
9	CABLE ALUMINIO WP-3/0 MARC 5000FT	PIE	30	L 25.00	L 750.00
10	FUSIBLE DE MECHA DE 2A	UNIDAD	2	L 44.00	L 88.00
11	CORTA CIRCUITO CERAMICO C/ROMPE ARCO 27KV 100AMP	UNIDAD	2	L 2,880.00	L 5,760.00
12	PARARRAYO 27KV YH10W-1	UNIDAD	1	L 2,128.00	L 2,128.00
13	CONECTOR ATERRIZAJE CARCASA	UNIDAD	2	L 133.00	L 266.00
14	VARILLA POLO A TIERRA 5/8X8 USA	UNIDAD	6	L 288.00	L 1,728.00
15	GRAPA P/VARILLA 1/2 -5/8 USA	UNIDAD	6	L 27.00	L 162.00
16	CABLE THHN-6 VERDE 1640FT PHELPS DODGE	PIE	30	L 30.00	L 900.00
17	CABLE DE ALUMINIO WP-1/0 MARC 5000FT	PIE	2132	L 21.00	L 44,772.00
18	CABLE ALUMINIO ACSR-1/0 MARC 5000FT/15000FT	PIE	164	L 18.00	L 2,952.00
19	CABLE ALUMINIO ACRS-2 MARC 5000FT	PIE	1312	L 11.00	L 14,432.00
20	BASTIDOR P/PERNO 3-LINEAS POSTE	UNIDAD	6	L 403.00	L 2,418.00

21	AISLADOR DE CARRETE 53-2	UNIDAD	31	L 22.00	L 682.00
22	ANCLA RETENIDA 16X16 13-1/2X8-1/2X5/8	UNIDAD	5	L 439.00	L 2,195.00
23	VARILLA DE ANCLAJE 5/8X5 SENCILLA	UNIDAD	5	L 358.00	L 1,790.00
24	CABLE ACERADO RETENIDA 1/4" 5000FT	UNIDAD	328	L 7.00	L 2,296.00
25	AISLADOR DE SUPENCIÓN 52-9	UNIDAD	6	L 347.00	L 2,082.00
26	CONECTOR LINEA VIVA 1/0-2/0	UNIDAD	2	L 380.00	L 760.00
27	CONECTOR ESTRIVO 1/0--2/0	UNIDAD	2	L 456.00	L 912.00
28	GRAPA TERMINAL LINEA RECTA 6--2/0 ADS-48-N	UNIDAD	2	L 318.00	L 636.00
29	CONECTOR DE ALUMINIO 2A2	UNIDAD	40	L 26.00	L 1,040.00
30	CONECTOR DE ALUMINIO 25A25 1/0	UNIDAD	20	L 37.00	L 740.00
31	LAMPARA COBRA LED 150W CAFÉ 3-LUZ 100-277V	UNIDAD	7	L 2,301.00	L 16,107.00
32	BRAZO P/LAMPARA LUMINARIA 7FT 1-1/4"	UNIDAD	7	L 845.00	L 5,915.00
33	PERNO MAQUINA 5/8X12 UL	UNIDAD	7	L 66.00	L 462.00
34	PERNO GOLOSO 1/2X4	UNIDAD	7	L 22.00	L 154.00
35	ARANDELA CUADRADA GALV3/16 X 5/8"	UNIDAD	7	L 12.00	L 84.00
36	ALAMBRE DE AMARE 4	LIBRA	66	L 6.00	L 396.00
37	CABLE THHN-12 ROJO 1640FT PHELPS DODGE	PIE	164	L 9.00	L 1,476.00
38	GRAPA P/VARILLA 1/2 -5/8 USA	UNIDAD	3	L 27.00	L 81.00
39	GRAPA P/CERCO 1/14 LIBRA	UNIDAD	2	L 82.00	L 164.00
40	PREFORMADO P/RETENIDA 1/4	UNIDAD	40	L 81.00	L 3,240.00
41	PERNO MAQUINA 5/8X12 UL	UNIDAD	40	L 66.00	L 2,640.00
42	ARANDELA CUADRADA GALV3/16 X 5/8"	UNIDAD	100	L 12.00	L 1,200.00
43	BASTIDOR P/PERNO 1-LINEAS	UNIDAD	2	L 107.00	L 214.00
44	AISLADOR DE RETENIDA CHIBOLA	UNIDAD	7	L 90.00	L 630.00
45	GUARDA P/RETENIDA METALICA ABC	UNIDAD	7	L 300.00	L 2,100.00
46	CABLE COBRE DESNUDO #6 SOLIDO	PIE	60	L 27.00	L 1,620.00
47	CABLE THHN-12 ROJO 1640FT PHELPS DODGE	PIE	328	L 8.00	L 2,624.00
48	CINTA AISLANTE 3M 3/4	ROLLO	3	L 70.00	L 210.00
49	PERNO OJO CUERVO 5/8 X12 (THIMBLEYE)	UNIDAD	7	L 145.00	L 1,015.00
50	ARANDELA CUADRADA GALV3/16 X 5/8"	UNIDAD	100	L 11.00	L 1,100.00
	<b>SUB-TOTAL MATERIALES</b>				<b>L 276,656.39</b>
	<b>MANO DE OBRA CALIFICADA</b>				
51	ELÉCTRICISTA	JRD	100	L700.00	L70,000.00
	<b>SUB-TOTAL MANO DE OBRA CALIFICADA</b>				<b>L70,000.00</b>
	<b>UTILIDAD 16% (SOBRECOSTO)</b>				
52	UTILIDAD 16% (SOBRECOSTO)	GLOBAL	1	L55,465.02	L55,465.02
	<b>SUB-TOTAL UTILIDAD 16% (SOBRECOSTO)</b>				<b>L55,465.02</b>

	<b>GRAN TOTAL</b>				<b>L 402,121.41</b>
--	-------------------	--	--	--	---------------------

Monto total del proyecto **L. 402,121.41**  
Tiempo para la Ejecución 11 días calendario.



**Marco Tulio Láinez Ordoñez**  
**DNI: 0610-1977-00575**

# COTIZACIÓN

OROQUINA 26 DE DICIEMBRE DEL 2024

**PROYECTO "AMPLIACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO COMUNIDAD MATAPALO, SECTOR ENTRADA A MATAPALO" UBICACIÓN: ALDEA SAN ANDRES, MUNICIPIO DE OROQUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.**

**Lic. Alejandro José Osorto**  
**Oroquina Choluteca**

Yo, Yelson Javier Reyes Álvarez con documento DNI 0610-1978-00395 en mi condición de **Gerente General de la Constructora y Eléctricos del Sur, S. De R.L** presento oferta para ejecutar el proyecto "AMPLIACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO COMUNIDAD MATAPALO, SECTOR ENTRADA A MATAPALO" UBICACIÓN: ALDEA SAN ANDRES, MUNICIPIO DE OROQUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.

Para lo cual mi oferta es la siguiente:

No.	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	P/Unitario	TOTAL
<b>MATERIALES</b>					
1	POSTE DE MADERA 30FT CLASE 5	UNIDAD	5	L 8,300.00	L 41,500.00
2	POSTE DE MADERA 40FT CLASE 5	UNIDAD	1	L 15,540.00	L 15,540.00
3	TRANSFORMADOR 25KVA 34.5 120/240V	UNIDAD	1	L 85,101.00	L 85,101.00
4	CRUCETE DE MADERA 8FT	UNIDAD	2	L 1,121.00	L 2,242.00
5	TIRANTE DE PLATINA P/CRUZETE 1-1/4X1/4X30"	UNIDAD	2	L 177.00	L 354.00
6	PERNO CARRUAJE 3/8X5	UNIDAD	4	L 18.00	L 72.00
7	PERNO GOLOSO 1/2X4	UNIDAD	2	L 23.00	L 46.00
8	CONECTOR DE PIN2/0-3/0	UNIDAD	3	L 326.00	L 978.00
9	CABLE ALUMINIO WP-3/0 MARC 5000FT	PIE	30	L 26.00	L 780.00
10	FUSIBLE DE MECHA DE 2A	UNIDAD	2	L 44.00	L 88.00
11	CORTA CIRCUITO CERAMICO C/ROMPE ARCO 27KV 100AMP	UNIDAD	2	L 2,885.00	L 5,770.00
12	PARARRAYO 27KV YH10W-1	UNIDAD	1	L 2,130.00	L 2,130.00
13	CONECTOR ATERRIZAJE CARCASA	UNIDAD	2	L 140.00	L 280.00
14	VARILLA POLO A TIERRA 5/8X8 USA	UNIDAD	6	L 296.00	L 1,776.00
15	GRAPA P/VARILLA 1/2 -5/8 USA	UNIDAD	6	L 30.00	L 180.00
16	CABLE THHN-6 VERDE 1640FT PHELPS DODGE	PIE	30	L 32.00	L 960.00
17	CABLE DE ALUMINIO WP-1/0 MARC 5000FT	PIE	2132	L 24.00	L 51,168.00
18	CABLE ALUMINIO ACSR-1/0 MARC 5000FT/15000FT	PIE	164	L 20.00	L 3,280.00


19	CABLE ALUMINIO ACRS-2 MARC 5000FT	PIE	1312	L 13.00	L 17,056.00
20	BASTIDOR P/PERNO 3-LINEAS POSTE	UNIDAD	6	L 406.00	L 2,436.00
21	AISLADOR DE CARRETE 53-2	UNIDAD	31	L 25.00	L 775.00
22	ANCLA RETENIDA 16X16 13-1/2X8-1/2X5/8	UNIDAD	5	L 442.00	L 2,210.00
23	VARILLA DE ANCLAJE 5/8X5 SENCILLA	UNIDAD	5	L 362.00	L 1,810.00
24	CABLE ACERADO RETENIDA 1/4" 5000FT	UNIDAD	328	L 10.00	L 3,280.00
25	AISLADOR DE SUPENCIÓN 52-9	UNIDAD	6	L 350.00	L 2,100.00
26	CONECTOR LINEA VIVA 1/0-2/0	UNIDAD	2	L 382.00	L 764.00
27	CONECTOR ESTRIVO 1/0--2/0	UNIDAD	2	L 457.00	L 914.00
28	GRAPA TERMINAL LINEA RECTA 6--2/0 ADS-48-N	UNIDAD	2	L 320.00	L 640.00
29	CONECTOR DE ALUMINIO 2A2	UNIDAD	40	L 28.00	L 1,120.00
30	CONECTOR DE ALUMINIO 25A25 1/0	UNIDAD	20	L 40.00	L 800.00
31	LAMPARA COBRA LED 150W CAFÉ 3-LUZ 100-277V	UNIDAD	7	L 2,303.00	L 16,121.00
32	BRAZO P/LAMPARA LUMINARIA 7FT 1-1/4"	UNIDAD	7	L 850.00	L 5,950.00
33	PERNO MAQUINA 5/8X12 UL	UNIDAD	7	L 70.00	L 490.00
34	PERNO GOLOSO 1/2X4	UNIDAD	7	L 23.00	L 161.00
35	ARANDELA CUADRADA GALV3/16 X 5/8"	UNIDAD	7	L 14.00	L 98.00
36	ALAMBRE DE AMARE 4	LIBRA	66	L 8.00	L 528.00
37	CABLE THHN-12 ROJO 1640FT PHELPS DODGE	PIE	164	L 11.00	L 1,804.00
38	GRAPA P/VARILLA 1/2 -5/8 USA	UNIDAD	3	L 30.00	L 90.00
39	GRAPA P/CERCO 1/14 LIBRA	UNIDAD	2	L 85.00	L 170.00
40	PREFORMADO P/RETENIDA 1/4	UNIDAD	40	L 82.00	L 3,280.00
41	PERNO MAQUINA 5/8X12 UL	UNIDAD	40	L 70.00	L 2,800.00
42	ARANDELA CUADRADA GALV3/16 X 5/8"	UNIDAD	100	L 15.00	L 1,500.00
43	BASTIDOR P/PERNO 1-LINEAS	UNIDAD	2	L 111.00	L 222.00
44	AISLADOR DE RETENIDA CHIBOLA	UNIDAD	7	L 92.00	L 644.00
45	GUARDA P/RETENIDA METALICA ABC	UNIDAD	7	L 302.00	L 2,114.00
46	CABLE COBRE DESNUDO #6 SOLIDO	PIE	60	L 30.00	L 1,800.00
47	CABLE THHN-12 ROJO 1640FT PHELPS DODGE	PIE	328	L 9.00	L 2,952.00
48	CINTA AISLANTE 3M 3/4	ROLLO	3	L 72.00	L 216.00
49	PERNO OJO CUERVO 5/8 X12 (THIMBLEYE)	UNIDAD	7	L 146.00	L 1,022.00
50	ARANDELA CUADRADA GALV3/16 X 5/8"	UNIDAD	100	L 13.00	L 1,300.00
	<b>SUB-TOTAL MATERIALES</b>				<b>L289,412.00</b>
	<b>MANO DE OBRA CALIFICADA</b>				
51	ELÉCTRICISTA	JRD	100	L750.00	L75,000.00
	<b>SUB-TOTAL MANO DE OBRA CALIFICADA</b>				<b>L75,000.00</b>
	<b>UTILIDAD 16% (SOBRECOSTO)</b>				

52	UTILIDAD 16% (SOBRECOSTO)	GLOBAL	1	L58,305.92	L58,305.92
	<b>SUB-TOTAL UTILIDAD 16% (SOBRECOSTO)</b>				<b>L58,305.92</b>
	<b>GRAN TOTAL</b>				<b>L422,717.92</b>

Monto total del proyecto **L. 422,717.92**

Tiempo para la Ejecución 15 días calendario.

*Yelson Javier Reyes*  
 Yelson Javier Reyes Álvarez  
 0610-1978-00395



# Alcaldía Municipal de Orocuina

## ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD: OROCUINA DEPARTAMENTO: CHOLUTECA

**ORDEN DE PAGO** Nº **037982** CHEQUE No. 4035 VALOR EN EFECTIVO 374,547.79

PAGUESE A: Constructora Portillo S. de R. L.

La Cantidad en Letras: trescientos setenta y cuatro mil quinientos cuarenta y siete con 79/100

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gasto Corriente
Código	Código	Código	Código	Gasto de Inv. Social
				Gasto por deuda Publica

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados

Objeto de gast.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
	Para el total de Proyecto Ampliación del sistema eléctrico comunidad Matupal Sector entrada Matupal, Aldea San Andrés Municipio de Orocuina departamento de Choluteca. Según factura N-000015.	374,547.79

Fecha: 07 Enero 2025

Recibido Por: [Signature]

Identidad No. 0610902356639

Impuesto Personal: \_\_\_\_\_

No: \_\_\_\_\_



[Signature]  
Firma y Sello del Alcalde (sa)



[Signature]  
Firma y Sello del Tesorero Municipal



Original: Tesorería  
Copia: Presupuesto



**Alcaldía Municipal de Orocuina**  
Departamento de Choluteca, Honduras, C. A.  
Teléfono: 2788-1088 / 2788-1322



## ORDEN DE INICIO

Orocuina, Choluteca 2 de enero del 2025

Empresa Constructora Portillo S. De R.L (Gerente General, Lic. Erik Ariel Portillo Aguilera)


Presente:

De conformidad a los términos establecidos en la oferta presentada y habiendo sido firmado el contrato correspondiente: Sirva la presente como **ORDEN DE INICIO**, para la ejecución del proyecto: **"AMPLIACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO COMUNIDAD MATAPALO, SECTOR ENTRADA A MATAPALO"**  
UBICACIÓN: ALDEA SAN ANDRES, MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.

Este proyecto será financiado con los recursos de la Municipalidad de Orocuina.

Esta orden de inicio es efectiva a partir de esta fecha.



  
\_\_\_\_\_  
**Lic. Alejandro José Osorto**  
**Alcalde Municipal**

# CONSTRUCTORA PORTILLO S. DE R.L.

Akíea La Barranca, 100 MTS al este de la Escuela Jose ... Jad Reyes  
 Orocuina, Choluteca, Honduras, C.A.  
 Cel. 9913-9088 // Email. erikportillo2011@yahoo.es - R.T.N. 06109023566329

FACTURA 000-001-01-00 N° 000015

CONTADO  CREDITO

DIA	MES	AÑO
07	01	25

Señor(a) Alcalde municipal de Orocuina  
 Dirección: Delante a Plaza municipal  
 R.T.N. 06109023566329 CAI: E3FB5B-052523-6E468A-FA6983-02A5A9-0D

Datos del Adquiriente Exonerado				
N° Const. Registro de Exonerados		N° Orden de Compra Exenta		N° Registro de la SAG
CANT.	DESCRIPCION	P.U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	cancelación de en contacto eléctrico Aplicación eléctrica para comunidad del municipal			3745079
Total L.				

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor  
 Fecha Limite de Emisión: 12/02/2025  
 Fecha de recepción: 12/02/2024  
 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000020

SON: trescientos setenta y cuatro mil  
quinientos cuarenta y seis

Importe Exonerado L.	
Importe Exento I.S.V. L.	
Importe Gravado 18% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L.374.507.79</b>

FIRMA



IMPRESA Y ENCUADERNACION CHOROTEPELES, DE R.L. DE C.V. / R.T.N. 019003196974 / CERT.# 9231-24-10600-23  
 Cels. +(504) 8867-0954, 9879-2209, B. Tegucigalpa, CHOLUTECA, HONDURAS

La Factura es beneficiaria de los "Exijala"



*Alcaldía Municipal de Orocuina*  
*Departamento de Choluteca, Honduras, C.A.*  
*Telefono: 2788-1088 / 2788-1322*



**CONTRATO DE PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO CICLÓPEO E = 20 CMS,**  
**TRAMO: CUESTA LA TOMATERA, COMUNIDAD LAS MARÍAS, ALDEA LA**  
**CONCEPCIÓN, OROCUINA, CHOLUTECA.**  
**BAJO LA MODALIDAD DE TRES COTIZACIONES**

**Nosotros:** ALEJANDRO JOSE OSORTO, mayor de edad, Soltero, Licenciado en Administración de Empresas, hondureño, vecino de Orocuina, departamento de Choluteca con DNI No. 0610-1976-00489, actuando en mi condición de Alcalde Municipal de Orocuina, departamento de Choluteca, declarado electo por el Consejo Nacional Electoral (CNE), mediante acta No. 74 de fecha 20 de Diciembre de 2021, y en representación legal de la Corporación Municipal según acuerdo No. 5-1 emitido por la Corporación Municipal el día martes uno de febrero de 2022, lo que consta en el acta No. 001-2022 y que para los efectos de este contrato se denominará el contratante, y El señor: Marco Tulio Láinez Ordoñez, mayor de edad, ingeniero, Hondureño, vecino del Municipio de Orocuina, Departamento de Choluteca, con DNI No. 0610-1977-00575, en su condición de gerente general de la empresa constructora LAINEZ NAIRA S. De R.L, y que para los efectos de este contrato se denominará el contratista, celebramos como al efecto así lo hacemos el presente contrato que se regirá por las cláusulas y condiciones siguientes:

**PRIMERA: Objeto y Alcance del Contrato:** En base a la Ley de Municipalidades en las atribuciones municipales artículo N°13 en el inciso #5 se plantea, la construcción y mantenimiento de vías públicas, y dentro de sus objetivos artículo N°14 en el inciso #3 se plantea velar por el, bienestar social, la dinamización de la economía, generación de empleo entre sus conciudadanos, contando con el financiamiento gestionado ante el gobierno Central a través del Programa Nacional de Intervención a Caminos Productivos y existiendo identificado y perfilado el tramo de carretera en el corredor Comunidad de las Marías propiamente en el punto denominado Cuesta la Tomatera, que para la ejecución de este proyecto se requiere de un ejecutor debidamente calificado, por lo tanto habiéndose realizado el procedimiento que señala la ley de contratación del estado y siendo la oferta que mejor conviene a los intereses de la comunidad y de la Municipalidad se contrata a la empresa constructora LAINEZ NAIRA S. De R.L para la ejecución del proyecto descrito.

**Las Especificaciones Técnicas del Proyecto Consisten En:**

N°	ACTIVIDADES A REALIZAR	UNIDAD	CANTIDAD
1	Limpieza de Terreno	M <sup>2</sup>	504
2	Excavación de Material	M <sup>3</sup>	50.4
3	Trazado y Marcado	ML	126
4	Relleno y Compactado con Material Selecto	M <sup>3</sup>	25.2
5	Concreto Ciclópeo e = 20 cm Proporción 1:2:3	M <sup>3</sup>	100.8
6	Limpieza Final	JRD	1

**GENERALIDADES DEL PROYECTO**  
**CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO CICLÓPEO E = 20 CMS,**  
**TRAMO: CUESTA LA TOMATERA.**

**UBICACIÓN: COMUNIDAD LAS MARIAS, ALDEA LA CONCEPCIÓN, OROCUINA, CHOLUTECA.**

- LONGITUD = 126 METRO LINEALES
- ANCHO PROMEDIO DE LA CALZADA
- ÁREA DE CONSTRUCCIÓN = 504M<sup>2</sup>

**SEGUNDA: Monto del Contrato y formas de pago:** El costo total del contrato es de (L. 524,193.30) (QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 45/100), se le dará un anticipo del 20% del monto total del proyecto equivalente a (L 104,838.66) (CIENTO CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 66/100) contra la firma del contrato, el otro 80% se pagará conforme avance físico de la obra en base a la estimación realizada por la Unidad Técnica Interinstitucional (UTI) de la Mancomunidad MAMBOCAURE y personal técnico de la UTM de la Municipalidad.

**TERCERA: Del Plazo y los materiales:** El plazo para la ejecución del proyecto es de (90) noventa días calendario una vez firmado el presente contrato y dada la orden de inicio, prorrogables únicamente por razones de fuerza mayor debidamente justificadas y todos los materiales necesarios y de buena calidad serán adquiridos, acarreados y custodiados por el contratista desde el centro de compras hasta el sitio del proyecto.

**CUARTA: Modificaciones o enmiendas:** El presente contrato podrá ser modificado o enmendado total o parcialmente en alguna o todas las cláusulas siempre y cuando sea solicitado por escrito por las partes firmantes del mismo mediante una adenda.

**QUINTA: Compromisoria:** En caso de retrasó en la fecha acordada para dar por finalizado el proyecto y que no haya mediado inconveniente alguno se le aplicara una multa al contratista ejecutor a razón de L. 500.00 quinientos lempiras diarios por el tiempo retrasado, así mismo en caso de conflictos será turnado a una conciliación armoniosa entre partes y de persistir se llevara a los tribunales competentes sirviendo de base el presente contrato, para lo cual el Contratista renuncia a su domicilio sometiéndose al del contratante, sin perjuicio de los recursos legales a que tenga derecho cada una de las partes.

**SEXTA:** El Contratista deberá presentar la constancia de pago a cuenta del ISR, caso contrario será retenido el valor que corresponda en el último pago. Además, el contratista y una vez finalizado el proyecto deberá presentar garantía de calidad de obra en su defecto se le retendrá el 5% del valor total del proyecto por el tiempo que la ley estipula.

**SÉPTIMA: Aceptación:** Ambas partes aceptan los términos y condiciones de este contrato y se comprometen a respetarlo fielmente. En fe de lo cual, y para los fines legales correspondientes firmamos el mismo, en el municipio de Orocuina, departamento de Choluteca siendo las 4:00 p.m. del día martes catorce del mes de enero de dos mil veinticinco.



**LIC. ALEJANDRO JOSÉ OSORTO**  
**ALCALDE MUNICIPAL**

**ING. MARCO TULLIO LAÍNEZ ORDÓÑEZ**  
**CONTRATISTA**





## SE PRESENTA COTIZACIÓN PARA EL PROYECTO

**CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO CICLÓPEO E = 20 CMS, TRAMO: CUESTA LA TOMATERA, COMUNIDAD LAS MARÍAS, ALDEA LA CONCEPCIÓN, OROCUINA, CHOLUTECA.**

Señor Alcalde Municipal

**Lic. Alejandro José Osorto Y Unidad Técnica Municipal  
Orocuina Choluteca**

**Fecha: 27 de diciembre del año 2024**

Designado Señor Alcalde

Yo, **Erik Ariel Portillo Aguilera**, con DNI **0610-1986-00518**, en mi condición de **Gerente General**, de la Constructora Portillo S. De R.L me permito presentar mi oferta para la ejecución del proyecto de referencia **CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO CICLÓPEO E = 20 CMS, TRAMO: CUESTA LA TOMATERA, COMUNIDAD LAS MARÍAS, ALDEA LA CONCEPCIÓN, OROCUINA, CHOLUTECA.**

En la forma siguiente:

N°	ACTIVIDADES A REALIZAR	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Limpieza de Terreno	M <sup>2</sup>	504	L 17.02	L 8,578.08
2	Excavación de Material	M <sup>3</sup>	50.4	L 492.47	L 24,820.49
3	Trazado y Marcado	ML	126	L 42.00	L 5,292.00
4	Relleno y Compactado con Material Selecto	M <sup>3</sup>	25.2	L 2,220.6349	L 55,960.00
5	Concreto Ciclópeo e = 20 cm Proporción 1:2:3	M <sup>3</sup>	100.8	L 4,366.68	L 440,161.34
6	Limpieza Final	JRD	1	L 400.00	L 400.00
<b>TOTAL, DEL PROYECTO</b>					<b>L 535,211.91</b>

Datos Generales.

1.-Construcción de concreto Ciclópeo e = 20 CM = 126 ML

2.-Ancho de la Calzada = 4 MTS

3.-Metros Cuadrados = 504<sup>2</sup>

Monto total del proyecto L 535,211.91

Tiempo para la Ejecución 95 días calendario.

**Orocuina 27 de diciembre del año 2024**

**Erik Ariel Portillo Aguilera**

**DNI: 0610-1986-00518**

99139058



Constructora Láinez Naira

## SE PRESENTA COTIZACIÓN

Señor alcalde Municipal

Lic. Alejandro José Osorto

Orocuina Choluteca

Fecha: 27 de diciembre de 2024

Señor alcalde

Por este medio como Gerente General de la empresa **CONSTRUCTORA LAINEZ NAIRA** le estoy presentando mi oferta para la realización del Proyecto: **Construcción de Concreto Ciclópeo e = 20 CMS, Tramo: Cuesta La Tomatera, Comunidad Las Marías, Aldea la Concepción, Orocuina, Choluteca.**

En la forma siguiente:

Presupuesto por Actividad

N°	ACTIVIDADES A REALIZAR	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Limpieza de Terreno	M <sup>2</sup>	504	L 12.99	L 6,546.96
2	Excavación de Material	M <sup>3</sup>	50.4	L 485.10	L 24,449.04
3	Trazado y Marcado	ML	126	L 33.66	L 4,241.16
4	Relleno y Compactado con Material Selecto	M <sup>3</sup>	25.2	L 2,123.86	L 53,521.27
5	Concreto Ciclópeo e = 20 cm Proporción 1:2:3	M <sup>3</sup>	100.8	L 4,315.78	L 435,030.62
6	Limpieza Final	JRD	1	L 404.25	L 404.25
<b>TOTAL, DEL PROYECTO</b>					<b>L 524,193.30</b>

1.-Construcción de concreto Ciclópeo e = 20 CM = 126 ML.

2.-Metros Cuadros 504<sup>2</sup>

3.-Ancho de la Calzada = 4.00 MTS

Monto total del proyecto **L 524,193.30**

Tiempo para la Ejecución 90 días calendario.

Orocuina 27 de diciembre del año 2024

  
GERENTE GENERAL  
Marco Tulio Láinez Ordoñez  
DNI: 0618-1977-00575

# COTIZACIÓN

OROCUINA 27 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024

**PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO CICLÓPEO E = 20 CMS, TRAMO: CUESTA LA TOMATERA, COMUNIDAD LAS MARIÁS, ALDEA LA CONCEPCIÓN, OROCUINA, CHOLUTECA"**

Señor Alcalde Municipal  
Lic. Alejandro José Osorto  
Orocuina Choluteca

(Maestro de Obra: Félix Alberto Osorto)

Yo, Félix Alberto Osorto con documento DNI: 0610-1966-00328 en mis condiciones de contratista particular me permito presentarle mi oferta para ejecutar el proyecto **CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO CICLÓPEO E = 20 CMS, TRAMO: CUESTA LA TOMATERA, COMUNIDAD LAS MARIÁS, ALDEA LA CONCEPCIÓN, OROCUINA, CHOLUTECA.**

para lo cual mi oferta es la siguiente:

N°	ACTIVIDADES A REALIZAR	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Limpieza de Terreno	M <sup>2</sup>	504	L 17.00	L 8,568.00
2	Excavación de Material	M <sup>3</sup>	50.4	L 496.00	L 24,998.40
3	Trazado y Marcado	ML	126	L 41.00	L 5,166.00
4	Relleno y Compactado con Material Selecto	M <sup>3</sup>	25.2	L 2,270.30	L 57,211.56
5	Concreto Ciclópeo e = 20 cm Proporción 1:2:3	M <sup>3</sup>	100.8	L 4,429.20	L 446,463.36
6	Limpieza Final	JRD	1	L 500.00	L 500.00
<b>TOTAL, DEL PROYECTO</b>					<b>L 542,907.32</b>

Datos Generales.

1.-Construcción de concreto Ciclópeo e = 20 CM = 126 ML

2.-Ancho de la Calzada = 4 MTS

3.-Metros Cuadrados = 504<sup>2</sup>

Monto total del proyecto L 542,907.32

Tiempo para la Ejecución 100 días calendario.

Orocuina 27 de diciembre del año 2024



*Félix Alberto Osorto*

**Félix Alberto Osorto**

**DNI: 0610-1966-00328**

33 66 5466

# Alcaldía Municipal de Orocuina

## ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD: **OROCUINA** DEPARTAMENTO: **CHOLUTECA**

**ORDEN DE PAGO** Nº **038021** CHEQUE No. 4061 VALOR EN EFECTIVO 104,838.66

PAGUESE A: Constructora Lainez Nairo

La Cantidad en Letras: Centocuatros mil ochocientos treinta y ocho pesos con 66/100

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gasto Corriente
Código	Código	Código	Código	Gasto de Inv. Social
				Gasto por deuda Publica

**Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados**

Objeto de gast.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
	Anticipo del 90% Proyecto Caminos Productivos	
	construcción de concreto ciclope y es 90 cms.	
	tramo Quezta La Tomatera comunidad de las	
	Mariolis Aldea La Concepción Orocuina	
	Choluteca. Según factura N-00000053	
		104,838.66

Fecha: 14/enero / 2025

Recibido Por: [Firma]

Identidad No. 0010197700575

Impuesto Personal: \_\_\_\_\_

No: \_\_\_\_\_



Firma y Sello del Alcalde (sa)

Firma y Sello del Tesorero Municipal



Original: Tesorería  
Copia: Presupuesto



**Alcaldía Municipal de Orocuina**  
*Departamento de Choluteca, Honduras, C. A.*  
Teléfono: 2788-1088 / 2788-1322



## ORDEN DE INICIO

Orocuina 14 de enero del año 2025

Empresa Constructora LINEZ NAIRA S. DE R.L (Representante: Ing. Marco Tulio Láinez Ordoñez)

Presente:

De conformidad a los términos establecidos en la oferta presentada y habiendo sido firmado el contrato correspondiente: Sirva la presente como **ORDEN DE INICIO**, para la ejecución del proyecto "**CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO CICLÓPEO E = 20 CMS, TRAMO: CUESTA LA TOMATERA.**

**UBICACIÓN: COMUNIDAD LAS MARIÁS, ALDEA LA CONCEPCIÓN, OROCUINA, CHOLUTECA.**

Este proyecto será financiado con recursos del Gobierno Central y la Municipalidad de Orocuina a través del Programa Nacional a Intervención a Camino Productivos

Esta orden de inicio es efectiva a partir de esta fecha.



**Lic. Alejandro José Osorto**

**Alcalde Municipal**



Constructora Lafnez Naira

**Nombre** : Alcaldía Municipal de Orocuina  
**Dirección** : Orocuina Centro, costado este de plaza Municipal.  
RTN:06109003201326

**Factura No:** 000-001-01-00000053  
**RTN:** 06019023506329  
**Tel.** 504-95419762  
**Correo:** [marcolainez1977@gmail.com](mailto:marcolainez1977@gmail.com)

**Fecha:** 14 enero, 2025

**CAI:** 703C3A-E098D9-574FB7-98A733-BCE698-3E

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Anticipo del 20% del Proyecto: construcción de concreto ciclopeo e=20 cm, tramo:cuesta La Tomatera, comunidad de Las Marias, aldea La Concepcion, Orocuina, Choluteca.	L 104,838.66		L 104,838.66
Subtotal				L 104,838.66
<b>Rango: Del 000-001-01-00000031 al 000-01-01-00000090</b> <b>Fecha límite de Emisión: 18/01/2025</b>			Importe Exonerado	
			Importe Exento	L 104,838.66
			Importe Gravado 15%	
			Importe Gravado 18%	
			ISV 15%	
No. Correlativo de Orden de Compra Exenta			ISV 18%	
No. Correlativo de Constancia de registro Exonerado				
No. Identificativo del Registro de la SAG			<b>TOTAL A PAGAR</b>	L 104,838.66

Retención del 5%  
calidad de obra  
Deducción 20% de  
anticipo

<b>Total Lps</b>	L	<b>104,838.66</b>
------------------	---	-------------------

FIRMA AUTORIZADA



*Alcaldía Municipal de Orocuina*  
*Departamento de Choluteca, Honduras, C. A.*  
*Telefono: 2788-1088 / 2788-1322*



**CONTRATO DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO CICLÓPEO E = 20 CMS,**  
**TRAMO # 1 CUESTA LA QUEBRADA, COMUNIDAD DE LAS VENTANAS, ALDEA SANTA**  
**LUCIA, OROCUINA, CHOLUTECA.**  
**BAJO LA MODALIDAD DE TRES COTIZACIONES**

Nosotros: **ALEJANDRO JOSE OSORTO**, mayor de edad, Soltero, Licenciado en Administración de Empresas, hondureño, vecino de Orocuina, departamento de Choluteca con DNI No. **0610-1976-00489**, actuando en mi condición de Alcalde Municipal de Orocuina, departamento de Choluteca, declarado electo por el Consejo Nacional Electoral (CNE), mediante acta No. 74 de fecha 20 de Diciembre de 2021, y en representación legal de la Corporación Municipal según acuerdo No. 5-1 emitido por la Corporación Municipal el día martes uno de febrero de 2022, lo que consta en el acta No. 001-2022 y que para los efectos de este contrato se denominará el contratante, y El señor: **Marco Tulio Lainez Ordoñez**, mayor de edad, ingeniero, Hondureño, vecino del Municipio de Orocuina, Departamento de Choluteca, con DNI No. **0610-1977-00575**, en su condición de gerente general de la empresa constructora **LAINEZ NAIRA S. De R.L.**, y que para los efectos de este contrato se denominará el contratista, celebramos como al efecto así lo hacemos el presente contrato que se registrá por las cláusulas y condiciones siguientes:

**PRIMERA: Objeto y Alcance del Contrato:** En base a la Ley de Municipalidades en las atribuciones municipales artículo N°13 en el inciso #5 se plantea, la construcción y mantenimiento de vías públicas, y dentro de sus objetivos artículo N°14 en el inciso #3 se plantea velar por el, bienestar social, la dinamización de la economía, generación de empleo entre sus conciudadanos, contando con el financiamiento gestionado ante el gobierno Central a través del Programa Nacional de Intervención a Caminos Productivos y existiendo identificado y perfilado el tramo de carretera en la Comunidad de las Ventanas, Aldea de Santa Lucia, Orocuina, Choluteca, propiamente en el punto denominado Tramos # 1 Cuesta la Quebrada, que para la ejecución de este proyecto se requiere de un ejecutor debidamente calificado, por lo tanto habiéndose realizado el procedimiento que señala la ley de contratación del estado y siendo la oferta que mejor conviene a los intereses de la comunidad y de la Municipalidad se contrata a la empresa constructora **LAINEZ NAIRA S. De R.L** para la ejecución del proyecto descrito.

***Especificaciones Técnicas del Proyecto Consisten En:***

N°	ACTIVIDADES A REALIZAR	UNIDAD	CANTIDAD
1	Limpieza de Terreno	M <sup>2</sup>	382.5
2	Excavación de Material	M <sup>3</sup>	38.25
3	Trazado y Marcado	ML	85
4	Relleno y Compactado con Material Selecto	M <sup>3</sup>	19.13
5	Concreto Ciclópeo e = 20 cm Proporción 1:2:3	M <sup>3</sup>	76.5
6	Limpieza Final	JRD	1

**GENERALIDADES DEL PROYECTO**  
**CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO CICLÓPEO E = 20 CMS**  
**TRAMO: # 1 CUESTA LA QUEBRADA**

**UBICACIÓN: COMUNIDAD LAS VENTANA, ALDEA SANTA LUCIA, OROCUINA, CHOLUTECA.**

**-LONGITUD = 85.00 METRO LINEALES**

**-ANCHO PROMEDIO DE LA CALZADA = 4.50 MTS**

**-ÁREA DE CONSTRUCCIÓN = 382.50 M<sup>2</sup>**

**SEGUNDA:** Monto del Contrato y formas de pago: El costo total del contrato es de (L. 409,774.62) (CUATROCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 62/100), se le dará un anticipo del 20% del monto total del proyecto contra la firma del contrato, el otro 80% se pagará conforme avance físico de la obra en base a la estimación realizada por la Unidad Técnica Interinstitucional (UTI) de la Mancomunidad MAMBOCAURE y personal técnico de la UTM de la Municipalidad.

A continuación, se visibiliza la distribución del monto financiero conforme a las partes institucionales:

Nº	Fuente de Financiamiento	Monto
1	Programa Nacional de Intervencion a Caminos Productivos	L. 351,983.81
2	Alcaldía Municipal de Orocuina	L. 57,790.81
<b>Total</b>		<b>L. 409,774.62</b>

**TERCERA: Del Plazo y los materiales:** El plazo para la ejecución del proyecto es de (90) noventa días calendario una vez firmado el presente contrato y dada la orden de inicio, prorrogables únicamente por razones de fuerza mayor debidamente justificadas y todos los materiales necesarios y de buena calidad serán adquiridos, acarreados y custodiados por el contratista desde el centro de compras hasta el sitio del proyecto.

**CUARTA: Modificaciones o enmiendas:** El presente contrato podrá ser modificado o enmendado total o parcialmente en alguna o todas las cláusulas siempre y cuando sea solicitado por escrito por las partes firmantes del mismo mediante una adenda.

**QUINTA: Compromisoria:** En caso de retrasó en la fecha acordada para dar por finalizado el proyecto y que no haya mediado inconveniente alguno se le aplicara una multa al contratista ejecutor a razón de L. 500.00 (quinientos lempiras) diarios por el tiempo retrasado, así mismo en caso de conflictos será turnado a una conciliación armoniosa entre partes y de persistir se llevara a los tribunales competentes sirviendo de base el presente contrato, para lo cual el Contratista renuncia a su domicilio sometiéndose al del contratante, sin perjuicio de los recursos legales a que tenga derecho cada una de las partes.

**SEXTA:** El Contratista deberá presentar la constancia de pago a cuenta del ISR, caso contrario será retenido el valor que corresponda en el último pago. Además, el contratista y una vez finalizado el proyecto deberá presentar garantía de calidad de obra en su defecto se le retendrá el 5% del valor total del proyecto por el tiempo que la ley estipula.

**SÉPTIMA: Aceptación:** Ambas partes aceptan los términos y condiciones de este contrato y se comprometen a respetarlo fielmente. En fe de lo cual, y para los fines legales correspondientes firmamos el mismo, en el municipio de Orocuina, departamento de Choluteca siendo las 4:00 p.m. del martes catorce del mes de enero de dos mil veinticinco.



**ALEJANDRO JOSÉ OSORTO**  
**ALCALDE MUNICIPAL**

**ING. MARCO JULIO LAÍNEZ ORDOÑEZ**  
**COTRATISTA**





Constructora Lainez Naira

## SE PRESENTA COTIZACIÓN

Señor alcalde Municipal  
Lic. Alejandro José Osorto  
Orocuina Choluteca  
Fecha: 27 de diciembre del año 2024

Señor alcalde

Por este medio como Gerente General de la empresa **CONSTRUCTORA LAINEZ NAIRA** le estoy presentando mi oferta para la realización del Proyecto: **Construcción de Concreto Ciclópeo e = 20 CMS, Tramo # 1 Cuesta la Quebrada, Comunidad De Las Ventanas, Aldea Santa Lucía, Orocuina, Choluteca.**

En la forma siguiente:  
Presupuesto por Actividad

N°	ACTIVIDADES A REALIZAR	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Limpieza de Terreno	M <sup>2</sup>	382.5	L 12.99	L 4,968.68
2	Excavación de Material	M <sup>3</sup>	38.25	L 485.10	L 18,555.08
3	Trazado y Marcado	ML	85	L 33.66	L 2,861.10
4	Relleno y Compactado con Material Selecto	M <sup>3</sup>	19.13	L 1,935.79	L 35,579.12
5	Concreto Ciclópeo e = 20 cm Proporción 1:2:3	M <sup>3</sup>	76.5	L 4,559.90	L 347,406.39
6	Limpieza Final	JRD	1	L 404.25	L 404.25
<b>TOTAL, DEL PROYECTO</b>					<b>L 409,774.62</b>


### Datos Generales.

- 1.-Construcción de concreto Ciclópeo e = 20 CM = 85 M.L.
- 2.-Metros Cuadros 382.5 M<sup>2</sup>
- 3.-Ancho de la Calzada = 4.50 MTS

Monto total del proyecto L **409,774.62**

Tiempo para la Ejecución 90 días calendario.

Orocuina 27 de diciembre de año 2024

  
GERENTE GENERAL  
Marco Tulio Lainez Ordoñez  
DNI: 0610-1977-00375



## SE PRESENTA COTIZACIÓN PARA EL PROYECTO

**CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO CICLÓPEO E = 20 CMS, TRAMO # 1 CUESTA LA QUEBRADA, COMUNIDAD DE LAS VENTANAS, ALDEA SANTA LUCIA, OROCUINA, CHOLUTECA.**

Señor Alcalde Municipal

Lic. Alejandro José Osorto Y Unidad Técnica Municipal

Orocuina Choluteca

Fecha: 27 de diciembre del año 2024

Designado Señor Alcalde

Yo, Erik Ariel Portillo Aguilera, con DNI 0610-1986-00518, en mi condición de Gerente General, de la Constructora Portillo S. De R.L me permito presentar mi oferta para la ejecución del proyecto de referencia **CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO CICLÓPEO E = 20 CMS, TRAMO # 1 CUESTA LA QUEBRADA, COMUNIDAD DE LAS VENTANAS, ALDEA SANTA LUCIA, OROCUINA, CHOLUTECA.**

N°	ACTIVIDADES A REALIZAR	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Limpieza de Terreno	M <sup>2</sup>	382.5	L 13.00	L 4,972.50
2	Excavación de Material	M <sup>3</sup>	38.25	L 485.00	L 18,551.25
3	Trazado y Marcado	ML	85	L 35.00	L 2,975.00
4	Relleno y Compactado con Material Selecto	M <sup>3</sup>	19.13	L 1,911.11	L 36,559.53
5	Concreto Ciclópeo e = 20 cm Proporción 1:2:3	M <sup>3</sup>	76.5	L 4,572.2222	L 349,775.00
6	Limpieza Final	JRD	1	L 400.00	L 400.00
<b>TOTAL, DEL PROYECTO</b>					<b>L 413,233.28</b>

Datos Generales.

1.-Construcción de concreto Ciclópeo e = 20 CM = 85 ML

2.-Ancho de la Calzada = 4.50 MTS

Monto total del proyecto **L 413,233.28**

Tiempo para la Ejecución 95 días calendario.

Orocuina 27 de diciembre del año 2024

  
Erik Ariel Portillo Aguilera  
DNI: 0610-1986-00518  
99159088

# COTIZACIÓN

OROCUINA 27 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024

**PROYECTO** CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO CICLÓPEO E = 20 CMS, TRAMO # 1 CUESTA LA QUEBRADA, COMUNIDAD DE LAS VENTANAS, ALDEA SANTA LUCIA, OROCUINA, CHOLUTECA.

Señor Alcalde Municipal

Lic. Alejandro José Osorto

Orocuina Choluteca

(Maestro de Obra: Félix Alberto Osorto)

Yo, Félix Alberto Osorto con documento DNI: 0610-1966-00328 en mis condiciones de contratista particular me permito presentarle mi oferta para ejecutar el proyecto "CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO CICLÓPEO E = 20 CMS, TRAMO # 1 CUESTA LA QUEBRADA, COMUNIDAD DE LAS VENTANAS, ALDEA SANTA LUCIA, OROCUINA, CHOLUTECA."

para lo cual mi oferta es la siguiente:

N°	ACTIVIDADES A REALIZAR	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Limpieza de Terreno	M <sup>2</sup>	382.5	L 15.00	L 5,737.50
2	Excavación de Material	M <sup>3</sup>	38.25	L 490.00	L 18,742.50
3	Trazado y Marcado	ML	85	L 38.00	L 3,230.00
4	Relleno y Compactado con Material Selecto	M <sup>3</sup>	19.13	L 1,972.2222	L 37,728.61
5	Concreto Ciclópeo e = 20 cm Proporción 1:2:3	M <sup>3</sup>	76.5	L 4,594.4444	L 351,475.00
6	Limpieza Final	JRD	1	L 500.00	L 500.00
<b>TOTAL, DEL PROYECTO</b>					<b>L 417,413.61</b>

**Datos Generales.**

- 1.-Construcción de concreto Ciclópeo e = 20 CM = 85 ML
- 2.-Ancho de la Calzada = 4.50 MTS

Monto total del proyecto L 417,413.61

Tiempo para la Ejecución 100 días calendario.

Orocuina 27 de diciembre del año 2024



*Félix Alberto Osorto*

Félix Alberto Osorto

DNI: 0610-1966-00328

33665466

# Alcaldía Municipal de Orocuina

## ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD: OROCUINA DEPARTAMENTO: CHOLUTECA

**ORDEN DE PAGO** Nº 038020 CHEQUE No. 4060 VALOR EN EFECTIVO 81,954.92

PAGUESE A:

Constructora Lainez Naira

La Cantidad en Letras: Ochenta y un mil novecientos cincuenta y cuatro con 92/100

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gasto Corriente Gasto de Inv. Social
Código	Código	Código	Código	Gasto por deuda Publica

**Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados**

Objeto de gast.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
	Anticipo del 90% Proyecto Caminos Productivos construcción de concreto ciclopeo E= 30 cms. franja # 1 Cuesta La Quebrada Comunidad de las Ventanas, Aldea Santa Lucía Orocuina Choluteca. Según factura N=00060054	81,954.92

Fecha: 14/enero/2025

Recibido Por: [Firma]

Identidad No. 081064770057

Impuesto Personal: \_\_\_\_\_

No: \_\_\_\_\_



[Firma]  
Firma y Sello del Alcalde (sa)



[Firma]  
Firma y Sello del Tesorero Municipal

Original: Tesorería  
Copia: Presupuesto



*Alcaldía Municipal de Orocuina*  
*Departamento de Choluteca, Honduras, C. A.*  
*Telefono: 2788-1088 / 2788-1322*



## ORDEN DE INICIO

Orocuina. 14 de enero del año 2025

Empresa Constructora LINEZ NAIRA S. DE R.L (Representante: Ing. Marco Tulio Laínez Ordoñez)

Presente:

De conformidad a los términos establecidos en la oferta presentada y habiendo sido firmado el contrato correspondiente: Sirva la presente como **ORDEN DE INICIO**, para la ejecución del proyecto: **CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO CICLÓPEO E = 20 CMS, TRAMO: # 1 CUESTA LA QUEBRADA, UBICACIÓN: COMUNIDAD LAS VENTANA, ALDEA SANTA LUCIA, OROCUINA, CHOLUTECA.**

Este proyecto será financiado con recursos del Gobierno Central y la Municipalidad de Orocuina a través del Programa Nacional a Intervención a Camino Productivos.

Esta orden de inicio es efectiva a partir de esta fecha.



**Lic. Alejandro José Osorto**  
**Alcalde Municipal**



**Nombre :** Alcaldía Municipal de Orocuina  
**Dirección :** Orocuina Centro, costado este de plaza Municipal.  
**RTN:** 06109003201326

**Factura No:** 000-001-01-00000054  
**RTN:** 06019023506329  
**Tel.** 504-95419762  
**Correo:** [marcolainez1977@gmail.com](mailto:marcolainez1977@gmail.com)

**Fecha:** 14 enero, 2025

**CAI:** 703C3A-E098D9-574FB7-98A733-BCE698-3E

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
1	Anticipo del 20% del Proyecto: construcción de concreto ciclopeo e=20 cm, tramo: cuesta La quebrada, comunidad de Las Ventanas, aldea Santa Lucía, Orocuina, Choluteca.	L 81,954.92		L 81,954.92	
Subtotal				L 81,954.92	
<b>Rango: Del 000-001-01-00000031 al 000-01-01-00000090</b> <b>Fecha límite de Emisión: 18/01/2025</b>				Importe Exonerado	
				Importe Exento	L 81,954.92
				Importe Gravado 15%	
				Importe Gravado 18%	
				ISV 15%	
No. Correlativo de Orden de Compra Exenta			ISV 18%		
No. Correlativo de Constancia de registro Exonerado					
No. Identificativo del Registro de la SAG			<b>TOTAL A PAGAR</b>	L 81,954.92	

Retención del 5%  
calidad de obra  
Deducción 20% de  
anticipo

<b>Total Lps</b>	L	<b>81,954.92</b>
------------------	---	------------------

FIRMA AUTORIZADA





*Alcaldía Municipal de Orocuina*  
*Departamento de Choluteca, Honduras, C. A.*  
*Telefono: 2788-1088 / 2788-1322*



**CONTRATO DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO CICLÓPEO E = 20 CMS,**  
**TRAMO: # 2 CUESTA EL TRAPICHE, COMUNIDAD LAS VENTANA, ALDEA SANTA LUCIA,**  
**OROCUINA, CHOLUTECA”**  
**BAJO LA MODALIDAD DE TRES COTIZACIONES**

**Nosotros:** **ALEJANDRO JOSE OSORTO**, mayor de edad, Soltero, Licenciado en Administración de Empresas, hondureño, vecino de Orocuina, departamento de Choluteca con DNI No. **0610-1976-00489**, actuando en mi condición de Alcalde Municipal de Orocuina, departamento de Choluteca, declarado electo por el Consejo Nacional Electoral (CNE), mediante acta No. 74 de fecha 20 de Diciembre de 2021, y en representación legal de la Corporación Municipal según acuerdo No. 5-1 emitido por la Corporación Municipal el día martes uno de febrero de 2022, lo que consta en el acta No. 001-2022 y que para los efectos de este contrato se denominará el contratante, y El señor: **Marco Tulio Láinez Ordoñez**, mayor de edad, ingeniero, Hondureño, vecino del Municipio de Orocuina, Departamento de Choluteca, con DNI No. **0610-1977-00575**, en su condición de gerente general de la empresa constructora **LAINÉZ NAIRA S. De R.L.**, y que para los efectos de este contrato se denominará el contratista, celebramos como al efecto así lo hacemos el presente contrato que se regirá por las cláusulas y condiciones siguientes:

**PRIMERA:** **Objeto y Alcance del Contrato:** En base a la Ley de Municipalidades en las atribuciones municipales artículo N°13 en el inciso #5 se plantea, la construcción y mantenimiento de vías públicas, y dentro de sus objetivos artículo N°14 en el inciso #3 se plantea velar por el, bienestar social, la dinamización de la economía, generación de empleo entre sus conciudadanos, contando con el financiamiento gestionado ante el gobierno Central a través del Programa Nacional de Intervención a Caminos Productivos y existiendo identificado y perfilado el tramo de carretera en la Comunidad de las Ventanas, aldea de Santa Lucia, Orocuina, Choluteca, propiamente en el punto denominado **Tramos # 2 Cuesta el Trapiche**, que para la ejecución de este proyecto se requiere de un ejecutor debidamente calificado, por lo tanto habiéndose realizado el procedimiento que señala la ley de contratación del estado y siendo la oferta que mejor conviene a los intereses de la comunidad y de la Municipalidad se contrata a la empresa constructora **LAINÉZ NAIRA S. De R.L** para la ejecución del proyecto descrito.

**Las Especificaciones Técnicas del Proyecto Consisten En:**

N°	ACTIVIDADES A REALIZAR	UNIDAD	CANTIDAD
1	Limpieza de Terreno	M <sup>2</sup>	450
2	Excavación de Material	M <sup>3</sup>	45
3	Trazado y Marcado	ML	100
4	Relleno y Compactado con Material Selecto	M <sup>3</sup>	22.5
5	Concreto Ciclópeo e = 20 cm Proporción 1:2:3	M <sup>3</sup>	90
6	Limpieza Final	JRD	1

**GENERALIDADES DEL PROYECTO**  
**CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO CICLÓPEO E = 20 CMS**  
**TRAMO: # 2 CUESTA EL TRAPICHE**

**UBICACIÓN: COMUNIDAD LAS VENTANA, ALDEA SANTA LUCIA, OROCUINA, CHOLUTECA.**

- LONGITUD = 100.00 METRO LINEALES
- ANCHO PROMEDIO DE LA CALZADA = 4.50 MTS
- ÁREA DE CONSTRUCCIÓN = 450.00 M<sup>2</sup>

**SEGUNDA:** Monto del Contrato y formas de pago: El costo total del contrato es de (L 482,005.50) (CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CINCO LEMPIRAS CON 50/100), se le dará un anticipo del 20% del monto total del proyecto equivalente a (L 96,401.10) (NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS UNO LEMPIRAS CON 10/100) contra la firma del contrato, el otro 80% se pagará conforme avance físico de la obra en base a la estimación realizada por la Unidad Técnica Interinstitucional (UTI) de la Mancomunidad MAMBOCAURE y personal técnico de la UTM de la Municipalidad.

**TERCERA:** Del Plazo y los materiales: El plazo para la ejecución del proyecto es de (90) noventa días calendario una vez firmado el presente contrato y dada la orden de inicio, prorrogables únicamente por razones de fuerza mayor debidamente justificadas y todos los materiales necesarios y de buena calidad serán adquiridos, acarreados y custodiados por el contratista desde el centro de compras hasta el sitio del proyecto.


**CUARTA:** Modificaciones o enmiendas: El presente contrato podrá ser modificado o enmendado total o parcialmente en alguna o todas las cláusulas siempre y cuando sea solicitado por escrito por las partes firmantes del mismo mediante una adenda.

**QUINTA:** Compromisoria: En caso de retraso en la fecha acordada para dar por finalizado el proyecto y que no haya mediado inconveniente alguno se le aplicara una multa al contratista ejecutor a razón de L. 500.00 (quinientos lempiras) diarios por el tiempo retrasado, así mismo en caso de conflictos será turnado a una conciliación armoniosa entre partes y de persistir se llevara a los tribunales competentes sirviendo de base el presente contrato, para lo cual el Contratista renuncia a su domicilio sometándose al del contratante, sin perjuicio de los recursos legales a que tenga derecho cada una de las partes.

**SEXTA:** El Contratista deberá presentar la constancia de pago a cuenta del ISR, caso contrario será retenido el valor que corresponda en el último pago. Además, el contratista y una vez finalizado el proyecto deberá presentar garantía de calidad de obra en su defecto se le retendrá el 5% del valor total del proyecto por el tiempo que la ley estipula.

**SÉPTIMA:** Aceptación: Ambas partes aceptan los términos y condiciones de este contrato y se comprometen a respetarlo fielmente. En fe de lo cual, y para los fines legales correspondientes firmamos el mismo, en el municipio de Orocuina, departamento de Choluteca siendo las 4:00 p.m. del día martes catorce del mes de enero de dos mil veinticinco.



  
ALEJANDRO JOSÉ OSORTO  
ALCALDE MUNICIPAL

  
ING. MARCO TULIO LAÍNEZ ORDÓÑEZ  
GERENTE GENERAL  
CONTRATISTA



Constructora Láinez Naira

## SE PRESENTA COTIZACIÓN

Señor alcalde Municipal  
Lic. Alejandro José Osorto  
Orocuina Choluteca

Fecha: 27 de diciembre del año 2024

Señor alcalde

Por este medio como Gerente General de la empresa **CONSTRUCTORA LAINEZ NAIRA** le estoy presentando mi oferta para la realización del Proyecto: **Construcción de Concreto Ciclópeo e = 20 CMS, Tramo: # 2 Cuesta el Trapiche, Comunidad las Ventana, Aldea Santa Lucia, Orocuina, Choluteca.**

En la forma siguiente:

Presupuesto por Actividad

N°	ACTIVIDADES A REALIZAR	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Limpieza de Terreno	M <sup>2</sup>	450	L 12.99	L 5,845.50
2	Excavación de Material	M <sup>3</sup>	45	L 485.10	L 21,829.50
3	Trazado y Marcado	ML	100	L 33.66	L 3,366.00
4	Relleno y Compactado con Material Selecto	M <sup>3</sup>	22.5	L 1,859.86	L 41,846.85
5	Concreto Ciclópeo e = 20 cm Proporción 1:2:3	M <sup>3</sup>	90	L 4,541.26	L 408,713.40
6	Limpieza Final	JRD	1	L 404.25	L 404.25
<b>TOTAL, DEL PROYECTO</b>					<b>L 482,005.50</b>

Datos Generales.

1.-Construcción de concreto Ciclópeo e = 20 CMS = 100 M.L

2.-Ancho de la Calzada = 4.50 MTS

3.-Metros Cuadrados = 450 M<sup>2</sup>

Monto total del proyecto **L 482,005.50**

Tiempo para la Ejecución 90 días calendario.

Orocuina 27 de diciembre de año 2024

  
Marco Tulio Láinez Ordoñez  
DNI: 0610-1977-005793





## SE PRESENTA COTIZACIÓN PARA EL PROYECTO

**CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO CICLÓPEO E = 20 CMS, TRAMO: # 2 CUESTA EL TRAPICHE,  
COMUNIDAD LAS VENTANA, ALDEA SANTA LUCIA, OROCUINA, CHOLUTECA.**

Señor Alcalde Municipal

**Lic. Alejandro José Osorto Y Unidad Técnica Municipal  
Orocuina Choluteca**

**Fecha: 27 de diciembre del año 2024**

**Designado Señor Alcalde**

Yo, **Erik Ariel Portillo Aguilera**, con DNI 0610-1986-00518, en mi condición de **Gerente General**, de la Constructora Portillo S. De R.L me permito presentar mi oferta para la ejecución del proyecto de referencia **CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO CICLÓPEO E = 20 CMS, TRAMO: # 2 CUESTA EL TRAPICHE, COMUNIDAD LAS VENTANA, ALDEA SANTA LUCIA, OROCUINA, CHOLUTECA.**

N°	ACTIVIDADES A REALIZAR	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Limpieza de Terreno	M <sup>2</sup>	450	L 13.00	L 5,850.00
2	Excavación de Material	M <sup>3</sup>	45	L 485.00	L 21,825.00
3	Trazado y Marcado	ML	100	L 35.00	L 3,500.00
4	Relleno y Compactado con Material Selecto	M <sup>3</sup>	22.5	L 1,911.11	L 43,000.00
5	Concreto Ciclópeo e = 20 cm Proporción 1:2:3	M <sup>3</sup>	90	L 4,572.222	L 411,500.00
6	Limpieza Final	JRD	1	L 400.00	L 400.00
<b>TOTAL, DEL PROYECTO</b>					<b>L 486,075.00</b>

### Datos Generales.

1.-Construcción de concreto Ciclópeo e = 20 CM = 100 ML

2.-Ancho de la Calzada = 4.50 MTS

Monto total del proyecto L 486,075.00

Tiempo para la Ejecución 95 días calendario.

Orocuina 27 de diciembre del año 2024

**Erik Ariel Portillo Aguilera**

**DNI: 0610-1986-00518**

**99179058**

# COTIZACIÓN

OROCUINA 27 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024

**PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO CICLÓPEO E = 20 CMS, TRAMO: # 2 CUESTA EL TRAPICHE, COMUNIDAD LAS VENTANA, ALDEA SANTA LUCIA, OROCUINA, CHOLUTECA"**

**Señor Alcalde Municipal**  
**Lic. Alejandro José Osorto**  
**Orocuina Choluteca**  
(Maestro de Obra: **Félix Alberto Osorto**)

Yo, **Félix Alberto Osorto** con documento DNI: 0610-1966-00328 en mis condiciones de contratista particular me permito presentarle mi oferta para *ejecutar el proyecto CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO CICLÓPEO E = 20 CMS, TRAMO: # 2 CUESTA EL TRAPICHE, COMUNIDAD LAS VENTANA, ALDEA SANTA LUCIA, OROCUINA, CHOLUTECA*

para lo cual mi oferta es la siguiente:

N°	ACTIVIDADES A REALIZAR	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Limpieza de Terreno	M <sup>2</sup>	450	L 15.00	L 6,750.00
2	Excavación de Material	M <sup>3</sup>	45	L 490.00	L 22,050.00
3	Trazado y Marcado	ML	100	L 38.00	L 3,800.00
4	Relleno y Compactado con Material Selecto	M <sup>3</sup>	22.5	L 1,972.2222	L 44,375.00
5	Concreto Ciclópeo e = 20 cm Proporción 1:2:3	M <sup>3</sup>	90	L 4,594.4444	L 413,500.00
6	Limpieza Final	JRD	1	L 500.00	L 500.00
<b>TOTAL, DEL PROYECTO</b>					<b>L 490,975.00</b>

Datos Generales.

- 1.-Construcción de concreto Ciclópeo e = 20 CM = 100 ML
  - 2.-Ancho de la Calzada = 4.50 MTS
- Monto total del proyecto L 490,975.00  
Tiempo para la Ejecución 100 días calendario.

Orocuina 27 de diciembre del año 2024



*Félix Alberto Osorto*  
**Félix Alberto Osorto**  
**DNI: 0610-1966-00328**  
**33665466**

# Alcaldía Municipal de Orocuina

## ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD: **OROCUINA** DEPARTAMENTO: **CHOLUTECA**

**ORDEN DE PAGO** Nº **038022** CHEQUE No. 4057 VALOR EN EFECTIVO 96,401.10

PAGUESE A: Constructora Lainez Naira  
 La Cantidad en Letras: noventa y seis mil cuatrocientos un lps con 10/100

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gasto Corriente Gasto de Inv. Social
Código	Código	Código	Código	Gasto por deuda Publica

**Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados**

Objeto de gast.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
	Antiguo del 90/ Proyecto Caminos Productivos	
	construcción de canchales cicloped 2.30 cm	
	tramo #2 cuesta El Tapiche comunidad de las	
	ventanas, Aldea Santa Lucia Orocuina Choluteca.	
		96,401.10

Fecha: 14/enero/2025.

Recibido Por: [Firma]  
 Identidad No: 0610197700575

Impuesto Personal: \_\_\_\_\_  
 No: \_\_\_\_\_

[Firma]  
 Firma y Sello del Alcalde

[Firma]  
 Firma y Sello del Tesorero Municipal



Original: Tesorería  
 Copia: Presupuesto



*Alcaldía Municipal de Orocuina*  
*Departamento de Choluteca, Honduras, C. A.*  
*Teléfono: 2788-1088 / 2788-1322*



## ORDEN DE INICIO

Orocuina 14 de enero del año 2025

Empresa Constructora LINEZ NAIRA S. DE R.L (Representante: Ing. Marco Tulio Láinez Ordoñez)

Presente:

De conformidad a los términos establecidos en la oferta presentada y habiendo sido firmado el contrato correspondiente: Sirva la presente como **ORDEN DE INICIO**, para la ejecución del proyecto: **CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO CICLÓPEO E = 20 CMS**  
**TRAMO: # 2 CUESTA EL TRAPICHE**  
**UBICACIÓN: COMUNIDAD LAS VENTANA, ALDEA SANTA LUCIA, OROCUINA, CHOLUTECA.**

Este proyecto será financiado con recursos del Gobierno Central y la Municipalidad de Orocuina a través del Programa Nacional a Intervención a Camino Productivos.

Esta orden de inicio es efectiva a partir de esta fecha.



**Lic. Alejandro José Osorto**  
**Alcalde Municipal**



Constructora Láinez Naira

**Nombre :** Alcaldía Municipal de Orocuina  
**Dirección :** Orocuina Centro, costado este de plaza Municipal.  
RTN:06109003201326

**Factura No:** 000-001-01-00000052  
**RTN:** 06019023506329  
**Tel.** 504-95419762  
**Correo:** [marcolainez1977@gmail.com](mailto:marcolainez1977@gmail.com)

**Fecha:** 14 enero, 2025

**CAI:** 703C3A-E098D9-574FB7-98A733-BCE698-3E

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
1	Anticipo del 20% del Proyecto: construcción de concreto ciclopeo e=20 cm, tramo:cuesta el trapiche, comunidad de Las Ventanas, aldea Santa Lucia, Orocuina, Choluteca.	L 96,401.10		L 96,401.10	
		Subtotal		L 96,401.10	
<b>Rango: Del 000-001-01-00000031 al 000-01-01-00000090</b> <b>Fecha limite de Emision: 18/01/2025</b>		Importe Exonerado			
		Importe Exento	L	96,401.10	
		Importe Gravado 15%			
		Importe Gravado 18%			
		No. Correlativo de Orden de Compra Exenta		ISV 15%	
No. Correlativo de Constancia de registro Exonerado		ISV 18%			
No. Identificativo del Registro de la SAG		<b>TOTAL A PAGAR</b>	L	<b>96,401.10</b>	

Retencion del 5%  
calidad de obra  
Deducción 20% de  
anticipo

<b>Total Lps</b>	L	<b>96,401.10</b>
------------------	---	------------------

FIRMA AUTORIZADA





*Alcaldía Municipal de Orocuina*  
*Departamento de Choluteca, Honduras, C.A.*  
*Teléfono: 2788-1088 / 2788-1322*



**CONTRATO DE PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO CICLÓPEO E = 20 CMS, TRAMO: CUESTA DEL DOLOR, COMUNIDAD DE MATAPALITO, ALDEA SAN JOSÉ, OROCUINA, CHOLUTECA"**  
**BAJO LA MODALIDAD DE TRES COTIZACIONES**

**Nosotros:** ALEJANDRO JOSE OSORTO, mayor de edad, Soltero, Licenciado en Administración de Empresas, hondureño, vecino de Orocuina, departamento de Choluteca con DNI No. 0610-1976-00489, actuando en mi condición de Alcalde Municipal de Orocuina, departamento de Choluteca, declarado electo por el Consejo Nacional Electoral (CNE), mediante acta No. 74 de fecha 20 de Diciembre de 2021, y en representación legal de la Corporación Municipal según acuerdo No. 5-1 emitido por la Corporación Municipal el día martes uno de febrero de 2022, lo que consta en el acta No. 001-2022 y que para los efectos de este contrato se denominará el contratante, y El señor: Marco Tulio Láinez Ordoñez, mayor de edad, ingeniero, Hondureño, vecino del Municipio de Orocuina, Departamento de Choluteca, con DNI No. 0610-1977-00575, en su condición de gerente general de la empresa constructora LAINEZ NAIRA S. De R.L, y que para los efectos de este contrato se denominará el contratista, celebramos como al efecto así lo hacemos el presente contrato que se registrá por las cláusulas y condiciones siguientes:

**PRIMERA:** Objeto y Alcance del Contrato: En base a la Ley de Municipalidades en las atribuciones municipales artículo N°13 en el inciso #5 se plantea, la construcción y mantenimiento de vías públicas, y dentro de sus objetivos artículo N°14 en el inciso #3 se plantea velar por el, bienestar social, la dinamización de la economía, generación de empleo entre sus conciudadanos, contando con el financiamiento gestionado ante el gobierno Central a través del Programa Nacional de Intervención a Caminos Productivos y existiendo identificado y perfilado el tramo de carretera en la Comunidad de Matapalito, Aldea San José, Orocuina, Choluteca, propiamente en el punto denominado Tramo: Cuesta del Dolor, que para la ejecución de este proyecto se requiere de un ejecutor debidamente calificado, por lo tanto habiéndose realizado el procedimiento que señala la ley de contratación del estado y siendo la oferta que mejor conviene a los intereses de la comunidad y de la Municipalidad se contrata a la empresa constructora LAINEZ NAIRA S. De R.L para la ejecución del proyecto descrito.

**Las Especificaciones Técnicas del Proyecto Consisten En:**

N°	ACTIVIDADES A REALIZAR	UNIDAD	CANTIDAD
1	Limpieza de Terreno	M <sup>2</sup>	605
2	Excavación de Material	M <sup>3</sup>	60.5
3	Trazado y Marcado	ML	121
4	Relleno y Compactado con Material Selecto	M <sup>3</sup>	30.25
5	Concreto Ciclópeo e = 20 cm Proporción 1:2:3	M <sup>3</sup>	121
6	Limpieza Final	JRD	1

**\*GENERALIDADES DEL PROYECTO**  
**CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO CICLÓPEO E = 20 CMS**  
**TRAMO: CUESTA DEL DOLOR**

**UBICACIÓN: COMUNIDAD DE MATAPALITO, ALDEA SAN JOSÉ, OROCUINA, CHOLUTECA.**

**-LONGITUD = 121.00 METRO LINEALES**

**-ANCHO PROMEDIO DE LA CALZADA = 5.00 MTS**

**-ÁREA DE CONSTRUCCIÓN = 605.00 M<sup>2</sup>**

**SEGUNDA:** Monto del Contrato y formas de pago: El costo total del contrato es de (L 641,817.39) (SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON 39/100), se le dará un anticipo del 20% del monto total del proyecto equivalente a (L 128,363.48) (CIENTO VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 48/100) contra la firma del contrato, el otro 80% se pagará conforme avance físico de la obra en base a la estimación realizada por la Unidad Técnica Interinstitucional (UTI) de la Mancomunidad MAMBOCAURE y personal técnico de la UTM de la Municipalidad.

**TERCERA:** Del Plazo y los materiales: El plazo para la ejecución del proyecto es de (90) noventa días calendario una vez firmado el presente contrato y dada la orden de inicio, prorrogables únicamente por razones de fuerza mayor debidamente justificadas y todos los materiales necesarios y de buena calidad serán adquiridos, acarreados y custodiados por el contratista desde el centro de compras hasta el sitio del proyecto.

**CUARTA:** Modificaciones o enmiendas: El presente contrato podrá ser modificado o enmendado total o parcialmente en alguna o todas las cláusulas siempre y cuando sea solicitado por escrito por las partes firmantes del mismo mediante una adenda.

**QUINTA:** Compromisoria: En caso de retrasó en la fecha acordada para dar por finalizado el proyecto y que no haya mediado inconveniente alguno se le aplicara una multa al contratista ejecutor a razón de L. 500.00 (quinientos lempiras) diarios por el tiempo retrasado, así mismo en caso de conflictos será turnado a una conciliación armoniosa entre partes y de persistir se llevara a los tribunales competentes sirviendo de base el presente contrato, para lo cual el Contratista renuncia a su domicilio sometándose al del contratante, sin perjuicio de los recursos legales a que tenga derecho cada una de las partes.

**SEXTA:** El Contratista deberá presentar la constancia de pago a cuenta del ISR, caso contrario será retenido el valor que corresponda en el último pago. Además, el contratista y una vez finalizado el proyecto deberá presentar garantía de calidad de obra en su defecto se le retendrá el 5% del valor total del proyecto por el tiempo que la ley estipula.

**SÉPTIMA:** Aceptación: Ambas partes aceptan los términos y condiciones de este contrato y se comprometen a respetarlo fielmente. En fe de lo cual, y para los fines legales correspondientes firmamos el mismo, en el municipio de Orocuina, departamento de Choluteca siendo las 4:00 p.m. del día martes catorce del mes de enero de dos mil veinticinco.



**ALEJANDRO JOSÉ OSORTO**  
**ALCALDE MUNICIPAL**

**ING. MARCO TULIO LAINEZ ORDÓÑEZ**  
**COTRATISTA**





Constructora Lainez Naira

## SE PRESENTA COTIZACIÓN

Señor alcalde Municipal  
Lic. Alejandro José Osorto  
Orocuina Choluteca  
Fecha: 27 de diciembre del año 2024

Señor alcalde

Por este medio como Gerente General de la empresa **CONSTRUCTORA LAINEZ NAIRA** le estoy presentando mi oferta para la realización del Proyecto: **Construcción de Concreto Ciclópeo e = 20 CMS, Tramo: Cuesta Del Dolor, Comunidad De Matapalito, Aldea San José, Orocuina, Choluteca.**

En la forma siguiente:

Presupuesto por Actividad

N°	ACTIVIDADES A REALIZAR	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Limpieza de Terreno	M <sup>2</sup>	605	L 12.99	L 7,858.95
2	Excavación de Material	M <sup>3</sup>	60.5	L 485.10	L 29,348.55
3	Trazado y Marcado	ML	121	L 33.66	L 4,072.86
4	Relleno y Compactado con Material Selecto	M <sup>3</sup>	30.25	L 1,807.06	L 54,663.57
5	Concreto Ciclópeo e = 20 cm Proporción 1:2:3	M <sup>3</sup>	121	L 4,508.01	L 545,469.21
6	Limpieza Final	JRD	1	L 404.25	L 404.25
<b>TOTAL, DEL PROYECTO</b>					<b>L 641,817.39</b>


### Datos Generales.

- 1.-Construcción de concreto Ciclópeo e = 20 CM = 121 M.L.
- 2.-Metros Cuadros 605 M<sup>2</sup>
- 3.-Ancho de la Calzada = 5.00 MTS

Monto total del proyecto L 641,817.39

Tiempo para la Ejecución 90 días calendario.

Orocuina 27 de diciembre de año 2024

  
Marco Tulio Lainez Ojeda  
DNI: 0610-1977-00505





## SE PRESENTA COTIZACIÓN PARA EL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO CICLÓPEO E = 20 CMS, TRAMO: CUESTA DEL DOLOR, COMUNIDAD DE MATAPALITO, ALDEA SAN JOSÉ, OROCUINA, CHOLUTECA.

Señor Alcalde Municipal

Lic. Alejandro José Osorto Y Unidad Técnica Municipal

Orocuina Choluteca

Fecha: 27 de diciembre del año 2024

Designado Señor Alcalde

Yo, Erik Ariel Portillo Aguilera, con DNI 0610-1986-00518, en mi condición de Gerente General, de la Constructora Portillo S. De R.L me permito presentar mi oferta para la ejecución del proyecto de referencia *CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO CICLÓPEO E = 20 CMS, TRAMO: CUESTA DEL DOLOR, COMUNIDAD DE MATAPALITO, ALDEA SAN JOSÉ, OROCUINA, CHOLUTECA.*

N°	ACTIVIDADES A REALIZAR	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Limpieza de Terreno	M <sup>2</sup>	605	L 13.00	L 7,865.00
2	Excavación de Material	M <sup>3</sup>	60.5	L 414.00	L 25,047.00
3	Trazado y Marcado	ML	121	L 35.00	L 4,235.00
4	Relleno y Compactado con Material Selecto	M <sup>3</sup>	30.25	L 1,830.00	L 55,357.50
5	Concreto Ciclópeo e = 20 cm Proporción 1:2:3	M <sup>3</sup>	121	L 4,590.00	L 555,390.00
6	Limpieza Final	JRD	1	L 500.00	L 500.00
<b>TOTAL, DEL PROYECTO</b>					<b>L 647,894.50</b>

### Datos Generales.

1.-Construcción de concreto Ciclópeo e = 20 CM = 121 ML

2.-Ancho de la Calzada = 5.00 MTS

Monto total del proyecto L **647,894.50**

Tiempo para la Ejecución 95 días calendario.

Orocuina 27 de diciembre del año 2024

  
Erik Ariel Portillo Aguilera  
DNI: 0610-1986-00518  
99139088  


# COTIZACIÓN

OROCUINA 10 DE ABRIL DEL AÑO 2024

**PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO CICLÓPEO E = 20 CMS, TRAMO: CUESTA DEL DOLOR, COMUNIDAD DE MATAPALITO, ALDEA SAN JOSÉ, OROCUINA, CHOLUTECA"**

**Señor Alcalde Municipal**  
**Lic. Alejandro José Osorto**  
**Orocuina Choluteca**  
(Maestro de Obra: Félix Alberto Osorto)

Yo, Félix Alberto Osorto con documento DNI: 0610-1966-00328 en mis condiciones de contratista particular me permito presentarle mi oferta para ejecutar el proyecto "CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO CICLÓPEO E = 20 CMS, TRAMO: CUESTA DEL DOLOR, COMUNIDAD DE MATAPALITO, ALDEA SAN JOSÉ, OROCUINA, CHOLUTECA" para lo cual mi oferta es la siguiente:

N°	ACTIVIDADES A REALIZAR	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Limpieza de Terreno	M <sup>2</sup>	605	L 16.00	L 9,680.00
2	Excavación de Material	M <sup>3</sup>	60.5	L 480.00	L 29,040.00
3	Trazado y Marcado	ML	121	L 37.00	L 4,477.00
4	Relleno y Compactado con Material Selecto	M <sup>3</sup>	30.25	L 1,900.00	L 57,475.00
5	Concreto Ciclópeo e = 20 cm Proporción 1:2:3	M <sup>3</sup>	121	L 4,650.00	L 556,600.00
6	Limpieza Final	JRD	1	L 500.00	L 500.00
<b>TOTAL, DEL PROYECTO</b>					<b>L 657,772.00</b>

### Datos Generales.

- 1.-Construcción de concreto Ciclópeo e = 20 CM = 121 ML
- 2.-Ancho de la Calzada = 5.00 MTS

Monto total del proyecto L 657,772.00  
Tiempo para la Ejecución 100 días calendario.

Orocuina 27 de diciembre del año 2024



*Félix Alberto Osorto*

**Félix Alberto Osorto**

**DNI: 0610-1966-00328**

**33 66 54 66**

# Alcaldía Municipal de Orocuina

## ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD: OROCUINA

DEPARTAMENTO:

CHOLUTECA

**ORDEN DE PAGO**

Nº **038023**

CHEQUE No. 4056

VALOR EN EFECTIVO 128,363.48

PAGUESE A:

Constructora Kainerz Naira

La Cantidad en Letras:

ciento veintiocho mil trescientos sesenta y tres pesos con 48/100

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gasto Corriente Gasto de Inv. Social
Código	Código	Código	Código	Gasto por deuda Publica

**Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados**

Objeto de gast.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
	Anticipo del 90% proyecto caminos Productivos	
	construcción de Canchales Ciclopeo e=30 cm,	
	tramo Cuesta El Dolor- Comunidad de Matapalito	
	Aldea San Jose, Orocuina Choluteca.	
		128,363.48

Fecha: 14/enero / 2025.

Recibido Por: [Firma]

Identidad No. 0610197800573

Impuesto Personal: \_\_\_\_\_

No: \_\_\_\_\_

[Firma]

Firma y Sello del Alcalde



Firma y Sello del Tesorero Municipal



Original: Tesorería  
Copia: Presupuesto



*Alcaldía Municipal de Orocuina*  
*Departamento de Choluteca, Honduras, C.A.*  
*Telefono: 2788-1088 / 2788-1322*



## ORDEN DE INICIO

Orocuina 14 de enero del año 2025


Empresa Constructora LINEZ NAIRA S. DE R.L (Representante: Ing. Marco Tulio Láinez Ordoñez)

Presente:

De conformidad a los términos establecidos en la oferta presentada y habiendo sido firmado el contrato correspondiente: Sirva la presente como **ORDEN DE INICIO**, para la ejecución del proyecto: **CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO CICLÓPEO E = 20 CMS**  
**TRAMO: CUESTA DEL DOLOR**  
**UBICACIÓN: COMUNIDAD DE MATAPALITO, ALDEA SAN JOSÉ, OROCUINA, CHOLUTECA.**

Este proyecto será financiado con recursos del Gobierno Central y la Municipalidad de Orocuina a través del Programa Nacional a Intervención a Camino Productivos.

Esta orden de inicio es efectiva a partir de esta fecha.

  
  
**Lic. Alejandro José Osorto**  
**Alcalde Municipal**



**Nombre :** Alcaldía Municipal de Orocuina  
**Dirección :** Orocuina Centro, costado este de plaza Municipal.  
 RTN:06109003201326

**Factura No:** 000-001-01-00000051  
**RTN:** 06019023506329  
**Tel.** 504-95419762  
**Correo:** [marcolainez1977@gmail.com](mailto:marcolainez1977@gmail.com)

**Fecha:** 14 enero, 2025

**CAI:** 703C3A-E098D9-574FB7-98A733-BCE698-3E

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
1	Anticipo del 20% del Proyecto: construcción de concreto ciclopeo e=20 cm, tramo: cuesta el dolor, comunidad de Matapalito, aldea San Jose, Orocuina, Choluteca.	L 128,363.48		L 128,363.48	
Subtotal				L 128,363.48	
<b>Rango:</b> Del 000-001-01-00000031 al 000-01-01-00000090 <b>Fecha límite de Emisión:</b> 18/01/2025				Importe Exonerado	
				Importe Exento	L 128,363.48
				Importe Gravado 15%	
				Importe Gravado 18%	
No. Correlativo de Orden de Compra Exenta			ISV 15%		
No. Correlativo de Constancia de registro Exonerado			ISV 18%		
No. Identificativo del Registro de la SAG			<b>TOTAL A PAGAR</b>	L 128,363.48	

Retención del 5%  
 calidad de obra  
 Dedución 20% de  
 anticipo

<b>Total Lps</b>	L	<b>128,363.48</b>
------------------	---	-------------------

*[Firma manuscrita]*  
 FIRMA AUTORIZADA