



Alcaldía Municipal de Orocuina
Departamento de Choluteca, Honduras, C. A.
Teléfono: 2788-1088 / 2788-1322



Orocuina, 20 de diciembre de 2024

INVITACION A PRESENTAR OFERTA

Sr. Raúl Exequiel Lanza Rubio
Contratista Particular
Choluteca

Presente

REF. INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTA PARA LA EJECUCION DEL **"PROYECTO REHABILITACIÓN, CONFORMACIÓN Y BALASTADO CON MATERIAL SELECTO E = 15 CMS, TRAMO CARRETERO: DESVIÓ DE HONDURAS BRUJAS – ARADITOS – LAS MARÍAS"** MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.

Las especificaciones técnicas del proyecto consisten en:

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
	REHABILITACIÓN DE CALZADA, CONFORMACIÓN Y BASTADO CON MATERIAL SELECTO		
1	Mecanización y perfilado de cuneta con motoniveladora	KM	15.00
2	Conformación Tipo II	KM	15.00
3	Corte de material con tractor D6D	M ³	16,768.13
4	Balastado de Material Selecto (e=15 Cms)	M ³	12,375.00
5	Acarreo de Material Selecto	M ³ /KM	72,997.24
6	Acarreo de Agua	GAL/KM	1403149.19

REHABILITACIÓN DE CALZADA, CONFORMACIÓN Y BASTADO CON MATERIAL SELECTO e = 15 CMS

- 1.-LONGUITUD TOTAL DE TRAMO CARRETERO = DESVIÓ HONDURAS BRUJAS–ARADITOS-LAS MARÍAS = 15.00 KILÓMETROS
- 2.-LONGUITUD TOTAL DE TRAMO CARRETERO A BALASTAR CON MATERIAL SELECTO = 15 KILÓMETROS
- 3.-ANCHO PROMEDIO DE CALZADA (CALLE) = 5.50 MTS
- 4.-ESPESOR DEL BALASTADO A COLOCAR = 15 CMS

ACTIVIDADES A REALIZAR

- 5.-CONFORMACIÓN TIPO II = 15.00 KILÓMETROS
- 6.-BASTADO CON MATERIAL SELECTO E = 15 CMS = 12,375.00 M³


- 7.-FUENTE DE AGUA #01 ESTACIÓN 3+100
FUENTE DE AGUA #02 ESTACIÓN 7+400
FUENTE DE AGUA #03 ESTACIÓN 10+100
- 8.-BANCO DE MATERIAL #01 UBICACIÓN EN LA ESTACIÓN 2+500 Y 1.1 KILOMETRO DE LA ESTACIÓN 2+500, COMUNIDAD DEL TABLÓN (FUERA DEL BANCO DE MATERIAL #02 UBICADO EN LA ESTACIÓN 13+500 COMUNIDAD LA TOMATERA.
- 9.-AFINAMIENTO SUB-RASANTE = 15.00 KILÓMETROS
- 10.-ABUNDAMIENTO DEL MATERIAL SELECTO = 35%

La recepción de las ofertas será en las oficinas de la Municipalidad de Orocuina, Departamento de Choluteca, el día jueves 02 de enero de 2025 A las 10.00 a.m.

Previo a la presentación de ofertas pueden realizar visita de campo al sitio del proyecto

Atentamente:




Lic. Alejandro José Osorto
Alcalde Municipal



Alcaldía Municipal de Orocuina
Departamento de Choluteca, Honduras, C. A.
Teléfono: 2788-1088 / 2788-1322



Orocuina, 20 de diciembre de 2024

INVITACION A PRESENTAR OFERTA

Ing. Kevin Fernando Martínez Sandoval
Contratista Particular
Choluteca

Presente

REF. INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTA PARA LA EJECUCION DEL **"PROYECTO REHABILITACIÓN, CONFORMACIÓN Y BALASTADO CON MATERIAL SELECTO E = 15 CMS, TRAMO CARRETERO: DESVIÓ DE HONDURAS BRUJAS – ARADITOS – LAS MARÍAS"** MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.

Las especificaciones técnicas del proyecto consisten en:

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
	REHABILITACIÓN DE CALZADA, CONFORMACIÓN Y BASTADO CON MATERIAL SELECTO		
1	Mecanización y perfilado de cuneta con motoniveladora	KM	15.00
2	Conformación Tipo II	KM	15.00
3	Corte de material con tractor D6D	M ³	16,768.13
4	Balastado de Material Selecto (e=15 Cms)	M ³	12,375.00
5	Acarreo de Material Selecto	M ³ /KM	72,997.24
6	Acarreo de Agua	GAL/KM	1403149.19

REHABILITACIÓN DE CALZADA, CONFORMACIÓN Y BASTADO CON MATERIAL SELECTO e = 15 CMS

- 1.-LONGITUD TOTAL DE TRAMO CARRETERO = DESVIÓ HONDURAS BRUJAS–ARADITOS-LAS MARÍAS = 15.00 KILÓMETROS
- 2.-LONGITUD TOTAL DE TRAMO CARRETERO A BALASTAR CON MATERIAL SELECTO = 15 KILÓMETROS
- 3.-ANCHO PROMEDIO DE CALZADA (CALLE) = 5.50 MTS
- 4.-ESPESOR DEL BALASTADO A COLOCAR = 15 CMS

ACTIVIDADES A REALIZAR

- 5.-CONFORMACIÓN TIPO II = 15.00 KILÓMETROS
- 6.-BASTADO CON MATERIAL SELECTO E = 15 CMS = 12,375.00 M³

7.-FUENTE DE AGUA #01 ESTACIÓN 3+100

FUENTE DE AGUA #02 ESTACIÓN 7+400

FUENTE DE AGUA #03 ESTACIÓN 10+100

8.-BANCO DE MATERIAL #01 UBICACIÓN EN LA ESTACIÓN 2+500 Y 1.1 KILOMETRO DE LA ESTACIÓN 2+500, COMUNIDAD DEL TABLÓN (FUERA DEL BANCO DE MATERIAL #02 UBICADO EN LA ESTACIÓN 13+500 COMUNIDAD LA TOMATERA.

9.-AFINAMIENTO SUB-RASANTE = 15.00 KILÓMETROS


10.-ABUNDAMIENTO DEL MATERIAL SELECTO = 35%

La recepción de las ofertas será en las oficinas de la Municipalidad de Orocuina, Departamento de Choluteca, el día jueves 02 de enero de 2025 A las 10.00 a.m.

Previo a la presentación de ofertas pueden realizar visita de campo al sitio del proyecto

Atentamente:




Lic. Alejandro José Osorto
Alcalde Municipal



Alcaldía Municipal de Orocuina
Departamento de Choluteca, Honduras, C. A.
Teléfono: 2788-1088 / 2788-1322



Orocuina, 20 de diciembre de 2024

INVITACION A PRESENTAR OFERTA

Sr. Carlos Lenin Martínez Sandoval
Contratista Particular
Choluteca

Presente

REF. INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTA PARA LA EJECUCION DEL **"PROYECTO REHABILITACIÓN, CONFORMACIÓN Y BALASTADO CON MATERIAL SELECTO E = 15 CMS, TRAMO CARRETERO: DESVIÓ DE HONDURAS BRUJAS – ARADITOS – LAS MARÍAS"** MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.

Las especificaciones técnicas del proyecto consisten en:

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
	REHABILITACIÓN DE CALZADA, CONFORMACIÓN Y BASTADO CON MATERIAL SELECTO		
1	Mecanización y perfilado de cuneta con motoniveladora	KM	15.00
2	Conformación Tipo II	KM	15.00
3	Corte de material con tractor D6D	M ³	16,768.13
4	Balastado de Material Selecto (e=15 Cms)	M ³	12,375.00
5	Acarreo de Material Selecto	M ³ /KM	72,997.24
6	Acarreo de Agua	GAL/KM	1403149.19

REHABILITACIÓN DE CALZADA, CONFORMACIÓN Y BASTADO CON MATERIAL SELECTO e = 15 CMS

- 1.-LONGUITUD TOTAL DE TRAMO CARRETERO = DESVIÓ HONDURAS BRUJAS–ARADITOS-LAS MARÍAS = 15.00 KILÓMETROS
- 2.-LONGUITUD TOTAL DE TRAMO CARRETERO A BALASTAR CON MATERIAL SELECTO = 15 KILÓMETROS
- 3.-ANCHO PROMEDIO DE CALZADA (CALLE) = 5.50 MTS
- 4.-ESPESOR DEL BALASTADO A COLOCAR = 15 CMS

ACTIVIDADES A REALIZAR

- 5.-CONFORMACIÓN TIPO II = 15.00 KILÓMETROS
- 6.-BASTADO CON MATERIAL SELECTO E = 15 CMS = 12,375.00 M³

7.-FUENTE DE AGUA #01 ESTACIÓN 3+100

FUENTE DE AGUA #02 ESTACIÓN 7+400

FUENTE DE AGUA #03 ESTACIÓN 10+100

8.-BANCO DE MATERIAL #01 UBICACIÓN EN LA ESTACIÓN 2+500 Y 1.1 KILOMETRO DE LA ESTACIÓN 2+500, COMUNIDAD DEL TABLÓN (FUERA DEL BANCO DE MATERIAL #02 UBICADO EN LA ESTACIÓN 13+500 COMUNIDAD LA TOMATERA.

9.-AFINAMIENTO SUB-RASANTE = 15.00 KILÓMETROS


10.-ABUNDAMIENTO DEL MATERIAL SELECTO = 35%

La recepción de las ofertas será en las oficinas de la Municipalidad de Orocuina, Departamento de Choluteca, el día jueves 02 de enero de 2025 A las 10.00 a.m.

Previo a la presentación de ofertas pueden realizar visita de campo al sitio del proyecto

Atentamente:




Lic. Alejandro José Osorto
Alcalde Municipal



Mancomunidad de Municipios de La Botija y El Guanacaure
"MAMBOCAURE"



PRESUPUESTO POR ACTIVIDAD

PROYECTO: "REHABILITACIÓN, CONFORMACIÓN Y BALASTADO CON MATERIAL SELECTO e=15 CMS, TRAMO CARRETERO: DESVÍO DE HONDURAS BRUJA-ARADITOS-LAS MARÍAS"

FORMULÓ: ING. LEONEL MARTINEZ

UBICACIÓN: COMUNIDADES DE HONDURAS BRUJA, ARADITOS Y LAS MARÍAS, MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE

FECHA DE EVALUACION: DICIEMBRE DE 2024

No.	NOMBRE	UND	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
DESCRIPCION					
REHABILITACIÓN DE CALZADA, CONFORMACIÓN Y BALASTADO CON MATERIAL SELECTO					
1.00	MECANIZACIÓN Y PERFILADO DE CUNETAS CON MOTONIVELADORA	KM	15.00	L22,000.00	L330,000.00
2.00	CONFORMACIÓN TIPO II	KM	15.00	L20,300.14	L304,502.10
3.00	CORTE DE MATERIAL CON TRACTOR D6D	M3	16,768.13	L23.00	L385,666.99
4.00	BALASTADO DE MATERIAL SELECTO e=15 CMS	M3	12,375.00	L80.99	L1,002,251.25
5.00	ACARREO DE MATERIAL SELECTO.	M3/KM	72,997.24	L7.00	L510,980.68
6.00	ACARREO DE AGUA	GAL/KM	1403149.19	L0.28	L392,881.77
SUB-TOTAL DE ACTIVIDAD					L. 2,926,282.79
GRAN TOTAL ACTIVIDAD PRINCIPAL					L. 2,926,282.79

REHABILITACIÓN, CONFORMACIÓN Y BALASTADO CON MATERIAL SELECTO e=15 CMS

- 1.- LONGITUD TOTAL DEL TRAMO CARRETERO: DESVÍO HONDURAS BRUJA-ARADITOS-LAS MARÍAS = 15.00 KILOMETROS
- 2.- LONGITUD TOTAL TRAMO CARRETERO A BALASTAR CON MATERIAL SELECTO e=15 CMS = 15.00 KILOMETROS
- 3.- ANCHO PROMEDIO DE LA CALZADA (CALLE)= 5.50 MTS
- 4.- ESPESOR DEL BALASTADO A COLOCAR = 15 CMS

ACTIVIDADES A REALIZAR

- 5.- CONFORMACION TIPO II= 15.00 KILOMETROS
- 6.- BALASTADO CON MATERIAL SELECTO e=15 CMS = 12,375.00 METROS CÚBICOS
- 7.- FUENTE DE AGUA #01 ESTACIÓN 3+100
FUENTE DE AGUA #02 ESTACIÓN 7+400
FUENTE DE AGUA #03 ESTACIÓN 10+000
- 8.- BANCO DE MATERIAL #01 UBICADO EN LA ESTACIÓN 2+500 Y 1.1 KILOMETROS DE LA ESTACIÓN 2+500, COMUNIDAD DE EL TABLÓN (FUERA DEL BANCO DE MATERIAL #02 UBICADO EN LA ESTACIÓN 13+500 COMUNIDAD LA TOMATERA.
- 9.- AFINAMIENTO DE SUB RASANTE = 15.00 KILOMETROS
- 10.- ABUNDAMIENTO DEL MATERIAL SELECTO = 35.5%

NOTA: EL PRESENTE PRESUPUESTO SOLAMENTE INCLUYE EL COSTO DIRECTO DE CADA ACTIVIDAD, NO SE INCLUYE EL SOBRECOSTO


 Ing. Leonel Antonio Martinez
 C.I.C.H.: 1729
 COORDENADOR UTI
 MANCOMUNIDAD MAMBOCAURE





MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CERRO DE LA BOTIJA Y
EL GUANACAURE (MAMBOCAURE)

TEL. 2780-2024



**REHABILITACIÓN, CONFORMACIÓN Y
BALASTADO CON MATERIAL SELECTO e=15
CMS, TRAMO CARRETERO: DESVÍO DE
HONDURAS BRUJA-ARADITOS-LAS MARÍAS**








FICHAS DE COSTOS UNITARIOS



Mancomunidad de Municipios de La Botija y El Guanacaure
"MAMBOCAURE"



FICHAS DE COSTO:						
PROYECTO: REHABILITACIÓN, CONFORMACIÓN Y BALASTADO CON MATERIAL SLECTO e=15 CMS, TRAMO CARRETERO: DESVÍO DE HONDURAS BRUJA-ARADITOS-LAS MARIAS						
UBICACIÓN: COMUNIDADES DE HONDURAS BRUJA, ARADITOS Y LAS MARIAS, MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.						
Actividad	MECANIZACIÓN Y PERFILADO DE CUNETAS CON MOTONIVELADORA					Cantidad
Mano de Obra Calificada y no Calificada	Unidad	KM	Observaciones:			15,00
CAPATAZ	Unidad	Rent.	Desp (%)	P/U	Sub-Total	Total
PEON	JRD	0	0	1,0.00	1,0.00	1,0.00
	JRD	0	0	1,0.00	1,0.00	1,0.00
Sub-Total de Mano de Obra					L. 0.00	L. 0.00
Herramienta y Equipo	Unidad	Rent.	Desp (%)	P/U	Sub-Total	Total
MOTONIVELADORA	HORA	10,00	0	L. 2,200.00	L. 22,000.00	L. 330,000.00
						L. 0.00
						L. 0.00
						L. 0.00
Sub-Total de Herramienta y Equipo					L. 22,000.00	L. 330,000.00
Precio Unitario de Mano de Obra					L. 0.00	L. 0.00
Precio Unitario de Herramienta y Equipo					L. 22,000.00	L. 330,000.00
COSTO DIRECTO					L. 22,000.00	L. 330,000.00



Mancomunidad de Municipios de La Botija y El Guanacaure
"MAMBOCAURE"



FICHAS DE COSTO:							
PROYECTO: REHABILITACIÓN, CONFORMACIÓN Y BALASTADO CON MATERIAL SLECTO e=15 CMS, TRAMO CARRETERO: DESVÍO DE HONDURAS BRUJA-ARADITOS-LAS MARIÁS							
UBICACIÓN: COMUNIDADES DE HONDURAS BRUJA, ARADITOS Y LAS M,ARIÁS, MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.							
Actividad	CONFORMACIÓN TIPO II						Cantidad
	Unidad	KM	Observaciones:			Sub-Total	15.00
Mano de Obra Calificada y no Calificada	Unidad	Rent.	Desp (%)	P/U	Sub-Total	Total	
CAPATAZ	JRD	0.458	0	L700.00	L320.60	L4,809.00	
PEON	JRD	0.458	0	L350.00	L160.30	L2,404.50	
Sub-Total de Mano de Obra					L. 480.90	L. 7,213.50	
Herramienta y Equipo	Unidad	Rent.	Desp (%)	P/U	Sub-Total	Total	
HERMIENTA MENOR	%	0.04	0	L. 480.90	L. 19.24	L. 288.54	
MOTONIVELADORA	HORA	9.00	0	L. 2,200.00	L. 19,800.00	L. 297,000.00	
Sub-Total de Herramienta y Equipo					L. 19,819.24	L. 297,288.54	
Precio Unitario de Mano de Obra					L. 480.90	L. 7,213.50	
Precio Unitario de Herramienta y Equipo					L. 19,819.24	L. 297,288.54	
COSTO DIRECTO					L. 20,300.14	L. 304,502.10	






Mancomunidad de Municipios de La Botija y El Guanacaure
"MAMBOCAURE"



FICHAS DE COSTO:							
PROYECTO: REHABILITACIÓN, CONFORMACIÓN Y BALASTADO CON MATERIAL SLECTO e=15 CMS, TRAMO							
CARRETERO: DESVÍO DE HONDURAS BRUJA-ARADITOS-LAS MARÍAS							
UBICACIÓN: COMUNIDADES DE HONDURAS BRUJA, ARADITOS Y LAS MARÍAS, MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.							
Actividad	CORTE DE MATERIAL CON TRACTOR D6D						Cantidad
	Unidad	M3	Observaciones:				16768.13
Herramienta y Equipo	Unidad	Unidad	Rent.	Desp (%)	P/U	Sub-Total	Total
TRACTOR DE ORUGA D6D	HORA		0.01	0	L. 2,300.00	L. 23.00	L. 385,666.99
Sub-Total de Herramienta y Equipo						L. 23.00	L. 385,666.99
Precio Unitario de Herramienta y Equipo						L. 23.00	L. 385,666.99
COSTO DIRECTO						L. 23.00	L. 385,666.99






Mancomunidad de Municipios de La Botija y El Guanacaure
"MAMBOCAURE"



FICHAS DE COSTO:						
PROYECTO: REHABILITACIÓN, CONFORMACIÓN Y BALASTADO CON MATERIAL SLECTO e=15 CMS, TRAMO CARRETERO: DESVÍO DE HONDURAS BRUJA-ARADITOS-LAS MARÍAS						
UBICACIÓN: COMUNIDADES DE HONDURAS BRUJA, ARADITOS Y LAS M,ARÍAS, MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.						
Actividad	BALASTADO DE MATERIAL SLECTO e=15 CMS					Cantidad
	Unidad	M3	Observaciones:			12375,00
Materiales	Unidad	Rent.	Desp (%)	P/U	Sub-Total	Total
MATERIAL SLECTO	M ³	1.3550	0.000	L. 10.00	L. 13.55	L. 167.681.25
Sub-Total de Materiales					L. 13.55	L. 167.681.25
Mano de Obra Calificada y no Calificada	Unidad	Rent.	Desp (%)	P/U	Sub-Total	Total
CAPATAZ	JOR	0.008	0	L.700.00	L. 5.60	L. 69.300.00
AYUDANTE	JOR	0.0016	0	L. 400.00	L. 0.64	L. 7.920.00
Sub-Total de Mano de Obra					L. 6.24	L. 77.220.00
Herramienta y Equipo	Unidad	Rent.	Desp (%)	P/U	Sub-Total	Total
MOTONIVELADORA	HORA	0.021	0	L. 2.200.00	L. 46.20	L. 571.725.00
VIBROCOMPACTADORA	HORA	0.01	0	L. 1.500.00	L. 15.00	L. 185.625.00
Sub-Total de Herramienta y Equipo					L. 61.20	L. 757.350.00
Precio Unitario de Materiales					L. 13.55	L. 167.681.25
Precio Unitario de Mano de Obra					L. 6.24	L. 77.220.00
Precio Unitario de Herramienta y Equipo					L. 61.20	L. 757.350.00
COSTO DIRECTO					L. 80.99	L. 1,002,251.25





Mancomunidad de Municipios de La Botija y El Guanacaure
"MAMBOCAURE"



FICHAS DE COSTO:						
PROYECTO: REHABILITACIÓN, CONFORMACIÓN Y BALASTADO CON MATERIAL SLECTO e=15 CMS, TRAMO						
CARRETERO: DESVÍO DE HONDURAS BRUJA-ARADITOS-LAS MARÍAS						
UBICACIÓN: COMUNIDADES DE HONDURAS BRUJA, ARADITOS Y LAS M,ARÍAS, MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.						
Actividad	ACARREO DE MATERIAL SLECTO.					Cantidad
Unidad	M3/KM	Observaciones:				72997.24
Mano de Obra Calificada y no Calificada	Unidad	Rent.	Desp (%)	P/U	Sub-Total	Total
OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	JOR.	0.003	0	L.800.00	L. 2.40	L. 175,193.38
Sub-Total de Mano de Obra					L. 2.40	L. 175,193.38
Herramienta y Equipo	Unidad	Rent.	Desp (%)	P/U	Sub-Total	Total
RETROEXCAVADORA DE RUEDA	HORA	0.001	0	L. 1,000.00	L. 1.00	L. 72,997.24
VOLQUETA DE 5 m ³	HORA	0.006	0	L. 600.00	L. 3.60	L. 262,790.06
Sub-Total de Herramienta y Equipo					L. 4.60	L. 335,787.30
Precio Unitario de Mano de Obra					L. 2.40	L. 175,193.38
Precio Unitario de Herramienta y Equipo					L. 4.60	L. 335,787.30
COSTO DIRECTO					L. 7.00	L. 510,980.68






Mancomunidad de Municipios de La Botija y El Guanacaure
"MAMBOCAURE"



FICHAS DE COSTO:						
PROYECTO: REHABILITACIÓN, CONFORMACIÓN Y BALASTADO CON MATERIAL SLECTO e=15 CMS, TRAMO						
CARRETERO: DESVÍO DE HONDURAS BRUJA-ARADITOS-LAS MARIAS						
UBICACIÓN: COMUNIDADES DE HONDURAS BRUJA, ARADITOS Y LAS MARIAS, MUNICIPIO DE OROCUINA,						
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.						
Actividad	ACARREO DE AGUA					Cantidad
	Unidad	gal/km	Observaciones:			1403149.19
Mano de Obra Calificada y no Calificada	Unidad	Rent.	Desp (%)	P/U	Sub-Total	Total
PEON	JOR	0.0001	0	L.350.00	L. 0.035	L. 49,110.22
Sub-Total de Mano de Obra					L. 0.035	L. 49,110.22
Herramienta y Equipo	Unidad	Rent.	Desp (%)	P/U	Sub-Total	Total
TANQUE CISTERNA	HORA	0.0004	0	L. 600.00	L. 0.240	L. 336,755.81
Sub-Total de Herramienta y Equipo					L. 0.24	L. 336,755.81
Precio Unitario de Mano de Obra					L. 0.035	L. 49,110.22
Precio Unitario de Herramienta y Equipo					L. 0.240	L. 336,755.81
COSTO DIRECTO					L. 0.280	L. 392,881.77

[Handwritten Signature]





NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DE RECEPCION, APERTURA, EVALUACION Y DICTAMEN DE OFERTAS "PROYECTO REHABILITACIÓN, CONFORMACIÓN Y BALASTADO CON MATERIAL SELECTO E = 15 CMS, TRAMO CARRETERO: DESVIÓ DE HONDURAS BRUJAS – ARADITOS – LAS MARÍAS" MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.

Orocuina, 20 de diciembre de 2024


Señores: Lic. Arturo Alexander Ordoñez Aguilar (UTM)
P.M. Kenia Osiris Portillo Amador (Auditoría Interna)
Lic. Emilio Rivas (Regidor Municipal)

Presente:

Por este medio les notifico que: en mi condición de alcalde Municipal he tomado a bien nombrarlos y que formen parte de la comisión para; recepción, apertura, evaluación y dictamen de las ofertas del **"PROYECTO REHABILITACIÓN, CONFORMACIÓN Y BALASTADO CON MATERIAL SELECTO E = 15 CMS, TRAMO CARRETERO: DESVIÓ DE HONDURAS BRUJAS – ARADITOS – LAS MARÍAS"** MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.

La recepción de las ofertas será en las oficinas de la Municipalidad de Orocuina, departamento de Choluteca. el día jueves 02 de enero del año 2025 A las 10.00 a.m.




Lic. Alejandro José Osorto
Alcalde Municipal





ACTA DE APERTURA DE OFERTAS


En el salón de sesiones de la Alcaldía Municipal de Orocuina, Departamento de Choluteca, siendo las 10:00 a.m. del día jueves 02 de enero del año 2025, en presencia de los: señores Lic. Alejandro José Osorto, alcalde Municipal, por la comisión de recepción, apertura, evaluación y dictamen de ofertas, Lic. Arturo Alexander Ordoñez Aguilar, P.M. Kenia Osiris Portillo Amador y Lic. Santos Emilio Rivas y los Señores ofertantes: Sr Kevin Fernando Martínez Sandoval contratista particular, Sr. Raúl Exequiel Lanza Rubio, contratista particular y Carlos Lenin Martínez Sandoval, se procedió a la apertura de los sobres que contenían las ofertas para la construcción del: **"PROYECTO REHABILITACIÓN, CONFORMACIÓN Y BALASTADO CON MATERIAL SELECTO E = 15 CMS, TRAMO CARRETERO: DESVIÓ DE HONDURAS BRUJAS – ARADITOS – LAS MARÍAS"** MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.

en la forma siguiente:


Sr. Kevin Fernando Martínez Sandoval	L 2,789,786.31
Sr. Raúl Exequiel Lanza Rubio	L 3,004,251.99
Sr. Carlos Lenin Martínez Sandoval	L 3,440,836.06

Conocidas las Ofertas pasan a la comisión evaluadora para que en tiempo prudencial emita el dictamen correspondiente, para la adjudicación del proyecto.

Lic. Alejandro José Osorto;  



Lic. Arturo Alexander Ordoñez Aguilar.  

P.M. Kenia Osiris Portillo Amador. 

Lic. Santos Emilio Rivas. 

Contratista Particular. Kevin Fernando Martínez Sandoval 

Contratista Particular. Raúl Exequiel Lanza Rubio  

Contratista Particular. Carlos Lenin Martínez Sandoval  



DICTAMEN DE LA COMISIÓN EVALUADORA DE LAS OFERTAS TÉCNICAS Y FINANCIERAS DE LA CONSTRUCCIÓN "PROYECTO REHABILITACIÓN, CONFORMACIÓN Y BALASTADO CON MATERIAL SELECTO E = 15 CMS, TRAMO CARRETERO: DESVIÓ DE HONDURAS BRUJAS – ARADITOS – LAS MARÍAS" MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.

Reunidos en las oficinas de la Alcaldía Municipal de Orocuina Departamento de Choluteca a las 12:00 PM. de fecha dos de enero del año 2025. Los miembros de la Comisión de recepción, evaluación apertura, y dictamen nombrada por el señor alcalde municipal e integrada por:

Lic. Arturo Alexander Ordoñez Aguilar	Comisión Evaluadora (UTM)
P.M. Kenia Osiris Portillo Amador	Comisión Evaluadora (Auditora Interna)
Lic. Santos Emílio Rivas	Comisión Evaluadora (Regidor Municipal)

para la Evaluación de las ofertas del proyecto: **"PROYECTO REHABILITACIÓN, CONFORMACIÓN Y BALASTADO CON MATERIAL SELECTO E = 15 CMS, TRAMO CARRETERO: DESVIÓ DE HONDURAS BRUJAS – ARADITOS – LAS MARÍAS" MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.**

Ejecutado por la Municipalidad y financiado con fondos del gobierno Central a través de la transferencia Municipal con las propuestas presentadas por los oferentes.

No	Nombre del Oferente	Monto Ofertado en Lps.	Monto Evaluado en Lps
1	Sr. Kevin Fernando Martínez Sandoval	2,789,786.31	2,789,786.31
2	Sr. Raúl Exequiel Lanza Rubio	3,004,251.99	3,004,251.99
3	Sr. Carlos Lenin Martínez Sandoval	3,440,836.06	3,440,836.06

Constatándose la presentación de tres ofertas y una vez efectuado el análisis técnico y económico no se presentó ninguna observación. Esta comisión evaluadora se pronuncia de la siguiente manera:

PRIMERO: Recomienda adjudicar al Sr. Kevin Fernando Martínez Sandoval, por considerar que su oferta al ser evaluada es la más conveniente para los intereses del Municipio de Orocuina, en vista de cumplir con los requerimientos técnicos establecidos en las Bases del Concurso. Además de presentar una Oferta que al Evaluarla da un monto total de **Lps. 2,789,786.31 (Dos millones setecientos ochenta y nueve mil setecientos ochenta y seis lempiras con 31/100)**

SEGUNDO: En segundo lugar, recomendamos a: Raúl Exequiel Lanza Rubio oferto **Lps. 3,004,251.99 (Tres millones cuatro mil doscientos cincuenta y un lempiras con 99/100)**

TERCERO: En tercer lugar, recomendamos a: Contratista: Carlos Lenin Martínez Sandoval quien presento un monto ya evaluado por **Lps. 3,440,836.06 (Tres millones cuatrocientos cuarenta mil ochocientos treinta y seis lempiras con 06/1009)**



Alcaldía Municipal de Orocuina
Departamento de Choluteca, Honduras, C. A.
Teléfono: 2788-1088 / 2788-1322



Forman parte del siguiente Dictamen: a) Las ofertas, b) Acta de Apertura de Ofertas, c) Nombramiento de Comisión Evaluadora. Finalmente, se concluyó el proceso de evaluación y análisis de las propuestas técnicas y financieras, firmando para constancia todos los presentes, el día jueves 02 de enero del año 2025, como miembros de la Comisión nombrada al efecto.



Lic. Arturo Alexander Ordoñez Aguilar



P.M. Kenia Osiris Portillo Amador

Lic. Santos Emilio Rivas



Alcaldía Municipal de Orocuina
Departamento de Choluteca, Honduras, C. A.
Teléfono: 2788-1088 / 2788-1322



ACTA DE ADJUDICACIÓN

En el despacho del alcalde Municipal de Orocuina, departamento de Choluteca, siendo las 3:00 p.m. del día jueves dos de enero de dos mil veinticinco, Yo **Alejandro José Osorto**, alcalde Municipal, de Orocuina, departamento de Choluteca, Considerando que el dictamen de la comisión evaluadora. Resuelvo adjudicar el **"PROYECTO REHABILITACIÓN, CONFORMACIÓN Y BALASTADO CON MATERIAL SELECTO E = 15 CMS, TRAMO CARRETERO: DESVIÓ DE HONDURAS BRUJAS – ARADITOS – LAS MARÍAS"** MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.

Al contratista particular Kevin Fernando Martínez Sandoval por un monto de **Lps. 2,789,786.31 (Dos millones setecientos ochenta y nueve mil setecientos ochenta y seis lempiras con 31/100)** Orocuina, Choluteca 02 de enero de 2025.





Alc. Alejandro José Osorto
Alcalde Municipal