MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTES
Teléfono 2658-9147 / 2658-9000

Email: municipalidadomoa2010@gmail.com

LICITACIONES

El Suscrito Gerente Administrativo de la municipalidad de Omoa por

este medio
HACE CONSTAR Que:

Con el propdsito de dar cumplimiento a la debida actualizacion del
Portal Unico de Transparencia que se ha realizado en esta
Municipalidad LICITACIONES en el Correspondiente mes de
septiembre del presente afio 2024.

Y para constancia que al interesado estime conveniente se le
extiende la presente en la ciudad de Omoa Departamento de Cortes
a los siete dias del mes de octubre del afio Dos Mil Veinte y cuatro.




W Municipalidad de Omoa

S— Tel. 2658-9147/ 2658-9152 Fax. 2658-9000
Email: municipalidadomoa2010@gmail.com

CONTRATO LPN-MO-002-2024
“ADECUACION Y REMODELACION DE PARQUE MUNICIPAL EN LA
COMUNIDAD DE TEGUCIGALPITA, OMOA, CORTES.”

LICITACION No LPN-MO-002-2024

Nosotros RICARDO ALVARADO ESCOBAR, Mayor de edad, casado, Hondureiio, con
documento nacional de identificacion No 0503-1983-00049 y vecino de este municipio,
Actuando en mi condicion de Alcalde Municipal de la Ciudad de Omoa, Departamento de
Cortes, Declarado electo por un periodo comprendido de cuatro (4) afios, certificado por el
Consejo Nacional Electoral, mediante punto Unico de la sesion extraordinaria celebrada el
dia 28 de Diciembre del 2021, estando por lo tanto facultado para ejercer la representacion
de la municipalidad y para celebrar toda clase de actos y contratos facultad que le otorga el
articulo N.43 de la Ley de Municipalidades y el articulo N. 40 numeral 3 del reglamento de
la ley de Municipalidades quien de ahora en adelante se denominara como Municipalidad
“EL CONTRATANTE" por una parte y AGUSTIN OSEGUERA MADRID , hondurefio y
con Domicilio, en la ciudad de San Pedro Sula, Cortes, tarjeta de identidad niamero 0501-
1976-00452, en su condicion de Representante Legal de la empresa ING
CONSTRUCCIONES, legalmente constituida en testimonio de Escritura Publica numero
0484 de fecha 27 de Septiembre del 2012 inscrita bajo el numero 22 tomo 538 del Registro
de La Propiedad de la ciudad de San Pedro Sula, quien en lo sucesivo y para efectos de
este contrato se denominara “*EL CONTRATISTA" por la otra parte; por cuanto El
Contratante desea que El Contratista ejecute por su cuenta y riesgo el contrato “Licitacion
LPN-MO-002-2024" -; en adelante denominado “Las Obras™ y El Contratante ha aceptado
la oferta para la ejecucion y terminacion de dichas obras y la subsanacion de cualquier
defecto de las mismas; en consecuencia este contrato atestigua lo siguiente:

En este contrato las palabras y expresiones utilizadas, tendran el mismo significado que en
las respectivas Condiciones Generales y Especiales del Contrato a las que se hace
referencia en adelante y las mismas se consideraran parte de este contrato y se leeran e
interpretaran como parte del mismo.

1. CLAUSULA I: DEFINICIONES: Las palabras que aparezcan en los documentos
involucrados en este contrato tendrén el significado siguiente
a. Documentos del contrato: Invitacion a ofertar, formato de oferta, forma de
proyecto de contrato, planos, especificaciones técnicas, addendas (si las
hubiere), programa de construccion, y ordenes de cambio (si las hubiere).
b. Propietario: Municipalidad de Omoa
¢. Proyecto “Adecuacion y Remodelacion de Parque Municipal en la Comunidad
de Tegucigalpita, Omoa, Cortes.
d. Contrato: El acuerdo entre el Contratista y ¢l propietario para la ejecucion bajo
las condiciones establecidas y pago del proyecto.
e. Sitio: El terreno y cualquier otros designados por el propietario, en los cuales se
realizan trabajos permanentes y temporales durante la ejecucion del proyecto.
f. Contratista: La empresa oferente a quien se le adjudico y firma este contrato
para ejecutar los trabaos bajo los términos v condiciones del mismo.
g. Ingeniero Residente: Significa el profesional de la ingenieria o la empres que
nombra el contratista para el seguimiento y control del proyecto
h. Ingeniero Auxiliar: Significa el profesional de la ingenieria o la empres que
nombra el contratista para que supla al ingeniero Residente en su ausencia y que
asume las funciones de Ingeniero Residente ante el Contratista.
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Sub-Contratista: Personas o empresas que tenga un contrato con el contratista
para suministrar bienes y servicios o para realizar una parte de la obra.

j- Suma contratada: El valor total del contrato.

k. Ingeniero supervisor: Significa el profesional de la ingenieria o la empresa que
nombra el propietario para la supervision general de las obras y la ejecucion del
contrato y que asume las funciones de representante del propietario ante el
contratista.

I. Planos: Comprende los planos entregados con las bases de la licitacion y los
planos detallados que emita el propietario despu¢s de la adjudicacion del
contrato y durante la ejecucion del proyecto para mostrar partes especificadas
que no aparecen detallados en los planos de la licitacion.

m. Obra: Cada uno o conjunto de trabajos que integran el proyecto.

n. Afo: significa 365 dias calendarios.

o. Dia(s): La palabra dia(s) para todo fin debera ser tomada como todo dia
calendario

p.- Supervision: Labor o actividades que realiza el ingeniero o empresa asignada

para la supervision y ejecucion del proyecto

FINANCIAMIENTO: La contratacion a la que se debe esta licitacion se

financiara con fondos de donacion del gobierno central en periodo 2014 - 2022,

CONTRATISTA: La Empresa Constructora, Ingeniero o persona favorecida

con la adjudicacion de este contrato.

1. PROYECTO: Adecuacion y Remodelacion de Parque Municipal en la Comunidad
de Tegucigalpita, Omoa, Cortes.

CLAUSULA 2: Alcance del Contrato:

El contratista conviene en suministrar todos los

materiales, Planteles, equipos, maquinaria, Herramientas, Accesorios, mano de obra y
transporte para el proyecto “*Adecuacién y Remodelacion de Parque Municipal en la
Comunidad de Tegucigalpita, Omoa, Cortes.” *“conforme al cuadro de descripcién de
actividades, cantidades de obra y precios unitarios siguientes:

- |
Item Descripcion Unidad Cantidad ,P':ec“? . Costo Total
Unitario l
| AREA DE JUEGOS INFANTILES
1 |
1.1 Trazado y Marcado M2 . 122.50 .
k y | 74.64 | 9,143.40
Suministro e instalacion de Grama Artificial (Incluye 5
1.2 conformacion, colocacion de Arena ama M2 j
g yar 12250 101267 | 12405192
artificial) - T
Suministro e instalacion de Monticulo de HG B
1.3 : c/uU 1.00
Multicolor / 16,138.06 16,138.06
1.4 Suministro e instalacion de Col io Tripl .
PREE AN TIPS au A5 30,702.32 30,702.32
1.5 Suministro e instalacion de Sube y Baja Doble C/uU 2.
! kil / 400 15,291.30 30,582.60
1
1.6 S inistro e instalaciéon Estacion de J Vari 3 |
uministro e instalacion Estacion de Juegos Varios c/u -. 1.00 79,146.68 79,146.68
| Sub - Total L289,764.97
n AREA FIT
2.1 Trazado y Marcado M2 39.50
y 74.64 2,948.28
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" Suministro e instalacién de Grama Artificial__l_lncit;;a i
2.2 conformacién, colocacién de Arena y grama M2 1 3930 1401267 40,000.42
artificial) |
|
2.3 Suministrf_e instal_ajcién de BTZE?_Dc_'b.Ifes B C/U [ 1.90 _ 2426695 | 24,266.95
2.4 Suministro e instalacion de Caminadora c/u | 1.00 29.516.86 29,516.86
T T
2.5 - Suministro e instalacion Abdominﬁl_e_s | C/U_ | _200 B 1935574 | 3871149
2.6 nginistro e ir_lstalacién de Remo Cc/U 1._00_ | 33,920.00 33,920.00
Sub - Total L169,363.99
1] PLAZA
|
|
31 Trazado y Marcado - M2 189.40 _ 74.64 13,465.06
Construccion de Muro de Bloque a la par del
3.2 escenario (Incluye Pared de Bloque de 4 1/2" Mi 35.35
Repellado y Pulido Frontal para mural Decorativo) - %:354.70 . . 210,498.65
Suministro e instalacion de Adoquin Decorativo
33 (Incluye conformacioén, colocacidn de Arenay M2 180.40 920.30 166,022.12
Adoquin) —
Suministro e instalacion Juego de Monticulo de
4 C/uU ;
3 Concreto / 300 5,450.20 16,350.60
3.5 Summﬂro e instalacion Bancas c/u 5.00 7.750.28 38751.40
; ini | i ali 4,
36 Suministro e Instalacién de Basureros Metaicos c/uU 00 8 088.98 32,355.92
' Suministro e instalacion Poste con Lampara
S Decorativa g | & 18,465.19 110,791.14
38 Sistema Eléctrico (Incluye Tomacorriente, Gbl [ 1.00 |
: Interruptores, lluminacién, Panel) j ' 74,500.00 74,500.00
| Sub - Total L662,733.97
v ESCENARIO
| i
4.1 T M2 56.94 '
- | 7aes | 425000
4.2 Construccion de Grad M2 4.5
onstruccion de Gradas Lajier-ra—les 0 3,740.00 16,830.00
Estructura de Techo a 2 Aguas con Joist, Lamina Tipo
4, ; .
3 | S Teja - I\j‘lZ— 71 {8 2,745.20 195,389_.61____“
44 Levantamiento de Paredes Para mayor altura de M2 | 4350
escenario | ~ 845.00 36,757.50
|
4.5 Suministro y colocacién de Relleno para Firme M3 42.71
ISy coloca para ™ 415.00 17,724.65
4.6 Fundicién de Firme de concreto 0.10 Mts M2 56.94
. s il 573.20 32,638.01
4.7 Suministro de lluminacion Gbl :
e 1.0 49,537.20 49,537.20
4.8 Demolicién y Botado de Fi Existent M2 ;
y e Firme Exi e | | 56.94 174.84 9,955.39 )
49 Demolicién \_;Eotado de (j‘»zdiE_xistente Gbl l.OE_ 1 6,200.00 [ 6,200.00
4.10 Construcciéon de Columnas de Tubo estructural Ml 21.00
' i 1,710.40 35,918.40
Sub - Total L405,198.68
Vv JARDINERIA
5.1 Suministro e instalacion de Grama M2 [ 172.50
| 484.50 83,576.25
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5.2 ‘ Suministro y colocacion de Plantas Decorativas I M2 | 1.00

= == 1

‘ kg 191,250.00 | 191,250.00
j - Sub - Total L274,826.25
vl GENERALES
‘ |
- . ! .
6.1 Demolicién y Botado de Aceras Existentes M2 100.00 | 174.84 | 17,484.00
|
. g | |
_e._z_:_ Demolicidon y Botado _de Payaso Gbl - 1.00_ 1547600 | 15,476.00
fd i
. 6.3 Demolicion y botado de Bancas de Concreto e c/uU 2.0(1 J 4,250.00 | 8,500.00
Construccion de Aceras Internas de Concreto 0.10 '
64 Mits it G 473.20 50,116.61
Sub - Total L91,576.61
COSTO TOTAL DE PROYECTO | L1,893,464.47

CLAUSULA 3: Formacion del valor del Contrato La formacion del valor del contrato es
a base de precios unitarios en los cuales las unidades de medida para los distintos conceptos
del trabajo seran las cantidades para ciertos conceptos y suma alzada global para otros
conforme a la oferta presentada por el contratista es entendido que el valor del contrato
incluye todos los gastos directos e indirectos, utilidades, impuestos e imprevistos en que
incurra ¢l contratista para la ejecucion total de proyecto

CLAUSULA 4: Valor del Contrato: El propietario pagara al Contratista por la ejecucion
de todos los trabajos del proyecto las cantidades de obra real efectivamente ejecutadas
segun lo verifique e informe ¢l ingeniero supervisor, a los precios unitarios o globales
consignados en la lista de precios de la oferta del Contratista hasta un monto total de UN
MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS
SESENTA Y CUATRO CON 47/100 CENTAVOS (L. 1,893,464.47) moneda de curso
legal en el pais, el cual no podra ser modificado, salvo lo dispuesto en los documentos del
contrato y de conformidad a lo establecido en la ley de Contratacion del Estado de
Honduras, en todo caso las modificaciones de las cantidades de obra se haran mediante una
orden de cambio aprobadas por el propietario: y/o ampliacion del contrato aprobadas por la
misma, quedando obligado el Contratista a mantener los precios, modalidades v demas
condiciones de este contrato.

CLAUSULA §: Formas de Pago. El propietario efectuara pagos progresivos al Contratista
en compensacion por la ejecucion de las obras y suministros a que se refiere este contrato
bajo las condiciones siguientes: Se elaborara y presentara un formato de estimacion de obra
ejecutada, cuyo contenido y forma debera llenar los requerimientos del ingeniero
supervisor, el contratista debera someter al ingeniero supervisor en duplicado la estimacién
de cantidades de obra ejecutada y adeudadas al contratista por el propietario durante el
periodo anterior. La estimacion debera incluir las cantidades de trabajo terminado para cada
concepto a base de precio unitario y el porcentaje terminado para aquellos conceptos que
estén a base de suma global. Un periodo de dos (02) dias calendario seran requeridos por el
ingeniero supervisor para la revision de la estimacion y para su aprobacion de pago.
Cuando el contratista reciba la estimacion aprobada por el ingeniero supervisor, el
propietario hara el pago de la cantidad correspondiente.

CLAUSULA 6: PAGO DE ANTICIPO el propietario podra efectuar un pago al contratista
en concepto de anticipo por la cantidad de TRECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL,
SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON OCHENTA Y NUEVE
CENTAVOS DE LEMPIRAS (L. 378,692.89) equivalentes al 20% del valor del contrato.
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Si el contratista lo solicita dentro de los quince (15) dias calendario posteriores a la fecha de
la firma de este contrato previa la emision de una garantia a favor del propietario por valor
equivalente al 20% del monto del contrato, con vigencia del plazo de ejecucion de la obra,
contados a partir de la fecha de emision del documento de garantia debiendo el propietario
emitira la correspondiente orden de inicio dentro de los cinco dias siguientes a la fecha de
entrega del anticipo a que se ha hecho referencia. La amortizacion del anticipo se hara en
deducciones de las estimaciones de obra ejecutada por el contratista

CLAUSULA 7. Aumentos de Costos. Ambas partes acordamos que no se aceptaran
incrementos en el precio establecido en este contrato, salvo por incremento en la obra
originalmente pactada el cual debera ser negociado y firmado por escrito mediante un
adendum, orden de cambio, o ampliacion de contrato, mismo que debera ser aprobado por
la unidad técnica municipal la cual debera ser firmado por el propietario y el contratista

CLAUSULA 8: Ordenes de cambio: El propietario de conformidad con la ley de
Contratacion del Estado, podra introducir modificaciones en la cuantia de las prestaciones
previstas originalmente en el contrato, las que usen consistir en lo siguiente:

a. Incremento o disminucion de cantidades de obra de cualquier parte del proyecto
incluido en el contrato.

b. Eliminacion de cualquier parte del trabajo.

c. Cambio de calidad de cualquier parte del trabajo que sea de conveniencia para el
propietario.

d. Ejecucion de cualquier tipo de trabajo adicional para la correcta completacion del
proyecto. El propietario para cualquier adicion, reduccion o alteracion de los
trabajos y de los términos, condiciones, provisiones o requerimientos del contrato
emitira por escrito una orden de cambio, que sera comunicada en igual forma al
contratista. El pago de las ordenes de cambio se basara en los precios unitarios y
globales de la lista de precios de oferta del contratista; en el entendido que las
deducciones no deberan constituir motivo de reclamo del contratista por dafios o
perdidas por ganancias anticipadas de los trabajos no ejecutados. Si una orden o
varias ordenes de cambio exceden el 10% del valor del contrato originalmente
pactado. el contratista estara obligado a suscribir una modificacion del contrato
previa aprobacion por parte de la Honorable Corporacion Municipal bajo los
mismos términos y condiciones de este contrato

CLAUSULA 9 Garantia de Cumplimiento: El contratista para asegurar el cumplimiento de
los términos del contrato, otorgara garantia bancaria o cheque certificado a favor del
propietario previa la firma del contrato por un monto de DOCIENTOS OCHENTA Y
CUATRO MIL, DIEZ Y NUEVE LEMPIRAS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS
DE LEMPIRAS (L. 284,019.67) Equivalente al 15% del valor total de contrato. Esta
garantia debera permanecer con vigencia de treinta (30) dias posteriores de la fecha de
emision del acta de recepcion final.

CLAUSULA 10:  Garantia de calidad: El contratista para garantizar al propietario que
todos los materiales proporcionados y los trabajos ejecutados son de la alta calidad y de
conformidad con los documentos del contrato otorgara a favor del propietario una garantia
dc calidad de las obras por un monto NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS
SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 22 CENTAVOS DE LEMPIRAS (L. 94.673.22)
Equivalente al 5% del valor total del contrato. La vigencia de esta garantia sera de Tres (03)
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meses a partir de la fecha de suscripcion del acta de recepcion final o definitiva del
proyecto. También se podra aplicar la modalidad de retencion por calidad la cual consiste
en retener de cada pago el equivalente al 5% de valor a pagar hasta deducir el final del
contrato la totalidad de este valor, el cual sera devuelto al contratista en el término de Tres
(03) meses si asi lo aprueba el ingeniero supervisor o la Unidad Técnica Municipal

CLAUSULA 11.- RETENCION; Para poder asegurar las obligaciones derivadas del
contrato y las que el contratista contrajo con terceros, el propietario retendra al contratista
el 5% del valor de las estimaciones de obra ejecutada, la devolucion de estas retenciones se
hara una vez que el contratista haya cumplido con lo siguiente:

a. El contratista publicara un aviso en forma destacada en un (01) diario de mayor
circulacion en el pais informando la conclusion del proyecto e invitando a todas las
personas que suministraron bienes y servicios durante la ejecucion de la obra para
que presenten al contratista con copia al propietario dentro del término de quince
(15) dias del ultimo aviso, los reclamos que demuestren la existencia de créditos no
cubierto por dichos suministros.

b. EI contratista se obliga a publicar tal aviso por un termino de siete (07) dias
consecutivos, cubriendo por su cuenta los costos del mismo.

c. En caso de que se hubieren presentado reclamos de terceros debidamente
documentados, el contratista debera presentar una garantia que cubra el monto de
las retenciones a efecto de garantizar el resultado de las obligaciones que pudieren
resultar, en cuyo caso se devolvera el monto de las retenciones.

d. Entrega de la garantia de calidad a que se refiere la clausula diez (10) de este
documento. Cumplidos totalmente los reclamos del propietario y de terceros, se
procedera a la liberacion de las cantidades retenidas y a la emision del finiquito al
contratista

CLAUSULA 12.- RESPONSABILIDAD POR CONTRATACION DE MANO DE
OBRA, MATERIALES Y SERVICIOS. El contratista asume por su propia cuenta la
contratacion de la mano de obra, fiando los sueldos, salarios, beneficios y prestaciones
contractuales o legales de orden laboral de conformidad con las leves y reglamentos sobre
la materia vigente en nuestro pais. El contratista es responsable por la contratacion,
adquisicion, suministros y pago de equipos vy servicios destinados a la ejecucion del
proyecto contratado. En ningun caso el propietario tendra responsabilidad alguna por
reclamos y/o atrasos e interrupciones que puedan presentarse durante la ejecucion del
proyecto

CLAUSULA 13.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR TODAS LAS
PARTES QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCION DEL PROYECTO. El contratista
sera el dnico responsable por todos lo actos y omisiones de sus empleados sus
subcontratistas sus agentes y toda persona que ejecuta cualquier parte del trabajo bajo este
contrato con el contratista asimiento en consecuencia las responsabilidades por toda perdida
reclamo demanda o accion legal que se le impute al propietario ingeniero supervisor o sus
empleados durante la ejecucion y después de terminado el proyecto asimismo es
responsable por cualquier negociacion y acuerdo celebrado con sus trabajadores

CLAUSULA 14.- Subcontrataciéon Es entendido y convenido que el contratista podra
subcontratar parte de los trabajos especificos a cuya ejecucion se obliga en este contrato,
siendo pactado en tal caso, que los subcontratistas deberan ser aprobados previamente y por
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escrito por el propietario con indicacion de su objeto y las condiciones economicas siempre
y cuando no excedan el 40% del monto del contrato, debiendo tener capacidad legal y no
estar comprendidos en los articulos 15 y 16 de la ley de contratacion del estado. El
contratista debera también proveer informacion garantizada sobre la habilidad y experiencia
de estos dentro de los 10 dias calendarios antes de firmar un sub contrato. El contratista
debera enviar al propietario dentro de los 10 dias calendario antes de firmar un sub
contrato. El contratista debera enviar al propietario la direccion y nombre del sub
contratista un sumario descriptivo v un programa detallado del trabajo sub contratado; si
durante el progreso del proyecto el propietario determina que algun sub contratista no esta
ejecutando adecuadamente el trabajo, notificara al contratista por escrito tal situacion quien
inmediatamente tomara las acciones pertinentes para su correccion. Si esta situacion
persiste el propietario exigira la cancelacion inmediata del sub contratista. No existira
relacion contractual entre los subcontratistas y el propietario y ¢l contratista es el unico
responsable por todo el trabajo contenido en los documentos de contrato.

CLAUSULA 15.- Personal técnico v de apovo del provecto. El contratista proporcionara
al propietario al inicio del proyecto el nombre del Ingeniero residente como técnico v de
enlace entre las partes para la ejecucion del proyecto.

CLAUSULA 16.- Inicio plazo v multa: El contratista se obliga a iniciar los trabajos del
proyecto dentro de los diez (10) dias calendario después de las fechas en que el propietario
emita la orden de inicio. Se obliga ademas a entregar las obras completamente terminadas a
entera satisfaccion del propietario en un plazo de Noventa (90) dias calendarios contados a
partir de fecha indicada en la orden de inicio, el atraso en la entrega del proyecto en el
plazo fijado, por factores imputables al contratista lo obliga a pagar al propietario una multa
del cero punto dieciocho por ciento 0.18% por cada dia de atraso, excepto por consultas y
atrasos debidamente justificados no imputables al contratista y debidamente aprobados por
el propietario en forma escrita. Cabe mencionar que dicho porcentaje esta establecido en el
(PBC), y que esta penalizacion se aplicara a partir del dia en que se finalizo el tiempo
contractual.

CLAUSULA 17.- Plazo v programa de ejecucién: El tiempo de entrega del proyecto
sera de 90 dias calendario. El contratista esa obligado a presentar un programa detallado de
construccion al propietario diez (10) dias después de que se haya emitido orden de inicio; el
contratista estara obligado a darle un seguimiento continuo a este programa, el cual podra
ser modificado de mutuo acuerdo con el propietario o a peticion del contratista

CLAUSULA 18.- Procedimiento de Construccién, supervision y direccion del trabajo:
El contratista sera el unico responsable por todos los medios de construccion, métodos,
técnicas, secuencias y procedimientos y por la coordinacion de todas las tareas del trabajo
bajo este contrato. Debera supervisar y dirigir los trabajos usando su mejor conocimiento y
atencion. El contratista debera mantener en el area de trabajo en forma permanente durante
su ejecucion un ingeniero residente de proyecto competente e inscrito en el colegio de
ingenieros civiles de honduras cuya autoridad debe ser comunicada al propietario por
escrito y quien representara al contratista en el proyecto el que podra ser asistido por un
ingeniero civil colegiado y de amplia experiencia en los momentos que no se encuentre el
ingeniero residente en el proyecto. Toda instruccion dada al ingeniero residente debera ser
aprobado por el propietario y no podra ser cambiado excepto con ¢l consentimiento del
mismo. La presencia del ingeniero residente en las operaciones de ejecucion por el
contratista y sub contratista no relevara al contratista en ninguna forma ni en ningun caso
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de su responsabilidad por fallas en la adecuada ejecucion del trabajo en concordancia con
los documentos del contrato

CLAUSULA 19.- Planos, especificaciones v Bitdcora en el Sitio: El contratista debera
mantener en el sitio a disposicion del propietario y el ingeniero supervisor una (01) copia
de los planos y especificaciones, ademas ordenes de cambio y cualquier notificacion
ordenados en una forma tal que cualquier cambio ocurrido durante el progreso de los
trabajos pueda registrarse en los mismos. El contratista mantendra en el sitio un libro
(bitacora) en el que tanto el ingeniero supervisor como el contratista llevaran una anotacion
diaria de los eventos mas importantes que se presenten durante la ejecucion de los trabajos.

CLAUSULA 20.- Prevencion de accidentes, seguridad — higiene y Medio Ambiente FI
contratista sera responsable por que se ejerza en todo tiempo y durante la ejecucion del
proyecto, las medidas de precaucion para la proteccion de todos los empleados y personas
que visiten el sitio a tal fin el contratista debera suministrar erigir y mantener todas las
barreras necesarias luces sefiales de peligro y aviso y los vigilantes que sean necesario para
la proteccion de la propiedad.

Como también el contratista es responsable sobre todos los aspectos de higiene — seguridad
y medio ambiente descritos en el pliego de bases y condiciones (PBC) del proyecto sobre
todo los empleados y subcontratistas que emplee para la ejecucion de las actividades para lo
cual sera no negociable y de estricto cumplimiento los aspectos antes mencionados, el
incumplimiento de este requisito el contratista sera acreedor de una multa de UN MIL
LEMPIRAS (L. 1,000.00) deducidos en ese periodo de estimacion de obra que se cometa la
falta. Los cuales serdn no reembolsables

CLAUSULA 21.- Reporte de avance. El contratista debera presentar al ingeniero
supervisor un reporte de avance o de atraso de la obra aprobado por el ingeniero supervisor.
dicho reporte debera ser presentado junto con la estimacion de obra que se esta sometiendo
a pago. Si acaso existen atrasos, el contratista deberia de justificarlos y deberia explicar si
existen medidas para corregirlos. El reporte debera mostrar las cantidades de obra
ejecutadas y de trabajo terminado o parcialmente terminado, materiales usados, materiales
de bodega, el numero de empleados ocupados en el sitio de construccion y el equipo de
construccion utilizado como también el correspondiente registro fotografico.

CLAUSULA 22.- Limpieza. Durante la ejecucion del proyecto el contratista debera en
todo tiempo mantener las areas de trabajo y almacenaje usadas por ¢él, libres de
acumulacion de basura y desperdicios de construccion, antes de la fecha de recepcion
sustancial del trabajo, el contratista debera remover y trasladar todo desperdicio de material
y basura a un botadero fuera del proyecto previamente sefialado y autorizado por el
ingeniero supervisor hasta dejar el area del proyecto a satisfaccion del mismo. Ningan pago
adicional o separado serd hecho por esta obligacion. Si el contratista no cumple con la
limpieza definida en esta clausula, el propietario la hara, cargando los costos resultantes al
contratista

CLAUSULA 23.- Inspeccion y prueba. Los representantes autorizados del propietario
tendran acceso en todo momento al sitio donde se esta realizando el trabajo o se esta
extrayendo materiales y preparandolos para su uso en la obra. El contratista proporcionara
todas las facilidades para que los mismos cumplan con su labor de inspeccion incluyendo la
informacion que sea requerida en relacion a la calidad de los materiales. Todas las pruebas
durante la inspeccion deberan ser efectuadas por el contratista y registradas en un reporte de
inspeccion el cual sera firmado en duplicado por ambas partes, uno de los cuales sera
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entregado al ingeniero supervisor. Es entendido que el costo de las pruebas y chequeos
estan incluidos en los precios unitarios de la oferta del contratista si todas las partes de una
prueba y chequeo son insatisfactorias, los gastos de repetir las mismas correran por cuenta
del contratista

CLAUSULA 24.- Correccion del Trabajo. Durante el tiempo de ¢jecucion del proyecto,
el contratista debera reparar y/o remover o reemplazar sin costo alguno para el propietario,
cualquier trabajo considerado por el ingeniero supervisor como defectuoso, en relacion a
los requerimientos de los documentos del contrato, si el contratista después de haber sido
notificado por el ingeniero supervisor, no procede a ejecutarlos al propietario lo hara y
deducira de los pagos adeudados al contratista cualquier cantidad a costo incurrido.

CLAUSULA 25.- Recepcion sustancial y recepcion final. Una vez terminada
completamente la obra o trabajos incluidos en este contrato, el propietario con la
recomendacion y previo dictamen del ingeniero supervisor, emitird un acta de recepcion
sustancial del proyecto en el cual se dejara constancia sobre los trabajos defectuosos
indicado por el ingeniero supervisor ¢l cual no sera nunca mayor de treinta (30) dias. El
propietario emitira el acta de recepcion final o definitiva del proyecto una vez cumplidas las
condiciones siguientes:

a. Que el contratista haya corregido cualquier trabajo defectuoso

b. Que el propietario haya recibido dl ingeniero supervisor el dictamen de que los
trabajos arriba indicados han sido efectuados satisfactoriamente por el contratista.

c. Que el contratista cumplio con la clausula numero 11 de este contrato, referente a
retencion por reclamos de terceros y obligaciones pendientes.

d. Que el contratista presente la garantia de calidad tal como se establece en la clausula
numero 10 de este contrato o demuestre se le haya retenido el equivalente a este
valor.

CLAUSULA 26.- Cesién del Contrato por el Contratista. El contratista no podra ceder
este contrato a cualquier interés en parte del mismo, o cualquier compromiso de deuda, sin
la aprobacion escrita del propietario y basados en los articulos 114 y 115 de la ley de
Contratacion del Estado de Honduras

CLAUSULA 27.- Causas de resolucién del contrato. Sera causa de resolucion de este
contrato las contempladas en el articulo 127 de la ley de contratacion del estado. El
Propietario y el Contratista se sujetaran a los procedimientos y forma de liquidacion del
contrato establecidos en el articulo 131 de la misma ley. Cuando la resolucion del contrato
sea por causas imputables al contratista, ninguna instalacion, planta, equipo y materiales
podran ser removidas del sitio, después de que el contratista haya recibido la notificacion
escrita de la resolucion del contrato ya que el propietario tendra el derecho de utilizarlos a
fin de proceder a la terminacion de proyecto: en tal caso el contratista esta enterado que no
recibira ningin pago hasta que el trabajo haya sido finalizado. Al terminar todos los
trabajos del proyecto, se procedera a efectuar una liquidacion entre el monto del contrato y
al terminar todos los trabajos del proyecto, se procedera a efectuar una liquidacion entre el
monto del contrato y los costos reales, incluyendo en estos los gastos generales del
propietario y cualquier daiio atribuible al cumplimiento del contrato: si de ello resultare
algun excedente este sera pagado al contratista. Para ello se hard uso de las garantias
bancarias que el contratista haya entregado para este fin y que s encuentren a favor del
propietario.
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CLAUSULA 28.- Tribunal Competente. Cualquier controversia derivada del presente
contrato se resolvera por la conversacion directa entre los contratantes de no llegar a un
arreglo se resolvera por la via judicial para lo cual las partes se someteran a la jurisdiccion
del juzgado de lo contencioso administrativo de san pedro sula departamento de cortes. Asi
mismo para todo lo no previsto en este contrato las partes estaran sujetas a lo preceptuado
en las leyes vigentes en Honduras

CLAUSULA 29.- Ratificacién. Ambas partes contratantes manifiestan estar en acuerdo
con el contenido de todas y cada una de las clausulas de este contrato y para los efectos
legales correspondientes, suscriben el mismo en dos ejemplares originales quedando uno en
poder del propietario y otro sera entregado al contratista.

Dado en ¢l municipio de Omoa Departamento de Cortes a los Treinta (30) dias del mes de
Agosto del afio dos mil veinte y Cuatro.
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CONTRATO LPN-MO-002-2024,

PROYECTO: ADECUACION Y REMODELACION DE PARQUE
MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE TEGUCIGALPITA, OMOA,
CORTES.

ORDEN DE INICIO

Reunidos a las ocho de la mafiana en la oficina del Alcalde Municipal del edificio propio de
la Alcaldia del Municipio de Omoa, Departamento de Cortes, el Sr. Ricardo Alvarado
Escobar (Alcalde Municipal), el Sr. Agustin Oseguera Madrid (contratista), el Ing. Olman
Alcides Méndez Morales (Director de Obras Publicas), todos nombrados para formar la
Comision para la Orden de Inicio del Proyecto, convenimos hacer entrega el proyecto
arriba enunciado, después de haber realizado una inspeccion Inicial a los Servicios por
ejecutar y verificar posteriormente que la misma este de acuerdo a lo pactado en el contrato
CONTRATO LPN-MO-002-2024, y ha completa satisfaccion de la Comision, en fe de
lo anterior firmamos, la presente a los 12 dias del mes de Septiembre de 2024.

ntratista

IngcOlman A. Mendez M.
director Obras Publicas

Km.14, carretera C. A. 13, frente a Gasolinera UNO, Omoa, Cortes, Honduras C. A,
;SERVICIO-COMPROMISO-DESARROLLO !




