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CONVENIO DE FINANCIACION

Numero de Fuente PBAS: 2000005030
Numero de Fuente BRAM: 2000005029

Proyecto Fortalecimiento de la Innovacién, Resiliencia y Sostenibilidad de los Sistemas
Agroalimentarios en el Norte Centro de Honduras (el “Proyecto” o "INNOVASAN")

La Republica de Honduras (el “Prestatario”)

Y

El Fondo Internacional de Desarrollo Agricola (el “Fondo” o el “FIDA")

(cada uno de ellos por separado la “Parte” y los dos colectivamente las “Partes”)

PREAMBULO

CONSIDERANDO que el Prestatario/Receptor ha solicitado al Fondo financiar el
Proyecto y el Fondo acepta proporcionar un préstamo/donaciéon para apoyar en la
financiacién del mismo.

CONSIDERANDO que la Donacion se financiard mediante una contribuciéon del
Global Agriculture and Food Security Program (GAFSP) hasta un monto de dieciocho
millones de dolares de los Estados Unidos de América (USD18 000 000)

CONSIDERANDO que OPEC Fund for International Development (OPEC FUND) ha
demostrado interés por cofinanciar el Proyecto, el Prestatario gestionard ante OPEC
FUND recursos por un monto de hasta quince millones de délares de los Estados Unidos
de América (USD 15 000 000).

El Prestatario/Receptor se ha comprometido a proporcionar el apoyo adicional,
financiero o en especie, que pueda ser necesario para el Proyecto,

El FIDA acuerda conceder financiacion de Fuente PBAS por USD 7 700 000 y de
Fuente BRAM por USD 10 000 000 (Préstamo).

Por lo tanto, las Partes acuerdan ademas lo siguiente:

Seccion A

1. Los siguientes documentos en su conjunto conforman colectivamente este
Convenio: el presente documento, la Descripcién y las Disposiciones de ejecucion del
Proyecto (Anexo 1) el Cuadro de asignaciones (Anexo 2), y Compromisos Especiales
(Anexo 3).

2. Las Condiciones Generales para la Financiacién del Desarrollo Agricola de fecha
29 de abril de 2009, modificadas en diciembre de 2022 (las “Condiciones Generales”) y
en sus sucesivas versiones enmendadas y cualquiera de las disposiciones en ellas
contempladas también seran aplicables al presente Convenio, salvo que se indigue lo
contrario. A los efectos del presente Convenio, los términos definidos en las Condiciones
Generales tendran el significado en ellas indicado.
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3. A raiz del presente convenio el Fondo proporcionard al Prestatario/Receptor una
financiacidon que se utilizara para ejecutar el Proyecto de conformidad con los términos y
condiciones del presente Convenio.

Seccion B

1. La Financiacién estard compuesta por siete millones setecientos mil délares de
Estados Unidos de América (USD 7 700 000) del Sistema de Asignacion de Recursos
basado en los Resultados (Fuente PBAS) por diez millones de ddlares de Estados Unidos
de América (USD 10 000 000) del Mecanismo de Acceso a Recursos Ajenos (Fuente
BRAM) y por una Donacion de dieciocho millones de délares de los Estados Unidos de
Ameérica (USD 18 000 000) de fuente GAFSP.

2. El importe de la Fuente PBAS elegible en condiciones combinadas es de USD
7 700 000.

3. El Préstamo con cargo a las condiciones combinadas del PBAS devengara intereses
sobre el principal pendiente de amortizacion del Préstamo y una comision de servicio
determinada por el Fondo en la fecha de aprobacion del Préstamo combinado por el
Comité Ejecutivo del Fondo. El tipo de interés y la carga de servicio determinados serén
fijos para el ciclo de vida del préstamo y pagaderos semestralmente en la Moneda de
Pago del Servicio del Préstamo, y tendradn un plazo de vencimiento de veinticinco (25)
afios, incluido un periodo de gracia de cinco (5) afos a contar desde la fecha de
aprobacién del Préstamo por el Consejo Ejecutivo del Fondo. El principal del Préstamo en
condiciones combinadas serd reembolsado en cuotas iguales.

4, El importe de la Fuente BRAM elegible en condiciones ordinarias es de
UsSD 10 000 000.

5. El Préstamo con cargo a las condiciones ordinarias de fuente BRAM devengara
intereses sobre el principal pendiente de amortizacién del Préstamo, a una tasa igual a la
Tasa de Interés de Referencia del FIDA, incluido un diferencial variable, pagaderos
semestralmente en la Moneda de Pago del Servicio del Préstamo, y tendra un plazo de
vencimiento de veinticinco (25) afios, incluido un periodo de gracia de cinco (5) afios, a
contar desde la fecha a partir de la cual el Fondo haya determinado que se han cumplido
todas las condiciones generales que preceden al retiro.

6. El importe de la Donacion GAFSP es de USD 18 000 000.

7.  El Fondo acreditara el monto de la donacion en la cuenta de donaciones del FIDA a
la recepcién de fondos del GAFSP. Cualquier retiro de la Cuenta de Donacién estard
sujeto a la condicién de que el Fondo haya recibido fondos suficientes para el Proyecto
por parte del GAFSP y que el Fondo haya sido notificado de dicha transferencia y
depdsito por escrito. Toda la solicitud de desembolso se enviard al FIDA. El Fondo no
tendrd obligacién de conceder asistencia financiera en forma de Donacidn al Receptor en
virtud de este Convenio para los fines del Proyecto, si no se asignan fondos disponibles
en la cuenta de donaciones del FIDA,

8. La Moneda de Pago del Servicio del Préstamo para ambas Fuentes sera el ddlar de
Estados Unidos de América (USD).

9 El primer dia del ejercicio fiscal aplicable serd el 1° de enero.

10. Los pagos del capital y los intereses/cargos por servicio del Préstamo serén
pagaderos cada 15 de abril y 15 de octubre.
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i1. Habrd una cuenta designada en ddlares de Estados Unidos de América (USD): para
ta Fuente PBAS y para la Fuente BRAM; asi como otra para la cuenta de Donacion GAFSP
(Cuenta de Donacién). Las cuentas designadas serdn abiertas por el Prestatario a
nombre del Proyecto en el Banco Central de Honduras o en la Cuenta Unica de Tesoreria,
a partir de las cual se transferiran los recursos necesarios para financiar las actividades
del Proyecto a la Libreta Operativa del Sistema de Administracién Financiera Integrada
(SIAFI) en moneda nacional, de acuerdo con los procedimientos establecidos por la
normativa vigente del Prestatario. La Cuenta del Proyecto (Libreta Operativa del SIAFI)
sera administrada, mediante el SIAFI, por la Unidad Administradora de Proyectos de la
Secretaria de Agricultura y Ganaderia (SAG).

12. El Prestatario/Receptor, Organismo Ejecutor del Proyecto, Mancomunidades,
Gobiernos Locales e Instituciones Gubernamentales proporcionaran financiacion de
contrapartida para el Proyecto por un importe de hasta cinco millones ochocientos
diecisiete mil délares de Estados Unidos de América (USD 5 817 000) en forma de
impuestos y derechos. Se reconocerdn como fondos de contrapartida, aportes en
efectivo, especie y exenciones por concepto de gravamenes arancelarios e impuestos
para los hienes y servicios adquiridos con cargo a este convenio.

Seccién C

1. El Organismo Responsable del Proyecto es |la Secretaria de Agricultura y Ganaderia
(SAG) quien delega la responsabilidad administrativa-financiera y el seguimiento del
Proyecto en la Unidad de Administracién de Proyectos (UAP)/SAG.

2. Se designan como Partes del proyecto adicionales a la Unidad Gerencial del
Proyecto (UGP), al Comité de Aprobacion de Inversiones (CAl), a la Unidad Técnica de
Seguridad Alimentaria y Nutricional (UTSAN).

3. Se llevard a cabo la Revision de Medio Término como se especifica en la
Seccién 8.03 b) y c) de las Condiciones Generales, pudiendo las Partes acordar otra
fecha para llevar a cabo la Revisién de Medio Término de la ejecucién del Proyecto.

4, La Fecha de Terminacion del Proyecto sera el octavo aniversario de la fecha de
entrada en vigor del presente Convenio y la Fecha de cierre del financiamiento serd 6
meses después, o cualquier otra fecha que el Fondo pueda designar mediante
notificacién al Prestatario/Receptor.

5. La entrada en vigor serd la fecha en la que el FIDA reciba el instrumento de
ratificacién del Convenio por parte de la RepUblica de Honduras.

6. La adquisicibn de bienes, obras y servicios financiados por la Financiacién se
realizara de conformidad con las Directrices para la adquisicion de bienes vy la
contratacién de obras y servicios en el ambito de los proyectos y el Manual sobre la
adquisicion de bienes y la contratacidn de obras y servicios del FIDA en su version
modificada periédicamente.

Seccion D

El Fondo administraré el Préstamo/Donacidn y supervisara el Proyecto.
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Secciéon E

1. Se designan como motivos adicionales de suspension del presente Convenio los
siguientes:

a) Cualquiera de las disposiciones del Manual de Operaciones del Proyecto (MOP)
que haya sido objeto de cesidn, renuncia, suspension, revocacién, enmienda u
otra modificacion, sin el acuerdo previo de las Partes, y el FIDA haya
determinado, previa consulta con el Prestatario, que tal cesion, renuncia,
suspensidn, revocacion, enmienda o modificacion ha tenido consecuencias
adversas sustanciales para el Proyecto.

b) El Acuerdo de Cofinanciacién no ha sido negociado dentro de los 180 dias
siguientes a la fecha que este Acuerdo entre en vigor, y los fondos sustitutivos
no estan disponibles para el Prestatario.

c) El derecho del Prestatario a efectuar retiros de fondos bajo el Convenio que
suscriba con el GAFSP u otra fuente de cofinanciamiento haya sido suspendido,
cancelado o terminado, en todo o en parte, o el Préstamo OPEC FUND ha
vencido y es pagadero antes del vencimiento acordado; o se ha producido
cualquier acontecimiento que, con aviso o el paso del tiempo, podria dar lugar
a cualquiera de los casos anteriores

2. Se designan los siguientes motivos adicionales para la cancelacion de este
Convenio de Financiacion:

a) En caso de que el Prestatario no haya solicitado un desembolso de la
Financiacion durante un periodo de al menos 18 meses a partir de la entrada
en vigor sin justificacion.

b)  En caso de no se han realizado solicitudes de desembolsos adicionales dentro
de los 18 meses subsiguientes al Ultimo desembolso realizado.

3. Las siguientes se designan como condiciones adicionales especificas que proceden
al retiro de fondos:

a) Que se haya seleccionado una agencia de recursos humanos independiente,
previa no objecidn del FIDA mediante un proceso competitivo y que la misma
haya seleccionado y contratado el personal clave del Proyecto definido en el
anexo 3 apartado 11,

b) Que el Manual de Operaciones del Proyecto y todas sus modificaciones
posteriores cuenten con la no objecion del FIDA.

'c) Que se haya asignado y comunicado la Cuenta Designada para el Proyecto en
el sistema de la Cuenta Unica de Tesoro Nacional o del Banco Central de
Honduras.

d) Que se haya implementado un sistema de seguimiento financiero
automatizado, y esté en pleno funcionamiento operativo.

4, El presente Convenio estd sujeto a ratificacion por parte del Prestatario.
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5. Se indican a continuacién a los representantes designados y sus respectivas
direcciones que han de utilizarse para cualquier intercambio de comunicaciones
relacionados con el presente Convenio:

Por el Prestatario:

Secretario de Estado

Secreataria de Estado en el Despacho de Finanzas
Bo. El Jazmin, Avenida Cervantes,

Centro Historico

Tegucigalpa, M.D.C.

Honduras

Por el Fondo:

Presidente

Fondo Internacional de Desarrollo Agricola
Via Paoclo di Dono 44

00142 Roma, Italia

El presente Convenio, de fecha 4 de septiembre de 2024 se ha preparado en idioma
espaiiol en dos (2) copias originales, una (1) para el Fondo y una (1) para el Prestatario
y entrard en vigor cuando el FIDA reciba el instrumento de ratificacion, conforme a la
Seccién 13.01 de las Condiciones Generales,

REPUBLICA DE HONDURAS

24
sZ~Secretario de Finanzas /

A

FONDO INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO AGRICOLA

Alvaro Lario
Presidente
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Anexo 1

Descripcién del Proyecto y disposiciones de ejecucion

I. Descripcion del Proyecto

1. Area del Proyecto. El area focalizada responde a las prioridades estratégicas del
Gobierno de Honduras (GdH) y el FIDA y a los siguientes criterios de focalizacion: i)
Departamentos con mads casos reportados de COVID-19 (indice por cada 10,000
habitantes); ii) Departamentos con mas fallecimientos reportados de COVID-19 (indice
por cada 10,000 habitantes); iii) Departamentos que reportan la mayor pérdida agraria
(como % del total nacional) debido a los impactos de los huracanes Eta e Iota; iv)
Departamentos que reportan el mayor dafio agrario (como % del total nacional) debido a
los impactos de Eta e Iota; v) Municipios mas afectados por inundaciones por Eta e Iota;
vi) Departamentos con altos porcentajes de la poblacion con nivel F4 emergencia
alimentaria, v vii) Departamentos con altos porcentajes de la poblacion con nivel F3
crisis alimentaria. Como resultado el drea de intervencion identificada comprende 4
departamentos y 21 municipios de la regién norte central.

2,  Poblacidn-objetivo y beneficiarios del Proyecto. Se espera que con el proyecto
58,856 personas, de 34,688 familias de pequefios productores rurales en condicién de
pobreza y familias de la poblacién rural vulnerable, reciban los servicios promovidos, los
cuales corresponden con 138,752 miembros de familias. Los criterios de focalizacidn se
definen ampliamente en el Informe de Disefio del Proyecto (PDR) y el Manual de
Operaciones (MOP).

3. Meta. El Fin es contribuir a la reduccién de la pobreza y a la igualdad de
oportunidades de las familias de pequefios productores rurales en condicion de pobreza y
poblacién rural vuinerable en la regidén norte central de Honduras.

4, Objetivo de desarrollo. El Objetivo de Desarrollo del proyecto es mejorar los
ingresos, la seguridad alimentaria y nutricional y la resiliencia al cambio climatico de las
familias de los pequefios productores rurales en condicion de pobreza y poblacién rural
vulnerable, con el desarrollo de sistemas agroalimentarios sensibles a la nutricidon vy
resilientes al cambio climatico.

5. Componentes.

El Proyecto tendrd los siguientes componentes: (i) Inversiones en capital humano
social, econémico y natural de familias de pequefios agricultores que viven en la
pobreza; (ii) Fortalecer las capacidades y coordinacion del gobierno y otros actores
del territorio; y (iii) Gestion y administracion.

Componente 1. Inversiones en capital humano social, econémico y natural de las
familias de los pequefios productores en condicion de pobreza. Subcomponente
1.1. Inversiones en produccidn, valor agregado y comercializaciéon con enfoque de
seguridad alimentaria, nutricion y gestién de riesgos ambientales y Cambio
Climatico (CC). Subcomponente 1.2, Inversiones en infraestructura gris, verde y
gestidon de microcuencas para el suministro de agua productiva y potable.
Subcomponente 1.3. Fortalecimiento de las capacidades de la poblacién rural con
énfasis en mujeres y jovenes.

Componente 2. Fortalecimiento de las capacidades y la coordinacién del gobierno y
otros actores en el territorio. Subcomponente 2.1. Fortalecimiento de la ,
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gobernanza y capacidades institucionales en Seguridad Alimentaria y Nutricién
(SAN) y CC, Subcomponente 2.2. Fortalecimiento de los servicios financieros, no
financieros y TICs para el desarrolio.

Componente 3. Gestién, Seguimiento, Evaluacion y Gestion del Conocimiento. El
objetivo es coordinar, gestionar y administrar de forma eficiente el proyecto para
asegurar el logro de los objetivos y resultados. El componente comprende acciones
de: a) seguimiento y evaluacién; b) gestiéon del conocimiento y comunicacién y c)
gestién financiera y administrativa adecuada.

II Disposiciones de ejecucion

1, Organismo Responsable del Proyecto. InnovaSAN sera implementado por la
Secretaria de Agricultura y Ganaderia (SAG), quien delega la responsabilidad
administrativo-financiera y el seguimiento en la UAP/SAG. El mismo sera responsable de
la ejecucién estratégica, operativa, técnica y financiera. La ejecucion se ajustara a los
requisitos administrativos publicos del GdH y del FIDA. La implementacion serd
acompafiada por las entidades co-ejecutoras y las contratadas para brindar servicios
especializados, para lo cual la UGP establecera los convenios necesarios con entidades
locales, nacionales, publicas y privadas mediante procesos de seleccién y contratacion de
acuerdo con la normativa aplicable. La UGP tendra una sede ubicada en el municipio de
Yoro, en el departamento de Yoro.

2. Comité de Direccién del Proyecto (CDP)

2.1 Composicién: EI CDP estard integrado por: a) El Secretario de Agricultura vy
Ganaderia (o su representante) en calidad de presidente; b) El Secretario de
Planificacién Estratégica (o su representante) o la Secretaria de Estado que desempefie
estas funciones, y c) El Director del Proyecto, quien actuara como Secretario del CDP y
participa sin derecho a voto. El comité toma sus decisiones en consenso.

2.2 Funciones: lLas funciones del CDP seran de toma de decisiones y aprobacién de
documentas claves, asi corno de apoyo a la UGP en la definicién de las directrices
generales del Proyecto con base a la marcha de la implementacién y lecciones
aprendidas. Sus funciones principales seran:

a) Definir y establecer las polificas y estrategias que requiera el funcionamiento
del Proyecto; y

b)  Aprobar los Planes Operatives Anuales (POA) y Planes de Adquisicién y
Contratacién (PAC), que deberan ser elaborado por la UGP y presentado ante
el CDP por parte del director ejecutivo del Proyecto.

El Comité se reunira al menos una vez al aflo, a méas tardar el mes de octubre, para
aprobar el POA y PAC del afio siguiente. Ademas, y en caso de que sea necesario, podra
convocar a reuniones extraordinarias. -

3. Unidad Administradora de los Proyectos (UAP/SAG)

3.1 Designacion. Para la administracion del Proyecto, el SAG designara a la Unidad
Administradora de los Proyectos (UAP/SAG).

3.2 Funciones. Las principales funciones de la UAP/SAG son las siguientes:

a) Conducir vy facilitar oportunamente los procesos presupuestarios,
administrativas, contables y financieros del Proyecto;
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b) Ejecutar eficientemente los procesos de adquisicion requeridos por el
Proyecto;

c) Monitorear el buen desempefio del Proyecto, a través del seguimiento
periddico al POA y PAC, tornando las medidas que correspondan para
asegurar el cumplimiento de los mismos;

d) Coordinar oportunamente con la UGP la elaboracion de los POA y PAC;
e) Elaborar, con el apoyo de la UGP, los estados financieros;

f) Coordinar los ejercicios de auditorias externas y asegurar la entrega a tiempo
de los informes de auditoria al FIDA;

g) Asegurar la efectiva coordinacion con las dreas internas, otras direcciones de
la SAG y entidades externas, que requiere la implementacién del Proyecto.

El detalle de las funciones de la UAP/SAG se establecen en el Manual Operativo de a
UAP/SAG, el cual debe contar con la NO del FIDA.

4,  Comité de Aprobacion de Inversiones (CAI)

4,1 Atribuciones, E| CAl serd responsable de aprobar las inversiones para las
organizaciones de usuarios. El control de la calidad técnica de las propuestas que sean
sometidas al CAI es responsabilidad de la UGP. La aprobacion por el CAI debe
fundamentarse en la sostenibilidad de los proyectos de inversién. asi mismo, las
inversiones deben estar en concordancia con las metas de marco légico del Proyecto vy
tendrdn que valorarse las recomendaciones técnicas de la UGP. La Composicién del CAI
se hara entre los representantes de los usuarios del Proyecto, serd de forma rotatoria y
los arreglos para la seleccidn, duracion y mandato; se estableceran en el correspondiente
manual de inversiones, que debera formular el Proyecto.

5. Unidad Gerencial del Proyecto (UGP)

5.1  Atribuciones. Es la responsable de la implementaciéon de las actividades del
Proyecto en el terreno. El Secretario de la SAG delegard la conduccién y gestidn
cotidiana del Proyecto a la UGP, que estaré dirigida por el Director del Proyecto.

5.2 Funciones. Las principales funciones de la UGP son:

a) Ejecutar las actividades previstas en los POA;
b) Monitorear y evaluar el avance en la implementacion de las actividades;

c) Reportar a las instancias correspondientes, los avances y resultados del
Proyecto.

d) Preparar los informes de avance
e) Elaborar la linea de base y la linea final del proyecto

5.3 Composicién: Se contratara, a partir de - un proceso competitivo, una firma
consultora externa o de recursos humanos para la seleccién y evaluacion del desempefio
del personal de la UGP. La evaluacion del desempefio de todos los funcionarios se hara al
menos una vez al afio y los resultados serédn determinantes para la recontratacion del
funcionario. La contratacion del personal de la UGP y/o su recontratacién, debera tener
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la previa no objecion del FIDA. Toda recontratacién deberia hacerse a través de la misma
firma.

Se establecera una Unidad Gerencial del Proyecto (UGP) con sede en el municipio de
Yoro, departamento de Yoro, donde se atenderan los municipios del proyecto de Yoro, El
Negrito, Morazan, Sulaco, Victoria, Yorito (en el mismo departamento), El Porvenir,
Marale, Orica, San Ignacio, Vallecillo, Talanga, Cedros ( en el departamento de Francisco
Morazan), Santa Cruz de Yojoa en el departamento de Cortés, y Esquias, La Libertad,
Minas de Oro, San José del Potrero, San Luis, Las Lajas, San Jerénimo (en el
departamento de Comayagua). Se podra evaluar la necesidad de una subsede regional
una vez empezada la ejecucion.

Cualquier cambio de sede, subsede o municipio de influencia estara sujeto a un acuerdo
entre el Prestatario y el FIDA durante |la ejecucion del Proyecto. La estructura de la UGP
en la Sede regional de Yoro se define en el PDR y el MOP. Las Partes podran acordar e
implementar ajustes a la estructura y composicion del personal durante la ejecucién del
Proyecto.

6.  Comité Técnico del Proyecto (CTP)

6.1 Establecimiento. Dentro de la UGP se establecera el CTP para la revision técnica de
todos los proyectos de inversidon antes de su presentacién al CAI. En base a las
experiencias previas en la implementacién de proyectos FIDA, se incorporan al CTP
actores técnicos externos a la UGP con el fin de generar un analisis especializado mas
amplio de las propuestas de inversion, que abarque todos los aspectos técnicos propios
de las inversiones.

6.2 Atribuciones. EI CTP tendrd la responsabilidad de priorizar las solicitudes con
relacién a los objetivos y el logro de metas segin marco logico, llevar un control de las
solicitudes de inversiones que se presenten a la UGP para su financiacién. La UGP deberd
asegurarse que todas las propuestas de inversién que se presenten para revisién de CTP
tengan: 1) la documentacién administrativa necesaria para formalizase; y 2) que exista
la disponibilidad financiera y presupuestaria para financiarlos.

6.3 Composicién. La composicion del CTP se describe en detalle en el PDR y en el MOP,
Los expertos externos serdn contratados como asesores técnicos, y seleccionados
mediante procesos de contratacién publico.

6.4 Funciones. EI CTP hara la revisiéon técnica de los perfiles de planes de inversién
luego .

que los mismos hayan sido presentados por las organizaciones de usuarios, con el fin de
guiar y retroalimentar la formulacion final de la propuesta. En el Manual de Operaciones
del Proyecto (MOP) se estableceran los mecanismos de funcionamiento del CTP.

7. Gestion Financiera del Proyecto, La SAG tiene responsabilidad fiduciaria a través de
la UAP/SAG dedicada a la administracion de proyectos con financiamiento externo. La
ejecucion del proyecto serad delegada a la UGP, quien serd la encargada de la ejecucién
directa en coordinacién con la UAP/SAG. La coordinacidn entre la UAP/SAG y la UGP
debe garantizar la no duplicacién de trabajo y garantizar un procesamiento agil. Los
procesos de control interno deben revisarse y simplificarse para garantizar una gestion y
presentacion de informes eficaces de los recursos transferidos a las organizaciones.

8. Auditorias. Las auditorias externas seran realizadas por el Tribunal Superior de
Cuentas a través del Departamento de Auditorias a Proyectos y Programas financiados
con fondos de Organismos Internacionales (DAPOI); o su equivalente.
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9.  Manual de Operaciones del Proyecto (MOP).

9.1 El Organismo responsable del Proyecto, a través de la UGP, revisara el Manual de
Operaciones del Proyecto (MOP) preparado durante el disefio y propondrd los cambios
necesarios al MOP, el cual especifica las normas y los procedimientos para la operacidon
diaria de las actividades del Proyecto, incluyendo el esquema organizativo para la
operacion de los componentes, las tareas especificas de los integrantes de la UGP, el
marco para las contrataciones y adquisiciones del Proyecto, el esquema para el SyE,
criterios de seleccion del personal del Proyecto, los criterios de evaluacion de los planes
de negocio y de fortalecimiento, techos financieros, las regulaciones contables,
administrativas y financieras del Proyecto, entre otras cosas.

9.2. El Organismo responsable del Proyecto sometera la revision del MOP al Fondo para

su no objecién y lo remitira al CDP para su aprobacion. El CDP aprobara el uso vy
modificaciones del Manual de Operaciones, una vez el FIDA haya dado su no objecion.
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Anexo 2
Cuadro de asignaciones

1.  Asignacién de los recursos del Préstamo. En el cuadro que figura a continuacion se
presentan las Categorias de Gastos Admisibles que se financiaran con cargo al Préstamo
y la asignacién de los montos de Préstamo a cada Categorfa, asi como los porcentajes de
los gastos correspondientes a los rubros que se financiaran en cada Categoria:

Monto de Fuente Monto de Fuente Monto de Fuente
PBAS Cond. BRAM Cond. GAFSP Porcentaie
Combinadas Ordinarias (expresado en USD) )
(expresado en USD)  (expresado en USD)

Transferencias (donaciones) 810 000 1 080 000 6 030 000 100%
Consultorfas y asistencia 3 510 000 4 500 000 4 950 000 100% sin impuestos
técnica
Equipamiento, materiales y 360.000 360 000 900 000 100% sin impuestos
vehiculos
Obras de infraestructura 1620 000 2 160 000 3 240 000 100% sin impuestos
Salarios y costos operativos 630 000 900 000 1080 000 100%

Sin Asignacion 770 000 1 000 000 1 800 000

7 700 000 10 000 000 18 000 000

2. Gastos de puesta en marcha. Podran desembolsarse con cargo al Préstamo para
gastos de puesta en marcha del Proyecto por un total no superior a USD 350 000.
Dichos gastos deberan ser incurridos entre la fecha de entrada en vigor y la fecha en
que se hayan cumplido las condiciones previas para el retiro de fondos. Para ser
considerados admisibles, los gastos de puesta en marcha y las categorias de gastos
correspondientes deberdn contar con la no objecién previa del FIDA.

3. En vista a la necesidad de FIDA de contar con reportes de ejecucion financiera por
cada una de las fuentes de financiamiento, el Prestatario/Receptor debera realizar los
procedimientos necesarios a fin de desarrollar los registros para poder cumplir con
las politicas y procedimientos de reportes financieros requeridos por FIDA.
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Anexo 3
Compromisos especiales
I. Disposiciones generales

De conformidad con la Seccidén 12.01(a)(xxiii) de las Condiciones Generales, el Fondo
podra suspender, total o parcialmente, el derecho del Prestatario/Receptor a solicitar
retiros de la Cuenta del Préstamo/Donacién si el Prestatario/Receptor ha incumplido el
cumplimiento de cualquiera de los pactos que se indican a continuacidn, y el Fondo ha
determinado que dicho incumplimiento ha tenido, o es probable que tenga, un efecto
adverso importante en el Proyecto:

1. El Proyecto, a través del Organismo Responsable, suscribird un Memorando de
Entendimiento (MdE) con los socios ejecutores que estructurard la colaboracion, definira
las funciones, responsabilidades y deberes con respecto a la ejecucion, la gestidn
financiera, la contabilidad y la presentacion de informes.

2.  Planificacién, seguimiento y evaluacién. E|l Prestatario/Receptor, a través del
Organismo Responsable, se asegurard de que (i) se establezca un sistema de
planificacidén, seguimiento y evaluacion (PM&E) en un plazo de dieciocho (18) meses a
partir de la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo.

3.  Género. El Prestatario/Receptor, a través del Organismo Responsable, garantizara
que las inversiones del proyecto estén alineadas en uno o mas de los tres objetivos de la
politica de género del FIDA: empoderamiento econdmico; participacion y voz; y
redistribucion de la carga laboral y cumplimiento de las metas propuestas.

4. Preocupaciones de los pueblos indigenas (PI). E|l Prestatario/Receptor, a través del
Organismo Responsable, se asegurard de que se tengan debidamente en cuenta las
preocupaciones de los PI al ejecutar el Proyecto. Para ello, se asegurara de que:

(a) el Proyecto se lleve a cabo de conformidad con las disposiciones aplicables de
del Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) establecido en las
politicas y estrategias del FIDA;

(b) los pueblos indigenas estén adecuada y justamente representados en los
principales instancias y espacios de planificacién local del Proyecto;

(c) los derechos de los PI son debidamente respetados;

(d) las comunidades locales de PI, participan en el didlogo politico y en la
gobernanza local;

(e) se respetan los términos de las Declaraciones, Pactos y/o Convenios
ratificados por el Prestatario en la materia;

(f) el Proyecto no realizard inversiones que puedan implicar de manera directa o
indirecta la invasion de los territorios tradicionales utilizados, reclamados u
ocupados por las comunidades indigenas;

(g) implementar las medidas de mitigacion de riesgos aplicables que estén

contenidas en el Plan de Gestion Ambiental, Social y Climatica (PGASC) del
Proyecto.
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5. Seguridad de la tenencia de la tierra. El Prestatario/Receptor, a través del
Organismo Responsable, se asegurard de que el proceso de adquisicidén de tierras ya se
ha completado y de que los procesos de compensacion fueron coherentes con las
mejores practicas internacionales y con los principios de consentimiento libre, previo e
informado. '

6. Medidas anticorrupcién. El Prestatario/Receptor deberd cumplir con la Politica del
FIDA en materia de Prevencién del Fraude y la Corrupcién en sus Actividades vy
Operaciones, tomando las medidas adecuadas para prevenir, mitigar y combatir las
practicas prohibidas.

7. Acoso sexual, explotacién sexual y abuso. El Prestatario / Destinatario y las Partes
del Proyecto se aseguraran de que el Proyecto se lleve a cabo de conformidad con las
disposiciones de la Politica del FIDA sobre prevencién y respuesta al acoso sexual, la
explotacidn sexual y el abuso, segin se modifique periédicamente.

8. Uso de los instrumentos del Proyecto [y otros equipos]. El Prestatario, a través del
Organismo Responsable, se asegurara de que:

(a) Todos los bienes, servicios y obras adquiridos en el marco del Proyecto son
apropiados para las necesidades del Proyecto; vy

(b) Todos los bienes, servicios y obras transferidos o adquiridos en el marco del
Proyecto estan dedicados exclusivamente al uso del Proyecto.

9. Portal de Clientes del FIDA (ICP, por sus siglas en Inglés), Herramienta de
Seguimiento a Contratos (CMT, por sus siglas en Inglés) y sistema de seguimiento de las
adquisiciones (OPEN). El Prestatario/Receptor se asegurara de que se envie una solicitud
para acceder a los sistemas del FIDA mencionados. El Prestatario/Receptor, a través del
Organismo Responsable, se asegurara de que todos los documentos de adquisiciones y
contrataciones del Proyecto, los contratos, los memorandos de acuerdo, las 6rdenes de
compra y los pagos conexos queden registrados en el sistema de seguimiento de las
adquisiciones y contrataciones (OPEN) y en la herramienta de seguimiento de los
contratos que utiliza actualmente el FIDA en relacién con la adquisicidén de los bienes y la
contratacion de las obras, los servicios, las consultorias, los servicios distintos de los de
consultoria, la formalizacidon de contratos de caracter comunitario vy la firma de convenios
de donacidon y de contratos de financiacién. El Prestatario/Receptor, a través del
Organismo Responsable, garantizard que los datos de los contratos se actualicen
trimestraimente durante la ejecucién del Proyecto.

10. El Personal Clave del Proyecto es: el Director del Proyecto, el Especialista
Financiero, el Oficial de Seguimiento y Evaluaciéon, el Oficial de Gestion del
Conocimiento, el Especialista de Adquisiciones, el Oficial de Adquisiciones, el Especialista
en Inclusién Social y Género, y el Especialista en Evaluacién de Medio Ambiente y Clima.
Para ayudar en la implementaciéon del Proyecto, la UGP, a menos que se acuerde lo
contrario con el FIDA, contratard o hard que se contrate, segin sea necesario, a
personal clave cuyas calificaciones, experiencia y términos de referencia sean
satisfactorios para el FIDA. El Personal Clave del Proyecto sera adscrito a la UGP en caso
de que se trate de funcionarios pulblicos o contratados en el marco de un contrato de
consultoria siguiendo el método de seleccion de consultores individuales del Manual de
Adquisiciones del FIDA, o cualquier método de seleccion equivalente en el sistema
nacional de adquisiciones que sea aceptable para el FIDA. La contratacién del Personal
Clave del Proyecto estd sujeta a la revisién previa del FIDA [al igual que el despido del
Personal Clave del Proyecto]. El Persorial Clave del Proyecto esta sujeto a una evaluacién
anual y la continuacién de su contrato estd sujeta a un desempefio satisfactorio. Todo
contrato firmado para el Personal Clave del Proyecto deberd cumplir con la normativa
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laboral nacional o las Normas Internacionales del Trabajo de la OIT (la que sea mas
estricta) para satisfacer las condiciones de los PESAC actualizados del FIDA. Debera
evitarse la repeticidén de contratos de corta duracidn, a menos que se justifique
adecuadamente en las circunstancias del Proyecto.

I1. Disposiciones PESAC

1. Para proyectos que presenten riesgos sociales, ambientales y climaticos altos o
sustanciales, el Prestatario/Receptor, a través del Organismo Responsable, deberd llevar
a cabo la implementacion del Proyecto de acuerdo con las medidas y requisitos
establecidos en las [Evaluaciones de Impacto Ambiental y Social (EIAS)/Marcos de
Gestion Ambiental, Social y Climatica (MGASC) y/o Planes/Marcos de Accion de
Reasentamiento (PAR/ MAR) y Planes de Gestidn Ambiental, Social y Climatica (PGASC)
para proyectos de alto riesgo y EIAS abreviadas y/o PAR/MAR abreviados y PGASC para
proyectos de riesgo sustancial y Planes de Consentimiento Libre, Previo e Informado
(CLPI), Planes de Implementacién CLPI, Planes para Pueblos Indigenas (PPI), Planes de
Gestién de Plaguicidas, Planes de Gestion de Recursos Culturales y Planes de Hallazgos
Casuales] (el (los) "Plan (es) de Gestion"), segln corresponda, tomado(s) de
conformidad con los requisitos de los PESAC y actualizado(s) periédicamente por el
Fondo.

El Prestatario/Receptor, a través del Organismo Responsable, no enmendara, variara ni
renunciard a ninguna disposicién de los PGASC ni del (los) Plan (es) de Gestion, a menos
que el Fondo lo acuerde por escrito y si el Prestatario/Receptor ha cumplido con los
mismos requisitos aplicables a la adopcién original de los PGASC vy el (los) Plan (es) de
Gestidn,

2. El Prestatario/Receptor no deberd, y hard que el Organismo Responsable, todos sus
contratistas, sus subcontratistas y proveedores no comiencen la implementacion de
ninguna obra, a menos que todas las Personas Afectadas por el Proyecto hayan sido
compensadas y/o reubicadas de acuerdo con el PAR especifico/PAR abreviado, CLPI y/o
el cronograma acordado de obras y compensaciones.

3. El Prestatario/Receptor, a través del Organismo Responsable, divulgara los
borradores y los informes finales de la EISA y todos los demas planes de gestidon
pertinentes con las partes interesadas del Proyecto en un lugar accesible en la zona
afectada por el Proyecto, en una forma y un idioma comprensibles para las personas
afectadas por el Proyecto y otras partes interesadas. La divulgacion tendra en cuenta
cualquier necesidad de informacion especifica de la comunidad (por ejemplo, cultura,
discapacidad, alfabetizacién, movilidad o género).

4.  El Prestatario/Receptor garantizara o hard que el Organismo Responsable y las
Partes del Proyecto garanticen que todos los documentos de licitacidon y contratos de
bienes, obras y servicios contengan disposiciones que exijan que los contratistas,
subcontratistas y proveedores cumplan en todo momento al llevar a cabo el Proyecto con
los estandares, medidas y requisitos establecidos en los PESAC Edicidn 2021, los PGASC
y el (los) Plan (es) de Gestidn, si los hubiere.

5. Esta seccion se aplica a cualquier evento que ocurra en relacidn con incidentes
graves ambientales, sociales, de salud y seguridad (ESHS por su sigla en inglés) (como
se define este término a continuacién); cuestiones laborales o de poblaciones adyacentes
durante la ejecucidn del Proyecto que, con respecto al Proyecto del FIDA:

i tenga un efecto material adverso directo o potencial;
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ii. haya atraido sustancialmente la atencién adversa de partes externas o haya
dado lugar a publicidad nacional negativa o informes de prensa nacional
negativos; o

iii. dé lugar a responsabilidades materiales potenciales.

En la ocurrencia de tal evento, el Prestatario/Receptor, a través del Organismo Ejecutor,
debera:

o Notificar al FIDA prontamente;
o Brindar informacion sobre dichos riesgos, impactos y accidentes;
o Consultar con las partes afectadas por el Proyecto sobre cémo mitigar los

riesgos e impactos;

o Llevar a cabo, segln corresponda, evaluaciones adicionales y participacién de
las partes interesadas de acuerdo con los requisitos del PESAC; vy

o Ajustar, segun corresponda, el mecanismo de reclamacién y compensacién a
nivel de Proyecto de acuerdo con los requisitos del PESAC;

. Proponer cambios, incluidas medidas correctivas al (los) Plan (es) de Gestidon
(si los hubiera), de conformidad con las conclusiones de dichas evaluaciones y
consultas, para su aprobacién por el FIDA.

Incidente grave de ESHS significa incidente grave, accidente, queja con respecto a
problemas ambientales, sociales (incluidos laborales y comunitarios), de salud y
seguridad (ESHS por su sigla en inglés) que ocurren en el préstamo o dentro las
actividades del Prestatario/Receptor. Los incidentes graves de ESHS pueden incluir
incidentes de naturaleza (i) ambiental; (ii) ocupacional; o (iii) de salud y seguridad
publica; o (iv) social, asi como quejas y reclamos materiales dirigidos al
Prestatario/Receptor (por ejemplo cualquier explosion, derrame o accidente laboral que
resulte en la muerte, lesiones graves o miltiples o contaminacion ambiental material,
accidentes de miembros de las comunidades publicas/locales, que resulten en la muerte
o lesiones graves o multiples, acoso sexual y violencia que involucre a la fuerza laboral
del Proyecto o en relaciéon con amenazas graves a la salud y seguridad publicas,
compensacion inadecuada por reasentamiento, alteraciones de los ecosistemas
naturales, practicas discriminatorias en la consulta y participacion de las partes
interesadas (incluyendo el derecho de los pueblos indigenas al consentimiento libre,
previo e informado), cualquier denuncia que requiera la intervencion de la pelicia u otras
fuerzas del orden, como la muerte, la violencia sexual o el abuso infantil, que (i) tenga o
pueda tener un efecto material adverso; o (ii) haya atraido o sea probable que atraiga
una atencidén adversa sustancial de partes externas o (iii) haya creado atencion negativa
e informes de prensa/medios de comunicacidon adversos sustanciales; o (iv) dé o sea
probable que dé lugar a potenciales responsabilidades materiales).

6. El Prestatario/Receptor, a través del Organismo Responsable garantizard que las
Partes del Proyecto, los contratistas, subcontratistas y proveedores se aseguren de que
los procesos relevantes establecidos en los PESAC Edicidon 2021 y el (los) Plan (es) de
Gestion (si hubiere) sean respetados.

7.  Sin limitacién a sus otras obligaciones de presentacién de informes en virtud de
este Acuerdo, el Prestatario, a través del Organismo Ejecutor, proporcionara al Fondo:

° Informes sobre el estado de cumplimiento de los estdndares, medidas y
requisitos establecidos en los PESAC Edicién 2021, PGASC vy el los Plan(es) de
Gestion (si lo hubiera) semestralmente - o con cualquier otra frecuencia que
se acuerde con el Fondo;
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o Informes de cualquier incidente y/accidente social, ambiental, de salud vy
seguridad que ocurra durante la etapa de disefio, implementacién del
Proyecto y proponga medidas correctivas. El Prestatario/Receptor divulgara la
informacidén relevante de dichos informes a las personas afectadas
inmediatamente después de la presentacién de dichos informes; e

° Informes de cualquier incumplimiento de los estandares, medidas y requisitos
establecidos los PESAC Edicion 2021 y el (los) Plan (es) de Gestion (si los
hubiera) inmediatamente después de tener conocimiento de dicho
incumplimiento.

8. En caso de contradiccidn/conflicto entre el (los) Plan (es) de Gestidn, si lo hubiera,
y el Convenio de Financiacion, prevalecerd el Convenio de Financiacion,
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