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CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL FONDO CAFETERO NACIONAL, Y 

LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA UNIÓN, DEPARTAMENTO DE COPÁN. 

 

No. 002-10-2024/S.P.S. 

 

Nosotros, EVER MIGUEL RODRÍGUEZ, hondureño, mayor de edad, con Documento 

Nacional de Identificación número 1302-1982-00085 actuando en mi condición de 

Director Ejecutivo y Representante Legal del Fondo Cafetero Nacional (FCN), con RTN 

No.08019004242010 y; VICTOR HUGO ALVARADO LOPEZ, hondureño, mayor de edad, 

con Documento Nacional de Identificación Numero 0412-1982-00076 actuando en su 

condición de Alcalde Municipal y Representante Legal de la Alcaldía Municipal de LA 

UNIÓN, Departamento de COPÁN, comparecemos libre y espontáneamente a celebrar 

la suscripción de Convenio de Cooperación Técnica para la ejecución de proyecto en 

la red vial de la zona cafetalera en el descrito Municipio, convenio que se regirá por las 

siguientes clausulas y condiciones:  

 

PRIMERA: El propósito del presente Convenio es contribuir al mejoramiento de la 

infraestructura para elevar las condiciones de vida de la población radicada en la zona 

de influencia.  

 

SEGUNDA: Para la ejecución del presente convenio; el Fondo Cafetero Nacional 

aportará la cantidad de CIENTO OCHO MIL LEMPIRAS EXACTOS 

(L108,000.00) de la partida de Contrapartes de la Dirección Ejecutiva; La 

Alcaldía Municipal de La Unión, departamento de Copán aportará 

QUINIENTOS CUARENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS (L540,000.00), para un 

total del convenio de: SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL LEMPIRAS 

EXACTOS (L648,000.00).  

 

TERCERA: Las obras Comprendidas en el presente convenio consisten en trabajos de: 

REHABILITACIÓN, en la red vial del municipio, dicho trabajo se ejecutará con 

maquinaria administrada por el Fondo Cafetero Nacional, realizándose la programación 

de los proyectos mediante plan de trabajo establecido por la Unidad Técnica del FCN, 

el cual forma parte de este Convenio, con una extensión de 33.60 kilómetros. EL 

LIMON (1.80Km.), AGUA BUENA (3.00 Km.), RIO LARA (0.80Km.), EL CUTAL 

(1.00Km.), PACHAPAL-GUALJOCO (1.00Km.), GUALJOCO- LA QUEBRADA (1.0Km),  



 

P á g i n a  2 | 4 

 

GUALJOCO-PLANES (2.10Km), LOS PLANES- ZABANETA (1.00Km.), ZACATALES 

(1.50 Km.), EL ROBLE (1.80Km.), LA FALDONA (1.50Km.), POSA DE LA SIRENA 

(1.00Km.), DESVIO LOS ESPAÑA (1.80Km), EL ZAPOTE (1.00Km.), EL JUNCO- LA 

CALERA (6.00 Km.), EL JUNCO -FRIJOLAR (1.50Km.), EL JUNCO-MECATAL 

(1.80Km.), EL JUNCO-LOS LIMONES-EL DRAGO (3.50Km.), EL ZAPOTAL (0.50Km); 

con un total de 240.00 horas distribuidas de la siguiente manera: 240.00 hrs tractor. 

  

CUARTA: Con el objetivo de optimizar los recursos y garantizar la transparencia en la 

ejecución de este convenio, tanto la Alcaldía Municipal, como las organizaciones 

cafetaleras del municipio nombrarán a una persona responsable de llevar controles 

diarios de los avances y las horas máquina. 

 

QUINTA: 

 

Corresponde a la Alcaldía Municipal: 

 

1.- Realizar el pago al FCN por QUINIENTOS CUARENTA MIL LEMPIRAS 

EXACTOS (L540,000.00) de acuerdo con lo establecido en la segunda cláusula de 

este convenio, Según el detalle siguiente:  

 

a) La Alcaldía Municipal de La Unión de Copán, realizará un pago de contado por 

L108,000.00 (CIENTO OCHO MIL LEMPIRAS EXACTOS) en concepto de 

anticipo. 

 

b) La Alcaldía Municipal de La Unión, Copan realizara los pagos de Acuerdo 

a Estimaciones de Avances presentadas por la Unidad de Ingeniaría, cada 

Fin de Mes, mediante deposito a las cuentas de cheques en BAHNCAFE 

No.1606000406, Banco de Occidente No. 11-401-013543-6, y/o BANRURAL No. 

1503010127377, todas a nombre del Fondo Cafetero Nacional.  

 

2.- Firma del presente Convenio; y firma de Acta de Recepción Final de los trabajos 

descritos en la cláusula Tercera antes descrita. 

  

3.- Se compromete al cumplimiento de este convenio, como a maximizar los resultados 

físicos del trabajo realizado. 
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Corresponde al Fondo Cafetero Nacional: 

 

1.- Ejecutar bajo este convenio: EL LIMON, AGUA BUENA, RIO LARA, EL CUTAL, 

PACHAPAL-GUALJOCO, GUALJOCO-LA QUEBRADA, GUALJOCO- PLANES, LOS 

PLANES- ZABANETA, ZACATALES, EL ROBLE, LA FALDONA, POSA DE LA 

SIRENA, DESVIO LOS ESPAÑA ,  EL ZAPOTE , EL JUNCO- LA CALERA, EL JUNCO 

-FRIJOLAR, EL JUNCO-MECATAL, EL JUNCO-LOS LIMONES-EL DRAGO, EL 

ZAPOTAL, con un total de 240.00 horas maquina según el Plan de trabajo adjunto EL 

LIMON (1.80Km.), AGUA BUENA (3.00 Km.), RIO LARA (0.80Km.), EL CUTAL 

(1.00Km.), PACHAPAL-GUALJOCO (1.00Km.), GUALJOCO- LA QUEBRADA (1.0Km), 

GUALJOCO-PLANES (2.10Km), LOS PLANES- ZABANETA (1.00Km.), ZACATALES 

(1.50 Km.), EL ROBLE (1.80Km.), LA FALDONA (1.50Km.), POSA DE LA SIRENA 

(1.00Km.), DESVIO LOS ESPAÑA (1.80Km), EL ZAPOTE (1.00Km.), EL JUNCO- LA 

CALERA (6.00 Km.), EL JUNCO -FRIJOLAR (1.50Km.), EL JUNCO-MECATAL 

(1.80Km.), EL JUNCO-LOS LIMONES-EL DRAGO (3.50Km.), EL ZAPOTAL (0.50Km). 

2.- Supervisar los trabajos la maquinaria y los trabajos durante su ejecución y después 

de culminados los mismos. 

 

3.- Se compromete al cumplimiento de este convenio, como a maximizar los resultados 

físicos del trabajo realizado. 

 

SEXTA: IMPUESTO SOBRE VENTAS: Es entendido a las partes y para efectos 

tributarios, ratifican que el presente convenio corresponde a servicios de construcción 

y está exento del pago del 15% de impuestos sobre ventas, conforme lo establecido en 

la reforma a la Ley de Impuesto sobre Ventas, contenida en el Articulo 15 numeral d) 

referida a los servicios de construcción. (Reformado por Decreto 278-2013 Ley de 

Ordenamiento de las Finanzas Públicas, Control de las Exoneraciones y Medidas Anti-

evasión) de fecha 21 de diciembre de2013, publicado en la Gaceta No.33,316 de fecha 

30 de diciembre de 2013). 

SEPTIMA: El periodo de ejecución del presente convenio es de 60 días e iniciara su 

vigencia una vez entregada la Orden de Inicio del proyecto por el FCN, durante los 

cuales las personas encargadas de llevar los controles de horas máquina, delegada por 

la Alcaldía Municipal deberán estar presentes en el sitio de trabajo, para implementar 

un control sobre las horas trabajadas, durante el día por la máquina.  



https://v3.camscanner.com/user/download



