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Contrato De Construccién
Contrato No. SIT-CO-003-2024

“OBRAS DE TERRACERIAS EN TERRENO DEL HOSPITAL BASICO DE OCOTEPEQUE”
MUNICIPIO DE OCOTEPEQUE DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE

Nosotros, OCTAVIO JOSE PINEDA PAREDES, hondurefio, mayor de edad, Casado, con
Documento Nacional de ldentificacion No. 0801-1990-24191 y de este domicilio,
actuando en mi condicion de Secretario de Estado en los Despachos de Infraestructura
y Transporte (SIT), nombrado mediante Acuerdo Ejecutivo No. 11-2024 de fecha 03 de
enero del afio 2024 y que en adelante se llamara EL CONTRATANTE y EL CONTRATISTA
ANGEL DAGOBERTO REYES VARGAS, de nacionalidad hondurefia, mayor de edad,
union libre, con Documento Nacional de Identificacion No. 1302-1988-00013, Registro
Tributario Nacional No. 1302-1988-000138, debidamente autorizado para firmar en
nombre y Representacion de la empresa constructora PROFESIONALES DE LA
CONSTRUCCION ASOCIADOS S. DE R.L. (PROCONSA), Con domicilio en el Municipio de
Santa Rosa de Copan, Departamento de Copdn, correo electrénico
proconsasrc@gmail.com, teléfono 9880-4530 y 9968-7251. Empresa constituida
conforme las leyes de la Republica e inscrita en Registro Publico Mercantil de Copan;
hemos convenido en suscribir el presente CONTRATO DE CONSTRUCCION DEL
PROYECTO: “OBRAS DE TERRACERIAS EN TERRENO DEL HOSPITAL BASICO DE
OCOTEPEQUE” MUNICIPIO DE OCOTEPEQUE DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, de
conformidad con las estipulaciones siguientes:

CLAUSULA 1: DEFINICIONES:

Siempre que en el presente Contrato se empleen los siguientes términos, se entendera
que significan lo que se expresa a continuacion:

1. EL GOBIERNO: El Gobierno de la Republica de Honduras (Poder EJECUTIVO), quien
actuara por intermedio de la Secretaria.

2. LA SECRETARIA: La Secretaria de Infraestructura y Transporte (SIT).
_onSTRUS,,

3. LA DIRECCION: La Direccién General de Infraestructura Nacional, dependiente de L\a‘*‘\ %

Secretaria de Infraestructura y Transporte (SIT). Py

4. LA UNIDAD EJECUTORA: La Unidad Ejecutora, encargada de coordinar y velar potila
ejecucion del proyecto.

5. FINANCIAMIENTO: Fondos propios del Gobierno de Honduras.
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8. EL CONSULTOR: La Firma Consultora contratada para la supervisién del proyecto,
denominada en algunos documentos como el INGENIERO.

9. INGENIERO COORDINADOR: funcionario de enlace de parte de La Secretaria de
Infraestructura y Transporte (SIT), encargado de coordinar las acciones que se susciten
entre el Contratista, el Supervisor y el Contratante.

10. SUPERINTENDENTE: El Ingeniero Civil debidamente colegiado solvente con el
Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras, (CICH) y aprobado por La Direccion que
actuara como Ingeniero Residente del proyecto por parte del Contratista.

11. PROYECTO: “OBRAS DE TERRACERIAS EN TERRENO DEL HOSPITAL BASICO DE
OCOTEPEQUE” MUNICIPIO DE OCOTEPEQUE DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE

CLAUSULA Ii; TRABAJO REQUERIDO:

EL CONTRATISTA con elementos suficientes para suministrar por su cuenta y riesgo, se
obliga a la Construccién para el Contratante, del Proyecto: “OBRAS DE TERRACERIAS
EN TERRENO DEL HOSPITAL BASICO DE OCOTEPEQUE” MUNICIPIO DE OCOTEPEQUE
DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, De conformidad con las Especificaciones,
Disposiciones Especiales, y Convenios Suplementarios anexos al Contrato. Tales
documentos estan descritos en la Cldusula VIl y forman parte del presente Contrato.

CLAUSULA liI: ORDEN DE INICIO Y PLAZO

a. Orden de Inicio: Las partes acuerdan que la Orden de Inicio podra ser emitida por EL
CONTRATANTE una vez firmado el Contrato, encontrdndose ademas sujeta a la
presentacién y aceptacion de las Fianzas de Anticipoy de Cumplimiento conforme a los
requerimientos de LA DIRECCION.

b. Plazo: EL CONTRATISTA debera iniciar los trabajos a mas tardar dentro de los cinco
(5) dias siguientes a la fecha de la Orden de Inicio emitida por LA DIRECCION vy se
compromete y obliga a terminar la ejecucion simultanea de las obras contratada
dentro de un plazo de CUARENTA Y CINCO DIAS (45) DIAS CALENDARIO contados a
partir de la fecha de la Orden de Inicio y estard sujeto a extensiones autorizadas por EL
GOBIERNO, de acuerdo a las Especificaciones y Disposiciones Especiales o por causa de
fuerza mayor. Cuando el plazo de ejecucidn se modificase por aumento en las
cantidades de obra del proyecto, el plazo incrementado estard de acuerdo con un
estudio que para tal fin se haré del programa de trabajo, y la ampliacion en plazo ng

podra ser mayor al aumento proporcional en monto. é}? &
S Yotac ©“
Pl "’TQLAUSULA IV: PRECIOS DEL CONTRATO: g

EI::.»\;%OBIERNO pagard a EL CONTRATISTA por las obras objeto de este Cont ago,?
ejej{:‘,;tadas satisfactoriamente y aceptadas por EL GOBIERNO y aplicadas a £

cgﬁt’idades de obra como aproximadas y sujetas a las variaciones establecidas en‘el
__Pliego de Condiciones y Disposiciones Especiales, de conformidad con el cuadro de
\#" cantidades estimadas y precios unitarios siguientes: “OBRAS DE TERRACERIAS EN
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TERRENO DEL HOSPITAL BASICO DE OCOTEPEQUE” MUNICIPIO DE OCOTEPEQUE
DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE.

CANTIDADES DE OBRA:
PROYECTO: “OBRAS DE TERRACERIAS EN TERRENO DEL HOSPITAL BASICO DE OCOTEPEQUE"

MUNICIPIO DE OCOTEPEQUE DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE
NUMERO DE PROCESO: SIT-CDE-060-2023

PROYECI’O OBRAS DE TERRACERIAS EN TERRENO DEL HOSPITAL BASICO DE OCOTEPEQUE -

MUNICIPIO DE OCOTEPEQUE DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE

PRECIO
. No. | DESCRIPCION DE OBRAS DE TERRACERIA | UNIDAD | CANTIDAD UNITARIO TOTAL
1 Destronque y desbroce m2 27,801.27 1.13.50 1375,317.15
Excavaddn comin y relleno compactado con 6.54
2 | materal de sitio. m3 | 13,082.78 | L193.00 12,524,976.
Rellena con material selecto importada incluye 17
3 | afinamiento de la rasante final m3 | 492422 | L357.48 11,760,310.
4 Rétulo de la SIT (Valla Publicitaria) Und 1.00 1292,000.00 1292,000.00
5 Movilizadén y quipo Km 300.00 1205.01 L61,503.00
6 Sobreacarreo m3-km | 34,469.54 L14.00 L482,573.56

SUBTOTAL| L5,496,680.42

Administracién Delegada (Se considera el 5% !
de la suma de las actividades 1-5) % | 500% | L0.00 1274,834.02

\
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Los pagos a EL CONTRATISTA se haran con los fondos que para tal fin sean asignados
por el Congreso Nacional anualmente en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos
de la Republica.

Es entendido y convenido por ambas partes que, no obstante el monto y el plazo del
contrato, el compromiso de EL GOBIERNO durante el afio 2023 se limita a la cantidad
que aparece en la asignacidn del Presupuesto General de Ingresos y Egresos a que se
refiere este Contrato (ASIGNACION PRESUPUESTARIA), y que la ejecucidn y pago de la
obra correspondiente a los afios subsiguientes queda condicionada a que el Congreso
Nacional apruebe en el Presupuesto de dichos afios los fondos correspondientes. La no
aprobacién de estos fondos por el Congreso Nacional dara derecho a la resolucién
del contrato sin responsabilidad para las partes.

CLAUSULA V: MONTO DEL CONTRATO:

EI monto de este Contrato se ha estimado en la suma de CINCO MILLO ES Q%L
';@\. SﬁTECIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON 44/100 (L S e uw"'
5 771 514.44), y queda convenido que el pago de la cantidad mencionada se hard en
Lemplras moneda oficial de la Republica de Honduras, mediante estimaciones de pago
\ presentadas por EL CONTRATISTA y debidamente autorizadas por LA UNIDAD
2 " EJECUTORA.
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CLAUSULA Vi: DOCUMENTOS ANEXOS DEL CONTRATO:

EL CONTRATISTA se obliga a efectuar las obras objeto de este Contrato, de acuerdo
con los siguientes documentos anexos que quedan incorporados a este Contrato y
forman parte integral del mismo, tal como si estuvieran individualmente escritos en él:

1. Cualquier Orden de Cambio o modificacién de este Contrato, a solicitud del
Contratante y que el mismo no se encuentre establecidos en los alcances

originales del proyecto ni en los Documentos de Licitacion.

2. ElPliego de Condiciones del Proyecto y sus Anexos.

3. Aclaraciones de los Pliegos de Condiciones.

4. Invitacion de presentacidon de oferta.

5. Pliego de Instrucciones a los Postores con sus respectivos anexos.

6. LaOferta.

7. Declaracion Jurada debidamente autenticada.

8. Los Documentos de Precalificacion presentado por el o los contratistas.

9. Lista Certificada y Firmada de Cotizaciones sobre materiales recibida por EL
CONTRATISTA, antes del Proceso y que acompafid en su oferta.

10. Fianza de Fiel Cumplimiento de Contrato, por el Anticipo, y Contra Trabajos

Defectuosos.

11. Pliego de Condiciones Generales.

12. Pliego de Condiciones y Disposiciones Especiales.

13. Las Ultimas Especificaciones Generales para la Construccién de Carreteras y
Puentes y cualquier otra que indique de LA DIRECCION.

14. El Programa de Trabajo aprobado por LA DIRECCION.

15. Tabla de Alquiler de Equipo establecida por LA DIRECCION.

16. Procedimiento para reconocimiento de mayores costos por férmula.

17. La Orden de Inicio.

18. Los Planos.

19, El Programa de Trabajo.

20. Seguros.

21, Otros que sean requeridos por LA DIRECCION y/o UNIDAD EJECUTORA.

En caso de haber discrepancia entre lo dispuesto en el contrato y los anexos, prima lo
expuesto en el contrato y en caso de discrepancia entre dos o mas anexos, prima lg
previsto en el anexo especificamente relativo al caso en cuestion.

CLAUSULA VII: SUPERVISION DEL PROYECTO:

_a. EL GOBIERNO supervisara la ejecucién de este proyecto por medio de la persona y"/o
““empresa supervisora que se contrate para tal fin o en su defecto por un coordinadér
SIT\a\s.lgnado por LA DIRECCION el cual se hara del conocimiento de EL CONTRATISTA %, .

b. LA, DIRECCION velara porque la ejecucién de la obra se realice de acuerdo con los
entos contractuales y para tal efecto y sin necesidad de hacerlo del
cqnocumlento de EL CONTRATISTA, podra efectuar cuantas inspecciones considere
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conveniente; dicha inspeccién también podra ser efectuada por LA SECRETARIA, o
cualquier otra Institucion Gubernamental y EL CONTRATISTA se vera obligado a dar las
facilidades necesarias para la inspeccién y facilitara o hara que se facilite el libre acceso
en todo tiempo a los lugares donde se prepare, fabriquen o manufacturen todos los
materiales y donde la construccidn de la obra esté efectudndose; asimismo, proveers
la informacién y asistencia necesaria para que se efecttie una inspeccién detallada y
completa.

CLAUSULA VIIi: LIBROS Y REGISTROS:

EL CONTRATISTA deberd mantener libros y registros en idioma espafiol relacionados
con el proyecto, de conformidad con sanas practicas de contabilidad generalmente
aceptadas, adecuadas para identificar los bienes y servicios financiados bajo este
contrato; estos libros y registros podran ser inspeccionados y auditados durante la
ejecucidn del contrato y en |a forma que EL GOBIERNO considere necesario. Los libros
y registros, asi como los documentos y demds informaciones relativas a gastos y
cualquier otra operacion relacionada con el proyecto, deberan ser mantenidos por EL
CONTRATISTA por un periodo de cinco (5) afios después de terminado el proyecto.
Durante ese periodo, estardn sujetos en todo tiempo a inspeccién y auditorias que EL
GOBIERNO considere razonable efectuar.

CLAUSULA IX: SEGUROS:

EL CONTRATISTA deberd mantener los seguros requeridos por esta clausula y exigira
que los SubContratistas (en caso de existir y sean autorizados) igualmente lo hagan en
los trabajos:

a. Seguros por Accidente de Trabajo: EL CONTRATISTA proporcionard y mantendra
seguros por accidentes de trabajo para todas las personas que se empleen bajo este

contrato.

EL CONTRATISTA acuerda incluir las estipulaciones de este parrafo en todos los Sub-
Contratos que suscriba. Serd responsabilidad de EL CONTRATISTA cerciorarse de que
los empleados de cualquier Sub-Contratista estén amparados como se estipula en este
literal de igual forma que los empleados de EL CONTRATISTA.

b. Seguros que cubran Dafios a Terceros: EL CONTRATISTA proporcionard y mantendr
seguros para garantizar el pago por dafios a terceros que pudiesen ocasionarse en &
virtud de la ejecucion del proyecto.

.=, EL GOBIERNO no efectuard reconocimiento alguno por pagos de seguros y no s
) : "“'r-;'fggponsable por accidentes de trabajo o dafios a terceros, siendo todo
&\ s responsabilidad absoluta de EL CONTRATISTA.

Shiga

CLA}JSULA X: CAUCIONES:

ot I
5

é{:EVL CONTRATISTA queda obligado a rendir las cauciones siguientes:
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a. Cauciones de fiel cumplimiento de contrato por una suma de quince por ciento
(15%) de este contrato y con una duracién igual al respectivo plazo de construccién
mas tres (3) meses.

b. Caucion contra trabajos defectuosos, para garantizar el reemplazo de todo el
trabajo o material defectuoso que resultara dentro de un periodo de doce (12) meses,
después de la recepcion final del proyecto.

El monto de esta caucién serd por una suma igual al cinco por ciento (5%) del monto
del contrato y su duracion serd por un periodo igual a doce (12) meses, contados a
partir de la recepcidn final del proyecto.

Las Cauciones establecidas en los literales a y b del numeral anterior, deberan
presentarse en un plazo no mayor de diez (10) dias calendario después de haberse
suscrito el correspondiente contrato y la caucion establecida en el literal ¢ debera
presentarse a mas tardar diez (10) dias calendario después de efectuada la Recepcién
Final y/o entregada la respectiva Acta de Recepcién Final, de conformidad con el
siguiente procedimiento:

Mediante solicitud formal, EL CONTRATISTA presentard a LA DIRECCION y pedira la
aprobacién correspondiente, adjuntando a su escrito el original de dicha caucion.

2. Las presentes cauciones se haran efectivas al simple requerimiento que haga LA
SECRETARIA. Serdn nulas todas las cldusulas o condiciones que contravengan esta

disposicion.

3. El Oferente que pretende impugnar o iniciar un procedimiento que retrase la
adjudicacién de un proyecto o los trdmites de legalizacién del contrato, debera
acompaiiar con su escrito de iniciacién una garantia o caucidn a favor de la Hacienda

Pdblica con un valor igual al diez por ciento (10%) de su oferta, la cual se hara efectiva
en caso de que la impugnacidn o cualquier pretension del oferente resulte infundada o

improcedente.

CLAUSULA XI: PERSONAL:

CONTRATISTA el retiro del personal que no demuestre capacidad, eficiencia, bue!f as

costumbres y honradez en el desempefio de su labor y EL CONTRATISTA debera o
sustltmrlo en el término de quince (15) dias por personal calificado.

ia,l,‘s\EL CONTRATISTA debera designar un gerente de proyecto con cinco afios de
ei@ﬁeriencia en obras de naturaleza y magnitud similares a las actuales, incluyendo no
m"énos de tres aflos como gerente de proyecto.

& c. EL CONTRATISTA deberd mantener un SUPERINTENDENTE para la ejecucion de las
“"nw”"“ obras de este contrato y una vez terminadas, durante el tiempo que el Ingeniero lo

Lh.cTICS

73,
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considere necesario para el debido cumplimiento de las obligaciones de EL
CONTRATISTA. El SUPERINTENDENTE serd un Ingeniero Civil colegiado y solvente con
el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras con cinco afios de experiencia en obras de
naturaleza y magnitud similares a las actuales, debiendo permanecer en el proyecto
para estar constantemente al frente de las obras y dedicarse a tiempo completo a la
superintendencia del mismo.

CLAUSULA XII: PENAL:

a} EL CONTRATISTA deberd presentar a LA SECRETARIA, segin sea el caso, los
documentos que dicha Dependencia requiera de acuerdo con la Ley, dentro de los diez
(10) dias posteriores a la notificacién de adjudicacién del contrato; por cada dia de
demora en la presentacion de dicha documentacion se le aplicard una multa de CIEN
LEMPIRAS (L. 100.00) por milldn o fracciéon del monto del contrato, deducibles del
pago de la primera Estimacion de Obra.

b} EL CONTRATISTA deberd proceder a la firma del contrato a mas tardar cinco (5) dias
después de habérsele comunicado por LA DIRECCION que su contrato esta listo para
ser firmado; por cada dia de demora en la firma del contrato se le aplicara una multa
de CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS (L. 150.00) por cada millén o fraccion del monto del
contrato, deducibles del pago de la primera Estimacion de Obra.

c) EL CONTRATISTA esta obligado a presentar las garantias descritas en la Cldusula XI:
CAUCIONES, literales (a) y (b) del contrato a suscribirse, a mas tardar diez (10) dias
después de suscrito el contrato; por cada dia de demora en la presentacién de la fianza
después del plazo sefialado, se le aplicara una multa de CIEN LEMPIRAS (L. 100.00) por
cada millén o fraccion del monto del contrato, deducibles del pago de la primera
Estimacion de Obra.

d) EL CONTRATISTA estard obligado a ejecutar los trabajos dentro del plazo estipulado
en la Clausula Ill; ORDEN DE INICIO Y PLAZO, del contrato a suscribirse. Cada dia d
demora en la ejecucidn y entrega de la obra, dard derecho al Gobierno a deducir p

concepto de multa hasta la debida entrega y recepcién de la obra, el Cero Puptg/

treinta y seis (0.36%) por ciento del saldo del monto del Contrato de acuerdo con
establecido en el Reglamento de las Disposiciones Generales de Presupuesto.

79
solvente en el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras para la ejecucién de las ogﬁs

“incumplimiento de esta disposicién dara lugar a que EL GOBIERNO deduzca en
concepto de multa la cantidad de DIEZ MIL LEMPIRAS (L. 10,000.00) mensuales. Para
gairgntizar la aplicacién de esta Clausula EL CONSULTOR deberd adjuntar con cada
gjfcitud de pago mensual del CONTRATISTA una constancia en que se establezca que
A;’éfSuperintendente estd realizando sus actividades en el proyecto.

WUURAS
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de conformidad a la Clausula XIl: PERSONAL del contrato a suscribirse. El
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f) El CONTRATISTA deber4 dar inicio a los trabajos a més tardar dentro de los DIEZ dias
(10) calendario posteriores a la fecha establecida en la Orden de Inicio por cada dia de
demora en el inicio de los trabajos se le aplicard una multa de CIEN LEMPIRAS
(L.100.00) por cada MILLON o fraccién del monto del contrato deducibles del pago de
la primera Estimacién de avance de obra.

g) El CONTRATISTA esta obligado a presentar la solicitud de pago mensual (Estimacién
de avance de obra) dentro los primeros CINCO (5) dfas calendario de cada mes.

h) EI CONTRATANTE le impondra sanciones econémicas aplicando un valor de 0.1% por
cada dia de atraso, del monto bruto de la estimacién por el incumplimiento
injustificado en la presentacién de la estimacién dentro del plazo establecido en el
parrafo anterior SUPRA a menos que el atraso sea por la supervision.

CLAUSULA XIII: EQUIPO:

EL CONTRATISTA dentro de los tres (3) dias habiles posteriores a la iniciacion del
proyecto, debera remitir a LA DIRECCION un listado en el que se describa ampliamente
el equipo que esta utilizando.

Queda convenido que EL CONTRATISTA deberd mantener el equipo en buenas
condiciones de operacion, pudiendo retirarlo o reemplazarlo Gnicamente con el
consentimiento escrito de LA DIRECCION. El equipo que a juicio de la Empresa
Consultora no esté en buenas condiciones de funcionamiento, serd notificado por esté,
a LA DIRECCION la cual sera retirado o reemplazado de la obra, para lo cual sera
necesario unicamente que LA DIRECCION lo ordene mediante nota y su reemplazo
debera efectuarse dentro de los quince (15) dias calendario después de recibida la
nota.

, CLAUSULA XIV: FUERZA MAYOR:

Por fuerza mayor se entenderd causas imprevistas fuera del control de EL
CONTRATISTA incluyéndose, pero no limiténdose a: desastres naturales, epidemias,
actos de otros contratistas en la ejecucion de los trabajos encomendados por P
GOBIERNO, incendios, inundaciones, epidemias, restricciones de cuarentena, huelg
embargos sobre fletes, etc.

Este Contrato podra ser suspendido parcial o totalmente o en su defecto rescindigé 6’5\/
por EL GOBIERNO, por causas de fuerza mayor que a su juicio lo justifiquen. En tal S0 AV
EL GOBIERNO haré una liquidacién de los trabajos realizados a la fecha y pagard a Efb <€ o

~0,
CONTRATISTA una compensacion, por los gastos en que razonablemente haya ¥ o

“ vincurrido, acreditables por este, en prevision de la ejecucidn total del contrato.
¥ “ Py

\éﬁ‘/'\USULA XV: OTRAS OBLIGACIONES:

1. Este Contrato estd sometido a las leyes de la Republica de Honduras y en
,.;»’j_i:bnsecuencia todo lo relacionado con la ejecucion del proyecto estara sometido a
" dichas leyes.

%,
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2. EL CONTRATISTA no asignara, transferird, pignorard, subcontratard o hara otras
disposiciones de este Contrato o cualquier parte del mismo, asi como de derechos,
reclamos u obligaciones de EL CONTRATISTA, derivados de este Contrato a menos que
tenga el consentimiento escrito de EL GOBIERNO, por medio de LA SECRETARIA o de
LA DIRECCION en caso de subcontratar.

Para que EL CONTRATISTA pueda suscribir un subcontrato, éste no podra exceder del
40% del presupuesto total de la obra y deberd obtener previamente la autorizacién
de LA DIRECCION, para lo cual presentard en forma integra el texto del subcontrato,
en el que deberd hacerse constar que no se otorgaran dispensas para la introduccién
de repuestos y accesorios; ademas en dicho texto deberédn ser incluidas todas las
prevenciones que LA DIRECCION considere pertinentes y consecuentemente el
subcontrato Gnicamente podra ser suscrito cumpliendo con las formalidades legales y
las disposiciones atinentes de este Contrato, sus anexos y especialmente el Articulo
116 de la Ley de Contratacion del Estado.

CLAUSULA XVI: CONDICION ESPECIAL DE TRABAJO:

EL CONTRATISTA esta obligado a considerar en sus precios unitarios, que las vias
colindantes podran estar en servicio durante el proceso de construccion y, por
consiguiente, no tendrd derecho a indemnizacién, ni a ningun otro pago por los
atrasos, dafios y perjuicios ocasionados por el trafico circulante, el cual no debera ser
detenido totalmente, sino gue se ideara la forma de darle paso, aunque sea en forma
parcial y por turno de sentido de circulacion.

Para su conveniencia, EL CONTRATISTA podra a su cuenta y riesgo habilitar la zona del
derecho de via para dar paso al transito, previa aprobacion de EL CONSULTOR y LA
DIRECCION. La longitud y la ubicacion de los tramos en que se ejecuten trabajos, asi
como la operacién del pre acarreo de materiales, serd fijada por EL CONSULTOR en
base a los materiales, al rendimiento y eficiencia de los equipos y el personal de que
disponga EL CONTRATISTA y en funcién de la conveniencia constructiva del proyecto,
principalmente en lo que respecta al control de cargas sobre los tramos
pavimentados y/o construidos, puentes existentes y demds vias de comunicacion fue
de la longitud del proyecto.

de dia como de noche para indicar cualquier peligro o dificultad al transito.

?
Estas sefiales seran aprobadas por EL CONSULTOR y deberén ser suﬂcnentemenf‘% e

grandes y claras, para que los conductores de vehiculos las perciban a tiempo.

'%.;Ademas EL CONTRATISTA colocara por su cuenta con la celeridad que amerita el caso,
klas sefiales adicionales que a juicio de LA DIRECCION se requiera para la seguridad de

Ios usuarios de la carretera y sera responsable por los dafios y perjuicios que por su

Fculpa o negligencia o la de sus empleados se causara a personas o bienes que transiten
"por el proyecto y que sufrieran accidentes por la falta de sefiales adecuadas.
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CLAUSULA XVIi: TERMINACION DEL CONTRATO POR CONVENIENCIA.

EL GOBIERNO por medio de LA SECRETARIA, a su conveniencia puede en cualquier
momento, dar por terminados los trabajos objeto de este contrato, total o
parcialmente, sin mds formalidad que una comunicacién escrita dirigida a EL
CONTRATISTA indicando los motivos de la terminacién. Dicha terminacién se efectuara
en la forma y de acuerdo con la informacién que se dé en la comunicacién y no
perjudicara ningin reclamo anterior que EL GOBIERNO pudiera tener contra EL
CONTRATISTA. Al recibir la mencionada comunicacién, EL CONTRATISTA
inmediatamente descontinuard, a menos que la comunicacién especifique lo contrario,
todos los trabajos y los pedidos de materiales, facilidades o suministros relacionados
con la parte del Contrato que se ha dado por terminado por conveniencia.

EL GOBIERNO a su juicio podrd reembolsar a EL CONTRATISTA todos los gastos
subsiguientes que sean razonables y necesarios, efectuados después de la fecha en
que se dé por terminado el Contrato. Estos gastos deberdn ser previamente
justificados por EL CONTRATISTA.

CLAUSULA XVIII: CAUSAS DE RESCISION O CANCELACION DEL CONTRATO:

1. EL GOBIERNO podra sin responsabilidad alguna, dar por terminado el derecho de EL
CONTRATISTA para proseguir la ejecucién de la obra contratada, por las causas
estipuladas en las leyes y ademaés por las causas siguientes:

a. En caso de evidente negligencia de EL CONTRATISTA en la ejecucién de los trabajos,
debido a la insuficiente mano de obra, falta de equipo, materiales, o fondos necesarios
para cumplir con el programa de trabajo aprobado en su oportunidad para asegurar la
conclusién de la obra en el plazo establecido en este Contrato. Si ejecuta los trabajos
en forma inadecuada, si interrumpe la continuacién de la obra o si por otras causas no
desarrolla el trabajo en forma aceptable y diligente. /

La negligencia se comprobara con los dictdmenes de EL CONSULTOR del proyectp y. /
Auditoria Interna de SIT y serd calificada por LA DIRECCION. gl

=
&
b. Si EL CONTRATISTA es declarado en quiebra o si se comprueba su incapacidid ‘ -
35 Q
financiera. % Q. 0 E
c. Si se le embarga el equipo, maquinaria, fondos, implementos o materiales que s’éo e s“

o W
usen en la obra o cualquier suma que deba pagarsele por trabajo ejecutado, si el % crow 2
monto del embargo le impide cumplir con sus obligaciones contractuales.

d. Si dentro del plazo que LA DIRECCION le hubiera fijado, no presentase las cauciones
o'ampliaciones de las mismas a que esta obligado conforme a este Contrato o a la ley.

e, Siv cometlera actos dolosos o culposos en perjuicio del Erario Publico o en perjuicio
de la e;ecucnon de los trabajos contratados a juicio y calificacion de LA DIRECCION.

/ ) f.‘SI dejara de cumplir con cualquiera de las obligaciones que contrae en este Contrato.
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8- Si EL CONTRATISTA rehusara proseguir o dejara de ejecutar el trabajo parcial o
totalmente con la diligencia necesaria para cumplir con el programa de trabajo

aprobado y asegurar su terminacién dentro del plazo establecido en este contrato o
cualquier ampliacion que se le conceda.

h. Por aplicacion de clausula XVIII.
i. Por aplicacion de la parte final de la Cldusula IV.

). De igual manera se podra dar lugar a la rescisién o resolucion del Contrato segln el

Articulo 115 de las Disposiciones Generales del Presupuesto para el Ejercicio Fiscal
2023.

2. Cuando EL CONTRATISTA incurra en cualquiera de las causas previstas en el numeral
que antecede, LA DIRECCION concedera al Contratista y su fiador el término de Diez
(10) dias habiles, para que, acompafiando las pruebas y documentacién pertinentes,
expresen lo que estimen procedente en defensa de sus intereses.

Vencido el término indicado, LA DIRECCION resolvers, teniendo por desvanecido el
cargo formulado, o en su caso proceder por su orden en la forma siguiente:

a. Que el fiador se subrogue en los derechos y obligaciones de EL CONTRATISTA y
prosiga con la ejecucidn del proyecto bajo las mismas condiciones establecidas en este
contrato, para lo cual deberd subcontratar a una o varias compaiiias constructoras,
debiendo contar con la aprobacién previa y por escrito de LA DIRECCION. E| fiador
tendra un término de Diez (10) dias habiles para aceptar lo arriba establecido u optar
por pagar el monto total de la caucién de Cumplimiento de Contrato y las cantidades
que correspondan de las demas garantias rendidas por EL CONTRATISTA.

b. Rescindir el Contrato y consecuentemente cobrar al fiador el monto total de las
cauciones de cumplimiento de Contrato y las cantidades que correspondan de las
demas cauciones rendidas por EL CONTRATISTA.

3. EL CONTRATISTA podré solicitar la rescision o cancelacion de este Contrato
suspender temporalmente los trabajos correspondientes sin responsabilidad alguna de’

su parte si el Gobierno injustificadamente retrasara los pagos de las estlmacmne %
mensuales, por un plazo de noventa (90) dias o mas, a partir de la fecha de s §
presentacién a LA DIRECCION, excepto cuando la falta de pago se debe a ca' o) ‘%’
imputables a EL CONTRATISTA o que se encuentre atrasado en el cumpllmlento‘ de'sy, e n N

programa de trabajo, para acreditar este Gltimo extremo es suficiente el informe - ¢'¢H:*

.« .. escrito de EL CONSULTOR.

Vencido el plazo de noventa (90) dias antes mencionados, EL CONTRATISTA debera
co'ir;\unicar por escrito a LA DIRECCION sus intenciones de suspender los trabajos, y si
¢ dentro del término de quince (15) dias habiles después de haber entregado dicho aviso
1T a I.A DIRECCION, no le ha sido subsanada la falta de pago, EL CONTRATISTA podri
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solicitar la rescision o cancelacion del contrato, sin que ello implique ninglin derecho a
abandonar los trabajos por parte de EL CONTRATISTA.

4. La rescision del contrato se efectuara sin mas tramite judicial o administrativo, que
la emisién de un Acuerdo del Poder Ejecutivo, excepto cuando a criterio de LA
SECRETARIA se considera improcedente tal solicitud, en cuyo caso seguirda el
procedimiento reglamentariamente establecido.

CLAUSULA XIX: PROCEDIMIENTO DE LA EJECUCION DE LAS CAUCIONES:

Si este contrato fuere rescindido por incumplimiento de EL CONTRATISTA, EL
GOBIERNO podra realizar las diligencias que estime necesarias para ingresar a la
Hacienda Publica el monto de las cauciones que EL CONTRATISTA haya rendido para
garantizar el fiel cumplimiento del contrato.

CLAUSULA XX: AMPLIACION DEL PLAZO Y DE LAS CAUCIONES:

1. El plazo de ejecucién del presente Contrato, podra ser ampliado por las siguientes
causas:

a. Por fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobado.

b. Por causas de lluvias que estén evidentemente fuera del régimen normal de
precipitacion de la zona.

c. Por el tiempo necesario, si el caso lo justifica para la ejecucion de trabajos
adicionales en el proyecto que LA DIRECCION haya ordenado, en cuyo caso el plazo
adicional sera determinado por mutuo acuerdo entre las partes.

2. Las cauciones deberan ser ampliadas en la forma prevista en la Ley de Contratac;i
del Estado.

CLAUSULA XXI: RECEPCIONES PARCIALES: L

'?‘-i!.c 7163 3

1. Cuando dichas subsecciones sean necesarias para ser utilizadas por el trafico nijg al QSJOS"
de la carretera, LA DIRECCION notificard a EL CONTRATISTA de las subsecciones’ er @ o
podran ser abiertas al trafico (cuando aplique). ¢ croma®

3

.+ *-2. Cuando EL CONTRATISTA tenga subsecciones terminadas y se haga responsable de
'sq_'mantenimiento, hasta la fecha de recepcion total del proyecto. En ambos casos, EL
CQIQ:I’RATISTA a la terminacién de tales subsecciones, hard saber a LA DIRECCION por
esdfilo, que estan listas para la inspeccién final; LA DIRECCION después de recibida la
sqﬁgeccién a satisfaccion, extenderd a EL CONTRATISTA el certificado de terminacién
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CLAUSULA XXII: DEVOLUCION DE CAUCIONES:
LA DIRECCION podré autorizar la devolucién de las cauciones en la forma siguiente:

1. La Caucion por Fiel cumplimiento de Contrato, después de haberse emitido la
correspondiente Acta de Recepcidn del Proyecto.

CLAUSULA XXIlI: RECLAMOS:

EL CONTRATISTA deberd notificar por escrito a LA DIRECCION cualquier intencién de
presentar un reclamo, de solicitar compensacién adicional o extensién de tiempo
contractual, dando las razones en que se base dicha intencion o solicitud dentro de los
quince (15) dias, posteriores a que la base del reclamo de solicitud haya sido
establecida; el reclamo debera ser presentado a la Unidad Ejecutora por escrito dentro
de los sesenta (60) dias durante la ejecucién del contrato. Si el CONTRATISTA no
somete el reclamo o la notificacion de intencién de reclamar dentro de los periodos
especificado anteriormente, tales documentos no seran tomados en consideracion por
la Direccion.

CLAUSULA XXIV: SOLUCIONES DE CONTROVERSIAS:

1. Cualquier divergencia que se presente sobre un asunto que no se resuelva mediante
un arreglo con LA DIRECCION o su representante, deberd ser resuelto por LA
SECRETARIA de Infraestructura y Transporte, quien previo estudio del caso dictara su
resolucién y la comunicard al reclamante. La resolucién de LA SECRETARIA tendri
caracter definitivo dentro de la via administrativa.

2. Contra la resolucién de LA SECRETARIA quedard expedita la via judicial ante los
tribunales de lo Contencioso Administrativo.

CLAUSULA XXV: PROGRAMA DE TRABAIO:

Después de suscrito el presente Contrato y antes de iniciarse la ejecucidn del proyg
EL CONTRATISTA deberd presentar a LA DIRECCION el programa de trabajo y g

cada mes y por el tiempo que dure la ejecucion del proyecto, EL CONTRATISTA a través
de EL CONSULTOR, rendird a LA DIRECCION un informe indicando los avances por la
obra ejecutada durante el periodo en la forma que sea establecido por LA UNIDAD
" 'EJECUTORA.

CLAUSULA XXVI: MEDIO AMBIENTE:

EL-CONTRATISTA debera tomar absolutamente todas las prevenciones del caso. Que
cdmo producto de las actividades que ejecuten en la zona, se encuentren en las
~_estructuras de drenaje.- Asimismo, ejecutara los trabajos requeridos para evitar altos
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riesgos de inundaciones aguas abajo de las estructuras de drenaje, debido al
sedimento o vegetacién que obstruya el flujo de agua.- Eliminard la posibilidad de
formacion o incremento de los focos de reproducciéon de insectos transmisores de
enfermedades contagiosas, debido a aguas estancadas, asegurandose que el agua
lluvia drene normalmente hacia cauces naturales.- EL CONTRATISTA debera estar
plenamente consciente que constituira responsabilidad suya el atender el medio
ambiente de la zona donde ejecute sus actividades. En tal sentido deber& considerar lo
siguiente: 1. Establecer su campamento y otros planteles, alejados de los rios, mares o
quebradas o cualquiera otra fuente de agua, a una distancia prudente con el propésito
de reducir la contaminacion de las aguas naturales. Dicha distancia sera fijada por el
Supervisor. - 2. El area de taller mecénico debe estar provista de un piso impermeable
para impedir la entrada de sustancias petroleras al suelo.- Si EL CONTRATISTA
mantiene facilidades de almacenamiento para aceites, productos derivados del
petréleo u otros productos quimicos dentro del area del Proyecto, debe tomar todas
las medidas preventivas necesarias para evitar que cualquier derrame de aceite o de
algun derivado del petrdleo caiga en alguna corriente, depdsito o fuente de agua.- 3.
No se permitird la operacién de equipo en corrientes limpias sin el consentimiento
previo del Supervisor.- EL CONTRATISTA jamas vaciara los residuos de productos
quimicos (asfaltos, aceites, combustibles y otros materiales dafinos) en o cerca de
fuentes de agua, rios, lagunas, canales naturales o hechos por el hombre o cualquier
otro sitio que fuere susceptible de ser contaminado o bien sobre la superficie de la
carretera.- En este sentido deberan definirse sitios especiales o bien, contratar una
empresa especializada en el manejo de ese tipo de residuos, para que los disponga en
forma satisfactoriamente adecuada.- 4. El agua proveniente del lavado o del
desperdicio del concreto o de operaciones de lavado de agregados no se permitird
arrojarla cruda a las corrientes, sin antes no haber sido tratada por filtracién u otros
medios para reducir el sedimento contenido. - EL CONTRATISTA conviene en que los
desechos sdlidos nunca serdn depositados en los rios, drenajes o en las zong

pero no limiténdose a escombros de concreto, metal, tuberia, latas de aceite, de grasa
etc.- Estos desperdicios seran depositados en dreas de relleno adecuadas y aprobads
por el Supervisor en consulta con las Alcaldias respectivas.- En ninglin caso 05

desechos sélidos deben ser desalojados en rios, mares u otras fuentes de agua.- 6. E Oty croy s
-

CONTRATISTA se compromete a la restauracidn de las dreas de los bancos de
materiales que haya explotado durante el proceso de construccion, incluyendo los

~‘accesos a éstos. - 7. EL CONTRATISTA tendra la obligacién de comunicar a los entes

ré’sponsables, tales como: ICF, Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente, etc., de

{izah cua}duier otra actividad, que de alguna forma pudiese llegar a afectar el medio

amt}'ignte de la zona de trabajo. - 8, EL CONTRATISTA avisard inmediatamente a |a
UGA-SIT, cuando encuentre evidencias de restos arqueolégicos o antropoldgicos. - 9.
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que en los taludes de corte presenten peligro de desprendimiento y puedan poner en

riesgo la vida de los usuarios de la via.

CLAUSULA XXVil: INSPECCION FINALY RECEPCION:

1. INSPECCION FINAL:

EL CONTRATISTA deberé dar aviso por escrito cuando la obra esté terminada a LA
DIRECCION y a EL CONSULTOR, ésta hara una inspeccion de la misma.

2. RECEPCION:

LA DIRECCION después de haber recibido el informe de EL CONSULTOR procedera a
nombrar la Comisién de la Recepcién del Proyecto, la cual emitira el Acta de Recepcion

correspondiente.
CLAUSULA XXVIII: CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:

Una vez que se haya concluido la obra objeto de este Contrato, que EL GOBIERNO haya
verificado la Inspeccién Final y aceptado la obra, que todos los documentos requeridos
por este Contrato hayan sido presentados por EL CONTRATISTA y aceptados por EL
GOBIERNO, que el Certificado Final haya sido pagado, que la Caucion Contra Trabajos
Defectuosos haya sido presentada y que EL CONTRATISTA haya dado cumplimiento a
entera satisfaccién del Gobierno a las demas condiciones establecidas en este Contrato,
las Especificaciones Generales y deméas anexos de este Convenio, el Proyecto se
considerard terminado y EL CONTRATISTA seré relevado de toda responsabilidad,

excepto como se prevé en la Clausula X, literal {c).

CLAUSULA XXIX: INTEGRIDAD

Las Partes, en cumplimiento a lo establecido en el Articulo 7 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Informacién Pdblica (LTAIP), y con la conviccién de que evitando las
practicas de corrupcién podremos apoyar la consolidacién de una cultura de
transparencia, equidad y rendicién de cuentas en los procesos de contratacion vy
adquisiciones del Estado, para asf fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos
comprometemos libre y voluntariamente: 1. Mantener el mas alto nivel de conducta
ética, moral y de respeto a las leyes de la Republica, asfcomo los valores de: INTEGRIDAD,
LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON
INFORMACION CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS, ABSTENIENDONOS DE DAR
DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA MISMA. 2. Asumir una estricta observancia y
aplicacién de los principios fundamentales bajo los cuales se rigen los procesos de
contratacién y adquisiciones Publicas establecidos en la Ley de Contratacion del Estadg}'\‘
tales como: transparencia, igualdad y libre competencia. 3. Que durante la ejecucidon g.?e

/’f:“r» “.;.Contrato ninguna persona que actué debidamente autorizada en nuestro nombg&y 60@
S & “representacién y que ningin empleado o trabajador, socio o asociado, autorizado o n%& QQ-(’ﬁP

8§ ., : i . . 7
:;e%ahzara: a) Practicas Corruptivas: entendiendo estas como aquellas en la que se ofreceo&d CICH'Z"\VN




dar, recibir o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar
las acciones de la otra parte; b) Practicas Colusorias: entendiendo estas como aquellas
en las que denoten, sugieran o demuestren que existe un acuerdo maliciosos entre dos
0 mas partes o entre una de las partes y uno o varios terceros, realizado con la intencién
de alcanzar un propésito inadecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las
acciones de la otra parte. 4. Revisar y Verificar toda la informaciéon que deba ser
presentada a través de terceros a la otra parte, para efectos del contrato y dejamos
manifestado que durante el proceso de contratacién o adquisicién causa de este
Contrato, la informacién intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo
que ambas partes asumen y asumirdn la responsabilidad por el suministro de
informacién inconsistente, imprecisa o que no corresponda a la realidad, para efectos
de este Contrato. 5. Mantener la debida confiabilidad sobre toda la informacién a que
se tenga acceso por razén del Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a
su vez, abstenernos de utilizarla para fines distintos. 6. Aceptar las consecuencias que
hubiere, en caso de declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta
Cldusula por Tribunal competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en
la que se incurra. 7. Denunciar en forma oportuna ante las autoridades correspondientes
cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros empleados o trabajadores,
socios o asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que pudiese ser constitutivo
de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a los sub contratistas con los
cuales EL CONTRATISTA o Consultor contrate, asi como a los socios, asociados, ejecutivos
y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta
Clausula daré lugar: a. De parte del CONTRATISTA o el Consultor: i. A la Inhabilitacion
para contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren
deducirsele. ii. A la aplicacién al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o
apoderado que haya incumplido esta Cldusula, de las sanciones o medidas disciplinarias
derivadas del régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales que
correspondan. b. De parte del Contratante: i. A |a eliminacion definitiva del (Contratista
o Consultor y a los sub contratista responsable o que pudiendo hacerlo no denunciaron
lairregularidad) de su registro de Proveedores y Contratista que al efecto llevare para no
ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratacion. ii. A la aplicacion al
empleado o funcionario infractor, de las sanciones que correspondan segun el Codigo de
Conducta Etica del Servidor Publico, sin perjuicio de exigir la responsabifidad
administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar. En fe de lo anterior, las p
manifiestan la aceptacion de los compromisos adoptados en el presente docum
bajo el entendido que esta Declaracién forma parte integral del Contrato, firmy
voluntariamente para constancia.

CLAUSULA XXX: ASIGANACION PRESUPUESTARIA

/‘f‘f"':”‘*i:-?;,“,",j;~ _ Los gastos que ocasione este Contrato en el 2024 se efectuaran con cargo a la Estructu 3
o +  “““Presupuestaria siguiente: INST. 411, GA 005, PROGRAMA: 19, UE:24, SUB-PGR.:00,
ZPROY:003, ACT/OBRA:003, Objeto 47210, fuente 11.

T4



N
HLamciretnrin oy Infranstrwatae:
w Tyrmeropreryt o

CLAUSULA XXXI: ACEPTACION

Las partes aqui firmantes reconocemos que hemos leido, entendido y aceptados los
términos del presente Contrato, por ser asi lo acordado y pactado, comprometiéndose
al fiel cumplimiento del mismo

En fe de lo cual, firmamos el presente Contrato, en la ciudad de Comayagiiela, Municipio
dej Distrito Central, Departamento de Francisco Morazén, a los dias del mes de
del 2024.
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