



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortés, Honduras, Centroamérica
Tels: 2669 - 3700/2669 - 2010/2669 - 2011 Fax: 2669 - 3558
Pagina Web: www.municholoma.com



OFICIO NO. MCH-OP-051/017

Choloma, Cortes, 09 de Enero de 2017

P.M. Manuel Vallecillo
Gerente General
Su Oficina

Estimado Sr. Vallecillo:

Por este medio solicito los servicios de construcción para el Suministro de 1,740 M3 de material selecto para el "Proyecto de Levantamiento de Vías Públicas No Pavimentadas" en los siguientes lugares:

UBICACIÓN	M3	M3/Km	Kms	Fecha	Material	Total
Banco Corona- Colonia Bella Vista	120.00	L. 7.00	7.00	03/01/017	Selecto	L. 5,880.00
	120.00	L. 7.00	7.00	04/01/017	Selecto	L. 5,880.00
	105.00	L. 7.00	7.00	05/01/017	Selecto	L. 5,145.00
Banco Corona- Aldea La Lechuga	105.00	L. 7.00	15.50	06/01/017	Selecto	L. 1,627.50
	90.00	L. 7.00	15.50	09/01/017	Selecto	L. 1,395.00
	105.00	L. 7.00	15.50	10/01/017	Selecto	L. 1,627.50
Banco Corona- Colonia La Mora	90.00	L. 7.00	15.50	11/01/017	Selecto	L. 9,765.00
	90.00	L. 7.00	6.50	12/01/017	Selecto	L. 4,095.00
	105.00	L. 7.00	6.50	13/01/017	Selecto	L. 4,777.50
Banco Corona- Colonia Lopez Arellano	120.00	L. 7.00	6.50	16/01/017	Selecto	L. 5,460.00
	90.00	L. 7.00	2.50	17/01/017	Selecto	L. 1,575.00
	90.00	L. 7.00	2.50	18/01/017	Selecto	L. 1,575.00
Banco Corona- Colonia Valle de Sula	105.00	L. 7.00	2.50	19/01/017	Selecto	L. 1,837.50
	90.00	L. 7.00	3.50	20/01/017	Selecto	L. 2,205.00
	75.00	L. 7.00	3.50	23/01/017	Selecto	L. 1,837.50
Banco Corona- Colonia Cocos Norte	90.00	L. 7.00	3.50	25/01/017	Selecto	L. 2,205.00
	75.00	L. 7.00	8.00	27/01/017	Selecto	L. 4,200.00
	75.00	L. 7.00	8.00	30/01/017	Selecto	L. 4,200.00
Total M3 Acarreo	1740.00					L. 65,287.50
Precio Material selecto M3	L. 55.00					L. 95,700.00
TOTAL						L. 160,987.50

Nombre Contratista : Juan Pablo Velásquez Cabrera
Número de Identidad : 0501-1980-03313
Monto del Contrato : Lps. 160,987.50

Atentamente,



Ingeniero Joel Discua
Director Obras y Proyectos

CC.Archivo
JD/vag



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortés, Honduras, Centroamérica.

Tels.: 669 - 3322 / 669 - 3323 / 669 - 3700, Fax: 669-3558 / - 1774



CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA CONSTRUCCION

101/2017

Nosotros: **LEOPOLDO EUGENIO CRIVELLI DURANT**, Mayor de edad, Ingeniero Agrónomo, casado Hondureño, Identidad No.0506-1984-02284, Solvencia Municipal No. 166896, R.T.N. 05061984022841, y con domicilio en esta ciudad, en su condición de Alcalde Municipal, de Choloma Cortes, electo para tal cargo de conformidad a lo establecido mediante Punto Único de la sesión celebrada por el Tribunal Supremo Electoral el 13 de diciembre del 2013, y tomando posesión de su cargo el 25 de enero del año 2014, (2014-2018), según Acta Solemne de Traspaso de Mando, y **JUAN PABLO VELASQUEZ CABRERA**, Mayor de Edad, Soltero, Contratista, hondureño, tarjeta de identidad No. 0501-1980-03313, RTN. 05011980033138, Solvencia Municipal No. 200088, que en adelante se denominara **EL CONTRATISTA**, Celebramos el presente Contrato de Prestación de Servicios Para Construcción que se registrá por las siguientes clausulas:

I. ALCANCE DEL PROYECTO: "LA MUNICIPALIDAD", contrata al señor **JUAN PABLO VELASQUEZ CABRERA**, para el Proyecto de Levantamiento de Vías Publicas No Pavimentadas, según oficio numero MCH-OP-051/017, en los siguientes lugares:

ubicación	M ³	M ³ /KM	Kms	Fecha	Material	Total
Banco corona - Colonia bella vista	120	L. 7.00	7	03/01/2017	Selecto	L. 5,880.00
	120	L. 7.00	7	04/01/2017	Selecto	L. 5,880.00
	105	L. 7.00	7	05/01/2017	Selecto	L. 5,145.00
Banco corona -Aldea la lechuga	105	L. 7.00	15.5	06/01/2017	Selecto	L. 1,627.50
	90	L. 7.00	15.5	09/01/2017	Selecto	L. 1,395.00
	105	L. 7.00	15.5	10/01/2017	Selecto	L. 1,627.50
	90	L. 7.00	15.5	11/01/2017	Selecto	L. 9,765.00
Banco corona - Colonia la mora	90	L. 7.00	6.5	12/01/2017	Selecto	L. 4,095.00
	105	L. 7.00	6.5	13/01/2017	Selecto	L. 4,777.50
	120	L. 7.00	6.5	16/01/2017	Selecto	L. 5,460.00
Banco corona - Colonia Lopez Arellano	90	L. 7.00	2.5	17/01/2017	Selecto	L. 1,575.00
	90	L. 7.00	2.5	18/01/2017	Selecto	L. 1,575.00
	105	L. 7.00	2.5	19/01/2017	Selecto	L. 1,837.50
Banco corona - Colonia valle de sula	90	L. 7.00	3.5	20/01/2017	Selecto	L. 2,205.00
	75	L. 7.00	3.5	23/01/2017	Selecto	L. 1,837.50
	90	L. 7.00	3.5	25/01/2017	Selecto	L. 2,205.00
Banco corona - Colonia cocos norte	75	L. 7.00	8	27/01/2017	Selecto	L. 4,200.00
	75	L. 7.00	8	30/01/2017	Selecto	L. 4,200.00
Total m³ acarreo						L. 65,287.50
Precio material selecto m³						L. 95,700.00
TOTAL						L. 160,987.50

III. RESPONSABILIDAD LABORAL: "EL CONTRATISTA" asumirá todas las obligaciones

operadores, combustible, lubricantes (en caso de ser necesarios), esto se le descontara a "EL CONTRATISTA" en el momento de cancelación del pago. **IV.- INICIO DE OBRA:** El comienzo de ejecución trabajos de presente contrato será autorizado por le Depto. De Obras y Proyectos, por medio de la orden de inicio, que se dará a "EL CONTRATISTA", después de la firma del contrato.

V._ DURACION DE LOS TRABAJOS: "EL CONTRATISTA", deberá comenzar la labor a partir de la firma del presente contrato, se compromete y obliga a terminar la obra a satisfacción de la "LA MUNICIPALIDAD" dentro de un plazo de 30 días hábiles.

VI FORMA DE PAGO: "LA MUNICIPALIDAD", realizara el pago al finalizar el contrato de trabajo.- En caso de tener pagos a cuenta en la Dirección Ejecutiva de Ingresos, se le deducirá el 15% del monto del contrato. También se realizara al momento de la codificación la retención del 1% independientemente que presente o no la constancia de pagos a cuenta.

VII._ SUPERVISION: "LA MUNICIPALIDAD", supervisara la ejecución de este proyecto a través del Depto. De Obras y Proyectos quien tendrá la responsabilidad de la buena ejecución de la obra.

VIII._ PENALIZACIONES Y MULTA: "LA MUNICIPALIDAD", podrá imponer multas del uno por mil del costo de este contrato por cada día de retraso en la ejecución de la obra por causas atribuibles a "EL CONTRATISTA".

IX._ MODIFICACION DEL CONTRATO: El plazo de ejecución del presente contrato podrá ser ampliado por la "MUNICIPALIDAD", por las causas siguientes:

A._ Por fuerza mayor o por caso fortuito debidamente comprobado.

B._ Por obras adicionales que requieren el buen funcionamiento, siempre que sean autorizadas por la supervisión del Departamento de Obras y Servicios Públicos.

X._ RESCESIÓN DEL CONTRATO: "LA MUNICIPALIDAD", podrá rescindir el presente contrato por las cusas siguientes:

1._Por el atraso injustificado de "EL CONTRATISTA", al comenzar la obra pro más de tres días después de haber dado la orden de inicio.

2._Por bajos rendimientos en el avance de la obra, todo avalado por la supervisión.

3._Causas de fuerza mayor.

4._ Por ser convenientes a proyecto.

5._ Por causa de interés público.

6._ Por incumplimiento al contrato.

Comprometiéndonos al estricto y fiel cumplimiento de lo pactado, firmamos el presente contrato en la ciudad de Choloma, a los Diez Días del Mes de Enero del Año Dos Mil Diecisiete



ING. LEOPOLDO EUGENIO CRIVELLI D.
ALCALDE MUNICIPAL

JUAN PABLO VELASQUEZ CABRERA,
CONTRATISTA