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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CC-07-2025-SEAPI-UNAH

CELEBRADO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE
HONDURAS Y LA EMPRESA SISTEMAS DE CONSTRUCCION S. DE R.L.

PROYECTO: “READECUACION Y MEJORAMIENTO CANCHA DE FUTBOL,
CIUDAD UNIVERSITARIA”

Nosotros ODIR AARON FERNANDEZ FLORES, mayor de edad, casado, Ph.D.
en Ciencias Penales, hondurefio y de este domicilio, con Documento Nacional de
Identificacion (DNI) 0801-1987-05252, actuando en mi condicién de Rector y
Representante Legal de la Universidad Nacional Autdnoma de Honduras (UNAH),
segln consta en el Acuerdo de Nombramiento 13-2023-JDU-UNAH, emitido por
la Junta de Direccion Universitaria (JDU-UNAH), de fecha trece (13) de diciembre
de dos mil veintitrés (2023), que en adelante me denominaré EL CONTRATANTE,
por una parte, y por la otra parte ARIEL ORESTES ROVELO GODOQOY, mayor de
edad, casado, hondurefio, con Documento Nacional de Identificacién (DNI)
nuamero 0801-1977-01948, actuando en mi condicion de Representante Legal de
la empresa SISTEMAS DE CONSTRUCCION S. DE R.L., segln consta en la
Escritura Publica nimero cincuenta (50) de fecha veinte (20) de noviembre de dos
mil diecisiete (2017), Instrumento autorizado por el Notario Douglas Moisés
Ramirez Avilez, matricula No. 02524348, inscrita el 23 de noviembre de 2017 bajo
el No. 00043665 del Libro de Comerciantes Sociales de Tegucigalpa, M.D.C., con
nimero de presentacion 0000126365, que en adelante me denominaré, EL
CONTRATISTA,; ambos en pleno goce y ejercicio de nuestros derechos civiles y
con suficiente capacidad legal para la realizacion de este acto, hemos convenido  +—. 7,
en celebrar el presente CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CC-07-2025- =/  \©
SEAPI-UNAH, para la ejecucion del proyecto “READECUACION Y &/ '“fiaw
MEJORAMIENTO CANCHA DE FUTBOL, CIUDAD UNIVERSITARIA”, =
adjudicado mediante RESOLUCION NUMERO 011-2025-RU-UNAH de fecha 11 b
de febrero de 2025 y notificada la Resolucién en fecha 17 de febrero de 2025; que
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resultd del proceso de contratacion realizado bajo la modalidad de Licitacion
Publica Nacional LPN No. 18-2024-SEAPI-UNAH, contrato que se regira bajo
las siguientes clausulas; CLAUSULA PRIMERA: OBJETO, VALOR,
CANTIDADES DE OBRA Y PRESUPUESTO Y ESTRUCTURA
PRESUPUESTARIA. Objeto del Contrato: Consiste en la intervencion de la
cancha existente de futbol, ubicada donde existié6 el diamante de beisbol en
Ciudad Universitaria, mediante la realizacion de obras de readecuacion en
terraceria, cortes y movimiento de tierra y obras de relleno en un area de 6,450
m2 aproximadamente. Se realizara la construccion de un sistema de drenaje con
canales auxiliares; el suministro e instalacion de grama artificial sintética de alta
calidad (area 6,144 m2 aproximadamente) y sus obras complementarias. Incluye
la construccion de un pozo de recoleccién y la red sanitaria, ademas de obras
complementarias de gestiéon ambiental y seguridad ocupacional. El presente
Contrato incluye el suministro de todos los materiales, equipo, accesorios,
transporte, mano de obra y todo lo necesario en la construccién, segun se detalla
en los Documentos de Licitacion. Valor del Contrato: El valor del Contrato es por
la cantidad de Catorce. Millones Cuatrocientos Cuarenta y Dos Mil
Cuatrocientos Cuarenta y Tres Lempiras Con Dos Centavos
(L 14,442,443.02). Cantidades de Obra y Presupuesto: Lo constituye el Cuadro
de Cantidades de Obra y Presupuesto, que se anexa y que forma parte integral
del presente Contrato. Estructura Presupuestaria: El valor de este Contrato sera
financiado de la siguiente estructura presupuestaria: Fuente 12B, Programa
03.01.01, Cédigo 246, Objeto del Gasto 47110. CLAUSULA SEGUNDA:
SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS. En este Contrato las palabras y expresiones
tendran el mismo significado que respectivamente se les ha asignado en las
Condiciones Generales y Especiales del Contrato del Pliego de Condiciones, que
forman parte de este Contrato y se leeran e interpretaran como parte de éste. <N,
CLAUSULA TERCERA: PAGOS AL CONTRATISTA. EL CONTRATANTE por N
este medio se compromete a pagar a EL CONTRATISTA, como retribucién por la £
ejecucion y terminacion de las obras, el valor del contrato o aquellas sumas que (L=
resulten pagaderas bajo las disposiciones de éste, en el plazo y en la forma
establecida contractualmente. En consideracion a los pagos mensuales que EL NN
CONTRATANTE hara a EL CONTRATISTA, este ultimo se compromete con EL ' " ",
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CONTRATANTE a ejecutar y completar las obras y a subsanar cualquier defecto
de éstas, de conformidad con las disposiciones del Contrato y todos los
documentos que forman parte de él como si estuvieran insertos en el mismo.
CLAUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO. Todos los pagos se realizaran a través
de la Tesoreria General de la UNAH, mediante cheque a favor de la empresa
SISTEMAS DE CONSTRUCCION, S. DE R.L. Anticipo: EL CONTRATANTE
entregara a EL CONTRATISTA un anticipo por valor de Dos Millones
Ochocientos Ochenta y Ocho Mil Cuatrocientos Ochenta y Ocho Lempiras
Con Sesenta Centavos (L 2,888,488.60), equivalente al veinte por ciento (20%)
del valor total de este Contrato, previo cumplimiento de los requisitos siguientes:
a) Que este Contrato haya sido plenamente formalizado; b) Que se hayan recibido
y aceptado, por parte de EL CONTRATANTE, las correspondientes garantias;
¢) Que se haya presentado el programa detallado de ejecuciéon de la obra en MS ,
Project y el programa de desembolsos; d) Que se haya presentado Constanciade s . :
Registro del Contrato en la Cdmara Hondurefia de la industria de la Construccion & g '_

(CHICO). El anticipo estara destinado exclusivamente a gastos de movilizacion y | 1
a su inversion en materiales, equipos o servicios directamente relacionados con la ._1

informes de las actividades en las que invirtio el anticipo, mismos que deberan ser W77 ]
revisados y aprobados por la Supervision. En caso de utilizacion comprobada del
anticipo para fines distintos del proyecto, EL CONTRATANTE procedera a exigir
su devolucion a EL CONTRATISTA. Pago de las Estimaciones: EL
CONTRATANTE efectuara pagos a EL CONTRATISTA de acuerdo al avance del
proyecto; estos pagos se haran mediante la presentacion de estimaciones
mensuales por el Contratista, revisadas, aprobadas y certificadas por el Supervisor
de la Obra; en la estimacion debera incluirse, en la actividad “Clausula
Escalatoria”, el valor respectivo al incremento o decremento de precios de los ‘ e
insumos utilizados en las actividades realizadas en el periodo de la estimacion, si¥, = \%
no se efecttia el cobro por escalamiento de precios en dicha estimacion, se
entendera que no hay escalamiento de precios en el periodo de la estlmacmn -‘: ;
presentada y no se efectuara ningun pago posteriormente. Previo al pago de Ia% s
primera estimacion, EL CONTRATISTA debera presentar los Seguros, de acuerdo' -
con lo establecido en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC) del Pliego ,'
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de Condiciones. Valor de Materiales y/o Equipos Almacenados: EL
CONTRATANTE pagara a EL CONTRATISTA hasta el 90% del valor de los
materiales y/o equipos almacenados en el sitio, para ser usados en la obra y se
sujetara a las regulaciones establecidas en el Pliego de Condiciones, Ley de
Contratacion del Estado y su Reglamento. CLAUSULA QUINTA:
RETENCIONES. Las retenciones que se haran de cada pago por estimacion de
obra son las siguientes: a) De cada estimacion presentada por EL CONTRATISTA
y pagada por EL CONTRATANTE se deducira el veinte por ciento (20%) del valor
de ésta, en concepto de amortizacion del anticipo, de modo que cuando el
proyecto presente un avance fisico financiero del cien por ciento (100%), éste se
encuentre amortizado en su totalidad. En la Gltima estimacion se deducira el saldo
pendiente de dicho anticipo; b) Retencion correspondiente, como anticipo al
Impuesto Sobre la Renta, de acuerdo a lo establecido en la Legislacion Fiscal
vigente (aplicacion articulo 50 de la Ley de Impuesto Sobre la Renta), excepto que
el Contratista presente la constancia emitida por el Servicio de Administracion de
Rentas (SAR), de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta y Constancia de
Solvencia actualizada; ¢) Amortizacion del valor pagado por materiales y/o equipo
almacenado en el sitio, en la medida que éste vaya siendo utilizado en la obra.
CLAUSULA SEXTA: PLAZO DE EJECUCION. El plazo de ejecucién de las obras
objeto de este Contrato es de ciento cincuenta (150) dias calendario, a partir de
la fecha estipulada en la orden de inicio emitida por EL CONTRATANTE vy
entregada a EL CONTRATISTA. CLAUSULA SEPTIMA: ORDEN DE INICIO. EL
CONTRATISTA estara obligado a iniciar las obras contratadas al recibir fa Orden
de Inicio, la cual sera emitida por EL CONTRATANTE dentro de los quince (15)
dias calendario siguientes a la fecha de entrega del anticipo; siempre que se
cumpla con los requisitos establecidos en el articulo 68 de la Ley de Contrataciéon
del Estado. CLAUSULA OCTAVA: MULTAS POR ATRASOS. El incumplimiento
del plazo de ejecucién previsto al tenor del articulo 72, parrafo segundo, de la Ley ;
de Contratacion del Estado, se sancionara con multa equivalente a cero punto Sy -"f_o
treinta y seis por ciento (0.36%), por cada dia de atraso, en relacién con el monto </ :

total del saldo del contrato, de acuerdo con lo establecido en el articulo 120 del | 'T_r-
Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica y sus Disposiciones !
Generales, Ejercicio Fiscal 2025. CLAUSULA NOVENA: SUPERVISION. EL @)
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CONTRATANTE nombrara al Supervisor de las Obras y éste tendra las facultades
del Gerente de Obras definido en las Condiciones Generales del Contrato (CGC)
del Pliego de Condiciones, y, debera cumplir con las atribuciones, obligaciones y
responsabilidades establecidas en los articulos 217, 218 y 219 del Reglamento de
la Ley de Contratacion del Estado y otras que le indique EL CONTRATANTE.
CLAUSULA DECIMA: DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DEL
CONTRATO. Los siguientes documentos constituyen parte del Contrato, por lo
tanto se han de tomar mutuamente explicativos uno del otro: a) Resolucion
No. 011-2025-RU-UNAH; b) Notificacion de la Adjudicacion, ¢) Oferta presentada
por el Contratista y aprobada por el Contratante, d) Pliego de Condiciones,
Enmiendas y Aclaraciones de la Licitacion, e) Condiciones Generales y Especiales
del Contrato, f) Especificaciones Técnicas Generales y Especiales, g) Planos,

h) Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra), i) Garantias
presentadas por el Contratista, j) Orden de Inicio, k) Modificaciones al Contrato @?‘Tf""
que resulten posteriormente, 1) Documentos de Precalificacion y m) Las~
aclaraciones y subsanaciones emitidas por la empresa oferente. CLAUSULA |
DECIMA PRIMERA: REVISION DE PRECIOS. Segun lo dispuesto en los articulos |,
74,75y 76 de la Ley de Contratacion del Estado y los articulos 195, 196, 197, 198
y 199 de su Reglamento, EL CONTRATANTE ajustara mensualmente el total de
los incrementos o decrementos de los precios del contrato causado por
variaciones de las condiciones econémicas, incluyendo inflacion, devaluacion
monetaria, nuevas leyes y otros factores que incidan en los costos de la obra. EL
CONTRATISTA expresamente reconocera que su propuesta fue hecha con base
a los precios o costos de los materiales de construccién, mano de obra y equipo a
la fecha de la licitacion del proyecto, por lo tanto, las alzas o disminuciones en los
precios y costos que se efectuaren con posterioridad a la fecha de la licitacion y
durante la ejecucion del contrato, seran ajustados a EL CONTRATISTA por EL
CONTRATANTE. Para efectos de los incrementos previstos en el articulo 74, )8 ¥
parrafo segundo, de la Ley de Contratacién del Estado, se efectuaran a EL ./
CONTRATISTA por EL CONTRATANTE, previa solicitud escrita y justificada, ;|
presentada por EL CONTRATISTA al Supervisor de la Obra, quien aprobara y - |
certificara dicho incremento, el cual estara sujeto a la aprobacion de EL i |
CONTRATANTE, siempre y cuando se compruebe el ingreso de los insumos al
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proyecto. Para el reajuste del contrato por incremento o decremento de costos, se
seguira el procedimiento para el reconocimiento de mayores costos o ajuste de
precios por férmula que se describe en el Acuerdo No. A-003-2010 del Poder
Ejecutivo publicado en La Gaceta No. 32,118 de fecha 20 de enero de 2010y Fe
de Errata publicada en la Gaceta No. 32,133 de fecha 6 de febrero de 2010,
procedimiento que es parte del Pliego de Condiciones del proceso de licitacién del
proyecto. Para efectos de revisién de precios, se utilizara como referencia los
precios de los insumos de los cuales tiene registro la Camara Hondurefa de la
Industria de la Construccion (CHICO), vigentes para la zona del proyecto,
correspondientes a un periodo de quince (15) dias antes de la recepcion de las
ofertas y al precio correspondiente al periodo de la estimacién de la obra bajo
ajuste, exceptuando aquellos insumos de los cuales la CHICO no lleva registro de
seguimiento de las fluctuaciones de precios; en este caso se tomara como
referencia el precio indicado en la ficha de precios unitarios presentada con los
documentos que conforman la oferta, mismo que debera estar respaldado con la
correspondiente cotizacién y las facturas de compra realizadas por EL
CONTRATISTA. Si no se presentan las cotizaciones y las facturas de compra, EL
CONTRATANTE no reconocera el incremento de precio de los materiales,
solicitado. La clausula de revisién de precios no sera aplicable a materiales o
servicios que hubieren sido adquiridos con el anticipo entregado al Contratista, o
los que hubieren sido pagados con anticipacion, segun disponen los articulos 73,
parrafo primero, de la Ley de Contratacion del Estado y 192, parrafo segundo, de
su Reglamento. El reajuste por incremento o decremento de costos formara parte
de cada estimacion presentada por EL CONTRATISTA dentro del periodo
correspondiente a la misma. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: MODIFICACION
DEL CONTRATO. EL CONTRATANTE, sin invalidar el Contrato, puede ordenar
cambios en la obra dentro del alcance general del Contrato, consistentes en
adiciones, cancelaciones y otras modificaciones, con base a lo establecido en la

Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento. Cualquier aumento o @
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disminucién en la cuantia de las prestaciones previstas originalmente en el ff
Contrato, siempre que no excedan del diez por ciento (10%) de su valor, se haran

mediante Ordenes de Cambio emitidas por EL CONTRATANTE, previa la reserva - \

presupuestaria correspondiente en el caso de incremento del valor original. Si la
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modificacion total excediere del porcentaje indicado, o variare el plazo contractual,
las partes suscribiran una Modificacion al Contrato, que se sometera a las mismas
formalidades del Contrato Original. Toda modificacién deberd ser debidamente
fundamentada y procedera cuando ocurran circunstancias imprevistas al momento
de la contratacion o acontezcan necesidades nuevas, de manera que esa sea la
Unica forma de satisfacer el interés publico perseguido. El valor de las
modificaciones acumuladas no podra exceder del veinticinco por ciento (25%) del
valor inicial del Contrato o referirse a objeto o materia diferente al originalmente
previsto. CLAUSULA DECIMA TERCERA: MODIFICACION DE PLAZO. Si EL
CONTRATISTA tuviere atrasos en cualquier momento durante la ejecucion del
proyecto por cualquier causa atribuible a EL CONTRATANTE, éste aprobara
modificaciones para reajustar el plazo de ejecucién en los siguientes casos:
a) Cuando las modificaciones representen variaciones del presupuesto de la obra,
b) Cuando existan causas suficientemente justificadas y certificadas por eI &
Supervisor (cambios ordenados en el trabajo, conflictos laborales internos def
Contratante que impliquen interrupcién en la ejecucion normal de los trabajog;
tiempo lluvioso debidamente registrado, entre otros) y ¢) Las demas permitidas en .
la Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento, previa Certificacion deI
Supervisor. EL CONTRATISTA debera solicitar por escrito la modificacion del
plazo de entrega de las prestaciones objeto del Contrato, dirigida a EL
CONTRATANTE a través de la Supervision, dentro de un plazo no menor de
veinticinco (25) dias calendario antes del vencimiento del plazo contractual.
CLAUSULA DECIMA CUARTA: RECORTE PRESUPUESTARIO. Se puede dar
lugar a la Resolucion del Contrato, en caso de Recorte Presupuestario de fondos,
en aplicacion a lo dispuesto en el Decreto Legislativo No. 4-2025 publicado en el
Diario Oficial La Gaceta No. 36,759 de fecha 6 de febrero de 2025, y en lo
establecido en el Articulo 39 de la Ley Organica de Presupuesto, que literalmente
dice: “DISCIPLINA PRESUPUESTARIA. En los casos en que la situacion
econémica y financiera del pais lo requiriera, cuando la estimacion de la
percepcién de los ingresos sea menor a los gastos proyectados a pagar con tales
ingresos o en caso de emergencia, el Presidente de la Reptblica, en Consejo de: | 2
Ministros, emitira el Decreto ordenando el recorte o congelamiento de las distintas: ' |
asignaciones presupuestarias en los presupuestos aprobados a los diferentes \
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érganos u organismos de la administracién publica”. CLAUSULA DECIMA
QUINTA: GARANTIAS. EL CONTRATISTA se obliga a presentar las garantias
siguientes: a) Garantia de Anticipo. Equivalente al cien por ciento (100%) del
valor del anticipo. El anticipo sera deducido mediante retenciones a partir del pago
de la primera estimacion de obra ejecutada, en la misma proporcién en que fue
otorgado. En la ultima estimacién se deducira el saldo pendiente de dicho anticipo.
La vigencia de esta garantia sera por el mismo plazo de la ejecucion de las obras
de este Contrato y concluira con el reintegro total del anticipo. El valor de dicha
garantia debera ser por Dos Millones Ochocientos Ochenta y Ocho Mil
Cuatrocientos Ochenta y Ocho Lempiras Con Sesenta Centavos
(L 2,888,488.60); b) Garantia de Cumplimiento. EL CONTRATISTA, una vez
suscrito el Contrato, proporcionara a EL CONTRATANTE una Garantia de
Cumplimiento por el quince por ciento (15%) del valor del Contrato y estara
vigente a partir de la fecha establecida en la Orden de Inicio, hasta tres (3) meses
después del plazo previsto para la ejecucion de la obra y que se haya suscrito el
Acta de Recepcién Definitiva. El valor de dicha garantia es por Dos Millones
Ciento Sesenta y Seis Mil Trescientos Sesenta y Seis Lempiras Con Cuarenta
y Cinco Centavos (L 2,166,366.45). El plazo maximo para la presentacién de la
Garantia de Cumplimiento, una vez suscrito el contrato, sera de diez (10) dias
calendario. Si existieren ampliaciones en el plazo de ejecucion o en el valor del
Contrato, EL CONTRATISTA se obliga a ampliar la garantia correspondiente, la
cual debera ser presentada inmediatamente después de formalizada la ampliacién
respectiva; c) Garantia de Calidad de Obra. Por el cinco por ciento (5%) del
valor del Contrato establecido en la ultima modificacion de éste, con vigencia de
un (1) afo a partir de la fecha de la Recepcion Definitiva del proyecto, la cual
sustituira la Garantia de Cumplimiento de Contrato. Asimismo, todos los
documentos de garantia deberan contener la Clausula Obligatoria establecida
en los Formatos de Garantia que forman parte del Pliego de Condiciones (Secci()n
X “Formularios de Garantias”). La no inclusiéon de esta clausula facultara a EL .
CONTRATANTE a no aceptarla y devolverla a EL CONTRATISTA. Las garantlas
o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias, incondicionales, " -
irevocables y de realizacion automatica y no deberan adicionarse clausulas

que anulen o limiten la clausula obligatoria. CLAUSULA DECIMA SEXTA: '

“La Educacién es la Primera Necesidad de la Republica”

Universidad Nacional Auténoma de Honduras CIUDAD UNIVERSITARIA Tegucigalpa M.D.C. Honduras %Q\(' P
www.unah.edu.hn =

Direccion postal 11101, rectoria@unah.edu.hn

W
= |
w
D
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CC-07-2025 SEAPI-UNAH “Readecuacion y Mejoramiento Cancha de Futbol, W

Ciudad Universitaria”. -
Pagina 8 de 15

73306



Teléfono IP: 2216-6100 / 2216-7000 Ext. 110231-
RECTORIA
U N A H ANO ACADEMICO 2025

UNIVERSIDAG NAC "JOSE DIONISIO DE HERRERA”

RUTONOMA DE HONDURAS

PERSONAL DEL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA debera contratar el
personal técnico, auxiliar, administrativo y de campo, en los mismos términos que

se establecen en el Pliego de Condiciones de la Licitacién, incluyendo lo
establecido en las Enmiendas y Aclaraciones. El representante de EL
CONTRATISTA, responsable en el sitio de las obras, sera el Residente del
Proyecto. La no presencia del Residente del Proyecto y demas personal indicado,

dara lugar al Supervisor a suspender la ejecucion de la obra, sin derecho por ello,

a otorgar ampliacién de tiempo contractual, y, si el caso persistiera, a recomendar

a EL CONTRATANTE, a través de la Secretaria Ejecutiva de Administracion de
Proyectos de Infraestructura, SEAPI, a resolver el Contrato y hacer efectiva la
ejecucion de la garantia de cumplimiento para compensar dafios y perjuicios
ocasionados por EL CONTRATISTA. El personal de EL CONTRATISTA sera
aprobado, por escrito, por EL CONTRATANTE a través de la Supervision y la
SEAPI. Todo el personal técnico debera estar inscrito en su respectivo colegio
profesional y acreditar su solvencia con el mismo. El Contratista debera solicitar la SO
hoja de antecedentes penales, al personal técnico, auxiliar, administrativo y deq
campo previo a su contratacion. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: RECEPCIOhET
DE LA OBRA. Terminada sustancialmente la obra, a requerimiento de EL|
CONTRATISTA, EL CONTRATANTE procedera a su Recepcion Provisional, |
previo informe del Supervisor designado. EL CONTRATANTE, habiendo SIdO
notificado por el Supervisor que las obras se encuentran en estado de ser
recibidas, éste podra asistir o hacerse representar, todo lo cual se consignara en
acta suscrita por el o los representantes del Contratante, el Supervisor y el
representante designado por el Contratista en el proyecto. La recepcion procedera
siempre que la obra esté de acuerdo con los planos, especificaciones y demas
documentos contractuales. Si de la inspeccion resultare necesario efectuar
correcciones por defectos o detalles pendientes, se daran instrucciones precisas
al Contratista, para que, a su costo, proceda dentro del plazo que se sefiale, a la
reparacion o terminacion de acuerdo con los planos, especificaciones y demas
documentos contractuales. CLAUSULA DECIMA OCTAVA: INSPECCION Y =/ - %
CERTIFICADO FINAL. Al recibo de notificacion por escrito de que el proyecto esta: _" L ":';
listo para inspeccion y aceptacion final y al recibo de la tltima solicitud de pago, eL ‘@,,, <
Supervisor y el Contratante, haran con prontitud las comprobaciones y revisioness; ! \ : ' :

o
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finales. Si de la inspeccién se encuentra que el trabajo es aceptable y que éste ha
sido totalmente ejecutado, previo dictamen del Supervisor, se efectuara la
Recepcion Definitiva de la obra, mediante acta suscrita de manera similar a la
recepcion provisional, y, prontamente el Supervisor extendera un certificado final
de pago, declarando que de acuerdo a su juicio las obras han sido finalizadas de
conformidad con los términos y condiciones del contrato, los planos,
especificaciones y demas documentos contractuales y que el saldo completo que
se adeuda al Contratista, anotado en dicho certificado final, es pagadero.
Efectuada que fuere la recepcion definitiva de la obra, EL CONTRATISTA debera:
a) Sustituir la Garantia de Cumplimiento por la Garantia de Calidad de Obra,
b) Entregar a la SEAPI el Libro de Bitacora, c) Entregar los planos finales
revisados y aprobados por el Supervisor, conforme a obra ejecutada, y d) Entregar
una copia del aviso publicado en dos (2) diarios de mayor circulacién nacional,
donde se informe que el proyecto ha sido finalizado. CLAUSULA DECIMA
NOVENA: LIQUIDACION. Recibida definitivamente la obra, se procedera a la
liquidacion final de los aspectos econdémicos del Contrato, con intervencion del
Contratista, del Supervisor designado y del Contratante a través de la SEAPI, de
todo lo cual se levantara un acta. EL CONTRATANTE, debera aprobar la
liquidacién y ordenar el pago, en su caso, del saldo resultante, debiéndose otorgar
los finiquitos respectivos. CLAUSULA VIGESIMA: CAUSAS DE RESOLUCION
DEL CONTRATO. Son causas de resolucion del presente Contrato, las
establecidas en los articulos 127,128 y 129 de la Ley de Contratacion del Estado
y 253 al 263 de su Reglamento. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: CASO
FORTUITO O FUERZA MAYOR. Se consideraran como tal, las circunstancias
imprevistas calificadas como caso de fuerza mayor o caso fortuito, sobrevinientes
a la celebracién del contrato, que imposibiliten o agraven desproporcionalmente
su ejecucion, que estén debidamente acreditadas, conforme a lo establecido en
los articulos 71 parrafo segundo, 121 parrafo tercero y 127 numerales 3) y 7) de
la Ley de Contratacion del Estado; 186 literal a), 190 parrafo segundo y 193 parrafo <o

tercero de su Reglamento y las demas establecidas en el Pliego de Condiciones. U
CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: CAUSAS DE SUSPENSION DEL ./ A \'l;’
CONTRATO. Siempre que mediare causa justificada, EL CONTRATANTE podra =/ =" "} %
acordar la suspension temporal o definitiva de la ejecucion del contrato, de WG

“La Educacion es la Primera Necesidad de la Republica”

Universidad Nacional Auténoma de Honduras CIUDAD UNIVERSITARIA Tegucigalpa M.D.C. Honduras C. AOO‘QSTRUCC
www.unah.edu.hn 2

Direccién postal 11101, rectoria@unah.edu.hn

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CC-07-2025 SEAPI-UNAH “Readecuacién y Mejoramiento Cancha de Futbol,
Ciudad Universitaria”.
Pagina 10 de



|

| P Teléfono IP: 2216-6100 / 2216-7000 Ext. 110231-
110232 y 110233.
l UNAH RECTORIA ANO ACADEMICO 2025

UNIVERSIDAC NACH "JOSE DIONISIO DE HERRERA”

| AUT&NOMA DE HONDURAS

conformidad con lo previsto en los articulos 119 numeral 3) de la Ley de
Contratacion del Estado y 252 de su Reglamento. CLAUSULA VIGESIMA
TERCERA: INTEGRIDAD. Las Partes, en cumplimiento a lo establecido en el
Articulo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica (LTAIP),
y con la conviccién de que evitando las practicas de corrupcion podremos apoyar
la consolidacién de una cultura de transparencia, equidad y rendicion de cuentas
en los procesos de contratacion y adquisiciones del Estado, para asi fortalecer las
bases del Estado de Derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente a:
1. Mantener el mas alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a las leyes de
la Republica, asi como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL,
EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON LA
INFORMACION CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS, ABSTENIENDONOS DE
DAR DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA MISMA. 2. Asumir una estricta
observancia y aplicacion de los principios fundamentales bajo los cuales se rigen
los procesos de contratacion y adquisiciones publicas establecidos en la Ley de
Contratacion del Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre competencia.
3. Que durante la ejecucion del Contrato ninguna persona que actue debidamentes
autorizada en nuestro nombre y representacién y que ningun empleado o
trabajador, socio o asociado, autorizado o no, realizar: a) Practicas Corruptivas:
entendiendo éstas como aquellas en las que se ofrece dar, recibir, o solicitar
directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de
la otra parte; b) Practicas Colusorias: entendiendo éstas como aquellas en las
que denoten, sugieran o demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos o
mas partes o entre una de las partes y uno o varios terceros, realizado con la
intencién de alcanzar un propésito inadecuado, incluyendo influenciar en forma
inapropiada las acciones de la otra parte. 4. Revisar y verificar toda la informacion
que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte, para efectos del Si0Ka,
Contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de contratacion o S
adquisicién causa de este Contrato, la informacion intercambiada fue debidamente ReaB I ___}
revisada y verificada, por lo que ambas partes asumen y asumiran la S e '
responsabilidad por el suministro de informacion inconsistente, imprecisa o que no = i >‘Z iz
corresponda a la realidad, para efectos de este Contrato. 5. Mantener la debida | ﬁ '
confidencialidad sobre toda la informacién a que se tenga acceso por razén del
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Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos de
utilizarla para fines distintos. 6. Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en
caso de declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta
Clausula por Tribunal competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal
en la que se incurra. 7. Denunciar en forma oportuna ante las autoridades
correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros
empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio
razonable y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo
anterior se extiende a los subcontratistas con los cuales el Contratista o Consultor
contrate, asi como a los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos.
El incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta Clausula dara lugar:
a) De parte del Contratista o Consultor: i. A la inhabilitacion para contratar con
el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren deducirsele. ii. A la
aplicacion al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado
que haya incumplido esta Clausula, de las sanciones o medidas disciplinarias
derivadas del régimen laboral y, en su caso, entablar las acciones legales que
correspondan. b) De parte del Contratante: i. A la eliminacién definitiva del
Contratista o Consultor y a los subcontratistas responsabies o que pudiendo
hacerlo no denunciaron la irregularidad de su Registro de Proveedores vy
Contratistas que al efecto llevare para no ser sujeto de elegibilidad futura en
procesos de contratacion. ii. A la aplicacion al empleado o funcionario infractor, de
las sanciones que correspondan segln el Cédigo de Conducta Etica del Servidor
Publico, sin perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil y/o penal a
las que hubiere lugar. CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: ANTIFRAUDE Y
PREVENCION DE LA CORRUPCION: El proveedor contratista o consultor esta
obligado a observar las mas estrictas normas legales durante el proceso de
ejecucion del contrato, de conformidad a lo siguiente: 1. A efecto de la presente
clausula, se definen las siguientes expresiones: a) “Practica fraudulenta” cuando 45
un funcionario o empleado publico que, interviniendo por razén de su cargo en .~ ‘
cualesquiera de las modalidades de contratacion publica o en liquidaciones de
efectos o haberes publicos, se concierta con los interesados o usa otro artificio.-‘_"._" ‘
para defraudar a cualquier ente publico. b) “Practicas coercitivas” significa hacer: | | .
dafio o amenazar de hacer dafo, directa o indirectamente, a personas 0 a su .
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propiedad para influir o para afectar la ejecucion de un contrato. c) “Cohecho”
también conocido como soborno, es cuando un funcionario o empleado publico
que, en provecho propio o de un tercero, recibe, solicita 0 acepta, por si o por
persona interpuesta, dadiva, favor, promesa o retribucién de cualquier clase para
realizar un acto propio de su cargo. d) “Extorsién o instigacion al delito” quien,
con violencia o intimidacién y animo de lucro, obliga o trata de obligar a otro a
realizar u omitir un acto o negocio juridico en perjuicio de su patrimonio o el de un
tercero. e) “Trafico de influencias” es cuando un particular influye en un
funcionario o empleado publico, prevaliéndose de cualquier situacion derivada de
su relacion personal con éste o con otro funcionario o empleado publico, para
conseguir una resolucion de naturaleza publica, que le pueda generar directa o
indirectamente un beneficio o ventaja indebidos de cualquier naturaleza para si o
para un tercero. 2. El Contratante, anulara el contrato, sin responsabilidad para el
Contratante, si se determina que el proveedor seleccionado para dicha
adjudicacién ha participado directamente o a través de un agente o representante,
en actividades corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas o cualquier otra de
las enunciadas en el numeral 1 de la presente clausula, al competir por el contrato
en cuestion. 3. El Contratante, anulara el contrato, sin responsabilidad para el
Contratante, si determina en cualquier momento que los representantes o socios
del adjudicatario han participado en practicas corruptas, fraudulentas, colusorias
o coercitivas durante el proceso de licitacion o de la ejecucién de dicho contrato,
y sin que el adjudicatario hubiera adoptado medidas oportunas y apropiadas y que
el Contratante considere satisfactorias para corregir la situacion. 4) El Contratante,
notificara a la Oficina Normativa de Contratacion y Adquisiciones del Estado
(ONCAE) cuando las empresas o individuos incurran en estas faltas, una vez
hayan agotado el procedimiento legal interno y cuenten con resolucion firme
emitida por la instituciéon contratante, para lo cual la ONCAE debera hacer las
anotaciones en el Registro de Proveedores del Estado y determinar si se debe SYOR
aplicar la sancion de suspension del Registro de Proveedores de conformidad al
procedimiento establecido en la Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento.

5) El ente contratante tendra el derecho a exigir a los proveedores, contratistas o > N
consultores o a quien éste designe, inspeccionar los registros contables, estados ~ '-" y
financieros y otros documentos relacionados con la ejecucién del contrato y '
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auditarlos por auditores designados por el Ente Competente, sin que medie
objecién alguna por parte del proveedor, contratista o consultor. Asimismo, el
proveedor, contratista o consultor, se adhiere, conoce, acepta y se compromete a:
1. Cumplir pacto de integridad que incluye el compromiso de prevenir o evitar
practicas fraudulentas, coercitivas, colusorias o cualquier otra de las enunciadas
en el numeral 1 de la presente clausula, con el fin de prevenir actividades corruptas
e ilicitas, controlar que las partes cumplan con el contrato y compromiso asumido.
2. Conducirse en todo momento, tanto él como sus agentes, representantes,
socios o terceros sujetos a su influencia determinante, con honestidad, probidad,
veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupcién, directa o
indirectamente o a través de sus socios, accionistas, integrantes de los 6rganos
de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y
personas vinculadas, tomando las medidas necesarias para asegurar que ninguna
de las personas antes indicadas practiquen los actos sefalados. 3. No dar soborno
para el uso o beneficio de cualquier persona o entidad, con el fin de influir o inducir
a un funcionario o servidor publico, para obtener cualquier beneficio o ventaja
indebida. 4. No usar el trafico de influencias con el fin de obtener un beneficio o
ventaja indebida para el instigador del acto o para cualquier otra persona.
CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: GESTION AMBIENTAL DEL PROYECTO. Es
responsabilidad de EL CONTRATISTA cumplir con los requerimientos de gestién
ambiental contenidos en el numeral 2 las Especificaciones Técnicas que forman
parte del Pliego de Condiciones, realizando medidas de prevencién de accidentes
de trabajo segun el Reglamento General de Medidas Preventivas de Accidentes
de Trabajo y Enfermedades Profesionales vigente, medidas de mitigacién, gestion
y manejo de los desechos sélidos del proyecto y todas las actividades descritas
en dicho Capitulo y demas contenidas en la legislacion ambiental vigente.
CLAUSULA VIGESIMA SEXTA: INTERPRETACION DE LOS CONTRATOS.
Cuando surgieren diferencias entre las partes acerca de la interpretacion de
alguna estipulacion contractual y no hubiere acuerdo, con riesgo de afectar el %" "“u,

servicio publico, EL CONTRATANTE interpretara mediante acto administrativo <"/ -'~."'-';,
motivado, las clausulas objeto de la discrepancia, resolviendo las dudas que *'

resultaren. Esta potestad se ejercitara por medio de la Rectoria de la UNAH, con | -:;ﬁ
audiencia de EL CONTRATISTA y sin perjuicio de los recursos legales que, L

nﬁl .{"l’ )
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correspondan; para este efecto el Contratista renuncia a su domicilio y se somete ol

al domicilio del Contratante. EL CONTRATANTE podra dictar las medidas: | | V)%

provisionales que estime conveniente, incluida la suspension temporal, hasta tanto = i-. - =
se diluciden las controversias. CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA: NORMAS | . .

Lonll

APLICABLES: El presente Contrato se regira por lo establecido en sus clausulas
y demas documentos integrantes y en lo no previsto se regira por lo que establece
la Ley de Contratacién del Estado, su Reglamento y otras leyes aplicables.
CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA: ACEPTACION: Las partes aceptamos el
contenido de todas y cada una de las clausulas del presente Contrato y en
consecuencia nos comprometemos a cumplirlas en toda su extension, en fe de lo
cual y para los fines legales correspondientes, firmamos en duplicado, en la ciudad
de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los tres (3) dias del mes de marzo
de dos mil veinticinco (2025).

&fLORES ARIEL ORESTES ROVELO GOW _—
EL CONTRATANTE EL CONTRATISTA
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CANTIDADES DE OBRA Y PRESUPUESTO
PROYECTO: "READECUACION Y MEJORAMIENTO CANCHA DE FUTBOL, CIUDAD UNIVERSITARIA"

PRECIO
UNITARIO

N°. ACTIVIDAD UNIDAD | CANTIDAD TOTAL Lps.

Todos los items incluyen sistemas y medidas de proteccién colectiva para evitar accidentes, (Ver especificaciones técnicas de Bioseguridad, Salud e Higiene y Seguridad
Ocupacional).

Todos los items incluyen acarreo (hombre-mdquina) de los residuos, adentro del predio de UNAH-CU en un lugar autorizado por la Supervisidn. {Ver especificaciones
técnicas).

1.00 e b r A = M - PRELIMINARES S R

Suministro e Instalacién de Rétulo, Rétulo del Proyecto. (Lona
tensada resistente a intemperie de 1.5 x 1.00 mt, impresa full color

1.01 |[con arte de acuerdo a disefio ha ser entregado por la SEAPI +| Unidad 1.00 1,878.54 1,878.54
estructura de madera rustica para lona e instalacién de pie del
rotulo).

Instalaciones Eléctricas Provisionales del Contratista para conexion
de herramientas de trabajo: acometida de 30 metros triplex calibre
6 AWG THHN de aluminio. Base de medidor clase 100, accesorios y
mufa. Medidor de consumo de energia y tablero eléctrico con main
breaker de 60 Amp, con espacio de interruptores termomagnéticos

1.02 ) - . Lo Global 1.00 65,974.04 65,974.04
requeridos para el suministro de energia propio, incluye burra de
madera para soporte de tablero eléctrico y medidor de energia. La
acometida serd conectada a la linea secundaria mas cercana
existente. Considerar costo de materiales no recuperables vy
depreciacion de los utilizados.
1.03  |Remocién de capa vegetal e= 20 cms. m? 7,146.00 20.04
1.04 |Trazo y Replanteo: topografia en general. Global 1.00 199,534.09

SUB TOTAL - PRELIMINARES
L 2.00[ ) e e o EXCAVACION Y RELLENO ESTRUCTURAL = "5 =i i
- OBRA EDIFICATORIA: CANCHA DEPORTIVA Y CANALES RECOLECTORES

P L B e

501 Corte y conformacién del Terreno: Material comun no clasificado. m? 672.00 433.42

291,258.24
(talud natural)

2.02 |Excavacién comun de material no clasificado. m? 2,539.60 90.75 230,468.70

Relleno y compactado con material del sitio. Suelo adecuado en la
subrasante que garantice una densidad de compactacion del 95%
503 Proctor Modificado. Capa estimada de suelo a compactar: 20cm. m?
(La pendiente transversal de la cancha a nivel de Terraceria es del
1% vy en las Trincheras la pendiente longitudinal a nivel de

Terraceria corresponde al 0.7%)

1,230.47 220.31 271,084.85

Relleno y compactado con material del sitio. compactacion de
504 ma.terial de sitio hasta alcanzar un 95% del Préct.or Esténde?r. c§pa m? 57.08 220.31 12,575.29
estimada de suelo a compactar: 20cm. (La pendiente longitudinal

del canal a nivel de Terraceria es del 0.5%)

Movimiento y depdsito de material sobrante sin compactar 4
2.05 |dentro de los predios de UNAH-CU en un lugar autorizado por la m? 3,211.60 225.79 725,147.16
Supervision. 1

SUB TOTAL - EXCAVACION Y RELLENO ESTRUCTURAL 1,530,534.24 |

[
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N°.

| UNAH RECTORIA

VERGTID RACIONAL

Teléfono IP: 2216-6100 / 2216-7000 Ext
110231-110232y 110233

CANTIDADES DE OBRA Y PRESUPUESTO

ANO ACADEMICO 2025
“JOSE DIONISIO DE HERRERA"

PROYECTO: "READECUACION Y MEJORAMIENTO CANCHA DE FUTBOL, CIUDAD UNIVERSITARIA"

ACTIVIDAD

UNIDAD

CANTIDAD

PRECIO
UNITARIO

TOTAL Lps.

3.00

ESTRUCTURAS DE CIMENTACI|

ON

3.01

Zapata corrida de concreto armado ZC-01 de 0.40 m x 0.20m, Nivel
desplante 1.10 m, concreto f'c=210 kg/cm?, con barras de acero
grado 40, fy = 2800 kg/cm?, refuerzo longitudinal con 3 varillas #3 y
refuerzo transversal con V#3 @0.20m, recubrimiento de 7.50cm.
Incluye: encofrado, fundido, fraguado, desencofrado de acuerdo a
las Especificaciones Técnicas.

96.00

1,119.54

107,475.84

3.02

Canal de recoleccién de aguas lluvias 01 - conformado por muros
de concreto armado con espesor= 0.20m y altura variable hasta
0.35m, losa de cimentacion de concreto armado de 1.25m de
ancho, espesor= 0.15m, concreto f'c=210 kg/cm?, con barras de
acero grado 40, fy = 2800 kg/cm?, refuerzo con varillas #3 @0.20m
en ambos sentidos, recubrimiento de 7.50cm. Incluye: encofrado,
fundido, fraguado, desencofrado de acuerdo a las Especificaciones
1écnicas. (La pendiente longitudinal del canal de recoleccion de
aguas lluvias es del 0.5%, Nivel desplante 1.45m variable hasta
1.80m, Acabado final dado fino al interior e impermeabilizante
similar o superior al Admix K-Integral)

128.40

3,309.32

424,916.69

3.03

Canal de recoleccion de aguas lluvias 02 - conformado por muros
de concreto armado con espesor= 0.20m y altura variable hasta
1.00m, losa de cimentacion de concreto armado de 1.25m de
ancho, espesor= 0.15m, concreto f'c=210 kg/cm? con barras de
acero grado 40, fy = 2800 kg/cm?, refuerzo con varillas #3 @0.20m
en ambos sentidos, recubrimiento de 7.50cm. Incluye: encofrado,
fundido, fraguado, desencofrado de acuerdo a las Especificaciones
Técnicas. (La pendiente longitudinal del canal de recoleccién de
aguas lluvias es del 0.5%, Nivel desplante 1.80m variable hasta
2.30m, Acabado final dado fino al interior e impermeabilizante
similar o superior al Admix K-Integral}

98.50

3,309.32

325,968.02

3.04

Sobrecimiento de bloque de 8", acero grado 40, fy = 2800 kg/cm?,
con barra de refuerzo vertical V#4@0.20m. Refuerzo horizontal con
barra V#4 @ hilada de bloque. Huecos con refuerzo vertical,
fundidos con concreto f'c=210 kg/cm? (3000psi). Acabado final
dado fino al interior.

503.05

1,551.84

780,653.11

SUB TOTAL - ESTRUCTURAS DE CIMENTACION

1,639,013.66

4.00 |

OBRA EDIFICATORIA

ELEMENTOS ESTRUCTURALES (CONCRETO =3000 PSI, Fy= 40 PS!)

4.01

Castillo €1, 0.20x0.20m, f'c=210 kg/cm?, acero grado 40, fy = 2800
kg/cm?, 4v#3 y anillos V#3@0.20m. Incluye encofrado y andamios.
Ver detalle en planos. (h=0.87}

10.44

799.83

8,350.23

4.02

Solera de cimentacién S1, 0.20x0.25m, f'c=210 kg/cm?, acero grado
40, fy = 2800 kg/cm?, 4V#3 y anillos V#3@0.15m. Incluye encofrado
y andamios. Ver detalle en planos.

348.00

837.22

™

!s‘..' :-
291,35256 | - -,
o/ !

4.03

Solera de cimentacién S2, 0.25x0.25m, f'c=210 kg/cm?, acero grado
40, fy = 2800 kg/cm?, 4V#3 y anillos V#3@0.15m. Incluye encofrado
y andamios. Ver detalle en planos. {(Colocacién para Tapaderas de
concreto reforzado, Ver detalle en planos)

80.60

1,009.55

CONTRATO

DE OBRA PUBLICA No. CC-07-2025-SEAPI-UNAH
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ACTIVIDAD
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CANTIDAD
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ANO ACADEMICO 2025
“JOSE DIONISIO DE HERRERA"

PROYECTO: "READECUACION Y MEJORAMIENTO CANCHA DE FUTBOL, CIUDAD UNIVERSITARIA"

PRECIO
UNITARIO

TOTAL Lps.

4.04

Solera de cimentacidon S3, 0.20x0.25m con altura variable hasta
0.20x0.45m y base constante, f'c=210 kg/cm?, acero grado 40, fy =
2800 kg/cm?, 4V#3 y anillos V#3@0.15m. Incluye encofrado y
andamios.

98.40

962.29

94,689.34

4.05

Solera de cimentacién $4, 0.25x0.25m con altura variable hasta
0.25x0.41m y base constante, f'c=210 kg/cm?, acero grado 40, fy =
2800 kg/cm?, 4V#3 vy anillos V#3@0.15m. Incluye encofrado y
andamios. {Colocacién para Tapaderas de concreto reforzado, Ver
detalle en planos)

29.60

949.71

28,111.42

4.06

Solera de cimentacién S5, 0.18x0.20m, f'c=210 kg/cm?, acero grado
40, fy = 2800 kg/cm?, 4V#3 y anillos V#3@0.15m. Incluye encofrado
y andamios. Ver detalle en planos. {Colocacién para Tapaderas de
concreto reforzado, Ver detalle en planos)

71.00

732.30

51,993.30

4.07

Tapadera de concreto armado {canales recolectores para agua
lluvia) con dimensiones de 0.85x1.00m, espesor de 7cm, f'c=210
kg/cm?, acero grado 40 , fy = 2800 kg/cm?, Refuerzo de 4V#3 en
ambos sentidos. Incluye dngulo de asiento con placa de 1-1/2" x 2-
3/4" x 1/4" ASTM A36, soldadura de filete 1/8" unién entre anguloy
varilla de refuerzo con electrodo E-6013. Incluye 4 pernos de
sujecion de 3/8x6". Incluye encofrado y andamios

Unidad

18.00

1,886.33

4.08

Losa de concreto armado superior (canales recolectores para agua
lluvia) espesor de 7 cm, f'c=210 kg/cm?, acero grado 40, fy = 2800
kg/cm?, con varillas V#3@0.15m. En ambos sentidos. Incluye
encofrado y andamios. Ver detalle en planos.

237.00

1,064.26

Sub Total Elementos Estructurales=

842,050.1%

COMPLEMENTAR

1AS

4.09

Suministro y colocacion de postes de madera curada de seccién
2"x4" fijadas al pretil perimetralmente, para clavar la grama
sintética con 2 clavos de acero de 4" @0.40m

320.00

112.09

35,868.80

4.10

Suministro e Instalacién de Grama Sintética similar o superior a
Modelo Super-B 50 (Perteneciente al programa FIFA PREFERED
PRODUCER)

mZ

6,147.07

999.27 6

,142,582.64

4.11

Marcacién con pintura en color Blanco, con brocha de 2" para la
demarcacion de la Cancha Principal, e=5cm. La pintura debe ser
producto similar o superior a un producto vinil acrilico, disefiado
para demarcar o delimitar superficies de césped natural y
sintético como canchas deportivas profesionales.

546.00

45.45

24,815.70

4.12

Marcacién con pintura en color Amarillo, con brocha de 2" para
la demarcacién de las 2 Canchas secundarias, e=5cm. La pintura
debe ser producto similar o superior a un producto vinil acrilico,
disefiado para demarcar o delimitar superficies de césped

natural y sintético como canchas deportivas profesionales.

649.20

45.45

29,506.14 |

Sub Total Complementarias=

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No, CC-07-2025-SEAPI-UNAH
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Teléfono IP: 2216-6100/ 2216-7000 Ext

RECTORiA 110231-110232y 110233

ANO ACADEMICO 2025
""JOSE DIONISIO DE HERRERA"

CANTIDADES DE OBRA Y PRESUPUESTO
PROYECTO: "READECUACION Y MEJORAMIENTO CANCHA DE FUTBOL, CIUDAD UNIVERSITARIA"

UNIDAD | CANTIDAD FRECID TOTAL Lps.

UNITARIO
ESTRUCTURAS METALICAS

N°. ACTIVIDAD

Suministro y Colocacion de Porterias Metalicas conformadas por:
Tubo estructural redondo de 4" chapa #14 con dimension al eje
central de los postes (Longitud = 24'-4" equivalente 7.42m, Ancho =
7'-2" equivalente a 2.24m, Altura = 8'-2" equivalente a 2.54m).
Incluye la malla para las porterias en color blanco con material
similar o superior a Poliprorpilenos de 4mm sin nudo, modelo R-
4.13 |1200. Incluye Suministro y aplicacién de pintura industrial Kem| Unidad 2.00 41,745.00 83,490.00
Kromik Universal Metal Primer diluida con R2K4 al 15% y dos manos
de Kem Enamel Poliuretano diluido al 15% con solvente poliuretano
R8KSA3, color a ser definido por la Supervision, todo similar o
superior a Sherwin Williams y con las manos necesarias para lograr
una superficie pareja y uniforme. Incluye limpieza de polvo y éxido,
preparacian de [a superficie y andamios.

Construccion de Tapadera con Rejillas Metalicas (0.75x0.85m)
conformada por dngulo perimetral de asiento de 1-1/2" x 2-3/4" x
1/4" ASTM A36, fijada por medio de Tornillo de L = 2-1/2" #10
Galvanizado y Taco Fisher S10 @0.40m. Tapadera con marco
perimetral de angulo de 1-1/2" x 2-3/4" x 1/4" y planita de 2" x 1/4"
@ 3/4", eje central con refuerzo de 1V#4. Soldadura de filete 1/8"
unidn entre angulo y varilla de refuerzo con electrodo E-6013.

4.14 - L . . . . Unidad 26.00 1,808.95 47,032.70
Incluye Suministro y aplicaciéon de pintura industrial Kem Kromik
Universal Metal Primer diluida con R2K4 al 15% y dos manos de
Kem Enamel Poliuretano diluido al 15% con solvente poliuretano
R8KSA3, color a ser definido por la Supervisién, todo similar o
superior a Sherwin Williams y con las manos necesarias para lograr
una superficie pareja y uniforme. Incluye limpieza de polvo y 6xido,
preparacién de la superficie y andamios.
Sub Total Estructuras Metdlicas= 130,522.70
SUB TOTAL -OBRA EDIFICATORIA 7,205,346.12
5.00| LIED INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
SISTEMA DE DRENAJE

Suministro y colocaciéon de plastico negro o una membrana
impermeable similar o superior a Polietileno LDPE de S5mm o
Duramax. Colocado sobre la subrasante de la Trinchera con
501 pendiente Iongitudin'al a nivel de Terraceria que es.dL.n,I 0.7%, Nivel m? 1,576.00 - 131,186_24? /
desplante 1.00m variable hasta 1.34m, como recubrimiento en toda

la seccidn transversal y longitud del zanjo con traslapes entre 0.30 y ne
0.40m sobre cada pliego colocado, segun lo indica los planos
constructivos y la especificacion técnica. ‘
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Teléfono IP: 2216-6100 / 2216-7000 Ext

RECTORiA 110231-110232y 110233

ANO ACADEMICO 2025
"JOSE DIONISIO DE HERRERA"

CANTIDADES DE OBRA Y PRESUPUESTO
PROYECTO: "READECUACION Y MEJORAMIENTO CANCHA DE FUTBOL, CIUDAD UNIVERSITARIA"
PRECIO

N°. ACTIVIDAD UNIDAD | CANTIDAD UNITARIO TOTAL Lps.

Suministro, colocacién y compactacién en capas a nivel de la
rasante con material granular conformado por grava filtrante de
3/4" en fondo de zanjo con encamado de 10 cm de espesor previo
5.02 |alas instalaciones de tuberias para el sistema de drenaje. En toda la m? 26.36 1,347.61 35,523.00
seccion transversal y longitud del zanjo. Incluye la limpieza y
acarreo. (La pendiente longitudinal de la Trinchera a nivel de
Terraceria es del 0.7%, Nivel desplante 1.00m variable hasta 1.34m)

Suministro, colocacién y compactacion en capas hasta llegar al
nivel de la rasante con material granular conformado por grava
filtrante de 3/4" en los costados del tubo para el sistema de
drenaje, como recubrimiento en toda la seccién transversal y
longitud del zanjo. Incluye la limpieza y acarreo. (La pendiente
5.03 [longitudinal de la Trinchera a nivel de Terraceria es del 0.7%, Nivel m3 158.20 1,347.61 213,191.90
desplante 0.90m variable hasta 1.24m) Se debe de Utilizar equipo
liviano para acarrear el material granular (BobCat) o de forma
manual y se debe compactar con equipo vibratorio liviano o con un
compactador doble rodo tipo torito, dicha compactacién se debe
hacer por capas. W

Suministro e instalacion de Tuberia de PVC, doble pared,
acanalada de 15" de didmetro con resistencia a presiones de 100 a

Si0Ap

_NVERSIDAD 4, |
\

125 PSI, perforada (broca de 1/2") en forma de zig zag, separadas [l

entre ellas de 10 a 15cm quedando a 1/3 por arriba del centro del \ \
5.04 |tuboy cubierta la parte perforada con geotextil permeable similar o m 386.00 1,211.73 45?,?\?‘ !

superior a Geotextil No Tejido GT-142 o malla saran tipo vivero, .,/ N

segun lo indica la especificacion técnica. (La pendiente longitudinal % i

de la tuberia a eje central es del 0.7%, Nivel desplante 1.19m %

variable hasta 0.85m) i

Apertura de boquete de 15" para conexion de tuberia del sistema
de drenaje al canal recolector. Incluye resane de pared con mortero
5.05 |(Cemento-Arena) proporcién 1:4, Incluye malla zaranda, acarreo y| Unidad 8.00 2,354.94 18,839.52
botado de material fuera de los predios de la UNAH-CU, en un lugar
autorizado por la Supervisién, {Boquete 0.40x0.40m)

Suministro, colocacién y compactacién en capas hasta llegar al
nivel de la rasante con material granular conformado por capa de
grava filtrante de 3/4", espesor de 10cm variable hasta 26cm. (La
pendiente transversal de la cancha a nivel de Terraceria es del 1%

5.06 [en la parte inferior y en la parte superior equivale al 0.5%) Se debe m3 1,108.80 1,347.61 1,494,229.97, Pasts
de Utilizar equipo liviano para acarrear el material granular _._'.‘“,.
(BobCat) o de forma manual y se debe compactar con equipo /
vibratorio liviano o con un compactador doble rodo tipo torito, ' Y
dicha compactacion se debe hacer por capas. = i
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ANO ACADEMICO 2025
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CANTIDADES DE OBRA Y PRESUPUESTO

PROYECTO: "READECUACION Y MEJORAMIENTO CANCHA DE FUTBOL, CIUDAD UNIVERSITARIA"

, PRECIO
N, ACTIVIDAD UNIDAD | CANTIDAD | o TOTAL Lps.

Suministro, colocacién y compactacion en capas hasta llegar al
nivel de la rasante con material granular conformado por capa de
grava filtrante de 3/8", espesor de 5cm. {La pendiente transversal
5.07 de I.a car?c.ha a nivel de Terraceria es dgl 0.5%) Se debe de Utilizar m? 307.20 1,411.12 433,496.06
equipo liviano para acarrear el material granular (BobCat) o de
forma manual y se debe compactar con equipo vibratorio liviano o
con un compactador doble rodo tipo torito, dicha compactacion se

debe hacer por capas.

Sub Total Sistema de Drenaje= 2,794,194.47

POZO DE INSPECCION Y CABEZAL DE ALCANTARILLA
Demolicion de Seccidn de Muro Existente (Longitud = 3.00m) por
donde pasara la tuberia hacia pozo de Inspeccién. Incluye acarreo y

>.08 botado fuera de los predios de la UNAH, en lugar autorizado por la m 9.00 303.93 2.735.55
Supervisién.
Excavacién para tuberia hasta conectar con el Pozo de Inspeccidn

5.09 |(Nivel desplante 2.45 m, Zanjo de 1.50m de ancho) : Material m? 73.50 222.64 16,364.04

comun no clasificado.

E — 0 = - : -
5.10 xcavacién para Pozo de n.speccmrl\ (Nivel d.e.splante 3.60 m, Zanjo m? 28.22 222 64 6,282.90
de 2.80m de ancho) : Material comun no clasificado.

Excavacion para tuberia desde pozo de Inspeccién hasta Cabezal
5.11 |de Alcantarilla (Nivel desplante 3.50 m, Zanjo de 1.50m de ancho) : m? 131.25 222.64 29,221.50

Material comun no clasificado.

Excavacion para Cabezal de Alcantarilla (Nivel desplante 4.15 m,

3 24.90 222.64 5,543.74
Zanjo de 3.40m de ancho) : Material comun no clasificado. m

Suministro y colocacién de material del sitio en fondo de zanjo
5.13 |como encamado de 10 ¢cm de espesor para la instalaciones de m? 6.75 175.43 1,184.15
tuberia sanitaria en toda la seccion transversal y longitud de! zanjo.

Suministro, colocacion y compactacién de material del sitio en los
5.14 |costados hasta 15 cm sobre la corona superior del tubo, como m? 33.10 189.09 6,258.88
recubrimiento en toda la seccién transversal y longitud del zanjo.

Relleno con material del sitio, producto de la excavacion,
compactado a partir de la capa de material selecto de
recubrimiento en toda la seccién transversal y longitud del zanjo tal
como lo indica la especificacion técnica. Incluye pruebas de
densidad al 95 % del proctor standard en cada capa a una
separacion maxima de 20.0 m, segun lo indica la especificacién.

m? 150.00 213.29 31,993.50

Suministro e instalacion de Tuberia de PVC, doble pared,
acanalada de 18" de didmetro con resistencia a presiones de 100 a
125 PSI. (La pendiente longitudinal de la tuberia a eje central es del
1 %) Similar o superior a Tuberia TDP AASHTO M 304 e

m 45.00 1,744.83 78,517.35 |

Relleno y compactado con material del sitio. compactacién de =

terial de sitio hasta al r un 95% del Proctor Estandar. e
ma_ erial de sitio hasta alcanzar un el Proctor Es an ar. capa m? 277 31329 50081} .
estimada de suelo a compactar: 20cm. (Pozo de Inspeccidn y Canal a\
de Alcantarilla) !
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CANTIDADES DE OBRA Y PRESUPUESTO

ANO ACADEMICO 2025
"JOSE DIONISIO DE HERRERA"

PROYECTO: "READECUACION Y MEJORAMIENTO CANCHA DE FUTBOL, CIUDAD UNIVERSITARIA"
) PRECIO
N°. ACTIVIDAD UNIDAD | CANTIDAD AT TOTAL Lps.
Pozo de caida de aguas Lluvias con pared de ladrillo a tesén
(espesor de pared =30cm) repellada y pulido dado fino al interior.
Base de concreto de 3000 psi (210 kg/cm2) de 20cm de espesor
518 arrr?ada con No.3 @ 20cm y un didmetro de 1.80@. Peldafios de Unidad 1.00 39,069.91 39,069.91
varilla No.6 a cada 30cm de altura con una longitud de 1.00m.
Incluye tapa circular de concreto con un didmetro de 70cm armada
con No5 @ 10cm. Altura=3.35m. Incluye Ademado o
Apuntalamiento de acuerdo al detalle en planos constructivos.
Construcciéon de Cabezal de Alcantarilado de Mamposteria.
519 Cabezal de mamposteria de piedra colocada cor'1 liga vista ¢ pie.dra Unidad 1.00 5.755.08 5.755.08
ahogada en mortero, para descarga de Alcantarilla de aguas lluvias.
De acuerdo al detalle en planos constructivos.
Corte, ruptura y reposicién de segmento de calle, por donde pasa
5.20 |el sistema hidrosanitario para la descarga de aguas pluviales hacia m? 18.00 1,073.57 19,324.26
el Cabezal de Alcantarillado de Concreto
591 Construccién de Seccion de Muro _Fjermimetral, con ladrillo rafény m? 9.00 1,009.54 9,085.86
mortero (Cemento-Arena) proporcién 1:4
Castillo €2, 0.15x0.15m, f'c=210 kg/cm?, acero grado 40, fy = 2800
5.22 |kg/cm?, 4V#3 y anillos V#3@0.20m. Incluye encofrado y andamios. m 5.00 545.48 2,727.40
Ver detalle en planos. (h=2.50)
Solera $6, 0.15x0.20m, f'c=210 kg/cm?, acero grado 40 , fy = 2800
5.23 |kg/cm?, 4V#3 y anillos V#3@0.15m. Incluye encofrado y andamios. m 6.00 642.47
Ver detalle en planos.
e Resane . fen paredes. exist’entes con mortero (Cemento-Arena) m? 30.00 1,009.54
proporcion 1:4 y ladrillo rafén.
Movimiento y depésito de material sobrante sin compactar
5.25 |dentro de los predios de UNAH-CU en un lugar autorizado por la m? 65.22 255.07
Supervision.
; Sub Total Pozo de Inspeccién y Cabezal de Alcantarilla =
SUB TOTAL - INST. HIDROSANITARIAS 3,099,626.U84%
i 6700, | T TR DT ) A SR VI Ve | et D S GESTION'AMBI ENTALTE S TETI 0 il aps w2 A nsy SN ICR]RE
Limpieza Permanente y Final de las dreas de trabajo, durante toda
la ejecucion del Proyecto. incluye humectacién permanente para
6.01 |evitar polvo, acarreo y botado de residuos fuera de los predios de la| Global 1.00 235,151.40 235,151.40
UNAH-CU en un lugar autorizado por la Supervision. Ver
Especificaciones técnicas.
SUB TOTAL - GESTION AMBIENTAL 235,151.40
. 7.00 I 3] ~____ SALUDEHIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL e o ;
SENALIZACION Y DELIMITACION .
Suministro e Instalacion de Rotulos y Sedfales Individuales. :
Impresos en vinil y con 4 orificios para fijacion con bridas de nylon.
7.01 |Medidas= 0.25x0.35m. Al finalizar el Proyecto, seran entregados al| Unidad 5.00 153.08
Departamento de Servicios Generales UNAH, a través de la
Supervision.
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RECTORIA

Teléfono IP: 2216-6100/ 2216-7000 Ext,
110231-110232y 110233,

ANO ACADEMICO 2025
"JOSE DIONISIO DE HERRERA"

CANTIDADES DE OBRA Y PRESUPUESTO

PROYECTO: "READECUACION Y MEJORAMIENTO CANCHA DE FUTBOL, CIUDAD UNIVERSITARIA"

TO

-
L Uk

PRECIO
ACTIVIDAD UNIDAD | CANTIDAD UNITARIO TOTAL Lps.
PREVENCION CONTRA INCENDIOS Y RUTA DE EVACUACION
Suministro e Instalacion de Extintores de 15 Ib, polvo quimico
702 seco, tipo ABC, con sujecidn a par‘efj. Al finalizar el Proyecto, serd Unidad 1.00 2,435.14 243514
entregado al Departamento Servicios Generales de la UNAH, a
través de la Supervision.
HIGIENE, SALUD Y LIMPIEZA
Alquiler, Instalacion y Servicio de Mantenimiento de Letrina
7.03 |Portatil y lavamanos, durante todo el tiempo de ejecucién del mes 5.00 5,948.66 29,743.30
proyecto.
Suministro e Instalacion de Botiquin de Primeros Auxilios. Incluye
los elementos escenciales e insumos segun las especificaciones
7.04 |técnicas. Al finalizar el proyecto, sera entregado al Departamento| Unidad 1.00 6,050.00 6,050.00
de Servicios Generales de la UNAH, a través de la Supervision.
SUB TOTAL - SALUD E HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL| L 38,993.84
SUBTOTAL OFERTA ECONOMICA| L 14,159,257.86 -
oo]  ESCALAMIENTO DE COSTOS (2% DEL SUB TOTAL DE LA OFERTA ECONOMICA) ' 283,185.56 |

ONOMI

RESUMEN DE LAS OFERTA ECONOMICA - RESUMEN

DESCRIPCION

' PROYECTO: READECUACION Y MEJORAMIENTO CANCHA DE FUTBOL, CIUDAD UNIVERSITARIA \.L /
1 | PRELIMINARES 410,592:51 s
2 | EXCAVACION Y RELLENO ESTRUCTURAL 1,530,534.:24.
3 | ESTRUCTURAS DE CIMENTACION 1,639,013.66
4 | OBRA EDIFICATORIA 7,205,346.12| -
5 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 3,099,626.09
6 | GESTION AMBIENTAL 235,151.40
7 | SALUD E HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL 38,993.84
8 | ESCALAMIENTO DE COSTOS (2% DEL SUB TOTAL DE LA OFERTA ECONOMICA) 283,185.16
TOTAL=| L 14,442,443.02
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