





MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES

PERFIL DE PROYECTOS 2017

PROYECTO DE ADICION DE ALUMBRADO ELECTRICO EN LA CANCHITA DE LA COL. EPISCOPAL Y LA CANCHITA DE LA COL. BUENA VISTA, PIMIENTA, CORTES.



La zona de explotación del ferrocarril nacional representa una parte muy importante del desarrollo de Pimienta, con una sección de línea, patios de acopio y fuentes de empleo para muchos ferrocarrileros.



En 1914, con la inauguración del puente ferroviario, queda totalmente comunicada la zona de Potrerillos, ocupando Pimienta el lugar comercial de mayor crecimiento, pues las compañías bananeras instalaron allí la pagaduría de fruta de San Manuel, Villanueva y Potrerillos.

El 7 de junio de 1934, siendo alcalde municipal don Alfonso Pineda Torres, el río Ulúa en una enorme crecida arrasó con el poblado de Pimienta causando daños incalculables, por lo cual en 1936 la población es trasladada al nuevo sitio, conocido como Nueva Pimienta.

Aldeas	Aldea Santiago Aldea La Venta
	Total de Viviendas Urbano: 3,517 Rural: 2,703
Recursos Naturales	Cerro el Palenque Río Ulúa
Infraestructura Principal	<u>RED VIAL</u> Carretera Interoceánica Carretera Secundaria
	<u>CENTROS EDUCATIVOS</u> Pre-escolares: 9 Escuelas: 9 Centro Básico 1 Colegios: 4
	<u>CENTROS DE ASISTENCIA MEDICA</u> Cesamo en Santiago Cesamo en Pimienta Filial Cruz Roja Hondureña Clínica de Odontología
	<u>PARQUES RECREATIVOS</u> Parque Central en Santiago Parque Central en Pimienta Parquecito en Bo. Suyapa
	<u>CENTROS SOCIALES</u> Centro Cívico Municipal
	<u>CENTROS DEPORTIVOS</u> Cancha Fútbol Col. Esquipulas con Graderías Estadio Municipal Santiagueño Rosendo Dubon

ALDEA SANTIAGO	
1	Bo. Las Flores
2	Bo. Los Almendros
3	Bo. La Escuela
4	Bo. El Palenque
5	Bo. La Zona
6	Bo. La Bomba
7	Bo. Las Guaras
8	Bo. Abajo
9	Col. Velásquez Cabrera
10	Col. Marvin Umaña N 2
11	Sector La Bomba
PIMIENTA	
1	Bo. Suyapa
2	Bo. El Playón
3	Bo. El Terraplén
4	Bo. El Rastro
5	Bo. El Plantel
6	Bo. Las Acacias
7	Bo. El Bosque No. 1
8	Bo. El Bosque No. 2
9	Bo. El Tanque No. 1
10	Bo. El Tanque No. 2
11	Bo. El Centro
12	Col Esquipulas
13	Col. El Jordán
14	Col. Villas del Carmen
15	Col. San Ramón
16	Col. Alemania No. 1
17	Col. Alemania No. 2
18	Col. Episcopal
19	Col. Cruz Roja
20	Col. La Promesa
21	Col. KM 86
22	Col. Buena Vista
ALDEA LA VENTA	
1	Caratasca
2	Ulúa
3	San Antonio



CERTIFICACIÓN

LA SUSCRITA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTE TÉRMINO **CERTIFICA** QUE EN EL LIBRO DE ACTAS QUE LLEVA ESTA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2014-2018, SE ENCUENTRA EL ACTA CUYO PREAMBULO Y PUNTO CONDUCENTE LITERALMENTE DICE: ACTA No.392 EN EL MUNICIPIO DE PIMIENTA, CORTES A LOS 10 DIAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2017 EN SESION ORDINARIA CELEBRADA POR LA HONORABLE CORPORACION MUNICIPAL DE PIMIENTA CORTES. - DR. RAUL ALFREDO UGARTE ALCALDE MUNICIPAL JUANA ELIZABETH YANES VICE ALCALDE MUNICIPAL, LOS SEÑORES REGIDORES: HECTOR EDUARDO FUENTES, PROF. ALEJANDRO RAMOS MARMOL, JESSICA YAMILETH UMAÑA, NORBERTO LOPEZ GUILLEN, JUAN PABLO CUELLAR, JOSE HERNAN ORTIZ, CELSO PERDOMO AGUILAR, LUISA MADELY ANTUNEZ, ANTE LA SUSCRITA SECRETARIA QUE DA FE.
1°.....2°.....3°.....4°.....5°.....6°.....7°.....8°.....9°.....10°
11°.....SEGUIDAMENTE SE HIZO LA PRESENTACION DE :

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS AÑO 2017
AMPLIACION POR TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2016
Fecha de Aprobación 10 de Enero del año 2017
Ampliación al Presupuesto de Ingreso

Estructura del Ingreso	Descripción	Cantidad
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	198,465.53
	Transferencias y Donaciones de corrientes del Gobierno	198,465.53
	Transferencias Corrientes de la Administración Central	198,465.53
	Transferencias Corrientes de la Administración Central	198,465.53
18.1.1.01.01.00	Transferencia para Gobierno Local (funcionamiento)	198,465.53
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CAPITAL	1124,637.97
	Transferencias y donaciones capital del Gobierno	1124,637.97
	Transferencias y donaciones capital de la administración	1124,637.97
21.1.1.01.01.00	Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	1124,637.97
TOTAL INGRESOS		1323,103.50

Ampliación al Presupuesto de Egresos

Estructura del Ingreso	Descripción	Cantidad
01	ACTIVIDADES CENTRALES	198,465.53
01-00	Sin Sub Programa	198,465.53
01-00-000-001-000-11800-11-001-01	Dietas	40,000.00
01-00-000-002-000-12200-11-001-01	Jornales	98,465.53
01-00-000-002-000-26210-11-001-01	Viáticos	10,000.00
01-00-000-002-000-31100-11-001-01	Alimentos y Bebidas para Personas	20,000.00
01-00-000-002-000-35620-11-001-01	Diésel	10,000.00
01-00-000-002-000-39200-11-001-01	Útiles de escritorio oficina y enseñanzas	10,000.00
11	PRESTACIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	36,551.75
11-01	Agua y Saneamiento	36,551.75
11-01-002-001-000-23400-11-001-01	Proyecto de mantenimiento, sopleteo y limpieza de pozos	36,551.75
12	VIDA MEJOR	691,155.17
12-01	Educación	535,000.00
12-01-005-000-001-47110-11-001-01	Proyecto de Construcción de Auditorio en el kinder Vilma Malta, Aldea Santiago	236,534.47
12-01-005-000-001-47110-11-001-01	Proyecto de Construcción de Auditorio en el kinder Vilma Malta, Aldea Santiago	198,465.53
12-01-006-000-001-47110-11-001-01	Proyecto de Mejoramiento de módulos sanitarios en el Instituto Alfonso Hernández Córdova, Aldea Santiago	50,000.00
12-01-007-000-001-47110-11-001-01	Proyecto Construcción de Aceras y reparación de iluminación de pasillos en Esc. Jose C. del Valle, Aldea Santiago	50,000.00
12-03	VIVIENDA	90,000.00

12-03-001-001-000-31500-11-001-01	Proyecto de contraparte a proyectos sociales en el municipio	30,000.00
12-03-002-000-001-47110-11-001-01	Proyecto de construcción de viviendas sociales	60,000.00
12-05	ATENCIONES A LA MUJER	66,155.17
12-05-000-001-000-54200-11-001-01	Subsidios o transferencias	66,155.17
13	TODOS POR LA PAZ	264,620.70
13-01	Seguridad ciudadana	60,000.00
13-01-001-001-000-23100-11-001-01	Proyecto de mantenimiento de la posta policial pimienta	60,000.00
13-04	DEPORTE	54,620.70
13-04-006-000-001-23400-11-001-01	Proyecto de adición de iluminación de canchas en el municipio	54,620.70
13-06	ALUMBRADO PUBLICO	150,000.00
13-06-001-001-000-39300-11-001-01	Proyecto de mantenimiento de alumbrado publico Casco Urbano y Rural	80,000.00
13-06-001-002-000-23400-11-001-01	Proyecto de mantenimiento de alumbrado publico Casco Urbano y Rural	70,000.00
14	PRO-HONDURAS	132,310.35
14-03	Apoyo al desarrollo de la pequeña empresa	132,310.35
14-03-000-001-000-54200-11-001-01	Subsidios o transferencias	132,310.35
TOTAL EGRESOS		1323,103.50

LOS SEÑORES CORPORATIVOS APROBARON POR UNANIMIDAD EL REGISTRO DE LA AMPLIACION CORRESPONDIENTE A LA TRANSFERENCIA AÑO 2016.

CERRÓ LA SESION A LAS 8: 30 P.M. SELLO Y FIRMA.- DR. RAUL ALFREDO UGARTE ALCALDE MUNICIPAL JUANA ELIZABETH YANES VICE ALCALDE MUNICIPAL, LOS SEÑORES REGIDORES: HECTOR EDUARDO FUENTES, ALEJANDRO RAMOS MARMOL, JESSICA YAMILETH UMAÑA, NORBERTO LOPEZ GUILLEN, JUAN PABLO CUELLAR, JOSE HERNAN ORTIZ, CELSO PERDOMO AGUILAR, LUISA MADELY ANTUNEZ, ANTE LA COMISION DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL, SELLO Y FIRMA.- SECRETARIA MUNICIPAL ES CONFORME A SU ORIGINAL.- SE EXTIENDE EN PIMIENTA, CORTES; A LOS 27 DIAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIEZ Y SIETE.


MARGARITA FONSECA RUBIO
SECRETARIA MUNICIPAL

Alcalde Municipal: Dr Raul Alfredo Ugarte

Resibe un atento y Cordial Saludo y deseandole
Exitos en sus labores que a diario desengaña

El motivo de la presente es para solicitarle
un alumbrado en la canchita frente a la barba
y unos marcos para jugar futbolito
un uniforme y una pelota,
ya que por motivos de trabajo no podemos
jugar en el dia y en la noche es que nos
podemos divertir ya que la mayoría laboran
en maquila.
y el Equipo: se yamara: la Yubentus

Se lo agradeceremos mucho

Att. Col. Episcopal y sus alrededores

- | | | |
|----|-----------------------------------|---------------------|
| 1 | Bergio Adalid Antunez Funez | 1522 - 1977 - 00216 |
| 2 | Obed Adonin Pineda Garcia | 1627 - 1988 - 00316 |
| 3 | Yekin Johat Pineda Angueta | 1627 - 1997 - 00316 |
| 4 | Kevin Alexander Amaya Hernandez | 0501 - 1994 - 07350 |
| 5 | Mario Jose Bi Zuniga | 0501 - 1993 - 07029 |
| 6 | Jose Lorenzo Antunez Funez | 1522 - 1976 - 00043 |
| 7 | Melkis Ariel Pineda Angueta | |
| 8 | Marlon Anibal Antunez Funez | 1522 - 1981 - 00110 |
| 9 | Jorge Alexi Antunez Almendares | 1627 - 1988 - 00291 |
| 10 | Marvin Ariel Estrada | 1701 - 1984 - 00115 |
| 11 | Jedro Luis Vega Goba | 0501 - 1998 - 07929 |
| 12 | Elvin Leon Antunez Almendares | 1522 - 1986 - 00179 |
| 13 | Erling Saul Edonez Zuniga | 1501 1987 - 03559 |
| 14 | Celin Adalid Ramos Diaz | 0510 1998 - 01217 |
| 15 | Marcos Jalonia Flores Estrada | 0801 - 1991 - 04099 |
| 16 | M. Guel Angel Sanchez (C.W) | 0507 - 1993 - 00529 |
| 17 | Jose Esteban Sanchez Cruz | 0507 - 1992 - 00023 |
| 18 | Edison Antonio Antunes Almendares | 1522 - 1987 - 00458 |

32-	Junior Alexy Antunez Almendares	1522 - 1988 - 00271
33-	Edwin Antonio Antunez Almendares	1522 - 1997 - 00458
34-	Exel Geobany Funez Cruz	1522 - 1996 - 00072
35-	Bergio Adali Antunez Funez	1522 - 1977 - 00216
36-	Samuel Alejandro Castellanos Dubon	0501 - 1993 - 11478
37-	Franus Ramon Castellano Dilitz	0502 - 1960 - 00518
38-	Jose Lorenzo Antunez Funez	1522 - 1976 - 00043
39-	Erick Saul Antunez Almendares	1522 - 1990 - 00356
40-	Hudson Harick Antunez Almendares	1522 - 1992 - 00320
41-	Brollyn Olomiel Gandoval Cruz	0105 - 1994 - 00613
42-	Elvin Alexander Padilla Moran	0302 - 1981 - 00140
43-	Ivis Oscar Navarro	0501 - 1978 - 00794
44-	Miguel Sanchez	0507 - 1993 - 00529
45-	Leonardo Garcia Zuniga	1515 - 1985 - 00316
46-	Mario Jose Bo Zuniga	0501 - 1993 - 07029
47-	Jose Nolberto Cruz	0507 - 1991 - 00177
48-	Jose Marcos Cruz	1016 - 1971 - 00143
49-	Darwin Joel Chavez	0504 - 1997 - 00196
50-	Juan Guevara	0504 - 1996 - 00108
51-	Wilson Mauricio Ruiz Maya	0801 - 1994 - 04940
52-	Oscar Armando Dubon	1621 - 1986 - 00220
53-	Lionel Arturo Lopez	0401 - 1974 - 00897
54-	Trinidad Torres Garcia	0505 - 1961 - 00209
55-	Jorge Alberto Zuniga	0704 - 1992 - 00194
56-	Manuel Zuniga Matute	0501 - 1993 - 14128
57-	Elvin Lenin Antunez Almendares	1522 - 1986 - 00279
58-	Darwin Jose Funez	1522 - 1990 - 00366
59-	Carlos Alfredo Bo Zuniga	0501 - 1992 - 10076
60-	Dorian Morillo	1218 - 1992 - 00270
61-	Alvario Ezequiel Morillo	1214 - 1990 - 00007
62-	Edwin Antonio Ramos Corea	0504 - 1991 - 00044

COTIZACION

PROYECTO: ADICION DE ALUMBRADO ELECTRICO EN LA CANCHITA DE LA COL. EPISCOPAL Y LA CANCHITA DE LA COL. BUENA VISTA, PIMIENTA, CORTES.

UBICACIÓN: COL. EPISCOPAL Y COL. BUENA VISTA, PIMIENTA, CORTES

CONTRATISTA: CIRO DE JESUS ALBERTO DUARTE 0502-1968-00978

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA CORTES

FECHA: 17 FEBRERO DEL AÑO 2017

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P/UNIT	TOTAL
2	Unidad	Hincado de dos postes de madera de 30'	600.00	1,200.00
70	Mts.L	Instalacion de acometida	36.70	2,569.00
3	Unidad	Instalacion de 3 lamparas de 1000 watts	733.33	2,199.99
1	Global	Pruebas de funcionamiento	2,200.00	2,200.00
TOTAL MANO OBRA				8,168.99

*****Total General*****

8,168.99



CIRO DE JESUS ALBERTO DUARTE
CONTRATISTA

COTIZACION

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE KIOSCO MUNICIPAL, UBICADO EN EL PARQUE CENTRAL, PIMIENTA, CORTES.

UBICACIÓN: COL. EPISCOPAL Y COL. BUENA VISTA, PIMIENTA, CORTES

CONTRATISTA: MANUEL MACHADO LOPEZ # 0504-1962-00059


CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA CORTES

FECHA: 17 FEBRERO DEL AÑO 2017

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P/UNIT	TOTAL
2	Unidad	Hincado de dos postes de madera de 30'	L. 610.00	L. 1,220.00
70	Mts.L	Instalacion de acometida	L. 40.00	L. 2,800.00
3	Unidad	Instalacion de 3 lamparas de 1000 watts	L. 735.00	L. 2,205.00
1	Global	Pruebas de funcionamiento	L. 2,210.00	L. 2,210.00
TOTAL MANO OBRA				8,435.00

*****Total General*****

8,435.00



MANUEL MACHADO LOPEZ
CONTRATISTA

COTIZACION

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE KIOSCO MUNICIPAL, UBICADO EN EL PARQUE CENTRAL, PIMIENTA, CORTES.


UBICACIÓN: COL. EPISCOPAL Y COL. BUENA VISTA, PIMIENTA, CORTES


CONTRATISTA: MARVIN JEOVANI PAZ ORTIZ 0506-1969-00951

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA CORTES

FECHA: 17 FEBRERO DEL AÑO 2017

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P/UNIT	TOTAL
2	Unidad	Hincado de dos postes de madera de 30'	L. 620.00	L. 1,240.00
70	Mts.L	Instalacion de acometida	L. 45.00	L. 3,150.00
3	Unidad	Instalacion de 3 lamparas de 1000 watts	L. 750.00	L. 2,250.00
1	Global	Pruebas de funcionamiento	L. 2,300.00	L. 2,300.00
		TOTAL MANO OBRA		8,940.00
		*****Total General*****		8,940.00


MARVIN JEOVANI PAZ ORTIZ
CONTRATISTA



ACTA DE APERTURA DE INICIO DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto: Adición de Alumbrado eléctrico en la cancha de la Col. Episcopal y la Canchita de la Col. Buena Vista, del Municipio de Piminta, Cortes

Dirección: Col. Episcopal y Col. Buena Vista, Piminta, Cortes.

Procedencia de fondos: Municipalidad de Piminta, Cortes.

Nosotros: Henry Javier Rodas Andino Identidad No. 0612-1982-00120 en carácter de Jefe de la Unidad de Proyectos de la Municipalidad de Piminta, Cortes y por otra parte el Sr. **Ciro de Jesús Alberto Duarte** Con Identidad 0502-1968-00978 quien actúa en su condición de contratista hemos acordado la ejecución del Proyecto: **Adición de Alumbrado eléctrico en la cancha de la Col. Episcopal y la Canchita de la Col. Buena Vista**, del Municipio de Piminta, Cortes, el cual consiste en: hincado de dos postes de madera de 30', instalación de 70 mts.L de acometida, instalación de 3 lámparas tipo estadio de 1000 watts y pruebas de funcionamiento general.

El contrato tendrá un alcance en la fecha comprendida al 21 de Febrero al 04 de Marzo del año 2017. Con un valor de mano de obra de L. 8,168.99 (OCHO MIL CIENTO SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS). Por parte del Sr. **Ciro de Jesús Alberto Duarte** nos hemos reunido en el sitio del Proyecto para dar inicio, procediéndose de la siguiente forma:

Primero: El contratista manifiesta que da inicio a la obra: El día martes 21 de Febrero, para ejecución del proyecto: Adición de Alumbrado eléctrico en la cancha de la Col. Episcopal y la Canchita de la Col. Buena Vista.

Segundo: Se socializo con la comunidad beneficiaria, las diferentes actividades de trabajo acordando dar inicio al proyecto.


Tercero: Todas las partes aceptan lo antes expuesto para fe de lo cual firmamos la presente a los 21 días del mes de Febrero de 2017.


Dr. Raul Alfredo Ugarte
Identidad. # 0501-1960-01209 CALDE
Contratante




Henry Javier Rodas Andino
Identidad No. 0612-1982-00120
Jefe de Proyectos




Representante de la comunidad
Identidad No. 0501-1981-06610


Sr. Ciró de Jesús Alberto Duarte
Identidad No. 0502-1968-00978
Contratista

PRESUPUESTO INICIAL

PROYECTO: ADICION DE ALUMBRADO ELECTRICO EN LA CANCHITA DE LA COL. EPISCOPAL Y LA CANCHITA DE LA COL. BUENAVISTA PIMIENTA, CORTES.

CANT	DESCRIPCION	P/UNIT	TOTAL
300	Pies de cable acometida triple #6	8.2	2,460.00
2	Postes de 30 pie	3820	7,640.00
2	Bastidores de 1 hilo	60	120.00
12	Conectores tipo C 25 a 25	17.5	210.00
2	Breaker 2x30 scuarde	262	524.00
2	Centro de carga de dos espacios	262	524.00
70	Pies de cable #12 rojo	2.6	182.00
35	Pies de cable #12 blanco	2.6	91.00
4	Pernos magurnas 5/8 x 10	40	160.00
4	Arandelas planas	10	40.00
1	Cinta Scott 33	111	111.00
30	Pies de cable de retenida	3.6	108.00
3	preformado para cable retenida	37	111.00
2	Pernos para retenida	163	326.00
1	Ancla de retencion	228	228.00
320	Bloques de 6"	0	0.00
1	Varilla de retenida de 5/8 x 6	242	242.00
3	Lamparas tipo estadio de 1000 waths	7,495.00	22,485.00
6	Tubos de 2" hg livianos	543.00	3,258.00
1	Galon de pintura blanco anticorrosivo	410.00	410.00
1	Galon de Tinner	190.00	190.00
2	Libras de electrodos	30.00	60.00
1	Disco de corte no. 7	85.00	85.00
4	tubos pvc cel. 20 3/4	18.00	72.00
1	Fotocelda	110.00	110.00
1	Base para fotocelda	72.00	72.00
15	BOLSAS DE CEMENTO	210.00	3,150.00
3	VIAJES DE TIERRA DE VEGA	1,150.00	3,450.00
1	Mufas MT 3/4	32.00	32.00
Total Materiales			46,451.00

CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	P/UNIT	TOTAL
2	Unidad	Hincado de dos postes de madera de 30'	600.00	1,200.00
70	Mts.L	Instalacion de acometida	36.70	2,569.00
3	Unidad	Instalacion de 3 lamparas de 1000 watts	733.33	2,199.99
1	Global	Pruebas de funcionamiento	2,200.00	2,200.00
Total Mano Obra				8,168.99

*****TOTAL GENERAL			54,619.99
---------------------------	--	--	------------------



CONTRATO

PROYECTO DE ADICION DE ALUMBRADO ELECTRICO EN LA CANCHITA DE LA COL. EPISCOPAL Y LA CANHITA DE LA COL. BUENA VISTA, PIMIENTA, CORTES.

NOSOTROS DR. RAUL ALFREDO UGARTE FLORENTINO, Mayor de edad, casado, hondureño, Doctor en Medicina y Cirugía de este vecindario con Tarjeta de Identidad # 0501-1960-01209, RTN #05011960012095 declarado Alcalde por el Tribunal Nacional de Elecciones de fecha 13 de Diciembre del 2013 según punto único de la Sesión Extraordinaria, por una parte quien actúa en carácter de representante legal de la Municipalidad de Pimienta, con facultades suficientes para ejercer la representación de la municipalidad y para celebrar toda clase de actos y contratos, facultad que le otorga la ley de Municipalidades en sus artículos No.10 y 40 numeral 3 del Reglamento General de la Ley de Municipalidades, quien en adelante se denominara EL CONTRATANTE, y por otra parte el Sr. CIRO DE JESÚS ALBERTO DUARTE quien se denomina EL CONTRATISTA mayor de edad, casado, hondureño y con domicilio en Pimienta, Cortés, y con Identidad # 0502-1968-00978, R.T.N # 05021968009782 hemos convenido celebrar el presente contrato.

CLAUSULA No... 1 OBJETO DEL CONTRATO:

Consiste en hincado de dos postes de madera de 30', instalación de 70 mts.L de acometida, instalación de 3 lámparas tipo estadio de 1000 watts y pruebas de funcionamiento general.

CLAUSULA No... 2 ALCANCE DEL CONTRATO:

El Contratista se obliga a cumplir con el objeto del contrato, en la fecha comprendida del 21 de febrero al 04 de Marzo del año 2017.

CLAUSULA No... 3 VALOR DEL CONTRATO:

El contrato tendrá un valor por mano de obra de LPS. 8,168.99 (OCHO MIL CIENTO SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS) los que se cancelaran en desembolsos periódicos mediante estimaciones de avance de la obra. No se le hará la retención ya que tiene constancia de pagos a cuenta #201-16-10500-26766. Vence el 01 de mayo del 2017

CLAUSULA No... 4 INICIO DEL PLAZO DE MULTA:

En caso que no cumpliera en la fecha establecida, se aplicara una multa de Lps. 500.00 por día de retraso por incumplimiento de la obra, siempre y cuando el atraso sea únicamente por parte del contratista.

CLAUSULA No... 5 COMPROMISO DEL CONTRATISTA:

El Contratista deberá de dotar de sus herramientas necesarias para la ejecución de la obra.

CLAUSULA No... 6 GARANTIA DE CALIDAD DE OBRA:

El contratista promete la calidad de su trabajo otorgando un periodo de 60 días de garantía a partir del día de la finalización del contrato, responsabilizándose hacer mejoras por desperfecto de mala calidad si sucediere durante su tiempo de garantía por fallas que sean únicamente por mala praxis de su oficio.

CLAUSULA No.... 7 PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN:


Quedando el Sr. Henry Javier Rodas Jefe de Proyectos, encargado de la supervisión y el departamento de Auditoria o cualquier institución contralor del estado podrá supervisar la obra durante su ejecución en cualquier momento.


CLAUSULA No.... 8 TRIBUNAL COMPETENTE:


Cualquier controversia derivada del presente contrato, se resolverá por la negociación directa entre el contratante y el contratista, de no llegar a un arreglo se resolverá por la vía judicial, para lo cual las partes se someterán a la jurisdicción del Juzgado Paz del Municipio de Pimienta, Cortés y/o Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo así mismo para todo lo no previsto en este contrato, las partes estarán sujetas a lo preceptuado en las leyes vigentes en Honduras.

CLAUSULA No....9 RATIFICACIÓN:

Ambas partes Contratante y Contratista, manifiestan estar de acuerdo con el contenido de todas y cada una de las cláusulas de este Contrato y para los efectos legales correspondientes, suscriben el mismo en dos Ejemplares Originales, quedando uno en poder del Contratante y otro será entregado al Contratista, Pimienta Cortés, 20 de Febrero del año 2017.


Dr. Raúl Alfredo Ugarte
Identidad. # 0501-1960-01209
Contratante


Sr. Ciro de Jesús Alberto Duarte
Identidad. # 0502-1968-00978
Contratista


Henry Javier Rodas Andino
Identidad # 0612-1982-00120
Supervisor de la Obra



INFORME DE SUPERVISION Y AVANCE DE MANO DE OBRA

Pimienta Cortes
23 de Febrero 2017

INFORMACION DEL PROYECTO:

NOMBRE	Proyecto de Adición de Alumbrado Eléctrico en la canchita de la Col. Episcopal y la Canchita de la Col. Buena Vista.
UBICACION	Col. Episcopal y Col. Buena Vista, Pimienta, Cortes
FINANCIAMIENTO	Fondos de Transferencia Código: 13-04-006-000-001-23400-11-001-01
CONTRATISTA	Sr. Ciro de Jesús Alberto Duarte Identidad: 0502-1968-00978
CONTRATO	Valor. L. 8,168.99 Inicio: 21/02/2017 Finalización: 04/03/2017

Sr. José Moisés Pérez
Tesorero Municipal

A continuación detallo las actividades realizadas en el avance del proyecto: **Adición de Alumbrado Eléctrico en la canchita de la Col. Episcopal y la Canchita de la Col. Buena Vista**, durante la fecha que comprende del día **Martes 21 al sábado 25 de Febrero del año 2017**. Para lo cual informo lo siguiente:

Se completaron las siguientes actividades:

- Se completo el Hincado de dos postes de madera de 30', que equivale a un 100%.
- Se completo la instalación de 70 mts.L de acometida, que equivale a un 100%.
- Se completo la instalación de 3 lámparas de 1000 watts, que equivale a un 100%.
- Se completo parcialmente las pruebas de funcionamiento, que equivale a un 83%

Hasta la fecha se han concluido a un 95.5% las actividades de mano de obra, por lo cual solicito **LA CANTIDAD L. 7,800.99 COMO ANTICIPO AL CONTRATO DE MANO DE OBRA**

Henry Javier Rodas Andino
Jefe de Proyectos





INFORME DE SUPERVISION Y CANCELACIÓN DE MANO DE OBRA

Pimienta Cortes
02 de Marzo 2017

INFORMACION DEL PROYECTO:

NOMBRE	Proyecto de Adición de Alumbrado Eléctrico en la cancha de la Col. Episcopal y la Canchita de la Col. Buena Vista.
UBICACION	Col. Episcopal y Col. Buena Vista, Pimienta, Cortes
FINANCIAMIENTO	Fondos de Transferencia Código: 13-04-006-000-001-23400-11-001-01
CONTRATISTA	Sr. Ciro de Jesús Alberto Duarte Identidad: 0502-1968-00978
CONTRATO	Valor. L. 8,168.99 Inicio: 21/02/2017 Finalización: 04/03/2017

Sr. José Moisés Pérez
Tesorero Municipal

A continuación detallo las actividades realizadas en el avance del proyecto: **Adición de Alumbrado Eléctrico en la cancha de la Col. Episcopal y la Canchita de la Col. Buena Vista**, durante la fecha que comprende del día **Lunes 27 de febrero al sábado 04 de Marzo del año 2017**. Para lo cual informo lo siguiente:

Se completaron las siguientes actividades:

- Se completo las pruebas de funcionamiento, que equivale a un 100%

Hasta la fecha se han concluido a un 100% las actividades de mano de obra, por lo cual solicito **LA CANTIDAD L. 368.00 COMO CANCELACIÓN AL CONTRATO DE MANO DE OBRA**

Henry Javier Rodas Andino
Jefe de Proyectos





ACTA DE RECEPCION FINAL DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto: Adición de Alumbrado eléctrico en la canchita de la Col. Episcopal y la Canchita de la Col. Buena Vista, del Municipio de Piminta, Cortes

Dirección: Col. Episcopal y Col. Buena Vista, Piminta, Cortes.

Procedencia de fondos: Municipalidad de Piminta, Cortes.

Nosotros: **Henry Javier Rodas Andino** Identidad No. **0612-1982-00120** en carácter de Jefe de la Unidad de Proyectos de la Municipalidad de Piminta, Cortes y por otra parte el **Sr. Ciro de Jesús Alberto Duarte** Con Identidad 0502-1968-00978 quien actúa en su condición de contratista hemos acordado la ejecución del Proyecto: **Adición de Alumbrado eléctrico en la canchita de la Col. Episcopal y la Canchita de la Col. Buena Vista**, del Municipio de Piminta, Cortes, el cual consiste en: hincado de dos postes de madera de 30', instalación de 70 mts.L de acometida, instalación de 3 lámparas tipo estadio de 1000 watts y pruebas de funcionamiento general.

El contrato tendrá un alcance en la fecha comprendida al 21 de Febrero al 04 de Marzo del año 2017. Con un valor de mano de obra de L. **8,168.99** (OCHO MIL CIENTO SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS). Por parte del Sr. Ciro de Jesús Alberto Duarte nos hemos reunido en el sitio del Proyecto para efectuar la recepción final del mismo procediéndose de la siguiente forma:

Primero: El contratista manifiesta que ha finalizado la obra, el día sábado 04 de Marzo del año 2017.


Segundo: Los presentes procedieron a realizar un recorrido al proyecto, encontrando que este fue construido de acuerdo a las cláusulas plasmadas según contrato y especificaciones técnicas de mano de obra.

Tercero: Mediante este documento el contratista da por finalizada la obra: Adición de Alumbrado eléctrico en la canchita de la Col. Episcopal y la Canchita de la Col. Buena Vista, del Municipio de Piminta, Cortes. Traspasando la misma al representante de la Comunidad, quienes se comprometen a dar sostenibilidad a la obra terminada.


Cuarto: Todas las partes aceptan lo antes expuesto para fe de lo cual firmamos la presente a los 04 días del mes Marzo del año 2017.


Dr. Raúl Alfredo Ugarte
Identidad. # 0501-1960-01209
Contratante




Henry Javier Rodas Andino
Identidad No. 0612-1982-00120
Jefe de Proyectos




Representante de la comunidad
Identidad No. 0501-1981-06610


Sr. Ciro de Jesús Alberto Duarte
Identidad No. 0502-1968-00978
Contratista

PROYECTO DE APLICACIÓN DE ALUMBRADO ELÉCTRICO EN LA CANCHITA DE LA COL. EPISCOPAL Y LA CANCHITA DE LA COL. BUENA VISTA.

