Alcaldia Municipal del Distrito Central

Tegucigalpa M. D. C. Honduras C. A.

CONTRATO No. 0183/GLA/AMDC/2025.-CODIGO Ne CH-0007 '
“ESTUDIO Y DISENO DE LA CONSTRUCCION DE CARRIL ALEDANO AL PUENTE
GERMANIA”

Concurso Privado Nacional
CPrNO-001-AMDC-052-2024

Este contrato se celebra entre: JORGE ALEJANDRO ALDANA BARDALES, maybr de edad,
soltero, Licenciado en Periodismo, hondurefio v de este domicilio, portador del Documento
Nacional de Identificacién Numero 0801-1975-02901, actuando en mi condicién de Alcalde
Municipal del Distrito Central, y en consecuencia Representante Legal de la Alcaldfa, Mumc:1pa1
del Distrito Central, nombrado para tal cargo mediante Acta de Juramentacion numero 001-
GDFM-2022 de fecha veinticinco (25) de enero del afio dos mil veintidés (2022), qu1en para los
efectos legales de este contrato se denominard “EL. CONTRATANTE? por una parte vy DAVID
ARMANDO MURILLO TORRES, hondurefio y de éste domicilio, Documento Nacional de
Identificacién nimero 0801-1973-03819, en su condicién de Representante Legal de la Empresa
DISENO, CONSTRUCCION Y MEDIO AMBIENTE S. DE R.L. (DICOMA) legalmente
constituida en Testimonio de Escritura Piblica Ne 191 de fecha Veintidés de Junio del afio 2011,

Autorizado por el Abogado y Notario Carlos Alfonso Castro M. e inscrita bajo el ntimero 9851,

Matricula 2521078 del Registro Mercantil de Francisco Morazan, centro Asociado LP., quien en
lo sucesivo y para efectos de este contrato se denominara “EL CONSULTOR? por la otra parte;

por cuanto El Contratante desea que El Contratista ejecute por su cuenta v riesgo el contrato
“ESTUDIO Y DISENO DE LA CONSTRUCCION DE CARRIL ALEDANO AL PUENTE
GERMANIA” - Concurso Privado Nacional No CPrNO-001 -AMDC-052-2024, CG)DIGO Ne
CH-0007; en adelante denominado “Los Servicios” v El Contratante ha aceptado la oferta para la

ejecucién y terminacion de dichas obras v la subsanacién de cualquier defecto de las 1 mlsmas en
consecuencia este contrato atestigua lo siguiente:

CLAUSULA PRIMERA: En este contrato las palabras y expresiones utilizadas, tendran el

mismo significado que en las respectivas Condiciones Generales v Especiales del Contrato a las

que se hace referencia en adelante y las mismas se consideraran parte de este contrato! y se leerdn
€ Interpretaran como parte del mismo.

CLAUSULA SEGUNDA: Los siguientes documentos constituyen parte integral del presente
contrato, corren adjunto a este y serdn leidos e interpretados en forma conjunta con el

a)  Las Condiciones Generales del Contrato. I
b)  Las Condiciones Espemales del Contrato.
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¢}  Bases del Concurso Publico

d)  Los Témminos de Referencia

e) Carta de Presentacién de la Propuesta, Propuesta Técnica v Propuesta Econémica
presentada por EL CONSULTOR en su Oferta '

f)  Actade Negociacién

g)  LaNotificacién del Contratante al Consultor, de que se le ha adjudicado el Contrato;
y

h)  Orden de Inicio

1)  Garantias

) Modificaciones al documento base si las hubieren

k) Anexos

CLAUSULA TERCERA: E] Consultor por este medio se obliga a desarrollar los servicios de
consultoria contratados con apego estricto a los documentos componentes del Contrato, de acuerdo
con el programa de trabajo aprobado, en un plazo total de Treinta (30) dias calendario.

CLAUSULA CUARTA: El consultor por este medio se obliga a emitir dictamen legal, técnico y

financiero de previo a solicitar ¥ aprobar todas las modificaciones y ordenes de cambio que se
emitan durante la ejecucién del contrato.

CLAUSULA QUINTA: El Contratante por este medio se compromete 2 pagar al Consultor como
retribucién por la ejecucién y terminacién de los servicios de consultoria y la subsanacién de los

defectos el precio del contrato o aquellas sumas que resulten pagaderas bajo las disposiciones de]
contrato en el plazo y en la forma establecidas en este.

CLAUSULA SEXTA: El monto del contrato asciende a la cantidad de UN MILLON CIENTO
CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS
CON 90/100 (L. 1,149,489.90) EL CONSULTOR se obliga a llevar a cabo todos los trabajos de
la consultoria y cumplir con todos los objetivos de la misma con el monto establecido en el presente

contrato, sin embargo, para efectos de trabajos adicionales que solicite el Contratante se utilizara
los costos unitarios establecidos en la tabla abajo descrita:

(ver cuadro de Detalles del Costo anexo).

CLAUSULA SEPTIMA: CLAUSULA DE INTEGRIDAD. Las Partes, en cumplimiento a lo
establecido en el Articulo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Piblica
(LTAIP), y con la conviccién de que evitando las practicas de corrupcién podremos apoyar la
consolidacion de una cultura de transparencia, equidad y rendicién de cuentas en los procesos de
contratacion y adquisiciones del Estado, para asf fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos
comprometemos libre pzo’lﬁntariamente a: 1.- Mantener el més alto nivel de conducta ¢tica, moral
es de la Repliblica, asi como los valores de: INTEGRIDAD:LEALTAD
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CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CONLA
INFORMACION CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS, ABSTENIENDONOS DE DAR
DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA MISMA. 2.- Asumir una estricta observanc1a y
aplicacion de los principios fundamentales bajos los cuales se rigen los procesos de clontratacmn
y -adquisiciones piblicas establecidos en la Ley de Contratacion del Estado, tales como:

transparencia, igualdad y libre competencia. 3.- Que durante la ejecucién del Contra'to ninguna
persona que actie debidamente autorizada en nuestro nombre y representacién y que ningiin
empleado o trabajador, socio o asociado, autorizado o no, realizar: a) Practicas Corruptwas

entendiendo estas como aquellas en la que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o
indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra parte; b) Practicas
Colusorias: entendiendo estas como aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que existe
un acuerdo malicioso entre dos o més partes o entre una de las partes y uno o varms terceros,

realizado con la intencién de alcanzar un propésito inadecuado, incluyendo influenciar en forma
inapropiada las acciones de la otra parte. 4.- Revisar y verificar toda la informacién que deba ser
presentada a través de terceros a la otra parte, para efectos del Contrato y dejamos manifestado
que durante el proceso de contratacién o adquisicién causa de este Contrato, la 1nfonna01on
intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes asumen |y asumiran
la responsabilidad por el suministro de informacién inconsistente, imprecisa 0 que no corresponda
a la realidad, para efectos de este Contrato. 5.- Mantener la debida confidencialidad sc}bre toda la
informacién a que se tenga acceso por razén del Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a
terceros y & su vez, abstenernos de utilizarla para fines distintos. 6.- Acéptar las consecuencias a
que hubiere lugar, en caso de declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta
Clausula por Tribunal competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se
incurra. 7.- Denunciar en forma oportuna ante las autoridades correspondientes cuaiqmer hecho o
acto irregular cometido por nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se
tenga un indicio razonable y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo
anterior se extiende a los subcontratistas con los cuales el Contratista o Consultor contrate asi
como a los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El mcumphmlento de
cualquiera de los enunciados de esta clausula dard Lugar: a.- De parte del Contratista o Consultor:

L. A la inhabilitacién para contratar con el Estado, sin perjuicio de las reSponsablhdades que
pudieren deducirsele. ii. A la aplicacién al trabajador, ejecutivo, representante, socio, jasociado o
apoderado que haya incumplido esta Clausula, de las sanciones o medidas dlsmphnanas derivadas
del régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales que correspondan. b. De parte del
Contratante: i. A la eliminacién definitiva (del Contratista o Consultor v a los subcontranstas
responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron la irregularidad de su Regmtro de
Proveedores y Contratistas que al efecto llevare para no ser sujeto de elegibilidad futura en
procesos de contratacion. ii. A la aplicacién al empleado o funcionario infractor, de las sanciones
que correspondan segim el Cédigo de Conducta Etica del Servidor Publico, sin pexjulclo de exigir
la responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar. -
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CLAUSULA OCTAVA: CLAUSULA RECORTE PRESUPUESTARIO., DECRETO No. 4-
2025, Art. No.122 DGP del afio vigente: En todo contrato financiado con fondos externos, la
suspension o cancelacién del préstamo o donacién, dari lugar a la rescisién o resolucién del
contrato, sin mas obligacién por parte del Estado, que el pago correspondiente a las obras o
servicios ya ejecutados a la fecha de la rescisién o resolucion del contrato. Igual medida se aplicard
en los casos previstos en el articulo 39, parrafo primero de la Ley Orgénica del Presupuesto.

CLAUSULANOVENA: CLAUSULA PENAL. Las partes, en cumplimiento a lo establecido en
el Articulo 3B a la Ley de Contratacion del Estado, aprobado mediante decreto No. 266-2013 que
contiene la Ley para Optimizar la Administracién Plblica, mejorar los Servicios a 1a Ciudadania
y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno, en la que se estipule la indemnizacién que
S pagara en caso de incumplimiento de las partes, nos comprometemos libre y voluntariamente:
1) A mantener el més alto nivel de Lealtad y cumplimiento Contractual en Ja gjecucién de los
contratos de consultoria, bienes, servicios y obra piiblica. 2) Que si durante la gjecucién del
Contrato, este se resolviera por causas imputables: a) Al contratista la administracién declarara de
oficio y hard efectiva la garantfa de cumplimiento cuando fuere firme el acuerdo correspondiente.
b) A la administracién de las cldusulas de] contrato originard su resolucién solo en los casos
previstos en la Ley de Contratacién del Estado, en tal caso el contratista tendrd derecho a] pago de
la parte de la prestacién ejecutada y al pago de los dafios y perjuicios que por tal causa se le
ocasionaren. 3) En caso de que el Contratista no realice las actividades comprendidas en el
contrato, en cuanto a la entrega de los bienes, servicios o la obra plblica y no concluya las
responsabilidades sefialadas en el mismo en el plazo estipulado pagara al Organo Contratante por
dafios y perjuicios. ocasionados por el incumplimiento una suma equivalente al porcentaje del
precio de entrega de los servicios, bienes y obra pliblica atrasados. Hasta alcanzar e] maximo de
lo establecido. 4) A aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el
incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Clausula por Tribunal competente, y sin
petjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que incurra, el Proveedor al no cumplir con la
entrega de la totalidad o parte de las actividades, bienes, servicios y obra publica dentro del perfodo
especificado en el Contrato, sin perjuicio de los demds recursos que el Organo Contratante tenga
en virtud del Contrato, éste podra deducir del precio del Contrato por concepto de liquidacién de
dafios y perjuicios. 5) A la indernizacién de perjuicios que se cause a cualquiera de las partes
contratantes por incumplimiento de una de ellas en la ejecucién del contrato. 6) el incumplimiento
de cualquiera de los enunciados de esta clausula darg lugar: a. De parte de] Contratista o Consultor:
A la inhabilitacién para contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren
deducirsele. ii A la aplicacién al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado
que haya incumplido esta Clausula, de las sanciones 0 medidas disciplinarias derivadas del
régimen laboral, y en su caso entablar las acciones legales que correspondan.
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CLAUSULA DECIMA: "CLAUSULA ANTIFRAUDE Y PREVENCION |DE LA
CORRUPCION: El proveedor, contratista o consultor esta obligada a observar las mas estrictas
normas legales durante el proceso de ejecucion del contrato, de conformidad a lo siguicl,nte:

1. A efecto de la presente clausula, se definen las siguientes expresiones:
a) "Practica fraudulenta” cuando un funcionario o empleado ptiblico que, interviniendo por
razon de su cargo en cualesquiera de las modalidades de contratacién ptblica o en hquidacmnes
de efectos o haberes ptiblicos, se concierta con los interesados o usa otro artificio para defraudar a
cualquier ente plblico.; b) "Practicas coercitivas” significa hacer dafio o amenazar de hacer
dafio, directa o indirectamente, a personas o a su propiedad para influir o para afectar la gjecucién
de un contrato; ¢) "Cohecho" también conocido como soborno, es cuando un funcmnano 0
empleado plblico que, en provecho propio o de un tercero, recibe, solicita o acepta, por si o por
persona interpuesta, dadiva, favor, promesa o retribucién de cualquier clase para realizar un acto
propio de su cargo; d) "Extorsién o instigacién al delito” Quien con violencia o intimidacién ¥
animo de lucro, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto o negocio jurl'dico en
perjuicio de su patrimonio o el de un tercero; €) "Trafico de influencias" es cuando un particular
influye en un funcionario o empleado publico, prevaliéndose de cualquier situacién derlvada desu
relacién personal con éste o con otro funcionario o empleado péblico, para consegmr una

resolucion de naturaleza piblica, que le pueda generar directa o indirectamente un beneﬁmo 0
ventaja indebidos de cualquier naturaleza para sf o para un tercero.

2. El Contratante, anulara el contrato, sin responsabilidad para el contratante, si se detérmina que
el proveedor seleccionado para dicha adjudicacion ha participado directamente o a trfavés de un
agente o representante, en actividades corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas 6 cualquier

otra de las enunciadas en el numeral 1 de la presente clausula, al competir por el contrato en
cuestion.

3. El Contratante, anularé la adjudicacion del contrato, sin responsabilidad para el coﬁtratante, s1
determina en cualquier momento que los representantes o socios.del adjudicatario han participado
en précticas corruptas, fraudulentas, colusorias o coercitivas durante el proceso de licifacién ode
la ejecucion de dicho contrato, y sin que el adjudicatario hubiera adoptado medidas oportunas y
apropiadas y que el Contratante considere satisfactorias para corregir Ja situacién.

4. El Contratante, notificara a la Oficina Normativa de Contratacién y Adquisiciones del Estado
(ONCAE) cuando las empresas o individuos incurran en estas faltas, una vez hayan agotado el
procedimiento legal interno y cuenten con resolucién firme emitida por la institucién contratante,
para lo cual la ONCAE deber4 hacer las anotaciones en el Registro de Proveedores del Estado v
determinar si se debe aplicar la sanci6n de suspensién del Registro de Proveedores de conformidad
al procedimiento establecido en la Ley de Contratacién del Estado y su Reglamento. |

5. El ente contratante tendrd el derecho a exigir a los proveedores, contratistas o consultores 0a
quien éste designe, inspeccionar los registros contables estados financieros y ggos documentos
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relacionados con la ejecucién del contrato v auditarlos por auditores designados por el Ente
Competente, sin que medie objecidén alguna por parte del proveedor, contratista o consultor.

Asimismo, el proveedor, contratista o consultor, se adhiere, conoce, acepta y se compromete a:

L. Cumplir pacto de integridad que incluye el compromiso de prevenir o evitar précticas
fraudulentas, coercitivas, colusorias o cualquier otra de las enunciadas en el numeral 1 de la
presente clausula, con el fin de prevenir actividades corruptas e ilicitas, controlar que Jas partes
cumplan con el contrato y compromiso asumido.

2. Conducirse en todo momento, tanto €] como sus agentes, representantes, socios o terceros
sujetos a su influencia determinante, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no
cometer acto ilegales o de corrupcién, directa o indirectamente o a través de sus s0cios, accionistas,
integrantes de los érganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas, tomando las medidas necesarias para asegurar que ninguna de las
personas antes indicadas practiquen los actos sefialados.

3. No dar soborno para el uso o beneficio de cualquier persona o entidad, con el fin de influir o
inducir a un funcionario o servidor pliblico, para obtener cualquier beneficio o ventaja indebida,

4. No usar el trafico de influencias con el fin de obtener un beneficio o ventaja indebida para el
instigador del acto o para cualquier otra persona."

EN TESTIMONIO de lo cual, las partes firmamos el presente Contrato en Dos Ejemplares

Originales de conformidad con las leyes de la Reptblica de Honduras a los Diecinueve dias del
mes de Febrero del afio dos mil Veinticineo.

\\\\\

A RS Ev.ﬁg,_:,ﬂi" A BARDALES
1 Distrito C

Representante flegal de Ia empresa DISENO, CONSTRUCCION Y MEDIO AMBIENTE S.
DE R.L. (DICOMA)

RTN: 08019011395263

NCHZG
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Condiciones Generales del contrato
1. Definiciones ]
1.1 En el presente Contrato, los siguientes términos serén interpretados de la manera que se
indica a continuacion:

(a) "Ley aplicable" significa las leyes y cualesquiera otras disposiciones que tengan fuerza
de ley en el pais del Contratante;

(b)"Contrato" significa el acuerdo celebrado entre el Contratante y el Consultor segin
consta en el formulario firmado por las partes, incluidos todos sus anexos y apend1ces ¥
todos los documentos incorporados a €l por referencia;

(¢)"Precio del Contrato” significa el precio que el Contratante pagara al Cohsultor de
conformidad con el Contrato en concepto del total cumplimiento de sus obhgacwnes
contractuales;

(d) "CGC" significa estas Condiciones Generales del Contrato;

(e) "CEC" significa las Condiciones Especiales del Contrato;
(i) "Parte" significa el Contratante o el Consultor, segin el caso, y "Partes" S1gn1ﬁca el
Contratante y el Consultor; :

(2) En el caso de que el Consultor sea una asociacién en participacién o grupos (joint
venture) formada por varias firmas, "Integrante” significa cualquiera de ellas; "Integrantes”
significa todas estas firmas, e "Integrante a cargo” significa la firma que se menciona en las
CEC para que actiie en nombre de todas en el ejercicio de todos los derechos y obligaciones
del Consultor ante el Contratante en virtud de este Contrato;

(h) "El Contratante" s la entidad que contrata los servicios del Consultor; |

(D "Consultor" es la firma, empresa o persona que ha de suministrar los servzc:los en virtud
del Contrato;

(j) "Sub consultor" es la firma o persona contratada por el Consultor para llevar a cabo
parte de los servicios de consultoria; !

(X) "Servicios" significa el trabajo descrito en los términos de referencia que eI Consultor
debera realizar conforme a este Contrato;

() "Personal” significa los empleados contratados por el Consultor o por cualquler Sub
consultor para la prestacién de los Servicios o de una parte de los mismos; y

(m)"Moneda extranjera' significa cualquier moneda que no sea la del pais del Conh*atante.
|

2. Ley que rige el Contrato
2.1 Este Contrato, su Slgmﬁcado ¢ interpretacion, y la relacién que crea entre las Partes se regiran

QICOMA

2 CIQMEL BQETERIBLES
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por la ley del pais a menos que se especifique otra cosa en las CEC.

3. Idioma
3.1 Este Contrato se redactars en el idioma espafiol. Por él se regirdn obligatoriamente todos los
asuntos relacionados con el mismo o con su significado o interpretacién.

4. Notificaciones
4.1 Toda notificacién entre las partes en virtud de] Contrato se hard mediante comunicacién escrita,
2 la direccién indicada para tal fin en las CEC. La comunicacion escrita comprende: carta o correo
electrénico; todas con confirmacién de recibo por escrito.

5. Lugar donde se prestarsn los Servicios
5.1 Los Servicios se prestaran en los lugares indicados en las CEC y, cuando en ellas no se

especifique dénde haya de cumplirse una tarea en particular, en los lugares que el Contratante
indique. '

6. Representantes autorizados A
6.1 Los funcionarios indicados en las CEC podréan adoptar cualquier medida que el Contratante o
el Consultor deba o pueda adoptar en virtud de este Contrato, y podrin firmar en nombre de éstos
cualquier documento que, conforme a este Contrato, deba o pueda firmarse.

7. Impuestos y derechos
7.1 A menos que en las CEC se indique otra cosa, el Consultor, el Sub consultor v el Petsonal de
ambos pagaran los impuestos, derechos, gravimenes y demas imposiciones que correspondan
segtn la ley aplicable, Cuyo monto se considera incluido en el Precio del Contrato.

8. Entrada en vigor

8.1 Este Contrato entrard en vigor en la fecha en que sea firmado por ambas Partes, o en la fecha
posterior a su firma que se indique en las CEC. ’

9. Comienzo de la prestacion de los Servicios
9.1 El Consultor comenzars a prestar los Servicios quince (15) dfas después de la fecha de entrada
en vigor del Contrato, o en la fecha que se indique en las CEC.

16. Expiracién del Contrato
10.1 A menos que se rescinda con anterioridad, conforme a lo dispuesto en la Cldusula 16, este

Contrato expirard al término del plazo especificado en Jas CEC, contado a partir de la fecha de
entrada en vigor.

11. Modificacién
11.1 Sélo podrin modificarse los términos y condiciones de este Contrato, incluido el alcance de
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los Servicios o del Precio del Contrato, mediante acuerdo por escrito entre las Partes.

12. Caso Fortuito 0 Fuerza Mayor
12.1 Las partes no podrén alegar atrasos en las obligaciones del presente contrato,! . salvo por
situaciones de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados.- Se entenderé como Fuerza
Mayor o Caso Fortuito entre otros: Todo acontecimiento que no ha podido preverse o que previsto
no ha podido evitarse, que imposibilite el exacto cumplimiento de las obligaciones contractuales
v siempre que se hayan tomado las medidas razonables para evitarlas y reducir sus efectos, se
reconoce como causas de Caso Fortuito o Fuerza Mayor entre otras las siguientes: a) Restricciones
de cuarentena;-b) Embargos por Fletes; ¢) Guerra, Beligerancia, Invasién, Guerra Civil,
Revolucion, Rebelién, Pirateria, Motines, Insurreccién o Usurpacién de Poderes; d) Confiscacion,
Expropiacién, Destruccion, Obstruccién ordenada por cualquier autoridad Gubernamental que no
sea la Alcaldia Municipal del Distrito Central; ¢) Desastres Naturales tales como: Terremotos

Maremotos, Tifones, Huracanes, Inundaciones; f) y otras causas reconocidas como fuerza mayor
0 caso fortuito.

12.2 Si se presentase una situacién de Fuerza Mayor, el Consultor notificara prontamente y por
escrito al Contratante sobre dicha situacién y sus causas. Salvo que reciba instrucciones;en sentido
contrario y por escrito del Contratante, el Consultor continuard cumpliendo las obhgacwnes
establecidas en el Contrato en la medida que le sea posible, y tratars de encontrar todos los medios
alternativos de cumplimiento no obstante la situacién de Fuerza Mayor existente.

13. No violacién del Contrato -
13.1 La falta de cumplimiento por una de las Partes de cualquiera de sus obhgacmnes en virtud
del Contrato no se considerar4 como violacién del mismo ni como negligencia, swrnpre que dicha
falta de cumplimiento se deba a un evento de Fuerza Mayor.

14. Prérroga de plazos ‘

14.1 Todo plazo dentro del cual una Parte deba realizar una actividad o tarea en v1rtud de este

Contrato se prorrogard por un perfodo igual a aquél durante el cual dicha Parte no haya podido
realizar tal actividad como consecuencia de un evento de Fuerza Mayor.

15. Pagos :
15.1 Durante el periodo en que se viera impedido de prestar los Servicios comeo consecuencia de
un evento de Fuerza Mayor, el Consultor -salvo que otra cosa se hubiere acordado en las
CEC- tendré derecho a seguir recibiendo pagos de acuerdo con los términos de este Contrato, y a
recibir el reembolso de los gastos adicionales en que razonable y necesariamente hubiera incurrido
durante ese perfodo para poder prestar los Servicios y parareanudarlos al término de d1cho periodo.

16. Rescisi()n por el Contratante

L M

50‘JC ES SOEVEME, B
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por escrito al Consultor, emitida por lo menos con treinta (30) dias de anticipacion, cuando se
produzea cualquiera de los eventos especificados en los incisos (2), (b), (¢) y (d) de esta Clausula;

en el caso del evento indicado en el inciso (e), dicha notificacién debera emitirse con sesenta (60)
dias de antelacién:

(@ Si el Consultor no subsanara el incumplimiento de sus obligaciones en virtud de este
Contrato dentro de los treinta (30) dias siguientes a la recepcién de una notificacién al respecto, u
otro plazo mayor que el Contratante pudiera haber aceptado posteriormente por escrito; -

(b)  Si el Consultor estuviera insolvente o fuera declarado en quiebra;

(¢)  Si el Consultor, como consecuencia de un evento de Fuerza Mayor, no pudiera prestar una

parte importante de los Servicios durante un perfodo de no menos de sesenta (60) dias;

(d) En caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectiie por razén de la
situacién econémica v financiera del pais, la estimacién de la percepcion de ingresos
menores a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia; o

(e)  Siel Contratante, a su sola discrecion, decidiera rescindir este Contrato.

17. Rescisién por el Consultor
17.1 El Consultor, mediante una notificacién por escrito al Contratante con no menos de treinta
(30) dias de anticipacién, podra rescindir este Contrato cuando se produzea cualquiera de los
eventos especificados en los incisos (a) y (b) de esta Cléusula: -

(8)  Siel Contratante no pagara una suma adeudada al Consultor en virtud de este Contrato y
siempre que dicha suma no fuera objeto de controversia, conforme a la Clausula 39, dentro de los

cuarenta y cinco (45) dias siguientes a la recepcion de la notificacién por escrito del Consultor
respecto de la mora en el pago; o

(b)  Si el Consultor, como consecuencia de un evento de Fuerza Mayor, no pudiera prestar una
parte importante de los Servicios durante un perfodo no menor de sesenta (60) dias.

18. Pagos al rescindirse el Contrato :
18.1 Al rescindirse este Contrato conforme a lo estipulado en las Cléusulas 16 6 17 arriba
indicadas, el Contratante efectuaré los siguientes pagos al Consultor:

(2) Las remuneraciones previstas en la Clausula 35, por concepto de Servicios prestados
satisfactoriamente antes de la fecha de entrada en vigor de la rescision; y

(b) Salvo en &l caso de rescisién conforme a los incisos (a) y (b) de la Clausula 16, el reembolso

de cualquier gasto razonable inherente a la rescisién ripida y ordenada del Contrato, incluidos los
gastos de vigje de regreso del Personal y de sus familiares a cargo elegibles.
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19. Obligaciones del Consultor

19.1 El Consultor prestard los Servicios y cumplir con sus obligaciones con la debida dﬂwenma,
eficiencia y economia, de acuerdo con técnicas y practicas profesionales generalmente aceptadas,
asimismo, observard practicas de administracién apropiadas y empleard técnicas modernas
adecuadas y métodos eficaces y seguros. En toda cuestidn relacionada con este Contrat6 o con los
Servicios, el Consultor actuard siempre como asesor leal del Contratante v en todo. momento

debera proteger y defender los intereses del Contratante en los acuerdos a que llegue con un Sub
consultor o con terceros.

20. Conflicto de intereses
20.1 La remuneracién del Consultor en relacién con este Contrato o con los Serv1c1os sera
Unicamente la estipulada en las Cléusulas 35 a 38 y el Consultor no aceptara en beneficio propio
ninguna comisién comercial, descuento o pago similar en relacidn con las actividades
contempladas en este Contrato, o en los Servicios, o en el cumplimiento de sus obligaciones en
virtud del mismo; ademés, el Consultor haré todo lo posible por asegurar que ni el Pefsonai ni e]

Sub consultor, ni tampoco los agentes del Consultor o del Sub consultor, reciban mnguna de tales
remuneraciones adicionales.

21. Prohibicién al Consultor y a sus filiales de tener otros intereses en el Proyecto
21.1 El Consultor acuerda que, tanto durante la vigencia de este Contrato como des;'aués de su
terminacion, ni el Consultor ni ninguna de sus filiales, asf como tampoco ningtin sub cbnsultor ni
ninguna filial del mismo, podran suministrar bienes, construir obras o prestar serv1c1os (distintos
de los Servicios y de cualquier continuacién de los mismos) para ningéin proyecto que se derive
de los Servicios o que esté estrechamente relacionado con ellos.

22. Prohibicién de desarrollar actividades incompatibles ‘

22.1 Ni el Consultor ni ningtin Sub consultor, ni tampoco el Personal, podran desarrollar en forma
directa o indirecta, ninguna de las siguientes actividades:

(a)Durante la vigencia de este Contrato, ninguna actividad comercial o profesional enlel pais del
Contratante que sea incompatible con las asignadas a ellos en virtud de este Contrato; o
(b)Una vez terminado este Contrato, ninguna otra actividad especificada en las CEC. !

23, Confidencialidad ‘
23.1 Ni el Consultor ni ningtin Sub consultor, ni tampoco el Personal de ninguno de eHos podran
revelar, durante la vigencia de este Contrato o después de su expiracién, ninguna 1nformac1on
confidencial o de propiedad del Contratante relacionada con el Proyecto, los Serv101os, gste

Contrato o las actividades u operaciones del Contratante sin el previo consentimiento ‘por escrito
de este Gltimo.
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24. Seguros que debera contratar el Consultor
24.1 a) Bl Consultor contratara y mantendrs, y hard que todo Sub consultor contrate y mantenga,
a su propio costo (o al del Sub consultor, seglin el caso) v en los términos y condiciones aprobados
por el Contratante, seguros contra los riesgos y por las coberturas que se indican en las CEC; y
b) a peticién del Contratante, presentara pruebas de la contratacién y el mantenimiento de esos
seguros y del pago de las respectivas primas en vigencia.

25.  Acciones del Consultor que requiere la aprobacién previa del Contratante

25.1 EI Consultor debers obtener la aprobacién previa por escrito del Contratante para realizar
cualquiera de las siguientes acciones:

(@) La celebracion de un subcontrato para la prestacién de cualquier parte de Jos Servicios;

(b)  El nombramiento de los integrantes del Personal que no figuran por nombre en el Apéndice
A ("Personal clave y Sub consultores"); v

(¢) laadopeion de cualquier otra medida que se especifique en las CEC.

26. Obligacién de presentar informes
26.1 EI Consultor presentars al Contratante los informes y documentos que se especifican en los
Términos de Referencia, en la forma, la cantidad y el plaze que se establezcan en dichos términos.

27. Multas

27.1 Los incumplimientos al contrato que incurra el Consultor serdn sancionados con multas
establecidas en las CEC.

28. Propiedad del Contratante de fos documentos preparados por el Consultor
28.1 Todos los planos, disefios, especificaciones, estudios técnicos, informes y demds
documentos y programas de computacién preparados por el Consultor para el Contratante de
conformidad con lo dispuesto en 1a Clausula anterior, pasaran a ser de propiedad del Contratante,
a quien el Consultor los entregard a mas tardar al término o expiracién del Contrato, junto con un
inventario pormenorizado de todos ellos. El Consultor deberd conservar una copia de dichos
documentos y programas de computacion por un término no menor de cinco afios. En las CEC se

indicara cualquier restriccién acerca del uso de dichos documentos Y programas de computacion
en el futuro.

29. Modificacién de Contrato
29.1 ElContratante podr4 efectuar cambios dentro del marco general del Contrato mediante orden
escrita al Consultor. Si cualquiera de estos cambios causara un aumento o disminucién de los
servicios o del tiempo necesario para que el Consultor ejecute cualquier parte de los servicios
comprendidos en el Contrato, se efectuard un ajuste equitativo del Precio del Contrato.
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30. Personal del Consultor .
30.1 Enel Apéndice A se describen los cargos, funciones convenidas del Personal minimo clave
del Consultor. En virtud de este Contrato, el Contratante aprueba el Personal cl;ave y los
Subconsultores que figuran por cargo y por nombre en dicho Apéndice A. Cualquier madificacion
en la némina deberd ser antes de ser contratada por el Consultor obtener previiamente la
conformidad por escrito del Contratante, de igual forma para celebrar los subcontratoé, si no los
hubiera previsto en su oferta. Los subcontratos, asi hayan sido incluidos en la oferta o efectuados
posteriormente, no eximiran al Consultor de ninguna de sus responsabilidades ni obligaciones
contraidas en virtud del Contrato. Las calificaciones, asi como el tiempo estimado que prestarén

los Servicios individuales serdn los negociados con el Contratante y que aparezcan en el formulario
de la oferta econémica. |

31. Remocion y/o sustitucién del Personal :
31.1 (a) Salvo que el Contratante acuerde lo contrario, no se efectuara cambms en la
composicion del Personal clave. Si fuere necesario sustituir a algin integrante del Personal clave,
por cualquier motivo que escape al razonable control del Consultor, éste lo reem:plazaré de
inmediato por otra persona con calificaciones iguales o superiores a las de la persona reémplazada.

(b)  Siel Contratante: (i) tiene conocimiento de que un integrante del Personal se ha comportado
de manera inaceptable o ha sido acusado de cometer una accién penal; o (ii) tiene motivos
razonables para estar insatisfecho con el desempefio de cualquier integrante del Personai en tales
casos el Consultor, a peticién por escrito del Contratante expresando los motivos para ello, lo
reemplazara por otra persona cuya idoneidad y experiencia sean aceptables para el Coritratante.

(¢)  El Consultor no podré reclamar el reembolso de ninglin gasto adicional resultante de la
remocién y/o sustitucién de alglin integrante del Personal, o inherente a ésta.

32. Obligaciones del Contratante

32.1 El Contratante haré todo lo posible a fin de asegurar que el gobierno otorgue al Consultor la
asistencia y exenciones indicadas en las CEC.

33. Modificacién de la ley aplicable ‘
33.1 Si con posterioridad a la fecha de este Contrato se produjera cualquier camblo en la ley
aplicable en relacién con los impuestos y los derechos que resultara en el aumento o la disminucién
del costo de los Servicios prestados por el Consultor, la remuneracién y los gastos reembolsables
pagaderos al Consultor en virtud de este Contrato serén aumentados o d13m1nu1dos segin

corresponda por acuerdo entre las Partes, y se efectuardn los correspondientes ajustes de los
montos maximos estipulados en el Precio del Contrato.
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34. Servicios e instalaciones
34.1 EI Contratante facilitara al Consultor los servicios e instalaciones indicados en las CEC.

35. Pagos al Consultor
35.1 La forma y condicién en que se efectuaran los pagos al Consultor en virtud del Contrato se
especificardn en las CEC. La remuneracion total del Consultor no debers exceder de] Precio del
Contrato y ser4 una suma que incluird la totalidad de los costos de Personal y del Sub consultor,
asi como los costos de impresién de documentos, comunicaciones, viaje, alojamiento y similares,
¥ todos los demds gastos en que incurra el Consultor en la prestacién de los Servicios. Salvo lo
dispuesto en la Cléusula 33, el Precio del Contrato sélo podrd aumentarse por encima de las sumas

establecidas en la Clausula 36 si las Partes han convenido en pagos adicionales en virtud de lo
estipulado en la Cldusula 11.

36. Precio del Contrato

36.1 El precio pagadero en moneda nacional, al menos que se indique lo contrario en las CEC,
sera el indicado en las CEC.

37. Pago de servicios adicionales
37.1 Para determinar la remuneracién por concepto de los servicios adicionales que pudieran
acordarse en virtud de la Clausula 11, debe presentarse de acuerdo a 1a tabla establecida en la
clausula sexta de este contrato, para desglosar el precio global.

38. Condiciones relativas a los pagos
38.1 Los pagos se hardn al Consultor conforme a lo indicado en las CEC. E] Contratante efectuars
los pagos con prontitud, sin exceder un plazo de cuarenta y cinco (45) dias contados a partir de Ja

fecha en que el Consultor haya presentado la correspondiente solicitud de pago y ésta haya sido
aceptada por el Contratante. :

39. Solucién de controversias

Si con motivo de alguna desavenencia en la Interpretacién, gjecucién, efectos y/o resolucisn
del presente contrato, Jas partes contratantes harén todos los esfuerzos posibles para conciliar los
conflictos o cualquier desacuerdo, cualquier divergencia que se presente sobre un asunto y que no
se resuelva con la Unidad Ejecutora, debers ser resuelta por la Gerencia de la AMDC previo
estudio del caso y Dictamen de la Gerencia Legal; esta resolucion tendrd caracter definitivo dentro
de la via Administrativa, poniendo en conocimiento de la misma a la Honorable Corporacién
Municipal, Ambas partes se someten a la Jurisdiceidn y competencia del Juzgado de Letras de lo
Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazan

40 Pricticas corruptivas -
40.1 Se exige que los proveedore%ontratistas que participen en proyectos con financiamiento de
la AMDC, observen los mas, 4ltos niveles €ticos, ya sea durante e] proceso de Concurso, o de

COMA

AD_UCIGRER ADETERIGLEL
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ejecucion de un contrato. Las definiciones de acciones que constituyen précticas corrup'txvas ¥ que
se transcriben en el articulo 33.1 de las Instrucciones Generales a los Oferentes, representan las
mas comunes, pero no son exhaustivas. Por esta razén, la AMDC actuars frente a cualquler hecho
sirnilar o reclamo que se considere como corrupto, conforme al procedimiento estableclldo.

|
40.2 Si se comprueba que el Proveedor/Contratista ha incurrido en practicas corruptlvas el

contratante podra cancelar el contrato de acuerdo con la Cléusula 16 y gjecutar la garantla de
cump11m1ento de oferta.

40.3 Si se comprueba que el Proveedor/Contratista ha incurrido en practicas coxruptlva,s la
AMDC podré declarar a una firma no elegible para ser adjudicataria de contratos futuros que se

lleven a cabo con motivo de un financiamiento o con fondos propios. La lnh.lblClOIl que se
establezca podr4 ser temporal o permanente.

41. Inspecciones y auditorias
41.1 El Consultor deberd permitir que la AMDC, o quien éste designe, 1nspecc1one o realice

auditorias de los registros contables v estados financieros del mismo Consultor, relacwnados con
la ejecucién del Contrato.
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Condiciones Especiales del Contrato (CECQ)

Las siguientes Condiciones Especiales del Coﬁtrato (CEC) complementan las Condiciones
Generales del Contrato (CGC). En caso de conflicto, las disposiciones que aqui se indican

prevalecerdn sobre las de las CGC. El nfimero de la cliusula correspondiente de las CGC est4
indicado entre paréntesis. ' ~

1. Definiciones (Cldusula 1 de las CGO)
El Contratante es: Ja Alcaldia Municipal del Distrito Central.

2. Notificaciones (Cliusuia 4 de las CGO)
En el caso del Contratante: Alcaldia Municipal del Distrito Central, Municipalidad de]
Distrito Central, Direccién de Control ¥ Seguimiento, Edificio Ejecutivo 3er. piso, frente a

Hospital y Clinicas Viera, barrio El Centro, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C. A., teléfono
(504) 2220-5781. ‘

Atencién: Director de Control v Seguimiento.

3. Lugar donde se prestardn los Servicios (Clausula 5 de las CGC)
Los Servicios se prestaran en las ubicaciones que se establezcan en los términos de referencia.

4. Representantes autorizados (Cliusula 6 de las CGC)

En el caso del Contratante el sefior J orge Alejandro Aldana Bardales, Alcalde Municipal, o
quien este designe durante la ejecucién del Contrato.

5. Entrada en vigor (Clausula 8 de las CGO)
Este Contrato entrari en vigor a partir de la firma del Contrato.

6. Comienzo de la prestacién de los Servicios (Clausula 9 de las CGC)
Los Servicios de Consultorfa iniciardn en la fecha que se indique en 1a orden de inicio.

7. Expiracién del Contrato (Clausula 10 de las CGCO)
El plazo sera:

La Firma Consultora desarrollars en forma completa y satisfactoria los estudios y disefios
asignados, dentro del plazo de treinta (30) dias calendario (01 mes) contados a partir de la
fecha de la respectiva Orden de Inicio emitida por la AMDC. Se estimar4 un perfodo méximo
de quince (15) dfas calendario para la revisién por parte de las autoridades de Ia AMDC y otro
de quince (15) dias (a partir de la fecha de entrega de las observaciones y comentarios por parte
de la AMDC) para que la Firma Consultora incorpore los ajustes y/o correcciones solicitadas
por la AMDC y entregue la versién definitiva del Informe Final del proyecto.

8. Seguros que debers contratar el Consultor (Clausula 24 de Jas CGC)
Los riesgos v las coberturas serdn las siguientes:
Seguro de responsabilidad civil hacia terceros respecto de los vehiculos motorizados; el cual
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10.

11.

12.

13.
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estar vigente durante el tiempo del contrato.

Multas (Cliusula 27 de las CGC)

La AM.D.C. de acuerdo a lo establecido en el Articulo 120 de las Disposiciones | Generales
del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica para el afio ﬁscal 2025,
relacionado con el Articulo 72 de la Ley del Contratacién del Estado cobrara una multa
equivalente al CERO PUNTO TREINTA Y SEIS POR CIENTO (0.36%), asi como la
multa pecuniaria aplicable por cada dia de retraso, en relacién con el monto total del saldo del
contrato por el incumplimiento del plazo v las obhgacmnes establecidas en el presente contrato
hasta la finalizacién del perfodo de ejecucion del contrato, lo anterior sin perjuicio de hacer
efectiva la Garantfa de Cumplimiento, procediéndose, si as{ conviene a la AMD.C., a la
resolucién del Contrato, reservandose ademés el ejercicio de las acciones legales por dafios y
pGIjU.lCIOS por el incumplimiento por parte de EL CONSULTOR que procedieren.

Propledad del Contratante de los documentos preparados por el Consultor (Ciausula 28
de las CGC)

Restricciones:

El Consultor no podré utilizar estos documentos para fines ajenos a este Contrato sin el

consentimiento previo por escrito del Contratante. Los documentios elaborados seran
conﬁdenmales para uso exclusivo del Contratante

El Consultor ceder al Contratante los derechos de autor, patentes y cualquier otro aerecho de

propiedad industrial, en los casos en que procedan estos derechos, sobre los traba_;os v
documentos producidos por él bajo los términos de este Contrato.

Asistencia 0 exenciones (Clausula 32 de las CGC) |

La Municipalidad asistird al Consultor para coordinar con otras instituciones del Estado sin
embargo: El Consultor deberd en primera instancia coordinar sus act1v1dades con las
instituciones del Estado que se requieran.

Las diligencias en relacién a movilizacién e instalacién de postes de tendido electncos,
teléfonos, tuberias de agua potable y aguas negras, ya sea para traslado de estructuras ofy
para instalacién de otras nuevas segin sea' el caso, deben ser coordinados con la ENEE,

Hondutel, SANAA. El consultor junto al contratista, seran responsables de realizar todas las
dllwenmas del caso. |

Servicios e Instalaciones (Cliusula 34 de las CGC) !
No Aplica ‘

Pagos al Consultor (Cliusula 35 de las CGC) ;
Al consultor se realizarén los siguientes pagos:

Forma de Pago _
Los pagos se hardn en moneda nacional: Lempiras.

El pago de la consultorfa se realizard mediante un (01) tinico pago equivalente al 100% del
valor del contrato contra entrega del Informe Final y los planos del disefio deﬁmtwo aprobados




e
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por la Gerencia de Obras Civiles y la Direceién de Ordenamiento Territorial DOT autoridades
designadas por la AMDC.

En el caso que la Firma Consultora acredita realizar “pagos a cuenta”, no se haran retenciones
para el ISR, solamente se retendra el 10% sobre e valor de los honorarios o utilidad por

concepto de garantia adicional o retencidn de cumplimiento de contrato, devolviéndose el
valor de este tltimo al obtener ¢ finiquito.

Serd requerida una garantia o fianza de cumplimiento de contrato, por un valor equivalente al
15% de los respectivos Honorarios estipulados y con una duracién igual al plazo de la

consultoria més 3 meses adicionales al plazo contractual establecido. No habrs otorgamiento
de anticipo.

14. Precio del Contrato (Clausula 36 de las CGO)

El monto total del Contrato en Lempiras es de UN MILLON CIENTO CUARENTA Y

NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 90/100 (L.
1,149,489.90)

15. Condiciones relativas a los pagos (Cldusula 38 de las CGQ)
Todos los pagos antes de su realizacidon deberin de estar aprobados los informes
correspondientes en forma previa por la Direccién de Control ¥ Seguimiento.

16. Garantia de Cumplimiento de Contrato:
EL CONSULTOR queda obligado a constituir, antes de dar inicio a la ejecucién del éstudio Ia
siguiente garantfa; a) Garantia de Cumplimiento de Contrato: Se constituird mediante
retenciones equivalentes al Diez Por Ciento (10%) de cada pago parcial por concepto de los
honorarios. b) Adicionalmente sers exigible una Garantia de Cumplimiento de Contrato
equivalente al Quince Por Ciento (15%) de los honorarios con exclusién de costos, con una
vigencia hasta tres (3) meses después del plazo previsto al tiempo de ejecucién de los trabajos
de consultoria; Estas Garantias deberdn ser emitidas por un Banco o Compafifa de. Seguros
legalmente establecida ¥ autorizada para operar por Ia Republica de Honduras- La retencién

siempre y cuando no hayan reclamos de terceros y previa presentacién del Informe Final. Las
garantias, deberdn contener la cldusula siguiente: “Bsta Garantia serd ¢jecutada a simple
requerimiento de la A.M.D.C,, con la simple presentacion de Nota de incumplimiento.

La Garantfa ser4 presentada por el Consultor adjudicado diez (10) dfas calendarios después de
la suseripcidn del contrato, a entera satisfaccion de la AMD.C., de acuerdo al formulario No.6

17. Garantia de Anticipo:
No aplica.

18. Soluci6n de controversias (Clausula 39 de las CGC)
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Si con motivo de alguna desavenencia en la interpretacion, ejecucién, efectos y/o resolucién
del presente contrato, las partes contratantes haran todos los esfuerzos posibles para conciliar
los conflictos o cualquier desacuerdo, cualquier divergencia que se presente sobre un asunto
¥ que no se resuelva con la Unidad Ejecutora, deberd ser resuelta por la Gerencia de la
AM.D.C previo estudio del caso y Dictamnen de la Gerencia Legal; esta resolucién tendra
cardcter definitivo dentro de la via Administrativa, poniendo en conocimiento de la misma a
la Honorable Corporacién Municipal, Ambas partes se someten a la jurisdiccidn y

competencia del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de
Francisco Morazan. ‘

19. Documentos Integrantes del Contrato: |

Forman parte integral del presente contrato los documentos siguientes: a) Las Bases o
Documentos del Concurso Publico; b) Las aclaraciones y adendas a las Bases o Documentos
del Concurso Piblico; ¢) La oferta negociada en todo su contenido (acta de negociacién) de
EL CONSULTOR; d) Garantia de Cumplimiento de Contrato presentada por EL
CONSULTOR; ¢) la nota de adjudicacién; f) Términos de referencia, y Personal Clave y g)

otros documentos suscritos por las partes contratantes en relacién directa con las obligaciones
de este contrato. ’

20. Orden de Inicio

Esta se emitiré una vez que EL CONSULTOR cumpla con todos los requisitos exigidos y
presente la Garantia de Cumplimiento de Contrato, para lo cual tiene un plazo de diez (10)
dias habiles contados a partir de la Notificacién por parte de la Unidad Ejecutora. |

21, Re'tenciones

El Consultor estard sujeto a impuestos nacionales sobre los gastos y montos pagaderos bajo
el Contrato (Honorarios profesionales), por lo cual debers detallar los mismos en la oferta
economica. Se hara la retencién del 12.5% del monto de los honorarios profesionales de cada

pago, por concepto de pago de Impuesto Sobre la Renta, si presenta la constancia que realiza
pagos a cuenta no se realizara esta retencion. :

La A.M.D.C. no contraera responsabilidad laboral por pago de prestaciones o seguﬁdad social
bajo el contrato, por lo cual debe ser asumido por el Consulto 3’

.

22. Ampliacién de Plazo y de las Garantias |

Siempre que mediare causa justificada EL CONSULTOR podra solicitar la ampliacién del
plazo de ejecucién de la consultoria objeto del presente Contrato, o de cualquier otra
estipulacién que no afecte la naturaleza o cuantfa de las prestaciones o cuando sucedan razones
de caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobadas, en cuyo caso presentard solicitud
escrita a la autoridad responsable de la ejecucién del contrato, antes del vencimiento de la
ejecucion de la consultorfa.- Cuando asi sucediere las Garantias debersn ser ampliadas de la
forma que establece la Ley de Contratacién del Estado.- En el caso de ampliacién en el Plazo

de ejecucién y que no corresponda a trabajos adicionales solicitados por el Contratante, no se
reconocera los costos incurridos por EL CONSULTOR. : ‘

23. Otros Trabajos Solicitados

.
- i
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EL CONTRATANTE podré solicitar en cualquier momento a EL CONSULTOR informes
especiales.

24. Vigilancia de Cumplimiento

La Unidad Ejecutora velara porque EL. CONSULTOR cumpla con todo 10 establecido en este
contrato y los términos de referencia. :

25. Responsabilidad Laboral
EL CONSULTOR ser4 el tinico responsable del pago de las obligaciones laborales y sociales
que se originen con sus propios trabajadores en la ejecucidn de este contrato, en aplicacién de

lo establecido en el Cédigo del Trabajo. - Ser4 también responsable de los dafios y perjuicios
que eventualmente causen a terceros.

26. Causas de Rescisién del Contrato
Si el Consultor no subsanars el incumplimiento de sus obligaciones en virtud de este Contrato
dentro de los treinta (3 0) dias siguientes a la recepcion de una notificacién al respecto, u otro
plazo mayor que el Contratante pudiera haber aceptado posteriormente por escrito: b) Si el
Consultor estuviera insolvente o fiera declarado en quiebra; ¢) Si el Consultor, como
consecuencia de un evento de Fuerza Mayor, no pudiera prestar una parte importarte de los
Servicios durante un periodo de no menos de sesenta (60) dias; (d) En caso de recorte
presupuestario de fondos nacionales que se efectie por razén de la situacién econémica v
financiera del pafs, la estimacién de Ia percepcién de ingresos menores a Jos gastos
proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia; 0 y €) Si el Contratante, a
su sola discrecién, decidiera rescindir este Contrato.- EL CONTRATANTE podrd dar por
terminado este Contrato mediante una notificacién de rescisién por escrito a EL
CONSULTOR, emitida por lo menos con treinta (30) dias de anticipacién, cuando se produzca
cualquiera de los eventos especificados en los incisos (a), (b), (¢) y (d) de esta Cléusuia; en el
caso del evento indicado en el inciso (¢), dicha notificacion deber4 emitirse con sesenta (60)
dias de antelacién.- 2.- La rescisidn del contrato se efectuars sin mas trdmites judicial o

administrativo, que la emisién de un Acuerdo Municipal por la Corporacién Municipal del
Distrito Central.

27. Solucién de Controversias
Si con motivo de alguna desavenencia en la interpretacion, e ecucion, efectos y/o resolucién

¥ que no se resuelva con la Unidad Ejecutora, debers ser resuelta por la Gerencia de la AMDC
previo estudio del caso y Dictamen de Ia Gerencia Legal; esta resolucién tendré caracter
definitivo dentro de 1a via Administrativa, poniendo en conocimiento de la misma a la
Honorable Corporacién Municipal, Ambas partes se someten a la jurisdiccién y competencia

del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco
Morazan.

28. Medio Ambiente
EL CONSULTOR velara que se cumplan todas las disposiciones y prevenciones del caso, con
reservar el medio ambiente y la salubridad de las zonas influenciadas, al
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29. Otras Obligaciones I
EL CONSULTOR, no transferird, pignorara, asignard, transferiré o hara otras disposiciones
de este contrato o cualquier parte del mismo, asi como los derechos, reclamos u obligaciones
de EL CONSULTOR, derivados de este contrato, 2 menos que tenga el consentimiento por

escrito de EL. CONTRATANTE, caso contrario daré lugar a la rescisién del contrato

30. Caso Fortuito o Fuerza Mayor |

Las partes no podrén alegar atrasos en las obligaciones del presente contrato, salvo por
situaciones de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados.- Se entendera como
Fuerza Mayor o Caso Fortuito entre otros: Todo acontecimiento que no ha podido; preverse o
que previsto no ha podido evitarse, que imposibilite el exacto cumplimiento de las
obligaciones contractuales y siempre que se hayan tomado las medidas razonables para
evitarlas y reducir sus efectos, se reconoce como causas de Caso Fortuito o Fuerza Mayor
entre otras las siguientes: a) Restricciones de cuarentena; b) Embargos por Fletes; ' ¢) Guerra,
Beligerancia, Invasién, Guerra Civil, Revolucién, Rebelidn, Pirateria, Motines, Insurreccion
0 Usurpacién de Poderes; d) Confiscacién, Expropiacién, Destruccién, Obstruccién ordenada
por cualquier autoridad Gubernamental que no sea la Alcaldia Municipal del Distrito Central;
e) Desastres Naturales tales como: Terremotos, Maremotos, Tifones, Huracanes,
Inundaciones; f) y otras causas reconocidas como fuerza mayor o caso fortuito.

31. Terminacién del Contrato Por Conveniencia ;

EL CONTRATANTE a su conveniencia puede en cualquier momento, dar por résuelto este
contrato, total o parcialmente, mediante comunicacién escrita a EL CONSULTOR, indicando
los motivos de su resolucién.- Dicha resolucién se efectuar en la manera y de acuerdo con
la informacién que se dé en dicha comunicacién v no perjudicara ningiin reclamo anterior que
EL CONTRATANTE pudiera tener contra EL CONSULTOR.- Al recibir la mencionada
comunicacién, EL CONSULTOR inmediatamente suspenderd el trabajo, en este caso EL
CONSULTOR y EL CONTRATANTE, procederin a la liquidacién final del contrato, de
acuerdo a la informacién que proporcione la Unidad Ejecutora y EL CONSULTOR.-

LAOMA
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Apéndice “A”
Términos de Referencia

“ESTUDIO Y DISENO DE LA CONSTRUCCION DE CARRIL ALEDANO AL PUENTE
GERMANIA®

I. ANTECEDENTES

L1 Generalidades

En los tltimos afios, la Alcaldia Municipal del Distrito Central (AMDC) ha venido realizando
importantes esfuerzos porrescatar, mantener, mejorar y aumentar la red via] capitalina, que constituye
un patrimonio de extraordinaria cuantia y dimensi6n, de complejas Caracteristicas, y con un valor
global que amerita sea conservada en las mejores condiciones posibles. :

Muchos de los problemas que se generan en las rodaduras, las estructuras de pavimento ¥ en otros
elementos de la red vial, tienen origen en: Ja falta de un adecuado y oportuno mantenimiento incluidos
los puentes y sistemas de drenaje, reposicidn oportuna de Ia capa de rodamiento y alto trafico que
albergan, falta de vias alternas entre otros factores externos, para los cuales es necesario asegurar un
apropiado programa de conservacién y mejoramiento, con una adecuada planificacién que busque
obtener los mayores beneficios. A estos propositos, la Alcaldfa debe invertir importantes sumas para
la contratacién de las respectivas obras, lo que a su vez implica que las mismas deben sustentarse en
analisis, disefios v estudios técnicos apropiados.

Es necesatio mantener en buen estado las vias de acceso al casco urbano del Distrito Central,
generando fluidez vehicular en estas rutas principales provenientes del sur, norte, Olancho, valle de
Angeles, Danlf y de las aldeas y caserios del D.C.

Es por ello que 1a Alcaldia Municipal del Distrito Central ha decidido realizar una ampliacién al
puente de Germania, el que data de 1915 con técnicas constructivas histdricas, ubicado en la Salida
al sur de Tegucigalpa, sobre el rfo Choluteca, se quiere mejorar su capacidad vial colocando un puente
paralelo al existente con una separacién entre ambos de 8.00 m., esto seglin indicaciones del Instituto

Hondurefio de Antropologia e Historia (IHAH) ya que forma parte del Inventario Nacional de Bienes
Culturales de Honduras, bajo ficha de inventario No. 08-01-01-295. '

1.2. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

Lared vial de la capital presenta varios tipos de problemas, por la ubicacién geografica, la topografia
y el cruce de diversos Rios y quebradas que deben de cruzar, sumado al reducido mantenimiento que
histéricamente ha tenido en muchos afios de servicio; es por ello que resulta importante mejorar la
capacidad vial de las carreteras de acceso a la capital con altos volimenes de transito, para incrementar
nivel de servicio; de allf la necesidad de buscar gjecutar proyectos de conectividad que de una u otra
forma estén vinculados y apunten a mejorar la condicién de la ciudad.

El disefio de la obra de infraestructura a realizar es referente a un nuevo puente ubicado paralelamente

al puente de Germania en la salida al Sur, sobre el rio Choluteca con una separacién minima de 8.00
m entre ambos. ‘
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Inicialmente se deberd realizar un estudio hidroldgico que influird directamente en el jdiseﬁo del
puente, en especial en la subestructura para evitar socavaciones, desviacién de cauce, o cualquier
consecuencia negativa por un disefio inadecuado para proteccién del puente existente, jademés de
analizar e investigar si se pueden incluir en el nuevo disefio las pilastras que quedaron construidas de
la intervencién previa que fue suspendida a peticién del ITHAH; este disefio contemplard, estribos,
pilastras, vigas, losa de rodadura, aceras, pretiles, carriles de incorporacién y salida, ademés de todos
los elementos necesarios para su correcta construccién y funcionamiento, debers tomar en cuenta la
separacién propuesta por el IHAH de 8.00 m entre el puente existente y el nuevo, también se tendra
que analizar el entomno para el disefio de los carriles adicionales de acceso al puente que generaran
posibles afectaciones en terrenos o edificaciones cercanas que los albergaran. Ad1010nahnente deberd

incluir una adecuada sefializacién iniciando con suficiente antelacién y un buen s1stema de
iluminacion. |
Tomando en cuenta los requerimientos del THAH expuestos en el dictamen No.171-UPIM-2023
“Expediente 08-01-01-295-Puente Germania (adjunto), ya que este puente est4 catalogado como parte
del patrimonio cultural de la nacidn, incluida en la lista de edificaciones proteg1das del “Inventano
Nacional de Bienes Culturales de Honduras” de dicha institucidn.

Se debe considerar cualquier proyecto que se esté ejecutando o disefiando en la zona que influya
dlrecta 0 indirectamente para integrarlo con ¢l disefio propuesto. i

L3. OBJETIVO GENERAL

El objetivo principal de la consultorfa es la elaboracion del estudio, disefio v supervisién del proyecto
de construccion de un nuevo puente de concreto reforzado paralelo al puente Germania, conteniendo
la documentacién completa listo para iniciar el proceso de licitacion; mejorando y hac1endo mas
segura la circulacién peatonal, vehicular, reduciendo el congestionamiento | vehicular.

Complementado con el disefio de iluminacién y mejoramiento del sistema eléctrico y sus respectwos
drenajes, logrando con esto un disefio integral.

L.4. OBJETIVO ESPECIFICO

Disefiar las obras de infraestructura referente al nuevo puente aledafio al puente de Germania, en la
carretera al sur, sobre el rio Choluteca, que servira de alivio al trafico que circula en esa ZOna, el que

sera aprobado por el Instituto Hondurefio de Antropologia e Historia [HAH via Gerencna de obras
Civiles (DOT/OC) de la AMDC.

1.5 PRODUCTOS A ENTREGAR Y ACTIVIDADES A REALIZAR

Estudio de Ingenieria de Trénsito (aforos, tiempos de recorridos, etc.)
* Estudio de Afectaciones de Terrenos Adyacentes
» Equipamiento Urbano de la Zona Aledafia al Proyecto |

Disefio Vial de acuerdo al Estudio de Transito en aproximaciones y en el puente.
+ Disefio Arquitectonico integral

1
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» Disefios Geométricos

* Disefios Estructurales

* Disefio de la estructura de Pavimento en aproximaciones :

* Disefios de Obras de Mitigacién y Siembra de Vegetacion Ormamental ¥ Engramado, etc.;

* Estudio y redisefio de los Servicios Plblicos y Privados existentes (emergia eléctrica,
alcantarillado sanitario, sistemas de telecomunicaciones, etc.);

* Disefio de lluminacién del Proyecto;

*» Disefios de Sefializacidn Vertical v Horizontal;

* Presupuestos desglosados de las obras y de la supervisién

* Especificaciones Técnicas de cada actividad a realizar

* Fichas de precios unitarios

* Programa de Ejecucién

* Dictamen de aprobacién por escrito del disefio por parte de las autoridades encargadas de regular

las intervenciones en el Centro Histrico de la Capital, Gerencia de Centro Histérico de la AMDC
y el Instituto Hondurefio de Antropologfa e Historia THAH.

Todos los productos o eutregables serdn en formato impreso y digital en PDF y editable.
Las actividades de los estudios de ingenierfa y disefio deberdn de estimar las cantidades de obra,

memorias de caleulo correspondientes ¥ los costos, para que la AMDC pueda realizar los perfiles
necesarios, proceder a Licitar y ejecutar a corto plazo. '

El disefio vial deber4 ser conforme al Plan Maestro de desarrollo de Tegucigalpa y Comayagtiela y
especialmente para el Centro Histérico y aprobado por la Gerencia de Movilidad urbana y la Gerencia

de Centro Histérico de la AMDC; deberan considerar cualquier proyecto que se esté ¢jecutando o
~ disefiando en la zona que imfluya directa o indirectamente para integrarlo con el disefio propuesto.

Normas y Procedimientos para el Disefio

Para la ejecucion de los estudios de ingenierfa y disefios requeridos, la Firma Consultora debers
apoyarse en las Gltimas versiones de lag especificaciones y normas de la AASHTO, ASTM, AISC,
ACI que sean aplicables al disefio. Ademas, deberd tomar en consideracién los parémetros técnicos y
normativas nacionales establecidas por la AMDC, THAH, SIT, UMAPS, ENEE y HONDUTEL
para la construccién de obras de infraestructura en zonas urbanas. Asimismo, deberi tomar en
consideracién las normativas vigentes para el Centro Histérico de la Capital dentro de un Plan
Maestro de Desarrollo.

En la seleccién de las normas y criterios para ¢l disefio, la Firma Consultora debers utilizar aquellos
estindares internacionales y nacionales que sean aplicables al tipo de obra que se disefia.

Es importante destacar que, durante la ejecucién de los trabajos de disefio, la Firma Consultora
socializard con la AMDC e] tipo de estructuras, métodos de disefio a emplear y la definicién de los
pardmetros para los disefips; (Anteproyecto) que debers ser consensuado ¥ aprobado por la AMDC
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|
a través de la Gerencia de Obras civiles perteneciente a la Direccién de Ordenamiento| Territorial
(DOT/OC), previo al disefio final de las obras y entrega de los productos solicitados. |
Como resultado de las actividades de disefio, la Firma Consultora debera elaborar las espec1ﬁcaclones
técnicas, memorias de céleulo de los disefios, juego de planos constructivos completos' programa
preliminar de trabajo y costos desglosados y totales de las obras (incluyendo las respec‘avas fichas de
precios unitarios y memorias de céleulo). i
La Firma Consultora deberd aplicar los mejores criterios técnicos de ingenierfa y las normas
comunmente utilizadas que respalden dichos criterios técnicos aplicados. -
Siendo que el proyecto se encuentra dentro del Centro Histérico de Comayagiiela, el diseno debera
seguir los lineamientos indicados por la Gerencia del Centro Histérico de la AMDC yvel Instltuto de
Antropologia ¢ Historia THAH por lo que son necesarias reuniones de seguimiento,; control y
aprobacion de un anteproyecto para posteriormente proceder a elaborar el proyecto deﬁnmvo

Actividades a Realizar para el Disefio de las Obras de Infraestructura
a. Bvaluacién de las Condiciones Existentes y Recopilacién de Informacion

La Firma Consultora serd responsable de realizar un reconocimiento inicial en el sitio del proyecto
para hacer un recorrido de la zona con autoridades de la gerencia de Obras Civiles, Gerencia del
Centro Histdrico, movilidad urbana, u otro personal necesario de la AMDC para verificar la situacién
actual e identificar los puntos y aspectos clave e importantes a considerar paralos disefios de las obras
de infraestructura y revisar la informacion existente o disponible que pudiese ser recopilada, sea a
través de la AMIDC o por medio de otras instituciones o dependencias del gobierno central.

Se debera elaborar un registro fotografico de las condiciones actuales encontradas durante la visita de
campo.

b. Estudio de afectaciones de terrenos advacentes

La firma consultora debera identificar las propiedades que seran afectadas (si aplica) de ‘acuerdo al

disefio propuesto procurando minimizar lo méaximo posible dichas afectaciones, debera hacer una
ficha de cada propiedad indicando al menos: |

Nombre del propietario ‘
Clave catastral (si tiene 0 no) |
Area de afectacién

Croquis de ubicacién
Registro fotografico
Descripeién del inmueble

Monto total de la propiedad inmueble (seglin avalio realizado por un ingeniero cemﬁcado por la
comision de Banca y seguros)

Valor de la afectacién segin avaliio i

Una vez aceptado el disefio e identificada la afectacién debera ser parte del proceso de soc1a11zacmn
¥ negociacion para la liberacion v ad}udlcamon a la AN@G ﬂQ\QSTﬁS \Eropzedades
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Durante este proceso debers contar con acompafiamiento de las autoridades de la AMDC encargadas
de esta gestién como ser Gerencia de Catastro y Gerencia de Servicios Legales.

¢. Trabajos de Topografia

Los trabajos de topografia tendrén como proposito el obtener la informacién y datos necesarios sobre
la planimetria de} sitio donde se realizardn las obras de rehabilitacién ¥y mejoramiento de
infraestructura vial.

Los trabajos topograficos dsberan incluir tambidn Ia localizacién de estructuras existentes como ser
elementos del sistema de electricidad pulblica, telecomunicaciones, registros, estructuras de drenaje,
semaforos, equipamiento urbano como ser bancas, basureros, bases de rotulos, jardineras, 4rboles y
cualquier estructura que influya en el 4rea en estudio.

Todos los trabajos se deberan ejecutar con equipos topogréficos de alta precisién, tipo estacién total,
drones, fotografias aéreas entre otros. Durante la ejecucién de estos trabajos de campo, la o las

cuadrillas contratadas deberan contar con e] equipo de seguridad necesario para garantizar su propia
seguridad.

d. Estudio de Suelos v Muteriales

De acuerdo al tipo de proyecto y a la ubicacién del mismo (suelos del camino, investigaciones para
fundaciones de estructuras y estabilizacién) se precisa un estudio de los materiales que componen el
suelo y subsuelo. Asf como la determinacién de los estratos ubicados por debajo del nivel de rasante
a fin de Caracterizar y ubicar las unidades Geotécnicas sobre las que se sustentaran los elementos
estructurales de la via o estructura.

Se deberén realizar calicatas ¥y ensayos de penetracion que servirdn para los ensayos de laboratorio de
las muestras y con sus resultados se efectuaran los estudios correspondientes sobre las caracteristicas
de los diferentes estratos del subsuelo, suelos v materiales existentes, que sern utilizados como base
para los disefios posteriores.

Se deberan realizar sondeos distribuidos a lo largo del tramo y en las intersecciones en estudio o segiin
se requiera, los resultados de los sondeos ¥y ensayos de laboratorio formarén parte de los informes del
proyecto.

De dichos resultados, se identificars el material, los trabajos de estabilizacién de subrasante v los
pardmetros necesarios para llevar a cabo esta actividad, ademds de las profundidades de desplante de
las estructuras que resulten de los disefios arquitecténicos y estructurales.

e. Evaluacidn y disefio de Sistemas de Aoua Potable, Alcantarillado Sanitario v Drengje Pluvial

Se deber4 de realizar una evaluacién de las instalaciones existentes de agua potable, aguas negras v
pluviales para determinar sueéstado y funcionamiento.

T
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Con los resultados de estas evaluaciones se determinarin las necesidades de rehabilitacidn,
reubicacion y/o sustitucién de los diferentes componentes de los sistemas.

Las evaluaciones a realizar para este componente deberén llevarse a cabo en base al cumplumento de

las directrices establecidas por las normativas de la UMAPS, debiéndose incluir las respectwas
memorias de calculo.

!
Como resultado de esta actividad se definirdn las obras de restauracién o de nuevas obras de los
sistemas existentes identificados.

Los disefios de las cajas de registro sanitario y acometidas de agua potable deberan ser mcluados
dentro del proyecto asf como el disefio de las alcantarillas necesarias.

L. Estudio del Sistema Eléctrico v telecomunicaciones

Se deberd tener especial atencién a las instalaciones existentes del sistema eléctrico publico
(alumbrado piblico, lineas secundarias y primarias, etc.) para su redisefio (si fuese necesano) ¥ su
sistema de iluminacién con tecnologia led.

De los resultados de las evaluaciones se determinarén las necesidades de reubicacién y/o susntumon
de los diferentes componentes del sistema. Se debe considerar la restitucién de aquellos postes que
afecten el disefio y/0 que se puedan eliminar si se consideran que no S0n necesarios para despeJ ar las
aceras de obstdculos innecesarios; para este efecto, se deberd realizar un levantamiento completo de
las estructuras existentes que componen el sistema eléctrico y de telecomunicaciones en 1a zona sujeto
del estudio. La ubicacion de los postes, deberé tenerse especial cuidado que deje el espac:o para
accesibilidad universal.

Las evaluaciones a realizar para este componente deberan llevarse a cabo en base al cumphm1ent0 de
las directrices establecidas por las normativas de la ENEE v Hondutel respectivamente.

Como resultado de esta actividad se disefiaran las obras, reconstruccién, reparacién, reubicacion y/o
construccién de los nuevos sistemas eléctricos y dispositivos de iluminacién, de conformidad con la
normativa vigente para el centro histérico de la ciudad. Los sistemas eléctricos red secundaria y la red
de alta tension serd establecido de acuerdo a los pardmetros de la ENEE). deberé considerar en su

|
disefio los despejes y la devolucion de los elementos recuperados a los almacenes de 1a ENEE.

g. Estudio Ambiental ‘ |
Se debera categorizar el proyecto, el que tiene una longitud aproximada de 215 m. contando el puente
¥ sus aproximaciones.

|
El consultor debera realizar todas las actividades y gestiones administrativas necesarias| requerldas
por la Secretarfa de Estado Mi Ambiente para €l otorgamiento de la licencia ambiental para el
proyecto o el dictamen de que no la necesita, presentando un documento que cemﬁque de que el
proyecto es viable a nivel ambiental extendido por dicha Secretarfa. .
Ya en ejecucion la empresa constructora responsable debera validar la respectiva 11cenc1a ambiental
o dictamen otorgado al proyecto.
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h. Estudio de ngenieria de Trénsito

Se recopilaré y analizara la informacién de trénsito existente, asi como la composicién vehicular
correspondiente, a efecto de adecuar los disefios a las condiciones imperantes en el entormo vial.

Se efectuardn conteos de transito actualizados en sitios estratégicamente localizados que definan los
flujos vehiculares y peatonales, asf como el levantamiento de] inventario de las caracter{sticas viales
(geométricas, tipo de superficie de rodadura, dafios en la carretera, anchos de carriles y aceras, alturas
de bordillos, localizacién de postes, vallas publicitarias, sefiales de trénsito, hidrantes, tragantes, cajas
de registros, retenidas, pozos de inspeccidn, etc.). Se seleccionard una metodologfa apropiada para

efectuar las proyecciones para el transito normal, nuevo, generado y desviado, para todos los tipos de
vehiculos y durante la vida til del proyecto.

Se debera realizar un estudio de recorridos y demoras, a efecto de establecer un antes y un después,
para analizar e] éxito del proyecto.

Los aforos vehiculares y peatonales deberan efectuarse en tres segmentos horarios, a saber:
* De6:3029:30 am.

* Del1l:00 am.a1:00 p.m.

* De4:00a7:00 p.m.

Los mismos se practicaran los dfas martes, miércoles y jueves.

Los aforos deberan hacerse en intervalos de quince (15) minutos, e incluirdn la descomposicién del
trafico en camiones, buses, taxis y particulares. En todo caso, descomposicién del trafico y los
segmentos horarios podran ser concertados por los representantes del contratante.

Los resultados y anélisis deberan presentarse en hojas electrénicas y los movimientos direccionales
con sus respectivos volimenes, se deberan consignar en un plano exprofeso y detallado de 1a
interseccién o derivador correspondiente. Dicho plano debers presentar la situacién actual,
consignando los movimientos direccionales con sus respectivos volmenes de trafico vehicular v
peatonal en el horario de méxima demanda para cada movimiento y en cada segmento horario.

En el estudio de recorrido y demoras, deberd acompafiarse de los videos correspondientes, v los
mismos deberén realizarse en 1os mismos segmentos horarios arriba mencionados. Cada recorrido
debers ser de ida y regreso.

El estudio vial y peatonal deberd cumplir en lo mayor posible con las recomendaciones derivadas en
el estudio: “Consultoria para facilitar acciones estratégicas de movilidad en el drea priorizada de
movilidad del eje wurbano ambiental Choluteca, Distrito Central Tegucigalpa y Comayagiiela,
Honduras”, realizada por la firma consultora espafiola Deloitte y por el escrito: “Nueva Vida para
La Ciudades Historicas™ Plan maestro de Desarrollo del Centro Histérico, que recomienda el

Instituto de Antropologia e Historia IHAH y directrices o lineamientos de la Gerencia de Centro
Histérico de la AMDC
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Se debera analizar las rutas de transporte piblico, construccion de bahias, readecuacién de puntos de
taxis, para mejorar la vialidad de 1a zona.

Estos disefios deberan ser aprobados por la gerencia de Movilidad urbana y ordenarmento vial de la
AMDC. Antes de la entrega final del proyecto.

Realizar el disefio de la sefializacién vial del proyecto final. ‘

Se debera considerar la prevision y disefio de las rutas opcionales para el manejo del traﬁco durante
la construccion y de medidas de seguridad vial.

1. Equipamiento Urbano

La consultona también deberd definir, disefiar y cuantificar el equipamiento urbano (senahzacwn
vertical, sefializacién horizontal, bancas, jardineras posibles, basureros etc.) necesario en toda el 4rea
de influencia del estudio y siembra de arboles designando 4reas dentro del disefio para ellp.

L. Costos, Presupuestosy Programa Preliminar de Ejecucién i

En base a los resultados de los estudios y disefio de los diferentes componentes se determinaran las
cantidades de obra, costo estimado y presupuesto para ejecucién del proyecto; con sus respectivas

fichas de costos unitarios y costo estimado de la supervision de las obras, incluyendo la memoria de
calculo.

Asimismo, realizar el programa preliminar de ejecucién de las obras en MS PROJECT. En formato
Impreso vy digital editable.

k. Evaluacion Social de la propuesta.

La firma consultora deber4 de acompafiar el proceso de disefio ¥ supervision con un proceso de trabajo
social, con el fin de mantener informada a la comunidad que reciba un impacto directo o indirecto en
cada etapa del disefio de la obra hasta su culminacién, sirviendo de enlace entre los habitantes

aledafios al proyecto y las autoridades y trabajadores del contratista y la AMDC, siendo mtermedlano
en los problemas que se puedan suscitar entre otras actividades.

1.6 INFORMES

Durante el periodo de ejecucion de los servicios de Consultoria, la Firma Consultora presentara un

Unico informe al disefio en nimero y copias conforme lo determine la Dlrecclon de Ordenam1ento
Territorial a través de la Gerencia de Obras Civiles de la AMDC.

E""'A
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Esta gerencia dard seguimiento al disefio a través de reuniones periodicas en las que el consultor

presentara Jos avances al disefio propuesto, presentando al finalizar el tiempo contratado en siguiente
informe:

Informe final de disesio

Se deberd presentar el borrador del informe final al finalizar el plazo de ejecucién de los disefios. En
quince (15) dias calendario, Ja AMDC a través de Ia Gerencia de Obra Civiles dar4 las observaciones
que estime conveniente al informe y disefio final del proyecto, para que la Firma Consultora realice
los ajustes y/o correcciones indicadas en los quince (15) dias calendario subsiguientes y presente la
versién definitiva del informe, disefio ¥ planos en un (1) original, tres (3) copias y una (1) copia digital
editable (USB).

El informe final debers contener al menos el siguiente contenido:

1 Memoria Descriptiva
«» Antecedentes
» Ubicacién
+ Descripeién del Proyecto
« Objetivos (generales y especificos)

2 Estudiosy disefios geometrico, arquitectdnico, estructurales, de los sistemas sanitarios, pluviales,
eléctricos e iluminacién.

3. Memorias de célculo de los diferentes disefios

4. - Estimaciones de Costos de Construccién, con las cantidades de obra, incluyendo memoria de

caleulo y formula de escalamiento de costos y fichas de precios unitarios en formato PDF y
editable.

5. Programa preliminar de obras con ruta critica en MS Project.

6. Especificaciones Técnicas que contengan todas las actividades incluidas en el presupuesto y que
los nombres establecidos en el presupuesto sean los mismos en las especificaciones.

7. Se debe tomar en cuenta las Instalaciones Provisionales (Oficina y Bodega). También se debe
incluir el componente ambiental, vial, seguridad e higiene. No se deberd incluir el
reconocimiento de pago de materiales almacenados, solo en casos excepcionales discutidos con
los representantes de la AMDC. También se debe incluir especificacién de obras por trabajos
pagados por unidad de tiempo (administracién delegada). Presentar en formato PDF y editable.

& Conclusiones y recomendaciones

9. Historial fotografico '

10, Anexos: Estudios de suelos, topogréficos, hidrolégicos etc.

1. Dictamen de aprobacién del disefio por parte del Instituto Hondurefio de Antropologfa e Historia

P ]
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12 Licencia ambiental para el proyecto o de no necesitar presentar el documento que certlﬁque de
que el proyecto es viable a nivel ambiental extendido por dicha Secretaria Mi Amb1ente

13. Juego Completo de Planos de Construccién. Planos en tamafio doble tabloide o en tamafio
tabloide (117 x 17”) en un (1) original y tres (3) copias impresas mas una (1) copia di:gital de los
mismos en formato editable (AutoCAD) y en formato de lectura (PDF) que contenga como
minimo lo &gmente

« Carétula e Indice
» Plano de Ubicacién 3
+ Levantamiento Topografico |
» Planta General del Proyecto (Conjunto) |
» Planos arquitecténicos |
~ « Planos constructivos de Planta /o secciones ‘
» Planos de Planta y perfil del disefio.
» Planos de Cortes o secciones arquitecténicos y constructivos.
~» Planos de Detalles Estructurales,
» Planos Sistema Eléctrico e Iluminacién con sus respectivos detalles, cuadros o tabias.
« Planos de Sistemas de Telecomunicaciones, si aplica
» Planos Sistema Hidrosanitario, Pluvial y detalles
» Planos Arquitectdnicos de Equipamiento, Detalles y Generales
» Planos Obras Complementarias y sus Detalles, si aplica :
+ Planos de Sefializacion vertical y horizontal definitivos y detalles
» Planos de sefializacion y de rutas alternas para el momento de la construccién. |

1.7 INSTALACIONES Y LOGISTICA

Para la realizacion de las tareas de los estudios de ingenieria y disefio del proyecto la Fuma Consultora
debera proveer de todas las instalaciones, vehiculos, mobiliarios, equipos y software que a su juicio
sean necesarios para el desarrollo exitoso de la consultorfa. Asimismo, debera mantener por su cuenta
un sistemna efectivo de comunicaciones con las gerencias y/o profesionales asignados por la AMDC
para el seguimiento de la consultorfa. Ademas de contar con el personal profesional con suficiente
capacidad para realizar esta consultorfa; el personal deberd contar con el equipo de seguridad

necesario que estard plenamente identificado con logos de la AMDC al igual que los vehlculos y
equipo asignado al proyecto, que serd obligatorio.

Para la ejecucitn de este trabajo, la Firma Consultora contaré con toda la informacién d1spomble en
la AMDC, sin embargo, la Firma Consultora serd totalmente responsable de la recopilacién, andlisis,

procesamiento ¢ interpretacion de esta informacion, asf como cualquier otra mformacwn que pueda
requerir y que no esté disponible en Ja AMDC.
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La Firma Consultora asignara el siguiente personal profesional clave minimo para llevar a cabo los
estudios de ingenierfa, disefios y supervisién comprendidos en este servicio:

Personal técnico destinado para el estudio y disefio:
*  Gerente o director de Proyecto
* Ingeniero jefe de Proyecto o Coordinador
» Especialista Estructural
+ Especialista vial
* Ingeniero Electricista
* Ingeniero Ambiental.
* Trabajador Social (no serd evaluado, pero se requiere que sea considerado para el
desarrollo de la consultoria)

* Ingeniero Valuador (no sera evaluado, pero se requiere que sea considerado para el
desarrollo de la consultorfa)

* Especialista Legal (no serd evaluado, pero se requiere que sea considerado para el
desarrollo de la consultoria)

* Dibujantes de AutoCAD (no ser4 evaluado, pero se requiere que sea considerado para el
desarrollo de Ia consultorfa)

* Cuadrilla de Topografia completa (no sera evaluado, pero se requiere que sea considerado
para el desarrollo de la consultorfa)

1.8 PLAZO DE LA CONSULTORIA

La Firma Consultora desarrollard en forma completa y satisfactoria los estudios y disefios asignados,
dentro del plazo de treinta (30) dias calendario (01 mes) contados a partir de la fecha de 1a respectiva
Orden de Inicio emitida por Jla AMDC. Se estimara un periodo méximo de quince (15) dias calendario
para la revisién por parte de las autoridades de la AMDC y otro de quince (15) dfas (2 partir de la
fecha de entrega de las observaciones ¥ comentarios por parte de la AMDC) para que la Firma

Consultora incorpore los ajustes y/o correcciones solicitadas por la AMDC y entregue la versién
definitiva del Informe Final del proyecto.

.2 FORMA DE PAGO

El pago de la consultorfa se realizaré mediante un (01) tmico pago equivalente al 100% del valor del
contrato contra entrega del Informe Final v los planos del disefio definitivo aprobados por la Gerencia
de Obras Civiles y la Direccién de Ordenamiento Territorial DOT autoridades designadas por la
AMDC.

En el caso que la Firma Consultora acredita realizar “pagos a cuenta”, no se harin retenciones para el
ISR, solamente se retendra el 10% sobre el valor de los honorarios o utilidad por concepto de garantia
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adicional o retencién de cumplimiente de contrato, devolviéndose el valor de este uItlmo al obtener
el finiquito.

Seré requerida una garantfa o fianza de cumplimiento de contrato, por un valor eqmvalente al 15%
de los respectivos Honorarios estipulados y con una duracién igual al plazo de la consultoria més 3
meses adicionales al plazo contractual establecido. No habra otorgamiento de anticipo.

.10 MULTAS

La AMD.C. de acuerdo a lo establecido en el Articulo 120 de las Disposiciones Generales del
Presupuesto General de Ingresos v Egresos de la Republica para el afio fiscal 2023, relacionado con
el Articulo 72 de laLey del Contratacién del Estado cobraré una multa equivalente al CERO PUNTO
TREINTA Y SEIS POR CIENTO (0.36%) por cada dia de demora en la prestacién del servicio asi
como por cualquier incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente contrato hasta la
finalizacién del periodo de ejecucién del contrato, lo anterior sin perjuicio de hacer efectiva la
Garantia de Cumplimiento, procediéndose, si asi conviene ala AMD.C. , alaresolucién del Contrato,
reservandose ademas el efercicio de las acciones legales por dafios ¥y perjuicios por el mcumphm1ento

por parte de La Firma Consultora que procedieren.

Detalle del personal asignado al servicio

(Apéndice “B")

Nombre Formacién Experiencia en Cargo Asignado en Lugar de Trabajo
Profesional su Area (afios) el Servicio Hora o Dias / Mes
David Ar';nando Murillo Ingeniero Civil/MAC 25 Gerent; o Director de : 1.00
OrTes Ingeniero Ambiental royecto |
Olvin Omar Guardado — 1.00
Garcia Ingeniero Civil 24 Ingeniero jefe de Proyecto |
Danie] Antonio Sansur _ o Ingeniero Especialista | | 1.00
Orellana Ingeniero Civil 21 Estructural ;
Edith Xiomara Cérdova . |
Tinoco Ingeniero Civil 32 Ingeniero Especialista Vial : 0.5
Cesar ?g;iz Lopez | Ingeniero Electricista 32 Ingeniero Electricista 0.5
L Ingeniero Industrial/
Marci6 Alejandro Prestador de Servicios 9 Ingeniero Especialista | | 1.00
Aplicano Bardales Ambientales Ambiental :
Bryan Lopez Trabajador Social 2 Trabajador Social 1.00
David Alejandro Torres . ' :
Rodriguez Ingeniero Civil 3 Ingeniero Valuador ; 0.50
Lucrecia Hernédndez Abogada 10 Especialista Legal 0.50

COMA

SOLUCIORES SOZTENIBLES
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APENDICE C

Oferta economlca Negecxada

' PERSONAL

Remuneraciones Personales

Parscmal Adm :mstrativo Aux:lzar v otros

14 Gerente de provecto Hombres/mes 1.001 63,000.00 63,000.00
112 Ingeniero de proyecto (coordinador) Hembres/mes .00 58000.00 58,000.00
1.1.3 ingeniero especialista estructural Hombres/mes 1.60 | 55,000.00 £5,000.00
1.4 Ingeniero especialista vial Hombres/mes 0.50| 52,000.00 26,000.00
1.15 Ingeniero electricista Hombras/mes 0.50 | 48,000.00 24.000.00
1.1.8 Ihgeniero especialista ambiental Hombres/mes 1.00 [ 48,000.00 48,000.00
1.7 Trabajador socia) Hombres/mes 1.00 | 40,000.00 40,000.00
1.1.8 Ingeniero Valuador Hombres/mes 1.0C | 50,000.00 50,000.00
1.1.9 Es peciglista L.ea[ Hombres/mes 0.50 | 45,000.00

1.2 Administrador / Contador Hembres/mes 1.00 ¢ 16,000.00 16,000.00
122 Secretaria Hombres/mes 1.00 {1 12,000.00 12,000.00
123 Dibujante AutoCAD Hombres/mes 1.00 | 16,000.00 16,000.00
124 Motorista Hombres/mes 1.00 | 14,000.00 14,000.00

Costos Operanvos

3.1
31 Senvicio de Topografia Mes 1.00 | 90,000.00 £0.000.00
32 Reproduccion de Memoria de Disefo Mes 1.00 | 45,000.00 45,000.00
3.3 Papeleria, fotocopia y fotografias Mes 1.00 | 15,000.00 15,000.00
34 Comunicacion Mes 1.00 ] 10,000.00 10,000.00
35 Usc de vehiculo Mes 1.00 1 25.000.00 25,000.00
3.8 Uso de equipo de oficina y computo Mes 1.0C | 25,000.00 25,000.00
37 Uso de equipo de laboratorio Mes 1.00 | 45,000.00 45,000.00
38

Senvicios ubllccs de oﬁcma

10.000.00

: L
MANEJQ DE GASTOS DIRECTQS

10% de 1l

HONORARIOS/UTILIDAD
10% de (I+ [+ V)
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CONTRATO No. 0184/GLA/AMDC/2025.-CODIGO Ne INF.MUNI—OOOS?
“SUPERVISION DE OBRAS DE MEJORAMIENTO DE ACCESOS, OBRA PEATONALES,
HUELLAS VEHICULARES Y OTROS EN EL DISTRITO CENTRAL”

Concurso Publico Nacional
CPuNO-009-AMDC-069-2024

Este contrato se celebra entre: JORGE ALEJANDRO ALDANA BARDALES, mayor de edad,
soltero, Licenciado en Periodismo, hondurefio y de este domicilio, portador del Documento
Nacional de Identificacion Numero 0801-1975-02901, actuando en mi condicién de Alcalde
Municipal del Distrito Central, y en consecuencia Representante Legal de la Alcaldfa Municipal
del Distrito Central, nombrado para tal cargo mediante Acta de Juramentacion nimero 001-
GDFM-2022 de fecha veinticinco (25) de enero del afio dos mil veintidds (2022), quien pata los
efectos legales de este contrato se denominara “EL. CONTRATANTE” por una parte'y DAVID
ARMANDO MURILLO TORRES, hondurefio v de éste domicilio, Documento Nacional de
Identificacién mimero 0801-1973-03819, en su condicién de Representante Legal de 1a Empresa
DISENO, CONSTRUCCION Y MEDIO AMBIENTE S. DE R.L. {DICOMA) legalmente
constituida en Testimonio de Escritura Piblica Ne 191 de fecha Veintidés de Junio del afio 2011,
Autorizado por el Abogado y Notario Carlos Alfonso Castro M. e inscrita bajo el nimero 9851,
Matricula 2521078 del Registro Mercantil de Francisco Morazin, centro Asociado I.Pi., quien en
lo sucesivo y para efectos de este contrato se denominara “EL. CONSULTOR” por la‘otra parte;
por cuanto El Contratante desea que El Contratista ejecute por su cuenta v riesgo el contrato
“SUPERVISION DE OBRAS DE MEJ ORAMIENTO DE ACCESOS, OBRA PEA'II'ONA_LES,
HUELLAS VEHICULARES Y OTROS EN EL DISTRITO CENTRAL”.- Concurso Publico
Nacional No CPuNOQO-009-AMDC-069-2024; en adelante denominado “Los Servicios” y El
Contratante ha aceptado la oferta para la ejecucién ¥ terminacién de dichas obras v Ia sﬁbsanacién
de cualquier defecto de las mismas; en consecuencia este contrato atestigua lo siguiente:

CLAUSULA PRIMERA: En este contrato las palabras y expresiones utilizadas, itendrén el

mismo significado que en las respectivas Condiciones Generales y Especiales del Contrato a las
que se hace referencia en adelante y las mismas se consideraran

parte de este contrato v se leeran
¢ interpretarin como parte de] mismo. ‘

CLAUSULA SEGUNDA: Los siguientes documentos constituyen parte integral dél presente
contrato, corren adjunto a este y seran leidos e interpretados en forma conjunta con él;

é) Las Condiciones Generales del Contrato.
b)  Las Condiciones Especiales del Contrato.
¢)  Bases del Concurso Publico

ICOMA,

IoLuTiguss SOETENINLES
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d)  Los Términos de Referencia

e)  Carta de Presentacién de la Propuesta, Propuesta Técnica y Propuesta Econémica
presentada por EL. CONSULTOR en su Oferta '

f)  Actade Negociacién
g)  La Notificacién del Contratante al Consultor, de que se le ha adjudicado el Contrato;

Y
h)  Orden de Inicio
1)  Garantfas
J) Modificaciones al documento base si las hubieren
k)  Anexos

CLAUSULA TERCERA: El Consultor por este medio se obliga a desarrollar los servicios de
consultoria contratados con apego estricto a los documentos componentes del Contrato, de acuerdo
con el programa de trabajo aprobado, en un plazo total de Doscientos diez (210) dias calendario.

CLAUSULA CUARTA: El consultor por este medio se obliga a emitir dictamen legal, técnico y

financiero de previo a solicitar Yy aprobar todas las modificaciones y ordenes de cambio que se
emitan durante la ejecucion de] contrato.

CLAUSULA QUINTA: El Contratante por este medio se compromete a pagar al Consultor como
retribucion por la ejecucién y terminacién de los servicios de consultoria ¥ la subsanacién de los

defectos el precio del contrato o aquellas sumas que resulten pagaderas bajo las disposiciones del
contrato en el plazo y en la forma establecidas en este.

CLAUSULA SEXTA: El monto del contrato asciende a la cantidad de CUATRO MILLONES
OCHOCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON
68/100 (1. 4,805,843.68) EL. CONSULTOR se obliga a llevar a cabo todos los trabajos de la
consultoria y cumplir con todos los objetivos de la misma con el monto establecido en el presente

contrato, sin embargo, para efectos de trabajos adicionales que solicite el Contratante se utilizara
los costos unitarios establecidos en 1a tabla abajo descrita:
(ver cuadro de Detalles del Costo anexo).

CLAUSULA SEPTIMA: CLAUSULA DE INTEGRIDAD. Las Partes, en cumplimiento a lo
establecido en el Artfculo 7 de Ia Ley de Transparencia v Acceso a la Informacién Péblica
(LTAIP), y con la conviccién de que evitando las précticas de corrupcidn podremos apoyar la
consolidacién de una cultura de transparencia, equidad y rendicién de cuentas en los procesos de
contratacion y adquisiciones del Estado, para asf fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos
comprometemos libre y voluntariamente a: 1.- Mantener el mas alto nivel de conducta ética, moral
y de respeto a las leyes de la Reptiblica, asi como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD
CONTRACTUAL, EQUIJAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON LA
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INFORMACION CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS, ABSTENIENDONOS DE DAR
DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA MISMA. 2.- Asumir una estricta observancza y
aplicacion de los principios fundamentales bajos los cuales se rigen los procesos de contratacmn
y adquisiciones piblicas establecidos en la Ley de Contratacién del Estado, tales como:
transparencia, igualdad y libre competencia. 3.- Que durante la ejecucién del Contrato ninguna
persona que actie debidamente autorizada en nuestro nombre y representacién y qi;e ningin
empleado o trabajador, socio o asociado, autorizado o no, realizar: a) Practicas Corruptzvas
entendiendo estas como aquellas en la que se ofrece dar, recibir, o solicitar . -directa o
indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra parte; b) Précticas
Colusorias: entendiendo estas como aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que existe
un acuerdo malicioso entre dos o mas partes o entre una de las partes y uno o varios terceros,
realizado con la intencién de alcanzar un propésito inadecuado, incluyendo influenciar en forma
inapropiada las acciones de la otra parte. 4.- Revisar y verificar toda la informacién que deba ser
presentada a través de terceros a la otra parte, para efectos del Contrato y dejamos manifestado
que durante el proceso de contratacién o adquisicién causa de este Contrato, la informacién
intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes asumen v asumirén
la responsabilidad por el suministro de informacién inconsistente, imprecisa 0 que no corresponda
a la realidad, para efectos de este Contrato. 5.- Mantener la debida confidencialidad sobre toda la
informacién a que se tenga acceso por razén del Contrato, ¥ no proporcionarla ni divulgarla a
terceros y a su vez, abstenernos de utilizarla para fines distintos. 6.- Aceptar las consecuencias a
que hubiere lugar, en caso de declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta
Clausula por Tribunal competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se
incurra. 7.- Denunciar en forma oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o
acto irregular cometido por nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se
tenga un indicio razonable y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo
anterior se extiende a los subcontratistas con los cuales el Contratista o Consultor contrate, asi
como a los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de
cualquiera de los enunciados de esta cléusula dard Lugar: a.- De parte del Contratista o Consultor:
i. A la inhabilitacién para contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que
pudieren deducirsele. ii. A la aplicacién al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o
apoderado que haya incumplido esta Clausula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas
del régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales que correspondan. b. De parte del
Contratante: i. A la eliminacién definitiva (del Contratista o Consultor y a los subcontrat1stas
responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron la irregularidad de su Recnstro de
Proveedores y Contratistas que al efecto llevare para no ser sujeto de eleg1b111dad futura en
procesos de contratacién. ii. A la aplicacién al empleado o funcionario infractor, de las sanciones
que correspondan segin el Codigo de Conducta Etica del Servidor Pablico, sin pergulcno de exigir
la responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar. -
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CLAUSULA OCTAVA: CLAUSULA RECORTE PRESUPUESTARIO., DECRETO No. 4-
2025, Art. No.122 DGP del afio vigente: En todo contrato financiado con fondos externos, la
suspension o cancelacidn del préstamo o donacién, dard lugar a la rescisién o resolucidon del
contrato, sin mds obligacién por parte del Estado, que el pago correspondiente a las obras o
servicios ya ejecutados a [a fecha de la rescisién o resolucién del contrato. Igual medida se aplicara
en los casos previstos en el articulo 39, péarrafo primero de la Ley Orgénica del Presupuesto.

CLAUSULA NOVENA: CLAUSULA PENAL. Las partes, en cumplimiento a lo establecido en
el Articulo 3B a la Ley de Contratacién del Estado, aprobado mediante decreto No. 266-2013 que
contiene la Ley para Optimizar la Administracién Piiblica, mejorar los Servicios a la Ciudadania
y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno, en la que se estipule la indemnizacién que
S¢ pagara en caso de incumplimiento de las partes, nos comprometemos libre v voluntariamente:
1) A mantener el mas alto nivel de Lealtad y cumplimiento Contractual en la ejecucién de los
contratos de consultorfa, bienes, servicios Y obra publica. 2) Que si durante la gjecucién del
Contrato, este se resolviera por causas imputables: a) Al contratista la administracién declarara de
oficio y hard efectiva la garantia de cumplimiento cuando fuere firme el acuerdo correspondiente.
b) A la administracién de las cliusulas del confrato originard su resolucién solo en los casos
previstos en la Ley de Contratacién del Estado, en tal caso el contratista tendrs derecho al pago de
la parte de la prestacién ejecutada y al pago de los dafios ¥y perjuicios que por tal causa se le
ocasionaren. 3) En caso de que el Contratista no realice las actividades comprendidas en el
contrato, en cuanto a la entrega de los bienes, servicios o la obra piblica y no concluya las
responsabilidades sefialadas en el mismo en el plazo estipulado pagara al Organo Contratante por
dafios y perjuicios. ocasionados por el incumplimiento una suma equivalente al porcentaje del
precio de entrega de los servicios, bienes y obra piblica atrasados. Hasta alcanzar el maximo de
lo establecido. 4) A aceptar Jas consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el
incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Clausula por Tribuna] competente, y sin
perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que incurra, el Proveedor al no cumplir con la
entrega de la totalidad o parte de las actividades, bienes, servicios y obra publica dentro del perfodo
especificado en el Contrato, sin perjuicio de los demds recursos que el Organo Contratante tenga
en virtud del Contrato, éste podra deducir del precio del Contrato por concepto de liquidacién de
dafios y perjuicios. 5) A la indemnizacién de perjuicios que se cause a cualquiera de las partes
contratantes por incumplimiento de una de ellas en la ejecucién del contrato. 6) el incumplimiento
de cualquiera de los enunciados de esta cldusula dard lugar: a. De parte del Contratista o Consultor:
A la inhabilitacién para contratar con el Estado, sin petjuicio de las responsabilidades que pudieren
deducirsele. ii A la aplicacién al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado
que haya incumplido esta Clausula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del
régimen laboral, y én su caso entablar las acciones legales que correspondan.
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CLAUSULA DECIMA: "CLAUSULA ANTIFRAUDE Y PREVENCION DE LA
CORRUPCION: El proveedor, contratista o consultor esta obligada a observar las més estrictas
normas legales durante el proceso de ejecucién del contrato, de conformidad a lo sxgmente

1. A efecto de la presente clausula, se definen las siguientes expresiones: i
a) "Practica fraudulenta” cuando un funcionario o empleado publico que, mtervmlendo por
razon de su cargo en cualesquiera de las modalidades de contratacion piblica o en 11qu1da010nes
de efectos o haberes piiblicos, se concierta con los interesados o usa otro artificio para defraudar a
cualquier ente piblico.; b) "Practicas coercitivas” significa hacer dafio o amenazaf de hacer
dafio, directa o indirectamente, a personas o a su propiedad para influir o para afectar la, .ejecucion
de un contrato; ¢) "Cohecho™ también conocido como sobommo, es cuando un funmonano 0
empleado publico que, en provecho propio o de un tercero, recibe, solicita o acepta, por sf o por
persona interpuesta, dddiva, favor, promesa o retribucion de cualquier clase para realizar un acto
propio de su cargo; d) "Extorsién o instigacion al delito” Quien con violencia o intimidacién y
animo de lucro, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto o negocio Jjuridico en
perjuicio de su patrimonio o el de un tercero; €) "Trafico de influencias” es cuando un particular
influye en un funcionario o empleado piblico, prevaliéndose de cualquier situacién deri;vada de su
relacion personal con éste o con otro funcionario o empleado plblico, para conseguir una
resolucién de naturaleza plblica, que le pueda generar directa o indirectamente un benefic;o o
ventaja indebidos de cualquier naturaleza para si o para un tercero.

2. El Contratante, anulara el contrato, sin responsabilidad para el contratante, si se determina que
el proveedor seleccionado para dicha adjudicacion ha participado directamente o a través de un
agente o representante, en actividades corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas o cualquier

otra de las enunciadas en el numeral 1 de la presente clausula, al competir por el contrato en
cuestion.

3. El Contratante, anularé la adjudicacién del contrato, sin responsabilidad para el contratante, s
determina en cualquier momento que los representantes o socios del adjudicatario han participado
en précticas corruptas, fraudulentas, colusorias o coercitivas durante el proceso de licitacién o de
la ejecucién de dicho contrato, y sin que el adjudicatario hubiera adoptado medidas oportunas y
apropiadas y que el Contratante considere satisfactorias para corregir la situacion.

4. El Contratante, notificar a la Oficina Normativa de Contratacién y Adquisiciones del Estado
(ONCAE) cuando las empresas o individuos incurran en estas faltas, una vez hayan agotado el
procedimiento legal interno y cuenten con resolucién firme emitida por la institucién contratante,
para lo cual la ONCAE deberé hacer las anotaciones en el Registro de Proveedores del Estado v
determinar si se debe aplicar la sancién de suspension del Registro de Proveedores de conformidad
al procedimiento establecido en la Ley de Contratacién del Estado v su Reglamento.

5. El ente contratante tendrd el derecho a exigir a los proveedores, contratistas o consultores o a
quien éste designe, inspeccionar los registros contables, estados financieros ¥ otros documentos
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relacionados con la ejecucién del contrato y auditarlos por auditores designados por el Ente
Competente, sin que medie objecién alguna por parte del proveedor, contratista o consultor.,

Asimismo, el proveedor, contratista o consultor, se adhiere, conoce, acepta y se compromete a:

. Cumplir pacto de integridad que incluye el compromiso de prevenir o evitar practicas
fraudulentas, coercitivas, colusorias o cualquier otra de las enunciadas en el numeral 1 de la
presente clausula, con el fin de prevenir actividades corruptas e ilicitas, controlar que las partes
cumplan con el contrato y compromiso asumido.

2. Conducirse en todo momento, tanto €l como sus agentes, representantes, socios o terceros
sujetos a su influencia determinante, con honestidad, probidad, veracidad e integridad v de no
cometer acto ilegales o de corrupcidn, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas,
integrantes de los organos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas, tomando las medidas necesarias para asegurar que ninguna de las
personas antes indicadas practiquen los actos seflalados.

3. No dar soborno para el uso o beneficio de cualquier persona o entidad, con el fin de influir o
inducir a un funcionario o servidor publico, para obtener cualquier beneficio o ventaja indebida.

4. No usar el trafico de influencias con el fin de obtener un beneficio o ventaja indebida para el
instigador del acto o para cualquier otra persona.”

EN TESTIMONIO de lo cual, las partes firmamos el presente Contrato en Dos Ejemplares

Originales de conformidad con las leyes de la Reptblica de Honduras a los Diecinueve dias del
mes de Febrero del afio dos mil Veinticinco.
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Firmado: - ’

DAVID ARMANDOVIU RRES

Representante L’égai de 14 empresa"DISEN O, CONSTRUCCION Y MEDIO AMBIENTE S.
DE R.L. (DICOMA)

RTN: 08019011395263
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Condiciones Generales del contrato ;

1. Definiciones |

En el presente Contrato, los siguientes términos seran interpretados de la manera que se
indica a continuacién:

(a) "Ley aplicable" significa las leyes y cualesquiera otras disposiciones que tengan fuerza
de ley en el pais del Contratante;

(b)"Contrato" significa el acuerdo celebrado entre el Contratante y el Consulfor segin

consta en el formulario firmado por las partes, incluidos todos sus anexos y apendices y
todos los documentos incorporados a él por referencia;

(¢)"Precio del Contrato" significa el precio que el Contratante pagard al Consultor de

conformidad con el Contrato en concepto del total cumplimiento de sus obligaciones
contractuales;

(d) "CGC" significa estas Condiciones Generales del Contrato;

(e) "CEC" significa las Condiciones Especiales del Contrato;

(D "Parte” significa el Contratante o el Consultor, segin ¢l caso, y "Partes” significa el
Contratante y el Consultor;

(g) En el caso de que el Consultor sea una asociacién en participacién o grtipos (joint
venture) formada por varias firmas, "Integrante” significa cualquiera de ellas; "Integrantes”
significa todas estas firmas, e "Integrante a cargo” significa la firma que se menciona en las

CEC para que actiie en nombre de todas en el ejercicio de todos los derechos y obhefacmnes
del Consultor ante el Contratante en virtud de este Contrato;

(h) "El Contratante" es la entidad que contrata los servicios del Consultor;

() "Consultor" es la firma, empresa o persona que ha de suministrar los ser‘ficios en virtud
del Contrato;

(j) ""Sub consultor” es la firma o persona contratada por el Consultor para llevar a cabo
parte de los servicios de consultoria;

(k) ""Servicios" significa el trabajo descrito en los términos de referencia que el Consultor
deberd realizar conforme a este Contrato;

(D "Personal” significa los empleados contratados por ¢l Consultor o por cualquier Sub
consultor para la prestacion de los Servicios o de una parte de los mismos; y

(m)"Moneda extranjera' significa cualquier moneda que no sea la del pafs del Contratante.

2. Ley que rige el Contrato

2.1 Este Contrato, su significado e interpretacion, y la: relacmn gue crea entre las Partes se regirdn
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por la ley del pais a menos que se especifique otra cosa en las CEC.

3. Idioma
3.1 Este Contrato se redactars en el idioma espafiol. Por él se regiran obligatoriamente todos los
asuntos relacionados con el mismo o con su significado o interpretacién.

4. Notificaciones
4.1 Toda notificacién entre las partes en virtud del Contrato se hard mediante comunicacién escrita,
a la direccién indicada paratal fin en las CEC. La comunicacién escrita comprende: carta o correo
electrénico; todas con confirmacién de recibo por escrito.

5. Lugar donde se prestaran los Servicios
3.1 Los Servicios se prestaran en los lugares indicados en las CEC y, cuando en ellas no se

especifique dénde haya de cumplirse una tarea en particular, en los lugares que el Contratante
indique.

6. Representantes autorizados
6.1 Los funcionarios indicados en las CEC podréan adoptar cualquier medida que ¢l Contratante o
¢l Consuitor deba o pueda adoptar en virtud de este Contrato, y podran firmar en nombre de éstos
cualquier documento que, conforme a este Contrato, deba o pueda firmarse.

7. Impuestos y derechos :
7.1 A menos que en las CEC se indique otra cosa, el Consultor, el Sub consultor ¥ el Personal de
ambos pagarén los impuestos, derechos, gravémenes y demés imposiciones que correspondan
segiin la ley aplicable, Cuyo monto se considera incluido en el Precio del Contrato.

8. Entrada en vigor

8.1 Este Contrato entrars en vigor en la fecha en que sea firmado por ambas Partes, o eﬁ la fecha
posterior a su firma que se indique en las CEC.

9. Comienzo de Ia prestacién de los Servicios
9.1 El Consultor comenzaré a prestar los Servicios quince ( 15) dias después de la fecha de entrada
en vigor del Contrato, 0 en la fecha que se indique en las CEC.

10. Expiracién del Contrato
10.1 A menos que se rescinda con anterioridad, conforme a lo dispuesto en la Cléusula 16, este

Contrato expirara al término del plazo especificado en lag CEC, contado a partir de 1a fecha de
entrada en vigor.

11. Modificacién
11.1 Sélo podran modificarse los términos ¥ condiciones de este Contrato, incluido el alcance de
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los Servicios o del Precio del Contrato, mediante acuerdo por escrito entre las Partes.

|
12, Caso Fortuito o Fuerza Mayor !
12.1 Las partes no podran alegar atrasos en las obligaciones del presente contrato, salvo por
situaciones de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados.- Se entendera como Fuerza
Mayor o Caso Fortuito entre otros: Todo acontecimiento que no ha podido preverse o que previsto
no ha podido evitarse, que imposibilite el exacto cumplimiento de las obligaciones con:tractuales
y siempre que se hayan tomado las medidas razonables para evitarlas y reducir sus efectos, se
reconoce como causas de Caso Fortuito o Fuerza Mayor entre otras las siguientes: a) Restricciones
de cuarentena; b) Embargos por Fletes;  c) Guerra, Beligerancia, Invasién, Guerra Civil,
Revolucion, Rebelién, Piraterfa, Motines, Insurreccién o Usurpacién de Poderes; d) Confiscacion,
Expropiacién, Destruccién, Obstruccién ordenada por cualquier autoridad Gubernamental que no
sea la Alcaldfa Municipal del Distrito Central; e) Desastres Naturales tales como: Terremotos,

Maremotos, Tifones, Huracanes, Inundaciones; f) ¥ otras causas reconocidas como fierza mayor
0 caso fortuito.

12.2 Si se presentase una situacién de Fuerza Mayor, el Consultor notificar4 prontamente y por
escrito al Contratante sobre dicha situacidn y sus causas. Salvo que reciba instrucciones en sentido
contrario y por escrito del Contrataﬁte, el Consultor continuard cumpliendo las obligaciones
establecidas en el Contrato en la medida que le sea posible, v tratard de encontrar todos los medios
alternativos de cumplimiento no obstante la situacién de Fuerza Mayor existente.

13. No violacién del Contrato _
13.1 La falta de cumplimiento por una de las Partes de cualquiera de sus obligaciones en virtud
del Contrato no se considerard como violacién del mismo ni como negligencia, 31empre que dicha
falta de cumplimiento se deba a un evento de Fuerza Mayor.

‘ 14. Prérroga dé plazos |
14.1 Todo plazo dentro del cual una Parte deba realizar una actividad o tarea en virtud de este

Contrato se prorrogard por un periodo igual a aquél durante el cual dicha Parte no haya podido
realizar tal actividad como consecuencia de un evento de Fuerza Mayor.

15. Pagos
15.1 Durante el periodo en que se viera impedido de prestar los Servicios como consecuencla de
un evento de Fuerza Mayor, el Consultor -salvo que otra cosa se hubiere acordado en las
CEC- tendrd derecho a seguir recibiendo pagos de acuerdo con los términos de este Contrato, ya
recibir el reembolso de los gastos adicionales en que razonable y necesariamente hubiera incurrido
durante ese periodo para poder prestar los Servicios y parareanudarlos al término de dicho periodo.

16. Rescision por el Cantratante
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por escrito al Consultor, emitida por lo menos con treinta (30) dias de anticipacién, cuando se
produzea cualquiera de los eventos especificados en los incisos (a), (b), (©) y (d) de esta Clausula;

en el caso del evento indicado en el inciso (e), dicha notificacién debers emitirse con sesenta (60)
dias de antelacion:

(@ Si el Consultor no subsanara el incumplimiento de sus obligaciones en virtud de este
Contrato dentro de los treinta (30) dfas siguientes a la recepcidn de una notificacion al respecto, u
otro plazo mayor que el Contratante pudiera haber aceptado posteriormente por escrito;

(b)  Siel Consultor estuviera insolvente o fuera declarado en quiebra; '

(¢)  Si el Consultor, como consecuencia de un evento de Fuerza Mayor, no pudiera prestar una

parte importante de los Servicios durante un periodo de no menos de sesenta (60) dias;

(d) En caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectde por razén de la
situacién econémica y financiera del pais, la estimacién de Ia percepeidn de ingresos
menores a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia; o

(e}  Siel Contratante, a su sola discrecion, decidiera rescindir este Contrato.

17. Rescisi6n por el Consultor
17.1 El Consultor, mediante una notificacién por escrito al Contratante con no menos de treinta
(30) dias de anticipacién, podra rescindir este Contrato cuando se produzea cualquiera de los
eventos especificados en los incisos (a) y (b} de esta Clausula:

(@  Si el Contratante no pagara una suma adeudada al Consultor en virtud de este Contrato y
siempre que dicha suma no fuera objeto de controversia, conforme a la Cléusula 39, dentro de los

cuarenta y cinco (45) dias siguientes a la recepeién de la notificacién por escrito del Consultor
respecto de la mora en el pago; o

(b)  Siel Consultor, como consecuencia de un evento de Fuerza Mayor, no pudiera prestar una
parte importante de los Servicios durante un perfodo no menor de sesenta (60) dias.

18. Pagos al rescindirse el Contrato
18.1 Al rescindirse este Contrato conforme a lo estipulado en las Clausulas 16 6 17 arriba
indicadas, el Contratante efectuara los siguientes pagos al Consultor:

(2) Las remuneraciones previstas en la Clausula 35, por concepto de Servicios prestados
satisfactoriamente antes de la fecha de entrada en vigor de 1a rescisién; y ‘

(b) Salvo en el caso de reséisic"m conforme a los incisos (@) v (b) de 1a Clausula 16, el reembolso

de cualquier gasto razonable inherente a I rescision répida y ordenada del Contrato, incluidos los
gastos de viaje de regreso del Personal y de sus familiares a cargo elegibles.




CONTRATO No. 0184/GLA/AMDC/2025.-CODIGO Ne INE.MUNI-0008 Pigina 11 de 39
19. Obligaciones del Consultor é

19.1 El Consultor prestard los Servicios y cumplird con sus obligaciones con la debida diligencia,

eficiencia y economia, de acuerdo con técnicas y practicas profesionales generalmente :aceptadas;

asimismo, observard practicas de administracién apropiadas y empleard técnicas 'modernas

adecuadas y métodos eficaces y seguros. En toda cuestién relacionada con este Contrato o con los

Servicios, el Consultor actuard siempre como asesor leal del Contratante v en todo. momento

deberd proteger y defender los intereses del Contratante en los acuerdos a que llegue con un Sub
consultor o con terceros. ‘

20. Conflicto de intereses ‘
20.1 La remuneracién del Consultor en relacién con este Contrato o con los Servicios sera
Unicamente la estipulada en las Cléusulas 35 a 38 y el Consultor no aceptara en beneficio propio
ninguna comisién comercial, descuento o pago similar en relacién con las actividades
contempladas en este Contrato, o en los Servicios, o en ¢l cumplimiento de sus obligaciones en
virtud del mismo; ademés, el Consultor hara todo lo posible por asegurar que ni el Personal ni el

Sub consultor, ni tampoco los agentes del Consultor o del Sub consultor, reciban ninguna de tales
remuneraciones adicionales.

21. Prohibicion al Counsultor y a sus filiales de tener otros intereses en el Proyecto
21.1 El Consultor acuerda que, tanto durante la vigencia de este Contrato como des;faués de su
terminacién, ni el Consultor ni ninguna de sus filiales, asi como tampoco ningln sub consultor ni
ninguna filial del mismo, podrén suministrar bienes, construir obras o prestar servicios (distintos
de los Servicios y de cualquier continuacién de los mismos) para hingtn proyecto que se derive
de los Servicios o que esté estrechamente relacionado con ellos.

22. Prohibicion de desarrollar actividades incompatibles

22.1 Niel Consultor ni ningtin Sub consultor, ni tampoco el Personal, podran desarrollar, en forma
directa o indirecta, ninguna de las signientes actividades:

(a)Durante la vigencia de este Contrato, ninguna actividad comercial o profesional en ‘el pafs del
Contratante que sea incompatible con las asignadas a ellos en virtud de este Contrato; o
(b)Una vez terminado este Contrato, ninguna otra actividad especificada en las CEC.

23. Confidencialidad :
23.1 Ni el Consultor ni ningén Sub consultor, ni tampoco el Personal de ninguno de ellos, podran
revelar, durante la vigencia de este Contrato o después de su expiracién, ninguna informacién
confidencial o de propiedad del Contratante relacionada con el Proyecto, los Servicios, este

Contrato o las actividades u operaciones del Contratante sin el previo consentimiento por escrito
de este hltimo.

SOLLCIONES SOSTENIMLES
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24. Seguros que deber4 contratar el Consultor _

24.1 a) El Consultor contratard ¥ mantendrd, y hard que todo Sub consultor contrate y mantenga,

a su propio costo (o al del Sub consultor, seglin el caso) y en los términos y condiciones aprobados

por el Contratante, seguros contra los 1iesgos y por las coberturas que se indican en las CEC; y

b) a peticién del Contratante, presentars pruebas de la contratacion y el mantenimiento de esos

seguros y del pago de las respectivas primas en vigencia.

25.  Acciones del Consultor que requiere la aprobacién previa del Contratante
25.1 EI Consultor debers obtener la aprobaci6n previa por escrito del Contratante para realizar
cualquiera de las siguientes acciones:

(@) Lacelebracién de un subcontrato para la prestacién de cualquier parte de los Servicios;

(b)  El nombramiento de los integrantes del Personal que no figuran por nombre en el Apéndice
A ("Personal clave y Sub consultores"); y

(¢) laadopcién de cualquier otra medida que se especifique en las CEC.

26. Obligacion de presentar informes
26.1 El Consultor presentars al Contratante los informes y documentos que se especifican en los
Términos de Referencia, en [a forma, la cantidad y el plazo que se establezean en dichos términos.

27. Muitas

27.1 Los incumplimientos al contrato que incurra el Consultor sersn sancionados con multas
establecidas en las CEC.

28. Propiedad del Contratante de los documentos preparados por el Consultor
28.1 Todos los planos, disefios, especificaciones, estudios técnicos, informes y demés
documentos y programas de computacién preparados por el Consultor para e] Contratante de
conformidad con lo dispuesto en la Clausula anterior, pasardn a ser de propiedad del Contratante,
a quien el Consultor los entregard a més tardar al término o expiracién del Contrato, junfo con un
inventario pormenorizado de todos ellos. El Consultor deberd conservar una copia de dichos
documentos y programas de computacion por un término no menor de cinco afios. Enlas CEC se

indicard cualquier restriccién acerca del uso de dichos documentos y programas de computacion
en el futuro. '

29. Modificacién de Contrato
29.1 El Contratante podré efectuar cambios dentro del marco general del Contrato mediante orden
escrita al Consultor. Si cualquiera de estos cambios causara un aumento o disminucién de los
servicios o del tiempo necesario para que el Consultor sjecute cualquier parte de los servicios
comprendidos en el Contrato, se efectuard un ajuste equitativo del Precio del Contrato.
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30. Personal del Consultor :
30.1 En el Apéndice A se describen los cargos, funciones convenidas del Personal minimo clave
del Consultor. En virtud de este Contrato, el Contratante aprueba el Personal clave 'y los
Subconsultores que figuran por cargo y por nombre en dicho Apéndice A. Cualquier modiﬁcacién
en la ndmina deberd ser antes de ser contratada por el Consultor obtener previajmente la
conformidad por escrito del Contratante, de igual forma para celebrar los subcontratos, si no los
hubiera previsto en su oferta. Los subcontratos, asf hayan sido incluidos en la oferta o efectuados
posteriormente, no eximiran al Consultor de ninguna de sus responsabilidades ni obligaciones
contraidas en virtud del Contrato. Las calificaciones, as{ como el tiempo estimado que prestaran

los Servicios individuales serén los negociados con el Contratante y que aparezcan en el formulario
de la oferta econémica.

31. Remocidn y/o sustitucién del Personal -
31.1 (a) Salvo que el Contratante acuerde lo contrario, no se efectuard cambios en la
‘composicion del Personal clave. Si fuere necesario sustituir a algfin integrante del Personal clave,
por cualquier motivo que escape al razonable control del Consultor, éste lo reemplazard de
inmediato por otra persona con calificaciones iguales o superiores a las de la persona reemplazada.

(b)  Siel Contratante: (i) tiene conocimiento de que un integrante del Personal se ha comportado
de manera inaceptable o ha sido acusado de cometer una accién penal; o (ii) tiene motivos
razonables para estar insatisfecho con el desempefio de cualquier integrante del Personal, en tales
casos el Consultor, a peticién por escrito del Contratante expresando los motivos para ello, lo
reemplazara por otra persona cuya idoneidad y experiencia sean aceptables para el Contratante.

(¢} El Consultor no podra reclamar el reembolso de ningin gasto adicional resultante de la
remocion y/o sustitucién de alglin integrante del Personal, o inherente a ésta.

32. Obligaciones del Contratante

32.1 El Contratante hard todo lo posible a fin de asegurar que ¢l gobierno otorgue al Consultor la
asistencia y exenciones indicadas en las CEC.

33. Modificacion de la ley aplicable :
33.1 Si con posterioridad a la fecha de este Contrato se produjera cualquier camblo en la ley
aplicable en relacién con los impuestos y los derechos que resultara en el aumento o la disminucion
del costo de los Servicios prestados por el Consultor, la remuneracién y los gastos reembolsables
pagaderos al Consultor en virtud de este Contrato sern aumentados o disminuidos segiin

corresponda por acuerdo entre las Partes, y se efectuaran los correspondientes aju$tes de los
montos maximos estipulados en el Precio del Contrato.

W‘.JNi\_,IPPL
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34, Servicios e instalaciones
34.1 El Contratante facilitara af Consultor los servicios e instalaciones indicados en las CEC.

35. Pagos al Consultor )
35.1 Laforma y condicién en que se efectuaran los pagos al Consultor en virtud del Contrato se
especificaran en las CEC. La remuneracion total del Consultor no debers exceder de] Precio del
Contrato y sera una suma que incluird Ja totalidad de los costos de Personal y del Sub consultor,
asi como los costos de impresion de documentos, comunicaciones, viaje, alojamiento v similares,
¥ todos los dem4s gastos en que incurra el Consultor en la prestacién de los Servicios. Salvo lo
dispuesto en la Clausula 33, el Precio del Contrato s6lo podr4 aumentarse por encima de las sumas

establecidas en la Clausula 36 s las Partes han convenido en pagos adicionales en virtud de lo
estipulado en la Clausula 11.

36. Precio del Contrato

36.1 El precio pagadero en moneda nacjonal, al menos que se indique lo contrario en las CEC,
serd el indicado en las CEC, )

37. Pago de servicios adicionales
37.1 Para determinar la remuneracion por concepto de los servicios adicionales que pudieran
acordarse en virtud de la Cldusula 11, debe presentarse de acuerdo a la tabla establecida en Ia
clausula sexta de este contrafo, para desglosar el precio global.

38. Condiciones relativas a los pagos
38.1 Los pagos se hardn al Consultor conforme a lo indicado en las CEC. El Contratante efectuara
los pagos con prontitud, sin exceder un plazo de cuarenta y cinco (45) dias contados a partir de Ia

aceptada por el Contratante.

39. Solucién de controversias

81 con motivo de alguna desavenencia en la interpretacién, ejecucion, efectos y/o resolucidn
del presente contrato, las partes contratantes haran todos los esfuerzos posibles para conciliar los
conflictos o cualquier desacuerdo, cualquier divergencia que se presente sobre un asunto.y que no
se resuelva con la Unidad Ejecutora, deber4 ser resuelta por la Gerencia de la AMDC previo
estudio del caso y Dictamen de Ia Gerencia Legal; esta resolucién tendré cardcter definitivo dentro
de la via Administrativa, poniendo en conocimiento de la misma g la Honorable Corporacién
Municipal, Ambas partes se someten a la jurisdiccién y competencia del Juzgado de Letras de lo
Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazan

40. Practicas corruptivas
40.1 Se exige que los proveedores/contratistas que participen en proyectos con financiamiento de

la AMDC, observen los m4s altos niveles éticos, ya sea durante el proceso de Concurso, o de
-.
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. . . .
gjecucién de un contrato. Las definiciones de acciones que constituyen practicas corruptivas y que
se transcriben en el articulo 33.1 de las Instrucciones Generales a los Oferentes, representan las
mas comunes, pero no son exhaustivas. Por esta razén, la AMDC actuard frente a cualqﬁier hecho
similar o reclamo que se considere como corrupto, conforme al procedimiento establecido.

40.2 Si se comprueba que el Proveedor/Contratista ha incurrido en précticas corruptivas, el

contratante podra cancelar el contrato de acuerdo con la Clausula 16 y ejecutar la garantla de
cumplimiento de oferta.

40.3 Si se comprueba que el Proveedor/Contratista ha incurrido en practicas corruptlvas la
AMDC podrd declarar a una firma no elegible para ser adjudicataria de contratos futuros que se

lleven a cabo con motivo de un financiamiento o con fondos propios. La mh1b1c1on que se
establezca podré ser temporal o permanente.

41. Inspecciones y auditorias
41.1 El Consultor deberd permitir que la AMDC, o quien éste designe, inspeccione o realice

auditorias de los registros contables y estados financieros del mismo Consultor, relacionados con
la ejecucion del Contrato.

L5 LG5TE
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Condiciones Especiales del Contrato (CECQ)

Las siguientes Condiciones Especiales del Contrato (CEC) complementan las Condiciones
Generales del Contrato (CGC). En caso de conflicto, las disposiciones que aqui se indican

prevalecerdn sobre las de las CGC. E] ntimero de Ja clausula correspondiente de las CGC est4
indicado entre paréntesis.

1.

Definiciones (Clausula 1 de las CGO)

El Contratante es: la Alcaldia Municipal del Distrito Central.

Notificaciones (Cliusula 4 de Ias CGO)
En el caso del Contratante: Alcaldia Municipal del Distrito Central, Municipalidad del
Distrito Central, Direccién de Control ¥ Seguimiento, Edificio Ejecutivo 3er. piso, frente a

Hospital v Clinicas Viera, barrio El Centro, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C. A., teléfono
(504) 2220-5781. :

Atencién: Director de Control v Seguimiento.

Lugar donde se prestaran los Servicios (Clausula 5 de las CGC)
Los Servicios se prestarén en las ubicaciones que se establezean en los términos de referencia.

Representantes autorizados (Clausula 6 de las CGC)

En e] caso del Contratante el sefior Jorge Alejandro Aldana Bardales, Alcalde Municipal, o
quien este designe durante la ejecucién del Contrato. :

Entrada en vigor (Cliusula 8 de las CGO)
Este Contrato entraré en vigor a partir de la firma del Contrato.

Comienzo de la prestacién de los Servicios (Clausula 9 de las CGC)
Los Servicios de Consultorfa iniciaran en Ia fecha que se indique en 1a orden de inicio.

Expiracién del Contrato (Clausula 10 de las CGC)
Se estima la construccion en ciento ochenta (180) dias calendario.

El tiempo estipulado para la supervision de este proyecto sers de doscientos diez (210) dfas
calendario.

Deber4 considerarse trabajos diurnos de semana extendida, asi como dias feriados ¥ nocturnos
siasi lo dispone la AMDC a través de |a Direcci6én de Contro] y Seguimiento.

Seguros que deberi contratar el Consultor (Clausula 24 de las CGC)

Los riesgos y las coberturas seran las siguientes:

Seguro de responsabilidad civil hacia terceros respecto de los vehiculos motorizados; el cual
debera estar vigente durante el tiempo del contrato. '

. Seguro de responsabilidad de empleador y seguro laboral contra accidentes; el cual debera

estar vigente durante el tiempo del contrato.
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9. Multas (Cldusula 27 de las CGC) |
La AM.D.C. de acuerdo a lo establecido en el Articulo 120 de las Disposiciones Generales
del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Repiblica para el afio fiscal 2025,
relacionado con el Articulo 72 de la Ley del Contratacién del Estade cobrard una multa
equivalente al CERO PUNTO TREINTA Y SEIS POR CIENTO (0.36%), asi como la
multa pecuniaria aplicable por cada dia de retraso, en relacion con el monto total del saldo del
contrato por el incumplimiento del plazo y las obligaciones establecidas en el presente contrato
hasta la finalizacién del periodo de ejecucién del contrato, lo anterior sin perjuicio de hacer
efectiva la Garantia de Cumplimiento, procediéndose, si asi conviene a la AMD.C., a la
resolucion del Contrato, reservandose ademds el ejercicio de las acciones legales por dafios y
perjuicios por el incumplimiento por parte de EL CONSULTOR que procedieren.

10. Propiedad del Contratante de los documentos preparados por el Consultor (Cldusula 28
de las CGC) :

Restricciones:;

El Consultor no podré utilizar estos documentos para fines ajenos a este Contrato sin el

consentimiento previo por escrito del Contratante. Los documentos elaborados serdn
confidenciales, para uso exclusivo del Contratante. :

El Consultor cederd al Contratante los derechos de autor, patentes y cualquier otro &erecho de
propiedad industrial, en los casos en que procedan estos derechos, sobre los trabajos y
documentos producidos por él bajo los términos de este Contrato. :

11. Asistencia 0 exenciones (Cldusula 32 de las CGC) j
La Municipalidad asistira al Consultor para coordinar con otras instituciones del Estado, sin

embargo: El Consultor deberd en primera instancia coordinar sus actividades con las
instituciones del Estado que se requieran. ’

Las diligencias en relacién a movilizacidn e instalacién de postes de tendido eléctricos,
teléfonos, tuberfas de agna potable y aguas negras, ya sea para traslado de estructuras oly

para instalacion de otras nuevas seglin sea el caso, deben ser coordinados con la ENEE,

Hondutel, SANAA. El consultor junto al contratista, seran responsables de realizar todas las
diligencias del caso.

12. Servicios e Instalaciones (Clausula 34 de las CGO)
No Aplica

13. Pagos al Consultor (Clausula 35 de las CGO)
Al consultor se realizarén los siguientes pagos:

Forma de Pago

Los pagos seran mediante reembolsos Periddicos, siempre v cuando el consultor ﬁresente su
respectivo informe del periodo correspondiente conforme al avance presentado en las
Estimaciones del Contratista que seran aprobados por la Direccién de Control y Seguimiento de
la AM.D.C. '

Los pagos se haran en moneda nacional: Lempiras, distribuidos de la siguiente manera: -

3 ! ' I
- o) P ey oééia; )
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* Primer pago: veinte por ciento (20%) del valor del contrato contra entrega v aprobacién del
Informe Preliminar por parte de la Direccién de Control y seguimiento de la AMDC.

* Pagos Periddicos: Pagos intermedios correspondientes al sesenta por ciento (60%) del valor

* Pago Final: veinte por ciento (20%) del valor del contrato contra enfrega y aprobacién del
Informe Final por parte de las autoridades de la AMDC. '

En caso de ampliacién en el Plazo de gjecucién y que no corresponda a trabajos adicionales
solicitados por l]a AMDC, no se reconocers los costos incurridos por la Firma Consultora.

Reteniéndose en cada pago el 12.5% sobre el valor de los honorarios o utilidad por deduccién por
ley del ISR, al menos que presenten los comprobantes de haber realizado los pagos a cuenta y el
10% sobre e] valor de los honorarios o utilidad por concepto de garantfa adicional o retencidn de
cumplimiento de contrato, devolviéndose el valor de este Ultimo al obtener el finiquito.

14. Precio del Contrato (Clausula 36 de las CGO)

El monto total del Contrato en Lempiras es de CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS

CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON 68/100 (L.
4,805,843.68)

15. Condiciones relativas a los pagos (Clausula 38 de las CGC()
Todos los pagos antes de su realizacién deberin de estar aprobados los informes
correspondientes en forma previa por Ia Direccién de Control y Seguimiento.

16. Garantia de Cumplimiento de Contrato: -

EL CONSULTOR queda obligado a constituir, antes de dar inicio 1 la ejecucion del estudio la
siguiente garantia: a) Garantia de Cumplimiento de Contrato: Se constituird mediante
retenciones equivalentes al Diez Por Ciento (10%) de cada pago parcial por concepto de los
honorarios. b) Adicionalmente sers exigible una Garantia de Cumplimiento de Contrato
equivalente al Quince Por Ciento (15%) de los honorarios con exclusion de costos, con una
vigencia hasta tres (3) meses después del plazo previsto al tiempo de ejecucién de los trabajos
de consultorfa; Estas Garantfas debersn ser emitidas por un Banco o Compafifa de Seguros
legalmente establecida y autorizada para operar por la Repiiblica de Honduras- La retencién
antes sefialada serdn devueltas al Consultor después de finalizados y aceptados los trabajos de
Consultorfa mediante la emisién de la recepcién definitiva a satisfaceién de la AMD.C.
siempre y cuando no hayan reclamos de terceros ¥ previa presentacion del Informe Final. Las
garantias, deberin contener la cldusula siguiente: “Esta Garantia seri ejecutada a simple
requerimiento de la AM.D.C., con la simple presentacién de Nota de incumplimiento.

La Garantfa ser4 presentada por el Consultor adjudicado diez (10) dias calendarios después de

la suscripcion del contrato, a entera satisfaccion de la AMD.C., de acuerdo al formulario No.§
del Documento Base del Concurso y deberd ser extendida por un Banco o Compafifa
Aseguradora legalmente constituido en el pais.
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17. Garantia de Anticipo: ‘
No aplica.

|
18. Solucion de controversias (Clausula 39 de las CGC) !
Si con motivo de alguna desavenencia en la interpretacion, ejecucion, efectos y/o resolucién
del presente contrato, las partes contratantes hardn todos los esfuerzos posibles para conciliar
los conflictos o cualquier desacuerdo, cualquier divergencia que se presente sobre un asunto
¥ que no se resuelva con la Unidad Ejecutora, debera ser resuelta por la Gerencia de la
AM.D.C previo estudio del caso y Dictamen de la Gerencia Legal; esta resolucién tendra
caracter definitivo dentro de la via Administrativa, poniendo en conocimiento de Ia misma a
la Honorable Corporacién Municipal, Ambas partes se someten a la Jjurisdiccidn y

competencia del Juzgado de Letras de lo Contenciose Administrativo del Departamento de
Francisco Morazan. '

19. Documentos Integrantes del Contrato:

Forman parte integral del presente contrato los documenios siguientes: a) Las Bases o
Documentos del Concurso Piblico; b) Las aclaraciones v adendas a las Bases o Documentos
del Concurso Puablico; ¢) La oferta negociada en todo su contenido (acta de negociacién) de
EL. CONSULTOR; d) Garantia de Cumplimiento de Contrato presentada por EL
CONSULTOR; e) la nota de adjudicacion; f) Términos de referencia, y Personal Clave y g)

otros documentos suscritos por las partes contratantes en relacién directa con las obligaciones
de este contrato. 1

20. Orden de Inicio

Esta se emitird una vez que EL CONSULTOR cumpla con todos los requisitos exigidos v
presente la Garantia de Cumplimiento de Contrato, para lo cual tiene un plazo de diez (10)
dias habiles contados a partir de la Notificacién por parte de la Unidad Ejecutora.

21. Retenciones

El Consultor estaré sujeto a impuestos nacionales sobre los gastos y montos pagaderos bajo
el Contrato (Honorarios profesionales), por lo cual debera detallar los mismos en la oferta
econdmica. Se hard la retencién del 12.5% del monto de los honorarios profesionales de cada

pago, por concepto de pago de Impuesto Sobre la Renta, si presenta la constancia que realiza
pagos a cuenta no se realizara esta retencién. :

La A M.D.C. no contraer4 responsabilidad laboral por pago de prestaciones o seguridad social
bajo el contrato, por lo cual debe ser asumido por el Consultor.

22. Ampliacidn de Plazo y de las Garantias

Siempre que mediare causa justificada EL. CONSULTOR podra solicitar la ampliacién del
plazo de ejecucion de la consultorfa objeto del presente Contrato, o de cualquier otra
estipulacion que no afecte la naturaleza o cuantia de las prestaciones o cuando sucedan razones
de caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobadas, en cuyo caso presentara solicitud

escrita a la autoridad responsable de la ejecucion del contrato, antes del vencimiento de la

ejecucién de la consultorfa.- Cuando asi sucediere las Garantias deberan ser ampliadas de la

forma que establece la Ley de Contratacién del Estado.- En el caso de ampliaci o _
= DICOMA
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de ejecucioén y que no corresponda a trabajos adicionales solicitados por el Contratante, no se
reconocera los costos incurridos por EL. CONSULTOR.

23. Otros Trabajos Solicitados

EL CONTRATANTE podri solicitar en cualquier momento a EL CONSULTOR. informes
especiales.

24. Vigilancia de Cumplimiento

La Unidad Ejecutora velars porque EL. CONSULTOR cumpla con todo lo establecido en este
contrato y los términos de referencia.

25. Responsabilidad Laboral
EL CONSULTOR ser el tinico responsable del pago de las obligaciones laborales v sociales
que se originen con sus propios trabajadores en la ejecucién de este contrato, en aplicacidn de

lo establecido en el Codigo del Trabajo. ~ Sers también responsable de los dafios y perjuicios
que eventualmente causen a terceros.

26. Causas de Rescisién del Contrato
Si el Consultor no subsanars el incumplimiento de sus obligaciones en virtud de este Contrato
dentro de los treinta (30) dfas siguientes a la recepcidn de una notificacion al respecto, u otro
plazo mayor que el Contratante pudiera haber aceptado posteriormente por escrito; b) Si el
Consultor estuviera insolvente o fuera declarado en quiebra; ¢) Si el Consultor, como
consecuencia de un evento de Fuerza Mayor, no pudiera prestar una parte importante de los
Servicios durante un perfodo de no menos de sesenta (60) dias; (d) En caso de recorte
presupuestario de fondos nacionales que se efectlie por razén de la situacién econdmica y
financiera del pafs, la estimacién de la percepeién de ingresos menores a los gastos
proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia; oy e) Sj el Contratante, a
su sola discrecién, decidiera rescindir este Contrato.- EL CONTRATANTE podra dar por

CONSULTOR, emitida por lo menos con treinta (30) dias de anticipacién, cuando se produzca
cualquiera de los eventos especificados en los incisos (a), (b), () y (d) de esta Clausula; en el
caso del evento indicado en el inciso (¢), dicha notificacién debera emitirse con sesenta (60)
dias de antelacién.- 2.- La rescision del contrato se efectuard sin més tramites judicial o

administrativo, que la emisién de un Acuerdo Municipal por la Corporacién Municipal del
Distrito Central.

27. Solucién de Controversias

Si con motivo de alguna desavenencia en la interpretacicn, ejecucion, efectos v/o resolucidn
del presente contrato, las partes contratantes haran todos los esfuerzos posibles para conciliar
los conflictos o cualquier desacuerdo, cualquier divergencia que se presente sobre un asunto
¥ que no se resuelva con la Unidad Ejecutora, debera ser resuelta por la Gerencia de la AMDC
previo estudio del caso y Dictamen de Ia Gerencia Legal; esta resolucion tendrs cardcter
definitivo dentro de la via Administrativa, poniendo en conocimiento de la misma a la
Honorable Corporacién Municipal, Ambas partes se someten 2 Ia jurisdiccién v competencia

del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco
Morazén.
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28. Medio Ambiente

EL CONSULTOR velara que se cumplan todas las disposiciones y prevenciones del €aso, con
el propdsito de preservar el medio ambiente y la salubridad de las zonas influenciadas, al

llevar a cabo los trabajos contratados. j

29. Otras Obligaciones

EL CONSULTOR, no transferird, pignorara, asignara, transferird o hara otras disposiciones
de este contrato o cualquier parte del mismo, asf como los derechos, reclamos u obligaciones
de EL CONSULTOR, derivados de este contrato, a menos que tenga €l consentimiento por
escrito de EL CONTRATANTE, caso contrario dard lugar a la rescisién del contrato

30. Caso Fortuito o Fuerza Mayor »

Las partes no podrén alegar atrasos en las obligaciones del presente contrato, salvo por
situaciones de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados.- Se entendera como
Fuerza Mayor o Caso Fortuito entre otros: Todo acontecimiento que no ha podido preverse o
que previsto no ha podido evitarse, que imposibilite el exacto cumplimiento de las
obligaciones contractuales y siempre que se hayan tomado las medidas razonables para
evitarlas v reducir sus efectos, se reconoce como causas de Caso Fortuito o Fuerza Mayor
entre otras las siguientes: 2) Restricciones de cuarentena; b) Embargos por Fletes; '¢) Guerra,
Beligerancia, Invasién, Guerra Civil, Revolucién, Rebelién, Pirateria, Motines, Insurreccién
o Usurpacién de Poderes; d) Confiscacién, Expropiacién, Destruccidn, Obstruccién ordenada
por cualquier autoridad Gubernamental que no sea la Alcaldia Municipal del Distrito Central;
&) Desastres Naturales tales como: Terremotos, Maremotos, Tifones, Huracanes,
Inundaciones; f) y otras causas reconocidas como fuerza mayor o caso fortuito.

31. Terminacién del Contrato Por Conveniencia :

EL CONTRATANTE a su conveniencia puede en cualquier momento, dar por resuelto este
contrato, total o parcialmente, mediante comunicacién escrita a EL CONSULTOR, indicando
Jos motivos de su resolucién.- Dicha resolucién se efectuars en la manera y de acuerdo con
la informacién que se dé en dicha comunicacién y no perjudicard ningun reclamo anterior que
EL CONTRATANTE pudiera tener contra FL. CONSULTOR.- Al recibir la mencionada
comunicacién, EL CONSULTOR inmediatamente suspenders el trabajo, en este caso EL
CONSULTOR y EL CONTRATANTE, procederan a la liquidacién final del contrato, de
acuerdo a la informacioén que proporcione la Unidad Ejecutora y EL CONSULTOR.~

SCOMA,
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Apéndice “A”
Términos de Referencia

1. MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1 Antecedentes

La alcaldfa Municipal de] Distrito Central ha puesto en marcha una serie de proyectos que vienen
a generar un crecimiento en la infraestructura del Distrito Central, mejorando a la vez la calidad
de vida de los capitalinos, entre los diversos proyectos que se realizan se contempla establecer
orden en la via ptiblica tanto de peatones como vehiculos para el mejoramiento de vias existentes.

1.2 Antecedentes del problema especifico

Siendo para La Alcaldia Municipal del Distrito Central ur compromiso con la poblacién ejecutar
distintos proyectos comunitarios, sociales, viales entre otros como ser mejoras a centros de salud,
mercados, cementerios, centros infantiles, red vial existente, entre otras, por lo que se estima
conveniente realizar proyectos para proteger y mejorar la calidad de vida de los habitantes de]

distrito central, siendo necesario ejecutar proyectos encaminados a mejorar las vias peatonales en
diferentes puntos de la Capital.

1.3 Situacién Actual

Con el objetivo de mejorar la red vial, accesos vehiculares v el libre trinsito peatonal por las
diferentes calles y avenidas del casco urbano del Distrito Central incluyendo el acceso universal
para personas con discapacidad, la Alcaldia Municipal del Distrito Central tiene el compromiso de
salvaguardar la vida de las personas creando dreas seguras de libre movilidad en parques, calles y
avenidas del municipio, para un trénsito seguro, por lo que se considera sumamente importante la
ejecucién de proyectos encaminados a recuperar aquellas vias que presentan obstéculo para la
movilidad peatonal con la intencién de brindar seguridad y confort a la ciudadania.

El proyecto est4 ubicado en las catreteras, avenidas y 4reas verdes recreativas del 4rea urbana del
Distrito Central.

La ubicacién en que se desarrollars el proyecto serd de acuerdo a solicitudes realizadas de los
diferentes barrios y colonias del Distrito Central, de las que resulten obras puntuales cuyo monto

sea menor al requerido para ser tomado en cuenta para realizar un proceso de licitacién. -

oLk
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Croquis de ubicacién i

No.1 | Actividad: Se observa falta de aceras

Proyecto:  Obras de Mejoramiento de accesos, obras|Fecha:
peatonales, Huellas Vehiculares y Otros en el Distrj
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No.2 | Actividad: Posible ubicacién de Jardinera y siembra de drboles

Proyecto: Obras de Mejoramiento de accesos, obras|Fecha:

peatonales, Huellas Vehiculares y Otros en el Distrito |01/2024

Central.

No.3 | Actividad: Tramos cortos que necesitan huellas vehiculares

Proyecto: Obras de Mejoramiento de accesos, obras|Fecha:
peatonales, Huellas Vehiculares y Otros en el Distrito Central. 01/2024

sOLY !
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No.4 | Actividad: Reconstruccién de tragantes
Proyecto:  Obras de Mejoramiento de accesos, obras|Fecha:
peatonales, Huellas Vehiculares y Otros en el Distrito Central. 01/2024.
No.5 | Actividad: Instalacién de rejillas para cunetas
Proyecto:  Obras de Mejoramiento de accesos, obras|Fecha:
peatonales, Huellas Vehiculares y Otros en el Distrito Central. 01/2024
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No.6 | Actividad: Se requiere construccién de una cuneta con rejilla

Proyecto:  Obras de Mejoramiento de accesos, obras|Fecha:
peatonales, Huellas Vehiculares y Otros en el Distrito Central. 01/2024

No.7 | Actividad: Se requiere construccidn de gradas

Proyecto:  Obras de Mejoramiento de accesos, obras|Fecha:
peatonales, Huellas Vehiculares y Otros en el Distrito Central. 01/2024 -




o
CONTRATOQ No. #184/GLA/AMDC/2025.-CODIGO Ne INF.MUNI-0008 Pégina 27 de 39

No.8 | Actividad: Bases de concreto para postes, a demoler.

Proyecto:  Obras de Mejoramiento de accesos, obras]|Fecha:
peatonales, Huellas Vehiculares y Otros en el Distrito Central. 01/2024

1.5 Objetivos Generales del Proyecto

Brindar a los peatones rutas libres de obsticulos que permita transitar sin riesgos de accidentes y
generar zonas de descanso recuperando las 4reas verdes del casco urbano del Distrito Central.

Objetivos Especificos:

* Mejorar, rehabilitar y mantener la infraestructura urbana vial para una adecuada circulacién
peatonal.
* Reducir la cantidad de accidentes vehiculares y peatonales.

brindar a los peatones un trénsito seguro incorporando bahfas de buses y mejorando la
sefializaci6n.

2. DESCRIPCION GENERAL DE LA PROPUESTA

Este proyecto se genera para reparar el deterioro que muestran las diferentes calles y avenidas del
casco urbano de las ciudades de Tegucigalpa y Comayagiiela que representan un obsticulo para la
movilidad de los peatones que hacen uso de estas vias, se han identificado obstculos como ser
tapaderas de tragantes dafiadas o inexistentes, aceras quebradas, bordillos dafiados, tramos
vehiculares en mal estado, senderos peatonales de tierra, falta de iluminacién, entre otras.

Por lo que se propone realizar obras encaminadas a mejorar el transito tanto de personas como de

vehiculos y generando a la vez dreas de descanso adecuadas con la recuperacion de 4reas verdes

T, p
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incorporan huellas vehiculares, aceras, rampas peatonales, iluminacién, mejoras en 4reas verdes
con jardineras, bancas y siembra de arboles.

Todos los desperdicios producto de la construccién de este proyecto seran depositados en el
Relleno Sanitario, que es el botadero autorizadoe por la AMDC, por lo que La Firma Consultora
verificard su uso y distancia, se encuentra ubicado 2 una distancia aproximada de 7.0 km del
proyecto. Se muestra en la siguiente imagen la ubicacién del relleno sanitario:

gl EE
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2.1 Cantidades de Obra Estimada |
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3. REQUISITOS DE EJECUCION

3.1 Tiempo de Ejecucién:
Se estima la construccién en ciento ochenta (180) dfas calendario.

El tiempo estipulado para la supervision de este proyecto serd de doscientos diez (210) dias
calendario.

Debera considerarse trabajos diurnos de semana extendida, asf como dias feriados ¥y nocturnos si
asi lo dispone la AMDC a través de 1a Direccién de Control y Seguimiento.

DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

El alcance del trabajo que la Firma Consultora y deberd ser compatible con las mejores practicas

téenicas y administrativas utilizadas en proyectos de esta naturaleza e incluir, pero no se limitara
a lo siguiente:

ACTIVIDADES DE EVALUACION

Las actividades preliminares a ser realizadas por la Firma Consultora, se refieren 2 todos los
Procesos previos que son necesarios para dar inicio a una obra, principalmente en lo que se refiere
a recopilar datos del proyecto, estado actual del mismo, programacion de la obra, revisién de los
disefios geométricos, estructurales, sanitarios, pluviales, eléctricos, ete., verificar el estatus legal
del proyecto como ser: documentos de propiedad, licencias, permisos entre otros; estas actividades

vez si son adecuadas y suficientes. En los casos que se encuentren observaciones, la Firma
Consultora debers proponer o realizar las correcciones, tanto de las cantidades de obras, como de
los disefios arriba mencionados que encuentren fallas o deficiencias, asf como del proceso
constructivo.

Cualquier otra actividad relacionada ¥ que contribuya a que la evaluacién sea realizada bajo los
mejores estandares y con los resultados deseados por la AMDC. :

Al efectuar la evaluacién requerida, estara obligado a presentar un informe preliminar del estado
del proyecto a més tardar quince (15) dias calendario después de haber recibido I orden de inicio.

ACTIVIDADES DE SUPERVISION Y DIRECCION TECNICA

La Firma Consultora ser responsable junto con el contratista de la calidad de Ia obra, para lo cual
deberd efectuar una supervisién continua y completa de todo el trabajo realizado, es de especial
importancia considerar que este proyecto tiene multiples actividades, estructurales,

arquitecténicos, eléctricos, instalaciones sanitarias, pluviales, etc., y también es responsable del
control de los gastos de la obra.

De no cumplir con un adecuado control de calidad aceptando obra no conforme a la
solicitada que afecte los intereses de la Maunicipalidad podra ser sancionado con multas
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equivalentes al costo que se incurra por dicha afectacion ¥y de acuerdo al tipo de error Ia

Municipalidad podra rescindir el contrato como lo especifica los Criterios Generales del
Contrato.

Por lo anterior, la Firma Consultora deber4 ejecutar, pero no limitarse, a las actividades siguientes:

1.

Suministrar una inspeccién permanente y completa de todo el trabajo gjecutado por los
contratistas. Mantener comunicacién fluida y permanente con el personal responsable por parte
de la AMDC, para informar sobre cualquier trabajo mal realizado y dard las posibles
correcciones de este y formulard las recomendaciones para no incurrir en futuros errores
similares. _
Tendra la responsabilidad de permanecer a tiempo completo en el sitio de los proyectos, en los
horarios establecidos y de ser solicitado por a AMDC en horarios extra y nocturnos, ademds
deberd4 contar con inspectores de campo con la suficiente experiencia en este tipo de obras para
efectuar un estricto control de Calidad.
Inspeccionar los materiales incorporados o que se incorporan al proyecto y realizar las pruebas
¥ ensayos necesarios para controlar su calidad, debiendo rechazar todo material que no cumpla
con las especificaciones, preparando informes relativos a esas inspecciones y pruebas.
Realizara pruebas de control tanto a los materiales a utilizarse como a las mezclas y materiales
que se colocaran (las que apliquen), por lo que las pruebas se hardn en tres etapas distintas del
proyecto: (1) Antes de la colocacién del material o la mezcla (2) durante su colocacién y (3)
una vez colocada. De esta manera se tendr4 conocimiento del origen de cualquier falla durante
todo el proceso de construccion. A este respecto el supervisor deberd llevar un registro de todas
las pruebas realizadas y conservar copias del resultado de las mismas. El supervisor debers
disponer de su propio equipo v medios de laboratorio, distintos del contratista, Dentro de las
pruebas a realizar podemos mencionar: Pruebas de densidad in situ para verificar la
compactacion del material selecto (Prueba Proctor estandar), para el concreto, granulometria
de los agregados, revenimiento de conereto, resistencia a compresion; para el acero ensayos
de tensidn, doblado y verificacién geométrica de las varillas, entre otras a realizar y cualquier
otra prueba que a criterio de la AMDC sea requerida y solicitada a través de la Direccién de
Control v Seguimiento. ‘
En relacién a las mezclas de concreto hidraulico debers realizar las siguientes actividades:

* Revisién del disefio de las mezclas a ser utilizada por ¢l contratista.

¢ Control del laboratorio con pruebas de resistencia del concreto a los 7,14 v 28 dias en los

que debera alcanzar la resistencia minima solicitada. '

Se debe realizar una evaluacion periédica de las especificaciones técnicas que debe cumplir el
contratista y de los disefios geometricos, estructurales, sanitarios, pluviales, eléctricos, etc.
Proporcionar al contratante cualquier recomendacién en cuanto a la modificacién de las
mismas, para futuros proyectos de naturaleza semejante, asimismo, para realizar las
correcciones que fuesen necesarias durante la ejecucion del proyecto.
La Firma Consultora debers exigir a los contratistas del proyecto un libro de bitdcora aprobado
por el reglamento del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras en el cual podréan hacer
apuntes importantes, observaciones ¥ recomendaciones todos los involucrados en el proceso

del proyecto como ser El Contratista, la Supervisién y autoridades de la AMDC. Debidamente
acreditadas y autorizadas para este proposito.

LUCIORES 305TExR 88
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7. La Firma Consultora deberd llevar un seguimiento del contrato de construccién y demés
documentos contractuales de acuerdo al cronograma de obra, conociendo al detalle las
obligaciones legales del contratista las que deben cumplirse a cabalidad. _

8. Cubrir con la prontitud del caso, todas las solicitudes de informacién requeridas por la AMDC.

9. Revisar y hacer recomendaciones a la AMDC relacionadas con posibles reclamos de parte del
contratista, para prorrogas del plazo del contrato (Por fuerza mayor u otros semejantes), pagos
por trabajo adicional y otros similares. '

10. Dictaminar acerca de los reclamos, desacuerdos ¥ otros asuntos relacionados con la ejecucion
0 progreso del trabajo o con la interpretacién del contrato de las actividades del Contratista.

11. La Firma Consultora deber4 evaluar permanentemente al personal asignado al proyecto tanto
del contratista como el propio, para proceder a reemplazar o solicitar al contratista la
sustitucion de cualquier persona que no cumpla satisfactoriamente con la labor encomendada.

12. Asegurarse que, en cada momento de la ejecucion de las obras, los Contratistas dispongan de
los recursos humanos y logisticos necesarios, que sean en numero y condicién operativa
suficientes para alcanzar los rendimientos programados, acorde al cronograma de ejecucion de
cada obra en estricto cumplimiento del tiempo de contrato. Verificar que se cumpla la
metodologia de trabajo propuesta por el contratista para la realizacién de todas las tareas,
proponiendo altemativas si las hubiera para la mejora de la ejecucién de los procesos. Velar
por que se cumplan los requisitos de idoneidad y experiencia con el fin de que las obras se
ejecuten de acuerdo con los planos y especificaciones técnicas aprobadas, empleando los
materiales y el equipo de la mejor calidad,

13. Verificara diariamente el adecuado funcionamiento de] equipo del contratista en el proyecto y
de la calidad de los operadores, teniendo la facultad de reemplazar la maquina o el operador
de 1a misma. Deberd comunicar a la AMDC, de darse el caso que el constructor no mantenga
un buen ritmo de trabajo, que pudiera retrasar la oportuna culminacién de las obras, y ademas
deberd hacer las recomendaciones necesarias para corregir esta situacion.

14. Control de las cantidades de obra ejecutada por los contratistas: revisar4 las cantidades de obra
del contrato versus las cantidades reales ejecutadas chequeando de no exceder el monto de
inversidn previsto para el total del proyecto. :

15.La Firma Consultora debers dirigir todos aquellos trabajos que sean ejecutados por
Administracién delegada (si hubiera en el presupuesto de construccién), debiendo preparar
diariamente los registros de los trabajos realizados mediante esta modalidad de pago,
utilizando los formatos preparados para tal fin. La informacién debers ser presentada en el
correspondiente informe del periodo.

16. Revisidn y aprobacién de estimaciones, para lo cual debers calcular todas las cantidades de
obra para efectuar los pagos, mismos que seran aprobados por el contratante. Efectuar
minuciosos examenes periédicos de las cantidades de obra restantes, a fin actualizar las
estimaciones que afectan el trabajo faltante.

17. Realizar un control de los tiempos de ejecucion, si se diesen atrasos en la obra o ampliaciones
de tiempo debera hacer las propuestas correspondientes para que los tiempos se cumplan, asi
como la proyeccion de las consecuencias de) incumpliendo de tiempos por parte del contratista.

18. Vigilancia del cumplimiento del Plan de Seguridad e Higiene presentado por el contratista: el
supervisor velar4 que el contratista mantenga por su cuenta de manera obligatoria sefiales
permanentes tanto de dia como de noche para indicar cualquier peligro o dificultad al transito

peatonal y vehicular. Estas sefiales serdn aprobadas por el contratante y deberdn tener las
dimensiones preestablecidas.
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El consultor deberd velar por la implementacién obligatoria de las medidas del plan de
mitigacion ambientales dentro del proyecto para evitar contaminacién de suelos, cauces de
rios, auditivos entre otras como ser control de emisiones atmosféricas y ruido, (control de
vertido de liquidos, manejo de escombros y materiales, control del estado de Ia maquinaria y
equipo, control de residuos sélidos.

Llevar un registro de las condiciones ambientales y estado del tiempo en la zona de trabajo,
para posibles reclamos de los contratistas sobre el plazo de gjecucién de la obra.

Vigilar que el Contratista observe, acate, ejecute vy dé cumplimiento estricto a las medidas de
control ambiental propuestas para este proyecto. '

Deberd llevar en todo momento un proceso de socializacién del proyecto, manteniendo
informada a la poblacién de las actividades a realizar por el contratista que influya en la
poblacién, contribuird a la reduccién y mitigacién de los impactos generados por las obras en
sus areas de influencia, a través de los contratistas, trabajadores y demds actores que participan,
mediante procedimientos de acompafiamiento a la comunidad y de herramientas sociales
adecuadas, evitando la exposicién de las personas a posibles riesgos. :

La Firma Consultora deberd vigilar el uso obligatorio del EPP para ¢l personal asignado al
proyecto tanto del contratista como el propio, ademés de suministrarlo a los visitantes durante
la construccién. El contratista deberd mantener un sistema de seguridad eficiente de manera
obligatoria y en el caso que la Supervisién determine que no esté cumpliendo la
implementacién de las medidas se aplicar4n las sanciones contractuales correspondientes.
Lievar un dlbum fotografico del historial constructivo del proyecto.

- Elaborar un programa para el mantenimiento de las obras a medida que la construccion de cada

elemento del proyecto vaya completandose, con recomendaciones sobre los aspectos referentes

a considerar por los responsables de dicho mantenimiento; estas recomendaciones se incluirén
en el informe final.

Sobre los Informes.

26.
27.
28.

29.

Elaboracién de informes de avance del periodo indicando problemas y soluciones propuestos.
Elaborar informes especiales, cuando la AMDC lo solicite.

Hacer la inspeccién final del proyecto o de cada seccién del mismo, certificar en cuanto a su
terminacion y hacer las recomendaciones para la aceptacién preliminar del trabajo terminado,
en el caso que fuera necesaria la recepcién parcial del proyecto y calcular y certificar las
cantidades finales de la obra ejecutada por el contratista. ‘
Elaboracién de reporte final de los trabajos y planos finales de lo construido: el supervisor
preparard el informe final que cubra todas las fases del proyecto bajo los términos de este
contrato para someterlo a la consideracién y aprobacién del contratante. Este informe reflejara
todas las operaciones de ingenieria, redisefio y construccidn, también incluird una
recapitulacion de la forma-y cantidad de los fondos que hayan sido.invertidos, de acuerdo con
los términos del contrato, manual de operaciones/mantenimiento y los planos finales de lo
construido, el juego de plano deberd coincidir como minimo al juego de planos originales, sin
menos ¢abo de agregar otros planos que a juicio del supervisor y/o del contratante sean

necesarios y para entregar la informacién relacionadas al IHAH, la ENEE, Hondutel y
UMAPS.

CONDICIONES ESPECIALES:

a.

Responsabilidad de 1a Firma Consultora:
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1. LaFirma Consultora ademas ejecutara sus operaciones con la debida diligencia en el desarrollo
del proyecto y mantendrd relaciones satisfactorias con otros grupos, contratistas y
subcontratistas que ejecuten trabajos en las diversas 4reas del proyecto. :

2. Es ademés convenido que la Firma Consultora, en la prestacién de los servicios motivo del
contrato, actuard de acuerdo al mejor interés de la Alcaldia Municipal del Distrito Central
durante el trabajo de construccién ¥ su comportamiento seré guiado por normas generaimente
aceptadas de conducta profesional, cualquier acto del supervisor que afecte los intereses de la
Municipalidad podré ser sancionado con multas equivalentes al costo que se incurra por dicha
afectacién y de acuerdo al tipo de error la Municipalidad podra rescindir el contrato como lo
especifica los Criterios Generales del Contrato.

3. La Firma Consultora no podrd emplear servicios de profesionales y téenicos que estén
trabajando en oficinas ptiblicas o entidades auténomas. '

4. Se conviene que La Firma Consultora no asignard, pignorar, transferird, subcontratara, ceders
sus derechos a recibir pagos, ni efectuard fransacciones sobre €] contrato o cualquier parte del
mismo, asf como derechos, reclamos y obligaciones del supervisor derivados del confrato, a
menos que tenga el consentimiento por escrito de la AMDC, no pudiendo ser en todo caso ]a
suma de todos los subcontratos mayor de treinta por ciento (3 0%) del contrato principal.

5. La Firma Consultora no podra retener por mas de diez (10) dias calendario la documentacién
referente al pago de valuaciones periodicas de obras y reconocimiento de mayores costos
reclamados o solicitados por el constructor de las obras (cuando corresponda) y debera dar
estricto cumplimiento a lo establecido en el contrato y serd responsable ante el mismo
contratista por el monto de Jos valores reclamados ©0 €s¢ concepto si por su culpa, negligencia
U otras causas a ellos imputables, la AMDC no toma ep consideracién la solicitud del
contratista.

6. La Firma Consultora deberd revisar y firmar las Valuaciones periédicas de Obras del
contratista, dentro de un plazo maximo de diez (10) dias calendario contados a partir de la
fecha de su presentacin, sino lo hiciera asi dentro del mismo plazo, deberd informar por escrito
a la AMDC, dando las razones y dejando constancia de la fecha en que procedera a firmar

dicho documento de pago o exponiendo los requisitos que el contratista debe cumplir
previamente para proceder con el tramite sefialado.

7. LaFirma Consultora tendré Ia responsabilidad de la supervisién de todo el trabajo en conexién
con estos proyectos, de acuerdo con los planos, especificaciones y documentos de los mismos,
previamente aprobados por 1a AMDC. En cualquier otro caso no cubierto por los documentos
aprobados, el supervisor se adherird a las normas de ingenieria generalmente aceptadas
utilizadas en proyectos similares.

8. La Firma Consultora acuerda que todos los bienes no fungibles con valor superior a cien
lempiras (L. 100.00) adquiridos con fondos de] proyecto pasaran a ser propiedad de la AMDC
a la terminacién del contrato, sin perjuicios a efectuar transferencias parciales al finalizar
fisicamente cualquier seccién del proyecto. En caso que estos bienes no se devuelvan a la
Municipalidad, estos ser4n pagados por la Firma Consultora’ al valor del costo, tomando en
cuenta la depreciacién que para tal efecto tienen establecidos los reglamentos del Ministerio
de Finanzas. Los bienes con valor menor o igual a L. 100.00, no estarédn sujetos a devolucién.

9. Al fin de coordinar y discutir criterios y establecer si Jos trabajos se estdn ejecutando de
acuerdo con lo establecido en estos términos de feférencia, la Firma Consultora se compromete
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representantes respectivos. Durante estas reuniones el representante de la supervisién
presentara a la AMDC una evaluacién descriptiva y grafica del avance de los trabajos y su
relacion con el programa de trabajo aprobado. Se discutirén, ademas, problemas que se hayan
presentado en la realizacién de los trabajos v si ellos hubieron causado alguna demora,
solicitard al contratista el respectivo ajuste del programa de trabajo para su posteri;or revision
¥ en su caso aprobacion. La Firma Consultora a su vez haré una exposicién de la forma como
se realizardn los trabajos inmediatos y someterd a consideracién de la AMDC 'decisiones
técnicas y administrativas de importancia relevante para el buen éxito y finalizacién del
proyecto en el tiempo programado. :

La Firma Consultora apoyard con logistica, vehiculos y otros a la AMDC para realizar

inspecciones conjuntas en los sitios que se desarrollan los trabajos 0 para recorrer las 4reas que
requieran disefios. :

Informacidn v Servicios:

La Alcaldfa Municipal del Distrito Central proveera a la Firma Consultora de toda 12 asistencia
que sea necesaria para obtener la informacién existente relacionada con el proyecto,
incluyendo informes, fotografias aéreas, evaluaciones, inventarios y cualquier otra
documentacién que pueda estar disponible y asistirdn a los supervisores en oObtener tal
informacién de otras dependencias de la alcaldia.
Ademas, la Alcaldia Municipal del Distrito Central se compromete a entregar a la Firma
Consultora, toda la informacién técnica de que dispusiese sobre hidrologia, meteorologia,
cartografia y de indole semejante que sea apropiada v ttil para la gjecucién del proyecto, toda
la informacién obtenida debera devolverse a la Alcaldia Municipal del Distrito Central una vez
finalizado el proyecto. ‘
La Alcaldia Municipal del Distrito Central se compromete a ejecutar con la debidafdiligencia,
la revisidn, aprobacion, aceptacion y autorizacién de todas las solicitudes de pago sometidos
por el supervisor de conformidad con el modo de pago que se establezca en el contrato; estas
solicitudes se aceptardn injcamente si el contratista ha realizado avances en la obra,
presentando como respaldade la estimacién del periodo correspondiente al pago
solicitado, f
La Alcaldia Municipal del Distrito Central a través de la Direccién de Control v Seguimiento,
nombrara un ingeniero coordinador, que serd el enlace entre esa dependencia y la Firma
Consultora por intermedio del cual se canalizarén las relaciones entre ambas partes, en lo
relacionado con el proyecto en general.
La Alcaldia Municipal del Distrito Central a través de la Direccién de Control v Seguimiento,
supervisard el cumplimiento de las obligaciones del supervisor con el objeto de proteger los
intereses de la Alcaldia Municipal del Distrito Central. Con tal propésito, el representante de
la Alcaldfa Municipal del Distrito Central llevara a cabo, entre otras, las siguientes tareas:
e Verificar el cumplimiento de las actividades que corresponden a la Firma Consultora bajo
este contrato, para comprobar que sean ejecutadas con eficiencia razonable.

* Verificar que el trabajo sea llevado a cabo por el personal apropiado y que se sigan buenas
practicas de ingenieria.

c. Informesy Otra Documentacién:
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La Firma Consultora debers presentar a la Alcaldia Municipal del Distrito Central a través de la

Direccién de Control y Seguimiento en original y dos copias y en formato digital (USB), los
siguientes informes: :

1. INFORME PRELIMINAR

La Firma Consultora hard una revisidn conceptual, revisard y analizard la informacidn
proporcionada en los planos de construceidn, con el proposito de verificar que se han realizado
todas las consideraciones necesarias para garantizar el buen funcionamiento y seguridad de las
obras a construir, haciendo una inspeccién minuciosa de toda la informacién existente en gabinete
y en el campo, los aspectos principales y/o crfticos del proyecto, los estudios y verificaciones
topograficas, asf como otros aspectos que La Firma Consultora considere importante para obtener
por si mismo y bajo su propia responsabilidad todas aquellas observaciones que pudieran ser
necesarias para efectuar los servicios contratados. De encontrar observaciones durante revisién
preliminar de los disefios, La Firma Consultora, deberd de informar a la Direccién de Control vy
Seguimiento para realizar el analisis respectivo y si procediese realizar las correcciones necesarias
en los planos, en las especificaciones téenicas de construccién disponibles, criterios, normas ¥
pardmetros utilizados en el dimensionamiento de los componentes del sistema incluyendo los
materiales y otros. La empresa preparard el informe de inicio de acuerdo con Ja revisién preliminar
realizada del proyecto en los primeros 15 dias calendario contados a partir de la orden de inicio.
En el mismo describira en detalle las conclusiones 2 las que llegd después de la revisidn exhaustiva
en el disefio de obra versus lo encontrado en campo.

En este informe de inicio Ja empresa presentara sin limitarse a ello, lo siguiente:

&) Introduccién

b) Planos del proyecto

¢) Antecedentes y descripcién del proyecto

d) Planificacién del Aseguramiento de Calidad (Programa de pruebas de laboratorio, ajustes en los
planes de medidas de control ambiental, sanidad y seguridad y cualquier otro que se requiera para
el cumplimiento de un buen desarrollo del trabajo).

e) Observaciones, recomendaciones y conclusiones. En este apartado se incluird (s1 aplica) las
observaciones y/o directrices realizadas al disefio versus lo encontrado en campo.

1) Observaciones y recomendaciones sobre logistica, personal v equipo o maquinaria contratada
versus las necesidades encontradas en campo.

) Observaciones sobre los tiempos de ejecucion v las mejora a al desarrollo de los mismos.

h) Observaciones sobre topografia, situacion encontrada en el terreno.

1) Registro fotografico, en donde se aprecie el estado actual del terreno v las colindancias.

J) Cualquier otra informacién de interds en el desarrollo de este o que sea requerida para su analisis,
revisién o incorporacidn en dicho informe 2 solicitud de la Direccién de Control ¥ Seguimiento.

2. INFORMES DE AVANCE

La Firma Consultora debers presentar periédicamente un informe, acompafiando la estimaciones
de obra de los Contratistas, a mas tardar dentro. de los primeros cinco (5) dias habiles posteriores
al perfodo reportado, el informe de avance contendré en detalle un resumen de las actividades
realizadas tanto por el supervisor como por cada uno de los contratistas, durante ] periodo
reportado y acumulado, estudios realizados y resultados obtenidos de la evaluacién técnica y

ambiental en cumplimiento del plan inicial de trabajo, observaciones, comentarios y

recomendaciones de] avance de la obra ejecutada en el periodo en comparacion con el cronograma

de obra del contratista, incluyendo los ajustes a realizar en caso de atrasos en la obra, Presentars
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un resumen del personal y equipo utilizado por el contratista en el periodo informando de cambios,

mantenimiento y/o sustituciones y el estado del equipo que permanece. !

Incluird un resumen de los resultados de las pruebas de laboratorio realizadas yel anallszs de los
mismos, adjuntar un registro fotogrifico mostrando el avance de los trabajos durante su, iejecucion.

Incluir Planos de taller presentados. Este informe se presentara al mismo tiempo que la estimacién
mensual presentada por el contratista y as{ verificar la ejecucion de las actividades.

3. INFORMES ESPECIALES

La Firma Consultora preparard los informes que le sean requeridos con la informacién solicitada
por la Alcaldia Municipal del Distrito Central a través de la Direccién de Control y Seguimlento
v los debera presentar en el tiempo que lo establezca la Direccién.

4. INFORME FINAL

La Firma Consultora preparard un informe final que cubra todas las fases del proyecto bajo los
términos de este contrato para someterlo a la consideracién y aprobacién de la Alcaldfa Municipal
del Distrito Central. El informe deberd reflejar en detalle cada una de las actividades de obra
gjecutada por los contratistas, y las recomendaciones pertinentes relacionadas con los aspectos

teécnicos y presentar un estado financiero detallado de la inversidn realizada, tanto del Contratista
como de la Firma Consultora.

La Alcaldia Municipal de] Distrito Central a través de la Direccién de Control y Seguimiento, le
indicard al supervisor cual es la informacién minima que deber4 incluir en cada informe.
La Firma Consultora deber presentar el informe final a la Alcaldfa Municipal del Distrito Central

a través de la Direccién de Control y Seguimiento a los quince (15) dias postenores de haber
finalizados los trabajos.

Todos los informes deben presentarse un original y dos copias y en formato digital (U SB)

4. FORMA DE PAGO

Los pagos seran mediante reembolsos Periddicos, siempre v cuando el consultor presente su
respectivo informe del periodo correspondlente conforme al avance presentado en las
Estimaciones del Contratista que serén aprobados por la Direccién de Control y Segunmento de
la AM.D.C,

Los pagos se hardn en moneda nacional: Lempiras, distribuidos de la siguiente manera‘

* Primer pago: veinte por ciento (20%) del valor del contrato contra entrega y aprobacién del
Informe Preliminar por parte de la Direcci6én de Control y seguimiento de la AMDC.

Pagos Periédicos: Pagos intermedios correspondientes al sesenta por ciento (60%) del valor

del contrato contra entrega y aprobacién de Informes periddicos de Avance por parte de la

Direccién de Control y Seguimiento de la AMDC. Siempre y cuando el Contrahsta de Obra

haya presentado la estimaci6n correspondiente al periodo.

Pago Final: veinte por ciento (20%) del valor del contrato contra entrega y aprobacwn del
Informe Final por parte de las autoridades de la AMDC.

En caso de ampliacién en el Plazo de ejecucién y que no corresponda a trabajos ad1c10na1es
solicitados por la AMDC, no se reconocera los costos incurtidos por la Firma Consultora_
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Reteniéndose en cada pago el 12.5% sobre el valor de los honorarios o utilidad por deduccién por
ley del ISR, al menos que presenten los comprobantes de haber realizado los pagos a cuenta y el
10% sobre el valor de los honorarios o utilidad por concepto de garantia adicional o retencidn de
cumplimiento de contrato, devolviéndose el valor de este ultimo al obtener el finiquito. 7

5. MULTAS

contrato hasta la finalizacién del periodo de ejecucién del contrato, lo anterior sin perjuicio de
hacer efectiva la Garantia de Cumplimiento, procediéndose, si as conviene a la AMD.C., ala
resolucién del Contrato, reservandose ademés el ejercicio de las accionss legales por dafios y
perjuicios por ] incumplimiento por parte de La Firma Consultora que procedieren.

6. PERSONAL TECNICO CLAVE

1. Gerente de Proyectos, Ingeniero Civil, tiempo parcial
2. Ingeniero Residente, Ingeniero Civil, tiempo completo
3. Ingeniero asistente (2), Ingeniero Civil, tiempo completo

Detalle del personal asignado al servicio
{Apéndice “B")

Nombre Formacién Experiencia en Cargo Asignado en Lug-ar de Trabajo
Profesional su Area (aiios) el Servicio Hora o Dias / Mes
David Toarfio Murillo Ingeniero Civil 28 Gerente de Proyecto 24
. . X ) 7.0
Luis Rodriguez Ingeniero Civil 13 Ingeniero Residente
. ) ; . 6.0
Edwin Mimguia Ingeniero Civil 10 Ingeniero Asistente )]
Brayan Alberto Ingeniero Civil 8 Ingeniero Asistente (2) 6.0

1 x
{

DICOMA

e5 ROSTERIBLES
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APENDICE C

Oferta econémica Negociada
SUPERVISION DE OBRAS DE MEJORAMIENTO DE ACCESOS, OBRAS PEATONALES, HUELLAS VEHICULARES Y OTROSENEL
TIEMPO: 7 MESES

PERSONAL ]
1 Remuneraciones Personales
114 | Gerente de proyeci Hombres/mes 240 L_80000.00 | L. 144,000.00
11.2 _ llngeniero Residents Hombres/mes 7.00 L 5000000 | L. 350,000.00
113 lingeniero Asistente 2 Hombres/mes 1200 JL 4000000 | L: 480800.00

SR

Personal Administrativo Aux:har y.btros

12,1 iAdministrador Hombres/mes 700 L 180000011 126,000.00
122 1Secretania Hombres/mes 7.00 L 1500000 L 105,000.00
123 Inspectores (3) Hombres/mes 1800 1L 2000000 | L 380.000.00
124 {Dibujante AutoCAD Caiculista Hombres/imes 6.00 L 1500000 L 9000000
125  Molorista Hombres/mes 800 1L 15000000 L° 9000000
126

Temo ex!ra ersonal 25% de 1 2.2 all4
‘b- RF L T :

L 135, OOG 00

“ﬁﬁfﬁﬁl s R R T o

Il COSTOS OPERATIVOS -

3.1 Senvicios plblicos de oficing mes 700 1L 1000000 L  70,00000
32 _ iPapeleria ygasios de feproguccidn mes 700 1L 40000000 L 70,00000
33 |Comunicaciones mes 700 JL 10000000 L 70.00000
34 |Alouiler o depreciacion de of cina mes 7.00 L 1000000 L © 70.000.00
3.5 |Uso devehiculo mes 1200 L 2000000 L 240,000.00
3.6 |Usode equipo de oficinay computo mes 700 1L 1000000 L 70,000.00
3.7 |Laboratorio mes 6.00 | L 3000000 L 180,00000
3.8 Semmos de tooraﬁa L 50 000 00 L 300 OGO OD
v

TMANEJO DE GASTOS DIRECTOS

10%del|

I HdeRARzosaniDAd

8.1
R

10% de (I+1+

%%ﬁﬁz T

L 32589488
i m}% R e Soak
l
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Alcaldia Municipal del Distrito Central

Tegucigalpa M. D. (. Honduras C. A.

CONTRATO No. 0185/GLA/AMDC/2025.-CODIGO N2 TECHO-0002
“SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE TECHOS Y FIRMES DE CONCRETQ
EN BARRIOS, COLONIAS, CASERIOS Y ALDEAS EN EL DISTRITO CENTRAL”

Concurso Publico Nacional
CPuNO-008-AMDC-066-2024

Este contrato se celebra entre: JORGE ALEJANDRO ALDANA BARDALES, mayor de edad,
soltero, Licenciado en Periodismo, hondurefio y de este domicilio, portador del Documento
Nacional de Identificacion Numero 0801-1975-02901, actuando en mi condicidn de Alcalde
Municipal del Distrito Central, y en consecuencia Representante Legal de la Alcaldia Municipal
del Distrito Central, nombrado para tal cargo mediante Acta de Juramentacién nimero 001-
GDFM-2022 de fecha veinticinco (25) de enero del afio dos mil veintidés (2022), quien para los
efectos legales de este contrato se denominara “EL CONTRATANTE” por una parte y DAVID
ARMANDO MURILLO TORRES, hondurefio y de éste domicilio, Documento Nacional de
Identificacion nomero 0801-1973-03819, en su condicién de Representante Legal de la Empresa
DISENO, CONSTRUCCION Y MEDIO AMBIENTE S. DE R.L. (DICOMA) legalmente
constituida en Testimonio de Escritura Pablica Ne 191 de fecha Veintidés de Junio del afio 2011,
Autorizado por el Abogado y Notario Carlos Alfonso Castro M. e inscrita bajo el nimero 9851,
Matricula 2521078 del Registro Mercantil de Francisco Morazén, centro Asociado L.P., quien en
lo sucesivo y para efectos de este contrato se denominara “EL. CONSULTOR?” por la otra parte;
por cuanto El Contratante desea que El Contratista ejecute por su cuenta vy riesgo el contrato
“SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE TECHOS Y FIRMES DE CONCRETO EN
BARRIOS, COLONIAS, CASERIOS Y ALDEAS EN EL DISTRITO CENTRAL”;
CODIGO No. TECHO-0002.- Concurso Publico Nacional No CPuNO-008-AMDC-066-2024;
en adelante denominado “Los Servicios” y El Contratante ha aceptado la oferta para la ejecucion
y terminacién de dichas obras y la subsanacién de cualquier defecto de las mismas; en
consecuencia este contrato atestigua lo siguiente:

CLAUSULA PRIMERA: En este contrato las palabras y expresiones utilizadas, tendran el
mismo significado que en las respectivas Condiciones Generales y Especiales del Contrato a las

que se hace referencia en adelante y las mismas se consideraran parte de este contrato y se leerdn
¢ Interpretardn como parte del mismo.

CLAUSULA SEGUNDA: Los siguientes documentos constituyen parte integral del presente
contrato, corren adjunto a este y serdn leidos e interpretados en forma conjunta con él:

a)  Las Condiciones Generales del Contrato.
b)  Las Condiciones Especiales del Contrato.
¢)  Bases del Concurso Publico
d)  Los Términos de Referencia

.UN'CI_W;L LA
2022-202% -
—-"—'

Pl ziones BOF TEI

H&E\
i N

AR



CONTRATO No. 0185/GLA/AMDC/2025.-CODIGO N TECHO-0002 Pdgina 2 de 41

¢)  Carta de Presentacién de la Propuesta, Propuesta Técnica y Propuesta Econdmica
presentada por EL CONSULTOR en su Oferta

f)  Acta de Negociacién

g)  LaNotificacion del Contratante al Consultor, de que se le ha adjudicado el Contrato;
y

h)  Orden de Inicio

1) Garantias

1) Modificaciones al documento base si las hubieren

k)  Anexos

CLAUSULA TERCERA: El Consultor por este medio se obliga a desarrollar los servicios de
consultorfa contratados con apego estricto a los documentos componentes del Contrato, de acuerdo

con el programa de trabajo aprobado, en un plazo total de Doscientos setenta (270) dias
calendario.

CLAUSULA CUARTA: El consultor por este medio se obliga a emitir dictamen legal, técnico y

financiero de previo a solicitar y aprobar todas las modificaciones y ordenes de cambio que se
emitan durante la ejecucién del contrato.

CLAUSULA QUINTA: El Contratante por este medio se compromete a pagar al Consultor como
retribucién por la ejecucion y terminacién de los servicios de consultoria y la subsanacion de los
defectos el precio del contrato o aquellas sumas que resulten pagaderas bajo las disposiciones del
contrato en el plazo y en la forma establecidas en este.

CLAUSULA SEXTA: El monto del contrato asciende a la cantidad de NUEVE MILLONES
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE
LEMPIRAS CON 54/100 (L. 9,856,379.54) EL CONSULTOR se obliga a llevar a cabo todos
los trabajos de la consultoria y cumplir con todos los objetivos de la misma con el monto
establecido en el presente contrato, sin embargo, para efectos de trabajos adicionales que solicite
el Contratante se utilizard los costos unitarios establecidos en la tabla abajo descrita:

(ver cuadro de Detalles del Costo anexo).

CLAUSULA SEPTIMA: CLAUSULA DE INTEGRIDAD. Las Partes, cn cumplimiento a lo
establecido en el Articulo 7 de la Ley de Transparencia v Acceso a la Informacién Publica
(LTAIP), y con la conviccién de que evitando las practicas de corrupcion podremos apoyar la
consolidacion de una cultura de transparencia, equidad y rendicién de cuentas en los procesos de
contratacion y adquisiciones del Estado, para asf fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos
comprometemos libre y voluntariamente a: 1.- Mantener el més alto nivel de conducta ética, moral
y de respeto a las leyes de la Repiibfica, asi como los valores de: INTEGRIDAD LEALTAD
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INFORMACION CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS, ABSTENIENDONOS DE DAR
DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA MISMA. 2.- Asumir una estricta observancia y
aplicacién de los principios fundamentales bajos los cuales se rigen los procesos de contratacion
y adquisiciones publicas establecidos en la Ley de Contratacion del Estado, tales como:
transparencia, igualdad y libre competencia. 3.- Que durante la ejecucién del Contrato ninguna
persona que actie debidamente autorizada en nuestro nombre y representacién y que ningiin
empleado o trabajador, socio o asociado, autorizado o no, realizar: a) Practicas Corruptivas:
entendiendo estas como aquellas en la que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o
indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra parte; b) Practicas
Colusorias: entendiendo estas como aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que existe
un acuerdo malicioso entre dos o mds partes o entre una de las partes v uno o varios terceros,
realizado con la intencién de alcanzar un propésito inadecuado, incluyendo influenciar en forma
inapropiada las acciones de la otra parte. 4.- Revisar y verificar toda la informacién que deba ser
presentada a través de terceros a la otra parte, para efectos del Contrato y dejamos manifestado
que durante el procese de contratacién o adquisicién causa de este Contrato, la informacién
intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes asumen y asumiran
la responsabilidad por el suministro de informacion inconsistente, imprecisa o que no corresponda
a la realidad, para efectos de este Contrato. 5.- Mantener la debida confidencialidad sobre toda la
informacion a que se tenga acceso por razén del Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a
terceros y a su vez, abstenernos de utilizarla para fines distintos. 6.- Aceptar las consecuencias a
que hubiere lugar, en caso de declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta
Clausula por Tribunal competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se
incurra. 7.- Denunciar en forma oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o
acto irregular cometido por nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se
tenga un indicio razonable y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo
anterior se extiende a los subcontratistas con los cuales el Contratista o Consultor contrate, asi
como a los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de
cualquiera de los enunciados de esta cldusula dard Lugar: a.- De parte del Contratista o Consultor:
i. A la inhabilitacion para contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que
pudieren deducirsele. ii. A la aplicacion al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o
apoderado que haya incumplido esta Clausula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas
del régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales que correspondan. b. De parte del
Contratante: i. A la eliminacién definitiva (del Contratista o Consultor y a los subcontratistas
responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron la irregularidad de su Registro de
Proveedores y Contratistas que al efecto llevare para no ser sujeto de elegibilidad futura en
procesos de contratacion. ii. A la aplicacion al empleado o funcionario infractor, de las sanciones
que correspondan segtin el Codigo de Conducta Etica del Servidor Piblico, sin perjuicio de exigir
la responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar. -
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CLAUSULA OCTAVA: CLAUSULA RECORTE PRESUPUESTARIO., DECRETO No. 4-
2025, Art. No.122 DGP del afio vigente: En todo contrato financiado con fondos externos, la
suspension o cancelacién del préstamo o donacion, dard lugar a la rescisién o resolucién del
contrato, sin mds obligacion por parte del Estado, que ¢l pago correspondiente a las obras o
servicios ya ejecutados a la fecha de a rescision o resolucion del contrato. Igual medida se aplicara
en los casos previstos en el articulo 39, parrafo primero de la Ley Organica del Presupuesto.

CLAUSULA NOVENA: CLAUSULA PENAL. Las partes, en cumplimiento a lo establecido en
el Articulo 3B a la Ley de Contratacién del Estado, aprobado mediante decreto No. 266-2013 que
contiene la Ley para Optimizar la Administracién Piblica, mejorar los Servicios a la Ciudadania
y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno, en la que se estipule la indemnizacion que
se pagara en caso de incumplimiento de las partes, nos comprometemos libre y voluntariamente:
1) A mantener el mas alto nivel de Lealtad y cumplimiento Contractual en la ejecucion de los
contratos de consultoria, bienes, servicios y obra péblica. 2) Que si durante la gjecucion del
Contrato, este se resolviera por causas imputables: a) Al contratista la administracion declarara de
oficio y hara efectiva la garantia de cumplimiento cuando fuere firme el acuerdo correspondiente.
b) A la administracién de las cldusulas del contrato originard su resolucion solo en los casos
previstos en la Ley de Contratacién del Estado, en tal caso el contratista tendrd derecho al pago de
la parte de la prestacién ejecutada y al pago de los dafios ¥y perjuicios que por tal causa se le
ocasionaren. 3) En caso de que el Contratista no realice las actividades comprendidas en el
contrato, en cuanto a la entrega de los bienes, servicios o la obra publica y no concluya las
responsabilidades sefialadas en el mismo en el plazo estipulado pagara al Organo Contratante por
dafios y perjuicios. ocasionados por el incumplimiento una suma equivalente al porcentaje del
precio de entrega de los servicios, bienes y obra piiblica atrasados. Hasta alcanzar el maximo de
lo establecido. 4) A aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el
incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Clausula por Tribunal competente, vy sin
perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que incurra, el Proveedor al no cumplir con la
entrega de la totalidad o parte de las actividades, bienes, servicios y obra publica dentro dej periodo
especificado en el Contrato, sin perjuicio de los demds recursos que el Organo Contratante tenga
en virtud del Contrato, éste podrd deducir del precio del Contrato por concepto de liquidacion de
dafios y perjuicios. 5) A la indemnizacién de perjuicios que se cause a cualquiera de las partes
contratantes por incumplimiento de una de ellas en la ejecucién del contrato. 6) el incumplimiento
de cualquiera de los enunciados de esta clausula dard lugar: a. De parte del Contratista o Consultor:
A la inhabilitacion para contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren
deducirsele. ii A la aplicaci6n al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado
que haya incumplido esta Clausula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del
régimen laboral, y en su caso entablar las acciones legales que correspondan.
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CLAUSULA DECIMA: "CLAUSULA ANTIFRAUDE Y PREVENCION DE LA
CORRUPCION: El proveedor, contratista o consultor esta obligada a observar las mas estrictas
normas legales durante el proceso de ejecucion del contrato, de conformidad a lo siguiente:

1. A efecto de la presente clausula, se definen las siguientes expresiones:

a) "Prictica fraudulenta” cuando un funcionario o empleado publico que, interviniendo por
razén de su cargo en cualesquiera de las modalidades de contratacién piiblica o en liquidaciones
de efectos o haberes ptblicos, se concierta con los interesados o usa otro artificio para defraudar a
cualquier ente ptiblico.; b) "Practicas coercitivas" significa hacer dafio o amenazar de hacer
dafio, directa o indirectamente, a personas o a su propiedad para influir o para afectar la gjecucion
de un contrato; ¢) "Cohecho" también conocido como soborno, es cuando un funcionario o
empleado pablico que, en provecho propio o de un tercero, recibe, solicita o acepta, por si o por
persona interpuesta, dédiva, favor, promesa o retribucién de cualquier clase para realizar un acto
propio de su cargo; d) "Extorsién o instigacién al delito” Quien con violencia o intimidacién v
animo de lucro, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto o negocio juridico en
perjuicio de su patrimonio o el de un tercero; e) "Trifico de influencias" es cuando un particular
influye en un funcionario o empleado ptblico, prevaliéndose de cualquier situacién derivada de su
relacién personal con éste o con otro funcionario o empleado piblico, para conseguir una
resolucion de naturaleza piblica, que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio o
ventaja indebidos de cualquier naturaleza para si o para un tercero.

2. El Contratante, anulard el contrato, sin responsabilidad para el contratante, si se determina que
el proveedor seleccionado para dicha adjudicacién ha participado directamente o a través de un
agente o representante, en actividades corruptas, fraudulentas, coluserias, coercitivas o cualquier

otra de las enunciadas en el numeral 1 de la presente clausula, al competir por el contrato en
cuestién.

3. El Contratante, anulard la adjudicacion del contrato, sin responsabilidad para el contratante, si
determina en cualquier momento que los representantes o socios del adjudicatario han participado
en practicas corruptas, fraudulentas, colusorias o coercitivas durante el proceso de licitacién o de
la gjecucion de dicho contrato, y sin que el adjudicatario hubiera adoptado medidas oportunas y
apropiadas y que el Contratante considere satisfactorias para corregir la situacion.

4. El Contratante, notificar a la Oficina Normativa de Contratacién y Adquisiciones del Estado
(ONCAE) cuando las empresas o individuos incurran en estas faltas, una vez hayan agotado el
procedimiento legal interno y cuenten con resolucién firme emitida por la institucién contratante,
para lo cual la ONCAE debera hacer las anotaciones en el Registro de Proveedores del Estado y
determinar si se debe aplicar la sancién de suspensién del Registro de Proveedores de conformidad
al procedimiento establecido en la Ley de Contratacién del Estado y su Reglamento.

5. El ente contratante tendra el derecho a exigir a los proveedores, contratistas o consultores o a

quien éste designe, inspeccionar los registros contables, estados. financieros y otro ddeumentos
o TAL DEL D "‘P/;




CONTRATO No. 0185/GLA/AMDC/2025.-CODIGO Ne TECHO-0002 Pagina 6 de 41

relacionados con la ejecucion del contrato y auditarlos por auditores designados por el Ente
Competente, sin que medie objecién alguna por parte del proveedor, contratista o consultor.

Asimismo, el proveedor, contratista o consultor, se adhiere, conoce, acepta y se compromete a:

I. Cumplir pacto de integridad que incluye el compromiso de prevenir o evitar practicas
fraudulentas, coercitivas, colusorias o cualquier otra de las enunciadas en el numeral 1 de la
presente clausula, con el fin de prevenir actividades corruptas e ilicitas, controlar que las partes
cumplan con el contrato y compromiso asumido.

2. Conducirse en todo momento, tanto él como sus agentes, representantes, socios o terceros
sujetos a su influencia determinante, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no
cometer acto ilegales o de corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas,
integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas, tomando las medidas necesarias para asegurar que ninguna de las
personas antes indicadas practiquen los actos sefialados.

3. No dar soborno para el uso o beneficio de cualquier persona o entidad, con el fin de influir o
inducir a un funcionario o servidor piblico, para obtener cualquier beneficio o ventaja indebida.

4. No usar el trafico de influencias con el fin de obtener un beneficio o ventaja indebida para el
instigador del acto o para cualquier otra persona.”

EN TESTIMONIOQ de lo cual, las partes firmamos el presente Contrato en Dos Ejemplares

Originales de conformidad con las leyes de la Republica de Honduras a los Diecinueve dias del
mes de Febrero del afio dos mil Veinticinco.

Por y en nombre del Co,uir :

¥IORES 5C0LTEmn, £y

DAVID ARMA R TORRES

Representante XEgal de b: empresa DISENO, CONSTRUCCION Y MEDIO AMBIENTE S.
DE R.L. (DICOMA)

RTN: 08019011395263

NCHZG
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Condiciones Generales del contrato

1. Defiriciones
1.1 En el presente Contrato, los siguientes términos serdn interpretados de la manera que se
indica a continuacién:

(a) "Ley aplicable" significa las leyes y cualesquiera otras disposiciones que tengan fuerza
de ley en el pais del Contratante;

(b)"Contrato" significa el acuerdo celebrado entre el Contratante y el Consultor, segiin
consta en el formulario firmado por las partes, incluidos todos sus anexos v apéndices y
todos los documentos incorporados a €l por referencia;

(c)"Precio del Contrato" significa el precio que el Contratante pagard al Consultor de
conformidad con el Contrato en concepto del total cumplimiento de sus obligaciones
contractuales;

(d) "CGC" significa estas Condiciones Generales del Contrato;
(e) "CEC" significa las Condiciones Especiales del Contrato;

() "Parte" significa el Contratante o el Consultor, segin el caso, y "Partes" significa el
Contratante y el Consultor;

(g) En el caso de que el Consultor sea una asociacién en participacién o grupos (joint
venture) formada por varias firmas, "Integrante” significa cualquiera de ellas; "Integrantes”
significa todas estas firmas, e "Integrante a cargo” significa la firma que se menciona en las
CEC para que actiie en nombre de todas en el ejercicio de todos los derechos y obligaciones
del Consultor ante el Contratante en virtud de este Contrato;

(h) "E1 Contratante" es la entidad que contrata los servicios del Consultor;

(1) "Consultor" es la firma, empresa o persona que ha de suministrar los servicios en virtud
del Contrato;

(J) "Sub consultor” es la firma o persona contratada por el Consultor para llevar a cabo
parte de los servicios de consultoria;

(K) "Servicios" significa el trabajo descrito en los términos de referencia que el Consultor
debera realizar conforme a este Contrato;

() "Personal” significa los empleados contratados por el Consultor o por cualquier Sub
consultor para la prestacion de los Servicios o de una parte de los mismos; y

(m)'"Moneda extranjera" significa cualquier moneda que no sea la del pais del Contratante.

2. Ley que rige el Contrato
2.1 Este Contrato, su significado e interpretacion, y la relacién que crea entre,l

s Partes se regiran
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por la ley del pafs a menos que se especifique otra cosa en las CEC.

3. Idioma
3.1 Este Contrato se redactar4 en el idioma espafiol. Por él se regirdn obligatoriamente todos los
asuntos relacionados con el mismo o con su significado o interpretacién.

4. Notificaciones
4.1 Toda notificacion entre las partes en virtud del Contrato se hara mediante comunicacién escrita,
a la direccién indicada para tal fin en las CEC. La comunicacion escrita comprende: carta o correo
electrénico; todas con confirmacién de recibo por escrito.

5. Lugar donde se prestarin los Servicios
5.1 Los Servicios se prestardn en los lugares indicados en las CEC ¥, cuando en ellas no se

especifique dénde haya de cumplirse una tarea en particular, en los lugares que el Contratante
indique.

6. Representantes antorizados
6.1 Los funcionarios indicados en las CEC podran adoptar cualquier medida que el Contratante o
el Consultor deba o pueda adoptar en virtud de este Contrato, y podran firmar en nombre de éstos
cualquier documento que, conforme a este Contrato, deba o pueda firmarse.

7. Impuestos y derechos
7.1 A menos que en las CEC se indique otra cosa, el Consultor, el Sub consultor y el Personal de
ambos pagarén los impuestos, derechos, gravdmenes y demés imposiciones que correspondan
segun la ley aplicable, cuyo monto se considera incluido en el Precio del Contrato.

8. Entrada en vigor
8.1 Este Contrato entrard en vigor en la fecha en que sea firmado por ambas Partes, o en la fecha
posterior a su firma que se indique en las CEC.

9. Comienzo de la prestacién de los Servicios
9.1 El Consultor comenzard a prestar los Servicios quince (15) dias después de la fecha de entrada
en vigor del Contrato, o en la fecha que se indique en las CEC.

10. Expiracion del Contrato
10.1 A menos que se rescinda con anterioridad, conforme a lo dispuesto en la Clausula 16, este
Contrato expirard al término del plazo especificado en las CEC, contado a partir de la fecha de
entrada en vigor.

11. Modificacién
11.1 Sélo podran modificarse los términos y condiciones de este Contrato, incluido el alcance de

. \..A.,f?“"ji\
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los Servicios o del Precio del Contrato, mediante acuerdo por escrito entre las Partes.

12. Caso Fortuito o Fuerza Mayor
12.1 Las partes no podran alegar atrasos en las obligaciones del presente contrato, salvo por
situaciones de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados.- Se entendera como Fuerza
Mayor o Caso Fortuito entre otros: Todo acontecimiento que no ha podido preverse o que previsto
no ha podido evitarse, que imposibilite el exacto cumplimiento de las obligaciones contractuales
y siempre que se hayan tomado las medidas razonables para evitarlas y reducir sus efectos, se
reconoce como causas de Caso Fortuito o Fuerza Mayor entre otras las siguientes: a) Restricciones
de cuarentena; b) Embargos por Fletes; ¢) Guerra, Beligerancia, Invasidn, Guerra Civil,
Revolucidn, Rebelion, Pirateria, Motines, Insurreccion o Usurpacion de Poderes; d) Confiscacidn,
Expropiacién, Destruccién, Obstruccién ordenada por cualquier autoridad Gubernamental que no
sea la Alcaldia Municipal del Distrito Central; e) Desastres Naturales tales como: Terremotos,

Maremotos, Tifones, Huracanes, Inundaciones; f) y otras causas reconocidas como fuerza mayor
0 caso fortuito.

12.2 Si se presentase una situacién de Fuerza Mayor, el Consultor notificara prontamente y por
escrito al Contratante sobre dicha situacion y sus causas. Salvo que reciba instrucciones en sentido
contrario y por escrito del Contratante, el Consultor continuard cumpliendo las obligaciones
establecidas en el Contrato en la medida que le sea posible, y tratard de encontrar todos los medios
alternativos de cumplimiento no obstante la situacion de Fuerza Mayor existente.

13. No violacion del Contrato
13.1 La falta de cumplimiento por una de las Partes de cualquiera de sus obligaciones en virtud
del Contrato no se considerara como violacién del mismo ni como negligencia, siempre que dicha
falta de cumplimiento se deba a un evento de Fuerza Mayor.

14. Prorroga de plazos
14.1 Todo plazo dentro del cual una Parte deba realizar una actividad o tarea en virtud de este
Contrato se prorrogard por un periodo igual a aquél durante el cual dicha Parte no haya podido
realizar tal actividad como consecuencia de un evento de Fuerza Mayor.

15. Pagos
15.1 Durante el periodo en que se viera impedido de prestar los Servicios como consecuencia de
un evento de Fuerza Mayor, el Consultor -salvo que otra cosa se hubiere acordado en las
CEC- tendra derecho a seguir recibiendo pagos de acuerdo con los términos de este Contrato, y a
recibir el reembolso de los gastos adicionales en que razonable y necesariamente hubiera incurrido
durante ese periodo para poder prestar los Servicios y para reanudarlos al término de dicho periodo.

16. Rescision por ¢l Contratante

16.1 El Contratante podra dar por terminado este Contratomed;an;g una notaﬁcac;on de rescision
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por escrito al Consultor, emitida por lo menos con treinta (30) dias de anticipacién, cuando se
produzca cualquiera de los eventos especificados en los incisos (a), (b), (c) y (d) de esta Clausula;
en el caso del evento indicado en el inciso (e), dicha notificacién debera emitirse con sesenta (60)
dias de antelacidn: '

(a) Si el Consultor no subsanara el incumplimiento de sus obligaciones en virtud de este
Contrato dentro de los treinta (30) dfas siguientes a la recepcidn de una notificacién al respecto, u
otro plazo mayor que el Contratante pudiera haber aceptado posteriormente por escrito;

(b)  Siel Consultor estuviera insolvente o fuera declarado en quiebra;

(¢)  Siel Consultor, como consecuencia de un evento de Fuerza Mayor, no pudiera prestar una

parte importante de los Servicios durante un periodo de no menos de sesenta (60) dias;

(d) En caso de recorte presupuestatio de fondos nacionales que se efectie por razén de la
situacién econdmica y financiera del pais, la estimacién de la percepcién de ingresos
menores a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia; o

(&)  Siel Contratante, a su sola discrecién, decidiera rescindir este Contrato.

17. Rescision por el Consultor
17.1 El Consultor, mediante una notificacién por escrito al Contratante con no menos de treinta
(30) dias de anticipacién, podra rescindir este Contrato cuando se produzca cualquiera de los
eventos especificados en los incisos (a) y (b) de esta Clausula:

(2)  Si el Contratante no pagara una suma adeudada al Consultor en virtud de este Contrato y
siempre que dicha suma no fuera objeto de controversia, conforme a la Clausula 39, dentro de los

cuarenta y cinco (45) dias siguientes a la recepcion de la notificacién por escrito del Consultor
respecto de la mora en el pago; o

(b)  Siel Consultor, como consecuencia de un evento de Fuerza Mayor, no pudiera prestar una
parte importante de los Servicios durante un periodo no menor de sesenta (60) dias.

18. Pagos al rescindirse el Contrato
18.1 Al rescindirse este Contrato conforme a lo estipulado en las Clausulas 16 6 17 arriba
indicadas, el Contratante efectuard los siguientes pagos al Consultor:

(a) Las remuneraciones previstas en la Cléusula 35, por concepto de Servicios prestados
satisfactoriamente antes de la fecha de entrada en vigor de la rescision; y

(b) Salvo en el caso de rescisién conforme a los incisos (a) y (b) de la Clausula 16, el reembolso

de cualquier gasto razonable inherente a la rescision rapida y ordenada del Contrato, incluidos los
gastos de viaje de regreso del Personal y de sus familiares a cargo elegibles.

o Tean
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19. Obligaciones del Consultor
19.1 El Consultor prestara los Servicios y cumplira con sus obligaciones con la debida diligencia,
eficiencia y economia, de acuerdo con técnicas y practicas profesionales generalmente aceptadas;
asimismo, observard pricticas de administracién apropiadas y empleard técnicas modernas
adecuadas y métodos eficaces y seguros. En toda cuestion relacionada con este Contrato o con los
Servicios, el Consultor actuara siempre como asesor leal del Contratante v en todo momento

debera proteger y defender los intereses del Contratante en los acuerdos a que llegue con un Sub
consultor o con terceros.

20. Conflicto de intereses
20.1 La remuneracién del Consultor en relacién con este Contrato o con los Servicios sera
Unicamente la estipulada en las Clausulas 35 a 38 y el Consultor no aceptar4 en beneficio propio
ninguna comisiéon comercial, descuento o pago similar en relacién con las actividades
contempladas en este Contrato, o en los Servicios, o en el cumplimiento de sus obligaciones en
virtad del mismo; ademas, el Consultor hara todo lo posible por asegurar que ni el Personal ni el

Sub consultor, ni tampoco los agentes del Consultor o del Sub consultor, reciban ninguna de tales
remuneraciones adicionales.

21. Prohibicién al Consultor y a sus filiales de tener otros intereses en el Proyecto
21.1 El Consultor acuerda que, tanto durante la vigencia de este Contrato como después de su
terminacion, ni el Consultor ni ninguna de sus filiales, asi como tampoco ningtn sub consultor ni
ninguna filial del mismo, podrin suministrar bienes, construir obras o prestar servicios (distintos
de los Servicios y de cualquier continuacién de los mismos) para ninglin proyecto que se derive
de los Servicios o que esté estrechamente relacionado con ellos.

22. Prohibicién de desarrollar actividades incompatibles
22.1 Ni el Consultor ni ningtin Sub consultor, ni tampoco el Personal, podran desarrollar, en forma
directa o indirecta, ninguna de las siguientes actividades:

(a)Durante la vigencia de este Contrato, ninguna actividad comercial o profesional en el pais del
Contratante que sea incompatible con las asignadas a ellos en virtud de este Contrato; o
(b)Una vez terminado este Contrato, ninguna otra actividad especificada en las CEC.

23. Confidencialidad
23.1 Ni el Consultor ni ningtin Sub consultor, ni tampoco el Personal de ninguno de ellos, podran
revelar, durante la vigencia de este Contrato o después de su expiracion, ninguna informacién
confidencial o de propiedad del Contratante relacionada con el Proyecto, los Servicios, este

Contrato o las actividades u operaciones del Contratante sin el previo consentimiento por escrito
de este Ultimo.

22036
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24. Seguros que deber4 contratar el Consultor
24.1 a) El Consultor contratard y mantendrd, y hara que todo Sub consultor contrate y mantenga,
a su propio costo (o al del Sub consultor, segiin el caso) y en los términos y condiciones aprobados
por el Contratante, seguros contra los riesgos y por las coberturas que se indican en las CEC; y
b) a peticién de] Contratante, presentara pruebas de la contratacién y el mantenimiento de esos
seguros y del pago de las respectivas primas en vigencia.

25.  Acciones del Consultor que requiere la aprobacién previa del Contratante
25.1 El Consultor deberd obtener la aprobacién previa por escrito del Contratante para realizar
cualquiera de las siguientes acciones:

(@) Lacelebracion de un subcontrato para la prestacion de cualquier parte de los Servicios;

(b)  El nombramiento de los integrantes del Personal que no figuran por nombre en el Apéndice
A ("Personal clave y Sub consultores™); y

(¢} laadopcién de cualquier otra medida que se especifique en las CEC.

26. Obligacion de presentar informes
26.1 El Consultor presentard al Contratante los informes y documentos que se especifican en los
Términos de Referencia, en la forma, la cantidad y el plazo que se establezcan en dichos términos.

27. Multas

27.1 Los incumplimientos al contrato que incurra el Consultor serdn sancionados con multas
establecidas en las CEC.

28. Propiedad del Contratante de Ios documentos preparados por el Consultor
28.1 Todos los planos, disefios, especificaciones, estudios técnicos, informes y demés
documentos y programas de computacion preparados por el Consultor para el Contratante de
conformidad con lo dispuesto en la Clausula anterior, pasaran a ser de propiedad del Contratante,
a quien el Consultor los entregara a mas tardar al término o expiracién del Contrato, junto con un
inventario pormenorizado de todos ellos. EI Consultor deberd conservar una copia de dichos
documentos y programas de computacién por un término no menor de cinco afios. En las CEC se

indicara cualquier restriccién acerca del uso de dichos documentos ¥ programas de computacién
en el futuro.

29. Modificacién de Contrato

29.1 ElContratante podra efectuar cambios deniro del marco general del Contrato mediante orden
escrita al Consultor. Si cualquiera de estos cambios causara un aumento o disminucién de los
servicios o del tiempo necesario para que el Consultor ejecute cualquier parte de los servicios
el Contrato, se efectuard un ajuste equitativo del Precio del. Contrato.

L.
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30. Personal del Consultor
30.1 En el Apéndice A se describen los cargos, funciones convenidas del Personal minimo clave
del Consultor. En virtud de este Contrato, el Contratante aprueba el Personal clave y los
Subconsultores que figuran por cargo y por nombre en dicho Apéndice A. Cualquier modificacion
en la némina deberd ser antes de ser contratada por el Consultor obtener previamente la
conformidad por escrito del Contratante, de igual forma para celebrar los subcontratos, si no los
hubiera previsto en su oferta. Los subcontratos, asi hayan sido incluidos en la oferta o efectuados
posteriormente, no eximiran al Consultor de ninguna de sus responsabilidades ni obligaciones
contraidas en virtud del Contrato. Las calificaciones, asi como el tiempo estimado que prestaran

los Servicios individuales serdn los negociados con el Contratante y que aparezcan en el formulario
de la oferta econémica.

31. Remocion y/o sustitucion del Personal
31.1 (a}) Salvo que el Contratante acuerde lo contrario, no se efectuard cambios en la
composicion del Personal clave. Si fuere necesario sustituir a algtin integrante del Personal clave,
por cualquier motivo que escape al razonable control del Consultor, éste lo reemplazara de
inmediato por otra persona con calificaciones iguales o superiores a las de la persona reemplazada.

(b)  Siel Contratante: (i) tiene conocimiento de que un integrante del Personal se ha comportado
de manera inaceptable o ha sido acusado de cometer una accién penal; o (ii) tiene motivos
razonables para estar insatisfecho con el desempefio de cualquier integrante del Personal, en tales
casos el Consultor, a peticidn por escrito del Contratante expresando los motivos para ello, lo
reemplazara por otra persona cuya idoneidad y experiencia sean aceptables para el Contratante.

{(c) El Consultor no podré reclamar el reembolso de ningin gasto adicional resultante de la
remocién y/o sustitucion de algiin integrante del Personal, o inherente a ésta.

32. Obligaciones del Contratante

32.1 El Contratante hara todo lo posible a fin de asegurar que el gobierno otorgue al Consultor la
asistencia y exenciones indicadas en las CEC.

33. Modificacion de la ley aplicable
33.1 Si con posterioridad a la fecha de este Contrato se produjera cualquier cambio en la ley
aplicable en relacién con los impuestos y los derechos que resultara en el aumento o la disminucién
del costo de los Servicios prestados por el Consultor, la remuneracion v los gastos reembolsables
pagaderos al Consultor en virtud de este Contrato serdn aumentados o disminuidos seglin

corresponda por acuerdo entre las Partes, y se efectuardn los correspondientes ajustes de los
montos méximos estipulados en el Precio del Contrato.

A
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34. Servicios e instalaciones
34.1 El Contratante facilitard al Consultor los servicios e instalaciones indicados en las CEC.

35. Pagos al Consultor

35.1 Laforma y condicién en que se efectuaran los pagos al Consultor en virtud del Contrato se
especificaran en las CEC. La remuneracion total del Consultor no debera exceder del Precio del
Contrato y serd una suma que incluird la totalidad de los costos de Personal y del Sub consultor,
asi como los costos de impresioén de documentos, comunicaciones, viaje, alojamiento y similares,
y todos los demds gastos en que incurra el Consultor en la prestacién de los Servicios. Salvo lo
dispuesto en la Clausula 33, el Precio del Contrato s6lo podra aumentarse por encima de las sumas
establecidas en la Cldusula 36 si las Partes han convenido en pagos adicionales en virtud de lo
estipulado en la Clausula 11.

36. Precio del Contrato

36.1 El precio pagadero en moneda nacional, al menos que se indique lo contrario en las CEC,
serd e indicado en las CEC.

37. Pago de servicios adicionales
37.1 Para determinar la remuneracién por concepto de Jos servicios adicionales que pudieran
acordarse en virtud de la Clausula 11, debe presentarse de acuerdo a la tabla establecida en la
clausula sexta de este contrato, para desglosar el precio global.

38. Condiciones relativas a los pagos
38.1 Los pagos se haran al Consultor conforme a lo indicado en las CEC. El Contratante efectuara
los pagos con prontitud, sin exceder un plazo de cuarenta y cinco (45) dias contados a partir de la

fecha en que ¢l Consultor haya presentado la correspondiente solicitud de pago y ésta haya sido
aceptada por el Contratante.

39. Solucion de controversias

Si con motivo de alguna desavenencia en la interpretacién, ejecucidn, efectos y/o resolucion
del presente contrato, las partes contratantes haran todos los esfuerzos posibles para conciliar los
conflictos o cualquier desacuerdo, cualquier divergencia que se presente sobre un asunto v que no
se resuelva con la Unidad Ejecutora, debera ser resuelta por la Gerencia de la AMDC previo
estudio del caso y Dictamen de la Gerencia Legal; esta resolucién tendra caracter definitivo dentro
de la via Administrativa, poniendo en conocimiento de la misma a la Honorable Corporacién
Municipal, Ambas partes se someten a la jurisdiccién y competencia del Juzgado de Letras de lo
Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazan

40. Practicas corruptivas ‘
40.1 Se exige que los proveedores/contratistas que participen en proyectos con financiamiento de
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ejecucion de un contrato. Las definiciones de acciones que constituyen practicas corruptivas y que
se transcriben en ¢l articulo 33.1 de las Instrucciones Generales a los Oferentes, representan las
mas comunes, pero no son exhaustivas. Por esta raz6n, la AMDC actuars frente a cualquier hecho
similar o reclamo que se considere como corrupto, conforme al procedimiento establecido.

40.2 Si se comprueba que el Proveedor/Contratista ha incurrido en practicas corruptivas, el

contratante podra cancelar el contrato de acuerdo con la Clausula 16 y ejecutar la garantia de
cumplimiento de oferta.

40.3 Si se comprueba que el Proveedor/Contratista ha incurrido en practicas corruptivas, la
AMDC podra declarar a una firma no elegible para ser adjudicataria de contratos futuros que se
lleven a cabo con motivo de un financiamiento o con fondos propios. La inhibicién que se
establezca podra ser temporal o permanente.

41. Inspecciones y auditorias
41.1 El Consultor deberd permitir que la AMDC, o quien éste designe, inspeccione o realice
auditorias de los registros contables y estados financieros de] mismo Consultor, relacionados con
la ejecucion del Contrato.
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Condiciones Especiales del Contrato (CEC)

Las siguientes Condiciones Especiales del Contrato (CEC) complementan las Condiciones
Generales del Contrato (CGC). En caso de conflicto, las disposiciones que aqui se indican
prevaleceran sobre las de las CGC. El numero de la clausula correspondiente de las CGC esta
indicado entre paréntesis.

1.

8.

Definiciones (Cldusula 1 de las CGC)
El Contratante es: la Alcaldia Municipal de] Distrito Central.

Notificaciones (Clausula 4 de las CGC)
En el caso del Contratante: Alcaldfa Municipal del Distrito Central, Municipalidad del
Distrito Central, Direccién de Control y Seguimiento, Edificio Ejecutivo 3er. piso, frente a
Hospital y Clinicas Viera, barrio El Centro, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C. A., teléfono
(504) 2220-5781.

Atencién: Director de Control y Seguimiento.

Lugar donde se prestaran los Servicios (Clausula 5 de las CGC)
Los Servicios se prestaran en las ubicaciones que se establezcan en los términos de referencia.

Representantes autorizados (Clausula 6 de las CGC)
En el caso del Contratante el sefior Jorge Alejandro Aldana Bardales, Alcalde Municipal, o
quien este designe durante la ejecucién del Contrato.

Entrada en vigor (Clausula 8 de las CGC)
Este Contrato entrard en vigor a partir de la firma del Contrato.

Comienzo de la prestacién de los Servicios (Clausula 9 de las CGC)
Los Servicios de Consultoria iniciaran en la fecha que se indigue en la orden de inicio.

Expiracién del Contrato (Clausula 10 de las CGC)
El plazo serd: doscientos setenta (270) dias calendario.

Para el margen Este del rio se estima la construccién en doscientos cuarenta (240) dias
calendario.

Para el margen Oeste del rio se estima la construccién en doscientos cuarenta (240) dias
calendario.

El tiempo estipulado para la supervision de estos proyectos serd de doscientos setenta (270}
dfas calendario. '

Deberé considerarse trabajos diurnos de semana extendida, asi como dias feriados y trabajos
en jornada nocturna si lo dispone la AMDC.

Seguros que deberi contratar el Consultor (Clusula 24 de las CGC) . *

MRS sogy
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ii.

9.

Los riesgos y las coberturas serén las siguientes:

Seguro de responsabilidad civil hacia terceros respecto de los vehiculos motorizados; el cual
debera estar vigente durante el tiempo del contrato.

Seguro de responsabilidad de empleador y seguro laboral contra accidentes; el cual debera
estar vigente durante el tiempo del contrato.

Multas (Clausula 27 de las CGC)

La AM.D.C. de acuerdo a lo establecido en el Articulo 120 de las Disposiciones Generales
del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Repuiblica para el afio fiscal 2025,
relacionado con el Articulo 72 de la Ley del Contratacién del Estado cobrari una multa
equivalente al CERO PUNTO TREINTA Y SEIS POR CIENTO (0.36%), asi como la
multa pecuniaria aplicable por cada dia de retraso, en relacién con el monto total del saldo del
contrato por el incumplimiento del plazo v las obligaciones establecidas en el presente contrato
hasta la finalizacion del perfodo de ejecucion del contrato, lo anterior sin perjuicio de hacer
efectiva la Garantia de Cumplimiento, procediéndose, si asi conviene a la AMD.C, ala
resolucion del Contrato, reservandose ademas el ejercicio de las acciones legales por dafios v
perjuicios por el incumplimiento por parte de EL CONSULTOR que procedieren.

10. Propiedad del Contratante de los documentos preparados por el Consultor (Cliusula 28

11.

de las CGC)
Restricciones:
El Consultor no podra utilizar estos documentos para fines ajenos a este Contrato sin el

consentimiento previo por escrito del Contratante. Los documentos elaborados serdn
confidenciales, para uso exclusivo del Contratante.

El Consultor cedera al Contratante los derechos de autor, patentes y cualquier otro derecho de
propiedad industrial, en los casos en que procedan estos derechos, sobre los trabajos y
documentos producidos por él bajo los términos de este Contrato,

Asistencia o exenciones (Clausula 32 de las CGC)

La Municipalidad asistir4 al Consultor para coordinar con otras instituciones del Estado, sin
embargo: El Consultor deberd en primera instancia coordinar sus actividades con las
instituciones del Estado que se requieran.

Las diligencias en relacién a movilizacién e instalacién de postes de tendido eléetricos,
teléfonos, tuberfas de agua potable y aguas negras, ya sea para traslado de estructuras oly
para instalacién de otras nuevas seglin sea el caso, deben ser coordinados con la ENEE,

Hondutel, SANAA. EI consultor junto al contratista, serén responsables de realizar todas las
diligencias del caso.

12. Servicios e Instalaciones (Cliusula 34 de las CGC)

No Aplica

13. Pagos al Consultor (Clausula 35 de las CGC)

Al consultor se realizaran los siguientes pagos:

Forma de Pago

A L O
WM SIPAL
2022-2026

FRLMIORES IO ITERME LTS
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Los pagos seran mediante reembolsos Periddicos, siempre y cuando el consultor presente su
respectivo informe del periodo correspondiente conforme al avance presentado en las
Estimaciones del Contratista que seran aprobados por la Direccion de Control y Seguimiento de
la AM.D.C.

Los pagos se hardn en moneda nacional: Lempiras, distribuidos de la siguiente manera:

o Primer pago: diez por ciento (10%) del valor del contrato contra entrega y aprobacidn del
Informe Preliminar por parte de la Direccidon de Control y seguimiento de la AMDC.

¢ Pagos Periddicos: Pagos intermedios correspondientes al ochenta por ciento (80%) del valor
del contrato contra entrega y aprobacién de Informes periddicos de Avance por parte de la
Direccion de Control y Seguimiento de la AMDC. Siempre v cuando el Contratista de Obra
haya presentado la estimacidn correspondiente al perfodo.

e Pago Final: diez por ciento (10%) del valor del contrato contra entrega y aprobacién del
Informe Final por parte de las autoridades de la AMDC.

En caso de ampliacién en el Plazo de ejecucion y que no corresponda a trabajos adicionales
solicitados por la AMDC, no se reconocera los costos incurridos por la Firma Consultora.

Reteniéndose en cada pago el 12.5% sobre el valor de los honorarios o utilidad por deduccién por
ley del ISR, al menos que presenten los comprobantes de haber realizado los pagos a cuenta y el
10% sobre el valor de los honorarios o utilidad por concepto de garantia adicional o retencién de
cumplimiento de contrato, devolviéndose el valor de este Gltimo al obtener el finiquito.

14. Precio del Contrato (Clausula 36 de las CGC) .
El monto total del Contrato en Lempiras es de NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS

CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON
54/100 (L. 9,856,379.54)

15. Condiciones relativas a los pagos (Cliusula 38 de las CGC)
Todos los pagos antes de su realizacién deberan de estar aprobados los informes
correspondientes en forma previa por la Direccion de Control y Seguimiento.

16. Garantia de Cumplimiento de Contrato:

EL CONSULTOR queda obligado a constituir, antes de dar inicio a la ejecucion del estudio la
siguiente garantia: a) Garantia de Cumplimiento de Contrato: Se constituird mediante
retenciones equivalentes al Diez Por Ciento (10%) de cada pago parcial por concepto de los
honorarios. b) Adicionalmente serd exigible una Garantia de Cumplimiento de Contrato
equivalente al Quince Por Ciento (15%) de los honorarios con exclusién de costos, con una
vigencia hasta tres (3) meses después del plazo previsto al tiempo de ejecucién de los trabajos
de consultorfa; Estas Garantias deberan ser emitidas por un Banco o Compafifa de Seguros
legalmente establecida y autorizada para operar por la Reptblica de Honduras- La retencién
antes sefialada seran devueltas al Consultor después de finalizados y aceptados los trabajos de
Consultoria mediante la emisién de la recepcién definitiva a satisfaccion de la A.M.D.C.
siempre y cuando no hayan reclamos de terceros y previa presentacién del Informe Final. Las
garantias, deberdn contepef la cléusula siguiente: “Esta Garantia serd ejecutada a simple
requerimiento de la AXLD.C., con la simple presentacién de Nota de incumplimiento.

S0LUZIGNES 5
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La Garantia serd presentada por el Consultor adjudicado diez (10) dias calendarios después de
la suscripcion del contrato, a entera satisfaccién de la A.M.D.C., de acuerdo al formulario No.6
del Documento Base del Concurso y deberd ser extendida por un Banco o Compaiiia
Aseguradora legalmente constituido en el pais.

17. Garantia de Anticipo:
No aplica.

18. Solucion de controversias (Clausula 39 de las CGC)
Si con motivo de alguna desavenencia en la interpretacion, ejecucién, efectos y/o resolucién
del presente contrato, las partes contratantes hardn todos los esfuerzos posibles para conciliar
los conflictos o cualquier desacuerdo, cualquier divergencia que se presente sobre un asunto
y que no se resuetva con la Unidad Ejecutora, debera ser resuelta por la Gerencia de la
AM.D.C previo estudio del caso y Dictamen de la Gerencia Legal; esta resolucién tendra
caracter definitivo dentro de la via Administrativa, poniendo en conocimiento de la misma a
la Honorable Corporacién Municipal, Ambas partes se someten a la jurisdiccién y

competencia del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de
Francisco Morazan.

19. Documentos Integrantes del Contrato:
Forman parte integral del presente contrato los documentos siguientes: a) Las Bases o
Documentos del Concurso Pablico; b) Las aclaraciones y adendas a las Bases 0 Documentos
del Concurso Publico; ¢) La oferta negociada en todo su contenide (acta de negociacion) de
EL CONSULTOR; d) Garantia de Cumplimiento de Contrato presentada por EL
CONSULTOR,; ¢) la nota de adjudicacion; f) Términos de referencia, y Personal Clave y g)

otros documentos suscritos por las partes contratantes en relacién directa con las obligaciones
de este contrato.

20. Orden de Inicio
Esta se emitird una vez que EL CONSULTOR cumpla con todos los requisitos exigidos y
presente la Garantia de Cumplimiento de Contrato, para lo cual tiene un plazo de diez (10)
dias habiles contados a partir de la Notificacién por parte de la Unidad Ejecutora.

21. Retenciones

El Consultor estard sujeto a impuestos nacionales sobre los gastos y montos pagaderos bajo
el Contrato (Honorarios profesionales), por lo cual deberd detallar los mismos en la oferta
econdmica. Se hard la retencion del 12.5% del monto de los honorarios profesionales de cada

pago, por concepto de pago de Impuesto Sobre la Renta, si presenta la constancia que realiza
pagos a cuenta no se realizard esta retencion.

La A.M.D.C. no contraera responsabilidad laboral por pago de prestaciones o seguridad social
bajo el contrato, por lo cual debe ser asumido por el Consultor.

22. Ampliacién de Plazo y de las Garantias
Siempre que mediare causa justificada EL CONSULTOR podra solicitar la ampliacién del
plazo de ejecucion de la consultorgﬁgl_gj‘it(q) del presente_Centrato, _cualquier otra

il
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estipulacion que no afecte la naturaleza o cuantia de las prestaciones o cuando sucedan razones
de caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobadas, en cuyo caso presentara solicitud
escrita a la autoridad responsable de la ejecucion del contrato, antes del vencimiento de la
ejecucion de la consultorfa.- Cuando asi sucediere las Garantias deberan ser ampliadas de 1a
forma que establece la Ley de Contratacion del Estado.- En el caso de ampliacién en el Plazo
de gjecucion y que no corresponda a trabajos adicionales solicitados por el Contratante, no se
reconoceré los costos incurridos por EL. CONSULTOR.

23. Otros Trabajos Solicitados

EL CONTRATANTE podra solicitar en cualquier momento a EL CONSULTOR informes
especiales.

24. Vigilancia de Cumplimiento

La Unidad Ejecutora velard porque EL CONSULTOR cumpla con todo lo establecido en este
contrato y los términos de referencia.

25. Responsabilidad Laboral

26.

27.

EL CONSULTOR ser4 el tnico responsable del pago de las obligaciones laborales y sociales
que se originen con sus propios trabajadores en la ejecucién de este contrato, en aplicacidon de
lo establecido en el Cédigo del Trabajo. - Serd también responsable de los dafios ¥ perjuicios
que eventualmente causen a terceros.

Causas de Rescisién del Contrato

Si el Consultor no subsanaré el incumplimiento de sus obligaciones en virtud de este Contrato
dentro de los treinta (30) dias siguientes a la recepcién de una notificacién al respecto, u otro
plazo mayor que el Contratante pudiera haber aceptado posteriormente por escrito; b) Si el
Consultor estuviera insolvente o fuera declarado en quicbra; ¢) Si el Consultor, como
consecuencia de un evento de Fuerza Mayor, no pudiera prestar una parte importante de los
Servicios durante un periodo de no menos de sesenta (60) dias; (d) En caso de recorte
presupuestario de fondos nacionales que se efectile por razén de la situacién econdmica y
financiera del pafs, la estimacién de la percepcién de ingresos menores a los gastos
proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia; o y ¢) Si el Contratante, a
su sola discrecion, decidiera rescindir este Contrato.- EL CONTRATANTE podré dar por
terminado este Contrato mediante una notificaciéon de rescisidén por escrito a EL
CONSULTOR, emitida por lo menos con treinta (30) dias de anticipacién, cuando se produzca
cualquiera de los eventos especificados en los incisos (a), (b), (c) v (d) de esta Clausula; en el
caso del evento indicado en el inciso (e), dicha notificacién deber4 emitirse con sesenta (60)
dias de antelacién.- 2.- La rescision del contrato se efectuard sin mds tramites judicial o
administrativo, que la emisién de un Acuerdo Municipal por la Corporacion Municipal del
Distrito Central.

Solucién de Controversias

Si con motivo de alguna desavenencia en la interpretacién, ejecucion, efectos vy/o resolucion
del presente contrato, las partes contratantes haran todos los esfuerzos posibles para conciliar
los contflictos o cualquier desacuerdo, cualquier divergencia que se presente sobre un asunto
¥ que no se resuelva con la Unidad Ejecutora, debera ser resuelta por la Gerencia de la AMDC
previo estudio del casg y Dictamen de la Gerencia Legal; esta resolucion tendrd caracter
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definitivo dentro de la via Administrativa, poniendo en conocimiento de la misma a la
Honorable Corporacién Municipal, Ambas partes se someten a la jurisdiccion y competencia

del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco
Morazéan.

28. Medio Ambiente
EL CONSULTOR velard que se cumplan todas las disposiciones y prevenciones del caso, con

el propésito de preservar el medio ambiente y la salubridad de las zonas influenciadas, al
llevar a cabo los trabajos contratados.

29. Otras Obligaciones
EL. CONSULTOR, no transferira, pignorara, asignard, transferira o hara otras disposiciones
de este contrato o cualquier parte del mismo, asi como los derechos, reclamos u obligaciones
de EL CONSULTOR, derivados de este contrato, a menos que tenga el consentimiento por
escrito de EL CONTRATANTE, caso contrario dard tugar a la rescisién del contrato

30. Caso Fortuito 0 Fuerza Mayor

Las partes no podrdn alegar atrasos en las obligaciones del presente contrato, salvo por
situaciones de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados.- Se entendera como
Fuerza Mayor o Caso Fortuito entre otros: Todo acontecimiento que no ha podido preverse o
que previsto no ha podido evitarse, que imposibilite el exacto cumplimiento de las
obligaciones contractuales y siempre que se hayan tomado las medidas razonables para
evitarlas y reducir sus efectos, se reconoce como causas de Caso Fortuito o Fuerza Mayor
entre otras las siguientes: a) Restricciones de cuarentena; b) Embargos por Fletes; ¢) Guerra,
Beligerancia, Invasion, Guerra Civil, Revolucidn, Rebelion, Pirateria, Motines, Insurreccion
o0 Usurpacion de Poderes; d) Confiscacién, Expropiacion, Destruccién, Obstruccién ordenada
por cualquier autoridad Gubernamental que no sea la Alcald{a Municipal del Distrito Central;
e) Desastres Naturales tales como: Terremotos, Maremotos, Tifones, Huracanes,
Inundaciones; f) y otras causas reconocidas como fuerza mayor o caso fortuito.

31. Terminacion del Contrato Por Conveniencia

EL CONTRATANTE a su conveniencia puede en cualquier momento, dar por resuelto este
contrato, total o parcialmente, mediante comunicacion escrita a EL CONSULTOR, indicando
los motivos de su resolucién.- Dicha resolucion se efectuara en la manera y de acuerdo con
la informacién que se dé en dicha comunicacién y no perjudicara ningdn reclamo anterior que
EL CONTRATANTE pudiera tener contra EL CONSULTOR.- Al recibir la mencionada
comunicacion, EI. CONSULTOR inmediatamente suspenderd el trabajo, en este caso EL
CONSULTOR y EL CONTRATANTE, procederan a la liquidacién final del contrato, de
acuerdo a la informacién que proporcione la Unidad Ejecutora y EL CONSULTOR -
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Apéndice “A”
Términos de Referencia

1. MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1 Antecedentes

La Alcaldia Municipal del Distrito Central A.M.D.C. tiene como prioridad el ejecutar proyectos
para mejorar las condiciones de vida de los pobladores del distrito central, generando un desarrollo
social, entre ellos podemos mencionar: mejora a centros de salud, escuelas, viviendas,
construccion de huellas vehiculares, cajas puente, vados; mejorando la movilidad urbana y el
estatus de salud de los habitantes de nuestras ciudades, se estima conveniente ¥ necesario realizar
este tipo de proyectos para mejorar la calidad de vida de la ciudadania.

1.2 Antecedentes del problema especifico

Durante el transcurso de los afios se ha observado el crecimiento de asentamientos informales en
la periferia de la ciudad Capital y en comunidades y aldeas del Distrito Central, los que no cuentan
con las condiciones adecuadas para habitar, careciendo de los servicios basicos (agua, luz, sistemas
hidrosanitarios), con un reducido o carente servicio de salud, calles de dificil acceso en los barrios
¥y colonias del Distrito Central, por lo que la comuna capitalina decide atender estas necesidades,
realizando diferentes proyectos con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de la poblacién
directamente beneficiada, integrando: mejora a viviendas, vias de acceso actuales, y los demés
sistemas de publicos, tales como: alcantarillado, sistemas eléctricos, ete.

Se considera realizar una mejora a viviendas de bajos recursos que se encuentran en malas
condiciones, que en su mayoria se ven afectados en tiempo de lluvia lo que vendra a contribuir
con la seguridad y salud en el Distrito Central.

1.3 Situacién Actual

En vista de la situacién en que se encuentra gran parte de la poblacién del Distrito Central, que
cuentan con viviendas en malas condiciones, la mayoria de ellas en zonas de dificil acceso 0 en
las aldeas y caserios que comprende el 4rea rural y asentamientos informales del municipio, la
alcaldfa ha decidido realizar una intervencién en los techos ¥y pisos de estas viviendas que se
encuentran dafiados, los techos con filtraciones o cubiertas con pedazos de ldminas y pisos de tierra
o firmes de concreto ya desgastados y fisurados.

SLULTORES SO TENIBLED
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Croquis de ubicacién
Margen este del Rio Choluteca abarcando el lado este del Distrito Central (_Tegucigaipa)

Croquis de ubicacidn
Margen oeste del Rio Choluteca abarcando el lado oeste del Distrito Central (Comayagliela)
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1.4 Fotografias
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Imégenes de Referencia

No.1l

Actividad: Se requiere cambio de techo en viviendas de bajos recursos

Proyecto: Construccidn de Techos y Firmes de Concreto en
el Distrito Central

Fecha:
07/2024

Imagenes de Referencia

No.2

Actividad: Techos de ldmina dafiados con oxido y goteras

Proyecto: Construccion de Techos y Firmes de Concreto
en el Distrito Central

Fecha:
07/2024
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Iméagenes de Referencia

No.3 | Actividad: Techos de lamina en mal estado en asentamientos informales

Proyecto: Construccion de Techos y Firmes de Concreto en |Fecha:
el Distrito Central 07/2024

Imagenes de Referencia

No.4 | Actividad: Se observa la necesidad de un techo adecuado

Proyecto: Construccion de Techos y Firmes de Concreto en el | Fecha:
Distrito Central 07/2024
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imagenes de Referencia

No.5 | Actividad: Pisos en mal estado requiere un firme de concreto

Proyecto: Construccién de Techos y Firmes de Concreto en el |Fecha:
Distrito Central 07/2024

Imagenes de Referencia

No.6 | Actividad:  Se requiere firme de concreto en casas que se encuentran
con piso de tierra.

Proyecto: Construccién de Techos y Firmes de Concreto en el | Fecha:
Distrito Cen 07/2024
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1.5 Objetivos Generales del Proyecto

Mejorar las condiciones de las viviendas a una parte de la poblacién beneficiada, que no cuentan

con la capacidad financiera para realizarlo, contribuyendo asi a generar una mejor calidad de vida
y salud de estas personas.

2. DESCRIPCION GENERAL DE LA PROPUESTA

El proyecto consiste en la intervencién a viviendas en zonas marginales, asentamientos informales,
aldeas y caserfos divididas en dos sectores:

1. Del rio Choluteca hacia la parte este del municipio del Distrito Central que incluye
Tegucigalpa.

2. Del rio Choluteca hacia la parte oeste del municipio del Distrito Central que incluye
Comayagiiela,

Dicha intervencién comprende la remocién de techos de asbesto, lémina o de cualquier tipo que
se encuentren con goteras, dafiados o donde se identifique su necesidad, que tienen una estructura
de soporte malo o carente, para luego instalar largueros con canaletas de 27x4” (donde sea
necesario) o con palos de madera de 2”x4” que serviran de soporte para la cubierta de techo con
lamina Aluzinc, en el caso que las canaletas se encuentren en buen estado se limpiaran y pintaran
con anticorrosivo, se tendrd que resanar el entabicado o donde se incrustaron las canaletas en el
caso que las paredes donde se instalé el techo fuera de blogue, ladrillo o similar. Este cambio de
techo comprende un drea maxima a intervenir por vivienda de 72 m2, salvo casos excepcionales

como ser aulas escolares o centros de salud pequefios autorizado previamente por la Direccién de
Control y Seguimiento.

Se contempla también la construccién de pisos con un firme de concreto de 3,000 PSI, donde se
preparara ¢l terreno paro colocarlo, donde aplique se deberd realizar una excavacién para colocar
una capa de material selecto que servira de base para el nuevo firme de concreto.

Todos los desperdicios producto de la construccién de estos proyectos seran depositados en el
Relleno Sanitario, que es ¢l botadero autorizado por la AMDC, por lo que La Firma Consultora
verificard su uso y distancia, Se muestra en la siguiente imagen la ubicacién del relleno sanitario:

P
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O Ubicacién de Relleno Sanitario
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2.1 Cantidades de Obra Estimada

Margen Este del Rio Choluteca

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA DE OBRAS CIVILES

DATOS

PROYECTO: LOTE DE OBRAS DE EMERGENGIA Y MEJORAS (CONSTRUCGION DE TECHOS Y FIRMES DE
CONCRETO EN EL DISTRITO CENTRAL (MARGEN ESTE DEL RIO CHOLUTECA)} INCLUYENDO: BARRIOS,
CCLONIAS, CASERIOS Y ALDEAS)

COBIGO:
TECHO-0001A

UBICACION: PARTE ESTE DEL DISTRITO CENTRAL, (TEGUCIGALPA)

A4 PESMONTAJEDETECHO EXSTENTE m? 839200 L - L

ap SUW/INST DECUBIERTADETECHO CON LAMINAALUZING CALZ6 Y i 839200 L L i
ESTRUCTURA DE CANALETA GALVANZADA DE 244 !
SUM/ INST DE CUBIERTA DETECHO CON LAMINA ALUZING CAL26Y
A3 ESTRUCTURACON PALOSDE MADERA DE 2" ¥ CLAVADORES m? $39200 L - L -
TRANSVERSALES DE2'XT
Ad  SUM/INST DELAMINA ALUZNGC CAL26 m $39200 L - L -
A5 FICADO YRESANEDEPARED PORINSTALACIONDETEGHO m 532400
CBLL e e TN ACIGN DEFRIE
B1 DECAVACION DEMATERIAL COMUN m 270080 L .
82 RELLANO CONMATERIAL SEECTO, E=00 M m 180000 L - L
83 FARMEDECONCRETC DE3,000 PY,E005M _ Com 90000 L - L -
B SRR CENRAES e
¢4 ROTULO MOVIL DEL PROYECTO Unidad
€2 ROTULO RJO DELFROYECTC __ Unidad 500 L L
BIECUTH

£l PRESUPUESTO TIENE UN MARGEN DEVARIABILIDAD DEBICO AL CAMEID CONSTANTE EN EL FRECIC DELOS MATERIALES DE CONSTRUCCION.

&
i
= E
? SoLUCHEILE SOBTRAIBLES
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Margen Oeste del Rio Choluteca

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO GENTRAL
GERENCIA DE OBRAS CIVILES

DATOS

PROYECTO; LOTE DE OBRAS DE EMERGENCIA Y MEJORAS {CONSTRUCCION DE TECHOS Y FIRMES DE
CONCRETO EN EL DISTRITO CENTRAL (MARGEN OESTE DEL RIO CHOLUTECA) INCLUYENDO: BARRIOS,
COLONIAS, CASERIOS Y ALDEAS)

COoDIGO:
TECHO-0001B

UBICACION: PARTE GESTE DEL DISTRITO CENTRAL, INCLUYE COMAYAGURLA

A1 DESMONTAJEDETECHO EXSTENTE mo B30 L - L

A SUM/INST DECUBIERTADETECHO CON LAMINAALUZING CAL28 Y " 630200 1 L .
ESTRUCTURA DE CANALETA GALVANIZADA DE 2X4 ’
SUM/INST DEGUBIERTA DE TECHO CON LAMINA ALUZING CAL28'Y
A3 ESTRUCTURA CON PALOSDE MADERADE X" Y CLAVADCRES m £,20200 L - L -
TRANSVERSA ESDE2XT
A4 SUMIINST DELAMINA ALUZNG AL 2 n £3200 t - L -
_ AB ACACO Y RESANEDEPARED PORINSTALACION DETECHO m £32400 & -
B e NSTALAGION DEFIRME L
B1 BXCAVACION DEMATERIAL COMUN m* 270600 L - L .
B2 RELLENG CONMATERIAL SELECTO, B=0.0 M m 160000 L - L -
B3 PRMEDECONCRETO DE3,000 PY,E=0.05 M 00000 L - L .

64 ROTULO MOVIL DEL FROYERTO
G2 ROTULO AJO DE.PROYECTO

400 LV : o |_ R
500 L - L -

EL PRESUPUESTO TIENEUN MARGEN DEVARIABILIDAD DEBIDO ALCAMBIO CONSTANTE BN FL PRECIO DELOS MATERIALES DECONSTRUCCION.

3. REQUISITOS DE EJECUCION

3.1 Tiempo de Ejecucién:

Para el margen Este del rio se estima la construceién en doscientos cuarenta (240) dias calendario.
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El tiempo estipulado para la supervisién de estos proyectos serd de doscientos setenta (270) dias
calendario.

Debera considerarse trabajos diurnos de semana extendida, asi como dias feriados y trabajos en
Jornada nocturna si lo dispone la AMDC.

DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

El alcance del trabajo que la Firma Consultora realizard deberd ser compatible con las mejores

practicas técnicas y administrativas utilizadas en proyectos de esta naturaleza, incluir4, pero no se
limitara a lo siguiente:

ACTIVIDADES DE EVALUACION

Las actividades preliminares a ser realizadas por la Firma Consultora, se refieren a todos Jos
Procesos previos que son necesarios para dar inicio a una obra, principalmente en lo que se refiere
a recopilar datos del proyecto, estado actual del mismo, programacidn de la obra, revision de los
disefios geométricos, estructurales, verificar el estatus legal del proyecto como ser: documentos de
propiedad, licencias, permisos entre otros; Deberd realizar una revisién y adjuntar la informacién
¥y conclusiones de toda la documentacién presentada por el contratista, del plan de seguridad e
higiene, del plan de mitigacién ambiental.

Estas actividades deberdn ser descritas en detalle por el supervisor, para lo cual, previo al inicio
de los trabajos, el supervisor se obliga a hacer una evaluacién completa del proyecto, realizando
un recorrido con el propésito de verificar las cantidades de obra preliminares que sirvieron de base
para licitar el mismo y determinar a la vez si son adecuadas y suficientes. En los casos que se
encuentren observaciones, la Firma Consultora debera proponer o realizar las correcciones de las
cantidades de obra, asf como del proceso constructivo.

Cualquier otra actividad relacionada y que contribuya a que la evaluacién sea realizada bajo los
mejores esténdares y con los resultados deseados por la AMDC.

Al efectuar la evaluacion requerida, estara obligado a presentar un informe preliminar del estado
del proyecto a mas tardar quince (15) dias calendario después de haber recibido la orden de inicio.

ACTIVIDADES DE SUPERVISION Y DIRECCION TECNICA

La Firma Consultora serd responsable junto con el contratista de la calidad de la obra, para lo cual
deberd efectuar una supervision continua y completa de todo el trabajo realizado, es de especial
importancia considerar que este proyecto tiene miltiples actividades, estructurales,
arquitectonicos, eléctricos, instalaciones sanitarias, pluviales, etc., y también es responsable del
control de los gastos de 1a obra.

De no cumplir con un adecuado control de calidad aceptando obra no conforme a la
solicitada que afecte los intereses de la Municipalidad podra ser sancionado con multas
equivalentes al costo que se incurra por dicha afectacién y de acuerdo al tipo de error la

Municipalidad podr4 rescindir el contrato como lo especifica los Criterios Generales del
Contrato. :

BILULIGRES PGETERISLER
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Por lo anterior, la Firma Consultora deberé ejecutar, pero no limitarse, a las actividades siguientes:

1. Suministrar una inspeccién permanente y completa de todo el trabajo ejecutado por los
contratistas. Mantener comunicacion fluida y permanente con el personal responsable por parte
de la AMDC, para informar sobre cualquier trabajo mal realizado y dari las posibles
correcciones de este y formulard las recomendaciones para no incurrir en futuros errores
similares.

2. Tendra la responsabilidad de permanecer a tiempo completo en el sitio de los proyectos, en los
horarios establecidos y de ser solicitado por a AMDC en horarios extra y nocturnos, ademas
debera contar con inspectores de campo con la suficiente experiencia en este tipo de obras para
efectuar un estricto control de Calidad.

3. Inspeccionar los materiales incorporados o que se incorporan al proyecto y realizar las pruebas
y ensayos necesarios para conirolar su calidad, debiendo rechazar todo material que no cumpla
con las especificaciones, preparando informes relativos a esas inspecciones y pruebas.
Realizara pruebas de control tanto a los materiales a utilizarse como a las mezclas y materiales
que se colocaran (las que apliquen), por lo que las pruebas se haran en tres etapas distintas del
proyecto: (1) Antes de la colocacidn del material o la mezcla (2) durante su colocacién y(3)
una vez colocada. De esta manera se tendr4 conocimiento del origen de cualquier falla durante
todo el proceso de construccién. A este respecto el supervisor deber llevar un registro de todas
las pruebas realizadas y conservar copias del resultado de las mismas. El supervisor deberd
disponer de su propio equipo y medios de laboratorio, distintos del contratista. Dentro de las
pruebas a realizar podemos mencionar: Pruebas de densidad in situ para verificar la
compactacién del material selecto (Prucba Proctor estindar, CBR), para el concreto,
granulometria de los agregados, revenimiento de concreto, resistencia a compresién; y
cualquier otra prueba que a criterio de la AMDC sea requerida y solicitada a través de la
Direccidn de Control y Seguimiento.

4. Enrelacion a las mezclas de concreto hidrdulico deber4 realizar las signientes actividades:

¢ Revisi6n del disefio de las mezclas a ser utilizada por el contratista.
*» Control del laboratorio con pruebas de resistencia del concreto a los 7, 14 y 28 dfas en los
que debera alcanzar la resistencia minima solicitada.

5. Se debe realizar una evaluacién periédica de las especificaciones técnicas que debe cumplir el
contratista y de los disefios geométricos, estructurales, sanitarios, pluviales, eléctricos, etc.
Proporcionar al contratante cualquier recomendacién en cuanto a la modificacién de las
mismas, para futuros proyectos de naturaleza semejante, asimismo, para realizar las
correcciones que fuesen necesarias durante la ejecucién del proyecto.

6. LaFirma Consultora deberd exigir a los contratistas del proyecto un libro de bitdcora aprobado
por el reglamento del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras en el cual podran hacer
apuntes importantes, observaciones y recomendaciones todos los involucrados en el proceso
del proyecto como ser El Contratista, la Supervisién y autoridades de 1a AMDC. Debidamente
acreditadas y autorizadas para este propdsito.

7. La Firma Consultora deberd llevar un seguimiento del contrato de construccion y demas
documentos contractuales de acuerdo al cronograma de obra, conociendo al detalle las
obligaciones legales del contratista las que deben cumplirse a cabalidad.

8. Cubrir con la prontitud delcaso, todas las solicitudes de informacién requeridas por la AMDC.
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10.

11.

12.

13.

14.

I5.

16.

17.

18.

19.

20.

Revisar y hacer recomendaciones a la AMDC relacionadas con posibles reclamos de parte del
contratista, para prorrogas del plazo del contrato (Por fuerza mayor u otros semejantes), pagos
por trabajo adicional y otros similares.
Dictaminar acerca de los reclamos, desacuerdos y otros asuntos relacionados con la ejecucion
0 progreso del trabajo o con la interpretacion del contrato de las actividades del Contratista.
La Firma Consultora deberd evaluar permanentemente al personal asignado al proyecto tanto
del contratista como el propio, para proceder a reemplazar o solicitar al contratista la
sustitucién de cualquier persona que no cumpla satisfactoriamente con la labor encomendada.
Asegurarse que, en cada momento de la ejecucion de las obras, los Contratistas dispongan de
los recursos humanos y logisticos necesarios, que sean en mimero y condicién operativa
suficientes para alcanzar los rendimientos programados, acorde al cronograma de ejecucion de
cada obra en estricto cumplimiento del tiempo de contrato. Verificar que se cumpla la
metodologia de trabajo propuesta por el contratista para la realizacién de todas las tareas,
proponiendo alternativas si las hubiera para la mejora de la ejecucion de los procesos. Velar
por que se cumplan los requisitos de idoneidad y experiencia con el fin de que las obras se
ejecuten de acuerdo con los planos y especificaciones técnicas aprobadas, empleando los
materiales y el equipo de la mejor calidad.
Verificara diariamente el adecuado funcionamiento del equipo del contratista en el proyecto y
de la calidad de los operadores, teniendo la facultad de reemplazar la méquina o el operador
de la misma. Deberd comunicar a la AMDC, de darse el caso que el constructor no mantenga
un buen ritmo de trabajo, que pudiera retrasar la oportuna culminacién de las obras, y ademas
deberd hacer las recomendaciones necesarias para corregir esta situacién. Debera verificar y
exigir que todo el equipo esté identificado con los logos de la AMDC.
Control de las cantidades de obra ejecutada por los contratistas: revisara las cantidades de obra
del contrato versus las cantidades reales ejecutadas chequeando de no exceder el monto de
inversién previsto para el total del proyecto.
La Firma Consultora deberd dirigir todos aquellos trabajos que sean ejecutados por
Administracion delegada (si hubiera en el presupuesto de construccién), debiendo preparar
diariamente los registros de los trabajos realizados mediante esta modalidad de pago,
utilizando los formatos preparados para tal fin. La informacidn deberd ser presentada en el
correspondiente informe del periodo.
Revision y aprobacién de estimaciones, para lo cual debera calcular todas las cantidades de
obra para efectuar los pagos, mismos que seran aprobados por el contratante. Efectuar
minuciosos examenes periddicos de las cantidades de obra restantes, a fin actualizar las
estimaciones que afectan el trabajo faltante.
Realizar un control de los tiempos de ejecucion, si se diesen atrasos en la obra o ampliaciones
de tiempo debera hacer las propuestas correspondientes para que los tiempos se cumplan, asf
como la proyeccion de las consecuencias del incumpliendo de tiempos por parte del contratista.
Vigilancia del cumplimiento del Plan de Seguridad e Higiene presentado por el contratista: el
supervisor velara que el contratista mantenga por su cuenta de manera obligatoria sefiales
permanentes tanto de dfa como de noche para indicar cualquier peligro o dificultad al transito
peatonal y vehicular. Estas sefiales serdn aprobadas por el contratante y deberén tener las
dimensiones preestablecidas y los logos de la AMDC.
Llevar un registro de las condiciones ambientales y estado del tiempo en la zona de trabajo,
para posibles reclamos de los contratistas sobre el plazo de ejecucién de la obra.
Vigilar que el Contratista observe, acate, ejecute y dé cumplimiento estrie 02 las medidas de
control ambiental propuestas para este proyecto, el cons
T
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21.

22.

23.

24

implementacién obligatoria de las medidas del plan de mitigacién ambientales dentro del
proyecto para evitar contaminacidn de suelos, cauces de rios, auditivos entre otras como ser
control de emisiones atmosféricas y ruido, control de vertido de liquidos, manejo de escombros
y materiales, control del estado de la maquinaria y equipo, control de residuos sélidos.
Debera llevar en todo momento un proceso de socializacién del proyecto, manteniendo
informada a la poblacién de las actividades a realizar por el contratista que influya en la
poblacion, contribuird a la reduccion y mitigacién de los impactos generados por las obras en
sus éreas de influencia, a través de los contratistas, trabajadores y demés actores que participan,
mediante procedimientos de acompafiamiento a la comunidad v de herramientas sociales
adecuadas, evitando la exposicidn de las personas a posibles riesgos.

La Firma Consultora deber4 vigilar el uso obligatorio del EPP para el personal asignado al
proyecto tanto del contratista como el propio, ademas de suministrarlo a los visitantes durante
la construccion. El contratista deberda mantener un sistema de seguridad eficiente de manera
obligatoria y en el caso que la Supervisién determine que no esté cumpliendo Ia
implementacién de las medidas se aplicarén las sanciones contractuales correspondientes.
Llevar un &lbum fotografico del historial constructivo del proyecto.

. Elaborar un programa para el mantenimiento de las obras a medida que la construccién de cada

elemento del proyecto vaya completandose, con recomendaciones sobre los aspectos referentes
a considerar por los responsables de dicho mantenimiento; estas recomendaciones se incluiran
en ¢l informe final.

Sobre los Informes.

25.
26.
217.

28.

Elaboracién de informes de avance del perfodo indicando problemas y soluciones propuestos.
Elaborar informes especiales, cuando la AMDC lo solicite.

Hacer la inspeccion final del proyecto o de cada seccién del mismo, certificar en cuanto a su
terminacién y hacer las recomendaciones para la aceptacién preliminar del trabajo terminado,
en el caso que fuera necesaria la recepcién parcial del proyecto y calcular v certificar las
cantidades finales de la obra ejecutada por el contratista.

Elaboracién de reporte final de los trabajos y planos finales de lo construido: el supervisor
preparara el informe final que cubra todas las fases del proyecto bajo los términos de este
contrato para someterlo a la consideracion y aprobacién del contratante. Este informe reflejara
todas las operaciones de ingenieria, redisefio y construccién, también incluird una
recapitulacién de la forma y cantidad de los fondos que hayan sido invertidos, de acuerdo con
los términos del contrato, manual de operaciones/mantenimiento y los planos finales de lo
construido, el juego de plano deber4 coincidir como minimo al juego de planos originales, sin
menos cabo de agregar otros planos que a juicio del supervisor y/o del contratante sean
necesarios y para entregar la informacién relacionadas a la ENEE, Hondutel y UMAPS.

CONDICIONES ESPECIALES:

a. Responsabilidad de la Firma Consultora:

1. La Firma Consultora ademas ejecutara sus operaciones con la debida diligencia en el desarrollo
del proyecto y mantendra relaciones satisfactorias con otros grupos, contratistas y
subcontratistas que ejecuten trabajos en las diversas reas del proyecto.

2. Es ademas convenido que la Fitma Consultora, en la prestacién de los servicios motivo del
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durante el trabajo de construccién y su comportamiento serd guiado por normas generalmente
aceptadas de conducta profesional, cualquier acto del supervisor que afecte los intereses de la
Municipalidad podra ser sancionado con multas equivalentes al costo que se incurra por dicha
afectacion y de acuerdo al tipo de error la Municipalidad podra rescindir el contrato como lo
especifica los Criterios Generales del Contrato.

La Firma Consultora no podrd emplear servicios de profesionales y técnicos que estén
trabajando en oficinas publicas o entidades auténomas.

Se conviene que La Firma Consultora no asignara, pignorar, transferira, subcontratara, cedera
sus derechos a recibir pagos, ni efectuara transacciones sobre el contrato o cualquier parte del
mismo, asi como derechos, reclamos y obligaciones del supervisor derivados del contrato, a
menos que tenga el consentimiento por escrito de la AMDC, no pudiendo ser en todo caso la
suma de todos los subcontratos mayor de treinta por ciento (30%) del contrato principal.

La Firma Consultora no podra retener por mas de diez (10) dias calendario la documentacién
referente al pago de valuaciones periddicas de obras y reconocimiento de mayores costos
reclamados o solicitados por el constructor de las obras (cuando corresponda) v debera dar
estricto cumplimiento a lo establecido en el contrato y sera responsable ante el mismo
contratista por el monto de los valores reclamados en ese concepto si por su culpa, negligencia
u otras causas a cllos imputables, la AMDC no toma en consideracién la solicitud del
contratista.

La Firma Consultora deberd revisar y firmar las Valuaciones periddicas de Obras del
contratista, dentro de un plazo maximo de diez (10) dias calendario contados a partir de la
fecha de su presentacién, sino lo hiciera as{ dentro del mismo plazo, debera informar por eserito
a la AMDC, dando las razones y dejando constancia de la fecha en que procedera a firmar
dicho documento de pago o exponiendo los requisitos que el contratista debe cumplir
previamente para proceder con el tramite sefialado.

La Firma Consultora tendré la responsabilidad de la supervisién de todo el trabajo en conexion
con estos proyectos, de acuerdo con los planos, especificaciones y documentos de los mismos,
previamente aprobados por la AMDC. En cualquier otro caso no cubierto por los documentos
aprobados, el supervisor se adherird a las normas de ingenierfa generalmente aceptadas
utilizadas en proyectos similares.

La Firma Consultora acuerda que todos los bienes no fungibles con valor superior a cien
lempiras (L. 100.00) adquiridos con fondos del proyecto pasaran a ser propiedad de la AMDC
a la terminaci6n del contrato, sin perjuicios a efectuar transferencias parciales al finalizar
fisicamente cualquier seccién del proyecto. En caso que estos bienes no se devuelvan a la
Municipalidad, estos serdn pagados por la Firma Consultora al valor del costo, tomando en
cuenta la depreciacién que para tal efecto tienen establecidos los reglamentos del Ministerio
de Finanzas. Los bienes con valor menor o igual a L. 100.00, no estaran sujetos a devolucion.
Al fin de coordinar y discutir criterios y establecer si los trabajos se estan ejecutando de
acuerdo con lo establecido en estos términos de referencia, la Firma Consultora se compromete
a convocar a reuniones de trabajo al menos una vez por semana, cuando fuere necesario o bien,
cuando la Municipalidad lo ordene. A dichas reuniones asistiran el coordinador del proyecto,
los representantes que la Municipalidad designe; la supervision y por parte del contratista sus
representantes respectivos. Durante estas reuniones el representante de la supervision
presentard a la AMDC una evaluacién descriptiva y grafica del avance de los trabajos y su
relacion con el programa de trabajo aprobado. Se discutirdn, ademas, problemas que se hayan
presentado en la realizacién de los trabajos vy si ellos hubieron causado alguna demora,
solicitara al contratista el respectivo ajuste del programa de trabajo para su posterior revisidn
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Yy en su caso aprobacién. La Firma Consultora a su vez haré una exposicién de la forma como
se realizardn los trabajos inmediatos y sometera a consideracién de la AMDC decisiones
técnicas y administrativas de importancia relevante para el buen éxito y finalizacién del
proyecto en el tiempo programado.

10. La Firma Consultora apoyard con logistica, vehiculos y otros a la AMDC para realizar

inspecciones conjuntas en [os sitios que se desarrollan los trabajos o para recorrer las 4reas que
requieran disefios.

b. Informacién v Servicios:

1. La Alcaldia Municipal del Distrito Central proveer4 a la Firma Consultora de toda la asistencia
que sea nccesaria para obtener la informacion existente relacionada con el proyecto,
incluyendo informes, fotografias adreas, evaluaciones, inventarios y cualquier otra

documentacion que pueda estar disponible y asistirAn a los supervisores en obtener tal
informacién de otras dependencias de la alcaldia.

2. Ademas, la Alcaldfa Municipal del Distrito Central se compromete a entregar a la Firma
Consultora, toda la informacién técnica de que dispusiese sobre hidrologia, meteorologia,
cartografia y de indole semejante que sea apropiada y Gtil para la ejecucion del proyecto, toda
la informacion obtenida deberd devolverse a la Alcaldia Municipa) del Distrito Central una vez
finalizado el proyecto.

3. La Alcaldia Municipal del Distrito Central se compromete a ejecutar con la debida diligencia,
la revision, aprobacion, aceptacion y autorizacién de todas las solicitudes de pago sometidos
por el supervisor de conformidad con el modo de pago que se establezca en el contrato; estas
solicitudes se aceptardn linicamente si el contratista ha realizado avances en la obra,

presentande como respaldado la estimacién del periodo correspondiente al pago
solicitado.

4. La Alcaldia Municipal del Distrito Central a través de la Direccién de Control y Seguimiento,
nombrard un ingeniero coordinador, que serd el enlace entre esa dependencia y la Firma
Consultora por intermedio del cual se canalizardn las relaciones entre ambas partes, en lo
relacionado con el proyecto en general.

5. La Alcaldia Municipal del Distrito Central a través de la Direccién de Control y Seguimiento,
supervisara el cumplimiento de las obligaciones del supervisor con el objeto de proteger los
intereses de la Alcaldia Municipal del Distrito Central. Con tal propésito, el representante de
la Alcaldia Municipal del Distrito Central llevara a cabo, entre otras, las siguientes tareas:

* Verificar el cumplimiento de las actividades que corresponden a la Firma Consultora bajo
este contrato, para comprobar que sean ejecutadas con eficiencia razonable.

* Verificar que el trabajo sea levado a cabo por el personal apropiado y que se sigan
buenas précticas de ingenieria.

¢. Informes vy Otra Documentacion:

La Firma Consultora debera presentar a la Alcaldia Municipal del Distrito Central a través de la

Direccién de Control y Seguimiento un original y dos copias v en formato digital (USB), los
siguientes informes:

1. INFORMEPRELIMINAR

[

DICOMA

EUT™CIOES SOZTEMIRL FE



CONTRATO No. 0185/GLA/AMDC/2025,-CODIGO Ne TECHO-0002 Pégina 37 de 41

La Firma Consultora hard una revisién conceptual, revisard vy analizarid la informacién
proporcionada en los planos de construccién, con el propésito de verificar que se han realizado
todas las consideraciones necesarias para garantizar el buen funcionamiento y seguridad de las
obras a construir, haciendo una inspeccién minuciosa de toda la informacién existente en gabinete
y en el campo, los aspectos principales y/o criticos del proyecto, asi como otros aspectos que La
Firma Consultora considere importante para obtener por si mismo y bajo su propia responsabilidad
todas aquellas observaciones que pudieran ser necesarias para efectuar los servicios contratados.
De encontrar observaciones durante revisién preliminar de los disefios, La Firma Consultora,
debera de informar a la Direccién de Control y Seguimiento para realizar el analisis respectivo y
si procediese realizar las correcciones necesarias en los planos, en las especificaciones técnicas de
construccion disponibles, criterios, normas y pardmetros utilizados en el dimensionamiento de los
componentes del sistema incluyendo los materiales y otros. La empresa prepararé el informe de
inicio de acuerdo con la revisién preliminar realizada del proyecto en los primeros 15 dias
calendario contados a partir de la orden de inicio. En el mismo describird en detalle las
conclusiones a las que llegd después de la revisidn exhaustiva en el disefio de obra versus o
encontrado en campo.

En este informe de inicio la firma consultora presentar4 sin limitarse a ello, lo siguiente:

a) Introduccion

b) Planos del proyecto

¢) Antecedentes y descripcion del proyecto

d) Planificacién del Aseguramiento de Calidad (Programa de pruebas de laboratorio, ajustes en los
planes de medidas de control ambiental, sanidad v seguridad y cualquier otro que se requiera para
el cumplimiento de un buen desarrollo del trabajo).

&) Observaciones, recomendaciones y conclusiones. En este apartado se incluird (si aplica) las
observaciones y/o directrices realizadas al disefio versus lo encontrado en campo.

f) Observaciones y recomendaciones sobre logistica, personal y equipo o maquinaria contratada
versus las necesidades encontradas en campo.

g) Observaciones sobre los tiempos de ejecucién y las mejoras al desarrollo de los mismos.

h) Observaciones sobre situacion encontrada en el terreno.

1) Registro fotogréfico, en donde se aprecie el estado actual del terreno v las colindancias.

J) Cualquier otra informacién de interés en el desarrollo de este o que sea requerida para su analisis,
revisién o incorporacién en dicho informe a solicitud de la Direccién de Control v Seguimiento.

2. INFORMES DE AVANCE

La Firma Consultora deberd presentar periédicamente un informe, acompafiando la estimaciones
de obra de los Contratistas, a mas tardar dentro de los primeros cinco(5) dias habiles posteriores
al periodo reportado, el informe de avance contendra en detalle un resumen de las actividades
realizadas tanto por el supervisor como por cada uno de los contratistas, durante el periodo
reportado y acumulado, estudios realizados y resultados obtenidos de la evaluacidn técnica y
ambiental en cumplimiento del plan inicial de trabajo, observaciones, comentarios y
recomendaciones del avance de la obra ejecutada en el periodo en comparacién con el cronograma
de obra del contratista, incluyendo los ajustes a realizar en caso de atrasos en la obra, Presentard
un resumen del personal y equipo utilizado por el contratista en el periodo informando de cambios,

T IPAL
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Incluira un resumen de los resultados de las pruebas de laboratorio realizadas y el anlisis de los
mismos, resumen de las medidas de mitigacion ambientales aplicadas, adjuntar un registro
fotografico mostrando el avance de los trabajos durante su ejecucion. Incluir Planos de taller
presentados. Este informe se presentara al mismo tiempo que la estimacién mensual presentada
por el contratista y asi verificar la ejecucion de las actividades.

3. INFORMES ESPECIALES

La Firma Consultora preparard los informes que le sean requeridos con la informacién solicitada
por la Alcaldia Municipal del Distrito Central a través de la Direccién de Control y Seguimiento
y los debera presentar en el tiempo que lo establezca la Direccidn.

4. INFORME FINAL

La Firma Consultora preparara un informe final que cubra todas las fases del proyecto bajo los
términos de este contrato para someterlo a la consideracién y aprobacion de la Alcaldia Municipal
del Distrito Central. El informe debera reflejar en detalle cada una de las actividades de obra
ejecutada por los contratistas, y las recomendaciones pertinentes relacionadas con los aspectos
técnicos y presentar un estado financiero detallado de la inversién realizada, tanto del Contratista
como de la Firma Consultora.

La Alcaldia Municipal del Distrito Central a través de la Direccién de Control y Seguimiento, le
indicara al supervisor cual es la informacién minima que deber4 incluir en cada informe. La Firma
Consultora debera presentar el informe final a la Alcaldia Municipal del Distrito Centra) a través

de la Direccion de Control y Seguimiento dentro de los quince (13) dias posteriores de haber
finalizado los trabajos.

El Informe Final deber4 contener, pero sin limitarse a ello lo siguiente:

1. Memoria Descriptiva

2. Resumen ejecutivo

3. Memoria de calculo de 4reas de afectaciones, con su respectiva poligonal de cada una
incluyendo imégenes, si aplica

4. Resumen financiero: Estimaciones de Costos, con las cantidades de obra finales, incluyendo

calculo y férmula de escalamiento de costos, Administracién delegada, ordenes de cambio y

ampliaciones de contrato si hubiera.

Conclusiones y Recomendaciones

Registro Fotogréfico de las condiciones existentes y posterior a la Construccion.

Anexos (Pruebas de suelo, planos, estudios de trafico, etc.)

Planos completos finales, como construido (as built), un juego en tamafio doble tabloide o en

tamailo tabloide (117 x 17”) un original y tres copias, mas la copia digital de los mismos en
AutoCAD y en PDF, . '

® N o0

La Firma Consultora debera presentar el informe final a la Alcaldia Municipal del Distrito Central

a traves de la Direccién de Control y Seguimiento a los quince (15) dias posteriores de haber
finalizados los trabajos.

Todos los informes debeprpresentarse un original y dos copias y en formato digital (USB).
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4. FORMA DE PAGO

Los pagos seran mediante reembolsos Periddicos, siempre y cuando el consultor presente su
respectivo informe del periodo correspondiente conforme al avance presentado en las

Estimaciones del Contratista que serdn aprobados por la Direccién de Control y Seguimiento de
la AM.D.C.

Los pagos se haran en moneda nacional: Lempiras, distribuidos de la siguiente manera:

e Primer pago: diez por ciento (10%) del valor del contrato contra entrega y aprobacion del
Informe Preliminar por parte de la Direccién de Control y seguimiento de la AMDC.,

e Pagos Periodicos: Pagos intermedios correspondientes al ochenta por ciento (80%) del valor
del contrato contra entrega y aprobacion de Informes periddicos de Avance por parte de la
Direccion de Control y Seguimiento de la AMDC. Siempre v cuando el Contratista de Obra
haya presentado la estimacién correspondiente al perfodo.

* Pago Final: diez por ciento (10%) del valor del contrato contra entrega y aprobacion del
Informe Final por parte de las autoridades de la AMDC.

En caso de ampliacién en el Plazo de ejecucién y que no corresponda a trabajos adicionales
solicitados por la AMDC, no se reconocer4 los costos incurridos por la Firma Consultora,

Reteniéndose en cada pago el 12.5% sobre el valor de los honorarios o utilidad por deduccién por
ley del ISR, al menos que presenten los comprobantes de haber realizado los pagos a cuenta y el
10% sobre el valor de los honorarios o utilidad por concepto de garantia adicional o retencién de
cumplimiento de contrato, devolviéndose el valor de este wltimo al obtener el finiquito.

5. MULTAS

La AM.D.C. de acuerdo a lo establecido en el Articulo 120 de las Disposiciones Generales del
Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Repuiblica para el afio fiscal 2025, relacionado
con el Articulo 72 de la Ley del Contratacién del Estado cobrara una multa equivalente al CERO
PUNTO TREINTA Y SEIS POR CIENTO (0.36%) por cada dia de demora en la prestacion del
servicio asi como por cualquier incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente
confrato hasta la finalizacién del periodo de ejecucién del contrato, lo anterior sin perjuicio de
hacer efectiva la Garantia de Cumplimiento, procediéndose, si asi conviene a la AMD.C. ala
resolucion del Contrato, reservindose ademas el ejercicio de las acciones legales por dafios vy
perjuicios por el incumplimiento por parte de La Firma Consultora que procedieren.

6. PERSONAL TECNICO CLAVE

Gerente de Proyectos, Ingeniero Civil, tiempo completo
Ingeniero Residente, Ingeniero Civil, tiempo completo

Ingeniero asistente (1), Ingeniero Civil, tiempo parcial

Ingeniero asistente (2), Ingeniero Civil, tiempo parcial

Ingeniero de Costos y Presupuesto Ingeniero Civil, tiempo parcial
Dibujantes de AutoCAD (no serd evaluado, pero se requiere que sea considerado para el
desarrollo de la consultoria, tiempo completo)
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Detalle del personal asignado al servicio
(Apéndice “B"}

Nombre Formacion Experiencia en Cargo Asignadoen |Lugar de Trabajo
Profesional su Area (afios) el Servicio Hora o Dias / Mes
David T ando Murillo Ingeniero Civil 28 Gerente de Proyecto 9.00
orres
Carlos Antonio Urcina Ineeniero Resid ©9.00
Benavides Ingeniero Civil 15 geniero Residente
Josseline Alejandra A . 8.00
Landa Salgado Ingeniero Civil 7 Ingeniero Asistente (1)
s e . . 8.00
Roy Emilio Medina Cruz Tngeniero Civil 7 Ingeniero Asistente (2)
Brayan Alberto Rivas | Ingeniero Civil 8 Ingeniero Costos y 8.00
Presupuesto
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APENDICE C
Oferta econémica Negociada
__SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE TECHOS Y FIRMES DE CONCRETO EN BARRIOS, COLONIAS, CASERIOS, Y
TIEMPO: § MESES

PERSONAL

[

1 Remuneraciones Personales
1.1.1 _ Gerente de provecto Hombres/mes 2.00 L 7000000 | L 630,000,00
1.1.2___lingeriero Residente Hombres/mes 8.00 L 6000000 | £ 540,000.00
1.1.3 Ingeniero Asistente Hombres/mes 8.00 L 45000001 L 360,000.00
114 lingeriero Asistente Hombres/mes 8.00 L 4500000 L 360,000.00
115 iingeniero En Costos y presupiestos Hombres/mes 8.00 L 50000001 L 400,600.00

i

Personal Administrativo Auxiliary otros

Administrador Hombres/imas 8.00 L 18,000.00| L 144,000.00
Secretaria Hembres/mes 8.00 L 1500000 L 120,000.0C
inspectores (6) Hombres/imes 32.00 L 2000000 L £40,000.00
Dibujante AutoCAD Caiculista Hombres/mes 8.00 L 200000C | L 160,000.00
Motorista Hombres/mes 16.00 L 1500000 L 240,000.00
Tiempo exira p ; : i L 260,000.00

eficios Sociales (46.23% sobre la suma de 1+2 4
Sub-Total

1.781,704.20

GASTOS GENERALES

e 8170490

i COSTOS QOPERATIVOS
Senicios publicos da oficina mes 8.00 L 1000000 | L 80,000.00
Papelerfa y gastos de reproduccicn mes a3.00 L 10,00000 [ L 80,000.00
Comunicaciones mes 3.00 L 10,000.00 | L 80,000.00
Alguiler o depreciacién de oficina mes 8.00 L 10,0000014L 80,000.00
Usa de vehlculo mes 45.50 L 25000001 L 1137,500.00
Uso de eguipo de oficina y cémputo mes L 1000000 | L 80.000.00
Laboratorio mes L 3000000/ L 180,000.00
Senvicios de fopografia L 60000001 L

20% de (1+1

MANE.IO DE GASTOS DIRECTOS

[10%de Il

HONORARIOS/UTILIDAD

%de |+l +

SO LICIONES SOETEMBLER







. Alcaldia Municipal del Distrito Central

Tegucigalpa M. D. C. Honduras C_ A,

CONTRATO No. 0539/GLA/AMDC/2025.-CODIGO No ASF-REC-0002
“SUPERVISION DE CONSERVACION DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DEL
DISTRITO CENTRAL A TRAVES DE RECICLADO DE PAVIMENTO ASFALTICO
EN SITIO POR MEDIO DE AIRE CALIENTE Y COLOCACION DE NUEVA
CARPETA EN UN SOLO PASO”

Contratacién Directa de Emergencia
CDE-009-AMDC-072-2024

Mediante el acuerdo de Emergencia emitido por la Corporacién Municipal del
Distrito Central con No. 032-2024.

Este contrato se celebra entre: J ORGE ALEJANDRO ALDANA BARDALES, mayor de edad,
soltero, Licenciado en Periodismo, hondurefio y de este domicilio, portador del Documento
Nacional de Identificacién Numero 0801-1975-02901, actuando en mi condicién de Alcalde
Municipal del Distrito Central, y en consecuencia Representante Legal de la Alcaldia Municipal
del Distrito Central, nombrado para tal cargo mediante Acta de Juramentacidn numero 001-
GDFM-2022 de fecha veinticinco (25) de enero del afio dos mil veintidés (2022), quien para los
efectos legales de este contrato se denominard “EL. CONTRATANTE” por una parte y
MANUEL ENRIQUE FLORES PENALBA, de nacionalidad hondurefia, Mayor de edad,
portador del Documento Nacional de Identificacién No. 0801-1970-03820 v de este domicilio,
quien actia en su condicién de Representante de la Sociedad Mercantil denominada
GEOCONSULT, S.A DE C.V., Representacién que se acredita mediante Instrumento Publico
No. 26 de fecha 04 de agosto del afio 2008; Autorizado por el Abogado y Notario Marco Vinicio
Zuniga Medrano e inscrito bajo No. 89, Tomo No. 710 del Registro Mercantil de Francisco
Morazén Centro Asociado LP., quien en lo sucesivo y para efectos de este contrato se denominars
“EL CONSULTOR?” por la otra parte; por cuanto El Contratante desea que El Contratista ejecute
Por su cuenta y riesgo el contrato “SUPERVISION DE CONSERVACION DE LA RED VIAL DEL
MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL A TRAVES DE RECICLADO DE PAVIMENTO
ASFALTICO EN SITIO POR MEDIO DE AIRE CALIENTE Y COLOCACION DE NUEVA
CARPETA EN UN SOLO PASO”.- Contratacién Direccién Directa No CDE-009-AMDC-072-
2024; en adelante denominado “Los Servicios™ y El Contratante ha aceptado la oferta para la

ejecucion y terminacién de dichas obras ¥ la subsanacién de cualquier defecto de las mismas; en
consecuencia este contrato atestigua lo siguiente:

CLAUSULA PRIMERA: En este contrato las palabras y expresiones utilizadas, tendran el
mismo "sign:iﬁcado que en las respectivas Condiciones Generales ¥y Bspeciales del Contrato a las

que se hace referencia en adelante ¥ las mismas se consideraran parte de este contrato y se leeran
€ Interpretardn como parte del mismo.
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CLAUSULA SEGUNDA: Los siguientes documentos constituyen parte integral del presente
contrato, corren adjunto a este y serédn lefdos e interpretados en forma conjunta con &l:

a)  Acuerdo de Emergencia emitido por la Corporacién Municipal del Distrito Central con
No. 032-2024.

b)  Las Condiciones Generales del Contrato.

¢)  Las Condiciones Especiales del Contrato.

d) Bases de la CONTRATACION DIRECTA DE EMERGENCIA
e) Los Téminos de Referencia

f)  Carta de Presentacién de la Propuesta, Propuesta Técnica y Pmpuesta Economlca
presentada por EL CONSULTOR en su Oferta

g)  Actade Negociacion
k)  La Notificacién del Contratante al Consultor, de que se le ha adjudicado el Contrato;

¥
1)  Orden de Inicio
j)  Garantia
k)  Modificaciones al documento base si las hubieren
1)  Anexos

CLAUSULA TERCERA: El Consultor por este medio se obliga a desarrollar los servicios de
consultoria contratados con apego estricto a los documentos componentes del Contrato, de acuerdo

con el programa de trabajo aprobado, en un plazo total de Deoscientos cuarenta (240) dias
calendario.

CLAUSULA CUARTA: El consultor por este medio se obliga a emitir dictamen legal, técnico vy

financiero de previo a solicitar y aprobar todas las modificaciones y ordenes de cambio que se
emitan durante la ejecucion del contrato.

CLAUSULA QUINTA: El Contratante por este medio se compromete a pagar al Consultor como
retribucion por la gjecucion y terminacién de los servicios de consultoria ¥ la subsanacién de los

defectos el precio del contrato o aquellas sumas que resulten pagaderas bajo las disposmlones del
contrato en el plazo y en la forma establecidas en este.

CLAUSULA SEXTA: El monto del contrato asciende a la cantidad de DIECIOCHO
MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS
LEMPIRAS CON 41/100 (L. 18,592,932.41) EL CONSULTOR se obliga a llevar a cabo todos
los trabajos de la consultoria y cumplir con todos los objetivos de la misma con el monto
establecido en el presente contrato, sin embargo, para efectos de trabajos adicionales que solicite

el Contratante se utilizara los costos unitarios establecidos en la tabla abajo descrita:
(ver cuadro de Detalles del Costo anexo).
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CLAUSULA SEPTIMA: CLAUSULA DE INTEGRIDAD. Las Partes, en cumplimiento a lo
establecido en el Artfculo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Pdblica
(LTAIP), y con la conviccién de que evitando las practicas de corrupcién podremos apoyar la
consolidacién de una cultura de transparencia, equidad v rendicién de cuentas en los procesos de
contratacién y adquisiciones del Estado, para asi fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos
comprometemos libre y voluntariamente a: 1.- Mantener el m4s alto nivel de conducta ética, moral
y de respeto a las leyes de la Repiblica, asi como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD
CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON LA
INFORMACION CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS, ABSTENIENDONOS DE DAR
DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA MISMA. 2.- Asumir una estricta observancia y
aplicacién de los principios fundamentales bajos los cuales se rigen los procesos de contratacion
y adquisiciones ptiblicas establecidos en la Ley de Contratacién del Estado, tales como:
transparencia, igualdad y libre competencia. 3.- Que durante la ¢jecucién del Contrato ninguna
persona que actie debidamente autorizada en nuestro nombre ¥ representacidén y que ningtn
empleado o trabajador, socio o asociado, autorizado o no, realizar: a) Practicas Corruptivas:
entendiendo estas como aquellas en la que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o
indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra parte; b) Practicas
Colusorias: entendiendo estas como aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que existe
un acuerdo malicioso entre dos o més partes o entre una de las partes y uno o varios terceros,
realizado con la intencién de alcanzar un propésito inadecuado, incluyendo influenciar en forma
inapropiada las acciones de la otra parte. 4.- Revisar y verificar toda la informacién que-deba ser
presentada a través de terceros a la otra parte, para efectos del Contrato y dejamos manifestado
que durante el proceso de contratacién o adquisicién causa de este Contrato, la informacién
intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes asumen ¥ asumiran
la responsabilidad por el suministro de informacién inconsistente, imprecisa o que no corresponda
a la realidad, para efectos de este Contrato. 5.- Mantener la debida confidencialidad sobre toda la
informacién a que se tenga acceso por razén del Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a
terceros v a su vez, abstenernos de utilizarla para fines distintos. 6.- Aceptar las consecuencias a
que hubiere lugar, en caso de declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta
Clausula por Tribunal competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se
incurra. 7.- Denunciar en forma oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o
acto irregular cometido por nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se
tenga un indicio razonable y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo
anierior se extiende a los subcontratistas con los cuales el Contratista o Consultor contrate, asi
como a los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de
cualquiera de los enunciados de esta cldusula dars Lugar: a.- De parte del Contratista o Consultor:
i. A la inhabilitacién para contratar con el Estado, sin perjui¢io de las responsabilidades que
pudieren deducirsele. ii. A Ia aplicacion al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o
apoderado que haya incumplido esta Clausula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas
del régimen laboral v, en su caso entablar las acciones legales que correspondan. b. De del
Contratante: i. A la eliminacién definitiva (del Contratista o Gg;}\gfﬁiﬁf}{;%los Contratistas
S 4 :

gt
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responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron la imegularidad de su Registro de
Proveedores y Contratistas que al efecto Illevare para no ser sujeto de elegibilidad fitura en
procesos de contratacién. ii. A la aplicacién al empleado o funcionario infractor; de las sanciones
que correspondan segin el Cédigo de Conducta Etica del Servidor Péiblico, sin perjuicio de exigir
la responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar. -

CLAUSULA OCTAVA: CLAUSULA RECORTE PRESUPUESTARIO., DECRETO No. 4-
2025, Art. No.122 DGP del afio vigente: En todo contrato financiado con fondos externos, la
suspension o cancelacién del préstamo o donacién, dard lugar a la rescisién o resolucién del
contrato, sin més obligacién por parte del Estado, que el pago correspondiente a las obras o
servicios ya ejecutados a la fecha de la rescisién o resolucién del contrato. Tgual medida se aplicara
en los casos previstos en el articulo 39, parrafo primero de la Ley Organica del Presupuesto.

CLAUSULA NOVENA: CLAUSULA PENAL. Las partes, en cumplimiento a lo establecido en
el Articulo 3B a la Ley de Contratacion del Estado, aprobado mediante decreto No. 266-2013 que
contiene la Ley para Optimizar la Administracién Péblica, mejorar los Servicios a la Ciudadania
y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobiemo, en la que se estipule la indemnizacién que
se pagara en caso de incumplimiento de las partes, nos comprometemos libre v voluntariamente:
1) A mantener el mas alto nivel de Lealtad y cumplimiento Contractual en la'ejecucidn de los
contratos de consultoria, bienes, servicios y obra piiblica. 2) Que si durante la gjecucion del
Contrato, este se resolviera por causas imputables: a) Al contratista la administracién declarara de
oficio y hard efectiva la garantia de cumplimiento cuando fuere firme el acuerdo correspondiente.
b) A la administracién de las clausulas del contrato originari su resolucién solo en los casos
previstos en Ja Ley de Contratacion del Estado, en tal caso el contratista tendrd derecho al pago de
la parte de la prestacién ejecutada y al pago de los dafios Y perjuicios que por tal causa se le
ocasionaren. 3) En caso de que el Contratista no realice las actividades comprendidas en el
contrato, en cuanto a la entrega de los bienes, servicios o la obra publica y-no concluya las
responsabilidades sefialadas en el mismo en el plazo estipulado pagara al Organo Contratante por
dafios y petjuicios. ocasionados por el incumplimiento una suma equivalente al porcentaje del
precio de entrega de los servicios, bienes y obra ptiblica atrasados. Hasta alcanzar el maximo de
lo establecido. 4) A aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el
incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Clausula por Tribunal competente, v sin
petjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que incurra, el Proveedor al 1o cumplir con la
entrega de la totalidad o parte de las actividades, bienes, servicios y obra ptblica dentro del periodo
especificado en el Contrato, sin perjuicio de los demas recursos que ¢l Organo Contratante tenga
en virtud del Contrato, éste podra deducir del precio del Contrato por concepto de 1iquidacic’>n de
dafios y perjuicios. 5) A la indemnizacién de perjuicios que se cause a cualquiera de las partes
contratantes por incumplimiento de una de ellas en la ejecucion del contrato. 6) el incumplimiento
de cualquiera de logenunciados de esta clausula dara lugar: a. De parte del Contratista 0 Consultor:
A la inhabilitacién para contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren
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deducirsele. ii A la aplicacién al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado
que haya incumplido esta Cléusula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del
régimen laboral, y en su caso entablar las acciones legales que correspondarn.

CLAUSULA DECIMA: "CLAUSULA ANTIFRAUDE Y PREVENCION DE LA
CORRUPCION: El proveedor, contratista o consultor esta obligada a observar las més estrictas
normas legales durante el proceso de ejecucion del contrato, de conformidad a lo siguiente:

1. A efecto de la presente clausula, se definen las siguientes expresiones:

a) "Practica fraudulenta” cunando wn funcionario o empleado piblico que, interviniendo por
razon de su cargo en cualesquiera de las modalidades de contratacién publica o en liguidaciones
de efectos o haberes pablicos, se concierta con los interesados o usa otro artificio para defraudar a
cualquier ente publico.; b) "Practicas coercitivas” significa hacer dafio o amenazar de hacer
dafio, directa o indirectamente, a personas o a su propiedad para influir o para afectar la ejecucién
de un contrato; ¢) "Cohecho" también conocido como sobomo, es cuando un funcionario o
empleado publico que, en provecho propio o de un tercero, recibe, solicita o acepta, por si o por
persona interpuesta, dadiva, favor, promesa o retribucién de cualquier clase para realizar un acto
propio de su cargo; d) "Extorsién o instigacién al delito™ Quien con violencia o intimidacién v
animo de lucro, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto o negocio juridico en
perjuicio de su patrimonio o el de un tercero; e) "Trafico de influencias” es cuando un particular
influye en un funcionario o empleado péblico, prevaliéndose de cualquier situacién derivada de su
relacién personal con éste o con otro funcionario o empleado publico, para conseguir una

resolucion de naturaleza piiblica, que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio o
ventaja indebidos de cualquier naturaleza para si o para un tercero.

2. El Contratante, anularé el contrato, sin responsabilidad para el contratante, si se determina que
el proveedor seleccionado para dicha adjudicacién ha participado directamente o a través de un
agente o representante, en actividades corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas o cualquier

otra de las enunciadas en el numeral 1 de la presente clausula, al competir por el contrato en
cuestion.

3. Bl Contratante, anularé la adjudicacién del contrato, sin responsabilidad para el contratante, si
determina en cualquier momento que los representantes o socios del adjudicatario han participado
en practicas corruptas, fraudulentas, colusorias o coercitivas durante el proceso de licitacién o de
la ejecucién de dicho contrato, v sin que el adjudicatario hubiera adoptado medidas oportunas y
apropiadas y que el Contratante considere satisfactorias para corregir la situacién.

4. El Contratante, notificara a la Oficina Normativa de Contratacion y Adquisiciones del Estado
(ONCAE) cuando las empresas o individuos incurran en estas faltas, una vez hayan agotado el
procedimiento legal interno y cuenten con resolucién firme emitida por la institucién contratante,
para lo cual la ONCAE deber4 hacer las anotaciones en el Registro de Proveedores del Estado v
determinar si se debe aplicar la sancién de suspension del Registro de Proveedores de conformidad
al procedimiento establecido en la Ley de Contratacién del Estado y.se-Reglamento.

:,f""f:;”é:?ik\— . ©18Ts,,
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5. El ente contratante tendr4 el derecho a exigir a los proveedores, contratistas o consultores o0 a
quien éste designe, inspeccionar los registros contables, estados financieros v otros documentos
relacionados con la ejecucién del contrato y auditarlos por auditores designados por el Ente
Competente, sin que medie objecién alguna por parte del proveedor, contratista o consultor.

Asimismo, el proveedor, contratista o consultor, se adhiere, conoce, acepta y se compromete a:

1. Cumplir pacto de integridad que incluye el compromiso de prevenir o evitar practicas
fraudulentas, coercitivas, colusorias o cualquier otra de las enunciadas en el numera] 1 de la
presente cldusula, con el fin de prevenir actividades corruptas e ilicitas, controlar que las partes
cumplan con el contrato v compromiso asumido. ‘

2. Conducirse en todo momento, tanto €l como sus agentes, representantes, soclos o terceros
sujetos a su influencia determinante, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no
cometer acto ilegales o de corrupcidn, directa o indirectamente o & traves de sus socios, accionistas,
integrantes de los érganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas, tomando las medidas necesarias para asegurar que ninguma de las
personas antes indicadas practiquen los actos sefialados.

3. No dar soborno para el uso o beneficio de cualquier persona o entidad, con el fin de influir o
inducir a un funcionario o servidor publico, para obtener cualquier beneficio o ventaja indebida.

4. No usar el trifico de influencias con el fin de obtener ug beneficio o ventaja indebida para el
instigador del acto o para cualquier otra persona.”

EN TESTIMONIO de Io cual, las partes firmamos el presente Contrato en Dos Ejemplares

Originales de conformidad con las leyes de la Republica de Honduras a los Seis dias del mes de
marzo del afio dos mil Veinticinco.

Por y en nombre del Contratanta
Y ﬂﬁg;;;é'“iﬂqgl

Firmado: , e

; l{ e =
JORGE ATEJANDRO. ACDANA BARDALES
Alcalde Miiniipal 85 -.gh—ito,.-@’entral

apf2-2 -°"A. '

Poryen nombre/¢ -_“- gedog-
Firmado: XY -- T '

MANUEL ENRIQUEFEOREN PENALBA |
Representante Legal de la empresa GEOCONSULT, S.A. DE C.V
RTN: 08019001213132 ST E R

NCHZG
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1.1

Condiciones Generales del Contrato

1. Definiciones
En el presente Contrato, los siguientes términos serén interpretados de la manera que se
indica a continuacién:

(a) "Ley aplicable" significa las leyes y cualesquiera otras disposiciones que tengan fuerza
de ley en el pafs del Contratante;

(b)"Contrato” significa el acuerdo celebrado entre el Contratante y el Consultor, segin
consta en el formulario firmado por las partes, incluidos todos sus anexos v apéndices y
todos los documentos incorporados a él por referencia; ‘

(¢)"Precio del Contrato" significa el precio que el Contratante pagara al Consultor de

conformidad con el Contrato en concepto del total cumplimiento de sus obligaciones
contractuales;

(d) "CGC" significa estas Condiciones Generales del Contrato;
(e) "CEC" significa las Condiciones Especiales del Contrato;

(f) "Parte" significa el Contratante o el Consultor, segln ¢l caso, y "Partes" significa el
Contratante y el Consultor;

(2) En el caso de que el Consultor sea una asociacidn en participacién o grupos (joint
venture) formada por varias firmas, "Integrante" significa cualquiera de ellas; "Integrantes”
significa todas estas firmas, e "Integrante a cargo" significa la firma que se menciona en las
CEC para que actie en nombre de todas en el ejercicio de todos los derechos v obligaciones
del Consultor ante el Contratante en virtud de este Contrato;

(h) "El Contratante" es la entidad que contrata los servicios del Consultor;

(1) "Consultor” es la firma, empresa o persona que ha de suministrar los servicios en virtud
del Contrato;

(j) "Sub consultor” es la firma o persona contratada por el Consultor para llevar a cabo
parte de los servicios de consultoria;

(k) "Servicios" significa el trabajo descrito en los términos de referencia que el Consultor
deberd realizar conforme a este Contrato;

(1) "Personal" significa los empleados contratados por ¢l Consultor o por cualquier Sub
consultor para la prestacién de los Servicios o de una parte de los mismos; y

(m)"Moneda extranjera" significa cualquier moneda que no sea la del pais del Contratante.
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por la ley del pais a menos que se especifique otra cosa en las CEC.

3. Idioma
3.1 Este Contrato se redactar4 en el idioma espafiol. Por €l se regirdn obligatoriamente todos los
asuntos relacionados con el mismo o con su significado o interpretacién.

4. Notificaciones
4.1 Toda notificacién entre las partes en virtud del Contrato se hard mediante comunicacién escrita,
a la direccién indicada para tal fin en las CEC. La comunicacién escrita comprende: carta o correo
electronico; todas con confirmacién de recibo por escrito.

S. Lugar donde se prestaran los Servicios
5.1 Los Servicios se prestarén en los lugares indicados en las CEC v, cuando en ellas no se

especifique dénde haya de cumplirse una tarea en particular, en los lugares que el Contratante
indique.

6. Representantes antorizados :
6.1 Los funcionarios indicados en las CEC podrén adoptar cualquier medida que el Contratante o
el Consultor deba o pueda adoptar en virtud de este Contrato, y podran firmar en nombre de éstos
cualquier documento que, conforme a este Contrato, deba o pueda firmarse,

7. Impuestos y derechos _
7.1 A menos que en las CEC se indique otra cosa, el Consultor, el Sub consultor y el Personal de
ambos pagarén los impuestos, derechos, gravimenes y demds imposiciones que correspondan
seglin la ley aplicable, cuyo monto se considera incluido en el Precio del Contrato.

8. Entrada en vigor

8.1 Este Contrato entrard en vigor en la fecha en que sea firmado por ambas Partes, o en la fecha
posterior a su firma que se indique en las CEC.

9. Comienzo de la prestacién de los Servicios
9.1 El Consultor comenzaré a prestar los Servicios quince (15) dias después de la fecha de entrada
en vigor del Contrato, o en la fecha que se indique en las CEC. -

10. Expiracién del Contrato
10.1 A menos que se rescinda con anterioridad, conforme a lo dispuesto en la Clausula 16, este

Contrato expirard al término del plazo especificado en las CEC, contado a partir de 1a fecha de
enfrada en vigor.

11. Modificacién
n modificarse los términos y condiciones de este Contrato, incluido el alcance de
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los Servicios o del Precio del Contrato, mediante acuerdo por escrito entre las Partes.

12. Caso Fortuito 0 Fuerza Mayor
12.1 Las partes no podrén alegar atrasos en las obligaciones del presente contrato, salvo por
situaciones de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados.- Se entendera como Fuerza
Mayor o Caso Fortuito entre otros: Todo acontecimiento que no ha podido preverse o que previsto
no ha podido evitarse, que imposibilite el exacto cumplimiento de las obligaciones contractuales
y siempre que se hayan tomado las medidas razonables para evitarlas y reducir sus efectos, se
reconoce como causas de Caso Fortuito o Fuerza Mayor entre otras las siguientes: a) Restricciones
de cuarentena; b) Embargos por Fletes; ¢) Guerra, Beligerancia, Invasién, Guerra Civil,
Revolucién, Rebelion, Piraterfa, Motines, Insurreccion o Usurpacién de Poderes; d) Confiscacién,
Expropiacion, Destruccién, Obstruccién ordenada por cualquier autoridad Gubernamental que no
sea la Alcaldia Municipal del Distrito Central; ¢) Desastres Naturales tales como: Terremotos,

Maremotos, Tifones, Huracanes, Inundaciones; f) y otras causas reconocidas como fuerz

a Mayor
0 caso fortuito.

12.2 Si se presentase una situacién de Fuerza Mayor, el Consultor notificard prontamente y por
escrito al Contratante sobre dicha situacién y sus causas. Salvo que reciba instrucciones en sentido
contrario y por escrito del Contratante, el Consultor continuars cumpliendo las obligaciones
establecidas en el Contrato en la medida que le sea posible, y tratard de encontrar todos los medios
alternativos de cumplimiento no obstante la situacién de Fuerza Mayor existente.

13. No violacién del Contrato
13.1 La falta de cumplimiento por una de las Partes de cualquiera de sus obligaciones en virtud

del Contrato no se considerara como violacién del mismo ni como negligencia, siempre que dicha
falta de.cumplimiento se deba a un evento de Fuerza Mayor.

14. Préorroga de plazos
14.1 Todo plazo dentro del cual una Parte deba realizar una actividad 0 tarea en virtud de este

Contrato se prorrogard por un periodo igual a aquél durante el cual dicha Parte no haya podido
realizar tal actividad como consecuencia de un evento de Fuerza Mayor.

15. Pagos
15.1 Durante el periodo en que se viera impedido de prestar los Servicios como consecuencia de
un evento de Fuerza Mayor, el Consultor -salvo que otra cosa se hubiere acordado en las
CEC- tendrd derecho a seguir recibiendo pagos de acuerdo con los términos de este Contrato, y a
recibir el reembolso de los gastos adicionales en que razonable y necesariamente hubiera incurrido
durante ese periodo para poder prestar los Servicios y parareanudarlos al término de dicho periodo.

16. Rescision por el Contratante

de rescisién
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por escrito al Consultor, emitida por lo menos con treinta (30) dias de anticipacidn, cuando se
produzca cualquiera de los eventos especificados en los incisos (a), (b), (¢) v (d):de esta Clausula;

en el caso del evento indicado en el inciso (e), dicha notificacién debers emitirse con sesenta (60)
dias de antelacion:

(@ Si el Consultor no subsanara el incumplimiento de sus obligaciones en virtud de este
Contrato dentro de los treinta (30) dias siguientes a la recepeidn de una notificacién al respecto, u
otro plazo mayor que el Contratante pudiera haber aceptado posteriormente por escrito;’

(b)  Siel Consultor estuviera insolvente o fuera declarado en quisbra;

(¢}  Siel Consultor, como consecuencia de un evento de Fuerza Mayor, no pudiera prestar una

parte importante de los Servicios durante un periodo de no menos de sesenta (60) dias;

(d) En caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectiie por razén de la
situacién econdémica y financiera del pafs, la estimacién de la percepcidn de ingresos
menores a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia; o

(e)  Siel Contratante, a su sola discrecion, decidiera rescindir este Contrato.

17. Rescisién por el Consultor
17.1 El Consultor, mediante una notificacién por escrito al Contratante con no.menos de treinta
(30) dias de anticipacién, podré rescindir este Contrato cuando se produzca cualquiera de los
eventos especificados en los incisos (a) y (b) de esta Cléusula:

(2)  Siel Contratante no pagara una suma adeudada al Consultor en virtud de este Contrato v
siempre que dicha suma no fuera objeto de controversia, conforme a la Clausula 39, dentro de los

cuarenta y cinco (45) dias siguientes 2 la recepeién de 1a notificacién por escrito del Consultor
respecto de la mora en el pago; o

(b)  Siel Consultor, como consecuencia de un evento de Fuerza Mayor, no pudiera prestar una
parte importante de los Servicios durante un perfodo no menor de sesenta (60) dias.

18. Pagos al rescindirse el Contrato
18.1 Al rescindirse este Contrato conforme a lo estipulado en las Clausulas 16 6 17 arriba
indicadas, el Contratante efectuard los siguientes pagos al Consultor:

(a) Las remuneraciones previstas en la Clausula 33, por concepto de Servicios prestados

satisfactoriamente antes de la fecha de entrada en vigor de la rescisién; y

(b) Salvo en el caso de rescisién conforme a los incisos (2) ¥ (b) de la Cléusula 16, el reembolso

de cualquier gasto razonable inherente a la rescisién rapida y ordenada del Contrato, incluidos los
gastos de viaje de regreso del Personal v de sus familiares a cargo elegibles.
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19. Obligaciones del Consultor
19.1 El Consultor prestaré los Servicios y cumplir4 con sus obligaciones con la debida diligencia,
eficiencia y economia, de acuerdo con técnicas ¥y practicas profesionales generalmente aceptadas;
asimismo, observard pricticas de administracién apropiadas y empleard técnicas modernas
adecuadas y métodos eficaces y seguros. En toda cuestion relacionada con este Contrato o con los
Servicios, el Consultor actuard siempre como asesor leal del Contratante y en todo momento

debera proteger y defender los intereses del Contratante en los acuerdos a que llegue con un Sub
consultor o con terceros.

20. Conflicto de intereses
20.1 La remuneracién del Consultor en relacién con este Contrato o con los Servicios serd
Unicamente la estipulada en las Clausulas 35 a 38 y el Consultor no aceptard en beneficio propio
ninguna comisién comercial, descuento o pago similar en relacién con las actividades
contempladas en este Contrato, o en los Servicios, o en el cumplimiento de sus obligaciones en
virtud del mismo; ademas, el Consultor hara todo lo posible por asegurar que ni el Personal ni el

Sub consultor, ni tampoco los agentes del Consultor o del Sub consultor, reciban ninguna de tales
remuneraciones adicionales. :

21. Prohibicién al Consultor ¥ a sus filiales de tener otros intereses en el Proyecto
21.1 El Consultor acuerda que, tanto durante la vigencia de este Contrato como después de su
terminacién, ni el Consultor ni ninguna de sus filiales, asi como tampoco ningin sub consultor ni
ninguna filial del mismo, podrén suministrar bienes, construir obras o prestar servicios (distintos
de los Servicios y de cualquier continuacién de Ios mismos) para ningiin proyecto que se derive
de los Servicios o que esté estrechamente relacionado con ellos.

22. Prohibicién de desarrollar actividades incompatibles
22.1 Ni el Consultor ni ningtin Sub consultor, ni tampoco el Personal, podran desarrollar, en forma
directa o indirecta, ninguna de las siguientes actividades:

(a)Durante la vigencia de este Contrato, ninguna actividad comercial o profesional en el pais del
Contratante que sea incompatible con las asignadas a ellos en virtud de este Contrato; o
(b)Una vez terminado este Contrato, ninguna otra actividad especificada en las CEC.

23. Confidencialidad
23.1 Ni el Consultor ni ningtin Sub consultor, ni tampoco el Personal de ninguno de ellos, podran
revelar, durante la vigencia de este Contrato o después de su expiracién, ninguna informacién
confidencial o de propiedad del Contratante relacionada con el Proyecto, los Servicios, este

previo consentimiento por-escrito

Contrato o las actividades u operaciones del Contratante sin el
de este dltimo.
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24, Seguros que deber4 contratar el Consultor
24.1 =) El Consultor contratard y mantendra, y har que todo Sub consultor contrate y mantenga,
a su propio costo (o al del Sub consultor, seghin el caso) v en los términos y condiciones aprobados
por el Contratante, seguros contra los riesgos y por las coberturas que se indican en las CEC; y
b) a peticién del Contratante, presentars pruebas de la contratacién v el mantenimiento de esos
seguros y del pago de las respectivas primas en vigencia.

25.  Acciones del Consultor que requiere Ia aprobacion previa del Contratante
25.1 El Consultor deberd obtener la aprobacién previa por escrito del Contratante para realizar
cualquiera de las siguientes acciones:

(@ Lacelebracién de un subcontrato para la prestacién de cualquier parte de los Servicios;

(b) El nombfamiento de los integrantes del Personal que no figuran por nombre en el Apéndice
A ("Personal clave y Sub consultores™); y '

() laadopcitn de cualquier otra medida que se especifique en las CEC.

26. Obligacién de presentar informes ,
26.1 El Consultor presentaré al Contratante los informes y documentos que se especifican en los
Términos de Referencia, en la forma, la cantidad y el plazo que se establezcan en dichos términos.

27. Multas

27.1 Los incumplimientos al contrato que incurra el Consultor serdn sanciomados con multas
establecidas en las CEC. '

28. Propiedad del Contratante de los documentos preparados por el Consultor
28.1 Todos los planos, disefios, especificaciones, estudios técnicos, informes y demis
documentos y programas de computacién preparados por el Consultor para el Contratante de
conformidad con lo dispuesto en la Clausula anterior, pasarén a ser de propiedad de] Contratante,
a quien el Consultor los entregard a mé4s tardar al término o expiracién del Contfato, junto con un
inventario pormenorizado de todos ellos. El Consultor deberd conservar una copia de dichos
documentos y programas de computacion por un érmino no menor de cineo afios. En las CEC se

indicar4 cualquier restriccién acerca del uso de dichos documentos y programas de computacion
en el futuro. '

29. Modificacién de Contrato
29.1 El Contratante podr4 efectuar cambios dentro de] marco general del Contrato mediante orden
escrita al Consultor. Si cualquiera de estos cambios causara un aumento o disminucién de los
servicios o del tiemso necesario para que el Consultor ejecute cualquier parte de los servicios
compr/e;g{iii;dos epel Contrato, se efectuars un ajuste equitativo del Precio del Contrato.
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30. Personal del Consultor
30.1 Enel Apéndice A se describen los cargos, funciones convenidas del Personal minimo clave
del Consultor. En virtud de este Contrato, el Contratante aprueba el Personal clave y los
Subconsultores que figuran por cargo y por nombre en dicho Apéndice A. Cualquier modificacién
en la ndmina debera ser antes de ser contratada por el Consultor obtener previamente la
conformidad por escrito del Contratante, de igual forma para celebrar los subcontratos, si no los
hubiera previsto en su oferta. Los subcontratos, asf hayan sido incluidos en la oferta o efectuados
posteriormente, no eximirén al Consultor de ninguna de sus responsabilidades ni obligaciones
contraidas en virtud del Contrato. Las calificaciones, asi como el tiempo estimado que prestarin

los Servicios individuales seran los negociados con el Contratante ¥ que aparezcan en el formulario
de la oferta econémica.

31. Remocién y/o sustitucion del Personal
31.1 (@) Salvo que el Confratante acuerde lo confrario, no se efectuard cambios en la
composicion del Personal clave. Si fuere necesario sustituir a algiin integrante del Personal clave,
por cualquier motivo que escape al razonable control del Consultor, éste lo reemplazara de
inmediato por otra persona con calificaciones iguales o superiores a las de la persona reemplazada,

(®)  Siel Contratante: (i) tiene conocimiento de que un integrante del Personal se ha comportado
de manera inaceptable o ha sido acusado de cometer una accion penal; o (ii) tiene motivos
razonables para estar insatisfecho con el desempefio de cualquier integrante del Personal, en tales:
casos el Consultor, a peticién por escrito del Contratante expresando los motivos para ello, lo
reemplazard por otra persona cuya idoneidad Yy experiencia sean aceptables para el Contratante.

()  El Consultor no podré reclamar el reembolso de ningun gasto adicional resultante de la
remocion y/o sustitucién de algln integrante del Personal, o inherente a ésta.

32, Obligaciones del Contratante

32.1 El Contratante hara todo lo posible a fin de asegurar que el gobierno otorgue al Consultor la
asistencia y exenciones indicadas en las CEC.

33. Modificacién de la ley aplicable

la fecha de este Contrato se produjera cualquier cambio en la ley
aplicable en relacién con los impuestos y los derechos que resultara en el aumento o Ia disminucién
del costo de los Servicios prestados por el Consultor, la remuneracién y los gastos reembolsables
pagaderos al Consultor en virtud de este Contrato serdn aumentados o disminuidos segin
corresponda por acuerdo entre las Partes, v se efectuardn los corres
montos méaximos estipulados en el Precio del Contrato.

33.1 Si con posteroridad a

e los
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34, Servicios ¢ instalaciones
34.1 El Contratante facilitard al Consultor los servicios e instalaciones indicados en las CEC.

35. Pagos al Consultor ,
35.1 La forma y condicién en que se efectuaran los pagos al Consultor en virtud del Contrato se
especificardn en las CEC. La remuneracion total del Consultor no debera exceder del Precio del
Contrato y serd una suma que incluird la totalidad de los costos de Personal y del Sub consultor,
asf como los costos de impresién de documentos, comunicaciones, vigje, alojamiento y similares,
y todos los demds gastos en que incurra el Consultor en la prestacion de los Servicios. Salvo lo
dispuesto en la Cléusula 33, el Precio del Contrato s6lo podra aumentarse por encima de las sumas

establecidas en la Clausula 36 si las Partes han convenido en pagos adicionales en virtud de lo
estipulado en la Clausula 11.

36. Precio del Contrato

36.1 El precio pagadero en moneda nacional, al menos que se indique lo contrario en las CEC,
sera el indicado en las CEC.

37. Pago de servicios adicionales
37.1 Para determinar la remuneracién por concepto de los servicios adicionales que pudieran
acordarse en virtud de la Clausula 11, debe presentarse de acuerdo a la tabla establecida en la
clausula sexta de este contrato, para desglosar el precio global.

38. Condiciones relativas a los pagos
38.1 Los pagos se hardn al Consultor conforme 2 lo indicado en las CEC. El Contratante efectuara
los pagos con prontitud, sin exceder un plazo de cuarenta ¥y cinco (45) dias contados a partir de la

fecha en que el Consultor haya presentado la correspondiente solicitud de pago y ¢sta haya sido
aceptada por el Contratante. "

39. Solucidén de controversias
Si con motivo de alguna desavenencia en la interpretacién, ejecucitn, efectos v/0 resolucién
del presente contrato, las partes contratantes haran todos los esfuerzos posibles para conciliar los
conflictos o cualquier desacuerdo, cualquier divergencia que se presente sobre un asunto ¥ que no
se resuelva con la Unidad Ejecutora, debera ser resuclta por la Gerencia de la AMDC previo
estudio del caso y Dictamen de la Gerencia Legal; esta resolucién tendrd cardcter definitivo dentro
de la via Administrativa, poniendo en conocimiento de la misma a la Honorable Corporacién
Municipal, Ambas partes se someten a la jurisdiceién y competencia del Juzgado de Letras de lo
Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazin

- 40. Pricticas corruptivas

40.1 Se exige que Ids proveedores/contratistas que participen en proyectos con financiamiento de
en los més altos niveles éticos, ya sea durante el proceso de Concurso, o de
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ejecucion de un contrato. Las definiciones de acciones que constituyen practicas corruptivas y que
s¢ transcriben en el articulo 33.1 de las Instrucciones Generales a los Oferentes, representan las

mas comunes, pero 110 son exhaustivas. Por esta razon, la AMDC actuaré frente a cualquier hecho
similar o reclamo que se considere como corrupto, conforme al procedimiento establecido.

40.2 Si se comprueba que el Proveedor/Contratista ha incurrido en practicas corruptivas, el

contratante podra cancelar el contrato de acuerdo con la Cldusula 16 y ¢jecutar la garantia de
cumplimiento de oferta.

40.3 Si se comprueba que el Proveedor/Contratista ha incurrido en précticas corruptivas, la
AMDC podr4 declarar a una firma no elegible para ser adjudicataria de contratos futuros que se

lleven a cabo con motivo de un financiamiento o con fondos propios. La inhibicién que se
establezca podrd ser temporal o permanente.

: 41. Inspecciones y auditorias

41.1 El Consultor deberd permitir que la AMDC, o quien éste designe, inspeccione o realice
auditorias de los registros contables y estados financieros del mismo Consultor, relacionados con
la ejecucion del Contrato.
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Condiciones Especiales del Contrato (CEC)

Las siguientes Condiciones Especiales del Contrato (CEC) complementan las Condiciones
Generales del Contrato (CGC). En caso de conflicto, las disposiciones que aqui se indican

prevaleceran sobre las de las CGC. El nimero de la cldusula correspondiente de las CGC estd
indicado entre paréntesis.

1.

4.

5.

Definiciones (Clausula 1 de las CGC)
El Contratante es: la Alcaldia Municipal del Distrito Central.

Notificaciones (Clausula 4 de las CGC)
En el caso del Contratante: Alcaldia Municipal del Distrito Central, Municipalidad del

Distrito Central, Direccién de Control y Seguimiento, Edificio Ejecutivo 3er. piso, frente a

Hospital y Clinicas Viera, barrio El Centro, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C. A., teléfono
(504) 2220-5781. ‘ .

Atencidn: Director de Control y Seguimiento. .

Lugar donde se prestardn los Servicios (Cldusula 5 de las CGC)
Los Servicios se prestardn en las ubicaciones que se establezcan en los términos de referencia.

Representantes autorizados (Cldusula 6 de las CGC) :

En el caso del Contratante el sefior Jorge Alejandro Aldana Bardales, Alcalde Mﬁnicipal, 0
quien este designe durante la ejecucion del Contrato.

Entrada en vigor (Cliusula 8 de las CGC)
Este Contrato entrard en vigor a partir de la firma del Contrato.

Comienzo de la prestacion de los Servicios (Cldusula 9 de las CGC)
Los Servicios de Consultoria iniciardn en la fecha que se indique en la orden de inicio.

Expiracién del Contrato (Cldusula 10 de las CGC)
El plazo sera: doscientos cuarenta (240) dias calendario.

» Se estima la construccién en doscientos diez (210) dias calendario.

* Eltiempo estipulado para la supervisién de este proyecto serd de doscientos cuarenta (240)
dias calendario.

* Deberd considerarse trabajos nocturnos como lo dispone la AMDC a través de la Direccién
de Control y Seguimiento.

Conforme el plan previsto y de acuerdo con las experiencias del proceso anterior, se prevé
que los trabajos sean ejecutados entre las 8:00pm y las 6:00am, completando 10 horas
diarias de trabajo nocturno durante 6 dias por semana, esto completan jomadas de 60 horas
semanales. Conforme el cédigo del trabajo, se considera que el trabajo nocturno tiene una
carga mayor en corfiparacién con el trabajo diumo por lo que establece que la cantidad

A semanales en trabajo nocturno es de 36 horas. Consecuentemente, es
rementar la cantidad de personal para atender la carga de trabajo por turnos.
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* Por otra parte, el incremento en la cantidad y frecuencia de los controles implica el

incremento en la cantidad de personal v equipo de laboratorio para los diferentes ensayos
- de materiales constitutivos de la mezcla '

Seguros que debera contratar el Consultor (Clausula 24 de las CGC)

Los riesgos y las coberturas seran las siguientes:

Seguro de responsabilidad civil hacia terceros respecto de los vehiculos motorizados; el cual
deberd estar vigente durante el tiempo del contrato.

Seguro de responsabilidad de empleador y seguro laboral contra accidentes; el cual debera
estar vigente durante el tiempo del contrato. '

Multas (Cliusula 27 de las CGC)

La AM.D.C. de acuerdo a lo establecido en el Articulo 120 de las Disposiciones Generales
del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica para el afio fiscal 2025,
relacionado con el Articulo 72 de la Ley del Contratacién del Estado cobrara wna multa
equivalente al CERO PUNTO TREINTA Y SEIS POR CIENTO (0.36%), asi como la
multa pecuniaria aplicable por cada dia de refraso, en relacion con el monto total del saldo del
contrato por el incumplimiento del plazo y las obligaciones establecidas en el presente contrato
hasta la finalizacién del periodo de ejecucion del contrato, lo anterior sin perjuicio de hacer
efectiva la Garantia de Cumplimiento, procediéndose, si asi conviene a la AMDC,ala
resolucion del Contrato, reservandose ademas el gjercicio de las acciones legales por dafios y
perjuicios por el incumplimiento por parte de EL CONSULTOR que procedieren.

10. Propiedad del Contratante de los documentos preparados por el Consultor (Claunsula 28

11.

12.

delas CGC)
Restricciones:

El Consultor no podra utilizar estos documentos para fines ajenos a este Contrato sin el

consentimiento previo por escrito del Contratante. Los documentos elaborados seran
confidenciales, para uso exclusivo del Contratante.

El Consultor cederé al Contratante los derechos de autor, patentes y cualquier otro derecho de

propiedad industrial, en los casos en que procedan estos derechos, sobre los trabajos v
documentos producidos por él bajo los términos de este Contrato,

Asistencia o exenciones (Clausula 32 de las CGC)

La Municipalidad asistir al Consultor para coordinar con ofras instituciones del Estado, sin
embargo: El Consultor deberd en primera instancia coordinar sus actividades con las
instituciones del Estado que se requieran.

Las diligencias en relacién a movilizacién e instalacién de postes de tendido eléctricos,
teléfonos, tuberfas de agua potable ¥ aguas negras, ya sea para traslado de estructuras o/y
para instalacién de otras nuevas segun sea el caso, deben ser coordinados con la ENEE,

Hondutel, SANAA. El consultor junto al contratista, seran responsables de realizar todas las
diligencias del caso. :

Servicios e Instalaciones (Cliusula 34 de las CGC)
No Aplica
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13. Pagos al Consultor (Cldusula 35 de las CGC)
Al consultor se realizardn los siguientes pagos:

Forma de Pago
Los pagos serdn mediante reembolsos Periédicos, siempre y cuando el consultor presente su
respectivo informe del periodo correspondiente conforme al avance presentado en las

Estimaciones del Contratista que serdn aprobados por la Direccién de Control y Seguimiento de
la AM.D.C.

Los pagos se harédn en moneda nacional: Lempiras, distribuidos de la siguiente manera:-

* Primer pago: quince por ciento (15%) del valor del contrato contra entrega y aprobacién del
Informe Preliminar por parte de la Direccién de Control ¥ seguimiento de la AMDC.

* Pagos Periédicos: Pagos intermedios correspondientes al setenta por ciento (70%) del valor
del contrato contra entrega y aprobacién de Informes periddicos de Avance por parte de la
Direccion de Control y Seguimiento de la AMDC. Siempre y cuando el Contratista de Obra
haya presentado la estimacién correspondiente al periodo.

 Pago Final: quince por ciento (15%) del valor del contrato contra entrega y aprobacidn del
Informe Final por parte de las autoridades de la AMDC.

En caso de ampliacién en el Plazo de ejecucion y que no cormresponda a trabajos adicionales
solicitados por la AMDC, no se reconocers los costos incurridos por la Firma Consultora.

Reteniéndose en cada pago el 12.5% sobre el valor de los honorarios o utilidad por deduccién por
ley del ISR, al menos que presenten los comprobantes de haber realizado los pagos a cuenta yel
10% sobre el valor de los honorarios o utilidad por concepto de garantia adicional o retencién de
cumplimiento de contrato, devolviéndose el valor de este Gltimo al obtener el finiquito.

14. Precio del Contrato (Clausula 36 de las CGO)

El monto total del Contrato en Lempiras es de DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS

NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 41/100
(L. 18,592,932.41)

13. Condiciones relativas a los pagos (Cliusula 38 de las CGCO)

Todos los pagos amtes de su realizacién deberdn de estar aprobados los . informes
correspondientes en forma previa por la Direccion de Control v Seguimiento.

16. Garantia de Cumplimiento de Contrato:
EL CONSULTOR queda obligado a constituir, antes de dar inicio a la ejecucién del estudio la
siguiente garantfa: a) Garantia de Cumplimiento de Contrato: Se constituird mediante
retenciones equivalentes al Diez Por Ciento (10%) de cada pago parcial por concepto de los
honorarios. b) Adicionalmente sers exigible una Garantia de Cumplimiento de Contrato
equivalente al Quince Por Ciento (15%) de los honorarios con exclusion de costos, con una
vigencia hasta tres (3) meses después del plazo previsto al tiempo de ejecucién de los trabajos
de consultorfa; Estas Garantias deberan ser emitidas por un Banco o Compafifa de Seguros

legalmente establecida y autorizada para operar por la Reptiblica de Honduras- La retencién

antes sefiadada seran devueltas al Consultor después de finalizados y aceptados los trabajos de
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Consultoria mediante la emision de la recepcién definitiva a satisfaccion de la AMD.C.
siempre y cuando no hayan reclamos de terceros y previa presentacion del Informe Final. Las
garantias, deberdn contener la cldusula siguiente: “Esta Garantia serd gjecutada a simple
requerimiento de la AM.D.C,, con la simple presentacién de Nota de incumplimiento.

La Garantia serd presentada por el Consultor adjudicado diez (10) dfas calendarios después de
la suscripcion del contrato, a entera satisfaccién de la AM.D.C, de acuerdo al formulario No.6

del Documento Base del Concurso v deberd ser extendida por un Banco o Compafifa
Aseguradora legalmente constituido en el pafs.

17. Garantia de Anticipo:
No aplica.

18. Solucién de controversias (Clausula 39 de las CGC)
Si con motivo de alguna desavenencia en la Interpretacién, ejecucion, efectos y/o resolucién
del presente contrato, las partes contratantes haran todos los esfuerzos posibles para conciliar
los conflictos o cualquier desacuerdo, cualquier divergencia que se presente sobre un asunto
¥ que no se resuelva con la Unidad Ejecutora, deberd ser resuelta por la Gerencia de la
AM.D.C previo estudio del caso y Dictamen de la Gerencia Legal; esta resolucién tendra
caracter definitivo dentro de la via Administrativa, poniendo en conocimiento de la misma a
la Honorable Corporacién Municipal, Ambas partes se¢ someten a la jurisdiccién y

competencia del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de
Francisco Morazén.

19. Documentos Integrantes del Contrato:

Forman parte integral del presente contrato los documentos siguientes: a) Las Bases o
Documentos del Concurso Publico; b) Las aclaraciones y adendas a las Bases o Documentos
del Concurso Piiblico; ¢) La oferta negociada en todo su contenido (acta de negociacién) de
EL CONSULTOR; d) Garantia de Cumplimiento de Contrato presentada por EL
CONSULTOR,; ¢) la nota de adjudicacién; 1) Términos de referencia, y Personal Clave v g2)

otros documentos suscritos por las partes contratantes en relacién directa con las obligaciones
de este contrato.

20. Orden de ihicio

Esta se emitird una vez que EL. CONSULTOR cumpla con todos los requisitos exigidos y
presente la Garantia de Cumplimiento de Contrato, para lo cual tiene un plazo de diez (10)
dias hébiles contados a partir de la Notificacién por parte de la Unidad Ejecutora.

21. Retenciones

El Consultor estara sujeto a impuestos nacionales sobre los gastos vy montos pagaderos bajo
el Contrato (Honorarios profesionales), por lo cual deberd detallar los mismos en la oferta
econdmica. Se haré la retencién del 12.5% del monto de los honorarios profesionales de cada

pago, por concepto de pago de Impuesto Sobre la Renta, si presenta la constancia que realiza
Pagos a cuenta no se realizard esta retencién.

La A M.D.C. no contraer responsabilidad laboral por pago de prestaciones o seguridad social
bajo el contrato, por lo cual debe ser asumido por el Consultor.
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22. Ampliacién de Plazo y de las Garantias

Siempre que mediare causa justificada EL CONSULTOR podr4 solicitar la ampliacién del
plazo de ejecucién de la consultoria objeto del presente Contrato, o de cualquier otra
estipulacién que no afecte la naturaleza o cuantia de las prestaciones o cuando sucedan razones
de caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobadas, en cuyo caso presentara solicitud
escrita a la autoridad responsable de la ejecucién del contrato, antes del vencimiento de Ia
¢jecucion de la consultorfa.- Cuando asf sucediere las Garantias deber4n ser ampliadas de la
forma que establece la Ley de Contratacién del Estado.- En el caso de ampliacién en el Plazo
de ejecucion y que no corresponda a trabajos adicionales solicitados por el Contratante, no se
reconocera los costos incurridos por EL CONSULTOR.

23. Otros Trabajos Solicitados

EL CONTRATANTE podra solicitar en cualquier momento a EL CONSULTOR informes
especiales.

24, Vigilancia de Cumplimiento

La Unidad Ejecutora velard porque EL CONSULTOR cumpla con todo lo establecido en este
confrato y los términos de referencia.

25. Responsabilidad Laboral

EL CONSULTOR ser4 ¢l tnico responsable del pago de las obligaciones laborales vy sociales
que se originen con sus propios trabajadores en la ejecucién de este contrato, en aplicacién de

lo establecido en el Cédigo del Trabajo. - Sera también responsable de los dafios y perjuicios
que eventualmente causen a terceros.

26. Causas de Rescisién del Contrato
Si el Consultor no subsanard el incumplimiento de sus obligaciones en virtud de este Contrato
dentro de los treinta (30) dfas siguientes a la recepcion de una notificacién al respecto, u otro
plazo mayor que el Contratante pudiera haber aceptado posteriormente por escrito; b) Si el
Consultor estuviera insolvente o fuera declarado en quiebra; ¢) Si el Consultor, como
consecuencia de un evento de Fuerza Mayor, no pudiera prestar una parte importante de los
Servicios durante un perfodo de no menos de sesenta (60) dias; (d) En caso de recorte
presupuestario de fondos nacionales que se efectiie por razén de la situacién econémica y
financiera del pais, la estimacién de la percepcién de ingresos menores a los gastos
proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia; o y e) Si el Contratante, a
su sola discrecién, decidiera rescindir este Contrato.- EL CONTRATANTE podr4 dar por
terminado este Contrato mediante una notificacién de rescisién por escrito a EL
CONSULTOR, emitida por lo menos con treinta (30) dias de anticipacién, cuando se produzea
cualquiera de los eventos especificados en los incisos (&), (b), (¢) v (d) de esta Clausula: en el
caso del evento indicado en el inciso (e), dicha notificacién debers emitirse con sesenta (60)
dias de antelacién.- 2.- La rescisién del contrato se efectuard sin més tramites judicial o

administrativo, que la emisién de un Acuerdo Municipal por la Corporacién Municipal del
Distrito Central.

27. Solucién de'Controversias




CONTRATO No. 0539/GLA/AMDC/2025.-CODIGO Me ASF-REC-0002 Pigina 21 de 41

Si con motivo de alguna desavenencia en la interpretacion, ejecucion, efectos y/o resolucion
del presente contrato, las partes contratantes harén todos los esfuerzos posibles para conciliar
los conflictos o cualquier desacuerdo, cualquier divergencia que se presente sobre un asunto
¥y que no se resuelva con la Unidad Ejecutora, debera ser resuelta por la Gerencia de la AMDC
previo estudio del caso y Dictamen de la Gerencia Legal; esta resolucién tendré carécter
definitivo dentro de la via Administrativa, poniendo en conocimiento de la misma a la
Honorable Corporacién Municipal, Ambas partes se someten a la jurisdiccién y competencia

del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco
Morazan.

28. Medio Ambiente

EL CONSULTOR velard que se cumplan todas las disposiciones y prevenciones del caso, con

el propésito de preservar el medio ambiente y la salubridad de las zonas influenciadas, al
llevar a cabo los trabajos contratados.

29. Otras Obligaciones

EL CONSULTOR, no transferir4, pignorara, asignard, transferird o har4 otras disposiciones
de este contrato o cualquier parte del mismo, asf como los derechos, reclamos u obligaciones
de EL CONSULTOR, derivados de este confrato, a menos que tenga el consentimiento por
escrito de EL CONTRATANTE, caso contrario dard lugar a la rescisién del contrato

30. Caso Fortuito o Fuerza Mayor

Las partes no podrén alegar atrasos en las obligaciones del presente contrato, salvo por
situaciones de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados.- Se entenderd como
Fuerza Mayor o Caso Fortuito entre otros: Todo acontecimiento que no ha podido preverse o
que previsto no ha podido evitarse, que imposibilite el exacto cumplimiento de las
obligaciones contractuales y siempre que se hayan tomado las medidas razonables para
evitarlas y reducir sus efectos, se reconoce como causas de Caso Fortuito o Fuerza Mayor
entre otras las siguientes: a) Restricciones de cuarentena; b) Embargos por Fletes; ¢) Guerra,
Beligerancia, Invasion, Guerra Civil, Revolucién, Rebelién, Pirateria, Motines, Insurreccion
o Usurpacién de Poderes; d) Confiscacién, Expropiacion, Destruccién, Obstruccién ordenada
por cualquier autoridad Gubernamental que no sea la Alcaldia Municipal del Distrito Central;
e) Desastres Naturales tales como: Terremotos, Maremotos, Tifones, Huracanes,
Inundaciones; f) y otras causas reconocidas como fuerza mayor 0 caso fortuito.

31. Terminacién del Contrato Por Conveniencia

EL CONTRATANTE a su conveniencia puede en cualquier momento, dar por resuelto este
contrato, total o parcialmente, mediante comunicacién escrita a EL CONSULTOR, indicando
los motivos de su resolucién.- Dicha resolucién se efectuars en la manera y de acuerdo con
la informaci6n que se dé en dicha comunicacién ¥ no perjudicard ninglin reclamo anterior que
EL CONTRATANTE pudiera tener contra EL CONSULTOR.- Al recibir la mencionada
comunicacién, EL CONSULTOR inmediatamente suspenderd el trabajo, en este caso EL
CONSULTOR y EL CONTRATANTE, procederan a la liquidacién final del contrato, de
acuerdo a la informacion que proporcione la Unidad Ejecutora y EL CONSULTQR:-

T
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Apéndice “A”

Términos de Referencia

1. MEMORIADESCRIPTIVA

1.1 Antecedentes

El Distrito Central tiene al presente una poblacién que sobrepasa el millén de habitantes; se
encuentra localizada a una altura promedio de 900 metros sobre el nivel del mar. La Ciudad de
Tegucigalpa es el centro nacional de las actividades gubernamentales, administrativas, politicas,
académicas, econdmicas y cada afio se expande aceleradamente.

La red vial de la ciudad tiene un Nivel de Servicio Medio, rondando en muchos tramos con la
Capacidad vehicular que equivale a flyjo forzado, con el consiguiente perjuicio en altos costos de
operacion vehicular y sustanciales pérdidas de tiempo de los usuarios. La mayor parte de la red
principal colectora est4 construida en forma radial, saliendo del Centro hacia las afieras de la
ciudad, misma que presenta problemas de gestién del tréfico vehicular, con los consecuentes
congestionamientos. Ademés, el drenaje de las calles es muy malo, teniendo las vias que actuar
como grandes canales abiertos, lo que deriva en que las rodaduras se destruyan aceleradamente.

Para agravar el panorama, la enorme mayoria de las calles capitalinas no tienen una capa de Base
como tal, ya que las carpetas asfélticas ¥y otro tipo de rodaduras descansan en sub bases de regular
calidad o bien directamente sobre sub rasantes naturales o en el mejor de los casos mejoradas, lo
que implica una bajisima capacidad de soporte ¥ la consecuente tendencia a que las carpetas en
especial se fatiguen al poco tiempo de haber sido colocadas o reparadas. '

Ala situacién antes descrita se unen otros problemas como el sistema deficiente de drenaje pluvial,
carencia en varios tramos de la red de bordillos y aceras, fuertes pendientes en varios sectores,
inadecuada eliminacién de basura por parte de residentes y peatones, etc.

Es importante destacar que a través de los programas de rehabilitacién que preceden se ha lo grado
volver mds eficiente el nivel de servicio de las calzadas, reduciendo considerablemente e} indice
de rugosidad, sin embargo, atn queda mucho por hacer considerando el crecimiento del parque

vehicular de la ciudad, ademss de que no se puede limitar la ejecucién de las actividades
{inicamente para vias principales.

La AMDC durante los tltimos afios ha desarrollado varios programas enfocados en la
Rehabilitacién de Calles de 1a ciudad capital, la nueva administracién municipal quien ha decidido
continuar con estos programas no solo en los correderos viales principales de las ciudades de
Tegucigalpa y Comayagiiela, sino que también en tramos estratégicos, como vias alternas y calles
Internas de distintas colonias con una localizacién geografica relevante ¥ con un alto volumen de

tréfico, para que las obras tengan el mayor rédito posible para la AMDC y los usuarios de las
mismas. g

El objetivo prj

miordial perseguido con estos trabajos de inversién de rehabilitacidn v
mejoramientp

es el de ejecutar obras de mantenimiento rutinario, como la reparacién de baches
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de relativo menor tamafio empleando mezcla asfaltica en caliente, adicidn de bases granulares,
reposicion de tapaderas para pozos de inspeccién existentes, obras de drenaje con mamposterfa y

concreto Hidraulico. Ademés, se realizardn obras para mantenimiento periddico que incluyen
reparacion de baches mayores.

1.2 Antecedentes del problema especifico

Como compromiso de la actual administracién Municipal de preservar el medio ambiente se tiene
contemplado el reciclaje del asfalto en mal estado, esto con la finalidad de no contaminar rios,
quebradas y otros ecosistemas con el botado de este desecho asfaltico, sino colocarlo nuevamente.
En cumplimiento a los planes de desarrollo municipal, la Alcaldia Municipal del Distrito Central
ha decidido ejecutar el proyecto para la conservacién de las inversiones realizadas en la red vial
del municipio del Distrito Central para el presente afio, con el objetivo de mejorar la infraestructura
vial, asi como la implementacién de obras cuyo propésito es mejorar la eficiencia del sistema vial,
reducir los costos de operacién vehicular, reducir el tiempo de viaje y reducir el nimero de

accidentes, que como producto del estado de la red vial estén afectando considerablemente la vida
¥ economia de los capitalinos.

El crecimiento acelerado del parque vehicular, (casi 5% anual) requiere de atencién por parte de
las autoridades municipales, a fin de determinar las necesidades en el corto, mediano y largo plazo.
Todo ello, sustentado en andlisis cualitativo v cuantitativo que permita relacionar los hallazgos de
investigacién, con los mejores disefios, con estructuras de soporte adecuadas, con rodamientos
disefiados de acuerdo a la demanda actual de toda la gama de vehiculos en circulacién y con
duraciones adecuadas (8,10 y 12 afios).

La AMDC ha considerado la rehabilitacién Y mejoras en ambas ciudades para contratar las obras
necesarias.

1.3 Situacién Actual

Después de la visita de campo realizada a diferentes Vias Primarias de la ciudad, entre las que se
encuentran: Anillo Periférico, Bulevar Fuerzas Armadas y ofras, se observé y considerd como una
zona de alta circulacidn vehicular; ademds por el mal estado en que se encuentra la calle, por el
poco mantenimiento brindado en afios anteriores y que en tiempo de invierno las corrientes

superficiales provocan un mayor deterioro, ante todos esos problemas sus vecinos solicitan la
construceidn del proyecto.
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Croquis de ubicacién
Bulevar Fuerzas Armadas

s

Y

i
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1.4 Fotografias

No.1 | Actividad: Vista del Bulevar Fuerzas Armadas Fecha:
11/2024

i ey
it~ fodd

e

No.2 | Actividad: Vista del Bulevar Fuerzas Armadas, entrada a la |Fecha:
Colonia Miraflores 11/2024
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No.3 | Actividad: Vista del Bulevar Fuerzas Armadas Colonia San|Fecha:
Angel. . 11/2024

B

i

No.4 | Actividad: Vista del Bulevar Fuerzas Armadas frente a Villas

Fecha:
del Sol

11/2024
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>
No.5 Actividad: Vista del Anillo Periférico del Tra_piche hacia UNAH | Fecha:

11/2024

No.6 | Actividad: Vista del Anillo Periférico de UNAH hacia el Hato de | Fecha:
en medio 11/2024
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R

No.7 | Actividad: Vista del Anillo Periférico tramo 2 Fecha:

No.8 | Actividad: Vista del Anillo Periférico tramo 4

Fecha:
11/2024

1.5 Objetivos Generales del Proyecto

* Mejorar la fluidez del trafico vehicular en las vialidades del Distrito Central, brindando a los
usuarios confort al transitar por la via.
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 Rehabilitar, mejorar, reconstruir y mantener la infraestructura urbana vial

2. DESCRIPCION GENERAL DE LA PROPUESTA

El proyecto consiste en el Reciclado en caliente in-situ de la carpeta asfaltica existente en un
espesor maximo de 2.54 cm y colocacién simultanea de carpeta asfaltica en caliente producida en
planta.

Este trabajo comprende el conjunto de actividades que se realizan en sitio para desmembrar y
disgregar superficialmente una carpeta asféltica existente en un espesor maximo de 2.54 ¢m, con
la aplicacién de calor y por medios mecanicos, sin triturar o romper sus agregados; remezclar el
material recuperado con la adicion de una emulsién asféltica, que lo ayude a recuperar sus
propiedades aglutinantes y plasticas, sin la adicidn de ningiin otro material a la mezcla reciclada,
la cual se extiende nuevamente sobre la superficie caliente trabajada, colocando sobre ella
simultidneamente en un solo proceso ¥ con una sola maquina, una carpeta asféltica nueva de aporte
producida en planta, ambas capas se compactan al mismo tiempo por métodos convencionales,
formando entre ambas una sola nueva capa que sirve como superficie de rodamiento y de desgaste,
quedando unida o fusionada a alta temperatura, haciendo uniones en caliente tanto longitudinal
como perpendicularmente en el sentido de avance. No siendo necesario aplicar un riego de liga
entre ambas capas (reciclada y mezcla asfaltica nueva).

Nota;

* Tomando en consideracién el alto trafico vehicular del Distrito Central, €l contratista debera
presentar €l certificado de calidad de los materiales para la emulsién y demdas materiales

asfalticos y otros para el proyecto.

Como compromiso de la actual administracién Municipal de atender las necesidades en cuanto

al sostenimiento de la red vial primaria y secundaria del Distrito Central, la Direccién de

Control y Seguimiento por medio de 1a supervision contratada para el proyecto podra solicitar

escenarios de priorizacién para atender otros tramos, dentro de la convergencia de los sitios
indicados en el contrato, bajo esta técnica.

Todos los desperdicios producto de la construccin de este proyecto seran depositados en el

Relleno Sanitario, que es el botadero autorizado por la AMDC, por lo que La Firma Consultora
verificara su uso y distancia. :

Se muestra en la siguiente imagen la ubicacién del relleno sanitario:
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2.1 Cantidades de Obra Estimada

CONSERVACION DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL A TRAVES DE RECICLADO DE
PAVIMENTO ASFALTICO EN SITID POR MEDIO DE AIRE CALIENTEY COLOCACION DE NUEVA CARPETA EN UN
SOLO PASO, FTAPAL

EN TRAMOS REFERENTES DEL MUNICIPIO DISTRITO CENTRAL

. A Canti ”ade; de obra
Al :::}c:::id:u;:;zaalrzfaraciéﬁ de dafios an superficie zsfiltica existente me 50863 L Co
A2 Acarreo de material de desperdicio m2*Km. | 598530 L -
A3 Suministroy colocatién de base triturada m2 95.78 L -

Ad i:)ministro y colocacidn de cemento para astabilizaciones (Saco 42.5 Soisa 116.00 L .

Reparacion de dafios en superficie asfiitica existente en zonas
AS puntuales, mediante perfilado de carpeta asféltica existente y Ton. 1,206.83 L
reposicién de mezcla asfaltica de nuevo aporte

A Suzfainistro de. mezcla asféltjt-z‘ para nueva Carpeta sobre materfal Ton. 11,493.60 L i
redclado {no incluye colocacion)

Reciclado de pavimento asfaltico (e=2.54 centimatros) en sitio por
AT medio de aire caliente y colocacion de nueva carpeta "en un solo m.2 85,780.00 gL
paso” {noincluye suministro de carpeta asfaltica)

AS dN;v:z;:iT;Z ?g:ﬁxsﬁ:t:fzos de Inspeccidn {Incluye Tapadera Unidad: 50.00 \ A
4o jﬁ;agaln;l::;;:‘c;:::snt;l con pintura termopldstica blanco/amarillo, m 20,5229 1 i
A0 Flecha con pintura termopldstica en una direccion Unidad 30.00 L -
ALL Flecha con pintura termoplédstica en dos direcciones Unidad 20.00 L -
Al2 Suministro y colocaddn de vizletas - Unidad 2,053.00 L -
A3 Vialetas provisionales Unidad 1,026.50 L -
Sub Total Constructidn Obras 7 L -

B. Administracién Delegada. (5%} - ) ‘ Global 1.00 5% L -
C. Clausula Escalatoria, {29%) . Global 100 2% L “
Total Proyecte - ’ L .

BNC. P

el
L DISTR

7
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3. REQUISITOS DE EJECUCION

3.1 Tiefnpo de Ejecucién:
Se estima la construccién en doscientos diez (210) dias calendario.

El tiempo estipulado para la supervisidén de este proyecto serd de doscientos cuarenta (240) dias
calendario.

Deberé considerarse trabajos nocturnos como lo dispone la AMDC a través de la Direccién de
Control y Seguimiento.

Conforme el plan previsto y de acuerdo con las experiencias del proceso anterior, se prevé que los
trabajos sean ejecutados entre las 8:00pm v las 6:00am, completando 10 horas diarias de trabajo
nocturno durante 6 dfas por semana, esto completan jornadas de 60 horas semanales. Conforme el
codigo del trabajo, se considera que el trabajo nocturno tiene una carga mayor en comparacion con
el trabajo diurno por lo que establece que la cantidad méxima de horas semanales en trabajo

nocturno es de 36 horas, Consecuentemente, es necesario incrementar la cantidad de personal para
atender la carga de trabajo por turnos.

Por otra parte, el incremento en la cantidad y frecuencia de los controles implica el incremento en

la cantidad de personal y equipo de laboratorio para los diferentes ensayos de materiales
constitutivos de la mezcla

DESCRIPCION DE L.OS SERVICIOS

El alcance del trabajo que la Firma Consultora y deber4 ser compatible con las mejores practicas

técnicas y administrativas utilizadas en proyectos de esta naturaleza e incluird, pero no se limitard
a lo siguiente:

ACTIVIDADES DE EVALUACION

Las actividades preliminares a ser realizadas por la Firma Consultora, se refieren a todos los
procesos previos que son necesarios para dar inicio a una obra, principalmente en lo que se refiere
arecopilar datos del proyecto, estado actual del mismo, programacidn de la obra, revision de todos
los documentos adjuntos en la licitacién del proyecto, etc., estas actividades deberdn ser descritas
en detalle por el supervisor, para lo cual, previo al inicio de los trabajos, el supervisor se obliga a
hacer una evaluacion completa del proyecto, con el propdsito de verificar las cantidades de obra
preliminares que sirvieron de base para licitar el mismo y determinar a la vez si son adecuadas y
suficientes. En los casos que se encuentren errores, el supervisor deberd proponer o realizar las

correcciones, tanto de las cantidades de obras, como de los disefios arriba mencionados que
encuentren fallas o deficiencias.

Cualquier otra actividad relacionada y que contribuya a que la evaluacion sea realizada bajo los
mejores estindares y con los resultados deseados por la AMDC.

Al efectuar la evaluacion requerida, estard obligado a presentar.un inform® preliminar del estado

e

del proyecto a més tardar quince (15) dfas calendario desgﬁé’i&e habefTecibido la orden de inicio.
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ACTIVIDADES DE SUPERVISION Y DIRECCION TECNICA,

La Firma Consultora ser4 responsable junto con el contratista de la calidad de la obra, para lo cual
debera efectuar una supervisién continua y completa de todo el trabajo realizado por el contratista,
es de especial importancia considerar que este proyecto tiene multiples actividades, es responsable
del control de los gastos de la obra. '

De no cumplir con un adecuado control de calidad aceptando obra no conforme a la
solicitada que afecte los intereses de la Municipalidad podr4 ser sancionado con multas
equivalentes al costo que se incurra por dicha afectacién y de acuerdo al tipo de error la

Municipalidad podrs rescindir el contrato como lo especifica los Criterios Generales del
Contrato. '

Por Io anterior, la Firma Consultora debers gjecutar, pero no limitarse, a las actividades siguientes:

1. Garantizar el adecuado control y seguimiento de los aspectos ambientales v sociales de los
trabajos en los sitios donde se ejecutardn los trabajos. ' .

2. Suministrar una inspeccién permanente y completa de todo el trabajo ej ecutado por los
contratistas. Mantener comunicacién fluida J permanente con el personal responsable por parte
de la AMDC, para informar sobre cualquier trabajo mal realizado v dard las posibles
correcciones de este y formulars las recomendaciones para no incurrir en futuros errores
similares.

3. Tendr4 laresponsabilidad de permanecer a tiempo completo en el sitio de los proyectos, en los
horarios establecidos v de ser solicitado por a AMDC en horarios extra ¥ nocturnos, ademas
debera contar con inspectores de campo con la suficiente experiencia en este tipo de Obras para
efectuar un estricto control de Calidad.

4. Inspeccionar los materiales incorporados o que se incorporan al proyecto y realizar las pruebas
¥ ensayos necesarios para controlar su calidad, debiendo rechazar todo material que no cumpla
con las especificaciones, preparando informes relativos a esas inspecciones ¥y pruebas.
Realizard pruebas de control tanto a los materiales a utilizarse como a las mezclas y materiales
que se colocaran (las que apliquen), por lo que las pruebas se hardn en tres etapas distintas de]
proyecto: (1) Antes de la colocacién del material o 1a mezcla (2) durante su colocacién vy (3)
una vez colocada. De esta manera se tendré conocimiento del origen de cualquier falla durante
todo el proceso de construccion. A este respecto el supervisor debers levar un registro de todas
las pruebas realizadas y conservar copias del resultado de las mismas. E] supervisor deberd
disponer de su propio equipo v medios de laboratorio, distintos del contratista. Dentro de las
prusbas a realizar podemos mencionar: Pruebas de densidad in situ para verificar la
compactacién del material selecto (Prueba Proctor estindar), para ¢l pavimento asfltico
penetracion, viscosidad, porcentaje de asfalto, densidad de compactacién mediante testigos
entre otras y cualquier otra prueba que a eriterio de la AMDC sea requerida’y solicitada a través
de la Direccién de Control y Seguimiento. : :

5. Se debe realizar una evaluacién periédica de las especificaciones técnicas que debe cumplir el
contratista. Proporcionar al contratante cualquier recomendacién en cuanto a la modificacion
de las mismas, para futuros proyectos de naturaleza semejante, asimisndo, para realizar lag
correcciones que fuesen necesarias durante la ejecucién del proyecto.

6. LaFirma Consultora dsbers exigir a los contratistas del proyecto un libro de bitdcora aprobado

del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras en el cual podran hacer
untesamportantes, observaciones y recomendaciones todos los involucrados en el proceso
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16

17.

18.

del proyecto como ser El Contratista, la Supervisién y autoridades de la AMDC. Debidamente
acreditadas y autorizadas para este propésito.

La Firma Consultora deberd llevar un seguimiento del contrato de construccién vy demas
documentos contractuales de acuerdo al cronograma de obra, conociendo al detalle las
obligaciones legales del contratista las que deben cumplirse a cabalidad.

Cubrir con la prontitud del caso, todas las solicitudes de informacion requeridas por la AMDC.
Revisar y hacer recomendaciones a la AMDC relacionadas con posibles reclamos de parte del
contratista, para prérrogas del plazo del contrato (Por fuerza mayor u otros semejantes), pagos
por trabajo adicional y otros similares.

Dictaminar acerca de los reclamos, desacuerdos y otros asuntos relacionados con la ejecucion.
o progreso del trabajo o con la interpretacién del contrato de las actividades del Contratista.
La Firma Consultora debera evaluar permanenternente al personal asignado al proyecto tanto
del contratista como el propio, para proceder a reemplazar o solicitar al contratista la
sustitucion de cualquier persona que no cumpla satisfactoriamente con la labor encomendada.
Asegurarse que, en cada momento de la ejecucién de las obras, los Contratistas dispongan de
los recursos humanos y logisticos necesarios, que sean en niimero y condicién operativa
suficientes para alcanzar los rendimientos programados, acorde al cronograma de ejecucién de
cada obra en estricto cumplimiento del tiempo de contrato. Verificar que se cumpla la
metodologia de trabajo propuesta por el contratista para la realizacién de todas las tareas,
proponiendo alternativas si las hubiera para la mejora de la gjecucién de los procesos. Velar
por que se cumplan los requisitos de idoneidad y experiencia con el fin de que las obras se
gjecuten de acuerdo con los planos y especificaciones técnicas aprobadas, empleando los
materiales y el equipo de la mejor calidad.

Verificara diariamente el adecuado fimcionamiento del equipo del contratista en el proyecto y
de la calidad de los operadores, teniendo 1a facultad de reemplazar la méquina o el operador
de la misma. Deber4 comunicar a la AMDC, de darse el caso que el constructor no mantenga
un buen ritmo de trabajo, que pudiera retrasar la oportuna culminacién de las obras, y ademds
debera hacer las recomendaciones necesarias para corregir esta situacién.

Control de las cantidades de obra ejecutada por los contratistas: revisard las cantidades de obra
del contrato versus las cantidades reales e¢jecutadas chequeando de no exceder el monto de
inversién previsto para el total del proyecto.

La Firma Consultora deberd dirigir todos aquellos trabajos que sean ejecutados por
Administracién delegada (si hubiera en el presupuesto de construccién), debiendo preparar
diariamente los registros de los trabajos realizados mediante esta modalidad de pago,

utilizando los formatos preparados para tal fin. La informacién debers ser presentada en el
correspondiente informe del periodo.

- Revisién y aprobacién de estimaciones, para lo cual deberd calcular todas las cantidades de

obra para efectuar los pagos, mismos que serdn aprobados por el contratante. Efectuar
minuciosos exdmenes periédicos de las cantidades de obra restantes, a fin actualizar las
estimaciones que afectan el trabajo faltante.

Realizar un control de los tiempos de ejecucion, si se diesen atrasos en la obra o ampliaciones
de tiempo deberé hacer las propuestas correspondientes para que los tiempos se cumplan, asf
como la proyeccidn de las consecuencias de] incumpliendo de tiempos por parte del contratista.
Vigilancia del cumplimiento del Plan de Seguridad e Higiene presentado por el contratista: el
supervisor velard que el contratista mantenga Por su cuenta de manera obligatoria sefiales
permanentes tanto de dia como de noche para indicar - cualquier peligro o dificultad al trénsito

ﬁ !
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19

20.

21.

22.

23.

24.
25.

peatonal y vehicular. Estas sefiales serdn aprobadas por el contratante v deberdn tener las
dimensiones preestablecidas.

. Bl consultor deberd velar por la implementacién obligatoria de las medidas del plan de

mitigacién ambientales dentro del provecto para evitar contaminacién de suelos, cauces de
rios, auditivos entre otras como ser control de emisiones atmosféricas y ruido, control de
vertido de liquidos, manejo de escombros y materiales, control del estado de la maquinaria y
equipo, control de residuos sélidos. '

Llevar un registro de las condiciones ambientales y estado del tiempo en la zona de trabajo,
para posibles reclamos de los contratistas sobre el plazo de ejecucion de 1a obra.

Vigilar que el Contratista observe, acate, gjecute y dé cumplimiento estricto a las medidas de
control ambiental propuestas para este proyecto.

Deberd llevar en todo momento un proceso de socializacién del proyecto, manteniendo
informada a la poblacién de las actividades a realizar por el contratista que influya en la
poblaci6n, contribuiré a la reduccién y mitigacién de los impactos generados por las obras en
sus dreas de influencia, a través de los contratistas, trabajadores y demds actores que participan,
mediante procedimientos de acompafiamiento a la comunidad y de herramientas sociales
adecuadas, evitando la exposicién de las personas a posibles riesgos.

La Firma Consultora deberd vigilar el uso obligatorio del EPP para el personal asignado al
proyecto tanto del contratista como el propio, ademds de suministrarlo 2 los visitantes durante
la construccion. El contratista deberd mantener un sistema de seguridad eficiente de manera
obligatoria y en el caso que la Supervisién determine que no esté cumpliendo la
implementacién de las medidas se aplicaran las sanciones confractuales correspondientes.
Llevar un dlbum fotografico del historial constructivo del proyecto.

Elaborar un programa para el mantenimiento de las obras a medida que la construccién de cada
elemento del proyecto vaya completdndose, con recomendaciones sobre los aspectos referentes

a considerar por los responsables de dicho mantenimiento; estas recomendaciones se incluiran
en el informe final.

Sobre los Informes.

26.
27.
28.

29.

Elaboracién de informes de avance del periodo indicando problemas y soluciones propuestos.
Elaborar informes especiales, cuando la AMDC Io solicite. _ .

Hacer la inspeccién final del proyecto o de cada seccién del mismo, certificar en cuanto a su
terminacién y hacer las recomendaciones para la aceptacion preliminar del trabajo terminado,
en el caso que fuera necesaria la recepcién parcial del proyecto y calcular v certificar las
cantidades finales de la obra ejecutada por el contratista.

Elaboracién de reporte final de los trabajos y planos finales de lo construido: el supervisor
preparara el informe final que cubra todas las fases de] proyecto bajo los términos de este
contrato para someterlo a la consideracién v aprobacién del contratante, Este informe reflejard
todas las operaciones de ingenierfa, redisefio Yy construccién, también incluird una
recapitulacion de la forma y cantidad de los fondos que hayan sido invertidos, de acuerdo con
los términos del contrato, manual de operaciones/mantenimiento y los planos finales de lo
construido, el juego de plano deberé coincidir como minimo al juego de planos originales, sin
menos cabo de agregar otros planos que a juicio del supervisor y/o del contratante sean
necesarios y para entregar la informacién relacionadas a la ENEE, Hondutel y

SANAA/UMAPS.
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Responsabilidad de la Firma Consultora:

La Firma Consultora ademés ejecutard sus operaciones con la debida diligencia en el desarrollo
del- proyecto y mantendrd relaciones satisfactorias con otros grupos, contratistas y
subcontratistas que ejecuten trabajos en las diversas 4reas del proyecto.

Es ademas convenido que la Firma Consultora, en la prestacion de los servicios motivo del
contrato, actuara de acuerdo al mejor interés de la Alcaldia Municipal del Distrito Central
durante el trabajo de construccién y su comportamiento serd guiado por normas generalmente
aceptadas de conducta profesional, cualquier acto del supervisor que afecte los intereses de la
Municipalidad podra ser sancionado con multas equivalentes al costo que se incurra por dicha
afectacién y de acuerdo al tipo de error la Municipalidad podré rescindir el contrato como lo
especifica los Criterios Generales del Contrato.

La Firma Consultora no podrd emplear servicios de profesionales y téenicos que estén
trabajando en oficinas publicas o entidades auténomas.

Se conviene que La Firma Consultora no asignard, pignorard, transferira, subcontratara, cedera
sus derechos a recibir pagos, ni efectuard transacciones sobre el confrato o cualquier parte del
mismo, asf como derechos, reclamos y obligaciones del supervisor derivados del contrato, a
menos que tenga el consentimiento por eserito de la AMDC, no pudiendo ser en todo caso la
suma de todos los subcontratos mayor de treinta por ciento (30%) del contrato principal.

La Firma Consultora no podra retener por mas de diez (10) dias calendario la documentacion
referente al pago de valuaciones periédicas de obras ¥ reconocimiento de mayores costos
reclamados o solicitados por el constructor de las obras (cuando corresponda) v debera dar
estricto cumplimiento a lo establecido en el contrato v sera responsable ante el mismo
contratista por el monto de los valores reclamados en ese concepto si por su culpa, negligencia
u otras causas a ellos imputables, la AMDC no toma en consideracién la solicitud del
contratista.

La Firma Consultora deberd revisar v firmar las Valuaciones periddicas de Obras del
contratista, dentro de un plazo méximo de diez (10) dias calendario contados a partir de la
fecha de su presentacién, sino lo hiciera asi dentro del mismo plazo, deberd informar por escrito
a la AMDC, dando las razones y dejando constancia de la fecha en que procederd a firmar
dicho documento de pago o exponiendo los requisitos que el contratista debe cumplir
previamente para proceder con el tramite sefialado.

La Firma Consultora tendr4 la responsabilidad de Ia supervision de todo el trabajo en conexion
con estos proyectos, de acuerdo con los planos, especificaciones y documentos de los mismos,
previamente aprobados por la AMDC. En cualquier otro caso no cubierto por los documentos
aprobados, el supervisor se adherira a las normas de ingenierfa generalmente aceptadas
utilizadas en proyectos similares.
La Firma Consultora acuerda que todos los bienes no fungibles con valor superior a cien
lempiras (L. 100.00) adquiridos con fondos del proyecto pasaréan a ser propiedad de la AMDC
a la terminacién del contrato, sin perjuicios a efectuar transferencias parciales al finalizar
fisicamente cualquier seccién del proyecto. En caso que estos bienes no se devuelvan a la
Municipalidad, estos ser4n pagados por la Firma Consultora al valor del costo, tomando en
cuenta la depreciacion que para tal efecto tienen establecidos los reglamentos del Ministerio
de Finanzas. Los bienes con valor menor o igual a L. 100.00, no estaran sujetos a devolucidn.
Al fin de coordinar y discutir criterios y establecer si los trabajos se estdn ejecutando de
acuerdo con lo establecido en estos términos de referencia, la Firma Consdltora se compromete
a convocar a reuniones de trabajo al menos una Vez porsemanasayarido fuere necesario o bien,
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10.

cuando la Municipalidad lo ordene. A dichas reuniones asistirdn el coordinador del proyecto,
los representantes que la Municipalidad designe; la supervisién y por parte del contratista sus
representantes respectivos. Durante estas reuniones el representante de la supervigidn
presentard a la AMDC una evaluacién descriptiva y gréfica del avance de los trabajos y su
relacién con el programa de trabajo aprobado. Se discutiran, ademas, problemas que se hayan
presentado en la realizacion de los trabajos v si ellos hubieron causado alguna demora,
solicitard al contratista el respectivo ajuste del programa de trabajo para su posterior revisidn
¥ en su caso aprobacién. La Firma Consultora a su vez hard una exposicion de la forma como
se realizarén los trabajos inmediatos y someterd a consideracién de la AMDC decisiones
téenicas y administrativas de importancia relevante para ¢l buen éxito v finalizacién del
proyecto en €l tiempo programado. '

La Firma Consultora apoyard con logistica, vehiculos y otros a l]a AMDC para realizar

inspecciones conjuntas en los sitios que se desarrollan los trabajos o para recorrer las 4reas que
requieran disefios.

Informacién v Servicios:

La Alcaldfa Municipal del Distrito Central proveera a la Firma Consultora de toda la asistencia
que sea necesaria para obtener la informacién existente relacionada con el proyecto,
incluyendo informes, fotografias aéreas, evaluaciones, inventarios y cualquier otra
documentacién que pueda estar disponible y asistirin a los supervisores en obtener tal
informacidn de otras dependencias de la alcaldia.
Ademss, la Alcaldia Municipal del Distrito Central se compromete a entregar a la Firma
Consultora, toda la informacién técnica de que dispusiese sobre hidrologfa, meteorologia,
cartografia y de fndole semejante que sea apropiada y 1til para la ejecucion del proyecto, toda
la informacién obtenida deber4 devolverse a la Alcaldia Municipal del Distrito Central una vez
finalizado el proyecto. K -
La Alcaldia Municipal del Distrito Central se compromete a ejecutar con la debida diligencia,
la revisién, aprobacién, aceptacidn y autorizacién de todas las solicitudes de pago sometidos
por el supervisor de conformidad con el modo de pago que se establezea en el contrato; estas
solicitudes se aceptardn vinicamente si el contratista ha realizado avances en la obra,
presentando como respaldado la estimacién del periodo correspondiente al pago
solicitado. . _
La Alcaldia Municipal del Distrito Central a través de la Direccién de Control y Seguimiento,
nombrard un ingeniero coordinador, que serd el enlace entre esa dependencia y la Firma
Consultora por intermedio del cual se canalizaran las relaciones entre ambas partes, en lo
relacionado con el proyecto en general.
La Alcaldfa Municipal del Distrito Central a través de Ia Direccién de Control y Seguimiento,
supervisard el cumplimiento de las obligaciones del supervisor con el objeto de proteger los
intereses de la Alcaldia Municipal del Distrito Central. Con tal propésito, el representante de
la Alcaldfa Municipal del Distrito Central llevars a cabo, entre otras, las siguientes tareas:

*» Verificar el cumplimiento de las actividades que corresponden a la Firma Consultora bajo

este contrato, para comprobar que sean ejecutadas con eficiencia razonable.
* Verificar que el trabajo sea llevado a cabo

por el personal apropiado y que se sigan buenas
practicas de ingenierfa.
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¢. Informes v Otra Documentacién:

La Firma Consultora deber4 presentar a Ia Alcaldia Municipal del Distrito Central a través de la

Direccion de Control y Seguimiento en original y dos copias y en formato digital (USB), los
siguientes informes:

1. INFORME PRELIMINAR

La Firma Consultora presentara un informe en los primeros 15 dias después de la orden de inicio,
en el cual hard una revisién conceptual, revisar y analizars la informacién proporcionada en los
planos de construccidn, con el propdsito de verificar que se han realizado todas las consideraciones
necesarias para garantizar el buen funcionamiento v seguridad de las obras a construir, haciendo
una inspeccién minuciosa de toda la informacién existente en gabinete y en el campo, los aspectos
principales y/o criticos del proyecto, los estudios y verificaciones topograficas, asi como otros
aspectos que La Firma Consultora considere importante para obtener por sf mismo y bajo su propia
responsabilidad todas aquellas observaciones que pudieran ser necesarias para efectuar los
servicios contratados. De encontrar observaciones durante revisién preliminar de los disefios, La
Firma Consultora, deberd de informar a la Direccién de Control v Seguimiento para realizar el
analisis respectivo y si procediese realizar las correcciones necesarias en los planos, en las
especificaciones técnicas de construccion disponibles, criterios, normas y parametros utilizados en
el dimensionamiento de los componentes del sistema incluyendo los materiales v otros. La
empresa preparard el informe de inicio de acuerdo con la revisién preliminar realizada del proyecto
en los primeros 15 dias calendario contados a partir de la orden de inicio. En el mismo describiré

en detalle las conclusiones a las que llegé después de la revision exhaustiva en el disefio de obra
versus lo encontrado en campo.

En este informe de inicio la empresa presentars sin limitarse a ello, lo siguiente:

a) Introduceién

b) Antecedentes y descripeién del proyecto

¢) Planificacién del Aseguramiento de Calidad (Programa de pruebas de laboratorio, ajustes en los

planes de medidas de control ambiental, sanidad y seguridad y cualquier otro que se requiera para
el cumplimiento de un buen desarrollo del trabajo).

d) Observaciones, recomendaciones v conclusiones. En este apartado se incluira (si aplica) las
observaciones y/o directrices realizadas al disefio versus 1o encontrado en campo.

¢) Observaciones y recomendaciones sobre logistica, personal y equipo o maquinaria contratada
versus las necesidades encontradas en campo.

f) Observaciones sobre los tiempos de gjecucion y las mejora a al desarrollo de los mismos.

g) Observaciones sobre topografia, situacién encontrada en el terreno.

h) Registro fotogréfico, en donde se aprecie las condiciones actuales de las calles.

j) Cualquier otra informacién de interés en el desarrollo de este o que sea requerida para su andlisis,
revisién o incorporacién en dicho informe a solicitud de la Direccion de Control y Seguimiento.

2. INFORMES DE AVANCE

La Firma Consultora debers presentar periddicamente un informe, acompafiando la estimaciones
de obra de los Contratistas, a mas tardar dentro de los primeros cinco (5) dias habiles posteriores
al perfodo reportado, €l informe de avance contendré en detalle un resumen-de las actividades
realizadas tanto por el supervisor como por cadaagyngz-_@he_.lgjs contratiStas, durante el periodo
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reportado y acumulado, estudios realizados y resultados obtenidos de la evaluacién téenica y
ambiental en cumplimiento del plan inicial de trabajo, observaciones, comentarios y
recomendaciones del avance de la obra ejecutada en el periodo en comparacién con el crono grama
de obra del contratista, incluyendo los ajustes a realizar en caso de atrasos en la obra, Presentara
un resumen del personal y equipo utilizado por el contratista en el periodo informando de cambios,
mantenimiento y/o sustituciones y el estado del equipo que permanece.

Incluird un resumen de los resultados de las pruebas de laboratorio realizadas y el an4lisis de los
mismos, adjuntar un registro fotogréfico mostrando el avance de Jos trabajos durante su ejecucion.
Incluir Planos de taller presentados. Este informe se presentara al mismo tiempo que la estimacién
mensual presentada por el contratista y asf verificar la gjecucién de las actividades.

3. INFORMES ESPECIALES

La Firma Consultora preparara los informes que le sean requeridos con la informacién solicitada
por la Alcaldia Municipal del Distrito Central a través de la Direccién de Control y Seguimiento
¥ los deberd presentar en el tiempo que lo establezca la Direccién. -

4. INFORME FINAL

La Firma Consultora prepararé un informe final que cubra todas las fases del proyecto bajo los
términos de este contrato para someterlo a Ja consideracién y aprobacién de 1a Alcaldia Municipal
del Distrito Central. El informe deberd reflejar en detalle cada una de las actividades de obra
ejecutada por los contratistas, y las recomendaciones pertinentes relacionadas con los aspectos

técnicos y presentar un estado financiero detallado de Ja inversion realizada, tanto del Contratista
como de la Firma Consultora,

La Alcaldfa Municipal del Distrito Central a través de la Direccién de Control y Seguimiento, le
indicard al supervisor cual es la informacién minima que deber4 incluir en cada informe.
La Firma Consultora deber presentar el informe final a 1a Alcaldia Municipal del Distrito Central

2 través de la Direccién de Control y Seguimiento a los quince (15) dias posteriores de haber
finalizados los trabajos. '

Todos los informes deben presentarse un original y dos copias y eﬁ formato digital (USB).
4. FORMA DE PAGO

Los pagos serdn mediante reembolsos Periddicos, siempre y cuando el consultor presente su

respectivo informe del periodo correspondiente conforme al avance presentado en las

Estimaciones del Contratista que serdn aprobados por la Direccién de Contro] y Seguimiento de

la AMD.C.

Los pagos se haran en moneda nacional: Lempiras, distribuidos de la siguiente manera:

* Primer pago: quince por ciento (15%) del valor del contrato contra eéntrega.y aprobacién del
Informe Preliminar por parte de la Direccién de Conirol y seguimiento de la AMDC.

* Pagos Periédicos: Pagos intermedios correspondientes al setenta por ciento (70%) del valor
del contrato contra entrega y aprobacién de Informes periddicos de Avance por parte de la

Direccién de Control y Seguimiento de la AMDC. Siempre y cuando el Contratista de Obra
haya presentado la estimacién correspondiente al periodo
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* Pago Final: quince por ciento (15%) del valor del contrato contra entrega y aprobacién del
Informe Final por parte de las autoridades de la AMDC.

En caso de ampliacion en el Plazo de ejecucién y que no corresponda a trabajos adicionales
solicitados por la AMDC, no se reconocera los costos incurridos por la Firma Consultora.

Reteniéndose en cada pago el 12.5% sobre el valor de los honorarios o utilidad por deduccién por
ley del ISR, al menos que presenten los comprobantes de haber realizado los pagos a cuenta y el
10% sobre el valor de los honorarios o utilidad por concepto de garantia adicional o retencién de
cumplimiento de contrato, devolviéndose el valor de este Gltimo al obtener el finiquito.

S. MULTAS

La A.M.D.C. de acuerdo a lo establecido en el Articulo 120 de las Disposiciones Generales del
Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Repiiblica para el afio fiscal 2025, relacionado
con el Articulo 72 de la Ley del Contratacidn del Estado cobrard una multa equivalente al CERO
PUNTO TREINTA Y SEIS POR CIENTO (0.36%) por cada dia de demora en la prestacién del
servicio asi como por cualquier incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente
contrato hasta la finalizacién del periodo de ejecucién del contrato, lo anterior sin perjuicio de
hacer efectiva la Garantia de Cumplimiento, procediéndose, si asi conviene a la AMD.C., ala
resolucién del Contrato, reservandose ademaés el gjercicio de las acciones legales por dafios v
perjuicios por el incumplimiento por parte de La Firma Consultora que procedieren.

6. PERSONAL TECNICO CLAVE

Gerente de Proyectos, Ingeniero Civil

Ingeniero Residente 1, Ingeniero Civil

Ingeniero Residente 2, Ingeniero Civil

Ingenieros asistentes (4), Ingeniero Civil (No sera evaluado)
Ingeniero en Seguridad Vial, Ingeniero Civil

Especialista en Pavimentos

Ingeniero de Costos y Presupuesto (no serd evaluado)
Ingeniero Especialista Ambiental
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Detalle del personal asignado al servicio
(Apéndice “B”)
Nombre Formacién Exppriencia en Cargo Asignadoer  |Lugar de Trabajo
Profesionat su Area (afios) el Servicio Hora o Dias / Mes
Manuel Er:tnque Flores Ingeniero Civil 30 Gerente de Proyecto Sttio de Trabajo
Pefialba
] . Sitio de Trabajo
Alex Adonay Ventura Ingeniero Civil 15 [ngeniero Residente (J) ,
) . . Sitio de Trabajo
Francisco Montes Tngeniero Civil 39 Ingeniero Residente (2)
. . . Sitio de Trabajo
Oscar Gutierrez Ingeniero Civil i5 Ingeniero Asistente (1)
. . . . . . . - Sitio de Trabajo
Javier Eligio Banegas Ingeniero Civil 18 Ingeniero Asistente (2)
. Ingeniero Civil Sitio de Trabajo
Raul Francisco Nufiez S 18 Ingeniero Asistente (3) !
) . .. Sitio de Trabajo
Jose Salinas Ingeniero Civil 17 Ingeniero Asistente (4) !
Pablo Vega Prieto Ingeniero Civil 27 Ingeniero\cfi;is eguridad Gabinete/Sitio
_ Tngeniero Civil Tngenioro Espooial Gabinete/Sitio
. . : geniero bBspecialista en
Luis Guillermo Loria Pavimentos Laboratorio
Gustavo Rodolfo Arevalo Fgeniero Civil 18 Ingeniero de costos y Gabinete/Sitio
Ponce Presupuesto
Jessica BPI?;I? Reyes Tngeniero Ambiental 21 Ingeniero Especialista Gabinete/Sitio

Ambiental
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SUPERVISION DE SOSTENIMIENTOQ CALLES A TRAVES DEL RECICLADO DEL PAVIMENTO ASFALTICO EN SITIO
POR MEDIO DE AIRE CALIENTE Y COLOCACION DE NUEVA CARPETA EN UN S0L0 PASO

1 PERSONAL
1 Remuneraciones Personales
1.1 Gerente de proyecto Hombre/Mes 7 75,000.C0 525,000.00
1.2 Ingeniero Residente 1 Hombre/Mes 8 65,000.00 520,000.00
1.3 ingenierc Residents 2 Hombre/Mes g 65,000.00 520,000.00
1.4 Ingeniero Asistente Hombre/Mes 28 55,000.00 1,540,000.00
1.6 Ingeniero Seguridad Vial Hombre/Mes 7 55,000,00 385,000,00
1.7 Especizalista en Pavimentos Hombre/Mes 7 60,000.00 420,000,00
1.8 Ingeniero en Costos v Presupuestos Hombre/Mes 7 65,000.00 455,000,00
1.9 Ingeniero Especialista Ambiental Hombre/Mes 7 60,000,00 420,000,00
SUB TOTAL 1|  4,785,000.00
2 Personal Administrativo, Auxiliar y Personal de Campo
2.1 Dibujante Hombre/Mes 18 30,000.00 540,000.00
22 Laboratorista Hombre/Mes 18 24,500.00 441,000,600
23 Inspector de obra reciclado Hombre/Mes 18 23.500.00 423 000,00
24 Inspector de obra en bacheo Hombre/Mes 18 23,500.00 423000.00
23 Inspector de planta Hombre/Mes 12 23,500.00 282,000.00
26 inspector Medidas Ambientales Hombre/Mes 1z 23,500.00 282.000,00
2.7 Motorisia Hombre/Mes 18 16,000.00 288,000.00
2.8 Tiempo extra personal ¢e Campo 5% 2,679,000,00 669,750.00
SUB TOTAL?2 3,348,750.00
SUBTOTFALT @) 8,133,750.00
1 BENEFICIOS SOCIALES
2.1 Beneficios Sociales (sobre la suma 1+2) 46.23% 8,133,750.00 3,760232.63
' STOTALTE|  3,760,232.63
o COSTOS OPERATIVOS
3.1 Transporte v otros vehiculos vehiculo/mes 35 29,500.00 1,032,500.00
3.2 “Equipo de Laboratorio mes 7 £5.000.00 595,000.00
3.3 Equipo de Geomdatica {GNSS/UAV) mes 3 15,000.00 90,000.00
3.3 Topografia de replanteo mes [ 26,500.00 159,000.00
3.4 Iluminacién nocturnz mes 6 45,000.00 276,000,00
3.5 Gastos de Oficina mes 7 22.500.00 157.500,00
Uso de equipo de oficina, cémputo ¥ servicios
36| bl T o SOmPO Y mes 7 250000 175,000.00
3.7 Reproducciones, correspondencia, fotografias mes 7 10,000.00 70,000.00
3.8 ‘Reproduccidn de Planos mes 1 36,500.00 26,500.00
3.9 Comuricacién y equipo de oficina mes 7 22,500.00 157 500.00
3.10. Informes Mensuales mes 7 12,500.00 87,500.00
S ' SUBTOTAL T  2,820,500.00
v GASTOS GENERALES
4.1 20% de (I+ 1) 20% 11 893,982 63 2.378,795.53
i FOTALIV] 2,378,796.53
v MANEJO GASTOS DIRECTOS
5.1 10% _de i 10% 2,820,500.00 282,050.00
s BTOTALY]  282,050.00
HONORARIOS
10% de I+ +TV) 1,217,603.26

1,217,603.26 |
18,592,932.41
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1 Alcaldia Municipal del Distrito Central

Tegucigalpa M. D. C. Honduras C. A.

: CONTRATO No. 0569/GLA/AMDC/2025.-CODIGO Ne CH-0001
“DISENO PARA LA REHABILITACION DE LAS PRINCIPALES CALLES Y

AVENIDAS EN EL CENTRO HISTORICO DE COMAYAGUELA”

Concurso Publico Nacional
CPuNO-011-AMDC-084-2024

Este contrato se celebra entre: JORGE ALEJANDRO ALDANA BARDALES, mayor de edad,
soltero, Licenciado en Periodismo, hondurefio vy de este domicilio, portador del Documento
Nacional de Identificacién Numero 0801-1975-02901, actuando en mi condicién de Alcalde
Municipal del Distrito Central, y en consecuencia Representante Legal de la Alcaldia Municipal
del Distrito Central, nombrado para tal cargo mediante Acta de Juramentacién nimero 001-
GDFM-2022 de fecha veinticinco (25) de enero del afio dos mil veintidés (2022), quien para los
efectos legales de este contrato se denominarda “EL CONTRATANTE” por una parte y
KATHYA MARLENE PASTOR SANABRIA, hondurefia v de éste domicilio, Documento
Nacional de Identificacién nfimero 0801-1962-00169, en su condicién de Representante Legal
de la Empresa GABINETE TECNICO S.A. DE C.V. (GATESA), Condicidn que acredita
mediante Testimonio de Escritura Publica Ne 06 de fecha nueve (9) de febrero del afio 2023,
Autorizado por el Abogado y Notario Leonidas Rosa Suazo. e inscrita bajo el nimero 80140,
Matricula 70030 del Registro Mercantil de Francisco Morazan, centro Asociado LP., Constituida
mediante Testimonio de Escritura Publica Numero 118 de fecha dos de Octubre del afio 1971,
Autorizado por el Abogado y Notario Sergio Zavala Leiva, ¢ Inscrito bajo 232, Tomo 30 del
Registro del Registro Mercantil de San Pero Sula; quien en lo sucesivo y para efectos de este
contrato se denominard “EL. CONSULTOR? por la otra parte; por cuanto El Contratante desea
que El Contratista ejecute por su cuenta y riesgo el contrato “DISENO PARA LA
REHABILITACION DE LAS PRINCIPALES CALLES Y AVENIDAS EN EL CENTRO
HISTORICO DE COMAYAGUELA”.- Concurso Pdblico Nacional No CPuNO-011-
AMDC-084-2024; en adelante denominado “Los Servicios” v El Contratante ha aceptado la
oferta para la ejecucion y terminacién de dichas obras y la subsanacién de cualquier defecto de
las mismas; en consecuencia este contrato atestigua lo siguiente:

CLAUSULA PRIMERA: En este contrato las palabras y expresiones utilizadas, tendran el
mismo significado que en las respectivas Condiciones Generales v Especiales del Contrato a las

que se hace referencia en adelante y las mismas se consideraran parte de este contrato v se leerdn
e interpretardn como parte del mismo.

CLAUSULA SEGUNDA: Los siguientes documentos constituyen parte integral del presente
contrato, corren adjunto a este y serdn lefdos e interpretados en forma conjunta con él:

aj Las Condiciones Generales del Contrato.
b}  Las Condiciones Especiales del Contrato.
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¢)  Bases del Concurso Publico

d)  Los Términos de Referencia

e)  Carta de Presentacién de la Propuesta, Propuesta Técnica ¥ Propuesta Econémica
- presentada por EL CONSULTOR en su Oferta

)  Acta de Negociacién » . 7

g)  LaNotificacién del Contratante al Consultor, de que se le ha adjudicado el Contrato;

¥

h)  Orden de Inicio

1)  Garantfas

i) Modificaciones al documento base i las hubieren

k)  Anexos '

CLAUSULA TERCERA: EI Consultor por este medio se obliga a desarrollar los servicios de
consultorfa contratados con apego estricto a los documentos componentes del Contrato, de

acuerdo con el programa de trabajo aprobado, en un plazo total de Ciento ochenta (180) dias
calendario. ‘

CLAUSULA CUARTA: El consultor por este medio se obliga a emitir dictamen legal, técnico

¥ financiero de previo a solicitar ¥y aprobar todas las modificaciones y ordenes de cambio que se
emitan durante la ejecucién del contrato,

CLAUSULA SEXTA: El monto del confrato asciende a la cantidad de. DIECISIETE
MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS
LEMPIRAS CON 30/100 (L. 17,674,222.30) EL. CONSULTOR se obliga a llevar a cabo todos
los trabajos de la consultorfa v cumplir con todos los objetivos de la misma con el monto
establecido en el presente contrato, sin embargo, para efectos de trabajos adicionales que solicite

el Contratante se utilizaré los costos unitarios establecidos en Ia tabla abajo descrita:
(ver cuadro de Detalles del Costo anexo).

CLAUSULA SEPTIMA: CLAUSULA DE INTEGRIDAD. Las Partes, en cumplimiento a lo
establecido en el Articulo 7 de Ia Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica
(LTAIP), y con la conviccion de que evitando las précticas de corrupeidn podremos apoyar la
consolidacion de una cultura de tfransparencia, equidad y rendicién de cuentas en los procesos de
contratacion y adquisiciones del Estado, para asi fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos
comprometemos libre y voluntariamente a: 1.- Mantener el mas alto nivel de conducta ética,
moral y de respeto a las yes de la Republica, asi como los valores de: INTEGRIDAD,
LEALTAD CONT TUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y

R
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DISCRECION CON LA INFORMACION CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS,
ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA MISMA. 2.-
Asumir una estricta observancia y aplicacién de los principios fundamentales bajos los cuales se
rigen los procesos de contratacién y adquisiciones péblicas establecidos en la Ley de
Contratacién del Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre competencia. 3.- Que durante
la gjecucion del Contrato ninguna persona que actie debidamente autorizada en nuestro nombre
y representacion y que ningun empleado o trabajador, socio o asociado, autorizado o no, realizar:
a) Practicas Corruptivas: entendiendo estas como aquellas en la que se ofrece dar, recibir, o
solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra
parte; b) Practicas Colusorias: entendiendo estas como aquellas en las que denoten, sugieran o
demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos o més partes o entre una de las partes y
uno o varios terceros, realizado con la intencién de alcanzar un propésito inadecuado, incluyendo
influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte. 4.- Revisar y verificar toda la
informacién que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte, para efectos del Contrato
y dejamos manifestado que durante el proceso de contratacién o adquisicién causa de este
Contrato, la informacién intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo que ambas
partes asumen y asumirdn la responsabilidad por el suministro de informacién inconsistente,
imprecisa 0 que no corresponda a la realidad, para efectos de este Contrato. 5.- Mantener la
debida confidencialidad sobre toda la informacién a que se tenga acceso por razén del Contrato,
¥ 1o proporcibnarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos de utilizarla para fines
distintos. 6.- Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el
incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Clausula por Tribunal competente, v sin
perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7.- Denunciar en forma oportuna
ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros
empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio razonable v que
pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a los
subcontratistas con los cuales el Contratista o Consultor contrate, asi como a los socios,
asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera de los
enunciados de esta clausula dard Lugar: a.- De parte del Contratista o Consultor: i. A la
inhabilitacién para contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren
deducirsele. ii. A la aplicacién al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o
apoderado que haya incumplido esta Clausula, de las sanciones o medidas disciplinarias
derivadas del régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales que correspondan. b. De
parte del Contratante: i. A la eliminacién definitiva (del Contratista o Consultor y a los
subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no demumnciaron la irregularidad de su
Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare para no ser sujeto de elegibilidad
futura en procesos de contratacién. ii. A la aplicacion al empleado o funcionario infractor, de las
sanciones que correspondan segin el Cédigo de Conducta Efica del Servidor Publico, sin
perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar. -
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CLAUSULA OCTAVA: CLAUSULA RECORTE PRESUPUESTARIO., DECRETO No.
4-2025, Art. No.122 DGP del afio vigente: En todo contrato financiado con fondos externos, la
suspension o cancelacién del préstamo o donacién, dard lugar a la rescisién o resolucién del
contrato, sin més obligacién por parte del Estado, que el pago correspondiente a las obras o
servicios ya ejecutados a Ja fecha de la rescision o resolucién del contrato. Igual medida se

aplicard en los casos previstos en el articulo 39, pérrafo primero de la Ley Orgénica del
Presupuesto.

CLAUSULA NOVENA: CLAUSULA PENAL. Las partes, en cumplimiento a Jo establecido
en e] Articulo 3B ala Ley de Contratacién del Estado, aprobado mediante decreto No. 266-2013
que contiene la Ley para Optimizar la Administracién Publica, mejorar los Servicios a la
Ciudadanfa y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno, en la que se estipule la
indemnizacién que se pagara en caso de incumplimiento de las partes, nos comprometemos libre
¥y voluntatiamente: 1) A mantener el m4s alto nivel de Lealtad y cumplimiento Contractual en la
ejecucion de los contratos de consultorfa, bienes, servicios y obra publica. 2) Que si durante la
ejecucion del Contrato, este se resolviera por causas imputables: a) Al contratista la
administracion declarara de oficio y har4 efectiva la garant{a de cumplimiento cuando fuere firme
el acuerdo correspondiente. b) A la administracién de las cléusulas del contrato originara su
resolucién solo en los casos previstos en la Ley de Contratacién del Estado, en tal caso el
contratista tendra derecho al pago de la parte de la prestacién ejecutada v al pago de los dafios y
perjuicios que por tal causa se le ocasionaren. 3) En caso de que el Contratista no realice las
actividades comprendidas en el contrato, en cuanto a la entrega de los bienes, servicios o la obra
publica y no concluya las responsabilidades sefialadas en el mismo en el plazo estipulado pagara
al Organo Contratante por dafios y perjuicios. ocasionados por el incumplimiento una suma
equivalente al porcentaje del precio de entrega de los servicios, bienes y obra publica atrasados.
Hasta alcanzar el maximo de lo establecido. 4) A aceptar las consecuencias a que hubiere lugar,
en caso de declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Clausula por
Tribunal competente, v sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que incurra, el
Proveedor al no cumplir con la entrega de la totalidad o parte de las actividades, bienes, servicios

que correspondan.

CLAUSULA DECIMA: "CLAUSULA ANTIFRAUDE Y PREVENCION DE LA
CORRUPCION: El proveedor, contratista o consultor estd obligada a observar las més estrictas
normas legales durapt? el proceso de ejecucidn del contrato, de conformidad a Io siguiente:
1. A efecto de 1a pfesente cldusula, se definen las siguientes expresiones: o
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a) "Practica fraudulenta" cuando un funcionario o empleado publico que, interviniendo por
raz6n de su cargo en cualesquiera de las modalidades de contratacién piblica o en liquidaciones
de efectos o haberes piiblicos, se concierta con los interesados o usa otro artificio para defrandar
a cualquier ente publico.; b) "Practicas coercitivas" significa hacer dafic 0 amenazar de hacer
dafio, directa o indirectamente, a personas o a su propiedad para influir o para afectar la ejecucién
de un qontrato;‘ ¢) "Cohecho" también conocido como soborno, es cuando un funcionario o
empleado piblico que, en provecho propio o de un tercero, recibe, solicita o acepta, por si o por
persona interpuesta, dddiva, favor, promesa o retribucién de cualquier clase para realizar un acto
propio de su cargo; d) "Extorsién o instigacion al delito” Quien con violencia o intimidacién
y dnimo de lucro, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto o negocio juridico en
perjuicio de su patrimonio o el de un tercero; €) "Trafico de influencias" es cuando un particular
influye en un fimcionario o empleado piblico, prevaliéndose de cualquier situacién derivada de
su relacion personal con éste o con otro funcionario o empleado piblico, para conseguir una

resolucion de naturaleza pitblica, que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio o
ventaja indebidos de cualquier naturaleza para si o para un tercero.

2. Bl Contratante, anularé el contrato, sin responsabilidad para el contratante, si se determina que
el proveedor seleccionado para dicha adjudicacidn ha participado directamente o a través de un
agente o representante, en actividades corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas o cualquier

otra de las enunciadas en el numeral 1 de la presente clausula, al competir por el contrato en
cuestion.

3. El Contratante, anulara la adjudicacién del contrato, sin responsabilidad para el contratante, si
determina en .cualquier momento que los representantes o socios del adjudicatario han
participado en précticas corruptas, fraudulentas, colusorias o coercitivas durante el proceso de
licitacién o de la gjecucion de dicho contrato, y sin que el adjudicatario hubiera adoptado medidas
oportunas y apropiadas y que el Contratante considere satisfactorias para corregir la situacion.

4. El Contratante, notificar a la Oficina Normativa de Contratacién y Adquisiciones del Estado
(ONCAE) cuando las empresas o individuos incurran en estas faltas, una vez hayan agotado el
procedimiento legal interno y cuenten con resolucidn firme emitida por la institucién contratante,
para lo cual la ONCAE deberd hacer las anotaciones en el Registro de Proveedores del Estado y
determinar si se debe aplicar la sancién de suspensién del Registro de Proveedores de
conformidad al procedimiento establecido en la Ley de Contratacién del Estado y su Reglamento.

5. El ente contratante tendra el derecho a exigir a los proveedores, contratistas o consultores o a
quien éste designe, inspeccionar los registros contables, estados financieros y otros documentos
relacionados con la ejecucién del contrato y auditarlos por auditores designados por el Ente
Competente, sin que medie objecién alguna por parte del proveedor, contratista o consultor.

Asimismo, el proveedor, contratista o consultor, se adhiere, conoce, acepta y se compromete a:

e
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1. Cumplir pacto de integridad que incluye el compromiso de prevenir o evitar précticas
fraudulentas, coercitivas, colusorias o cualquier otra de las enunciadas en el numeral 1 de la
presente clausula, con el fin de prevenir actividades corruptas e ilicitas, controlar que las partes
cumplan con el contrato y compromiso asumido.

2. Conducirse en todo momento, tanto €l como sus agentes, representantes, socios o terceros
sujetos a su influencia determinante, con honestidad, probidad, veracidad e integridad v de no
cometer acto ilegales o de corrupcién, directa o indirectamente o0 a través de sus 50¢10s,
accionistas, integrantes de los organos de administracién, apoderados, representantes legales,
funcionarios, asesores y personas vinculadas, tomando las medidas necesarias para asegurar que
ninguna de las personas antes indicadas practiquen los actos sefialados.

3. No dar soborno para el uso o beneficio de cualquier persona o entidad, con el fin de influir o
inducir a un funcionario o servidor publico, para obtener cualquier beneficio o ventaja indebida.

4. No usar el trafico de influencias con el fin de obtener un beneficio o ventaja indebida para e]
instigador del acto o para cualquier otra persona.”

EN TESTIMONIO de Io cual, las partes firmamos el presente Contrato en Dos Ejemplares

Originales de conformidad con las leyes de la Reptiblica de Honduras a los Siete dfas del mes de
Marzo del afio dos mil Veinticinco.

RTN: 080199994

NCHzG
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Condiciones Generales del contrato

1. Definiciones

1.1  En el presente Contrato, los siguientes términos serdn interpretados de la manera que se
indica a continuacién:

(a) "Ley aplicable" significa las leyes y cualesquiera otras disposiciones que tengan
fuerza de ley en el pais del Contratante;

(b)"Contrato" significa el acuerdo celebrado entre el Contratante y el Consultor, seglin
consta en el formulario firmado por las partes, incluidos todos sus anexos y apéndices y
todos los documentos incorporados a €l por referencia;

(c)"Precio del Contrato" significa el precio que el Contratante pagara al Consultor de

conformidad con el Contrato en concepto del total cumplimiento de sus obligaciones
contractuales;

(d) "CGC" significa estas Condiciones Generales del Contrato;
(e) "CEC" significa las Condiciones Especiales del Contrato;

(f) "Parte" significa el Contratante o el Consultor, segln el caso, y "Partes”" significa el
Contratante v el Consultor; .

(g) En el caso de que el Consultor sea una asociacidn en participacién o grupos (joint
venture) formada por varias firmas, "Integrante” significa cualquiera de ellas; "Integrantes”
significa todas estas firmas, ¢ "Integrante a cargo” significa la firma que se menciona en
las CEC para que actlie en nombre de todas en el ejercicio de todos los derechos y
obligaciones del Consultor ante el Contratante en virtud de este Contrato;

(h) "El Contratante" es la entidad que contrata los servicios del Consultor;

(D) "Consultor" es la firma, empresa o persona que ha de suministrar los servicios en virtud
del Contrato; '

() "Sub consultor" es la firma o persona contratada por €l Consultor para llevar a cabo
parte de los servicios de consultoria;

(k) "Servicios" significa el trabajo descrito en los términos de referencia que el Consultor
deberd realizar conforme a este Contrato;

() "Personal” significa los empleados contratados por el Consultor o por cualquier Sub
consultor para la prestacién de los Servicios o de una parte de los mismos; y

(m)"Moneda extranjera" significa cualquier moneda que no sea la del pais del
Contratante.

‘ 2. Ley que rige el Contrato
2.1 Este Contrato, su significado e interpretacién, y la relacién que crea entre las Partes se regiran
por la ley del pafs a menos que se especifique otra cosa en las CEC.

3. Idioma
3.1 Este Contrato se redactaré en el idioma espafiol. Por él se regiran obligatoriamente todos
los asuntos relacionados con el mismo o con su significado o interpretacion.

T TR B,
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4. Notificaciones . : ’
4.1 Toda notificacién entre las partes en virtud de] Contrato se hara mediante comunicacién
escrita, a la direccién indicada para tal fin en las CEC. La comunicacién escrita comprende: carta
0 correo electrénico; todas con confirmacion de recibo por escrito.

3. Lugar donde se prestar4n los Servicios
5.1 Los Servicios se prestarin en los lugares indicados en las CEC ¥, cuando en ellas no se

especifique donde haya de cumplirse una tarea en particular, en los lugares que el Contratante
indique. :

6. Representantes autorizados
6.1 Los funcionarios indicados en las CEC podran adoptar cualquier medida que el Contratante
o el Consultor deba o pueda adoptar en virtud de este Contrato, y podrén firmar en nombre de
éstos cualquier documento que, conforme a este Contrato, deba o pueda firmarse.

7. Impuestos y derechos
7.1 A menos que en las CEC se in ique otra cosa, el Consultor, el Sub consultor y el Personal de
ambos pagaran los impuestos, derechos, gravémenes y demés imposiciones que correspondan
segiin la ley aplicable, cuyo monto se considera incluido en el Precio del Contrato.

8. Entrada en vigor

8.1 Este Contrato entrar en vigor en la fecha en que sea firmado por ambas Partes, o en Ia fecha
posterior a su firma que se indique en las CEC.

9. Comienzo de la prestacién de los Servicios

9.1 El Consultor comenzars a prestar los Servicios quince (1 5) dias después de la fecha de entrada
en vigor del Contrato, 0 en la fecha que se indique en las CEC.

10. Expiracién del Contrato
10.1 A menos que se rescinda con anterioridad, conforme a 1o dispuesto en la Cléusula 16, este

Contrato expiraré al término del plazo especificado en las CEC, contado a partir de Ia fecha de
entrada en vigor.

11. Modificacién

11.1 Sélo podrén modificarse los términos ¥y condiciones de este Contrato, incluido el alcance de
los Servicios o del Precio del Contrato, mediante acuerdo por escrito entre las Partes.

12. Caso Fortuito o Fuerza Mayor ‘
12.1 Las partes no podran alegar atrasos en las obligaciones del presente contrato, salvo por
situaciones de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados.- Se entendera como
Fuerza Mayor o Caso Fortuito entre otros: Todo acontecimiento que no ha podido preverse o que

as de Caso Fortuito ¢ Fuerza Mayor entre otras las siguientes: a)
; b) Embargos por Fletes; c) Guerra, Beligerancia, Invasién,_:guena
_?_H%Qilién, Piraterfa, Motines, Insurreccién o Usurpacién de ?Qcﬁiéfq_s?;l : :,_‘c_i)
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Confiscacién, Expropiacién, Destruccidn, Obstrucciéon ordenada por cualquier autoridad
Gubernamental que no sea la Alcaldia Municipal del Distrito Central; €) Desastres Naturales

tales como: Terremotos, Maremotos, Tifones, Huracanes, Inundaciones; f) y ofras causas
reconocidas como fuerza mayor o caso fortuito,

12.2 Si se presentase una situacioén de Fuerza Mayor, el Consultor notificard prontamente y por
escrito al Contratante sobre dicha situacién y sus causas. Salvo que reciba instrucciones en
sentido contrario y por escrito del Contratante, el Consultor continuara cumpliendo las
obligaciones establecidas en el Contrato en la medida que le sea posible, v tratard de encontrar

todos los medios alternativos de cumplimiento no obstante la situacién de Fuerza Mayor
existente.

13. No violacién del Contrato
13.1 La falta de cumplimiento por una de las Partes de cualquiera de sus obligaciones en virtud
del Contrato no se considerars como violacién del mismo ni como negligencia, siempre que dicha
falta de cumplimiento se deba a un evento de Fuerza Mayor.

14. Proérroga de plazos
14.1 Todo plazo dentro del cual una Parte deba realizar una actividad o tarea en virtud de este

Contrato se prorrogara por un periodo igual a aquél durante el cual dicha Parte no haya podido
realizar tal actividad como consecuencia de un evento de Fuerza Mayor.

15. Pagos
15.1 Durante el perfodo en que se viera impedido de prestar los Servicios como consecuencia de
un evento de Fuerza Mayor, el Consultor -salvo que otra cosa se hubiere acordado en las
CEC- tendré derecho a seguir recibiendo pagos de acuerdo con los términos de este Contrato, y
a recibir el reembolso de los gastos adicionales en que razonable y necesariamente hubiera

incurrido durante ese periodo para poder prestar los Servicios y para reanudarlos al término de
dicho periodo.’

16. Rescision por el Contratante
16.1 El Contratante podrd dar por terminado este Contrato mediante una notificacion de
rescision por escrito al Consultor, emitida por lo menos con treinta (30) dias de anticipacion,
cuando se produzca cualquiera de los eventos especificados en los incisos (a), (b), (¢) v (d) de

esta Clausula; en el caso del evento indicado en el inciso (&), dicha notificacién debera emitirse
con sesenta (60) dias de antelacion:

(@) Si el Consultor no subsanara el incumplimiento de sus obligaciones en virtud de este
Contrato dentro de los treinta (30) dias siguientes a la recepcidn de una notificacién al respecto,
u otro plazo mayor que el Contratante pudiera haber aceptado posteriormente por escrito;

(®)  Siel Consultor estuviera insolvente o fuera declarado en quiebra;

(c)  Siel Consultor, como consecuencia de un evento de Fuerza Mayor, no pudiera prestar una

parte importante de los Servicios durante un periodo de no menos de sesenta (60) dias;

(d)  En caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectiie por razon de la
situacién econdmica y financiera del pafs, la estimacién de Ia percepcion de ingresos
menores a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de ex rgencia; o

(¢) Siel Contratante, a su sola discrecidn, decidiera rescindir este Contrato :
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17. Rescisién por el Consultor
17.1 El Consultor, mediante una notificacién por escrito al Contratante con no menos de treinta
(30) dfas de anticipacién, podra rescindir este Contrato cuando se produzea cualquiera de los
eventos especificados en los incisos (2) y (b) de esta Clusula: '

(a)  Siel Contratante no pagara una suma adeudada al Consultor en virtud de este Contrato y
siempre que dicha suma no fuera objeto de controversia, conforme a la Clausula 39, dentro de

los cuarenta y cinco (45) dias siguientes a la recepcion de la notificacién por escrito del Consultor
respecto de la mora en el pago; o '

(d)  Siel Consultor, como consecuencia de un evento de Fuerza Mayor, no pudiera prestar una
parte importante de los Servicios durante ug periodo no menor de sesenta (60) dias. -

18. Pagos al rescindirse el Contrato
18.1 Al rescindirse este Contrato conforme a lo estipulado en las Clausulas 16 & 17 arriba
indicadas, el Contratante efectuars los siguientes pagos al Consultor: ' ,

(@) Las remuneraciones previstas en la Clausula 35, por concepto de Servicios prestados
satisfactoriamente antes de Ia fecha de entrada en vigor de la rescision; y

(b) Salvo en e] caso de rescisién conforme a los incisos () ¥ (b) de la Clansula 16, el reembolso
de cualquier gasto razonable inherente a la rescision répida v ordenada de] Contrato, incluidos
los gastos de vigje de regreso del Personal y de sus familiares 2 cargo elegibles.

19. Obligaciones del Consultor

consultor o con terceros.

20. Conflicto de intereses .
20.1 La remuneracién del Consultor en relacién con este Contrato o con los Servicios Seri

21. Prohibicién al Consultor ¥ a sus filiales de tener otros intereses en el Proyecto
21.1 El Consultor acuerda que, tanto durante la vigencia de este Contrato como después de su

terminacién, ni el Consultorni ninguna de sus filiales, asf como tampoco ninglin sub consultor
1Smo, podran suministrar bienes, construir obras o prestar servicios

oE
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(distintos de los Servicios y de cualquier continuacién de los mismos) para ningin proyecto que
se derive de los Servicios o que esté estrechamente relacionado con ellos.

22. Prohibicién de desarrollar actividades incompatibles
22.1 Ni el Consultor ni ningtin Sub consultor, ni tampoco el Personal, podran desarrollar, en
forma directa o indirecta, ninguna de las siguientes actividades:

(a)Durante Ia vigencia de este Contrato, ninguna actividad comercial o profesional en el pafs del
Contratante que sea incompatible con las asignadas a ellos en virtud de este Contrato; o
(b)Una vez terminado este Contrato, ninguna otra actividad especificada en las CEC.

23. Confidencialidad
23.1 Ni el Consultor ni ningun Sub consultor, ni tampoco el Personal de ninguno de ellos, podran
revelar, durante la vigencia de este Contrato o después de su expiracién, ninguna informacion
confidencial o de propiedad del Contratante relacionada con el Proyecto, los Servicios, este

Contrato 0 las actividades u operaciones del Contratante sin el previo consentimiento por escrito
de este ultimo.

24. Seguros que debera contratar el Consultor
24.1 a) El Consultor contratard y mantendrd, y hara que todo Sub consultor contrate y mantenga,
a su propio costo (0 al del Sub consultor, segiin el caso) y en los términos vy condiciones
aprobados por el Contratante, seguros contra los riesgos y por las coberturas que se indican en
las CEC; v

b) a peticién del Contratante, presentard pruebas de la contratacién v el mantenimiento de esos
seguros y del pago de las respectivas primas en vigencia.

25.  Acciones del Consultor que requiere Ia aprobacién previa del Contratante

25.1 El Consultor deberd obtener la aprobacién previa por escrito del Contratante para realizar
cualquiera de las siguientes acciones:

(a) La celebracién de un subcontrato para la prestacién de cualquier parte de los Servicios;

(b) El nombramiento de los integrantes del Personal que no figuran por nombre en el Apéndice
A ("Personal clave y Sub consultores"); y

(c) laadopcién de cualquier otra medida que se especifique en las CEC.

26. Obligacion de presentar informes
26.1 El Consultor presentard al Contratante los informes y documentos que se especifican en

los Términos de Referencia, en la forma, la cantidad v el plazo que se establezcan en dichos
términos.

27. Multas

27.1 Los incumplimientos al contrato que incurra el Consultor serén sancuonados con multas
establecidas en las CEC.
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28. Propiedad del Contratante de los documentos preparados por el Consultor
28.1 Todos los planos, disefios, especificaciones, estudios téenicos, informes y demds
documentos y programas de computacidn preparados por el Consultor para el Contratante de
conformidad con lo dispuesto en la Cléusula anterior, pasarén a ser de propiedad de] Contratante,
a quien el Consultor los entregara a més tardar a término o expiracién del Contrato, junto con
un inventario pormenorizado de todos ellos. El Consultor debera conservar una copia de dichos
documentos y programas de computacién por un término no menor de cinco afios. En las CEC

se indicard cualquier restriccién acerca de] uso de dichos documentos y programas de
computacién en el futuro.

composicién del Personal clave. Si fizere necesario sustituir a algin integrante del Personal clave,
por cualquier motivo que escape al razonable control del Consultor, éste lo reemplazard de

inmediato por otra persona con calificaciones iguales o superiores a las' de la persona
reemplazada. '

(b) Si el Contratante: (1) tiene conocimiento de que un integrante del Personal se ha
comportado de manera inaceptable o ha sido acusado de cometer una accién penal; o (ii) tiene

en tales casos el Consultor, a peticién por escrito del Contratante expresando Jos motivos para

ello, lo reemplazars por otra persona cuya idoneidad y experiencia sean aceptables para el
Contratante.

(© El Consultor no podré reclamar el reembolso de ningdin gasto adicional resultante de Ia
remocion y/o sustitucién de algln integrante del Personal, o inherente a ésta. :

B 32. Obligaciones del Contratante B
32.1 El Contra grte hard todo o posible a fin de asegurar que el gobierno otorgue
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la asistencia y exenciones indicadas en las CEC.

33. Modificacién de la ley aplicable
33.1 Sicon posterioridad a la fecha de este Contrato se produjera cualquier cambio en la ley
aplicable en relacién con los impuestos y los derechos que resultara en el aumento o la
disminucién del costo de los Servicios prestados por el Consultor, la remuneracién v los gastos
reembolsables pagaderos al Consultor en virtud de este Contrato sersn aumentados o disminuidos

seglin corresponda por acuerdo entre las Partes, y se efectuaran los correspondientes ajustes de
los montos méximos estipulados en el Precio del Contrato.

34. Servicios e instalaciones
34.1 EI Contratante facilitara al Consultor los servicios e instalaciones indicados en las CEC.

35. Pagos al Consultor
35.1 Laformay condicién en que se efectuaran los pagos al Consultor en virtud del Contrato se
especificardn en las CEC. La remuneracion total del Consultor no deberd exceder del Precio del
Contrato y serd una suma que incluir4 la totalidad de los costos de Personal y del Sub consultor,
asi como los costos de impresién de documentos, comunicaciones, viaje, alojamiento y similares,
y todos los demds gastos en que incurra el Consultor en la prestacion de los Servicios. Salvo lo
dispuesto en la Clausula 33, el Precio del Contrato sélo podrs aumentarse por encima de las

sumas establecidas en la Clausula 36 si las Partes han convenido en pagos adicionales en virtud
de lo estipulado en la Clausula 11.

36. Precio del Contrato

36.1 El precio pagadero en moneda nacional, al menos que se indique lo contrario en las CEC,
sera el indicado en las CEC.

37. Pago de servicios adicionales
37.1 Para determinar la remuneracion por concepto de los servicios adicionales que pudieran
acordarse en virtud de la Clausula 11, debe presentarse de acuerdo a la tabla establecida en la
clausula sexta de este contrato, para desglosar el precio global.

38. Condiciones relativas a los pagos
38.1 Los pagos se hardn al Consultor conforme a lo indicado en las CEC. El Contratante
efectuard los pagos con prontitud, sin exceder un plazo de cuarenta y cinco (45) dias contados a

partir de la fecha en que el Consultor haya presentado la correspondiente solicitud de pago v ésta
haya sido aceptada por el Contratante.

39. Solucién de controversias
Si con motivo de alguna desavenencia en la interpretacion, gjecucidn, efectos y/o resolucién
del presente contrato, las partes contratantes harén todos los esfuerzos posibles para conciliar
los conflictos o cualquier desacuerdo, cualquier divergencia que se presente sobre un asunto y
que no-se resuelva con la Unidad Ejecutora, deberd ser resuelta por la Gerencia de la AMDC
previo estudio del caso y Dictamen de la Gerencia Legal; esta resolucidén tendrd caracter
definitivo dentro de la via Administrativa, poniendo en conocimiento de la misma a la Honorable
Corporacién Municipal, Ambas partes se someten a la jurisdiccidén y competencia del Juzgado
de Letras de 1o Contencioso Administrativo del Departamento-de Erancisco BZAN o
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40. Practicas corruptivas : .
40.1 Se exige que los proveedores/contratistas que participen en proyectos con financiamiento
de la AMDC, observen los mas altos niveles €ticos, ya sea durante e] proceso de Concurso, o de
gjecucién de un contrato. Las definiciones de acciones que constituyen précticas corruptivas v
que se transcriben en el articulo 33.1 de las Instrucciones Generales a los Oferentes, representan
las més comunes, pero no son exhaustivas, Por esta razén, la AMDC actuars frente a cualquier
hecho similar o reclamo que se considere como corrupto, conforme al procedimiento establecido.

40.2 Si se comprueba que el Proveedor/Contratista ha incurrido en précticas corruptivas, el
contratante podra cancelar el contrato de acuerdo con la Cléausula 16 y ejecutar la garantia de
cumplimiento de oferta. ’

40.3 Si se comprueba que el Proveedor/Contratista ha incurrido en précticas corruptivas, la
AMDC podré declarar a una firma no elegible para ser adjudicataria de contratos futuros que se

lleven a cabo con motivo de un financiamiento o con fondos propios. La inhibicién que se
establezea podra ser temporal o permanente. :

41. Inspecciones y auditorias
41.1 El Consultor debera permitir que la AMDC, o quien éste designe, inspeccione o realice

auditorias de los registros contables y estados financieros del mismo Consultor, rélacionados con
la ejecucién del Contrato.
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Condiciones Especiales del Contrato (CEC)

Las siguientes Condiciones Especiales del Contrato (CEC) complementan las Condiciones
Generales del -Contrato (CGC). En caso de conflicto, las disposiciones que aqui se indican

prevalecerdn sobre las de las CGC. El ntimero de la clausula correspondiente de las CGC estd
indicado entre paréntesis.

1.

2.

i.

Definiciones (Cldusula 1 de las CGC)
El Contratante es: la Alcaldia Municipal del Distrito Central.

Notificaciones (Clausula 4 de Jas CGC) |
En el caso del Contratante: Alcaldia Municipal del Distrito Central, Municipalidad del
Distrito Central, Direccién de Control y Seguimiento, Edificio Ejecutivo 3er. piso, frente

a Hospital y Clinicas Viera, barrio El Centro, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C. A.,
teléfono (504) 2220-5781.

Atencidn: Director de Control ¥ Seguimiento.

Lugar donde se prestaran los Servicios (Clausula 5 de las CGC)

Los Servicios se prestardn en las ubicaciones que se establezcan en los términos de
referencia.

Representantes autorizados (Cldusula 6 de las CGC)

En el caso del Contratante el sefior Jorge Alejandro Aldana Bardales, Alcalde Municipal, o
quien este designe durante la ejecucion del Contrato.

Entrada en vigor (Cldusula 8 de las CGC)
Este Contrato entrard en vigor a partir de la firma del contrato.

Comienzo de la prestacion de los Servicios (Cldusula 9 de las CGC)
Los Servicios de Consultoria iniciardn en la fecha que se indique en la orden de inicio.

Expiracién del Contrato (Cldusula 10 de Ias CGC)

La Firma Consultora desarrollard en forma completa y satisfactoria los estudios y disefios
asignados, dentro del plazo de ciento ochenta (180) dias calendario (6 meses) contados a
partir de la fecha de la respectiva Orden de Inicio emitida por la AMDC. Al finalizar el plazo
del disefio la firma consultora presentard el disefio final revisado por las autoridades
correspondientes y corregido por el consultor a satisfaccion de la AMDC.

Seguros que deberi contratar el Consultor (Cliusula 24 de Ias CGC)
Los riesgos y las coberturas serén las siguientes:

Seguro de responsabilidad civil hacia terceros respecto de los vehiculos motorizados; el cual
deberd estar vigente durante el tiempo del contrato.

Seguro de responsabilidad de empleador y seguro laboral contra accidentes; el cual deberd
estar vigente durante el tiempo del contrato.

Multas (Clausula 27 de las CGC) :
La AM.D.C. de acuerdo a lo establecido en el Articulo 120 delas Disposisio les Generales

pob YEL Digy
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del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Repiiblica para el afio fiscal 2024,
relacionado con el Articulo 72 de la Ley del Contratacién del Estado cobrard una multa
equivalente al CERO PUNTO TREINTA Y SEIS POR CIENTO (0.36%), asi como la
multa pecuniaria aplicable por cada dia de retraso, en relacién con el monto total del saldo
del contrato por el incumplimiento del plazo ¥ las obligaciones establecidas en el presente
contrato hasta la finalizacién del periodo de ejecucién del contrato, lo anterior sin perjuicio
de hacer efectiva la Garantia de Cumplimiento, procediéndose, si asi conviene a Ja AM.D.C,,
a la resolucion del Contrato, reservéndose ademds el ejercicio de las acciones legales por
dafios y perjuicios por el incumplimiento por parte de EL CONSULTOR que procedieren.

10. Propiedad del Contratante de los documentos preparados por el Consultor (Cldusula

11.

12.

13.

28 de las CGC)
Restricciones: .
El Consultor no podra utilizar estos documentos para fines ajenos a este Contrato sin el

consentimiento previo por escrito del Contratante. Los documentos elaborados serdn
confidenciales, para uso exclusivo del Contratante, '

El Consultor ceders al Contratante Jos derechos de autor, patentes ¥ cualquier otro derecho
de propiedad industrial, en los casos en que procedan estos derechos, sobre los trabajos y
documentos producidos por €l bajo los términos de este Contrato,

Asistencia o exenciones (Clinsula 32 de las CGC) :
La Municipalidad asistir4 al Consultor para coordinar con otras instituciones del Estado, sin

embargo: El Consultor deberd en primera instancia coordinar sus actividades con las
instituciones del Estado que se requieran.

Las diligencias en relacion a movilizacién e instalacién de postes de tendido eléetricos,
teléfonos, tuberias de agua potable y aguas negras, ya sea para traslado de estructuras oy

Hondutel, SANAA. FI consultor junto al contratista, serdn responsables de realizar todas
las diligencias del caso. '

Servicios e Instalaciones (Cldusula 34 de las CGC)
No Aplica

Pagos al Consultor (Cliusula 35 de las CGC)
Al consultor se realizarin los siguientes pagos:

Forma de Pago

El pago de la consultoria se realizars mediante cinco (05) pagos mensuales equivalentes cada
uno al 15% del valor del contrato contra enfrega de los informes de avances mensuales
aprobados por la Gerencia de Obras Civiles de la Direccién de Ordenamiento Territorial
DOT vy el 25% restante, una vez presentado el Informe Final v los planos del disefio
definitivo aprobados por parte de las autoridades correspondientes de la AMDC.

Solamentgen el caso que la Firma Consultora acredita realizar “pagos a cuenta”, no se hardn

para el ISR, Sers requerida una garantia o flanza de cumplimiento de contrato; i
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por un valor equivalente al 15% de los respectivos Honorarios estipulados y con una

duracién igual al plazo de la consultoria mas 3 meses adicionales al plazo contractual
establecido. No habr4 otorgamiento de anticipo.

14. Precio del Contrato (Clausula 36 de las CGC)

El monto total del Contrato en Lempiras es de DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS

SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS CON 30/100
(L. 17,674,222.30)

15. Condiciones relativas a los pagos (Clausula 38 de las CGC)
Todos los pagos antes de su realizacién deberan de estar aprobados los informes
correspondientes en forma previa por la Direccién de Control y Seguimiento.

16. Garantia de Cumplimiento de Contrato:

EL CONSULTOR queda obligado a constituir, antes de dar inicio a la gjecucion del estudio
la siguiente garantfa: a) Garantia de Cumplimiento de Contrato: Se constituird mediante
retenciones equivalentes al Diez Por Ciento (10%) de cada pago parcial por concepto de los
honorarios. b} Adicionalmente sers exigible una Garantia de Cumplimiento de Contrato
equivalente al Quince Por Ciento (15%) de los honorarios con exclusién de costos, con una
vigencia hasta tres (3) meses después del plazo previsto al tiempo de gjecucion de los trabajos
de consultorfa; Estas Garantias deberén ser emitidas por un Banco o Compafifa de Seguros
legalmente establecida y autorizada para operar por la Repiblica de Honduras- La retencién
antes sefialada seran devueltas al Consultor después de finalizados y aceptados los trabajos
de Consultorfa mediante la emisién de la recepcién definitiva a satisfaccion de la A.M.D.C.
siempre y cuando no hayan reclamos de terceros v previa presentacion del Informe Final. Las
garantias, deberén contener la cliusula siguiente: “Esta Garantia serd ejecutada a simple
requerimiento de Ia AM.D.C., con la simple presentacién de Nota de incumplimiento.

La Garantfa sera presentada por el Consultor adjudicado diez (10) dias calendarios después
de la suscripcion del contrato, a entera satisfaccién de la AM.D.C., de acuerdo al formulario

No.6 del Documento Base del Concurso y debera ser extendida por un Banco o Compafifa
Aseguradora legalmente constituido en el pafs.

17. Garantia de Anticipo:
No aplica.

18. Solucién de controversias (Cliusula 39 de las CGC)
Si con motivo de alguna desavenencia en la interpretacion, ejecucion, efectos y/o resolucién
del presente contrato, las partes contratantes haran todos los esfuerzos posibles para conciliar
los conflictos o cualquier desacuerdo, cualquier divergencia que se presente sobre un asunto
¥ que no se resuelva con la Unidad Ejecutora, deberd ser resuelta por la Gerencia de la
AM.D.C previo estudio del caso y Dictamen de la Gerencia Legal; esta resolucion tendrd
caracter definitivo dentro de la via Administrativa, poniendo en conocimiento de la misma
a la Honorable Corporacién Municipal, Ambas partes s¢ someten a la jurisdiccidn y

competencia del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administratiyo-d€l Departamento de
Francisco Moraz4n. ey
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19. Documentos Integrantes del Contrato:
Forman parte integral del presente contrato los documentos siguientes: a) Las Bases o
Documentos del Concurso Publico; b) Las aclaraciones y adendas a las Bases o Documentos
del Concurso Publico; ¢) La oferta negociada en todo su contenido (acta de negociacion) de
EL CONSULTOR; d) Garantia de Cumplimiento de Contrato presentada por EL
CONSULTOR; ¢} la nota de adjudicacion; f) Términos de referencia, y Personal Clave y 2)

otros documentos suscritos por las partes contratantes en relacién directa con las
obligaciones de este contrato. ‘

20. Orden de Inicio
Esta se emitira una vez que EL CONSULTOR cumpla con todos los requisitos exigidos y
presente la Garantia de Cumplimiento de Contrato, para lo cual tiene un plazo de diez (10)
dias habiles contados a partir de la Notificacién por parte de la Unidad Ejecutora.

21. Retenciones
El Consultor estaré sujeto a impuestos nacionales sobre los gastos y montos pagaderos bajo
el Contrato (Honorarios profesionales), por lo cual debers detallar los mismos en la oferta
economica. Se haré laretencién del 12.5% del monto de los honorarios profesionales de cada

Pago, por concepto de pago de Impuesto Sobre la Renta, si presenta la constancia que realiza
Pagos a cuenta no se realizari esta retencidn.

La AMD.C. no contraers responsabilidad laboral por pago de prestaciones o seguridad
social bajo el contrato, por lo cual debe ser asumido por el Consultor.

22. Ampliacién de Plazo y de las Garantias ' :
Siempre que mediare causa justificada EL CONSULTOR podrs solicitar la ampliacidn del
plazo de ejecucién de la consultoria objeto del presente Contrato, o de cualquier otra
estipulacién que no afecte la naturaleza o cuantia de las prestaciones o cuando sucedan
razones de caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobadas, en cuyo caso presentard
solicitud escrita a la autoridad responsable de la ejecucién del contrato, antes del
vencimiento de la ejecucion de la consultoria.- Cuando asi sucediere las Garantias debersn
ser ampliadas de la forma que establece la Ley de Contratacién de] Estado.- En el caso de
ampliacién en el Plazo de ejecucién ¥ que no corresponda a trabajos adicionales solicitados
por el Contratante, no se reconocera los costos ineurridos por EL CONSULTOR.

23. Otros Trabajos Solicitados

EL CONTRATANTE podr4 solicitar en cualquier momento a EL CONSULTOR informes
especiales.

24. Vigilancia de Cumplimiento

La Unidad Ejecutora velara porque EL CONSULTOR cumpla con todo lo establecido en
este contrato y los términos de referencia.

25. Responsabilidad Laboral ‘
EL CONSULTOR ser4 el tinico responsable del pago de las obligaciones laborales v sociales
i propios trabajadores en la ejecucién de este confrato, en aplicacién
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de lo establecido en el Codigo del Trabajo. - Serd también responsable de los dafios y
perjuicios que eventualmente causen a terceros.

26. Causas de Rescision del Contrato

Si el Consultor no subsanard el incumplimiento de sus obligaciones en virtud de este
Contrato dentro de los treinta (30) dias siguientes a Ja recepcién de una notificacién al
respecto, u otro plazo mayor que el Contratante pudiera haber aceptado posteriormente por
escrito; b) Si el Consultor estuviera insolvente o fuera declarado en quiebra; ¢) Si el
Consultor, como consecuencia de un evento de Fuerza Mayor, no pudiera prestar una parte
importante de los Servicios durante un periodo de no menos de sesenta (60) dias; (d) En caso
de recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectiie por razén de la situacién
econdmica y financiera del pafs, la estimacion de la percepcion de ingresos menores a los
gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia; o y ) Si el
Contratante, a su sola discrecion, decidiera rescindir este Contrato.- EL CONTRATANTE
podra dar por terminado este Contrato mediante una notificacién de rescision por escrito a
EL. CONSULTOR, emitida por lo menos con treinta (30) dias de anticipacién, cuando se
produzea cualquiera de los eventos especificados en los incisos (a), (b), (©) ¥ (d) de esta
Clausula; en el caso del evento indicado en ¢l inciso (e), dicha notificacién debera emitirse
con sesenta (60) dias de antelacion.- 2.- La rescisién del contrato se efectuard sin més

tramites judicial o administrativo, que la emisién de un Acuerdo Municipal por la
Corporacion Municipal del Distrito Central.

27. Solucion de Controversias

Si con motivo de alguna desavenencia en la interpretacién, ejecucién, efectos y/o resolucién
del presente contrato, las partes contratantes hardn todos los esfuerzos posibles para conciliar
los conflictos o cualquier desacuerdo, cualquier divergencia que se presente sobre un asunto
¥ que no se resuelva con la Unidad Ejecutora, deberd ser resuelta por la Gerencia de la
AMDC previo estudio del caso y Dictamen de la Gerencia Legal; esta resolucién tendrd
caracter definitivo dentro de la via Administrativa, poniendo en conocimiento de la misma
a la Honorable Corporacién Municipal, Ambas partes se someten a la jurisdiccién vy

competencia del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de
Francisco Morazén.

28. Medio Ambiente

EL CONSULTOR velar que se cumplan todas las disposiciones y prevenciones del caso,

con el proposito de preservar el medio ambiente y la salubridad de las zonas influenciadas,
al llevar a cabo los trabajos contratados.

29. Otras Obligaciones

EL CONSULTOR, no transferir4, pignorara, asignard, transferird o hara otras disposiciones
de este contrato o cualquier parte del mismo, asi como los derechos, reclamos u obligaciones
de EL CONSULTOR, derivados de este contrato, a menos que tenga el consentimiento por
escrito de EL CONTRATANTE, caso contrario dara lugar a la rescisién del contrato

30. Caso Fortuito o0 Fuerza Mayor

Las partes no podrén alegar atrasos en las obligaciones del presente contrato, salvo por
situaciones de fuerza mayor o caso fortuito debidame@}gggmg@_ados.- Se enteridera como
” DL g ST
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Fuerza Mayor o Caso Fortuito entre otros: Todo acontecimiento que no ha podido preverse
0 que previsto no ha podido evitarse, que imposibilite €] exacto cumplimiento de las
obligaciones contractuales y siempre que se hayan tomado las medidas razonables para
evitarlas y reducir sus efectos, se reconoce como causas de Caso Fortuito o Fuerza Mayor
entre otras las siguientes: a) Restricciones de cuarentena; b) Embargos por Fletes; ¢) Guerra,
Beligerancia, Invasién, Guerra Civil, Revolucién, Rebelién, Piraterfa, Motines, Insurreccion
0 Usurpacién de Poderes; d) Confiscacién, Expropiacién, Destruccién, Obstruccién
ordenada por cualquier autoridad Gubemnamental que no sea la Alcaldfa Municipal del
Distrito Central; €) Desastres Naturales tales como: Terremotos, Maremotos, Tifones,
Huracanes, Inundaciones; f) y otras causas reconocidas como fuerza mayor o caso fortuito.

31. Terminacién del Contrato Por Conveniencia :
EL CONTRATANTE a su conveniencia puede en cualquier momento, dar por resuelto este
confrato, total o parcialmente, mediante comunicacién escrita a EL CONSULTOR,
indicando los motivos de su resolucidn.- Dicha resolucién se efectuard en la manera v de

CONSULTOR.-
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Apéndice “A”
Términos de Referencia

1. ANTECEDENTES

1.1 Generalidades

En los Gltimos afios, la Alcaldia Municipal del Distrito Central (AMDC) ha venido realizando
importantes esfuerzos por rescatar y mantener la red vial capitalina, que constituye un patrimonio

de extraordinatia cuantia v dimensién, de complejas caracteristicas, y con un valor global que
amerita sea conservada en las mejores condiciones posibles.

Muchos de los problemas que se generan en las rodaduras, las estructuras de pavimento y en
otros elementos de lared vial, tienen origen en: 1a falta de un adecuado ¥ oportuno mantenimiento
incluidos los sistemas de drenaje, reposicion oportuna de la capa de rodamiento y otros factores
externos, para los cuales es necesario asegurar un apropiado programa de conservacién y
mejoramiento, con una adecuada planificacién que busque obtener los mayores beneficios. A
estos propositos, la Alcaldfa debe invertir importantes sumas para la contratacién de las

respectivas obras, lo que a su vez implica que las mismas deben sustentarse en analisis, disefios
y estudios técnicos apropiados.

Siendo el Centro Histérico de la ciudad de Comayagiiela, una zona que necesita ser intervenida,
tanto sus calles vehiculares, como las aceras peatonales, para rehabilitarlas, incluyendo los
sistemnas sanitarios, agna potable y pluvial, que ya han cumplido su vida 1til, se requiere realizar
un estudio y disefios apropiados que estén acorde al entorno v al concepto de cascos histéricos.

Es necesario conservar sus origenes en las mejores condiciones posibles del Casco Histérico de
la ciudad, realizando esfuerzos para rescatarlo y al mismo tiempo ofrecer seguridad a sus
usuarios, tanto para los vehiculos y sobre todo a los peatones.

Actualmente, la tendencia en los Cascos Histéricos, es la peatonalizacién o semi-peatonalizacién
de las vias, para convertirlas en zonas agradables y seguras para recorrer, mejorando las dreas de
circulacién peatonal, vehicular y transporte publico; asimismo, evitar la contaminacién visual,
como ser: regulacién de rétulos de publicidad, tendido eléctrico y de telecomunicaciones,
considerando que éstos ltimos sean en lo posible subterraneos.

1.2 Obras de Infraestructura

La red vial del Centro Histérico de Comayagtiela presenta varios tipos de problemas, por el mal
drenaje que tiene, sumado a las débiles capas de base y el reducido mantenimiento que

histéricamente ha tenido en muchos afios de servicio. Por ello, resulta importante rehabilitar las
calles y aceras peatonales més importantes.

El disefio de las obras de infraestructura a rehabilitar y/o mejorar son las calles y avenidas
registradas como Centro Histérico de Comayagiiela, tomando como referencia lo siguiente:
* Primera Avenida, desde la 1° calle hasta la 14 calle.
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Segunda Avenida (Calle Real), desde el puente Carias hasta la 14 calle.

Tercera Avenida, desde 1a 1% calle hasta la 14 calle.

Cuarta Avenida, desde Puente Soberania hasta la 14 Calle.

Quinta Avenida, desde la 12 calle hasta Ia 14 calle.

Sexta Avenida, desde puente Carfas hasta 12 9 calle.

Primera Calle, 3%, 4ta, Sta, 6ta, 7ma, 8ava, desde la 12 avenida hasta la 6ta avenida.
Segunda calle, desde la 1 avenida hasta 1a 5ta avenida.

* Novena calle, desde puente Juan Ramén Molina hasta 6ta avenida

* Decima calle, desde puente Bailey hasta 5ta avenida.

* llava, 12ava,13ava, 14ava calle, desde la 1° calle hasta la Sta avenida,

1.3 Objetive General

El objetivo principal de 1a consultoria es g elaboracidn del estudio para el disefio del proyecto
para rehabilitar y/o mejorar, las calles ¥ aceras peatonales identificadas del Centro Histérico de
Comayagiiela, buscando alargar la vida 6til de las respectivas estructuras, mejorando v haciendo
mas segura la circulacién peatonal, vehicular v transporte publico; asimismo, evitar la
contaminacion visual del tendido eléctrico v de telecomunicaciones, considerando, en lo posible,
que sean subterrdneos, con disefios acorde al entorno y al concepto de cascos histéricos.

Disefio Hidraulico de los sistemas de agua potable, residuales y aguas lluvias logrando con esto
un disefio integral no solo cosmético del 4rea de] Centro Histérico de Comayagiiela.

1.4 Objetivo Especifico

El objetivo especifico seré el disefio de las obras de infraestructura del 4rea que esta establecida
como el Centro Histérico de Comayagiiela tomando como referencia:

* Primera Avenida, desde Ia 1* calle hasta la 14 calle.
Segunda Avenida (Calle Real), desde el puente Carias hasta 1a 14 calle.
Tercera Avenida, desde la 12 calle hasta la 14 calle.
Cuarta Avenida, desde Puente Soberania hasta 1a 14 Calle.
Quinta Avenida, desde la 12 calle hasta g 14 calie.
Sexta Avenida, desde puente Carfas hasta la 9 calle.

‘Primera Calle, 3%, 4ta, 5ta, 6ta, 7ma, 8ava, desde la 12 avenida hasta la 6ta avenida
Segunda calle, desde 1a 1% avenida hasta la 5ta avenida.
Novena calle, desde puente Juan Ramén Molina hasta 6ta avenida
Decima calle, desde puente Bailey hasta 5ta avenida.

* llava, 12ava,13ava, 14ava calle, desde la 1% calle hasta la 5ta avenida.

El objeto de estos TDR es para realizar un estudio, disefio y supervisién del Alivio vial del Centro
Histérico de Comayagiiela, tomando en consideraci6n los requerimientos del THAH
1.5 Productos a Entregar y Actividades a Realizar '

* Estudio de Ingenieria de Transito (aforos, tiempos de recorridos, etc.);
* Estudio.de Afectaciones de Terrenos Adyacentes; si aplica
0 de la Rehabilitacién de Calles y Aceras Existentes;
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* Equipamiento Urbano de la Zona Aledafia al Proyecto;

e Disefio Vial de acuerdo al Estudio de Trénsito, aprobado por la gerencia de Movilidad Urbana
de la AMDC.

e Disefios Geométricos;
Disefios Estructurales

* Disefio de Rampas de Acceso; incluyendo toda la accesibilidad en la movilidad urbana de las
personas con discapacidad

» Disefio de la estructura del Pavimento;

* Disefios de Obras de Mitigacién y Siembra de Vegetacién Ornamental y Engramado, etc.;
Estudio y Disefio de Reubicacién de Servicios Piiblicos y Privados (energia eléctrica,

alcantarillado sanitario, sistemas de telecomunicaciones, etc.);

Disefio de lluminacién del Proyecto;

Disefios de Sefializacién Vertical y Horizontal;

Presupuestos desglosados de las obras y de la supervision

Especificaciones Técnicas de cada actividad a realizar

Fichas de precios unitarios

Programa de Ejecucién

Dictamen de aprobacién por escrito del disefio por parte de las autoridades encargadas de

regular las intervenciones en el Centro Histérico de la Capital, Gerencia de Centro Histérico

de la AMDC y el Instituto Hondurefio de Antropologia e Historia THAH

Todos los productos o entregables seran en formato impreso, digital PDF y editable.

Las actividades de los estudios de ingenieria y disefio deberén de estimar las cantidades de obra,
memorias de calculo correspondientes y los costos por avenida y calles correspondiente, para
que la AMDC pueda realizar los perfiles necesarios, proceder a Licitar y ejecutar a corto y
mediano plazo, este disefio se debers presentar dividido en etapas o fases tomando como
referencia las avenidas, La primera fase serd la Segunda Avenida (calle Real).

El disefio vial (avenidas y calles vehiculares, calles peatonales) deberd ser conforme al Plan
Maestro de desarrollo de Tegucigalpa y Comayagiiela v especialmente para el Centro Histérico
y aprobado por la Gerencia de Movilidad urbana y la Gerencia de Centro Histérico de la AMDC H

deberan considerar cualquier proyecto que se esté ejecutando o disefiando en la zona que influya
directa o indirectamente para integrarlo con el disefio propuesto.

Normas y Procedimientos para el Disefio

Para la ejecucion de los estudios de ingenierfa y disefios requeridos, la Firma Consultora deberd
apoyarse en las tltimas versiones de las especificaciones y normas de la AASHTO, ASTM,
AISC, ACI que sean aplicables al disefio. Ademds, deberd tomar en consideracién los parmetros
técnicos y normativas nacionales establecidas por la AMDC, THAH, UMAPS, ENEE y
HONDUTEL para la construccién de obras de infraestructura en zonas urbanas. Asimismo,

deberd tomar en consideracién las normativas vigentes para el Centro Histérico de la Capital
dentro de un Plan Maestro de Desarrollo.

En la seleccién de las normas v criterios para el disefio, Ia Firma Cons
aquellos estindares internacionales y nacionales que sean aplicables
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Es importante destacar que, durante la ejecucion de los trabajos de disefio, la Firma Consultora
socializard con Ja AMDC el tipo de estructuras, métodos de disefio a emplear v 1a definicién de
los pardmetros para los disefios, (Anteproyecto) que debers ser consensuado y aprobado por la
AMDC, previo al disefio final de las obras y entrega de los productos solicitados.

Como resuitado de las actividades de disefio, la Firma Comsultora debers elaborar las
especificaciones técnicas, memorias de caleulo de los disefios, juego de planos constructivos
completos, programa preliminar de trabajo y costos desglosados y totales de las obras
(incluyendo las respectivas fichas de precios unitarios y memorias de calculo).

Siendo que el proyecto abarca todo el Centro Histérico de Comayagiiela el disefio debers seguir
los lineamientos indicados por la Gerencia del Centro Histérico de la AMDC vy el Instituto de
Antropologia e Historia THAH por lo que son necesarias reuniones de seguimiento, control y
aprobacion de un anteproyecto para posteriormente proceder a elaborar el proyecto definitivo.

Estudios a Realizar para el Disefio de las Obras de Infraestructura

a. Evaluacién de las Condiciones Existentes v Recopilacion de Informacidn

La Firma Consultora serd responsable de realizar un reconocimiento inicial a los tramos para
hacer un recorrido de la zona con autoridades de la gerencia de Obras Civiles, Gerencia del
Centro Histérico, movilidad urbana, u otro personal necesario de la AMDC para verificar la
situacién actual e identificar los puntos y aspectos clave e importantes a considerar para los
disefios de las obras de infraestructura y revisar la informacién existente o disponible que pudiese
ser recopilada, sea a través de ]Ja AMDC o por medio de otras instituciones o dependencias de]
gobierno central.

Se debera elaborar un registro fotogréfico de las condiciones actuales encontradas durante la
visita de campo.

b. Estudio de afectaciones de terrenos advacentes

La firma consultora deberd identificar las propiedades que serén afectadas de acuerdo al disefio
propuesto procurando minimizar lo maximo posible dichas afectaciones, debers hacer una ficha
de cada propiedad indicando al menos: '

Nombre del propietario

Clave catastral (si tiene o no)

Area de afectacién

Croquis de ubicacién

Registro fotografico

Descripcién del inmueble

Monto total de la propiedad inmueble (segin avaltio realizado por un ingeniero certificado por
la comisién de Banca ¥ Seguros)

Valor de la afectacién segun avalto

Solicitar a la gerencia de catastro de la AMDC un dictamen de afectaciones del disefio propuesto,
con ¢l fin de verificar claramente las afectaciones ‘

Una vez aceptado el disefio e identificada Ia afectacién deberd ser parte del proceso de
socializacién y negociacién para la liberacién y adjudicacién a la AMDC de estas propiedades
con acompafigrmiento de las autoridades de la AMDC encargadas de esta gestién. SR




CONTRATO No. 0569/GLA/AMDC/2025.-CODIGO Ne CH-0001 Pigina 25 de 40

c. Trabajos de Topografia

Los trabajos de topografia tendrdn como propésito el obtener la informacién v datos necesarios
sobre la planimetria del sitio donde se realizarén las obras de rehabilitacién y mejoramiento de
infraestructura vial.

Los trabajos topograficos deberdn incluir también la localizacion de estructuras existentes como
ser elementos del sistema de electricidad ptblica, telecomunicaciones, registros, estructuras de
drenaje, seméforos, equipamiento urbano como ser bancas, basureros, bases de rétulos,
jardineras, drboles entre otros.

Todos los trabajos se deberdn ejecutar con equipos topogréficos de alta precision, tipo estacion
total, drones, fotografias aéreas entre otros. Durante la ejecucién de estos trabajos de campo, la

0 las cuadrillas contratadas deberdn contar con el equipo de seguridad necesario para garantizar
su propia seguridad.

d. Estudio de Suelos v Materiales

En cada interseccion, a mitad de cuadra de las calles o en el punto indicado por un arquedlogo,
se deberdn realizar calicatas para identificar posibles hallazgos. Al realizar estos trabajos debera
estar presente el arquedlogo quien realizard un informe de los hallazgos encontrados en todo este
proceso y lo presentard como parte de los estudios realizados.

También se realizaran ensayos de laboratorio de las muestras y con sus resultados se efectuardn
los estudios correspondientes sobre las caracteristicas de los diferentes estratos del subsuelo,
suelos y materiales existentes. Los resultados de los sondeos y ensayos de laboratorio formardn
parte de los informes del proyecto.

De dichos resultados, se identificara el material, los trabajos de estabilizacién de subrasante y los
parametros necesarios para llevar a cabo la actividad.

De igual manera se deberd verificar el estado del adoquin de piedra para posteriormente hacer
una proyeccion aproximada de cudnto adoquin se podrfa reutilizar.

e. Disefio Estructural de bévedas, pavimento v arquitectdnico de las calles v aceras

La Firma Consultora serd responsable ‘de llevar a cabo el analisis, caleulo y disefio de los
elementos de las obras de infraestructura propuestas, en base a los resultados encontrados en el
sitio y de las revisiones y estudios complementarios (suelos, materiales, hidrologica, hidraulica,
evaluacién de las condiciones de campo, levantamiento topografico y recopilacién de
informacion), incluyendo los disefios estructurales de reconstruccion o construccién de nuevas
bévedas y pozos para evacuar las aguas Iluvias o residuales, si en los disefios pluviales v
sanitarios asi lo estableciesen.

Los disefios a realizar para este componente deberan llevarse a cabo en base al cumplimiento de
las normativas nacionales e internacionales, asi como los estindares aplicables para obras de
infraestructura vial y presentar las respectivas memorias de calculo.

En el caso de la superficie de rodadura de adoquin (adoquin de piedra), ¢l disefio debers
considerar la reutilizacién de todas aquellas piezas que se encuentren en buen estado, de acuerdo
a lo estipulado por la gerencia del Centro Histérico de la AMDC v el Instituto Hondurefio de
Antropologia ¢ Historia IHRAH. - ;/{“;ﬂ%gi
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Ademés, el disefio de la rehabilitacién de las vias deberd incluir el disefio de aceras adoquinadas
de acuerdo a las normas establecidas por la Gerencia de Centro Histérico de Ja AMDC 'y por el
Instituto Hondurefio de Antropologia e Historia IHAH tomando en cuenta la gufa podo tactil,
rampas para minusvalidos, y anchos minimos para paso de personas en silla de ruedas,
ampliaciones de aceras de ser necesario para accesibilidad universal etc.

L. Evaluaciony disefio de Sistemas de doua Potable, Alcantarillado Sanitario v Drenaje Pluvial

Se deberd de realizar una evaluacién de las instalaciones existentes de agua potable, aguas negras
¥ pluviales para determinar su estado v funcionamienta. : _

Con los resultados de estas evaluaciones se determinarédn las necesidades de rehabilitacién,
ampliacién y/o sustitucién de los diferentes componentes de los sistemas.

Las evaluaciones a realizar para este componente deberdn levarse a cabo en base al
cumplimiento de las directrices establecidas por las normativas de 1a UMAPS, debiéndose incluir
las respectivas memorias de caleulo.

Como resultado de esta actividad se definirén las obras de restauracién o de nuevas obras de los
sistemas existentes identificados. '

Los disefios de las cajas de registros sanitarios y acometidas de agua potable deberan ser incluidos
dentro del proyecto ¢ ir acorde al disefio arquitecténico de las aceras.

& Estudio del Sistema Eléctrico v telecomunicaciones

Se deberi tener especial atencidn a las instalaciones existentes del sistema eléctrico publico
(alumbrado publico, lineas secundarias ¥ primarias, etc.) para su reubicacién (s1 fuese necesario)
Yy su sistema de alumbrado con tecnologia led.

De los resultados de las evaluaciones se determinardn las necesidades de reubicacion y/o
sustitucién de los diferentes componentes del sistema. Se debe considerar la restitucién de
aquellos postes que afecten el ornato y/o que se puedan eliminar si se consideran que no son
necesarios para despejar las aceras de obsticulos innecesarios; para este efecto, se deberd realizar
un levantamiento completo de las estructuras existentes que componen el sistema eléctrico v de
telecomunicaciones en la zona sujeto del estudio. La ubicacién de los postes, deberd tenerse
especial cuidado que deje el espacio para accesibilidad universal.

Las evaluaciones a tealizar para este componente deberdn llevarse a cabo en base al
cumplimiento de las directrices establecidas por las normativas de la ENEE v Hondutel
respectivamente. .

Como resultado de esta actividad se disefiardn las obras, reconstruccidn, reparacién, reubicacidn
¥/o copstruccién de los nuevos sistemas eléctricos y dispositivos de iluminacién, de conformidad
con la normativa vigente para el centro histérico de la ciudad. Los sistemas eléctricos red
secundaria y la red de alta tension ser4 establecido de acuerdo a los pardmetros de la ENEE).

Lo anterior, incluye el disefio de Ia canalizacién subterrdnea de las lineas de telecomunicaciones
con los pardmetros establecidos para cable de comunicaciones, internet v fibra Optica, teniendo
especial cuidado en lo dispuesto para las instalaciones de HONDUTEL.

h. Estudio Ambiental

Se debera categorizar el proyecto, considerando que para la construccion se dividirs el proyecto
as, que en promedio tienen una longitud-de 1.20

i :’Qﬂtﬁx.m;ﬁur
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El consultor deberd realizar todas actividades y gestiones administrativas necesarias requeridas
por la Secretaria de Estado Mi Ambiente para el otorgamiento de la licencia ambiental para cada
etapa del proyecto o el dictamen de que no la necesita, presentando un documento que certifique
de que el proyecto es viable a nivel ambiental extendido por dicha Secretaria.

Una vez adjudicado el proyecto, la empresa constructora responsable deber4 validar la respectiva
licencia ambiental o dictamen otorgado al proyecto.

L. Estudio de Ingenieria de Trdnsito

Se recopilard y analizar4 la informacidn de trénsito existente, asi como la composicién vehicular
correspondiente, a efecto de adecuar los disefios a las condiciones imperantes en ¢l entorno vial.
Se efectuardn conteos de transito actualizados en sitios estratégicamente localizados que definan
los flujos vehiculares y peatonales, asi como el levantamiento del inventario de las caracteristicas
viales (geométricas, tipo de pavimentos y aceras, dafios en pavimento y aceras, anchos de carriles
Yy aceras, alturas de bordillos, localizacién de postes, vallas publicitarias, sefiales de transito,
hidrantes, tragantes, cajas de registros, retenidas, pozos de inspeccidn, etc.). Se seleccionara una
metodologia apropiada para efectuar las proyecciones para el transito normal, nuevo, generado v
desviado, para todos los tipos de vehiculos y durante la vida til del proyecto.

Se deberd realizar un estudio de recorridos y demoras, a efecto de establecer un antes y un
después, para analizar el éxito del proyecto. Al igual que el estudio de origen y destino.

Los aforos vehiculares y peatonales deberan efectuarse segin los requerimientos y normas
establecidas haciendo énfasis en las horas pico.

Los aforos deberéan hacerse en intervalos de quince (15) minutos, e incluirén la descomposicién
del tréfico en camiones, buses, taxis y particulares. En todo caso, descomposicién del tréfico y
los segmentos horarios podrén ser concertados por los representantes del contratante.

Los resultados y andlisis deberan presentarse en hojas electronicas v los movimientos
direccionales con sus respectos volimenes, se deberdn consignar en un plano exprofeso y
detallado de la interseccién o derivador correspondiente. Dicho plano deberd presentar la
situacién actual, consignando los movimientos direccionales con sus respectivos volimenes de

trafico vehicular y peatonal en el horario de méxima demanda para cada movimiento y en cada
segmento horario.

En el estudio de recorrido y demoras, debers acompafiarse de los videos correspondientes, y los

mismos deberdn realizarse en los mismos segmentos horarios arriba mencionados. Cada
recorrido deberd ser de ida y regreso.

El estudio vial y peatonal deber4 considerar cambios de la vialidad en el caso que se considere
sean necesarios, ampliar aceras peatonales, reduciendo las calzadas de algunas vias,
peatonalizacién de algunas calles, de acuerdo al anélisis de circulacién vial y cumplir en lo mayor
posible con las recomendaciones derivadas en el estudio: “Consultoria para facilitar acciones
estratégicas de movilidad en el drea priorizada de wmovilidad del eje urbano ambiental
Choluteca, Distrito Central Tegucigalpa y Comayagiiela, Honduras”, realizada por-la firma
consultora espafiola Deloitte y por el escrito: “Nueva Vida para-LaCiudades Hi:

i
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maestro de Desarrollo del Centro Histérico, que recomienda el Instituto de Antropologia e
Historia IHAH y directrices o lineamientos de la Gerencia de Centro Histérico de la AMDC.

Se deberd analizar las rutas de transporte publico, construceién de bahias, readecuacion de puntos
de taxis, para mejorar la vialidad de Ja zona.

Estos disefios deberan ser aprobados por la gerencia de Movilidad wrbana y ordenamiento vial
de la AMDC. Antes de 1a entrega final del proyecto.

Realizar e] disefio de la sefializacién vial del proyecto final.

Se deberd considerar la previsién y disefio de las rutas opcionales para el manejo del trafico
durante la construccién y de medidas de seguridad vial.

I Equipamiento Urbano

La consultoria también debers definir, disefiar y cuantificar el equipamiento urbano (sefializacién
vertical, sefializacion horizontal, bancas, jardineras posibles, basureros etc.) necesario en toda e]
drea de estudio. _

Es importante subrayar que todas las evaluaciones y disefios resultade de las actividades de
esta consultoria deberdn tomar en cuenta la rormativa vigente para obras de infraestructura
en zonas de interés histdrico, tomando en consideracign las recomendaciones del estudio:
“Consultoria para facilitar acciones estratégicas de movilidad en el dreq priorizada de
movilidad del eje urbano ambiental Choluteca, Distrito Central Tegucigalpa y Comayagiiela,
Honduras”, realizada por la Jirma consultora espaiiola Deloitte Y por el escrito: “Nueva Vida
para La Ciudades Histéricas”, plan maestro de desarrollo del Centro Historico que

recomienda el Instituto de Antropologia e Historia IHAH e indicaciones de la Gerencia de
Centro Histérico de la AMDC.

k. Costos. Presupuestos v Programa Preliminar de Ejecucidn

En base a los resultados de los estudios y disefio de los diferentes componentes se determinaran
las cantidades de obra, costo estimado Y Presupuesto para ejecucién del proyecto; con sus

la memoria de célculo.

Asimismo, realizar el programa preliminar de ejecucién de las obras en MS PROJECT. En
formato impreso y digital editable. :

L. Evaluacién Social de lo propuesta

La firma consultora debers de acompafiar el proceso de disefio y supervisién con un proceso de
trabajo social, con el fin de mantener informada a la comunidad que reciba un impacto directo o
indirecto en cada etapa de desarrollo de Ja obra hasta su culminacién, sirviendo de enlace entre

los habitantes aledafios al proyecto y las autoridades y trabajadores del contratista vla AMDC,
siendo intermediario en los problemas que se puedan suscitar entre otras actividades.




CONTRATO No. 0569/GLA/AMDC/2025.-CODIGO Ne CH-0001 Pigina 29 de 40

Durante el periodo de sjecucién de los servicios de Consultorfa, 1a Firma Consultora presentard
los siguientes informes en niimero y copias conforme lo determine la Direccién de Ordenamiento
Territorial a través de la Gerencia de Obras Civiles de la AMDC:

a. Informes Mensuales de Avance

Al finalizar cada mes de ejecucién se debera presentar un Informe Mensual de Avance que detalle
los avances logrados en cada uno de las 4reas de estudio, problemas presentados v sugerencias
de posibles alternativas de solucién.

Este disefio se deberd presentar dividido en fases de tal manera que se pueda licitar cada fase
imdividualmente.

Los informes se entregardn en un (1) original, una (1) copia y en forma digital.
Los informes deberan contener al menos ¢l siguiente contenido:

Antecedentes

Datos Contractuales

Actividades Ejecutadas

Graficos de Avances

Planos conceptuales (si los hubiere)

Propuestas de disefio para ser discutidas previo a la entrega del disefio final
Reuniones (Ayudas Memorias)

Problemas y Soluciones

. Sugerencias y Recomendaciones

10. Anexos (si los hubiere)

WENGU AWM

Y cualquier informaci6n adicional que a criterio de la AMDC sea necesaria presentar en dichos
informes.

b. Intofme Final

Se debera presentar el Informe Final revisado y corregido al terminar el plazo de ejecucion de
los disefios. Por lo que se debera entregar previamente a la AMDC la que dars las observaciones
que estime conveniente al informe y disefio final del proyecto, para que la Firma Consultora
realice ‘los ajustes y/o correcciones indicadas y que la firma consultora presente la version
definitiva del Informe y Planos Finales en un (1) original, tres (3) copias y una (1) copia digital
editable (USB). .
El Informe Final deber4 contener al menos el siguiente contenido:
1 Memoria Descriptiva
» Antecedentes
» Ubicacion
* » Descripcion del Proyecto
» Objetivos (generales y especificos)
Estudios y disefios geométrico, Arquitecténico, de los sistemas sanitarios, pluviales,
telecomunicaciones subterraneo, eléctricos e iluminacién.
3. Memorias de céleulo de los diferentes disefios

4. Estimaciones de Costos (Construccién y Supervisién), con las cantidades de obra,

incluyendo memoria de célculo y formula de escalamiento de costos y fichas
unitarios en formato PDF v editable. '
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Programa preliminar de obras con ruta critica en MS Project. (dividido en las fases que
comprende e] disefio) '
Especificaciones Técnicas que contengan todas las actividades incluidas en el presupuesto y
que los nombres establecidos en el presupuesto sean los mismos en las especificaciones.

Se debe tomar en cuenta las Instalaciones Provisionales (Oficina y Bodega). También se
debe incluir el componente ambiental, vial, seguridad e higiene. No se deberd incluir el
reconocimiento de pago de materiales almacenados, solo en casos excepcionales discutidos
con los representantes de la AMDC. También se debe incluir especificacién de obras por

trabajos pagados por unidad de tiempo (administracion delegada). Presentar en formato PDF
v editable.

Conclusiones y recomendaciones

Historial fotografico

Dictamen de afectaciones presentado por la Gerencia de Catastro de la AMDC.,

Anexos: Estudios de suelos, topograficos, informes arqueologicos, ete. .
Dictamen de aprobacién del disefio por parte del Instituto Hondurefio de Antropologia e
Historia THAH.

Licencia ambiental para cada etapa del proyecto o de no necesitar presentar el documento
que certifique de que el proyecto es viable a nivel ambiental extendido por la Secretarfa Mi
Ambiente.

Juego Completo de Planos de Construccién. Planos en tamafio doble tabloide o tabloide (117
x 177) enun (1) original y tres (3) copias impresas més una (1) copia digital de los mismos

en formato editable (AutoCAD) y en formato de lectura (PDF) que contenga como minimo
lo siguiente:

Carétula e Indice
Plano de Ubicacién
Levantamiento Topografico

Planta General del Proyecto (Conjunto)

Planos arquitecténicos por tramos o secciones

Plano Cantidades de Obra del Proyecto

Planos constructivos de Planta POr tramos o secciones
Planos de planta y perfil de la propuesta de disefio

Planos de Cortes o secciones arquitecténicos v constructivos por framos o secciones méximo
cada 20 metros.

Planos de Detalles Estructurales, si aplica

Planos Sistema Eléctrico e Thuminacién con sus respectivos detalles, cuadros o tablas.
Planos de Sistemas de Telecomunicaciones ‘

Planos Sistema Hidrosanitario v Pluvial y detalles

Planos Arquitecténicos de Equipamiento, Detalles y Generales

Planos Obras Complementarias y sus Detalles, si aplica

Planos de Sefializacién vertical y horizontal definitivos y detalles

Planos de sefializacién y de rutas alternas para el momento de la construccion

1.7 Instalaciones y Logistica

Para la realizaciéfi de las tareas de los estudios de ingenieria y disefio de] prd;cééfgfja-firma

berEproveer de todas las instalaciones, vehiculos, mobiliarios, equipos y software
:",'\- I L‘;_ : ; .
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que a su juicio sean necesarios para el desarrollo exitoso de la consultoria. Asimismo, deberd
mantener por su cuenta un sistema efectivo de comunicaciones con las gerencias y/o
profesionales asignados por la AMDC para el seguimiento de la consultoria; el personal deberd
contar con el equipo de seguridad necesario que estara plenamente identificado con logos dela
AMDC al igual que los vehiculos y equipo asignado al proyecto, que serd obligatorio.

Para la ejecucion de este trabajo, la Firma Consultora contard con toda la informacidn disponible
en la AMDC, sin embargo, la Firma Consultora sera totalmente responsable de la recopilacion,
analisis, procesamiento e interpretacion de esta informacién, asf como cualquier otra informacién
que pueda requerir y que no esté disponible en la AMDC.

La Firma Consultora asignara el siguiente personal profesional clave minimo para llevar a cabo
los estudios de ingenierfa y disefios comprendidos en este servicio:

-- Personal técnico destinado para el estudio y disefio:
» Gerente o director de Proyecto

Ingeniero jefe de Proyecto o Coordinador

Ingeniero Asistente de Proyecto (3) (No serdn evaluados, pero seran requeridos para el
disefio).

» Especialista Estructural

Especialista en Geotecnia y Pavimentos
Especialista Hidraulico

Especialista en Transporte

Ingeniero Electricista

Ingeniero en Telecomunicaciones
Arquitecto Especialista en Urbanismo
Ingeniero Especialista Ambiental-Gestién.

Especialista en paisajismo. (No seran evaluados, pero seran requeridos para el disefio).
Arquedlogo

Especialista en restauracién o conservacién de obras con caracter histérico. (No serdn
evaluados, pero serdn requeridos para el disefio).

Especialista en Especificaciones y Costos. (No serén evaluados, pero serdn requeridos para
el disefio).

Trabajador Social. (No seran evaluados, pero seran requeridos para el disefio).

1.8 Plazo de la Consultoria

La Firma Consultora desarrollard en forma completa v satisfactoria los estudios v disefios
asignados, dentro del plazo de ciento ochenta (180) dias calendario (6 meses) contados a partir
de la fecha de la respectiva Orden de Inicio emitida por la AMDC. Al finalizar el plazo del disefio

la firma consultora presentard el disefio final revisado por las autoridades correspondientes y
corregido por el consultor a satisfaceion de la AMDC.

1.9 Forma de Pago

El pago de la consultoria se realizara mediante cinco (05) pagos mensuales equivalentes cada
uno al 15% del valor del contrato contra entrega de los informes de avances men probad

T
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por la Gerencia de Obras Civiles de la Direccién de Ordenamiento Territorial DOT y el 25%

restante, una vez presentado el Informe Final v los planos del disefio definitivo aprobados por
parte de las autoridades correspondientes de la AMDC.

Solamente en el caso que la Firma Consultora acredits realizar “pagos a cuenta”, no se hardn
retenciones para el ISR. Sera requerida una garantia o fianza de cumplimiento de contrato, por
un valor equivalente al 15% de los respectivos Honorarios estipulados ¥ con una duracién igual

al plazo de la consultorfa més 3 meses adicionales al plazo contractual establecido. No habré
otorgamiento de anticipo.

1.10 MULTAS

La AM.D.C. de acuerdo a lo establecido en el Articulo 120 de las Disposiciones Generales del
Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica para el afio fiscal 2024, relacionado
con el Articulo 72 de la Ley del Contratacién del Estado cobrard una multa equivalente al CERO
PUNTO TREINTA Y SEIS POR CIENTO (0.36%) por cada dfa de demora en Ia prestacion del
servicio as{ como por cualquier incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente
contrato hasta la finalizacién del periodo de gjecucion del contrato, lo anterior sin perjuicio de
hacer efectiva la Garantia de Cumplimiento, procediéndose, si asi conviene a la AMDL.C, ala
resolucién del Contrato, reservandose ademis el ejercicio de las acciones legales por dafios y
perjuicios por el incumplimiento por parte de La Firma Consultora que procedieren.

FOTOGRAFIAS

FALHAD

Lt
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Novena calle entre 4ta y 5ta avenida
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Doceava calle entre 4ta y 5ta avenida

CROQUIS DE UBICACION

SIMBOLOGIA
Centro Historico de Comayaguela

calles a intervenir

Avenidas a Intervenir
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Detalle del personal asignado al servicio
(Apéndice “B”)
Nombre Formacion Experiencia en Cargo Asignadoen  (Lugar de Trabajo
' Profesional su Area (afios) el Servicio Hora o Dias / Mes
. Tegucigalpa
Kathya Marlene Pastor Ingeniero Civil 37 Gerente o director de 30 dias/mes
Provecto
Ignacio Enrique Ingeniero Civil 26 Ingeniero jefe de Proyecto ggg;ci%alpa
Hernandez o Coordinador 185/ mes
Oscar Alejandro Ingeniero Civil Ingeniero Asistente de Tegucigalpa
Martinez 13 Proyecto I 30 dias/mes
Tulio A do Ch Ingeniero Civil Ingeniero Asistente de Tegucigalpa
Dania Margoth ] - Ingeniero Asistente de Tegucigalpa
Hernandez Ingeniero Civil 10 Proyecto 3 30 dias/mes
Ingeniero . _ Tegucigalpa
German Alberto Florez | Civil/Especialista en 238 ngentero Especialistaen | 44t mes
Estructuras structuras
Ingeniero Civil
| Master Universitario en . - Tegucigalpa
Evelyn Janeth Gomez | Ingenieria Sismica con 17 Ingemerg ESpGleﬂ]Sta en 25 dias/mes
e, Geotecnia y Pavimentos
Especializacion en
Geotecnia
Ingeniero Civil ) . Tegucigalpa
Gerardo Alfredo Reyes | Maestria en Ingenieria 27 Ingeniero Especialista en 20 dias/mes
] Hidraulica Hidraulica
Ingeniero Civil
Maestria Disefio, i L
Javier Alexander Castro construccion y 11 Ingeniero Especialista en Tegucigalpa
mantenimiento de Transporte 20 dias/mes
carreteras
' . L. Tegucigalpa
Cesar Alfredo Lopez Ingeniero Electricista 37 Ingeniero Electricista 20 dias/mes
Ingeniero Electricista
Industrial
Maestria Administracion Ineeniero en Tegucigalpa
Jose Roberto Robles | 4¢ Empresas, Orientacion 37 Telecomunicacion 20 dias/mes
Gerencia de Empresas de
Telecominucaciones
Arquitecto
) Maestria en 12 Arquitecto Especialista en Tegucigalpa
Alejandro Jose Lanza Administracion de : Urbanismo 20 dias/mes
Proyectos T
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Ingeniero Ambiental
Maestria en Desarrillo .
Sostenible con 4reas de 11

enfoque en Energia
Renovable

Elias Suazo

Arquitecto Especialista
Ambiental-Gestion

‘Tegucigalpa

20 dias/mes

Arquitecto

David Araque Gestion de Zonas Costeras

v Estuaricas

Master Internacional en 34

Especilista en Paisajismo

Tegucigalpa

20 ddas/mes

Licenciada en Historia
Maetria en Antropilogia
Dostorado (Ph.D) en 26
Antropoligia, con
Especialidad en
Arqueologia

Eva Lilia Martinez

Argueologo

Tegucigalpa
20 dias/mes

Licenciado en
Antropologia con
Orientacion en 3
Antropilogia

Wilmer Jose Elvir

Arquitecto en restauracién
0 conservacion de obras
con cardcter historico

Tegucigalpa
20 dias/mes

Ingeniero Civil
Maestria en

Administrador de 18

Proyectos

Wilberto Josue Molina

Especialista en
Especializaciones y Costos

"Tegucigalpa

25 dias/mes

Licenciada en Pisicologia
Maestria en Trabajo
Diacuy Mesquita Social 43
Doctorado en
Antropilogia Social

Trabajador Social _

Tegucigalpa

30 dias/mes

A ‘;l
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APENDICE C

- "Disefio para la Rehabilitacion de las Principales Calles y Avenidas en el Centro Histérico de
Comayagiiela"; Cédigo No. CH-0001

TIEMPO DE SUPERVISION: 06 MESES

FH

1.1 |Remuneraciones Personales
1.1.1 | Gerente de Proyecto Hombre/ mes 6.00 65,000.00 390,000.00
1.1.2 | Ingeniero Jefe del Proyacto (coordinador) Hombre/ mes 6.00 66,000.00 360,000.00
1.1.3 | Ingeniero Asistente de Proyecto (3) Hombre! mes 18.00 40,000.00 720,000.00
1.1.4 | Ingeniero Especialista Estructural Hombre/ mes 400 60,000.00 240,000.00
1.1.5 | Especialista en Geotecnia y Pavimenios Hombre/ mes 5.00 60,000.00 300,000.00
1.1.6 | Ingeniero Especialista Hidraulico Hombre/ mes 4.00 60,000.00 240,000.00
117 | Ingeniero Especialista en Transporte Hombre/ mes 4.00 60,000.00 240,000.00
1.1.8 | Ingeniero Electricista Hombre! mes 4.00 60,000.00 240,000.00
119 | Ingeniero Especiafsta en Hombre mes 4100 55,000.00 220,000.00
Telecomunicacionss
1.1.10 | Arquitects Especialista en Urbanismo Hombre/ mes 4.60 55,000.00 220,000.00
1.1.11 | Ingeniero Especialista Ambiental-Gestion Homare/ mes 4.00 45,000.00 180,000.00. |
1.1.12 | Especialista en Paisgjisma : Hombre/ mes 4.00 © 55,000.00 220,000.00
1.1.13 | Arguedloge ‘Hombref mes 4.00 55,000.00 220,000.00
1.1.14 | Especialista en Restauracion Hombref mes 4.00 55,000.00 220,000.00
1115 | Especialista en Especificaciones y Costos Hornbre/ mes 5.00 45,000.00 225,000.00
1.1.16 | Trabajador Secial Hombre/ mes 10.00 35,000.00 350,000.00




Pdgina 40 de 40

CONTRATO No. 0569/ GLA/AMDC/2025.-CODIGO N2 CH-0001

1.2 |Personal Administrativo, Auxiliar y Ofros

1.2.1 | Secretaria Hombre/ mes 1.80 14,000,00 25,200.00
1.22 | Administracion Hombre/ mes 1.80 16,000.00 28,800.00
1.23 | Dibujante Calculista Hombre/ mes 18.00 16,000.00 288,000.00
1.24 | Encusstadores/Levantamiento da Informacion Hombre/ mes 36.00 15,000.00 540,000.00
1.2.5 | Aforadeores de Trafico Horr_lbre.f mes 8.00 15,000.00 120,000,060
128 | Peones Hombre/ mes 24,00 13,000.00 312,000.00
1.27 | Motorista Hombre/ mes 12,00 13,500.00 182,000.00
1.2.8 | Tiempo extra perscnal de campo (25 %) % 0.25 1,134,000.00 283,500,00

] o
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2.1 |Beneficios soclales (46.22 % sobre la suma de 1+2)

e sl

. ‘;'"‘-éﬂ irg ! glﬁé,“

2,933,062.35
45 3
d' I \.\II g iH.UllJ*f": :1\ IF Ll T H ¥
ESEeS RS T s
3.1 Senvicio de Topografia 120,000.0 600,000.00
3.2 Estudios de Suslos ¥ Materales Global 1.00 800,000,600 800,000.00
33 Estudics de Ingenieria de Transito Global 1.00 750,000.00 750,000.00
Estudio ds Afectaciones de Temencs !
3.4 Adyacentes Global 1.00 700,000.00 700,000.00
Evaluacién del Sistema de Agua Potable,
3.5 Alcantarillade Sanitario ¥ Drengje Plindal, Slobal 1.00 742,400.00 7_42'400'00
3.6 Estudic de Impacto Ambiental Globa! 1.00 400,000.00 400,000.00
3.7 informes Mes 5,00 28,000.00 156,000.00
3.8 Cemunicacién Mes .00 5,000,600 30,000.00
3.9 Alquiler de Oficina Mes 6.00 18,000.00 108,000.00
3.10 Uso de Vehiculas Mes 18.00 28,000.00 504,000.00
3.1 Uso de Equipe de Oficina y Cémputo Mes €.00 1%,000.00 80,000.00
3.12 Senvcios Plblicos Mes 10,000.00 &C,000.00
i T e AT ;
- A P T

4.1 20% de (| + I i 1,885,512.47

L

1,113,307

ey
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