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CONVENIO SUBSIDIARIO DE COEJECUCION PARA EL P R O Y E C T ~  
u ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ó ~  PAVIMENTO CONCRETO HIDRAuLIco/ SUSCRITO 
ENTRE EL INSTITUTO ESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y 
SANEAMIENTO DEL FONDO HONDURENO DE 
INVERSIÓN DE GUARITA DEPARTAMENTO 
DE LEMPIRA.-EN EL MARCO ÉL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, 

LEGISLATIVO NO. 45-201 3. 

P VIABILIDAD COMUNITARIA Y GFNERACIÓN DE EMPLEO.- DECRETO 

/ 
Nosotros, MARI0 RENE PINEDA VALLE, mayor de edad, casado, Master en 

1 
Administración de Empresas, hondureño y de este domicilio, con tarjeta de 

Identidad Numero 1401-1969-00019, actuando en mi condición de Director con 

rango de SECRETARIO DE ESTADO DEL INSTIT TO DE DESARROLLO 

.' 
Y COMUNITARIO, AGUA Y SANEA IENTO (IDECOAS) creado mediante Decret 

t 
Ejecutivo Número PCM-001-2014 Director Ejecutivo del FONDO HONDURE 

DE INVERSION SOCIAL (FHIS), entidad desconcentrada, creada media 

Decreto Legislativo Número Doce guion noventa (12-90) de fecha dos (2) 

marzo del año mil novecientos noventa (1990), nombrado mediante Acuerd 

número cero treinta guión dos mil catorce (030-2014), emitido por la Secretaria de 

Estado en los Despachos de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y 

Descentralización en fecha treinta de enero del año dos mil catorce; con RTN: 

08019995292594; quien en adelante será denominado "EL IDECOAS- FHIS" y 

JAVIER ISAURO REYES NAVARRO, mayor de edad, soltero, maestro de 

educación primaria , hondureño, con Tarjeta de ldentidad No.1324-1972-00056, 

Móvil: 97935760; actuando e mi condición de ALCALDE MUNICIPAL DEL P /' 

MUNICIPIO DE GUARITA,~EPARTAMENT~ DE ~~M~lRAr(declarado como tal 

por el Tribunal Supremo Electoral mediante punto Único de la sesión extraordinaria 

celebrada en fecha 13 de diciembre de 2013, quien adelante se denominará LA 

MUNICIPALIDAD ambos con amplias facultades para la suscripción de este acto, 

hemos convenido en celebrar como en efecto lo hacemos, el presente CONVENIO 

SUBSIDIARIO DE COEJECUCION PARA EL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN 

PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO" ubicado en el Municipio de Guarita, 

Departamento de Lempira; en el marco del Programa de Infraestructura, 

Anr&pw Edificio del: IPM (301, Gdoy, Carma:w~l% M.BC. Honduras, 
C.A. PIS: (504) 2234523 1, F;lx (504) 2234-5255, Plp$u. lkiostd 3582 urww.fh,kn 



* * . * * *  
GOBIERNO DE LA SANEAMIENTO 

REPLIuLIW DE HUMDUILW' 

Viabilidad Comunitaria y Generación de Empleo Decreto Legislativo No.45-2013, 

publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 08 de abril del 2013; de conformidad 

con los antecedentes y clausulas siguientes: 

ANTECEDENTES 

Mediante Decreto Ejecutivo Número PCM-001-2014 publicado en fecha 22 de Febrero b 
del 2014 en el Diario Oficial La Gaceta, fue creado el INSTITUTO DE DESARROLLO I 
COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS); integrado entre otros, por el l .a. 
FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS), Institución orientada 1 
esencialmente a promover el mejoramiento de las condiciones de vida de los grupos \ P /  
sociales marginados, en el área rural y urbana mediante el otorgamiento de - 
financiamiento para programas y proyectos de desarrollo económico con el 

propósito de aumentar su productividad, sus niveles de empleo e ingresos y de 

contribuir a la satisfacción de sus necesidades básicas. 

En aplicación al Artículo 6 del Decreto Legislativo No 45-2013 del Programa 

Infraestructura, Viabilidad Comunitaria y Generación de Empleo que literalmente 

"Autorizar al Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) a suscribir conve 

subsidiarios de coejecución de proyectos con otras instituciones de gobierno 

estén vinculadas a la ejecución de proyectos de Infraestructura como la Secretaria 

Estado en los Despachos Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI) y el 

Fondo Vial, así como con alcaldías municipales, patronatos, organizaciones no 

gubernamentales, organizaciones comunitarias e iglesiasn; ambas partes acuerdan: 
\ 

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONVENIO: El presente Convenio tiene 

por objeto establecer las condiciones para -la del proyecto 

"CONSTRUCCI~N PAVIMENTO CONCRETO ubicado en el 

MUNICIPIO DE GUARITA DEPARTAMENTO DE LEMPIRA 

aprobado en Comité de Operaciones del FHIS mediante 

de Octubre del 2014. 



* * * * *  
COMUNITARLO. AGUA Y 

SAN EAMLENTO 

CLAUSULA SEGUNDA: COMPROMISOS Y RESPONSABILIDADES DE LAS 

PARTES: Las partes se comprometen a darle cumplimiento a las obligaciones 

necesarias para la correcta ejecución del presente Convenio, para lo cual asumen 

las siguientes responsabilidades: 

RESPONSABILIDADES DEL IDECOAS-FHIS: 

1 .- Emitir las órdenes de compra a favor de las empresas productoras de cemen 
/ 

para que estas entreguen la cantidad autorizada a LA MUNICIPAL IDA^^^ formb 
1 

parcial de acuerdo a la solicitud del LA MUNICIPALIDAD 'conforme al avance 

planificación de la obra. 

2.- Realizar la inspección del proyecto, a fin de que cumpla los requerimientos Rll i 
técnicos y administrativos respectivos. - 
RESPONSABILIDADES DE LA MUNICIPALIDAD: 

1.- Aportar la información necesaria, oportuna y expedita para lograr el objeto del -==Y%- 
presente convenio en el marco del Programa de Infraestructura, Viabilidad 

Comunitaria y Generación de Empleo. 

I 
2.- Velar por la correcta recepción, almacenamiento en condiciones apropiadal 

2 , .#  administración y utilización del cemento que el FHlS autorice se le transfiera, a 

Q como respetar el procedimiento y modalidad de entrega del cemento que el 

proveedor realice. 
S- 

3.- Realizar la contratación del ejecutor y supervisor del proyecto objeto del 

presente convenio, conforme a lo establecido en la Ley de Contratación del Estado 

y su Reglamento; en caso de ser realizada por una empresa externa, en c o Ui6 
caso deberá remitir copia de los contratos a la Dirección de Control y ~eguimienfo 

del IDECOAS-FHIS y solicitar una Fianza de Anticipo y Cumplimiento 

debidamente endosada a favor del IDECOAS- FHIS. 

4.- A la firma de este convenio LA MUNICIPALIDAD deberá e x t e n d A n  pagare 

B 
por el monto total del proyecto a favor del IDECOAS-FHIS así como una 

autorización de retención de las transferencias que le hiciere la Secretaria de 



L/. - COMUNITARIO. AGUA Y 
GOBiERNO DE LA SAN EAMI ENTO 

UPUULILA ~t HONUUKAS 

Estado en los despachos de Finanzas y Secretaria de Estado en los despachos de 

Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización; y que formen 

parte de su patrimonio 

5.- Verificar que las obras sean realizadas con la calidad y normas establecidas en 

los planos y las especificaciohes que una obra de ingeniería requiere. 

6.-Contribuir con apoyo técnico, logístico, administrativo y controles necesarios 

para garantizar la calidad en la ejecución del proyecto y la transparencia en la 

ejecución de este convenio. 

7.-Coordinar en conjunto con los beneficiarios el aporte de las comunidades en 

términos de materiales, mano de obra, herramientas y equipo; que 

complementaran el proyecto, si fuera el caso. 

8.-Asumir la responsabilidad técnica, administrativa y legal en e l  ?p 

proyecto a ejecutarse con el cemento entregado por El IDECOAS- FH@;. 

9.-Informar al IDECOAS- FHlS sobre el avance técnico de la obra y 

informe final de recepción del proyecto. 

10.-Asumir la responsabilidad laboral y civil que se derive de la contratación del 

personal, durante la ejecución del proyecto; 
..L 

11 .- Hacer la recepción del proyecto junto con el Inspector de EL IDECOAS-FHIS. 

CLAUSULA TERCERA: VALOR DEL PROYECTO: El presente convenio se 

suscribe por un monto de CIENTO SEIS MIL TRECIENTOS NOVENT Y UN MIL 

/ Y' t LEMPIRAS CON/ TREINTA Y SIETE CENTAVOS .106,391.37), cantidad que 

será pagada& su totalidad en bolsas de cemento, de acuerdo al precio actual 
/ 

del misrno;/ílalor que podrá variar de acuerdola la fluctuación del cambio del dólar 

y costo del flete. CLAUSULA CUARTA: GARANTIAS: A la firma de este 
/ 

Convenio previo a la entrega del cemento por parte de la Empresa productora, LA 

MUNICIPALIDAD debe presentará EL IDECOAS- FHIS:,(a) una garantía de 

cumplimiento en forma de pagarédel cual servirá para respaldar el cien por ciento 

(100%hel valor del cemento a ser entregado, b) Se exigirá la presentación de la 



COMUNITANU, AGUA Y 
SAN EAMIENTU 

Garantía de Calidad de Obra, equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del 

valor del proyecto, esta Garantía deberá tener vigencia de un año a partir de la 

fecha de emisión del Acta de Recepción Definitiva.- Asimismo, deberá acompañar 

una autorización a favor de EL IDECOAS- FHlS que permita la retención del valor 

establecido en la orden de compra a cargo de sus transferencias municipales. 

CLAUSULA QUINTA: VIGENCIA DEL CONVENIO: La vigencia de éste convenio 

es a partir de la fecha de suscripción hasta el 31 de Diciembre del 201 4. 

CLAUSULA SEXTA: MODIFICACIONES AL CONVENIO: Este Convenio podrá 

ser modificado total o parcialmente en algunas o en todas sus cláusulas mediante 

adendum que deberá ser acordado por escrito entre las partes. 

C CLAUSULA SEPTIMA: CAUSAS DE SUSPENSION, RESOLUCION Y 
RESClSlON DEL CONVENIO: El presente convenio podrá suspenderse siempre 

que mediare causa justificada, la que será evaluada y analizada por las partes.- 

Se podrá invocar la Resolución del convenio por las siguientes causas: a) Los 

motivos de interés público o las circunstancias imprevistas calificadas como caso 

fortuito o fuerza mayor, sobrevinientes a la celebración del convenio 

imposibiliten o agraven desproporcionadamente su ejecución; b) El mutuo acu 

de las partes.- El Convenio podrá ser rescindido por las siguientes causas: 

incumplimiento de una o más de las cláusulas convenidas; b) Por no iniciar la o 

después de los quince (1 5) días calendario de la fecha establecida en la ord 

inicio; c) Por deficiencia. o mala ejecución de los trabajos debido a insuficiente 

mano de obra, mala calidad de los materiales; d) Por el uso indebido del cemento 

para fines distintos al objeto del presente convenio, e) Las demás causas que de 

conformidad a las Leyes apliquen al caso en específico. 

CLAUSULA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: Para todo lo no 

previsto en este Convenio y que dé lugar a controversias o conflictos, de no 

llegarse a un acuerdo satisfactorio el asunto ambas partes tienen expedita la vía 

Judicial para ser sometido al Juzgado competente, a cuyo efecto LA 



COMIJNITARIO. AGIJA Y 
SANEAMIENTO 

mala ejecución de los trabajos debido a insuficiente mano de obra, mala calidad de 

los materiales; d) Por el uso indebido del cemento para fines distintos al objeto del 

presente convenio, e) Las demás causas que de conformidad a las Leyes apliquen al 

caso en específico. 

CLAUSULA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: Para todo lo no previsto 

en este Convenio y que dé lugar a controversias o conflictos, de no llegarse a un 

acuerdo satisfactorio el asunto ambas partes tienen expedita la vía Judicial para ser 

sometido al Juzgado competente, a cuyo efecto LA MUNICIPALIDAD renuncia al 

fuero de su domicilio y se somete al domicilio de EL IDECOAS-FHIS. 

- CLAUSULA NOVENA: ACEPTACIÓN Y SUSCRIPCI~N: Ambas partes manifiestan 

estar de acuerdo con el contenido de todas y cada una de las cláusulas del presente 

convenio, en consecuencia se comprometen a su fiel cumplimiento, firmando dos 

originales en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los 23 días 

del mes de Octubre del año do 

Antiyticr i ~ r 4 i f G c i c l  del I1'M (:<>l. Ci<.?dtry. C:or~r;lyagibcta. M.I 3.C L. 1 - i < o r i d i t r . ; i s .  
(::A. PRX: CSCW) 22.34-S23f. 1 % ~ :  (SO4) 2234-S.255. Apelo. I>t>sral .7.5AI www.tl~rs.liri 



** * *  
INSTITUTO DE DESARROLLO 

COMUNITARIO. AGlJA Y 
SANEAMIENTO 

Yo, JAVIER ISAURO REYES NAVARRO, mayor de edad, soltero, Maestro en 
1 

educación primaria, hondureño, con Tarjeta de Identidad 1324-1 972-00056, Móvil: 

97935760, actuando en mi condición de ALCALDE MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE 

G U A R I T ~  Departamento de Lempira; declarado como tal por el Tribunal Supremo 

Electoral mediante punto único de la sesión extraordinaria celebrada en fecha 13 de 
1 

diciembre de 201.3, por este medio HAGO CONSTAR: QU# mi representadá DEBE Y 

QUE PAGARÁ en forma incondicional al ~DECOAS-FHIS~ en sus oficinas situadas en 
/ 

la Colonia Godoy, antiguo edifici del IPM, ~ o ~ ~ a ~ ü e l a  MDC; el monto de CIENTO P 
C 

SEIS MIL TRECIENTOS A Y UN MIL LEMPIRAS CON TREINTA Y SIETE 

CENTAVOS (LPS. ellcaso de INCUMPLIMIENTO del CONVENIO 

PAVIMENTO  CONCRETO^ HIDRAULICO, \ubicado en el Municipio de Guarita, 

Departamento de ~empira,lcon código 105194 en el marco DEL PROGRAMA DE 

INFRAESTRUCTURA, VIABILIDAD COMUNITARIA Y GENERACION DE EMPLEO 

DECRETO LEGISLATIVO 45-201 3. 

La vigencia del PAGARÉ será de seis meses contados a partir de la fecha de 

suscripción del Convenio. 

Comayagüela, MDC, a los 23 días del mes de Octubre del año 2014. 

RO REYES NAVARRO 
ALCALDE 

DE GUARITA 



+-* * * 
INSTITU O DE DESARROLLO 

COMIINITARIC). AGUA Y 
SANEAMIENTO 

AUTORIZACION MUNICIPAL 

Yo, JAVIER ISAURO REYES NAVARRO': mayor de edad, soltero, hondureño, con 

Tarjeta de Identidad 1324-1 972-00056 , Móvil: 97935760, a tuando en mi condición de /F ALCALDE MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE GUARITA, Departamento de ~ e m ~ i r a !  

declarado como tal por el Tribunal Supremo Electoral mediante punto único de la sesión 

extraordinaria celebrada en feqt'ia 13 de diciembre de 2013, por este medio del presente 

documento la ejecución del proyecto "CONSTRUCCI~N 

en el Municipio de Guarita 

IDECOAS-FHIS para que pueda solicitar 

ante la Secretaría de ~inanzas.~ la Secretaria de Eqtado en los despachos de Derechos - 
Humanos, Justicia, Gobernación y ~escentralizaciód: la ejecución del crédito para hacerse 

pago, por la suma de CIENTO SEIS MIL TRECIENTOS NOV NTA Y UN MIL f LEMPIRAS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS (L.106,391.37) mediante la retención 

de las transferencias que forman parte de su patrimonio, derivado del incumplimiento en las 

obligaciones contraídas mediante CONVENIO SUBSIDIARIO DE COEJECUCION suscrito 

con el IDECOAS-FHIS en el marco del PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, VIABILIDAD 
COMUNITARIA Y GENERACION DE EMPLEO DECRETO LEGISLATIVO 45-2015. 

Comayagüela, M.D.C., 23 días del mes de Octubre del año 2014. 

Csiiitrg<j<, l<cfiticii, drl 11'M C:ol.  CL,>city. C:r , i~ i . ~yag~ ir l~ .  M.f 3.C . 1 I < r i i d i ~ r . . i s .  

C :.A. lyBXz ($04) 22s3;f-51.3 T. l:.ix: (504) 22.T4-52.55, i\peica I'r~\tal .?SS I r r ~ ~ v w . f l t i ~ . h i i  


