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FONDO HORBURENO DE INVERSION SOCIAL PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL

ACUERDO SEPARADO AL CONVENIO MARCO SUBSIDIARIO DE
COEJECUCION ENTRE EL FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL Y
LA MUNICIPALIDAD DE CABANAS, DEPARTAMENTO DE LA PAZ, PARA LA
EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCION PISOS SALUDABLES (68
VIVIENDAS), CON CODIGO 103180, EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE
INFRAESTRUCTURA, VIABILIDAD COMUNITARIA Y GENERACION DE
EMPLEO DECRETO LEGISLATIVO No.45-2013.

Nosotros, ROBERTO ENRIQUE ZABLAH A., mayor de edad, casado, Ingeniero Civil,
hondurefio y de este domicilio actuando en mi condicion de Director Ejecutivo con rango
de Secretario de Estado del FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL (FHIS),
Institucion desconcentrada de la Presidencia de la Republica, creada mediante Decreto
Legislativo nimero doce guion noventa (12-90) de fecha dos (2) de marzo del afio mil
novecientos noventa (1990), con RTN No. 08019995292594, nombrado segtn Acuerdo
Ejecutivo nimero cero sesenta y nueve guion dos mil trece (069-2013), de fecha
veintinueve (29) de mayo del afio dos mil trece, quien en adelante sera denominado “EL
FHIS” y el(la) sefior(a) JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ mayor de edad,
casado, hondurefio con Numero de ldentidad N° 1203197600032 y con domicilio en el
Municipio de CABANAS, Departamento de LA PAZ, quien actia en su condicién de
Alcalde Municipal de CABANAS, Departamento de LA PAZ, declarado como tal por el
Tribunal Supremo Electoral segin consta en el acuerdo niumero 033-2009, publicado en
el diario oficial la Gaceta nimero 32105 de fecha el dia 05 de Enero de 2010, quien
adelante se denominara como LA MUNICIPALIDAD con amplias facultades para la
suscripcion de este acto, hemos convenido en celebrar como en efecto lo hacemos, el
presente Acuerdo Separado al Convenio Marco Subsidiario de Coejecucion, de

conformidad con clausulas siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: En fecha un dia del mes julio del afio dos mil trece se suscribio

convenio Marco Subsidiario de Coejecuciéon entre el Fondo Hondurefio de Inversion

- Social ( EL FHIS) y la Municipalidad de CABANAS, cuyo objeto es la realizacion de



proyectos de infraestructura y obras civiles que contribuyan al mejoramiento de la calidad
de las condiciones de vida de la poblacién de menores recursos en los diferentes
Municipios de nuestro pais, para lo cual EL FHIS emitira ORDENES DE COMPRA a favor
de las empresas productoras de cemento seleccionadas, quienes a su vez entregaran a
LA MUNICIPALIDAD beneficiada hasta un total de NOVECIENTOS CUARENTA Y
CINCO (N° 945) bolsas de cemento.

CLAUSULA SEGUNDA: Mediante Acta de Comité de Operaciones nimero 1211 de Fecha
nueve dias del mes julio del afio dos mil trece, se aprobd el proyecto CONSTRUCCION
PISOS SALUDABLES (68 VIVIENDAS), con cddigo 103180, ubicado en Varias
Aldeas, del Municipio de CABANAS, Departamento de LA PAZ, con un numero de
bolsas autorizadas SEISCIENTOS (600) equivalente a un monto de NOVENTA Y
OCHO MIL CIENTO SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 37/100 (L. 98,167.37),
mismas que deberan ser descontadas del nimero de bolsas descritas en el numeral

primero del presente acuerdo.

CLAUSULA TERCERA: Para la emisién de la orden de compra de cemento la
Municipalidad, previamente deviene obligada a cumplir con la clausula Quinta del
convenio marco subsidiario de coejecucién, para lo cual se acompafiara a favor de
EL FHIS el titulo valor, compromiso municipal y la autorizacion correspondiente
que permita la retencién del valor establecido en la orden de compra a cargo de

sus transferencias municipales en caso de incumplimiento.

CLAUSULA CUARTA: TIEMPO DE EJECUCION Y ORDEN DE INICIO: El
tiempo de ejecucion del proyecto serd de TREINTA (30) dias, se considera como

orden de inicio la fecha de recepcién del cemento por parte la Municipalidad.

CLAUSULA QUINTA: VIGENCIA: La vigencia de éste Acuerdo Separado es de

"~ TRES (3) MESES a partir de la fecha de su suscripcion.



CLAUSULA SEXTA: MODIFICACIONES AL ACUERDO: Este acuerdo podra ser
modificado total o parcialmente en algunas de sus clausulas mediante adendum que

debera ser acordado por escrito entre las partes.

CLAUSULA SEPTIMA: En todo lo no previsto en este documento, se estara a lo
dispuesto en el CONVENIO MARCO SUBSIDIARIO DE COEJECUCION, para lo
cual este acuerdo y los demas documentos que lo avalan, se entendera que

forman parte del mismo.

En fe de lo cual suscribimos el presente Acuerdo Separado, en la Ciudad de
Comayaguela, Municipio de Distrito Central, Departamento de Francisco Morazan,

a los dieciséis dias del mes julio del afio dos mil trece.

ROBERTO E ZABLAH A.
DIRECTPREJ
R.T.N. 08019995292594




