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INTRODUCCION

Este documento describe los términos de referencia para la contratacién de
una firma auditora responsable de realizar el ejercicio de auditoria del Proyecto
“Agua y Saneamiento en el Valle de Comayagua”

La
acti
y la

auditoria, por su enfoque, involucra una revisibn sistematica de las
vidades del Proyecto en relacién al cumplimiento de los objetivos y metas
correcta utilizacion de los recursos.

Dentro del marco de rendicién de cuentas y control interno del Proyecto, la
auditoria esta orientada a asegurar la transparencia en el uso de los recursos,

por

Su

medio de procedimientos claros, consistentes y confiables.

propésito general consiste en:

a. Evaluar el desempefio del Proyecto, comparando la ruta seguida por el

proyecto al conducir sus actividades, objetivos, metas, politicas y
normas establecidas.

b. Evaluar la eficacia de los controles internos.

c. Determinar si los estados financieros fueron preparados de acuerdo a
las normas, practicas, reglamentaciones y procedimientos financieros
establecidos para el Proyecto.

d. Identificar areas problematicas, causas relacionadas y las alternativas

para mejorar.

e. Desarrollar las recomendaciones necesarias para promover mejoras u

1.
1.1

otras acciones correctivas.

Base contractual:

Base contractual para la auditoria:

La Municipalidad de Comayagua realizarda una auditoria externa como
minimo una vez al afio que cubra:

e Todos los ingresos y gastos que haya efectuado el Proyecto, incluyendo
los realizados con los recursos del Fondo;
e El cumplimiento de las demas normas y procedimientos establecidos en
el Convenio de Financiacion y en el Reglamento Operativo del Proyecto.
Las auditorias externas deberan encargarse a un auditor censor jurado de
cuentas, miembro de una asociacion de supervision y control legal de
cuentas reconocida internacionalmente, que debera comprobar si los
aportes, ingresos y gastos consignados en la contabilidad del Proyecto se
recibieron, comprometieron, liquidaron y pagaron con arreglo a los Planes
Operativos y presupuesto debidamente aprobados por la AECID o su
representante, a los procedimientos de adjudicacion de contratos, al
Convenio de Financiacion y demas normas y procedimientos del
Reglamento Operativo.

G
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2.2

23

OE2. Contribuir a extender el acceso sostenible a servicios basicos de
saneamiento en el Nor este en el valle de Comayagua en 21
comunidades en los municipios de Comayagua, Ajuterique y Lejamani.
OES3. Contribuir a reforzar el sistema institucional en los municipios de
Comayagua, Ajuterique y Lejamani para una adecuada gestion del
sector agua que favorezca la gestion publica transparente y participativa
del recurso.

OE4. Contribuir a la gestion integral del recurso hidrico de la
microcuenca cabeza de danto para garantizar la sostenibilidad de los
recursos haturales.

Estructura Organizativa

Gerrneia del Equipe g Gestion
 delpioyecto

Beneficiario:
Nombre: Municipalidad de Comayagua
Direccion: 12 Ave frente al Parque Central contiguo a Banco de Occidente

Persona de contacto (nombre y posicion): Ing. Eduard José Menjivar
Amaya /Gerente del Equipo de
Gestién del Proyecto HND-014-B

Asuntos de auditoria:

Periodo de auditoria:

El ejercicio de auditoria se realizara en una sola etapa, y las fechas de
gjecucion de dicho ejercicio}son del 01 de enero 2016 —31 de diciembre
2016.

S ,@ Proyecto AS en el Valle de Comayagua HND-014-B
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2.4. Metodologia de |a Auditoria

La firma auditora debera realizar el ejercicio de auditoria de acuerdo a
lo indicado en [a Seccién Il de estos términos de referencia. Antes de
dar inicio con el ejercicio de auditoria, la firma auditora debera sostener
reuniones con la Direccién y Administraciéon del Proyecto con el objeto
de dar a conocer el funcionamiento del mismo, determinar la forma
cémo se desarrollara la auditoria y establecer un Plan de Trabajo.

Para los efectos de facilitacion de la auditoria, el Proyecto nombrara a
un miembro del equipo de gestidn que servira como enlace actuara de
contraparte con el Auditor Principal de la firma y quien, ademas, velara
internamente por el adecuado seguimiento y apoyo al proceso de
auditoria.

La firma auditora designara auditores especificos para el desarrollo de
la auditoria, quienes para tales efectos deberan trabajar en coordinacion
y en consulta con el responsable del Proyecto. La firma auditora tendra
acceso pleno e irrestricto a todos los registros y documentos (inclusive
libros de contabilidad, acuerdos legales, minutas de reuniones de
comités, registros bancarios, facturas y contratos, etc.) relacionados con
la ejecucion del proyecto, también podra realizar comprobaciones con
terceros a fin de verificar la correcta ejecucién de los recursos del
Fondo.

Una vez ejecutada la auditoria, la firma contratada preparard un
borrador del informe de auditoria y de carta complementaria a la AECID.
Sera necesario que el auditor se relina con los funcionarios del
Proyecto, La Municipalidad y el representante de la AECID a fin de
discutir el borrador del informe, comunicarles acerca de los hallazgos
principales de la auditoria y sus recomendaciones sobre futuras
mejoras, y también solicitar observaciones al respecto para realizar las
correcciones que fueren necesarias.

Cuando se hayan incorporado las observaciones a los Informes de
Auditoria, la firma auditora coordinara con el enlace del Equipo de
Gestion del Proyecto para la emision de la version final del informe. Sera
necesario el visto bueno de La Municipalidad y la AECID sobre el
informe final.
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1.3 Los activos han sido adquiridos y usados de acuerdo con la base h
contractual del Proyecto:

k) Los activos adquiridos con fondos del Proyecto existen, son
propiedad de la Unidad de Gestion y se utilizan, exclusivamente,
para la ejecucion del Proyecto.

En particular, el auditor se asegurara que no hay ningin uso |
privado o personal de los activos del Proyecto que no esté !
autorizado por la base contractual del Proyecto. '

) Los procedimientos establecidos en la base contractual del
Proyecto para la adquisicién de activos fijos han sido respetados.

1.4 Todas las deudas estan reqgistradas en la contabilidad del Provecto
y dichas deudas han sido incurridas con relacién a actividades del

Proyecto: |

m)Todas las deudas estan registradas en la contabilidad del

Proyecto. i

n) Las deudas han sido incurridas, exclusivamente, con relacion al ' I
Proyecto y de acuerdo con la base contractual del Proyecto. !

1.5 Las otras condiciones administrativo-financieras de la base
contractual del Proyecto han sido respetadas.

0) Se hard especial énfasis en verificar la contabilizacién del
diferencial cambiario

p) Se verificard que se ha cumplido con lo establecido en el
Reglamento Operativo sobre los procedimientos contractuales
del proyecto y se revisaran los documentos de contrato del .
personal, asi como los calculos de sus retribuciones salariales, | ;
verificando la correcta aplicacién de la legislacién vigente. ’ r

q) Se revisaran los sistemas contables de uso por parte de la Unidad
de Administracién de los proyectos, incluyendo la revisién de la
informacion introducida y su eficacia para la generacién de .
informes financieros y contables.

r) El detalle de los pagos efectuados por el proyecto se refleja en el
reporte econémico mensual.

1.6 Los hallazgos informados en auditorias de periodos anteriores, han .
sido correqidos v no se ha incurrido en ellos durante el periodo actual
auditado.

1.7 Los cambios en la_estructura presupuestaria del sistema contable i
estan acorde a las disposiciones aprobadas en el POG |

2. Ejecucién de la auditoria:

ejecucion del Proyecto, establecera su correspondencia con la
informacion suministrada por el sistema contable y con los
justificantes correspondientes.

e t=— oy =——ww

2.1La auditoria del Proyecto se basara en los informes financieros de
{
|
|
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pruebas de auditoria con el fin de cuantificar con exactitud el error
correspondiente a la poblacion.

2.5 La auditoria sera ejecutada de acuerdo con los estandares
internacionales de auditoria.

Opinién de auditoria:

3.1El auditor emitira una opinién sobre si los fondos contribuidos tanto
por el Fondo como por el Beneficiario y otros co-financiadores han
sido utilizados de acuerdo con las condiciones establecidas en la base
contractual del Proyecto.

3.2 El auditor insertara la siguiente declaracion:

“[Nombre de la compafia de auditoria] ha efectuado una auditoria de
los fondos utilizados en la ejecucién del Proyecto Mejora de la Gestion
Publica y El Acceso al Agua Potable y Saneamiento en la Ciudad de
Comayagua, Honduras C.A. durante el periodo: 01 de enero del 2016
a 31 de diciembre de 2016. Los auditores han encontrado las
siguientes diferencias de auditoria:

Ingresos del Proyecto por...... <EURO / Délares americanos>.
Gastos segun el informe por ....... <EURO / Délares americanos>.

3. Activo del Proyecto por ....... <EURO / Délares americanos> (que
no han sido adquiridos y/o utilizados de acuerdo con la base
contractual del Proyecto, que se incluye en ......).

4. Pasivos del Proyecto por ....... <EURO / Délares americanos> (que
no han sido presentados y/o incurridos de acuerdo con la base
contractual del Proyecto, que se incluye en......).

Como consecuencia de estas diferencias de auditoria y de acuerdo con
la base contractual del Proyecto, que se incluye en el Convenio de
Financiamiento y en el Reglamento Operativo, el Fondo deberia recobrar
..... <EURO / Délares americanos> de la Municipalidad de Comayagua.

En nuestra opinién y a excepcion de los aspectos sefialados arriba, los
fondos del Proyecto revisados por esta auditoria han sido utilizados de
acuerdo con la base contractual del Proyecto que se incluye en los
documentos de Convenio de Financiamiento y Reglamento Operativo.

INFORMES:

Idioma de los informes y presentacion:

Los informes seran escritos en espafiol. Una copia del informe sera
entregada en un disco compacto, el texto en WORD vy los calculos en
EXCEL.

Proyecto AS en el Valle de Comayagua HND-014-B
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5. Impresién general del Proyecto.
6. Ofros aspectos que se considere necesario incluir.

Esta Carta complementaria, junto con una copia del Resumen Ejecutivo
de la Auditoria, debera enviarse a través de la Oficina Técnica de
Cooperacién en el pais Beneficiario a:

Jefe de Departamento del Fondo de Cooperacién para Agua vy
Saneamiento

Agencia Espafriola de Cooperacién Internacional para el Desarrollo Av.
Reyes Catdlicos 4 - 28040 Madrid, Espaia.

Vv PRESENTACION DE OFERTAS:

La consultoria se desarrollara en la ciudad de Comayagua. El plazo de
la consultoria sera de dos' (2) meses contados a partir de la orden de
inicio.

1. Formato, Firma y Presentacion de la Oferta:

El Oferente preparara un sobre conteniendo el original de los documentos que
comprenden la oferta segun se describe en el numeral 8 de la presents seccion
y lo marcara claramente como “ORIGINAL”. Ademas, el Oferente debera
presentar dos (2) copias de la oferta y marcar claramente cada ejemplar como
“COPIA”. El contenido de la COPIA deberan ser copias fieles al sobre marcado
como ORIGINAL. En caso de discrepancia, el texto del original prevalecera
sobre el de las copias. El original y todas las copias de la oferta deberan ser
mecanografiadas o escritas con tinta indeleble y deberan estar debidamente
firmadas por la persona autorizada (Representante Legal, Administrador
Unico, Gerente General, Presidente, etc.) para firmar en nombre del Oferente.
Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran validos
solamente si llevan la firma de la persona que firma la Oferta: Las ofertas
deberan entregarse a mas tardar el dia 13 de julio de 2017 a las 3:00 pm
hora oficial de la Republica de Honduras, en las oficinas del Proyecto,
ubicadas en Plantel de Obras Publicas Municipalidad de Comayagua, Oficinas
del Proyecto de Agua y Saneamiento en el Valle de Comayagua, contiguo al
Estadio Carlos Miranda, carretera a San Pedro Sula, desvio a SENASA.

2. Rotulacion de Ofertas

Las ofertas deben de ser dirigidas en sobre sellado conteniendo a la vez en
dos sobres separados la oferta técnica y la oferta econémica. El sobre principal
debera ir rotulado de la siguiente manera

Esquina Superior lzquierda: Nombre, razén o denominacion social, direccion
completa y teléfono/fax y/o correo Electrénico del oferente.

Parte Central:
Concurso No. HND-014-B-35/2017

e . «&f Proyecto AS en el Valle de Comayagua HND-014-B

13

SSEEERE S




V1

d-¥10-ANH en8e ewo)) ap 9[[BA [ U2 SV 0109K01]

5
R E

epez||enjoe BoIUQL}08|S BIOUB)SUOD
el Jeyussald elegep ‘ejuend e sobed ep uswibal B ejelns elsa eiojipne
Bwll} B| IS ‘Sjue}sqo ON "ejusy k| 8iqos ojsandw) ap 0)deouoo us solelouoy
s0| 21qos (%G'Z1) owar) Jod ooulp) sojund 820 SO| B sjus|eAinbse ugiouslal
Bun eley o}oakold |ap uonsec) ep odinbg |ep saAel; e |edioiunyy eipjedly el

S9U0I2Ud}OY G

"a103v el A enbelewon ap peplledioiuniy e
ap peplwiojuod e sojonpoid soj sopiqioal A ojesuod [sp elpusbiA g| BpINjouod
ap sondsap ouepualed selp (0g) ejulal} ejsey ajuabin eiejse |Bno g| ‘0jesjuo)
ap ojuaiwidwny ap ejnueles) e Jinjsuod eled |epied obed epes ap (%01)
ojual) 10d zai( |e sjuajeAinba ugiouslal eun eiednoeld 8| 8s ei0)ipne Bwll B] Y

enjueles)

‘ediebionBa | ue O3V Bl @p uoeladood ap eo1UDS] BUDLO €|
us eueuswa|dwos epe) A uswnsal awlou| [op ebanue e| 8)ejsuod os
|eno e| ap oipaw Jod ugloejuswndop owod Ise ‘a|D3V el A enbelewo)
pepledoiun)y B op uowoejsies eje|dwod e euolipne ep  |euly
awuoyul [ap sajeulbluo so| ep efaljus g| J0}NSUOD |9 J92kY |B |ENjOBIJUOD
ouow [op (9%05) oual9 Jod elusnoul) un e ajus|eainba obed 18218} un

"SQUOIDBAIDSO
K uoisnosip ns eJied BLOJPNY B] 8p Swlojul [8p Jopeloq [Bp ad1D3Vv
e| A enBelewon ap pepijedidiunyy e] ap uoeqoide A uooejuasald

e| e (9%5¢g) ojual) Jod oould A ejuial} |e sjusjeainbs obed opunfeg un -

"glIONpNY €| op opezijenjoe ewelbouol) Jejussald e 0}esjuod |ap

[e103 ojuow |9p (%G L) oalD Jod souinp [e ajusjeainbe obed Jjswud un e

‘elouew syuaInbis e| ap |e10} ojuow |8 eiebed as A 'Ag)
ap soisendwl sO| SOpINoUl ‘ellolpny | 9p oOfjoliessp [ejo} | eied souessdsu
$0)S09 S0| Jopuaidwoo eiagap eiojpny ewlld | uod ajed as anb obed |3

obed ap euuio4 °g¢

WYSVYNIS B OIASap ‘B|NS 0Ipad UBS e BIajaLed ‘epueli)y Soue) olpeis]
[e onbBruoo ‘enbelew o) ap s|leA |© us ojusiwesueg A enby op ojoakoid
[ep seunLO ‘enbeAewo) ap pepliedidiuniy Sedlqnd Sedqo ap [eiue|d
W05 00UBA®)Z | OZOIUEPD :001U0J09|g 091100
Li8l-¢//c ‘ouoigdL
"g-710-ANH 03)08kold uonses ap odinb3 |ap eulO
efewy Jeallusyy ssor psenp3 "Buj :uooualy

" SVO4 |ep enbelewo) sp
al|eA |2 ua ojusiwesues A enby 0j0afold |3 eled eulaix3] euo)pny,




6. Dafios y Perjuicios

En caso de que la firma auditora no cumpla los trabajos objeto de esta
consultoria dentro del plazo estipulado, pagara a la Alcaldia Municipal de
Comayagua en concepto de dafios y perjuicios ocasionados por su demora,
una multa diaria de 0.18% sobre el monto total del contrato, hasta un maximo
de Diez Dias (10), pasado ese periodo se procedera a rescindir el contrato de
servicios.

7. Fases que componen el proceso

El proceso estara compuesto por tres fases: La Precalificacién, etapa en la cual
se demuestra la elegibilidad para llevar a cabo el trabajo a través de la
metodologia cumple o no cumple, la evaluaciéon de la Oferta Técnica y la
evaluacién de la Oferta Econémica.
El Oferente debera tomar en cuenta los criterios de elegibilidad para
precalificacidén siguientes:
e Ser un auditor censorjdrado de cuenta.
» Miembros de una Asociacién de supervisién y control legal de
cuentas reconocida Internacionalmente.
e Cumplir con la documentaciéon legal que se requiere para la
realizacién de esta auditoria

Calificaciones de la Empresa Consultora

La empresa auditora debe ser completamente imparcial e independiente con
respecto a todos los aspectos de la gestiéon o de los intereses financieros del
Organo de Ejecucion.

El auditor debe tener experiencia en la aplicacién de las normas de auditoria,
o bien ISA o bien INTOSAI, que sean aplicables a la operacion de auditoria.

La firma auditora debe emplear suficiente personal dotado de las calificaciones
profesionales apropiadas y la experiencia necesaria con las normas ISA o
INTOSAI, incluida experiencia’ en auditar las cuentas de entidades
comparables en magnitud y complejidad a la entidad auditada.

Calificaciones del personal propuesto

» Profesionales Universitarios titulados, colegiados y calificados para
dirigir y realizar auditorias.

e Experiencia minima de cuatro (4) afios en la realizacion de auditorias
similares a esta con proyectos de cooperacion internacional que
comprendan componentes de infraestructura.

o= = rre—— ey
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La falta de inscripcidon en el Registro de Proveedores del Estado no sera
obstaculo para presentar ofertas; debiendo el oferente acreditar su Inscripcidn
del Registro de Proveedores y Contratistas del Estado antes de que se le
adjudique un contrato.

Todos los documentos que se presenten en fotocopia dentro del Sobre
denominado o marcado como ORIGINAL, deberan estar autenticados por
Notario Publico, al igual que las firmas puestas por el Representante Legal de
la oferta en cada uno de los documentos que constituyen la misma. Tanto
fotocopias como firmas podran autenticarse dentro de un solo certificado de
autenticidad. En caso de existir diferencias entre los documentos originales y
las copias prevalecera la documentacién original. Asi mismo cualquier
documento que venga del exterior debera ser legalizado. (Debidamente
Apostillado).

OFERTA TECNICA

a) Plan de trabajo y cronograma detallado de actividades por rango de
actividades.

b) Presentar copia de las normas que utiliza la firma auditora para efectuar
control de calidad de su trabajo.

c) Listado del personal disponible que se designara para las labores a contratar
indicando en su hoja de vida nhombre completo, numero de colegiacioén,
antigliedad en la empresa y experiencia laboral de auditoria

d) Listado y constancia de los contratos realizados a instituciones relacionados
con los presentes términos de referencia en los ultimos cuatro afios.

e) Especificar el periodo de validez de la oferta que como minimo debera ser
90 dias contados a partir de la fecha de entrega de la propuesta.

OFERTA ECONOMICA

Consistira en el precio global EN LEMPIRAS, ofertado por la firma auditora con
el fin de cumplir con los servicios objeto de este concurso, especificando
claramente los datos siguientes:

a) El monto de los gastos administrativos
b) El monto de los honorarios profesionales y
c) El precio global que es la sumatoria de los incisos a y b.

Vi EVALUACION DE LAS OFERTAS Y COMISION EVALUADORA:

La Comisién Evaluadora examinara las propuestas recibidas, procediendo, en
primer lugar, a la verificacion de la presentacion de la documentacion legal
solicitada.

Proyecto AS en el Valle de Comayagua HND-014-B

17




81

g-#10-ANH endedewo)) ap 9[[eA [ U3 SV 0199K01d -

I

vie )

‘eJ0lIpNe Buwiy OWOI SOUE OYJ0 SOU3LW |e ap jessuad epuaadx] T°g

0€

B10}IpPNE BWM)) B| 3p BPUAMAdXT T

(0] 8

"BIOUDIDJD OP SOUIWID]
SO| U3 sopedlyldadsa sojonpold So| ap eSaJlUD Sp UOIDEZIIEPUI|ED B
A pepialloe eped 9p 01X [9P SO2IIII S210308) 3P UCIdIULSP | A eangloy
‘ed13140 eInJ ‘sewape opuedipul ‘sedela $31U349)Ip Se| Bp uoIdNISfd Ip
B12USNDIIS B| SUBWEIR|D Jeu|wId1ap elwuad anb ‘odwar |9 us sosindal
S0S9 3p uoPNQLISIP e| ap opeziiouswJsod 3jje1dp [@ uod A easel o/A
pepialloe ‘ede}a Jod $0sunal SO| 3p UDIDeIIpap :950|8sap a1uaindis |3 uod
ope||e1ap ewel3ouod un uasaid as opuend :033|dwod ewesdouos) -

‘sede1d $31UaI3YIp Se| AP uoIdNI3(d
3p EPUdNIAS e| JeulwRlep eywsad anb ‘odwan |9 us sosindal
SO| 9p uQIdNqIIISIP B 3p opeziiouaw.od 3||eI3p |9 UOD A SO|| 3p oun
eped ap espaud A elejd uoddiIdSap e] UOI BIDUSISSD] SP SOUIWID) SO| U
sopedipul so1dnpoud so| ‘eate) o/A pepialloe ‘edels Jod so0sindal sO| ap
950|8s9p un ajuasasd as opuend :019|dwodul 3jjelap uod ewesdouos) -

‘oleqe.s
9p pwes30uoJd |3 UOD BPJSNIUOD OU A SBIDUDISISUOIUI UOD O UBPIOSIP
ua epejuasald s9 ‘4qJ So] dp sojusiwianbas so| e epeisnfe eise ou
‘e39|dwoou) e1sa eweadouosd A oleqes] ap ue|d |3 :2uaplynsy| 3fjeleq -

(1)

4l so| ua opuanbau o] e sopeisnfe ewes3ouosd A oleqesy ap ue|ld z'1

]9

‘ugpeqoude
‘UoIdJAIPp ‘O||04JBSIP  ‘JOJIUO0D  ‘UOIDBZIUBSIO SOlIBS3I3U  Soldadse
So| sopol Jedueqe e4agap ei3ojopoldw e3s3 ‘oalsulidwod A ors|dwod
0d18g|0polaw epwanbsa un ap OpI|0S OJUBIWIPUIIUD UN BIISANWIP
‘pepiAide eped ud esedjdwa anb sedludll A sopoisw SO| epejeisp
BWJO) UD ejjouaiesap A ejuassid ‘sasouelue sojund so| us opedipul
o| Jejuasaud sp sewspe edigojopojsw eisandoid e] :olejdwo) sjelaq -

"sajqesuodsal soj A Jaua1qo e so1dnpoud soj e3puUl ‘ueled|duwd
95 SBDIUD] S3|BNd AJIP IS ‘SeplIAaNbal Se3Ie) SB[ ‘SaPEPIAIIdR Se| ‘sedeld
se| ueislud 9s epejuasald ejdojopolow e| uj :ole|dwodu| 3jeIvq -

9

‘ofeqeJy
9p ewel80uU0Jd |3 UOD BPJSNOUOI OU A SBIJUSISISUODUl UOD O USPJIOS3IP
ua epeluasaid $3 ‘Y@l so| op sojudlwuenbas so| e epeisnfe elss
ou ‘ela|dwodul B1se epejuasaid ejSojopolaw e :2judPINSU| 3||el2a -

o1

‘glI0)pNe e| ap uoldezijeas e| ejed eisandoud e130|0pOIRINT'T

0c

9sued|y 9p e130|0poIBIN I

00T /owixe
aleyungd uoen|eA] ap sa1030e4

‘2]uaINbIsS e|jge} B] B 9SE( UD Bley 8s edjudd)} UOIOEN|EAS BT

‘0s800.4d |8p
epeolyljeosap e1as owlujw alejund [@ 8duedje ou anb epsjo B %G9 |op Bwiulw
UQIDEOIIIED BUN JBUS)GO BISgSp ‘Sjuswediudd) epejdeoe ess epejussald
epsjo e| anb eied A 9,08 op ugoeISpUOd BUN BUSI} BOIUOS) UOIOEN[EAS B "HPL
SO| U8 oplianbal 0] UOD 8]uUsPIdUIOD BDIUDS) BUS)0 BUN uBjuasald A |euoisajoud A
021u29) |Iad ap serus}edulod SELIESS03U SB| UsUnal s8jualsjo sesaidwa se|
ap s9|end eleulwIS)ep 85 "BoIUdd) eysandoud e| eienjens as ‘ebn| opunbes ug




- Al menos 8 afos N 4 |
- Mads de 8 afios 5
2.2 Haber realizado al menos cinco auditorias finales. 10
- Almenos 5 auditorias 6
- 6 auditorias 8
- Mas de 6 auditorias 10
2.3 Haber realizado al menos tres auditorias a proyectos de infraestructura 15
financiados con fondos de cooperaciéon externa.
- Al menos 3 auditorfas 9
- 4 auditorias 11

- Mas de 4 auditorias 15
3. Formacidny experiencia del equipo propuesto para la realizacién de la 30
auditoria
3.1 Afios de experiencia desarrollando auditorias 17
- Al menos 8 afios de experiencia 15
- Mas de 8 afios de experiencia 17
3.2 Experiencia especifica de 4 afios realizando procesos de auditoria 13
externa con fondos de cooperacién externa con la firma auditora
oferente
- Al menos 4 afios 10
- Mas de 4 afios 13
Total Valoracidn Técnica 80
Valoracion econdmica 20
Total 100
Unicamente las ofertas que cdmplan con la calificacién técnica minima
requerida, pasaran a la evaluacion de la propuesta econémica. La oferta
econdmica tiene una ponderacion de 20%. Se asignara la maxima puntuacién
a la oferta de menor costo, al resto de las propuestas se puntuara de la
siguiente manera:
Pi= (Em*[20])/Ei | Pi = Puntaje de la oferta econémica
i = Oferente
Ei = Propuesta Econémica i
Em = Propuesta Econémica de monto o precio mas
bajo
La sumatoria de la evaluacién técnica y econémica dara como resultado la
calificacién final que servird de base para la adjudicacion.
La oferta seleccionada, junto con el acta de evaluacion preparada por la
comisién, sera remitida a la AECID para recabar su no objecién a la
contrataciéon. Una vez obtenida ésta, se informara a todas las firmas
presentadas, de la empresa seleccionada.
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