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GOBIERNO DF LA SANEAMIENTO

LEPUBLICA DE HONDURAS

CONTRATO PARA EJECUCION DEL PROYECTO DE “CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA
POTABLE” UBICADO EN ALDEA MATAZANO, MUNICIPIO DE SANTA ANA, DEPARTAMENTO
DE LA PAZ, CODIGO 104733, ENTRE EL FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) Y
LA ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL CATHOLIC RELIEF SERVICES-UNITED STATES.-
FINANCIADO BAJO EL CONVENIO PROGRAMA AGUASAN DE LA COOPERACION SUIZA,
“MEJORA DEL ACCESO A SERVICIOS SOSTENIBLES DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO E
HIGIENE EN AREAS URBANAS, PERIURBANAS Y RURALES”.

Nosotros: MARIO RENE PINEDA VALLE, hondurefio, mayor de edad, casado,
Master en Administracion de Empresas, con Tarjeta de Identidad No. 1401-1969-
00019; con domicilio legal en la Colonia “Godoy”, antiguo edificio del Instituto de
Prevision Militar (IPM), sito en la ciudad de Comayaguela, Municipio del Distrito
Central, Departamento de Francisco Morazan, quien actia en su condicion de
Ministro Director del INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y
SANEAMIENTO (IDECOAS) creado mediante Decreto Ejecutivo # PCM-001-2014 y
asimismo como Director Ejecutivo del FONDO HONDURENO DE INVERSION
SOCIAL, Institucion desconcentrada de la Presidencia de la Republica, creada
mediante Decreto Ejecutivo nimero doce guion noventa (12-90) de fecha dos (2) de
marzo del afo mil novecientos noventa (1990), con RTN 08019995292594,
nombrado mediante Acuerdo Ejecutivo Numero Treinta guion Dos Mil Catorce (N°
30-2014), de fecha Treinta y uno (31) de Enero del afio Dos Mil Catorce (2014), en
adelante denominado “EL FHIS” vy por la otra parte el sefior MIGUEL HUMBERTO
FLORES FIALLOS, Mayor de edad, hondurefio, portador de la Tarjeta de Identidad
N° 0318-1956.00548, actuando en su condicion de representante legal de la
Organizacion No Gubernamental CATHOLIC RELIEF SERVICES-UNITED STATES,
con Registro Tributario Nacional (RTN) N° 08019000231865 y con domicilio Colonia
Castano Sur, Cuadra Abajo Del Sagrado Corazén, Municipio del Distrito Central,
Departamento de Francisco Morazan, y con numero de telefonos 2221-4445/2221-
5370, denominado de aqui en adelante EL EJECUTOR; hemos convenido celebrar
el presente Contrato para la ejecuciéon del Proyecto de Infraestructura que se regira
por las clausulas y términos siguientes: CLAUSULA PRIMERA: OBJETO DEL
CONTRATO: El presente contrato tiene por objeto cubrir los costos de la licitacion
No. LPR-FHIS-17-2014 del Proyecto: “CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA
POTABLE” UBICADO EN ALDEA MATAZANO, MUNICIPIO DE SANTA ANA,
DEPARTAMENTO DE LA PAZ, CODIGO 104733, proyecto aprobado en Acta del
Comité de Operaciones N° 1276 de fecha treinta y uno (31) de julio del ano dos mil
catorce (2014).- FINANCIADO BAJO EL CONVENIO PROGRAMA AGUASAN DE
LA COOPERACION SUIZA, “MEJORA DEL ACCESO A SERVICIOS
SOSTENIBLES DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO E HIGIENE EN AREAS
URBANAS, PERIURBANAS Y RURALES”, de acuerdo con las cantidades de obra
y precios unitarios del desglose de oferta que se adjunta a este contrato y de
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conformidad a las especificaciones técnicas establecidas en los documentos de
licitacion.-CLAUSULA SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO: El monto del contrato
asciende a la cantidad de UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL
TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 26/100 (L.1,698,378.26) -
CLAUSULA TERCERA: FORMA DE PAGO: ANTICIPO Y DESEMBOLSOS.
ANTICIPO: la Forma de pago sera en la forma siguiente:;, El FHIS otorgara al
Ejecutor un anticipo de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL
SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 74/100 (L.254, 756.74) que
corresponde al 15% del monto total de este Contrato, previo cumplimiento de los
requisitos siguientes: a) Que este Contrato haya sido plenamente formalizado; b)
Que se hayan aceptado por parte del FHIS, las correspondientes garantias; ¢) De
cada estimacion presentada por el Ejecutor sera deducido proporcionalmente a partir
de la primera estimacion, la cantidad que corresponda, de manera que cuando el
proyecto presente un avance fisico financiero del 90%, el anticipo se encuentre
amortizado al 100%-. DESEMBOLSOS: EL FHIS ademas del anticipo, efectuara
pagos al EJECUTOR de acuerdo al avance del proyecto; estos desembolsos se
haran mediante la presentacion de estimaciones por EL EJECUTOR, revisadas y
aprobadas por el SUPERVISOR E INSPECTOR del FHIS asignados al proyecto.- A
estas estimaciones, se les deducira la parte porcentual que resulte de lo entregado
como anticipo y demas retenciones.-CLAUSULA CUARTA: ORDEN DE INICIO: Se
considera como fecha oficial de inicio del proyecto la que la Direccion de Control y
Seguimiento estime conveniente por el FHIS.-CLAUSULA QUINTA: PLAZO Y
MULTA.-PLAZO: EL EJECUTOR se compromete a construir la obra, objeto de este
Contrato dentro del plazo de TRESCIENTOS (300) DIAS calendario contados a
partir de la fecha indicada en la Orden de Inicio; MULTA: En caso que EL
EJECUTOR no termine el proyecto por causas imputables a él en el plazo
estipulado, pagara a EL FHIS en concepto de dafos y perjuicios ocasionados por
demora la cantidad de TRES MIL CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS con 08/100 (L.
3,057.08) equivalente al cero punto dieciocho por ciento (0.18%) sobre el monto del
contrato por cada dia de retraso, hasta un maximo que no sobrepase el diez por
ciento (10%) del monto total del contrato.-CLAUSULA SEXTA: AMPLIACIONES DE
TIEMPO EN LA EJECUCION DE LA OBRA: EL EJECUTOR podra solicitar
ampliacién de tiempo por las causas siguientes: a) Falta de accesibilidad del material
al sitio de la obra. b) Por causas de lluvias fuera de lo normal, acreditadas mediante
informe del Servicio Meteorolégico Nacional. c¢) Falta de mano de obra
especializada. d) Cualquier motivo de fuerza mayor, caso fortuito o cambio en los
alcances de los proyectos debidamente justificados por escrito y aprobados por el
supervisor-CLAUSULA SEPTIMA: GARANTIAS: El Ejecutor, previo a la entrega
del anticipo, rendira: a) una Garantia de Anticipo equivalente al cien por ciento
(100%) del valor del anticipo a recibir y que asciende a la cantidad de DOSCIENTOS
CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS
CON 74/100 (L. 254 756. 74)- b) Una Garantia de Cumplimiento de Contrato
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Garantia Bancaria o una Fianza de Institucibn Aseguradora.- Si por causas
imputables a EL EJECUTOR no se constituyere esta Garantia en el plazo previsto,
EL FHIS declara resuelto el contrato.- Si por causas establecidas contractualmente
se modifica el Plazo de ejecucién del contrato, por un término mayor de tres meses,
EL EJECUTOR debera ampliar la vigencia de la Garantia de Cumplimiento de
Contrato, de manera que venza tres meses después del nuevo plazo establecido; el
valor de la ampliacién de la Garantia de Cumplimiento sera sobre el monto
pendiente de ejecucidon, siempre que lo anterior hubiere sido ejecutado
satisfactoriamente, previo al pago de la lltima estimacién, se exigira la presentacion
de la Garantia de Calidad de Obra, equivalente al cinco por ciento (5%) del monto
del contrato, esta Garantia debera tener vigencia de UN (1) ANO a partir de la fecha
de emision del Acta de Recepcion Definitiva. Asimismo, todos los documentos de
Garantia deberan contener la siguiente clausula obligatoria: “LA PRESENTE
GARANTIA SERA EJECUTADA AL SIMPLE REQUERIMIENTO DEL FONDO
HONDURENO DE INVERSION SOCIAL, ACOMPANADA DE UN CERTIFICADO
DE INCUMPLIMIENTO".-CLAUSULA OCTAVA: Documentos Que Forman Parte
Del Contrato: a) Planos y detalles, b) Memoria de Calculo, c¢) Presupuesto, d)
Especificaciones técnicas, e) Cronograma de actividades, f) Invitaciones, g)
Instrucciones a los Licitantes, h) Oferta, i) Condiciones Generales y Especiales de
los Documentos de Cotizacién, j) Desglose de Oferta, k) Notificacién de Adjudicacion
EL FHIS al Contratista, 1) Garantias, Il) Bitacora, m) Adendum, n) Condiciones
Generales y Especiales del contrato, i) Constancia para tramites de garantias.-
CLAUSULA NOVENA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS. En caso de
controversias 6 conflictos entre las partes relacionado directa o indirectamente con
este Contrato, ya sea de su naturaleza, interpretacién, cumplimiento, ejecucion o
terminacioén del mismo, y de no llegarse a un acuerdo satisfactorio, ambas partes
tienen expedito el derecho de acudir a los Tribunales de Justicia competentes, a
cuyo efecto EL EJECUTOR, renuncia a su domicilio y se somete al domicilio de EL
FHIS.-CLAUSULA DECIMA: RESCISION DEL CONTRATO O SUSPENSION DE
DESEMBOLSOS: EL FHIS podra rescindir el presente Contrato o suspender los
desembolsos, cuando ocurra cualquiera de las siguientes causales: a)
Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el Contrato; b) Por
no iniciar la obra después de los diez (10) dias calendario de recibido el anticipo; en
este caso el ejecutor se obliga a la devoluciéon del anticipo, sin responsabilidad
alguna del FHIS; ¢) Si iniciado el proyecto el Supervisor determina que el recurso
humano y el abastecimiento de materiales es insuficiente para garantizar el plazo de
ejecucion; d) Por deficiencia o mala ejecucion de los trabajos debido a insuficiente
mano de obra, mala calidad de los materiales, uso inapropiado de equipo o uso
indebido del anticipo para fines distintos al objeto del presente contrato, de
conformidad con los resultados de los informes emitidos por EL SUPERVISOR o en
base a las visitas que EL INSPECTOR DEL FHIS lleve a cabo y de lo cual se pueda
presumir que existe el riesgo de que se malogre o distorsione el objeto del contrato;
e) Cuando agotado el plazo contractual, se sobrepase el término del 40% de
Adendum de tiempo, estipulado en el respegti - cepci
determinados por el FHIS; f) A requerimien{o del Soliitat8.o del Ej;TJ
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las condiciones prevalecientes no hicieran posible la terminacién del proyecto; g) El
incumplimiento en la ejecucién del proyecto programado a través del cronograma de
actividades y programa de desembolsos, salvo causa debidamente justificada; h)
Incapacidad manifiesta del ejecutor para ejecutar ese tipo de obra; i) No cumplir con
las instrucciones de la supervision e Inspectoria anotados en bitacora o
correspondencia; j) Por causas de fuerza mayor o caso fortuito, que a juicio del FHIS
se justifique; seglin sea el caso; k) Aplicacion del Articulo N° 68 del Decreto
Legislativo No. 140-2014 (Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Republica)
el que literalmente dice: “En todo contrato financiado con fondos externos, la
suspensiéon o cancelacion del préstamo o donacion, puede dar lugar a la rescision o
resolucion del Contrato, sin_mas obligacion por parte del Estado, que al pago
correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la
rescision o _resolucién _del Contrato. Igual sucederd en caso de recorte
presupuestario de fondos nacionales que se efectie por razén de la_situacion
econdmica_y financiera del pais, la estimacion de la percepcion de ingresos menores
a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia’.-.
Por cualquiera de las causales antes indicadas, no liberara de responsabilidad al
Ejecutor de las obligaciones contraidas de liquidar o reembolsar los recursos que le
hubiese entregado El FHIS, en tal caso EL FHIS hara una liquidacién de los trabajos
hechos a la fecha y pagara al EJECUTOR una compensacién justa y equitativa.-
CLAUSULA DECIMA PRIMERA: CLAUSULA DE INTEGRIDAD. Las partes en
cumplimiento a lo establecido en el Articulo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la informacion Publica (LTAIP). Y con la conviccidn de que evitando las practicas de
corrupcién podremos apoyar la consolidacion de una cultura de transparencia,
equidad y rendiciéon de cuentas en los procesos de contratacion y adquisiciones del
Estado, para asi fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos
libre y voluntariamente a: 1.- Mantener el mas alto nivel de conducta ética, moral y
de respeto a las leyes de la Republica, asi como los valores de: INTEGRIDAD,
LEALTAD, CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y
DISCRECION CON LA INFORMACION CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS,
ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA MISMA.
2.- Asumir una estricta observancia y aplicacién de los principios fundamentales
bajos los cuales se rigen los procesos de contratacion y adquisiciones publicas
establecidos en la Ley de Contratacion del Estado, tales como: transparencia,
igualdad y libre competencia. 3.- Que durante la ejecucién del Contrato ninguna
persona que actué debidamente autorizada en nuestro nombre y representacion y
gue ningun empleado o trabajador, socio o asociado, autorizado o no, realizara: a)
Practicas Corruptivas: entendiendo estas como aquellas en la que se ofrece dar,
recibir, o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influencia
las acciones de la otra parte; b) Practicas Colusorias: entendiendo estas como
aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que existe un acuerdo
malicioso entre dos 0 mas partes o entre una de las partes y uno o varios terceros,
realizado con la intencion de alcanzar un propésito inadecuado, incluyendo
influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte. 4.- Revisar y verificar
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para efectos del Contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de
contrataciéon o adquisicion causa de este Contrato, la informacién intercambiada fue
debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes asumen y asumiran la
responsabilidad por el suministro de informacién inconsistente, imprecisa o que no
corresponda a la realidad, para efectos de este contrato. 5.- Mantener la debida
confidencialidad sobre toda la informacién a que se tenga acceso por razén del
Contrato, y no proporcionarla ni divuilgarla a terceros y a su vez, abstenernos a
utilizarla para fines distintos. 6.- Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en
caso de declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta
Clausula por el Tribunal competente y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal
en la que se incurra. 7.- Denunciar en forma oportuna ante las autoridades
correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros empleados
o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que
pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a
los subcontratistas con los cuales el contratista o consultor contrate asi como a los
socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de
cualquiera de los enunciados de esta clausula dara lugar: a) De parte del contratista
o consultor: i.- A la inhabilitacion para contratar con el Estado, sin perjuicio de la
responsabilidades que pudiera deducirsele. ii.- A la aplicacion al trabajador,
ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido esta
clausula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral y,
en su caso entablar las acciones legales que correspondan. b) De parte del
Contratante: i.- A la eliminacion definitiva del contratista o consultor y a los
subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron la irregularidad
de su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare para no ser sujeto
de elegibilidad futura en procesos de contratacién. ii.- A la aplicacién al empleado o
funcionario infractor, de las sanciones que correspondan segun el Cédigo de
Conducta Etica del Servidor Publico, sin perjuicio de exigir la responsabilidad
administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar. En fe de lo anterior, las partes
manifiestan la aceptaciéon de los compromisos adoptados en el presente documento,
bajo el entendido que esta Declaracion forma parte integral del Contrato, firmando
voluntariamente para constancia.-CLAUSULA DECIMA _SEGUNDA: CASO
FORTUITO O FUERZA MAYOR: Para los efectos de este Contrato, se entendera
como CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR todos los actos, hechos o
acontecimientos futuros e imprevisibles en ese momento, que impidan de una
manera absoluta y directa cumplir con las estipulaciones del contrato.-CLAUSULA .-
DECIMA TERCERA: ACEPTACION: Ambas partes se manifiestan de acuerdo con
todas y cada una de Ias cléusulas _...-..,: contrato. En fe de lo cuél y para los
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CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES DEL CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

I. CONDICIONES GENERALES: (En lo aplicable al caso concreto). EL
EJECUTOR se compromete con el FHIS a lo siguiente: a) En los proyectos
que requieran un ingeniero residente, antes de dar inicio a la obra, el ejecutor
solicitara por escrito al FHIS la no objecién del mismo, la que sera otorgada a
través de la Direcciéon de Control y Seguimiento; b) Llevar control de las
operaciones contables del proyecto en registros de contabilidad separada de
todo otro negocio, reservandose el FHIS el Derecho de hacer auditorias
contables y técnicas del proyecto; c) Utilizar los recursos del financiamiento
Unica y exclusivamente para el propdsito indicado en la clausula Primera del
Contrato de mérito; d) Instalar y mantener en el sitio de la obra uno (1) o mas
rétulos distintivos del FHIS y la Fuente de financiamiento; la instalacién de
estos rotulos es condicion previa al pago de la primera estimacion, salvo
casos imputables al FHIS; e) Reportar inmediatamente al FHIS sobre
cualquier situacion o circunstancia que pudiera poner en peligro la terminacién
de la obra objeto del Contrato; f) Contratar el personal que trabajara en el
proyecto, en la medida que le sea posible, en la comunidad o comunidades
cercanas a la ubicacién del proyecto y que estén siendo beneficiadas por el
mismo; g) El ejecutor se obliga a reportar a la Direccion de Control y
Seguimiento la fecha en la cual le fue entregado el anticipo, para lo cual
tendra el término de diez (10) dias calendarios contados a partir de su
recepcion, vencido el mismo queda legalmente confirmada la fecha que
aparece en el sistema; h) En los precios unitarios no contemplados en la
oferta, se usara las fichas de rendimiento del FHIS, de no existir, el ejecutor
propondra la ficha y se remitira a la unidad de costos a través de Control y
Seguimiento para su revision y aprobacién. Il. RESPONSABILIDAD
LABORAL: EL EJECUTOR sera el unico responsable del pago de las
obligaciones laborales que se deriven de la contrataciéon del personal para la
ejecucién del proyecto.- Por consiguiente, sera su responsabilidad afrontar y
solucionar todos los problemas de tipo laboral que se presentaren durante y
después de la construccion de la obra.- Asimismo, libera de toda
responsabilidad al FHIS en caso de acciones entabladas por dafios a
terceros, en razén de transgresiones de sus Derechos como consecuencia de
los trabajos a realizar en los sitios de la obra y las colindancias de esta.- lll.
AMBIENTE. a) Con el propésito de disminuir en gran medida el impacto
ambiental que causa u origina el desarrollo de obras como las contratadas, el
Ejecutor se obliga especialmente a no incinerar, ni enterrar en areas cuya
tabla de agua sea superficial (0 sea menor de seis metros), ni arrojar en
manantiales y fuentes de agua, los desperdicios que resultaren o quedaren
durante la ejecucion de la obra o al finalizar la misma; tampoco podra
incinerarlos o enterrarlos en areas de cultivo o en otros lugares que ponga en
peligro o riesgo la salud de la comunidad o el ambiente.- Si el lugar de la obra
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componentes quimicos, el Ejecutor estara obligado a aplicar métodos
temporales como el rociado de agua, el uso de cubierta de material plastico u
otro similar con el fin de controlar el levantamiento excesivo del polvo.-
Ademas el ejecutor estara en la obligacién de reemplazar toda planta, mata o
arbol que retire durante la ejecucion de la obra para proteger la cubierta
vegetal.- No obstante lo anterior tampoco podra talar ni derribar, bajo
concepto alguno, aquellos arboles mayores de veinticinco afios o que sean de
las especies que estan en peligro de extincion.- El Ejecutor se compromete
ademas a cumplir con todas las recomendaciones especiales que sobre un
proyecto en particular emita la Unidad de Gestion Ambiental del FHIS, las
cuales formaran parte de las especificaciones técnicas del mismo. IV.
OBLIGACIONES ESPECIALES: a) El Ejecutor presentara un Programa de
Desembolsos al momento de firmar el contrato; b) El ejecutor entregara a los
beneficiarios directos, todos aquellos materiales y equipo que desmont6 de la
obra objeto de este contrato y obtener de los beneficiarios nota de descargo;
c) Asimismo entregara durante el acto de recepcién final de la obra las llaves
del inmueble y demas enseres a los beneficiarios directos; d) El ejecutor
mantendra en el sitio de la obra la bitacora del proyecto, el incumplimiento
dara lugar a una sancién equivalente a L.500.00 cada vez que el Supervisor o
Inspector no le encuentren en el sitio de la obra.- V. SUPERVISION: EL FHIS
se reservara el derecho de supervisar y evaluar directamente el cumplimiento
de los términos relacionados con las ejecuciones de la obra, que se relacione
con este Contrato.- La no-supervision por parte del FHIS no libera de
responsabilidad a las demas partes involucradas en el presente Contrato.- VI.
CLAUSULA ESCALATORIA DE PRECIOS: Los incrementos que por
fluctuaciones de mercado se produzcan en los precios de materiales
utilizados en el proyecto, asi como los incrementos que por Decreto del
Poder Ejecutivo se produzcan en la mano de obra, seran reconocidos por el
FHIS al ejecutor del proyecto mediante la aplicacién de una formula
polinémica de ajuste y en forma simultanea con cada estimacién de obra, sin
que se requiera ningun tramite adicional. Los detalles sobre la aplicacion de la
formula polindbmica de ajuste estan contenidos en el documento denominado
METODOLOGIA DE ESCALAMIENTO DE PRECIOS FORMULA
POLINOMICA el cual forma parte del contrato. Los incrementos solamente se
reconoceran bajo las condiciones siguientes: 1) Los valores correspondientes
al 80% del suministro de todas la tuberias indicadas en el desglose de
presupuesto del proyecto deben incluirse para ser canceladas en la primera
estimacion de obra, para lo cual el FHIS entregara al contratista un anticipo
que cubra su costo de adquisicién. La fecha de presentacién de dicha
estimacion debera esta comprendida en los treinta (30) dias calendario
posterior a la fecha de compra de la tuberia. 2) Si las estimaciones de pago
son presentadas al FHIS dentro del plazo contractual, incluyendo las
ampliaciones de tiempo en las que se establece que tiene derecho a
escalamiento. 3) No se reconoceran ajustes por escalamiento en los
desembolsos por estimaciones y Ordenes de Cambio a partir del momento en e
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que el proyecto este sujeto a multa por atraso en su ejecucion. 4) El
contratista al momento de solicitar el pago de la Ultima estimacion, ademas de
acompanar los requisitos de Fiscalia y Cierre, presentara Acta de Recepcion
Definitiva. 5) EI FHIS reconocera unicamente las cantidades de obra
realmente ejecutadas y reconocera a través de o6rdenes de cambio los
incrementos o decrecimientos de las cantidades de obra. VI. RESCISION
DEL CONTRATO O SUSPENSION DE DESEMBOLSOS: EL FHIS podra
rescindir el presente Contrato o suspender los desembolsos, cuando ocurra
cualquiera de las siguientes causales: a) Incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones estipuladas en el Contrato; b) Por no iniciar la obra después de
los diez (10) dias calendario de recibido el anticipo; en este caso el ejecutor
se obliga a la devolucién del anticipo, sin responsabilidad alguna del FHIS; c)
Si iniciado el proyecto el Supervisor determina que el recurso humano y el
abastecimiento de materiales es insuficiente para garantizar el plazo de
ejecucion; d) Por deficiencia o mala ejecucion de los trabajos debido a
insuficiente mano de obra, mala calidad de los materiales, uso inapropiado de
equipo o uso indebido de los fondos adelantados por el FHIS, de conformidad
con los resultados de los informes emitidos por EIl SUPERVISOR o en base a
las visitas que el INSPECTOR DEL FHIS lleve a cabo y de lo cual se pueda
presumir que existe el riesgo de que se malogre o distorsione el objeto del
contrato; e) Cuando agotado el plazo contractual, se sobrepase el término del
40% de Adendum de tiempo, estipulado en el respectivo manual, salvo casos
excepcionales determinados por el FHIS; f) A requerimiento del Solicitante o
del Ejecutor, cuando las condiciones prevalecientes no hicieran posible la
terminacion del proyecto; g) La suspension de los desembolsos o resolucion
del contrato por parte del FHIS, h) El incumplimiento en la ejecucién del
proyecto programado a través del cronograma de actividades y programa de
desembolsos, salvo causa debidamente justificada; i) Incapacidad manifiesta
del ejecutor para ejecutar ese tipo de obra; j) No cumplir con las instrucciones
de la supervision e inspectoria anotados en bitacora o correspondencia; k)
Por causas de fuerza mayor o caso fortuito, que a juicio del FHIS se justifique;
segun sea el caso; VIII. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: Para los
efectos de este Contrato, se entendera como CASO FORTUITO O FUERZA
MAYOR todos los actos, hechos o acontecimientos futuros e imprevisibles en
este momento, que impidan de una manera absoluta y directa cumplir con las
estipulaciones del Contrato.- En caso de proyectos que estén con un avance
sustancial, asi calificado por el FHIS, por causas imputables al ejecutor,
autoriza al FHIS a que con el saldo disponible se pueda lograr su
terminacién.- IX. MODIFICACION AL CONTRATO: El Contrato podra ser
modificado o enmendado parcial o totalmente en alguna o todas las clausulas
siempre y cuando se acuerde por escrito por los firmantes del mismo.- X.
PROHIBICIONES: a) El Ejecutor no puede subcontratar mas del 40% del
contrato sin previa autorizacion por escrito por parte del FHIS; b) Para el caso
que este Contrato incluya mobiliario el Ejecutor no podra subcontratar con

otras empresas proveedoras que no esté “FHIS; c) o
FwH-LSI g . vgv:’: \

‘gecm JX 0" M/é—/

fr’uA | ? '-Z/ {
\ - L

e —— -




Se prohibe el empleo de menores de edad; d) Se prohibe el uso de mobiliario
escolar existente, como implemento de construccioén; asimismo, la apropiacion
de materiales y equipo desmontado del inmueble objeto del contrato; XI.
OPERACION Y MANTENIMIENTO: Los beneficiarios del proyecto podran
reportar vicios ocultos o desperfectos de elaboracién de la obra por un
periodo de 12 meses a partir de la fecha de recepcidn provisional, por lo cual
el ejecutor deviene obligado subsanar esas deficiencias.- XIl.
COMPROMISORIA: E! Ejecutor se compromete a darle seguimiento a la
ejecuciéon de la obra y a realizar la misma conforme a los planos y
especificaciones correspondientes y dar por terminada la obra en la fecha o
periodo acordado; DEL SUPERVISOR: a) Verificara el avance fisico de la
obra de conformidad con la documentacién aprobada por el FHIS; revisara y
aprobara las solicitudes de estimaciones de pago, seguln el avance de la obra;
b) El Supervisor del FHIS tendra acceso a la obra en cualquier tiempo, para
verificar la ejecucion del Proyecto en consonancia con los planos o
especificaciones asi como a sus modificaciones previamente aprobadas por el
FHIS y en ese mérito autorizara el pago de los estimados del avance de la
obra o solicitudes de desembolsos; informar del cumplimiento de planos y
cronogramas de ejecucion de las mismas, y aprobara o improbara los
informes de avance de la obra.- Xlll. RECEPCION DE LA OBRA: EL
EJECUTOR con diez (10) dias calendario de anticipacion dara aviso al
SUPERVISOR para la recepcion de la obra terminada, igualmente se
procedera cuando se incluya mobiliario u otro suministro, en dicha fecha EL
INSPECTOR elaborara el Acta de Recepcién Definitiva, siempre y cuando se
hubieren corregido todos los defectos sefialados en el Acta de Recepcion
Provisional.- Todos los gastos que se presenten entre la recepcion provisional
y recepcion definitiva seran por cuenta y riesgo de EL EJECUTOR.- XIV.
CONDICIONES DE RIESGO: El Ejecutor sera responsable por cualquier
condicion de riesgo encontrada en el sitio especificado en los documentos
contractuales y que esté dentro del alcance de las obras. EL FHIS no sera
responsable por materiales que pudiesen generar condiciones de riesgo que
hayan sido traidas al sitio por EL CONTRATISTA, Subcontratistas,
Proveedores o cualquiera otra persona por quien EL CONTRATISTA sea
responsable. XV. PROPIEDAD INTELECTUAL: Todos los documentos,
incluyendo planos y especificaciones preparados y suministrados para o por
EL CONTRATISTA, segun este Acuerdo, son instrumentos de servicio en
relacion a la obra y seran propiedad y de interés del responsable del disefio.-
XVI. PUNTOS DE REFERENCIA: EL CONTRATISTA sera responsable de
la disposicion de la construccion y debera proteger y preservar los Puntos de
Referencia establecidos por el FHIS. XVII. SANCIONES: a) Si el ejecutor no
presenta la documentacion solicitada para el cierre del proyecto a la Jefatura
de Fiscalia dentro de los treinta (30) dias posteriores a la fecha del Acta de
Recepcion Provisional, el sistema lo inhabilitara automatica y temporalmente
del Banco de Ejecutores del FHIS, hasta que se cumpla con este requisito.
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METODOLOGIA DE ESCALAMIENTO DE PRECIOS FORMULA POLINOMICA
PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DE MAYORES COSTOS O
AJUSTES DE PRECIOS POR FORMULA.

De conformidad lo estipulado en la Ley de Contratacién del Estado y su Reglamento,
la Administraciéon ajustara mensualmente el total de los incrementos y decrementos
que experimenten los precios de los contratos, en razén de las variaciones de las
condiciones econémicas, incluyendo efectos de la inflacion, devaluacion monetaria,
nuevas leyes y otros factores que incidan en los costos de las obras y que para tales
efectos deberan acreditarse y reconocerse los aumentos o disminuciones que
sucedan durante la ejecucion de un contrato, sobre la base de los precios
inicialmente ofertados.

Segun Acuerdo Ejecutivo A-003-2010, el procedimiento para el reconocimiento de
mayores costos o ajustes de precios de los montos autorizados en cada estimacion
de obra, sera el siguiente:

A) El Ajuste de Precios se realizara individualmente, item por item, conforme a
las cantidades o voliumenes efectivos de obra que se hayan ejecutado en el periodo
que comprende el ajuste. El reconocimiento se hara sobre la porcién de los Costos
Directos exclusivamente, La porcidn ajustable sera de 80% de la actividad sujeta a
ajuste como resultado de la suma de las incidencias. Si un determinado concepto o
item de obra no figurara en la Base de datos de Incidencias Porcentuales de Fichas
de Actividades FHIS, éste se asimilara al item mas afin de que se disponga,
cualquiera que fuere la naturaleza de la obra, pero tomando en cuenta el
procedimiento constructivo u otras caracteristicas conexas al item; de no poderse
implementar esta asimilaciéon, se empleara la respectiva Ficha de Costos presentada
por el Contratista en la Licitacién o entrega de Oferta, pero ajustandose en todo caso
a los aspectos conceptuales estipulados en el presente documento.

Los componentes fundamentales del costo directo a los que se aplicara el nuevo
procedimiento son: Mano de obra (calificada y no calificada), Equipos y Maquinaria
(incluyendo por separado los combustibles y lubricantes en el caso de proyectos
viales) y los Materiales, desglosados y tratados en la forma que se describe mas
adelante.

El reconocimiento total en una determinada Estimacién de Obra a través del presente
procedimiento, sera la suma de los reconocimientos individuales que se calculen
item por item, conforme al volumen o cantidad efectiva de la obra realizada en un
determinado periodo, de acuerdo a la siguiente expresion general:

RT = Reconocimiento total en una determinada estimacion de obra, igual a la
sumatoria de los RI.
RI' = Reconocimientos Individuales en cada item, segun los rubros sujetos a ajuste.
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RI = Monto ejecutado del item x (FAMnc + FAMc + FAE + FACL + FAMT),
siendo FAMnc, FAMc, FAE, FACL y FAMT los Factores de Ajuste
correspondientes al item bajo ajuste, cuya forma de calculo se describe a
continuacioén:

. MANO DE OBRA EN GENERAL

El ajuste en este rubro se realizara en el mismo mes que el Gobierno emita un
Decreto o Acuerdo estipulando wuna variacibn en el Salario Minimo,
independientemente del plazo que haya transcurrido desde la presentaciéon de Oferta
y la emisién del Acuerdo respectivo. El primer ajuste se efectuara en el mismo mes
que se decrete la primera variacion del Salario Minimo posterior a la fecha de
licitacion o presentacidon de la Oferta. El ajuste se hara tantas veces como
variaciones se decreten en el Salario Minimo, dentro del plazo contractual
establecido, hasta su finalizacién.

Con el propésito de simplificar la aplicacion del procedimiento, se han unificado en un
solo rubro los dos tipos de mano de obra normalmente empleados en la ejecucion de
proyectos (No Calificada y Calificada), que se ajustaran mediante un indice comun
ponderado, compuesto por el Salario Minimo ( fijado hasta 50 trabajadores en la obra
que se refiera el contrato) y el IPC.

Su incremento se reconocera mediante la aplicacién de la siguiente formula:

FAM

IPM ((( 0.70(S/So) + 0.30 ( IPC / IPCo)) -1) donde:

FAM Factor de Ajuste de la Mano de Obra en general a multiplicar por el monto
ejecutado en un item determinado, en una estimacion.

IPM = Incidencia Porcentual de la mano de obra en general en un item dado
(Incidencias Porcentuales de Fichas de Actividades FHIS).
S = Salario Minimo decretado por el Gobierno (hasta 50 trabajadores en la

obra), vigente para la zona del proyecto, correspondiente al periodo de ejecucion de
la estimacién de obra bajo ajuste.

So = Salario Minimo decretado por el Gobierno (hasta 50 trabajadores en la
obra), vigente para la zona del proyecto, correspondiente a la fecha de 15 dias antes
de la respectiva licitacion o recepcién de oferta o el correspondiente a la fecha de la
negociacién de un nuevo item durante la ejecucion.

IPC = Indice de Precios al Consumidor seglin datos del Banco Central de
Honduras, correspondiente al periodo de ejecucién de la estimacion de obra bajo
ajuste.

IPCo = indice de Precios al Consumidor segin datos del Banco Central de
Honduras, correspondiente a la fecha de 15 dias antes de la respectiva licitacion o
recepcion de oferta o el correspondiente a la fecha de la negociacién de un nuevo
Item durante la ejecucidn.

I. EQUIPOS Y MAQUINARIA
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Su incremento se reconocera dependiendo de la presencia parcial o ausencia total
de divisas en el Contrato, segin las formulas siguientes:

a) CONTRATOS CON OTORGAMIENTO PARCIAL DE DIVISAS (
MAXIMO 51 % DE DIVISAS).

Férmula de Reconocimiento:

FAE = IPE ((R/Ro)-1) donde,

FAE = Factor de Ajuste de los Equipos y Maquinaria, en un item dado a multiplicar
por el monto ejecutado en un ltem determinado, en una estimacion.

IPE = Incidencia Porcentual del Equipo y Maquinaria en un item dado (Incidencias
Porcentuales de Fichas de Actividades FHIS).

R = Indice general de precios de los repuestos y partes tomado del US
Department of Labor, Bureau of Labor Statistics para el renglén de Maquinaria de
Construccion y Equipo (Construction Machinery and Equipment), del documento
llamado indices de los Precios de los Productos, vigente para el periodo de la
estimacion de obra bajo ajuste.

Ro = indice general del precio de los repuestos y partes tomado de US
Department of Labor, Bureau of Labor Statistics, para el renglén de Maquinaria de
Construccion y Equipo (Construction Machmery and Equipment), del documento
llamado indices de los Precios de los Productos, correspondiente a la fecha de 15
dias antes de la respectiva licitacién o recepcion de oferta o el correspondiente a la
fecha de la negociacién de un nuevo ltem durante la ejecucion.

En el caso que no se disponga oportunamente de este indice generado en el
exterior, se empleara el indice mas actualizado de que se tenga informacién y
posteriormente se podran efectuar los ajustes pertinentes.

Las cantidades correspondientes a la Clausula Escalatoria o Ajuste de Precios no
formaran parte del monto de los contratos para efectos de otorgamiento de divisas:
es decir que el Ajuste de Precios se pagara en todo caso en moneda nacional
(Lempiras).

b) CONTRATOS SIN OTORGAMIENTO DE DIVISAS
Férmula de Reconocimiento

FAE = IPE ((DV/DVo)-1) donde,
FAE, IPE son los mismos conceptos descritos en el inciso a)
precedente.

*DV = Valor de la divisa, o tasa cambiaria de compra, Lempira: US $ emitida por
el Banco Central de Honduras correspondiente al periodo de la estimacién de obra
bajo ajuste.
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*DVo = Valor de la divisa, o tasa cambiaria de compra, Lempira : US $ emitida

por el Banco Central de Honduras, correspondiente a la fecha de 15 dias antes de la
respectiva licitacion o recepcién de oferta o el correspondiente a la fecha de la
negociacion de un nuevo ltem durante la ejecucién.
*Una vez que la ONCAE realice las validaciones del caso, la Divisa como Indicador
de Alza podra sustituirse integramente por el indice de Repuestos (IR) que en un
futuro se emita en el Boletin de la CHICO o mediante las respectivas Certificaciones
de Precios, como un valor mas representativo de las variaciones que en el mercado
local experimentan los Repuestos, llantas, partes y otros conceptos afines al Equipo
y Maquinaria, empleada en la ejecucién de las obras.

lll. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

El ajuste de este rubro se aplicara exclusivamente a los proyectos de obras viales y
afines (carreteras, puentes y urbanizaciones), donde es intensivo el uso de equipos y
maquinaria pesada. Su incremento se reconocerd mediante la aplicacion de la
siguiente férmula:

FACL = IPCL ((D/Do)- 1) donde:

FACL = Factor de Ajuste de los Combustibles y Lubricantes, a multiplicar por el
monto ejecutado en un item determinado, en una estimacion.

IPCL = Incidencia Porcentual de los Combustibles y Lubricantes en un item dado
(tomada del cuadro de Incidencias Porcentuales (ONCAE)).

D = Precio Oficial del Diesel en Bomba en el Distrito Central, decretado por
el Gobierno, correspondiente al periodo de ejecucién de la estimacion de obra bajo
ajuste.

Do = Precio Oficial del Diesel en Bomba en el Distrito Central, decretado por
el Gobierno, correspondiente a la fecha de 15 dias antes de la respectiva licitaciéon o
recepcion de oferta o el correspondiente a la fecha de la negociacién de un nuevo
Item durante la ejecucion.

IV. MATERIALES

Férmula de Reconocimiento:

FAMT = IPMT ((MAT/MATo)-1) donde,

FAMT = Factor de ajuste de los Materiales, a multiplicar por el monto ejecutado en
un item determinado, en una estimacion.
S
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IPMT = Incidencia Porcentual de los Materiales en un item dado (Incidencias
Porcentuales de Fichas de Actividades FHIS)

MAT = indice de Ajuste de Materiales (Segun tipo de Proyecto, tomar el valor
mensual certificado por la CHICO), vigente para el periodo de la estimacién de obra
bajo ajuste.

MATo = indice de Ajuste de Materiales (Segln tipo de Proyecto, tomar el valor
mensual certificado por la CHICO), correspondiente a la fecha de 15 dias antes de la
respectiva licitacion o recepcién de oferta o el correspondiente a la fecha de la
negociacion de un nuevo ltem durante la ejecucién.

Los valores de los indices de ajuste para un proyecto en particular, de la
naturaleza que fuere, deben ser obtenidos de una misma fuente confiable y con
iguales caracteristicas, a fin de mantener la homogeneidad y consistencia del
procedimiento, a lo largo del desarrollo de la obra.

Los Materiales que sean adquiridos para ser almacenados o colocados en Bodega
se ajustaran o escalaran Gnicamente en el periodo comprendido entre la fecha de
presentacion de la Oferta y la fecha de adquisicion del bien. Se exceptian de
reconocimiento o ajuste de precios aquellos materiales que de alguna manera
hubieren sido obtenidos en calidad de Donacién, o que sean suministrados
directamente por el Contratante.

B) Si en el mismo periodo que abarque una determinada estimacion de obra se
suscitan dos o mas valores de los indices de Ajuste (indice de Precios al
Consumidor, Salario Minimo, precio del Diesel, valor del indice de Equipos y
Maquinaria del US Department of Labor, valor de la Divisa, Materiales
representativos, etc. ) se debera efectuar una ponderacién de dichos valores, de
acuerdo a su respectiva duracion en el periodo de la estimacién de obra bajo ajuste,
a fin de obtener un dnico valor que sirva en el indice respectivo.

C) Los calculos en las formulas de ajuste se realizaran con un maximo de cuatro
(4) cifras significativas a la derecha del punto decimal (diezmilésima), haciendo las
aproximaciones del caso. Para obtener el valor final del ajuste en Lempiras, se
aproximaran los calculos resultantes a la segunda cifra decimal (centésima).

D) Cuando se ejecute obra mas alla del plazo contractual establecido, bajo el
régimen de Multa o Penalizacion de acuerdo al contrato, los valores de los indices
de Ajuste y de los precios de los materiales y servicios a utilizar hasta la
completacion del contrato, seran los vigentes a la fecha de vencer el ltimo plazo que
haya estado protegido contractualmente con la aplicacion de la Clausula Escalatoria
o Ajuste de Precios, conforme lo indicado en la Ley de Contratacion del Estado. En
el caso que se negocien precios unitarios para nuevos items que deban ser
incorporados a la Lista de Cantidades (Presupuesto de la obra) por no figurar en los
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cuadros de la Oferta original, los valores base o de origen para los indices de Ajuste
aplicables a estos nuevos items, seran los prevalecientes a la fecha o mes en que se
haya producido dicha negociacion.
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