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CONTRATO No. CC-DIM-FHIS-002-2014

CONTRATO DE CONSTRUCCION PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO
REPARACIONES EN LA ESCUELA POLICARPO PAZ GARCIA, UBICADA EN
LA COLONIA MELGAR No. 2, EN EL MUNICIPIO DE LA CEIBA,
DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, CODIGO No. 102852.

Nosotros, de una parte, ROBERTO ENRIQUE ZABLAH AYALA, mayor de edad, casado, Ingeniero Civil,
hondurefio, con Tarjeta de Identidad nimero 0801-1954-02720, actuando en mi condicion de Director

Ejecutivo con rango de Secretario de Estado del FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL, Insfitucion
desconcentrada de la Presidencia de la Republica, creada mediante Decreto Legislativo nimero doce guion

noventa (12-90) de fecha dos (2) de marzo del afio mil novecientos noventa (1990), con RTN
08019995292594, nombrado segun Acuerdo Ejecutivo nimero sesenta y nueve guion dos mil trece (069-

2013), de fecha veintinueve (29) de mayo de dos mil trece (2013), que en adelante y pa‘r?/fbs efectos de

este contrato me denominaré “EL FHIS”, y por ora JUAN CARLOS AGUILAR MAZZONI, mayor de edad,

casado, Ingeniero Civil, portador de la tarjeta de identidad nimero 1501-1969-00377, con domicilio en la

“) Residencial Santa Cruz, bloque f, Sector 1,casa No.1 Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central,
/lr\ departamento de Francisco Morazan, accionando en mi condicion personal, con RTN No 15011969003775,
que en lo sucesivo seré denominado como “EL CONTRATISTA” ambos debidamente facultados para la
suscripcion de este acto, hemos convenido celebrar, como en efecto celebramos, el presente Contrato de

- --—:;'_-;_,: Construccmn para la ejecucion del Proyecto. REPARACIONES EN LA ESCUELA POLICARPO

o CEJ?A DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, CODIGO No. 102852 mismo ale SedRgHlArR T‘men, S.
MINISTRATIVO

sposiciones y clausulas siguientes:
FECHA: 2L a7 20 r4
/ -

"las

CLAUSULA PRIMERA: DEFINICIONES: Todos los Términos empleados en este d
definidos en el Articulo No. 1 de las Instrucciones a los licitantes del Tomo |-B, anexo

CLAUSULA SEGUNDA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO: “EL CONTRATISTA" se obliga a
efectuar las obras objetos de este contrato de acuerdo con los documentos anexos que quedan
incorporados a este documento y forman parte integral del mismo, tal como si estuviera
individualmente escritos en el mismo:
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CLAUSULA QUINTA: PLAZO DE EJECUCION: Se establece el Plazo de Ejdcucion e &5

1. El Documento de Licitacion del Proyecto: Tomos: |, I, il

Oferta Econdmica presentada por el Contratista, desglosada hasta el nivel indicado en el
formato de sus paginas.

Addendum a los Documentos de Licitacion.

Planos del Proyecto firmados por el Licitante Ganador.

Programa de Trabajo aprobado por “EL FHIS”.

Calendario de Pagos aprobado por “EL FHIS”.

Fianza de Garantia de la Oferta.

Fianza de Cumplimiento del Contrato.

9. Fianza de Garantia del Anticipo

10. La Orden de Inicio.

1. Cualquier otro anexo al contrato creado durante el proceso de licitacion o de construccion.
En el caso de discrepancia entre el contrato y los anexos, privara lo expuesto en el contrato y en
caso de discrepancia entre dos o0 mas anexos, privara lo previsto en el anexo especificamente
relativo al caso en referencia segun el area especifica.

g
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CLAUSULA TERCERA: TRABAJO REQUERIDO: “EL CONTRATISTA” con elementos suficientes,
que suministrard por su cuenta y riesgo, se obliga a construir para “EL  FHIS" el proyecto:
REPARACIONES EN LA ESCUELA POLICARPO PAZ GARCIA, UBICADA EN
LA COLONIA MELGAR No. 2, EN EL MUNICIPIO DE LA CEIBA,
DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, CODIGO No. 102852, de conformidad con los
Planos, Especificaciones, Condiciones Generales y Especiales, Plan de Control de Calidad, Adjuntos
y ofros Convenios Suplementarios que pudieran producirse durante la ejecucion del Contrato. Tales
documentos estan descritos en la Clausula Segunda del presente contrato, los cuales debidamente
firmados, forman parte del mismo, y avalados por la administracion.

CLAUSULA CUARTA: FECHA DE INICIO: “EL FHIS”, a través de la Direccion de Infraestructura
Mayor (DIM), emitira la Orden de Inicio una vez formalizado este Contrato y presentada la
documentacion requerida consignada en el Articulo titulado “Documentos a presentar antes del Inicio
de las Obras”, de las Condiciones Generales del Tomo |. “EL CONTRATISTA” d

_trabajos de los proyectos a més tardar, a los cinco (5) dias después de la fecha dejrecepcion deFlp{ | S,
Qrden de Inicio para ambos proyectos, en forma simultanea los referidos proyectos.

9‘1— O,r

ASISTENTE ADMINISTRATIVO

-

2o red

oyecto en TRES (3) MESES CALENDARIO, indistintamente de que tengan plagodrdiferentes es

Le%/

d/émr por tratarse de dos proyectos, en que el primero es por cuatro meses y el seguITITpoT e

““meses, y que como se deja de manifiesto se deben iniciar simultaneamente, se establece como

fecha limite cuatro meses, el cual empezara a correr a partir del quinto dia de la orden de inicio
establecida segun la Clausula anterior. “‘EL CONTRATISTA’ se compromete y obliga a terminar la
ejecucion de las obras contratadas, dentro del plazo aqui establecido para el paquete de proyectos.
Este Plazo de Ejecucién es el que se tomara como referencia para establecer los retrasos en la
ejecucion de las obras y la aplicacion de la multa correspondiente si ese fuere el caso, lo mismo que
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‘ - inspeccion detallada y completa.

para el establecimiento de la vigencia de la Fianza de Garantia de Cumplimiento del Contrato, la que
se contara a partir de la Fecha de Inicio indicada anteriormente.

CLAUSULA SEXTA: TIPO Y MONTO DEL CONTRATO: Este contrato es del tipo de Proyectos, de
Precios Unitarios, por lo que se entendera que, el Contratista ha incluido los costos de todo lo
requerido por concepto de materiales, mano de obra, equipo, instrumentos, todo tipo de gastos
administrativos y financieros y ademas su margen de utilidad, por cada proyecto, y por tanto en el
monto total de este contrato, esta incluido el costo total por desempefio y pago de todo lo requerido
en planta, mano de obra, equipo, instrumentos, materiales, efc. para la correcta ejecucion de los
proyecto por lo que los mismos seran invariables durante toda la ejecucion de este contrato. El
monto global de este contrato es de NOVECIENTOS NOVENTA Y UN  MIL SETECIENTOS
DIECISIETE LEMPIRAS CON 13/100 (L 991,717.13) para la ejecucion del proyecto:
REPARACIONES EN LA ESCUELA POLICARPO PAZ GARCIA, UBICADA EN
LA COLONIA MELGAR No. 2, EN EL MUNICIPIO DE LA CEIBA,
DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, CODIGO No. 102852, segin se detalla en el
Anexo No.1 de este contrato, por lo que “EL FHIS” no hara desembolsos adicionales.

CLAUSULA SEPTIMA: SUPERVISION DEL PROYECTO: “EL FHIS” supervisara la ejecucion de
este proyecto por medio de un profesional de la ingenieria que se designara al efecto, que puede
ser empleado o no de la DIM, lo cual se hara del conocimiento de “EL CONTRATISTA"- E
Supervisor realizara sus tareas segun lo especificado en las Condiciones Generales del Tomo |, en
el articulo llamado Deberes y Facultades del Supervisor del Proyecto de este contrato. EI Supervisor
sera el representante de “EL FHIS” en el proyecto por lo que siempre que el Supervisor ejercite
cualquier facultad, se entendera que ha sido autorizado por “EL FHIS”. Sin embargo, el Supervisor
no estara facultado para eximir al Contratista de ninguna de las obligaciones asumidas en este
contrato y sus anexos. El Supervisor sera previamente aprobado por la DIM/FHIS y respondera ante
ella.- El Supervisor podra eventualmente delegar en el Representante del Supervisor, cualquiera de
los cometidos y facultades propias del Supervisor, asi como revocar en cualquier momento tal
delegacion.- Cualquier delegacion o revocacion de este tipo se hara por escrito y no surtira efecto
fk\ hasta que se haya remitido una copia de la misma a la DIM y a “EL CONTRATISTA". “EL FHIS”

velara porque la ejecucién de la obra se realice de acuerdo con los documentos contractuales y para
tal efecto y sin necesidad de hacerlo del conocimiento del Contratista, podra efectuar cuantas
inspecciones considere conveniente. Estas inspecciones también podran ser efectuadas por la
Mumclpalldad por la USAID 0 cualquier otra Agencia asomada con este progr "EL

obra este 2
fectuandose asimismo, proveera la informacion y asistencia necesaria para que se e R
FIRMA:

¢ Ry .&t’:;;L

CLAUSULA OCTAVA: ANTICIPO: Una vez formalizado este Contrato y presentada la
documentacion requerida en el Articulo titulado “Documentos a presentar antes del Inicio de las S
Obras”, de las Condiciones Generales del Tomo |, “EL FHIS” otorgara a “EL CONTRATISTA’ un /3

Contrato CC-002-2014




40\

7

1111?

1% l'“
.,‘,s‘kv

anticipo equivalente al QUINCE POR CIENTO (15%) del monto total de este contrato. Para este fin
el Contratista debera rendir previamente una Fianza de Garantia del Anticipo equivalente al CIEN
POR CIENTO (100%) del valor del anticipo a recibir y presentar una Solicitud de Pago del Anticipo.
Ambos documentos deberan ser presentados segiin los formatos correspondientes, proporcionados
por “EL FHIS" en la Seccion “Formatos” del Tomo |. El valor del anticipo debera ser aplicado a
financiar los primeros gastos de “EL CONTRATISTA" aplicables al proyecto. El anticipo sera
recuperado por “EL FHIS”, proporcionalmente al valor de la obra ejecutada, mediante una retencion
no reintegrable en cada pago del QUINCE POR CIENTO de su valor.

CLAUSULA NOVENA: PAGOS POR EJECUCION DE OBRA Y PRESENTACION DE INFORMES:
“EL FHIS” podra aprobar mensualmente, pagos corespondientes a las cantidades de obra
ejecutadas en el periodo, valoradas conforme a los precios unitarios contractuales. “EL
CONTRATISTA’, debera preparar sus estimaciones de obra utilizando el formato proporcionado
por “EL FHIS" para este fin, apegandose a todo lo reglamentado sobre este tema en las Condiciones
Generales del Tomo | de este contrato y presentarselas al Supervisor para que este a su vez haga
las comprobaciones sobre cantidades de obra realmente ejecutada, calidad de los materiales y la
mano de obra, pruebas de laboratorio efc., que estime pertinentes y, una vez satisfechos todos los
requerimientos, emita su certificacion. “EL FHIS" procedera al pago de las estimaciones
debidamente certificadas.

CLAUSULA DECIMA: PROGRAMA DE TRABAJO: “EL CONTRATISTA” presentara el programa
de trabajo definitivo, aprobado por “EL FHIS”, conforme a lo establecido en el articulo “Documentos
a Presentar Antes del Inicio de la Obra” de las Condiciones Generales del Tomo |.

CLAUSULA UNDECIMA: SEGUROS: Ademas de los seguros establecidos en el Pliego de
Condiciones con respecto al equipo, materiales o instrumentos a utilizar en la obra, “EL
CONTRATISTA” deberd mantener los seguros requeridos por esta clausula y exigira que los
Subcontratistas igualmente lo hagan en los trabajos que se les asignen: a) Sequros por Accidente de
Trabajo: “EL CONTRATISTA” proporcionara y mantendra seguros por accidentes de trabajo o
muerte para todas las personas que se empleen bajo este contrato, o perdida, dafio y perjuicio
producidos a cualquier propiedad distinta de la obra, que se derive del cumplimiento del contrato. La
*-5uma asegurada por accidente de trabajo no sera inferior de L. 5,000.00 por evento, hasta un monto
ﬁ[Otal\ de 30,000.00 renovable al cubrirse en un 80%. “‘EL CONTRATISTA" incluira las estipulaciones

o, 46 Bste pérrafo en todos los Subcontratos que suscriba. Sera responsabilidad del Contratista

‘N

cet lbrarse de que los empleados de cualquier Sub-Contratista estén amparados como se estipula
,_en ste literal de igual forma que los empleados de “EL CONTRATISTA". b) Seguros que cubran
Darios a Terceros. “EL CONTRATISTA” proporcionara y mantendra seguros para garantizar el pago
por dafios a terceros que pudiesen ocasionarse en virtud de la ejecucion del proyecto. La suma
asegurada por dafios a terceros no sera inferior de L. 2,500.00 por evento, hasta un monto de L.
50,000.00 renovable al cubrirse en un 80%. “EL FHIS” no efegtuara reconE: i 0 algumnopor

PiGIR FiSEE ?E?%vo

pagos de seguros. Ambos seguros deberan tener una vigencia du
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CLAUSULA DUODECIMA: GARANTIAS: “EL CONTRATISTA’ queda obligado a rendir a favor de
“EL FHIS” Garantias de Fiel Cumplimiento de Contrato, Garantias del Anticipo y las Garantias de
Calidad de las Obras Ejecutadas, por separado, es decir por cada proyecto.. Las regulaciones a las
que se ftienen que sujetar tales documentos, estan establecidas en el articulo denominado
“Garantias”, de las Instrucciones a los Licitantes del Tomo |, anexo a este contrato.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: PERSONAL: a) Tal como lo establece e articulo respectivo de
las Condiciones Generales del Tomo IB, anexo a este contrato, “EL CONTRATISTA” queda
obligado a presentar dentro de los primeros cinco (5) dias posteriores a la suscripcion de este
contrato, la Nomina del Personal Clave que se encargara del manejo del proyecto. b) “EL
CONTRATISTA” debera identificar y demostrar que el personal clave propuesto reune las
calificaciones minimas necesarias, incluyendo experiencia en obras similares, para dirigir y ejercer
las obligaciones gerenciales de construccion, incluyendo el control de calidad y el manejo de
subcontratos. ¢) "EL CONTRATISTA” est4 obligado a mantener en el proyecto un Ingeniero
Residente colegiado (hondurefio) o incorporado (estadounidense) y solvente en el Colegio de
Ingenieros Civiles de Honduras para la ejecucion de las obras.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: MULTAS: a) Si “EL CONTRATISTA” incurre en mora injusfificada
y no autorizada en la ejecucion de los trabajos del proyecto, en el plazo estipulado en la CLAUSULA
QUINTA: PLAZO de este contrato, “EL FHIS” tendra el derecho de aplicar una deduccion, en
calidad de multa, equivalente al 0.17% del monto de ejecucion del proyecto, por cada dia de demora
en la ejecucion y entrega de la obra, sin perjuicio del derecho de “EL FHIS” de optar por la
resolucion del contrato una vez que la multa alcance un 10% del valor del contrato. Si la demora se
produjere por causas no imputables a “EL CONTRATISTA’, éste debera solicitar oportunamente
una prorroga, “EL FHIS”, sujetandose a lo estipulado en el Articulo titulado “Atrasos Justificados y
Ampliacion del Plazo” de las Condiciones Generales del Contrato. EI Supervisor emitira su dictamen
al respecto y si procede, el FHIS autorizara la prorroga del plazo, por un tiempo igual al del retraso
justificado por proyecto, sin responsabilidad de las partes. b). El incumplimiento de la disposicion
contenida en el literal c) de la Clausula relativa al Personal en este contrato, dara lugar a que “EL
FHIS” deduzca en concepto de muita la cantidad de UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO
LEMPIRAS, CON 91/100 DIARIOS (L1,685.91), en tanto “EL CONTRATISTA” no corrija esta

deficiencia. En caso de aplicacion, la multa se deducira de cada solicitud de pago [mensual delF H.1.S j

contratista, amparado en la certificacion del Supervisor en la que se establece el incum ”’Riﬁfﬁ‘?‘ENTE ADMINISTRATIVO

™~

CLAUSULA DECIMO QUINTA: EQUIPO: ‘EL CONTRATISTA” queda obligdd§CHa: %01 Loy
cumplimiento al requerimiento que al respecto se le hace en el articulo denominado * entos a (. ) !
Presentar Antes del Inicio de la Obra” de las Condiciones Generales del Tomo l, - /4 4
relativo a Equipo, en el cual se establece la obligacion del contratista de someter a Ia aprobacion de g

‘EL FHIS", previo dictamen del Supervisor, un listado en el que se describa ampliamente el equipo

que esta utilizando. Queda convenido que “EL CONTRATISTA” debera mantener el equipo en

buenas condiciones de operacion, pudiendo retirado o reemplazarlo Unicamente con el

consentimiento escrito del Supervisor. El equipo que a juicio del Supervisor no esté en buenas

condiciones de funcionamiento, sera retirado de la obra, para lo cual sera necesario tnicamente que
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el Supervisor lo ordene mediante simple nota y su reemplazo debera efectuarse dentro de los quince
(15) dias calendario después de recibida la simple nota.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: FUERZA MAYOR: Por fuerza mayor se entenderan aquellas
situaciones imprevistas fuera del control de “EL CONTRATISTA” incluyéndose pero no limitandose
a: catastrofes naturales, actos del enemigo publico, actos de otros contratistas en la ejecucion de
otros trabajos, incendios, inundaciones, epidemias, restricciones de cuarentena, huelgas, efc. que
sean causa de atrasos o interrupcion de las obras No obstante lo anterior, “EL CONTRATISTA”
esta obligado a tomar las medidas de prevencion que sean necesarias para proteger las obras ya
construidas para minimizar posibles dafios en caso de presentarse las eventualidades arriba
sefaladas. Por Fuerza Mayor se entiende lo definido en el articulo del mismo nombre incluido en las
Condiciones Generales del Tomo |. Este Contrato podra ser suspendido y/o cancelado parcial o
totalmente por “EL FHIS”, por causas de fuerza mayor que a su juicio lo justifiquen. En tal caso “EL
FHIS” hara una liquidacion de los trabajos realizados a la fecha y pagara a “EL CONTRATISTA”
una compensacion justa y equitativa.

CLAUSULA DECIMO SEPTIMA: SUBCONTRATACION: Las regulaciones estan establecidas en el
articulo respectivo a subcontratacion de las Condiciones Generales del Tomo .

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: MODIFICACIONES DE CONTRATO: Cualquier modificacion o
cambio del presente contrato se hara por escrito y firmado por las partes contratantes. No se
aceptaran cambios o modificaciones que no hayan sido aprobadas previamente por “EL FHIS”.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: CONDICIONES DE SEGURIDAD: “EL CONTRATISTA” pondra a
su cuenta y riesgo, en vigencia todas las medidas de seguridad indicadas en el Plan de Seguridad
/Y’\.' que esta obligado a presentar al comienzo de la ejecucion del proyecto.

CLAUSULA VIGESIMA: RESCISION O CANCELACION DEL CONTRATO: “EL FHIS” podra sin
responsabilidad alguna, dar por terminado el derecho de “EL CONTRATISTA” para proseguir la

... ®jecucion de la obra contratada si se da alguna de las causales enumeradas en el articulo titulado
T RENG s, “Cancelacion de Contrato” de las Condiciones Generales del Tomo |, anexo a este contrato: Asi
mig.mo Segun el Articulo 60 del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica, para el
e COn egetclcro fiscal del afio 2014 Decreto Legislativo No. 360-2013, que literalmente dice: “En todo
iy, :pggato financiado con fondos extemos, la suspension o cancelacion del préstamo o donacion,

e dar lugar a la rescision o resolucion del contrato, sin méas obligacion por parte del Sector

=~ Plblico, que el pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de
la rescision o resolucion del contrato. Igual sucedera en caso de recorte presupuestario de fondos
nacionales que se efectué por razén de la situacion econdmica y financiera del pais, la estimacion de

la percepcion de ingresos menores a los gastos proyectados y en caso de neceSIdades imprevistas

0 de emergencia. Lo dispuesto en este Articulo debe estipularse-obiigatoms
licitacion y en todos los contratos que celebre el Sector”.

ABIBTENTE ADMINISTRATIVO |
o 2% 04 - 201
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D ur.'r? 0 %ra?;ﬁcutada para ir amortizando el anticipo otorgado, en forma proporcional. b) Un cinco por

CLAUSULA VIGESIMO PRIMERA: DE LA EJECUCION DE LAS FIANZAS: En caso de resolucion
del contrato, “EL FHIS” podra realizar las diligencias que estime necesarias para recuperar el monto
de las fianzas que “EL CONTRATISTA” haya rendido para garantizar el anticipo, el fiel cumplimiento
del contrato y/o calidad de obra. El procedimiento a seguir esta descrito en el articulo 23, Seccion il
de las Condiciones Generales del Tomo | Bases de Licitacion.

CLAUSULA VIGESIMO SEGUNDA: AMPLIACION DEL PLAZO Y DE LAS FIANZAS: I plazo de
ejecucion del proyecto podra ser ampliado por “EL FHIS”, si se presenta cualquiera de las
circunstancias enumeradas en el articulo 7.2 titulado Atrasos Justificados y Ampliacion del Plazo de
las Condiciones Generales. En tal caso, se seguira el procedimiento alli establecido para el
otorgamiento de una prorroga del plazo de ejecucion. EI mismo articulo determina el procedimiento a
seguir para la ampliacion del periodo de vigencia de la Fianza de Garantia de Cumplimiento del
Contrato.

CLAUSULA VIGESIMO TERCERA: PAGOS Y RECONOCIMIENTO DE MAYORES COSTOS:

No seran reconocidas alzas en los precios de los materiales de construccion, usados o consumidos
directamente en la obra, en ningin momento durante la ejecucion de la misma. Tampoco se
consideraran incrementos en mano de obra. En tal sentido, se entiende que los incrementos de
precios que pudieran sufrir los materiales durante el periodo de construccion o la mano de obra,
fueron previstos y analizados en todas sus proyecciones por “EL CONTRATISTA” y su costo
distribuido en los precios unitarios correspondientes que forman parte de su oferta.

“EL CONTRATISTA” debera comprar todos los materiales que requiera la obra al inicio de la
misma, para evitar incremento de costos en la adquisicion de dichos materiales.- “EL FHIS” podra
reconocer hasta el ochenta por ciento (80 %) del valor de los materiales adquiridos, a solicitud del
Contratista, previa comprobacion de su existencia en bodega o la exhibicion de 145 T
correspondientes, el que sera incluido prontamente en las estimaciones mensuales
contratista.

reterac es siguientes de los pagos a'EL CONTRATISTA" a) un quince por ciento dg vatﬁ' dets

?:iem.ﬁ %) del monto de la estimacion para formar un fondo de garantia a favor de “EL FHIS” con
. -elpréposito de garantizar la calidad de la obra ejecutada y asegurar las obligaciones derivadas del
—Contrato, incluyendo las que “EL CONTRATISTA” contraiga con terceros. La disposiciones
relativas a este tipo de retencion esta contempladas en el articulo denominado “Fondo de
Retenciones de Garantia de la Obra Ejecutada” de las Condiciones Generales del Tomo I. c)
Retenciones Temporales de Apremio: Si el avance real ejecutado es menor que el avance
programado, se realizaran retenciones desde un 10% del monto de la estimacion, hasta la retencion
total de la estimacion, durante el periodo que le tome al contratista ponerse al dia de acuerdo al plan
de trabajo programado vigente.- Esta retencion es independiente de la retencion del 5% de calidad
de obra. Las disposiciones sobre este tipo de retencion se exponen en el articulo titulado
“Retenciones Temporales de Apremio” de las Condiciones Generales del Tomo |. d) retencionesZ
en las estimaciones por el anticipo de pago sobre los materiales puestos en bodega.
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CLAUSULA VIGESIMO QUINTA: RECEPCIONES PARCIALES: “EL FHIS”, podra recibir y
aceptar componentes del proyecto, si se suscita una situacion como la descrita en el articulo
llamado “Recepcion o Aceptacion Parcial” de las Condiciones Generales del Tomo |, se procedera
conforme al mismo articulo.

CLAUSULA VIGESIMO SEXTA: DEVOLUCION DE FIANZAS DE GARANTIA: “EL FHIS”; podra
autorizar la devolucion de las Fianzas de Garantia por Fiel cumplimiento de Contrato, una vez que
“EL CONTRATISTA” haya entregado las Fianzas de Garantia de Calidad de las Obras y “EL FHIS”
le haya extendido el Acta de Aceptacion Final del Proyecto.

CLAUSULA VIGESIMO SEPTIMA: SOLUCIONES DE CONTROVERSIAS Y DISPUTAS: Si
surgiera una controversia o disputa de cualquier indole entre “EL FHIS” y “EL CONTRATISTA”
debera remitirse a lo estipulado en el articulo del mismo nombre de las Condiciones Generales del
TOMO 1.

CLAUSULA VIGESIMO OCTAVA: LIBROS, REGISTROS Y ARCHIVOS: A este respecto, “EL
CONTRATISTA” debera darle estricto cumplimiento a las disposiciones contempladas en el articulo
pertinente de las Condiciones Generales de este contrato.

CLAUSULA VIGESIMO NOVENA: RESPONSABILIDAD LABORAL: “EL CONTRATISTA” seré el
unico responsable del pago de las obligaciones laborales que se deriven de la contratacién del
personal para la ejecucion del proyecto.- Por consiguiente debera afrontar y solucionar todos los
problemas del tipo laboral que se presentaren durante y después de la construccion de la obra.

CLAUSULA TRIGESIMA: MEDIO AMBIENTE: “EL CONTRATISTA” debera tomar absolutamente
todas las prevenciones del caso, con el propésito de preservar el medio ambiente al ejecutar los
trabajos de construccion, siguiendo con estricto apego, las instrucciones contenidas en el articulo
titulado Cumplimiento de Medidas de Mitigacion Ambiental del TOMO il del Pliego de Condiciones.

””‘ LASULA TRIGESIMO PRIMERA: EMPLEO DE MIEMBROS DE LA COMUNDAD: ‘EL

,,%C RATISTA” se compromete a emplear a personas pertenecientes a la comunidad peneficiada
snr&Tﬁscnmmamon de la mujer.- Si “EL CONTRATISTA” tuviera problemas para contrafaragaeseegis
/sean miembros de la comunidad, este podra contratar personal de comunidades ¢ rcanas a la
ubiicacion del proyecto.

CLAUSULA TRIGESIMO SEGUNDA COLOCACION DE ROTULOS Y PLACAS: Al

FH.LS.

ADMINISTRATIVO

CONTRATISTA” debera darle cumplimiento al requerimiento establecido en el articulo flamado
‘Obligaciones Generales del Contratista”, en el parafo titulado Rétulos y placas de las

Condiciones Generales del Tomo |. Antes de ser concluido el proyecto, ‘EL CONTRATISTA” debera

colocar dos placas de aluminio alusivas al mismo cuyas caracteristicas seran proporcionadas por la/
DIM-FHIS.
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CLAUSULA TRIGESIMO TERCERA: INSPECCION FINAL Y RECEPCION: El procedimiento a
seguir para este fin esta indicado en el articulo llamado Aceptacion Final de las Obras de las
Condiciones Generales del Tomo |.

CLAUSULA TRIGESIMO CUARTA: PLANOS DE CONSTRUCCION: Previo al pago final, “EL
CONTRATISTA” debera entregar los Planos de Construccion (Segtn lo Construido) conforme a las
disposiciones establecidas en el articulo Planos de Construccion o Planos Segin lo Construido
de las Condiciones Generales del Tomo .

CLAUSULA TRIGESIMO QUINTA: CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Una vez que se haya
concluido la obra objeto de este Contrato, tanto “EL FHIS” y la Municipalidad beneficiada hayan
realizado la Inspeccion Final y aceptado la obra, que todos los documentos requeridos por este
Contrato hayan sido presentados por “EL CONTRATISTA” y aceptados por “EL FHIS”, que el
Certificado Final haya sido pagado, que la Fianza de Garantia de Calidad de la Obra haya sido
presentada y que “EL CONTRATISTA” haya dado cumplimiento a entera satisfaccion de “EL FHIS”
a las demas condiciones establecidas en este Contrato, las Especificaciones Generales, los Planes
de Control de Calidad y de Seguridad, las Medidas de Mitigacion Ambiental y deméas anexos de este
Contrato, el Proyecto se considerara terminado y “EL CONTRATISTA” sera relevado de toda
responsabilidad, salvo en lo referente a la calidad de la obra ejecutada.

CLAUSULA TRIGESIMO SEXTA: PROCEDENCIA DE LOS BIENES Y SERVICIO: “EL
CONTRATISTA” debera presentar certificacion de que su empresa y los bienes y servicios
utilizados en el Proyecto son de origen de Honduras y/o los Estados Unidos de América.

CLAUSULA TRIGESIMO SEPTIMA: FINANCIAMIENTO: E! financiamiento fotal de este contrato
sera con fondos USAID del Convenio de Asistencia No. 522-0441, bajo el Programa de Infraestructura
Educativa FHIS/EIP del Proyecto de la Iniciativa MERIDA/CARSI.

CLAUSULA TRIGESIMO OCTAVA: ANTICORRUPCION: Ninguna oferta, pago, consideracion o

.. beneficio de cualquier tipo que constituye una practica corrupta o ilegal debera de llevarse a cabo, ya

N \8ea directa o indirectamente, como incentivo o recompensa para la adjudicacion de este confrato.-
Neeioy "‘Gualqwera de estas practicas sera motivo de cancelacion o de no-adjudicacion del confrato y para
RATACs e :c}[alesqwera otra accion adicional, ya sea civil o criminal, que sea necesaria.

'CLAUSULA TRIGESIMO NOVENA  ACEPTACION: Las parfes aceptan las anferiores

estipulaciones y firman el presente cont(ato en-la ciudad de Comayaguela, Municipio del Distrito
Central a los 23 dias del mes de enero dgl ano Dos Mil Catorce.

ROBERTO E RBD).THBMH AYA

DIRECTOR DEL FHIS
RTN No. 08019995292594
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ANEXO No. 1

PROYECTO INICIATIVA MERIDA/CARSI (MCP)
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FHIS/EIP)

FONDOS DE

DONACION USAID NO. 522-0441

PROYECTO: REPARACIONES EN LA ESCUELA POLICARPO PAZ GARCIA,
UBICADA EN LA COLONIA MELGAR No. 2, EN EL MUNICIPIO DE LA CEIBA,
DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, CODIGO No. 102852.

ASISTENTE ADMINISTRATIVO
FECHA: 2L - On 2014

FIRMA: i_i/ /Cg/

4

1 2 3 4 3 6

No. NOMBREYCODIGODEL  TIPO DE TIEMPO  PRESUPUESTO DE  FUENTE DE
| PROYECTO ' PROYECTO ESTIMADO  PROYECTO FINANCIAMIENTO
5 o f | (Meses)  (Lps) | -
REPARACIONES EN LA '

1 [ESCUELA POLICARPO PAZ | Fograa e
GARCIA, UBICADA EN LA | I"f;is;:?:m
[COLOMA MELGAR No- 2 EN ., IMESES | 991,717.13 (FHIS/EIP)
[EL MUNICIPIO DE LA CEIBA,| e Convenio de
'DEPARTAMENTO DE onven!
ATLANTIDA, CODIGO No. | Asistencla o

102852 B | | | sz

GRAN TOTAL EJECUCION DE LA OBRA | ——
Lps. | |
0B: 08RA FHLS.

GEJLERO l
CIVIL
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