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3 INSTITUTO DE DESARROLLO

S g | COMUNITARIO, AGUA Y
GOBIERNO DE LA SANEAMIENTO

REPUBLICA DE HONDURAS

CONTRATO PARA EJECUCION DEL PROYECTO DE “CONSTRUCCION PAVIMENTO
CONCRETO HIDRAULICO”, UBICADO EN EL BARRIO VISTA HERMOSA DISTRITO
CENTRAL, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.-CODIGO 104882 FONDOS
NACIONALES.-ENTRE EL FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) y LA
EMPRESA CONSTRUCCIONES ASOCIADOS VARIOS “CAVA”, S.A. DE C.V.- EN EL
MARCO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, VIABILIDAD COMUNITARIA Y
GENERACION DE EMPLEO DECRETO LEGISLATIVO No. 45-2013.

Nosotros: MARIO RENE PINEDA VALLE, hondurefio, mayor de edad, casado, Master en
Administracion de Empresas, con Tarjeta de ldentidad No. 1401-1969-00019; con domicilio

legal en la Colonia “Godoy”, antiguo edificio del Instituto de Prevision Militar (IPM), sito en la

ciudad de Comayagiela, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco

Morazan, quien actGa en su condicion de Ministro Director del AINSTITUTO DE..
DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS) creado nejigrsie

Decreto Ejecutivo # PCM-001-2014 y asimismo como Director EjecufiupsealTE @NRRSTRATIVO
HONDURENO DE INVERSION SOCIAL, Institucion desconcentrada de la Presidencia de la 4
Republica, creada mediante Decreto Ejecutivo ntimero doce guion noventas(#2-90) de fecha yed 4

dos (2) de marzo del afio mil novecientos noventa (1990), con RTN| 08019995292594, CLV ;

nombrado mediante Acuerdo Ejecutivo Numero Treinta guion Dos Mil Ca Ot (N-—30-2044),—
de fecha Treinta y uno (31) de Enero del afio Dos Mil Catorce (20°t2y N adelante -
denominado “EL FHIS” vy por la otra parte la sefiora EDNA YAQUELIN MARTIN SILVA,

Mayor de edad, hondurefia, portadora de la Tarjeta de ldentidad N° 0824-1968-00346

actuando en su condicion de representante Legal de la Empresa CONSTRUCTORES
ASOCIADOS VARIOS “CAVA”, S.A. DE C.V., con Registro Tributario Nacional (RTN) N°
08019010332383 y con domicilio en Bo. La Granja, Edificio Avanti, 3er nivel, #303, calle

BLV. C.E.E, calle principal, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco

Morazan, y con numero de telefonos 0857-3274/2225-3108, denominado de aqui en

adelante EL EJECUTOR; hemos convenido celebrar el presente Contrato para la ejecucion

del Proyecto de Infraestructura que se regira por las clausulas y términos siguientes:
CLAUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: El presente contrato tiene por objeto

cubrir los costos del Proyecto: “CONSTRUCCION PAVIMENTO CONCRETO
HIDRAULICO”, UBICADO EN EL BARRIO VISTA HERMOSA DISTRITO CENTRAL,
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.-CODIGO 104882 FONDOS
NACIONALES, proyecto aprobado en Acta del Comité de Operaciones N° 1275 de fecha

veintitres (23) de julio del afio dos mil catorce (2014).- Financiado en el Marco del Decreto

legislativo No0.45-2013, que forma parte de la LPR-FHIS-10-2014, de acuerdo con las ~ n~
cantidades de obra y precios unitarios del desglose de oferta que se adjunta a este '
contrato y de conformidad a las especificaciones técnicas establecidas en los documentos ©#=¥%7
de licitacion.- CLAUSULA SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO: E! monto del contrato . "
asciende a la cantidad de UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL
OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 86/100 (L.1,759,894.86), = -
Pagaderos en su equivalente con bolsas de cemento calculados conforme a las actividades
de; PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO 4000 Lb/P2 313.79 M3, BORDILLO DE
CONCRETO 15x15 cms 687.23 ML, PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO 4000
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N/

Lb/P2 12.45 M2, BORDILLO DE CONCRETO 15x15 cms. 45.95 M2., CONO DE
REDUCCION 8.00 UND, TAPADERA Y CASQUETE PARA POZO 8.00 UND, por ejecutar.-
CLAUSULA TERCERA: FORMA DE PAGO: DESEMBOLSOS, la Forma de pago sera total

en bolsas de cemento en la forma siguiente: equivalente al nimero de bolsas de cemento,
que corresponda al momento de emitir la orden de compra, previo cumplimiento de los
requisitos siguientes:: a) Que este Contrato haya sido plenamente formalizado; b) Que se
hayan aceptado por parte del FHIS, las correspondientes garantias; DESEMBOLSOS: EL
FHIS efectuara pagos al EJECUTOR de acuerdo al avance del proyecto; estos desembolsos

se haran mediante la presentacion de estimaciones por EL EJECUTOR, revisadas Y
aprobadas por el SUPERVISOR E INSPECTOR del FHIS asignados al proyecto.- A estas
estimaciones, se les deducira las retenciones de ley.- CLAUSULA CUARTA: ORDEN DE
INICIO: Se considera como fecha oficial de inicio del proyecto la que la Direccion de Control

y Seguimiento estime conveniente por el FHIS CLAUSULA QUINTA: PLAZO Y MULTA.-
PLAZO: EL EJECUTOR se compromete a construir la obra, objeto de este Contrato dentro

del plazo de NOVENTA (90) DIAS calendario contados a partir de la fecha indicada en la
Orden de Inicio; MULTA: En caso que EL EJECUTOR no termine el proyecto por causas
imputables a él en el plazo estipulado, pagara a EL FHIS en concepto de dafios y perjuicios
ocasionados por demora la cantidad de DOS MiL NOVECIENTOS-NOVENTA_ Y. UN
LEMPIRAS CON 82/100 (L. 2,991.82) equivalente al cero punto, diecisietemqn_gento
(0.17%) sobre el monto del contrato por cada dia de retraso, has aAg[gféﬁ)f@ng' ATI
sobrepase el diez por ciento (10%) del monto total del contrato| CLAUSULA SE S
AMPLIACIONES DE TIEMPO EN LA EJECUCION DE LA OBRA: {EtctEJECUTOR podré?]l/.(}ﬁ{l%

solicitar ampliacion de tiempo por las causas siguientes: a) Falt de accesibilidad del:
material al sitio de la obra. b) Por causas de lluvias fuera de lo normaja,F ol lante o E5
informe del Servicio Meteorolégico Nagcional. ¢) Falta de mano de ©ObFa espectatizadad)
Cualquier motivo de fuerza mayor, caso fortuito o cambio en los alcances de los proyectos
debidamente justificados por escrito y aprobados por el supervisor. CLAUSULA SEPTIMA:
GARANTIAS: El Ejecutor rendira una Garantia de Cumplimiento de Contrato equivalente al
quince por ciento (15%) del monto del contrato que asciende a DOSCIENTOS SESENTA'Y
TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 23/100
(L.263,984.23).- con una vigencia de SEIS (6) meses a partir de la fecha de su emision,
podra constituirse a través de una Garantia Bancaria o una Fianza de Institucién
Aseguradora.- Si por causas imputables a EL EJECUTOR no se constituyere esta Garantia
en el plazo previsto, EL FHIS declara resuelto el contrato.- Si por causas establecidas
contractualmente se modifica el Plazo de ejecucion del contrato, por un término mayor de
tres meses, EL EJECUTOR debera ampliar la vigencia de la Garantia de Cumplimiento
Contrato, de manera que vénza tres meses después del nuevo plazo establecido; el valor de
la ampliacion de la Garantia de Cumplimiento sera sobre el monto pendiente de ejecucion,
siempre que lo anterior hubiere sido ejecutado satisfactoriamente y b) Previo al pago de la
dltima estimacion, se exigira la presentacion de la Garantia de Calidad de Obra, equivalente
al cinco por ciento (5%) del monto del contrato, esta Garantia debera tener vigencia de UN
(1) ANO a partir de la fecha de emision del Acta de Recepcion Definitiva. Asimismo, todos
los documentos de Garantia deberan contener la siguiente clausula obligatoria: ‘LA
PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA AL SIMPLE REQUERIMIENTO DEL FONDO
HONDURENO DE INVERSION SOCIAL, ACOMPANADA DE UN CERTIFICADO DE
INCUMPLIMIENTO".-.- CLAUSULA OCTAVA: Documentos Que Forman Parte Del
Contrato: a) Planos y detalles, b) Memoria de Calculo, c) Presupuesto, d) Especificaciones
técnicas, e) Cronograma de actividades, f) Invitaciones, g) Instrucciones a los Licitantes, h)
Oferta, i) Condiciones Generales y Especiales de los Documentos de Cotizacion, j) Desglose
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de Oferta, k) Notificacion de Adjudicacién EL FHIS al Contratista, 1) Garantias, 1l) Bitacora,
m) Adendum, n) Condiciones Generales y Especiales del contrato, fi) Constancia para
tramites de garantias.- CLAUSULA NOVENA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS. En caso
de controversias 6 conflictos entre las partes relacionado directa o indirectamente con este
Contrato, ya sea de su naturaleza, interpretacion, cumplimiento, ejecuciéon o terminacion del
mismo, y de no llegarse a un acuerdo satisfactorio, ambas partes tienen expedito el derecho
de acudir a los Tribunales de Justicia competentes, a cuyo efecto EL EJECUTOR, renuncia
a su domicilio y se somete al domicilio de EL FHIS. CLAUSULA DECIMA: RESCISION DEL
CONTRATO O SUSPENSION DE DESEMBOLSOS: EL FHIS podra rescindir el presente
Contrato o suspender los desembolsos, cuando ocurra cualquiera de las siguientes
causales: a) Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el Contrato; b)
Por no iniciar la obra después de los diez (10) dias calendario de recibido el anticipo; en este
caso el ejecutor se obliga a la devolucion del anticipo, sin responsabilidad alguna del FHIS;
c) Si iniciado el proyecto el Supervisor determina que el recurso humanoy el abastecimiento
de materiales es insuficiente para garantizar el plazo de ejecucion; d) Por deficiencia o mala
ejecucion de los trabajos debido a insuficiente mano de obra, mala calidad de los materiales,
uso inapropiado de equipo 0 uso indebido del anticipo para fines distintos al objeto del
presente contrato, de conformidad con los resultados de los informes emitidos por EL
SUPERVISOR o en base a las visitas que EL INSPECTOR DEL FHIS lleve a cabo y de lo
cual se pueda presumir que existe el riesgo de que se malogre o distorsione el objeto del

contrato; e) Cuando agotado el plazo contractual, se sobrepase el término del 4{7% d%
Adendum de tiempo, estipulado en el respectivo manual, salvo casos excepc sHAleS

determinados por el FHIS; f) A requerimiento del Solicitante o del Ejeg;u@ét‘?ﬁﬂﬁ%&qy‘é“\“STRATi‘«"'

condiciones prevalecientes no hicieran posible la terminacion del |

\ . proyecto; 9) El g2/ 69/14
incumplimiento en la ejecucion del proyecto programado a través del cronogra —

actividades y programa de desembolsos, salvo causa debidamentesriiistificada; h)

Incapacidad manifiesta del ejecutor para ejecutar ese tipo de obra; i) No-cumplir.con las

5

instrucciones de la supervision € Inspectoria anotados en bitacora o correspondencia; j) Por \ -}, -

causas de fuerza mayor o €aso fortuito, que a juicio del FHIS se justifique; segun sea el
caso: k) Aplicacién del Articulo N° 60 del Decreto Legislativo N° 360-2013 (Disposiciones
Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica y de las
Instituciones Descentralizadas) el que literalmente dice: “En todo contrato financiado con
fondos externos, la suspension o cancelacion del préstamo o donacioén, puede dar lugar a la
rescisién o resolucion del Contrato, sin méas obligacion por parte del Sector Publico, que al
pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la
rescisién o resolucién del Contrato. lgual sucedera en caso de recorte presupuestario de
fondos nacionales que se efectlie por razén de la situacion economica y financiera del pais,
la estimacion de la percepcién de ingresos menores a los gastos proyectados y en caso de
necesidades imprevistas o de emergencia’. Por cualquiera de las causales antes indicadas,
no liberara de responsabilidad al Ejecutor de las obligaciones contraidas de liquidar o
reembolsar los recursos que le hubiese entregado El FHIS, en tal caso EL FHIS hara una
liquidacion de los trabajos hechos a la fecha y pagara al EJECUTOR una compensacion
justa y equitativa CLAUSULA DECIMA PRIMERA: “CLAUSULA DE INTEGRIDAD. Las
partes en cumplimiento a lo establecido en el Articulo 7 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la informacion Publica (LTAIP). Y con la conviccion de que evitando las practicas
de corrupcion podremos apoyar la consolidacion de una cultura de transparencia, equidad y
rendicién de cuentas en los procesos de contratacion y adquisiciones del Estado, para asi
fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente a:
1.- Mantener el mas alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a las leyes de la
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mo los valores de: INTEGRI

IMPARCIALIDAD

Republica, asi co
TOLERANCIA,

CONFIDENCIAL
PUBLICAS SOBRE LA M
principios fundamentales

adquisiciones publicas establecidos en |
transparencia, igualdad y libre competen

ninguna persona qué actué debidamente autorizada en nuestro nom
trabajador, socio 0 asociado, autorizado o no, rea
las en la que se ofrece da

que ningun empleado 0
Corruptivas: entendiendo estas como aquel
directa o indirectamente, cualquier cosa de

Y DISCRECION CON
QUE MANEJAMOS, ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES
ISMA. 2.- Asumir una
bajos los cuales se rigen
a Ley de Contratacid
cia. 3.- Que durante la ejecucion

DAD, LEALTAD, CONTRACTUAL, EQUIDAD,
LA INFORMACION

estricta observancia y aplicacion de los
los procesos de contratacion 'y
n del Estado, tales como:
del Contrato
brey representacion y
lizara: a) Practicas
r, recibir, o solicitar
valor para influenciar las acciones de la otra

parte; b) Practicas Colusorias: entendiendo estas como aquellas en las que denoten,

sugieran o dem
de las partes y uno
inadecuado, incluyendo influenciar en forma
Revisar y verificar toda

uestren que existe un acuerdo malicioso entre dos o
o varios terceros, realizado con la intencion de al

la informacién que deba ser presentada a

mas partes o entre una
canzar un propésito
nes de la otra parte. 4.-
través de terceros a la

inapropiada las accio

otra parte, para efectos del Contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de

contratacion o adquisicién causa de este

debidamente revisada Y verificada, por lo que a
responsabilidad por el suministro de informacioén inco

corresponda a la realidad, para efectos
confidencialidad sobre toda la informacién a
no proporcionarla ni divulgarla a terceros y
distintos. 6.- Aceptar las consecuencias a

incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Clausula por el Tribu
abilidad civil o penal en la qu
autoridades correspondientes cualqu
ados o trabajadores, socios 0 asoci

sin perjuicio de la respons
oportuna ante las
por nuestros emple

razonable y que pudiese ser constitutivo de

extiende a los subcontratistas con los cuales el contratista o co
los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera
de los enunciados de esta clausula dara lugar: a) De parte del contratista o consultor: i.- Ala
| Estado, sin perjuicio d
ii.- A la aplicacion al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado 0
ncumplido esta clausula,
laboral y, en su caso entablar las acciones
A la eliminacién definitiva de
nsables o que pudiendo hacerlo no

inhabilitacion para contratar con €
deducirsele.
apoderado que haya i
derivadas del régimen
b) De parte del Contratante: i.-
subcontratistas respo

Registro de Proveedores y Contratistas que a
elegibilidad futura en procesos de contratacion. ii.-

Contrato, la informacion intercambiada fue
mbas partes asumen Yy asumiran la
nsistente, imprecisa o que no
de este contrato. 5.- Mantener la debida
que se tenga acceso por razén-del-Gentrate;-y———mmemm
a su vez, abstenernos a uti izarla paraFfiddsS. L
que hubiere lugar, en caso de sieTEarsADRINISTRATIVC
hal competente y
e se incurra. 7.- DelrfGfidh

ier hecho o acto ir[regular cometido
ados, del cual se (MG a—umindicio

02]0q]l¥

fen
responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se
nsultor contrate asi como a

e la responsabilidades que pudiera

de las sanciones O medidas disciplinarias
legales que correspondan.
| contratista o consultor y a los
denunciaron la irregularidad de su
| efecto llevare para no ser sujeto de
A la aplicacion al empleado o funcionario

infractor, de las sanciones qué correspondan segun el Codigo de Conducta Etica del

Servidor Publico, sin pef]
que hubiere lugar. En fe d

uicio de exigir
e lo anterior,

compromisos adoptados en el presente docum
forma parte integral del Contrato, firmando vo

DECIMA SEGUNDA: CASO FORTUITO O
Contrato, se entendera co
hechos o acontecimientos
manera absoluta y directa cum
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la responsabilidad administrativa, civil y/o

penal a las
las partes manifiestan la aceptacion de los
ento, bajo el entendido que esta Deglaracién
luntariamente para constancia. CLAUSULA
FUERZA MAYOR: Para los efectos de este

mo CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR todos los actos,
futuros e imprevisibles en €sé momento,
plir con las estipulaciones del contrato.

que impidan de una
-CLAUSULA DECIMA
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TERCERA: ACEPTACION: Ambas partes se manifiestan de acuerdo con todas y cada una
de las clausulas del presente contrato. En
correspondientes firm

Contrato N° 49744

fe de lo cuadl y para los fines legales

amos el mismo, en €l Municipio de Distrito entral Departamento de
fos . deos T

diecisiete (17) dias del mes de Sep e
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3 FHLS. |
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CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES DEL CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

|. CONDICIONES GENERALES: (En lo aplicable al caso concreto): EL
EJECUTOR se compromete con el FHIS a lo siguiente: a) En los proyectos

que requieran un ingeniero residente, antes de dar inicio a la obra, el ejecutor

solicitara por escrito al FHIS la no objecion del mismo, la que sera otorgada a

través de la Direccion de Control y Seguimiento; b) Llevar control de las
operaciones contables del proyecto en registros de contabilidad separada de

todo otro negocio, reservandose el FHIS el Derecho de hacer auditorias

contables y técnicas del proyecto; C) Utilizar los recursos del financiamiento

tnica y exclusivamente para el proposito indicado en la clausula Primera del

Contrato de mérito; d) Instalar'y mantener en el sitio de la obra uno (1) o mas

rétulos distintivos del FHIS y la Fuente de financiamiento; la instalacion de

estos rotulos es condicion previa al pago de la primera estimacion, salvo

casos imputables al FHIS; e) Reportar inmediatamente al FHIS sobre

cualquier situacion o circunstancia que pudiera poner en peligro la terminacion

de la obra objeto del Contrato; f) Contratar el personal que trabajara en el

proyecto, en la medida que le sea posible, en la comunidad o comunidades

cercanas a la ubicacion del proyecto y que estén siendo bengficiadas por el

mismo; g) El ejecutor se obliga a reportar a la Direcciorj de Contgg!

Seguimiento la fecha en la cual le fue entregado el antici AQ@%N‘? S. :
tendra el término de diez (10) dias calendarios contados|a partir de WINISTRATIVO
recepcion, vencido el mismo queda legaimente confirmada | EEchéecha que 2 g |14
aparece en el sistema; h) En los precios unitarios no con ww\!ados en la {C?éﬁ— :
oferta, se usara las fichas de rendimiento del FHIS, de no exis Ir etejeedtor— 7
propondra la ficha y se remitira a la unidad de costos a través de Control'y ™~ -
Seguimiento para Su revision y aprobacion. . RESPONSABILIDAD
LABORAL: EL EJECUTOR sera el Unico responsable del pago de las
obligaciones laborales que se deriven de la contratacion del personal para la

ejecucion del proyecto.- Por consiguiente, sera su responsabilidad afrontar y

solucionar todos los problemas de tipo laboral que sé presentaren durante y

después de la construccion de la obra.- Asimismo, libera de toda
responsabilidad al FHIS en caso de acciones entabladas por danos a

terceros, en razon de transgresiones de sus Derechos como consecuencia de

los trabajos a realizar en los sitios de la obra y las colindancias de esta.- Hl.
AMBIENTE. a) Con el proposito de disminuir en gran medida el impacto

ambiental que causa u origina el desarrollo de obras como las contratadas, €l

Ejecutor se obliga especialmente a no incinerar, ni enterrar en areas cuya
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tabla de agua sea superficial (0 sea menor de seis metros), ni arrojar en
manantiales y fuentes de agua, los desperdicios que resultaren o quedaren
durante la ejecucion de la obra o al finalizar la misma; tampoco podra
incinerarlos o enterrarlos en areas de cultivo o en otros lugares que ponga en
peligro o riesgo la salud de la comunidad o el ambiente.- Si el lugar de la obra
fuese de superficie polvosa, Y los materiales a utilizarse desprendieren
componentes quimicos, el Ejecutor estara obligado a aplicar métodos
temporales como el rociado de agua, el uso de cubierta de material plastico u
otro similar con el fin de controlar el levantamiento excesivo del polvo.-
Ademas el ejecutor estara en la obligacion de reemplazar toda planta, mata o
arbol que retire durante la ejecucion de la obra para proteger la cubierta
vegetal.- No obstante lo anterior tampoco podra talar ni derribar, bajo
concepto alguno, aquellos arboles mayores de veinticinco afios o que sean de
las especies que estan en peligro de extincion.- El Ejecutor se compromete
ademas a cumplir con todas las recomendaciones especiales que sobre un
proyecto en particular emita la Unidad de Gestion Ambiental del FHIS, las
cuales formaran parte de las especificaciones técnicas del mismo. V.
OBLIGACIONES ESPECIALES: a) El Ejecutor presentard un Programa de
Desembolsos al momento de firmar el contrato; b) El ejecutor entregara a los
beneficiarios directos, todos aquellos materiales y equipo que desmonto de la
obra objeto de este contrato y obtener de los beneficiarios nota de descargo;
c¢) Asimismo entregara durante el acto de recepcion final de la obra las llaves
del inmueble y demas enseres a los beneficiarios directos; d) El ejecutor
mantendra en el sitio de la obra la bitacora del proyecio, el incumplimiento
dara lugar a una sancion equivalente a L.500.00 cada vez que €l §upervisor 0
Inspector no le encuentren en el sitio de la obra.- V. SUPERVISION: EL FHIS
se reservara el derecho de supervisar y evaluar directamente el cumplimiento
de los términos relacionados con las ejecuciones de la obra, que se relacione
con este Contrato.- La no-supervision por parte del FHIS no libera de
responsabilidad a las demas partes involucradas en el presente Contrato.- VL.
CLAUSULA ESCALATORIA DE PRECIOS: Los incrementas _que por
fluctuaciones de mercado se produzcan en los precio§ de matgﬁé%i o
ISTRATIVC

utilizados en el proyecto, asi como los incrementos que pasISeFai ;

Poder Ejecutivo se produzcan en la mano de obra, seran reconocidos por el ,
FHIS al ejecutor del proyecto mediante la aplicacion %C%Mm%ﬂm
polindmica de ajuste y en forma simultanea con cada estim cigp.de obra, sin -
que se requiera ningun tramite adicional. Los detalles sobre |a_aplicacion defa_
formula polindmica de ajuste estan contenidos en el documento denominado
METOQOLOGiA DE ESCALAMIENTO DE PRECIOS FORMULA
POLINOMICA el cual forma parte del contrato. Los incrementos solamente se
reconoceran bajo las condiciones siguientes: 1) Los valores correspondientes

al 80% del suministro de todas la tuberias indicadas en el desglose de
presupuesto del proyecto deben incluirse para ser canceladas en la primera
estimacién de obra, para lo cual el FHIS entregara al contratista un anticipo

que cubra su costo de adquisicion. La fecha de presentacion de dicha
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estimacion debera esta comprendida en los treinta (30) dias calendario
posterior a la fecha de compra de la tuberia. 2) Si las estimaciones de pago

son presentadas al FHIS dentro del plazo contractual, incluyendo las
ampliaciones de tiempo en las que seé establece que tiene derecho a
escalamiento. 3) No se reconoceran ajustes por escalamiento en los
desembolsos por estimaciones y Ordenes de Cambio a partir del momento en

que el proyecto este sujeto a multa por atraso en su ejecucion. 4) El
contratista al momento de solicitar el pago de la ultima estimacion, ademas de
acompaniar los requisitos de Fiscalia y Cierre, presentara Acta de Recepcion
Definitiva. 5) El FHIS reconocera unicamente las cantidades de obra
realmente ejecutadas y reconocera a través de ordenes de cambio los
incrementos o decrecimientos de las cantidades de obra. VIl RESCISION
DEL CONTRATO O SUSPENSION DE DESEMBOLSOS: EL FHIS podra
rescindir el presente Contrato o suspender los desembolsos, cuando ocurra
cualquiera de las siguientes causales: a) Incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones estipuladas en el Contrato; b) Por no iniciar la obra después de

los diez (10) dias calendario de recibido el anticipo; en este caso el ejecutor

se obliga a la devolucién del anticipo, sin responsabilidad alguna del FHIS; ¢)

Si iniciado el proyecto el Supervisor determina que el recurso humano y el
abastecimiento de materiales es insuficiente para garantizar el plazo de
ejecucion; d) Por deficiencia o mala ejecucion de los trabajos debido a
insuficiente mano de obra, mala calidad de los materiales, uso inapropiado de
equipo o uso indebido de los fondos adelantados por el FHIS, de conformidad

con los resultados de los informes emitidos por El SUPERVISOR o en base a

las visitas que el INSPECTOR DEL FHIS lleve a cabo y de lo cual se pueda
presumir que existe el riesgo de que se malogre o distorsione el objeto del
contrato; e) Cuando agotado el plazo contractual, se sobrepase el término del
40% de Adendum de tiempo, estipulado en el respectivo manual, salvo casos
excepcionales determinados por el FHIS; ) A requerimiento del Solicitante o

del Ejecutor, cuando las condiciones prevalecientes no hicieran posible la
terminacion del proyecto; g) La suspension de los desembolsos 6 Tesglucion -
del contrato por parte del FHIS, h) El incumplimiento en Ig e'ecucEéH-i&I
proyecto programado a través del cronograma de actividades 3S/' GrEREMYYSTRAT
desembolsos, salvo causa debidamente justificada; i) Incapaecigad manifiesta? 2 / 067/ 14
del ejecutor para ejecutar ese tipo de obra; j) No cumplir con las instrucciones ¢ . '
de la supervision e inspectoria anotados en bitacora o corré¥endencia; k) (%
Por causas de fuerza mayor o caso fortuito, que a juicio del FHIS se justifique;
segun sea el caso; VIIl. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: Para los
efectos de este Contrato, se entendera como CASO FORTUITO O FUERZA
MAYOR todos los actos, hechos o acontecimientos futuros € imprevisibles en
este momento, que impidan de una manera absoluta y directa cumplir con las
estipulaciones del Contrato.- En caso de proyectos qué estén con un avance
sustancial, asi calificado por el FHIS, por causas imputables al ejecutor,
autoriza al FHIS a que con el saldo disponible se pueda lograr su
terminacion.- IX. MODIFICACION AL CONTRATO: El Contrato podra ser
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modificado o enmendado parcial 0 totalmente en alguna o todas las clausulas
siempre y cuando se acuerde por escrito por los firmantes del mismo.- X.
PROHIBICIONES: a) El Ejecutor no puede subcontratar mas del 40% del
contrato sin previa autorizacion por escrito por parte del FHIS; b) Para el caso
que este Contrato incluya mobiliario el Ejecutor no podra subcontratar con
otras empresas proveedoras que no estén preseleccionadas por EL FHIS; C)
Se prohibe el empleo de menores de edad; d) Se prohibe el uso de mobiliario
escolar existente, como implemento de construccion; asimismo, l1a apropiacion
de materiales y equipo desmontado del inmueble objeto del contrato; XL
OPERACION Y MANTENIMIENTO: Los beneficiarios del proyecto podran
reportar vicios ocultos o desperfectos de elaboracion de la obra por un
periodo de 12 meses a partir de la fecha de recepcion provisional, por lo cual
el ejecutor deviene obligado subsanar esas deficiencias.-  XIl.
COMPROMISORIA: El Ejecutor se compromete a darle seguimiento a la
ejecucion de la obra y a realizar la misma conforme a los planos Yy
especificaciones correspondientes Yy dar por terminada la obra en la fecha o
periodo acordado; DEL SUPERVISOR: a) Verificara el avance fisico de la
obra de conformidad con la documentacion aprobada por el FHIS; revisara y
aprobara las solicitudes de estimaciones de pago, segun el avance de la obra;
b) El Supervisor del FHIS tendra acceso a la obra en cualquier tiempo, para
verificar la ejecucion del Proyecto en consonancia con los planos ©
especificaciones asi como a sus modificaciones previamente aprobadas por el
FHIS y en ese mérito autorizara el pago de los estimados del avance de la
obra o solicitudes de desembolsos; informar del cumplimiento de planos Yy
cronogramas de ejecucion de las mismas, Y agrobaré o improbara los
informes de avance de la obra.- XHL. RECEPCION DE LA OBRA: EL
EJECUTOR con diez (10) dias calendario de anticipacion dara aviso al
SUPERVISOR para la recepcion de la obra terminada, igualmente se
procedera cuando se incluya mobiliario u otro suministro, en dicha fecha EL
INSPECTOR elaborara el Acta de Recepcion Definitiva, siempre y cuando se
hubieren corregido todos los defectos sefialados en el Acta de Recepcion
Provisional.- Todos los gastos que s€ presenten entre la recepcion provisional
y recepcion definitiva seran por cuenta y riesgo de EL EJECUTOR.- &IV
CONDICIONES DE RIESGO: El Ejecutor sera responsable RglrSﬁ:Lml i S, o
condicién de riesgo encontrada en el sitio especificado en los documentos MSTRATE
contractuales y que esté dentro del alcance de las obras. EL FEEHS_nO sera 2 24|l ¢
responsable por materiales que pudiesen generar condiciones de riesgo quée N
hayan sido traidas al sitio por EL CONTRATISTA, Sdf’_ngb t - =1
Proveedores o cualquiera otra persona por quien EL CONTRATISTA sea
responsable. XV. PROPIEDAD INTELECTUAL: Todos los documentos,
incluyendo planos y especificaciones preparados Y suministrados para o por

EL CONTRATISTA, segun este Acuerdo, son instrumentos de servicio en
relacion a la obra y seran propiedad y de interés del responsable del disefo.-

XVl. PUNTOS DE REFERENCIA: EL CONTRATISTA sera responsable de

la disposicion de la construccion y debera protegery preservar 10s Puntos de
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Referencia establecidos por el FHIS. XV SANCIONES: a) Si el ejecutor no
presenta la documentacion solicitada para el cierre del proyecto a la Jefatura
de Fiscalia dentro de los treinta (30) dias posteriores a la fecha del Acta de
Recepcion Provisional, el sistema lo inhabilitara automatica y temporalmente
del Banco de Ejecutores del FHIS, hasta que se cumpla con este requisito.

METODOLOGIA DE ESCALAMIENTO DE PRECIOS FORMULA POLINOMICA
PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DE MAYORES COSTOS O
AJUSTES DE PRECIOS POR FORMULA.

De conformidad lo estipulado en la Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento,
la Administracion ajustara mensualmente el total de los incrementos y decrementos
que experimenten los precios de los contratos, en razén de las variaciones de las
condiciones econémicas, incluyendo efectos de la inflacién, devaluacion monetaria,
nuevas leyes y otros factores que incidan en los costos de las obras y que para tales
efectos deberan acreditarse y reconocerse los aumentos O disminuciones que
sucedan durante la ejecucion de un contrato, sobre la base de los precios
inicialmente ofertados.

Segun Acuerdo Ejecutivo A-003-2010, el procedimiento para el reconocimiento de
mayores costos 0O ajustes de precios de los montos autorizados en cada estimacion
de obra, sera el siguiente:

A) El Ajuste de Precios se realizara individualmente, ftem por {tem, conforme a
las cantidades o volumenes efectivos de obra que se hayan ejecutado en el periodo
que comprende el ajuste. El reconocimiento se haré sobre la porcion de los Costos
Directos exclusivamente, La porcion ajustable sera de 80% de la actividad sujeta a
ajuste como resultado de la suma de las incidencias. Siun determinado concepto 0
item de obra no figurara en la Base de datos de Incidencias Porcentuales de Fichas
de Actividades FHIS, éste se asimilara al item mas afin de que se disponga,
cualquiera que fuere la naturaleza de la obra, pero tomando en cuenta el
procedimiento constructivo u otras caracteristicas conexas al ftem; de no poderse
implementar esta asimilacion, se empleara la respectiva Ficha de Costos presentada
por el Contratista en la Licitacion o entrega de Oferta, pero ajustandose en todo caso
a los aspectos conceptuales estipulados en el presente documento.

Los componentes fundamentales del costo directo a los que se aplicara el nuevo
procedimiento son: Mano de obra (calificada y no calificada), Equiposy Maquinaria
(incluyendo por separado los combustibles y lubricantes en el caso de proyectos
viales) y los Materiales, desglosados y tratados en la forma que se describe mas
adelante.

El reconocimiento total en una determinada Estimdtibh3e Obra a través del presente
procedimiento, sera la suma de los rechRISERNENIGMMGVidiales que se calculen

FECHA: Z 7’/ O4[14
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jtem por item, conforme al volumen O cantidad efectiva de la obra realizada en un
determinado periodo, de acuerdo a la siguiente expresion general:

RT = Reconocimiento total en una determinada estimacion de obra, igual a la
sumatoria de los RI.

Rl = Reconocimientos Individuales en cada item, segun los rubros sujetos a ajuste.
Rl = Monto ejecutado del item X ( FAMnc + FAMc + FAE + FACL + FAMT),
siendo FAMnc, FAMc, FAE, FACL vy FAMT los Factores de Ajuste
correspondientes  al item bajo ajuste, cuya forma de calculo se describe a
continuacion:

| MANO DE OBRA EN GENERAL

El ajuste en este rubro se realizara en el mismo mes que el Gobierno emita un
Decreto o Acuerdo estipulando una variacion en ¢€l Salario Minimo,
independientemente del plazo que haya transcurrido desde la presentacion de Oferta
y la emision del Acuerdo respectivo. El primer ajuste se efectuara en el mismo mes
que se decrete la primera variacion del Salario Minimo posterior a la fecha de
licitacion o presentacion de la Oferta. El ajuste se hara tantas veces como
variaciones se decreten en el Salario Minimo, dentro del plazo contractual
establecido, hasta su finalizacion.

Con el propésito de simplificar la aplicacion del procedimiento, sé han unificado en un
solo rubro los dos tipos de mano de obra normalmente empleados en la ejecucion de
proyectos (No Calificada y Calificada), que se ajustaran mediante un indice comun
ponderado, compuesto por el Salario Minimo ( fijado hasta 50 trabajadores en la obra
que se refiera el contrato) y el IPC.

Su incremento se reconocera mediante la aplicacion de la siguiente formula:

FAM = IPM ((( 0.70(S/So) +* 0.30 ( IPC / IPCo)) -1) donde:

FAM = Factor de Ajuste de la Mano de Obra en general a multiplicar por el monto
ejecutado en un item determinado, en una estimacion.

IPM = Incidencia Porcentual de la mano de obra en general en un item dado
(Incidencias Porcentuales de Fichas de Actividades FHIS).

S — Salario Minimo decretado por el Gobierno (hasta 50 trabajadores en la

obra), vigente para la zona del proyecto, correspondiente al periodo de ejecucion de
la estimacion de obra bajo ajuste.

So - Salario Minimo decretado por el Gobierno (hasta 50 trabajadores en la
obra), vigente para la zona del proyecto, correspondiente a la fecha de 15 dias antes
de la respectiva licitacion o recepcion de oferta o el correspondiente a la fecha de la
negociacion de un nuevo item durante la ejecucion.

IPC = indice de Precios al Consumidor segun datos del Banco Central de
Honduras, correspondiente al periodo de ejecuwacién de obra bajo
ajuste. F.H.LS.

ASISTENTE ADMINIST .
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IPCo = Indice de Precios al Consumidor segun datos del Banco Central de
Honduras, correspondiente a la fecha de 15 dias antes de la respectiva licitacion o
recepcion de oferta o el correspondiente a la fecha de la negociacion de un nuevo
ltem durante la ejecucion.

Il. EQUIPOS Y MAQUINARIA
Su incremento se reconocera dependiendo de la presencia parcial o ausencia total
de divisas en el Contrato, segun las formulas siguientes:

a) CONTRATOS CON OTORGAMIENTO  PARCIAL DE DIVISAS (
MAXIMO 51 % DE DIVISAS).

Formula de Reconocimiento:

FAE = IPE ((R/Ro)—-1) donde,

EAE = Factor de Ajuste de los Equipos Y Maquinaria, en un item dado a multiplicar
por el monto ejecutado en un item determinado, en una estimacion.

IPE = Incidencia Porcentual del Equipo y Maquinaria en un item dado (Incidencias
Porcentuales de Fichas de Actividades FHIS).

R = {ndice general de precios de los repuestos y partes tomado del US
Department of Labor, Bureau of Labor Statistics para el renglon de Maquinaria de
Construccion y Equipo (Construction Machinery and Equipment), del documento
llamado indices de los Precios de los Productos, vigente para el periodo de la
estimacion de obra bajo ajuste.

Ro = Indice general del precio de los repuestos y partes tomado de US
Department of Labor, Bureau of Labor Statistics, para el renglon de Magquinaria de
Construccion y Equipo (Construction Machinery and Equipment), del documento
llamado Indices de los Precios de los Productos, correspondiente a la fecha de 15
dias antes de la respectiva licitaciéon o recepcién de oferta o el correspondiente a la
fecha de la negociacion de un nuevo Item durante la ejecucion.

En el caso que no se disponga oportunamente de este Indice generado en el
exterior, se empleara el indice mas actualizado de que sé tenga informacion y
posteriormente se podran efectuar los ajustes pertinentes.

Las cantidades correspondientes a la Clausula Escalatoria 0 Ajuste de Precios no
formaran parte del monto de los contratos para efectos de otorgamiento de divisas;
es decir que el Ajuste de Precios se pagara en todo caso_en _moneda nacional
(Lempiras). EH.LS

ASISTENTE ADMINISTRAT.
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FAE = IPE ((DV/DVo)-1) donde, .
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FAE, IPE son los mismos conceptos descritos en el inciso a)
precedente.
«D\V = Valor de la divisa, o tasa cambiaria de compra, Lempira: US $ emitida por

el Banco Central de Honduras, correspondiente al periodo de la estimacion de obra
bajo ajuste.

*DVo = Valor de la divisa, o tasa cambiaria de compra, Lempira : US $ emitida

por el Banco Central de Honduras, correspondiente a la fecha de 15 dias antes de la
respectiva licitacion o recepcion de oferta o el correspondiente a la fecha de la
negociacion de un nuevo ltem durante la ejecucion.
*Una vez que la ONCAE realice las validaciones del caso, la Divisa como Indicador
de Alza podra sustituirse integramente por el indice de Repuestos (IR) que en un
futuro se emita en el Boletin de la CHICO o mediante las respectivas Certificaciones
de Precios, como un valor mas representativo de las variaciones que en el mercado
local experimentan los Repuestos, llantas, partes y otros conceptos afines al Equipo
y Maquinaria, empleada en la ejecucion de las obras.

l. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

El ajuste de este rubro se aplicara exclusivamente a los proyectos de obras viales y
afines (carreteras, puentes y urbanizaciones), donde es intensivo el uso de equipos Y
maquinaria pesada. Su incremento se reconocera mediante la aplicacion de la
siguiente férmula:

FACL = IPCL ((D/Do)- 1) donde:

FACL = Factor de Ajuste de los Combustibles y Lubricantes, a multiplicar por el
monto ejecutado en un item determinado, en una estimacion.

IPCL = Incidencia Porcentual de los Combustibles y Lubricantes en un item dado
(tomada del cuadro de Incidencias Porcentuales (ONCAE)).

D = Precio Oficial del Diesel en Bomba en el Distrito Central, decretado por
el Gobierno, correspondiente al periodo de ejecucion de la estimacién de obra bajo
ajuste.

Do = Precio Oficial del Diesel en Bomba en el Distrito Central, decretado por
el Gobierno, correspondiente a la fecha de 15 dias antes de la respectiva licitacién o
recepcion de oferta o €l correspondientg&@fggbajﬁﬁmggciacién de un nuevo
ltem durante la ejecucion. FH.LS. E
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Formula de Reconocimiento:
FAMT = IPMT ((MAT/MATo)—1) donde,

FAMT = Factor de ajuste de los Materiales, a multiplicar por el monto ejecutado en
un item determinado, en una estimacion.

IPMT = Incidencia Porcentual de los Materiales en un item dado (Incidencias
Porcentuales de Fichas de Actividades FHIS)

MAT = indice de Ajuste de Materiales (Segun tipo de Proyecto, tomar el valor
mensual certificado por la CHICO), vigente para el periodo de la estimacion de obra
bajo ajuste.

MATo = lIndice de Ajuste de Materiales (Segun tipo de Proyecto, tomar el valor
mensual certificado por la CHICO), correspondiente a l1a fecha de 15 dias antes de la
respectiva licitacién o recepcion de oferta o el correspondiente a la fecha de la
negociacion de un nuevo ltem durante la ejecucion.

Los valores de los indices de ajuste para un proyecto en particular, de la
naturaleza que fuere, deben ser obtenidos de una misma fuente confiable y con
iguales caracteristicas, a fin de mantener |a homogeneidad Yy consistencia del
procedimiento, a lo largo del desarrollo de la obra.

Los Materiales que sean adquiridos para ser almacenados 0 colocados en Bodega
se ajustaran O escalaran Gnicamente en el periodo comprendido entre la fecha de
presentacion de la Oferta y la fecha de adquisicion del bien. Se exceptiian de
reconocimiento o ajuste de precios aquellos materiales que de alguna manera
hubieren sido obtenidos en calidad de Donacién, o que sean suministrados
directamente por el Contratante.

B) Si en el mismo periodo que abarque una determinada estimacion de obra se
suscitan dos o mas valores de los Indices de Ajuste (indice de Precios al
Consumidor, Salario Minimo, precio del Diesel, valor del indice de Equipos Y
Magquinaria del US Department of Labor, valor de la Divisa, Materiales
representativos, etc. ) se debera efectuar una ponderacion de dichos valores, de
acuerdo a su respectiva duracién en el periodo de la estimacion de obra bajo ajuste,
a fin de obtener un unico valor que sirva en el indice respectivo.

C) Los calculos en las formulas de ajuste se realizaran con un maximo de cuatro
(4) cifras significativas a la derecha del punto decimal (diezmilésima), haciendo las

aproximaciones del caso. Para obtener el valor final del ajuste en Lempiras, s
aproximaran los calculos resultantes a Iasegunda_ciira-decimal (centésima).
: F.HLS.
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D) Cuando se ejecute obra mas alla del plazo contractual establecido, bajo el
régimen de Multa o Penalizacion de acuerdo al contrato, los valores de los indices
de Ajuste y de los precios de los materiales y servicios a utilizar hasta la
completacion del contrato, seran los vigentes a la fecha de vencer el Gltimo plazo que
haya estado protegido contractualmente con la aplicacion de la Clausula Escalatoria
o Ajuste de Precios, conforme lo indicado en la Ley de Contratacion del Estado. En
el caso que se negocien precios unitarios para nuevos items que deban ser
incorporados a la Lista de Cantidades (Presupuesto de la obra) por no figurar en los
cuadros de la Oferta original, los valores base o de origen para los indices de Ajuste
aplicables a estos nuevos items, seran los prevalecientes a la fecha o mes en que sé

haya producido dicha negociacion.
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