i, i N

_iero de Contrato 45743

Cédigo N°. 103374 K,

\\_,/

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL

CONTRATO PARA EJECUCION DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA
“CONSTRUCCION PISOS SALUDABLES”. SUSCRITO ENTRE EL FONDO
HONDURENO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) Y JOSE ANTONIO
MANZANARES MATAMOROS. MODALIDAD: CENTRALIZADA.- EN EL
MARCO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, VIABILIDAD
COMUNITARIA Y GENERACION DE EMPLEO DECRETO LEGISLATIVO No.
45-2013. ”

FHLS, \

i
i

Nosotros: ROBERTO ENRIQUE ZABLAH AYALA, hondurefio ASISIENTR JISTRATIVO

casado, Ingeniero Civil y con domicilio legal en la Colonia Godoy }n %H&O edlﬁ elll/ 3

Instituto de Prevision Militar (IPM), portador de la Tarjeta de Identi ad N 0801- 1954- 49
02720, en su condicion de Director Ejecutivo con rango de Secretariorieter:Estade—en—el
Despacho del FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCGIAL,—Tistiticion
desconcentrada de la Presidencia de la Republica, creada mediante Decreto Legislativo
nimero doce guién noventa (12-90) de fecha dos (2) de marzo del afio mil novecientos
noventa (1990), con RTN 08019995292594, nombrado segun Acuerdo Ejecutivo numero
sesenta y nueve guién dos mil trece (69-2013), de fecha veintinueve (29) de mayo de dos
mil trece (2013), en adelante denominado EL FHIS y el sefior JOSE ANTONIO
MANZANARES MATAMOROS, hondurefio, mayor de edad, casado, Ingeniero Civil,
portador de la Tarjeta de Identidad N° 0601-1980-04515 y con Registro Tributario
Nacional (RTN) numérico 06011980045151 y con domicilio en la Colonia Las Colinas,
Bloque S-11, calle 17, casa # 3121, telefonos: fijo 2286-1460, moévil 9890-0446,
Municipio de Distrito Central, Departamento de Francisco Morazan; denominado de aqui
en adelante EL. EJECUTOR; hemos convenido celebrar el presente Contrato para la
ejecucion de Proyectos de Infraestructura que se regird por las Clausulas y términos
siguientes: CLAUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: El presente contrato
w, tiene por objeto, cubrir los costos del Proyecto: “CONSTRUCCION PISOS
\ SALUDABLES?”, ubicado en la Aldea SAN VICENTE, Municipio de EL PORVENIR,
{t Departamento de FRANCISCO MORAZAN, proyecto aprobado en Acta del Comité de
Operaciones N° 1218 de fecha siete (07) de Agosto del afio dos mil trece, con cédigo
103374. Financiado en el Marco del Decreto Legislativo Ne.45-2013, que forma parte de
la COT-FHIS-36-2013, de acuerdo con las cantidades de obra vy precios unitarios del
. desglose de oferta que:se adjunta a este contrato y de conformidad a las especificaciones
técnicas establecidas en los’decumentos de COTIZACION. CLAUSULA SEGHUNDA:
MONTO DEL CONTRATQ: EI monto del contrato asciende a la canudad de
OCHOCIENTOS - TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTCS VEINTINUEVE
W LEMPIRAS CON 75/100 (1..837,929.75), pagaderos en su equivalente con bolsas de

cemento calculados conforme a 4.,075.00 metros cuadrados de pisos a ejecutar.-
» 4_ CLAUSULA TERCERA: FORMA DE PAGO: ANTICIPO Y DESEMBOLSOS .-




»stas Garantias en el plazo previsto, EL FHIS declarara resue]to el contrato.- Si po'r causas
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ANTICIPO: la Forma de pago sera total en bolsas de cemento en la forma siguiente: El
FHIS otorgara al Ejecutor, un anticipo de CIENTO VEINTICINCO MIL
SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 46/100. (L.125,689.46) que
corresponde al 15% del monto total de este Contrato, equivalente al niimero de bolsas de
cemento que corresponda al momento de emitir la orden de compra, previo cumplimiento
de los requisitos siguientes: a) Que este Contrato haya sido plenamente formalizado; b)
Que se hayan aceptado por parte de EL FHIS, las correspondientes Garantias; ¢) De cada
estimacién presentada por el Ejecutor serd deducido proporcionalmente a partir de la
primera estimacion, la cantidad que corresponda, de manera que cuando el proyecto
presente un avance fisico financiero del 90%, el anticipo se encuentre amortizado al
100%.- DESEMBOLSOS:" EL FHIS ademis del anticipo, efectuard pagos al
EJECUTOR, de acuerdo al avance del proyecto; estos desembolsos, se haran mediante la
presentaciéon de estimaciones por EL EJECUTOR, revisadas y aprobadas por el
SUPERVISOR E INSPECTOR del FHIS asignados al proyecto; a estas estimaciones, se
les deducird la parte porcentual que resulte de lo entregado como anticipo y demas
retenciones.- CLAUSULA CUARTA: ORDEN DE INICIO: Se considera como fecha
oficial de inicio del proyecto, diez (10) dias después de la entrega de la primera entrega de
cemento que corresponde al Anticipo por parte de EL FHIS y de la recepcion por parte de
EL EJECUTOR. CLAUSULA QUINTA: PLAZO Y MULTA.- PLAZO: EL
EJECUTOR se compromete a construir la obra objeto de este Contrato, dentro del plazo
de SETENTA Y CINCO (75) dias calendario, contados a partir de la fecha indicada en la
Orden de Inicio; MULTA: En caso que EL EJECUTOR no termine el proyecto por
causas imputables a €l en el plazo estipulado, pagard a EL FHIS en concepto de dafios y
perjuicios ocasionados por demora, la cantidad de UN MIL CUATROCIENTOS
VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 48/100 (L.1,424.48) equivalente al cero punto
diecisiete por ciento (0.17%) sobre el monto del contrato por cada dia de retraso, hasta un
maximo que no sobrepase el diez por ciento (10%) del monto total del contrato.
CLAUSULA SEXTA: AMPLIACIONES DE TIEMPO EN LA EJECUCION DE LA

OBRA: EL EJECUTOR podra solicitar ampliacion de tiempo por las causas-stgtientes:
a) Falta de accesibilidad del material al sitio de la obra. b) Por causas de lluvias fuera déd.l.S.

normal, acreditadas mediante informe del Servicio Meteoroldgico Nacional AGSSFENAERDMINISTRATIVO

mano de obra especializada. d) Cualquier motivo de fuerza mayor, caso fortultco 0 cambio Jg /

1’%

en los alcances de los proyectos, debidamente justificados por escrito y aprobados pot €l

Supervisor. CLAUSULA SEPTIMA: GARANTIAS: El Ejecutor previo a larentrega del

14000 3.1

anticipo, rendird: a) una Garantia de Anticipo equivalente al cien por ciento (166%)—cet
valor del anticipo a recibir y que asciende a la cantidad de CIENTO VEINTICINCO
MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 46/100 (L.125,689.46);
b) Una Garantia de Cumplimiento de Contrato equivalente al quince por ciento (15%) del
monto del contrato que asciende a la cantidad de CIENTO VEINTICINCO MIL
SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 46/100 (L.125,689.46); con
una vigencia de seis (6) meses, contada a partir de la fecha de su emision, ambas
Garantias, podran constituirse a través de una Garantia Bancaria o una Fianza de -
Institucion Aseguradora.- Si por causas imputables a EL EJECUTOR no se constituyeren
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nuevo plazo establecido; el valor de la ampliaciéon de la Garantia de Cumplimiento, sera
sobre el monto pendiente de ejecucion, siempre que lo anterior hubiere sido ejecutado
satisfactoriamente.- Previo al pago de la tltima estimacion, se exigira la presentacién de la
Garantia de Calidad de Obra, equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del contrato,
esta Garantia debera tener vigencia de seis (6) meses a partir de la fecha de emisién del
Acta de Recepcidén Definitiva. Asimismo, todos los documentos de Garantia deberdn
contener la siguiente cldusula obligatoria: “LA PRESENTE GARANTIA SERA
EJECUTADA AL SIMPLE REQUERIMIENTO DEL FONDO HONDURENO DE
INVERSION SOCIAL, ACOMPANADA DE UN CERTIFICADO DE
INCUMPLIMIENTO".- CLAUSULA OCTAVA: Documentos Que forman parte del
Contrato: a) Planos y detalles, b) Memoria de Calculo, ¢) Presupuesto, d) Especificaciones
técnicas, e) Cronograma de actividades, f) Invitaciones, g) Instrucciones a los Oferentes, h)
Oferta, i) Condiciones Generales y Especiales del Documento Base de Cotizacidn, j)
Desglose de Oferta, k) Notificacion de Adjudicacion por parte de EL FHIS al
CONTRATISTA, 1) Garantias, 1l) Biticora, m) Adendum, n) Condiciones Generales y
Especiales del Contrato, fi) Constancia para el trdmite de Garantias.- CLAUSULA
NOVENA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS. En caso de controversias 6 conflictos
entre las partes relacionado directa o indirectamente con este Contrato, ya sea de su
naturaleza, interpretacion, cumplimiento, ejecuciéon o terminacidén del mismo y de no
llegarse a un acuerdo satisfactorio, ambas partes tienen expedito el derecho de acudir a los
Tribunales de Justicia competentes, a cuyo efecto, EL. EJECUTOR, renuncia a su
domicilio y se somete al domicilio de EL FHIS. CLAUSULA DECIMA: RESCISION
DEL CONTRATO O SUSPENSION DE DESEMBOLSOS: EL FHIS podra rescindir
el presente Contrato o suspender los desembolsos, cuando ocurra cualquiera de las
siguientes causales: a) Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el
Contrato; b) Por no iniciar la obra después de los diez (10) dias calendario de recibido el
anticipo; en este caso, el ejecutor se obliga a la devolucién del anticipo sin responsabilidad
alguna para EL FHIS; ¢) Si iniciado el proyecto, el Supervisor determina que el recurso
humano y el abastecimiento de materiales es insuficiente para garantizar el plazo de
ejecucion; d) Por deficiencia o mala ejecucion de los trabajos debido a insuficiente mano
de obra, mala calidad de los materiales, uso inapropiado de equipo o uso indebido del
anticipo para fines distintos al objeto del presente contrato, de conformidad com tos
resultados de los informes emitidos por EL SUPERVISOR o en base a las vjsitas % FLH.LS.
INSPECTOR DEL FHIS lleve a cabo y de lo cual se pueda presumir que € 488 ﬁ@ggd\DM'NISTRATIVO
de que se malogre o distorsione el objeto del contrato; e€) Cuando agofadeygl plazo | 5 / (/17
f&\"\’ contractual, se sobrepase el término del 40% de Adendum de tiempo, estipulado en el e

respectivo manual, salvo casos excepcionales determinados por EL [FHIS—f A
requerimiento del Solicitante o del Ejecutor, cuando las condiciones prevalecientes no -
hicieran posible la terminacion del proyecto; g) El incumplimiento en la ejecucion del
proyecto programado a través del cronograma de actividades y programa de desembolsos,
salvo causa debidamente justificada; h) Incapacidad manifiesta del ejecutor para ejecutar
ese tipo de obra; i) No cumplir con las instrucciones de la supervision e Inspectoria
anotados en bit4cora o correspondencia; j) Por causas de fuerza mayor o caso fortuito, que
=~._ a juicio de EL FHIS se justifique; seglin sea el caso; k) Aplicacion del Articulo 67 del
. &?y; C’“DE I%, ecreto Legislativo N° 223-2012 (Disposiciones Generales del Presupuesto General de
= 11 o . .
£ esos y Egresos de la Republica y de las Instituciones Descentralizadas) el que
[e) mmfcc'@?ﬁ 13 : sz
‘o 1 almente dice: “En todo contrato financiado con fondos externos, la suspensién o
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cancelacion del préstamo o donacion, puede dar lugar a la rescisién o resolucién del
Contrato, sin mas obligacion por parte del Sector Publico, que al pago correspondiente a
las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescision o resolucién del
Contrato. Igual sucedera en caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se
efectie por razon de la situacion econémica y financiera del pais, la estimaciéon de la
percepcion de ingresos menores a los gastos proyectados y en caso de necesidades
imprevistas o de emergencia”. Por cualquiera de las causales antes indicadas, no liberara
de responsabilidad al Ejecutor de las obligaciones contraidas de liquidar o reembolsar los
recursos que le hubiese entregado El FHIS, en tal caso, EL. FHIS hara una liquidacion de
los trabajos hechos a la fecha y pagara al EJECUTOR una compensacién justa y
equitativa.- CLAUSULA DECIMA PRIMERA: CASO FORTUITO O. FUERZA
MAYOR: Para los efectos de este Contrato, se entendera como CASO FORTUITO O
FUERZA MAYOR todos los actos, hechos o acontecimientos futuros e imprevisibles en
ese momento, que impidan de una manera absoluta y directa cumplir con las estipulaciones
del Contrato.- CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: ACEPTACION: Ambas partes se

manifiestan de acuerdo con todas y cada una de las clausulas del presente Contrato. En fe
de lo cual y para los fines legales correspondientes, firmamos el mismo en el Municipio de
Distrito Central Departamento de Francisco Morazan, a los seis dias del mes de Noviembre
del afio dos mil trece.
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ING. JOSE ANT O MANZANARES MATAMOROS
EJECUTOR
RTN: 0601-1980-045151

F'H.I'Sl
M\ ASISTENTE ADMINISTRATIVO
FECHA: I‘{///'/l'/%
DiRgogigy  &\: :
£ '?%%c’m g“ FIRMA: leé l
%—C%WATMNN&S o) |
% &,




Codigo N°. 103374 /,; o \\/J/fnero de Contrato 45743

CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES DEL CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

I. CONDICIONES GENERALES: (En lo aplicable al caso concreto): EL EJECUTOR se
compromete con el FHIS a lo siguiente: a) En los proyectos que requieran un ingeniero
residente, antes de dar inicio a la obra, el ejecutor solicitard por escrito al FHIS la no
objecién del mismo, la que serd otorgada a través de la Direccion de Control y
Seguimiento; b) Llevar control de las operaciones contables del proyecto en registros de
contabilidad separada de todo otro negocio, reservandose el FHIS el Derecho de hacer
auditorias contables y técnicas del proyecto; ¢) Utilizar los recursos del financiamiento
Unica y exclusivamente para el proposito indicado en la clausula Primera del Contrato de
mérito; d) Instalar y mantener en el sitio de la obra uno (1) o mas rétulos distintivos del
FHIS y la Fuente de financiamiento; la instalacion de estos rotulos es condicion previa al
pago de la primera estimacion, salvo casos imputables al FHIS; ¢) Reportar inmediatamente
al FHIS sobre cualquier situacién o circunstancia que pudiera poner en peligro la
terminacion de la obra objeto del Contrato; f) Contratar el personal que trabajard en el
proyecto, en la medida que le sea posible, en la comunidad o comunidades cercanas a la
ubicacién del proyecto y que estén siendo beneficiadas por el mismo; g) El ejecutor se
obliga a reportar a la Direccién de Control y Seguimiento la fecha en la cual le fue
entregado el anticipo, para lo cual tendra el término de diez (10) dias calendarios contados
a partir de su recepcion, vencido el mismo queda legalmente confirmada la fecha que
aparece en el sistema; h) En los precios unitarios no contemplados en la oferta, se usara
las fichas de rendimiento del FHIS, de no existir, el ejecutor propondrd la ficha y se
remitird a la unidad de costos a través de Control y Seguimiento para su revision y
aprobacion. I[I. RESPONSABILIDAD LABORAL: ELL EJECUTOR serd el unico
responsable del pago de las obligaciones laborales que se deriven de la contratacion del
personal para la ejecucién del proyecto.- Por consiguiente, serd su responsabilidad afrontar
y solucionar todos los problemas de tipo laboral que se presentaren durante v después de la
construccioén de la obra.- Asimismo, libera de toda responsabilidad al FHIS en caso de
acciones entabladas por dafios a terceros, en razon de transgresiones de sus Derechos como
consecuencia de los trabajos a realizar en los sitios de la obra y las colindancias de esta.-
1. AMBIENTE. a) Con el proposito de disminuir en gran medida el impacto ambiental
que causa u origina el desarrollo de obras como las contratadas, el Ejecutor se obliga

especialmente a no incinerar, ni enterrar en dreas cuya tabla de agua sea superticiat (0 sca
menor de seis metros), ni arrOJar en manantiales y fuentes de agua, los desperd101os .S,

resultaren o quedaren durante la ejecucion de la obra o al finalizar la misma; taftfioE6 PRIAPMINISTRATIVO
incinerarlos o enterrarlos en 4reas de cultivo o en otros lugares que ponga.gn,peligro o LS /l / / 18

riesgo la salud de la comunidad o el ambiente.- Si el lugar de la obra fuese de superficie

/4

cﬁ/d/

polvosa, y los materiales a utilizarse desprendieren componentes quimicos$iFiéd: Ejecutor

estard obligado a aplicar métodos temporales como el rociado de agua, el uso decubicrade
material plastico u otro similar con el fin de controlar el levantamiento excesivo del polvo.-
Ademas el ejecutor estard en la obligacién de reemplazar toda planta, mata o arbol que
retire durante la ejecucion de la obra para proteger la cubierta vegetal.- No obstante lo
anterior tampoco podra talar ni derribar, bajo concepto alguno aquellos érboles mayores de
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proyecto en particular emita la Unidad de Gestion Ambiental del FHIS, las cuales formaran
parte de las especificaciones técnicas del mismo. IV. OBLIGACIONES ESPECIALES:
a) El Ejecutor presentara un Programa de Desembolsos al momento de firmar el contrato;
b) El ejecutor entregara a los beneficiarios directos, todos aquellos materiales y equipo que
desmont6 de la obra objeto de este contrato y obtener de los beneficiarios nota de descargo;
c) Asimismo entregara durante el acto de recepcidn final de la obra las llaves del inmueble
y demds enseres a los beneficiarios directos; d) El ejecutor mantendra en el sitio de la obra
la bitacora del proyecto, el incumplimiento dara lugar a una sancion equivalente a L.500.00
cada vez que el Supervisor o Inspector no le encuentren en el sitio de la obra.- V.
SUPERVISION: EL FHIS se reservara el derecho de supervisar y evaluar directamente el
cumplimiento de los términos relacionados con las ejecuciones de la obra, que se relacione
con este Contrato.- La no-supervision por parte del FHIS no libera de responsabilidad a las
demas partes involucradas en el presente Contrato.- VL. CLAUSULA ESCALATORIA
DE PRECIOS: Los incrementos que por fluctuaciones de mercado se produzcan en los
precios de materiales utilizados en el proyecto, asi como los incrementos que por Decreto
del Poder Ejecutivo se produzcan en la mano de obra, seran reconocidos por el FHIS al
ejecutor del proyecto mediante la aplicacién de una formula polinémica de ajuste y en
forma simultdnea con cada estimacion de obra, sin que se requiera ningun tramite adicional.
Los detalles sobre la aplicacion de la formula polinémica de ajuste estidn contenidos en el
documento denominado METODOLOGIA DE ESCALAMIENTO DE PRECIOS
FORMULA POLINOMICA el cual forma parte del contrato. Los incrementos solamente se
reconoceran bajo las condiciones siguientes: 1) Los valores correspondientes al 80% del
suministro de todas la tuberias indicadas en el desglose de presupuesto del proyecto deben
incluirse para ser canceladas en la primera estimacién de obra, para lo cual el FHIS
entregara al contratista un anticipo que cubra su costo de adquisicién. La fecha de
presentacion de dicha estimacion debera estd comprendida en los treinta (30) dias
calendario posterior a la fecha de compra de la tuberia. 2) Si las estimaciones de pago son
presentadas al FHIS dentro del plazo contractual, incluyendo las ampliaciones de tiempo en
las que se establece que tiene derecho a escalamiento. 3) No se reconoceran ajustes por
escalamiento en los desembolsos por estimaciones y Ordenes de Cambio a partir del
momento en que el proyecto este sujeto a multa por atraso en su ejecucion. 4) El contratista
al momento de solicitar el pago de la dltima estimacién, ademas de acompafiar los
requisitos de Fiscalia y Cierre, presentarda Acta de Recepcion Definitiva. 5) El FHIS
reconocerd unicamente las cantidades de obra realmente ejecutadas y reconocera a traves
de 6rdenes de cambio los incrementos o decrecimientos de las cantidades de obra. VIL
RESCISION DEL CONTRATO O SUSPENSION DE DESEMBOLSQS:-EL _FHIS
podréa rescindir el presente Contrato o suspender los desembolsos, cuando ocuyrra cualquip'ﬂ. 1.S
de las siguientes causales: a) Incumplimiento de cualquiera de las obligacio es\sssmg}}ﬁq&m;,m'
en el Contrato; b) Por no iniciar la obra después de los diez (10) dias|calendario de , _,
recibido el anticipo; en este caso el ejecutor se obliga a la devolucién d 1 o ~&i Fs)1 / ]2
responsabilidad alguna del FHIS; c) Si iniciado el proyecto el Supervisor detegmuna que el C}/
recurso humano y el abastecimiento de materiales es insuficiente para garantizarelplazo de
ejecucion; d) Por deficiencia o mala ejecucion de los trabajos debido a insuficiente mano de

obra, mala calidad de los materiales, uso inapropiado de equipo o uso indebido de los

fondos adelantados por el FHIS, de conformidad con los resultados de los informes

. emitidos por EI SUPERVISOR o en base a las visitas que el INSPECTOR DEL FHIS lleve

cabo y de lo cual se pueda presumir que existe el riesgo de que se malogre o distorsione el
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objeto del contrato; ) Cuando agotado el plazo contractual, se sobrepase el término del
40% de Adendum de tiempo, estipulado en el respectivo manual, salvo casos excepcionales
determinados por el FHIS; f) A requerimiento del Solicitante o del Ejecutor, cuando las
condiciones prevalecientes no hicieran posible la terminacién del proyecto; g) La
suspension de los desembolsos o resolucion del contrato por parte del FHIS, h) El
incumplimiento en la ejecucion del proyecto programado a través del cronograma de
actividades y programa de desembolsos, salvo causa debidamente justificada; 1)
Incapacidad manifiesta del ejecutor para ejecutar ese tipo de obra; j) No cumplir con las
instrucciones de la supervisién e inspectoria anotados en bitacora o correspondencia; k) Por
causas de fuerza mayor o caso fortuito, que a juicio del FHIS se justifique; segun sea el
caso; VIII. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: Para los efectos de este
Contrato, se entenderd como CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR todos los actos,
hechos o acontecimientos futuros e imprevisibles en este momento, que impidan de una
manera absoluta y directa cumplir con las estipulaciones del Contrato.- En caso de
proyectos que estén con un avance sustancial, asi calificado por el FHIS, por causas
imputables al ejecutor, autoriza al FHIS a que con el saldo disponible se pueda lograr su
terminacién.- IX. MODIFICACION AL CONTRATO: El Contrato podra ser
modificado o enmendado parcial o totalmente en alguna o todas las clausulas siempre y
cuando se acuerde por escrito por los firmantes del mismo.- X. PROHIBICIONES: a) El
Ejecutor no puede subcontratar més del 40% del contrato sin previa autorizacidon por escrito
por parte del FHIS; b) Para el caso que este Contrato incluya mobiliario el Ejecutor no
podra subcontratar con otras empresas proveedoras que no estén preseleccionadas por EL
FHIS; ¢) Se prohibe el empleo de menores de edad; d) Se prohibe el uso de mobiliario
escolar existente, como implemento de construccion; asimismo, la apropiacion de
materiales y equipo desmontado del inmueble objeto del contrato; XI. OPERACION Y
MANTENIMIENTO: Los beneficiarios del proyecto podran reportar vicios ocultos o
desperfectos de elaboracion de la obra por un periodo de 12 meses a partir de la fecha de
recepcion provisional, por lo cual el ejecutor deviene obligado subsanar esas deficiencias.-
XII. COMPROMISORIA: El Ejecutor se compromete a darle seguimiento a la ejecucion
de la obra y a realizar la misma conforme a los planos y especificaciones correspondientes
y dar por terminada la obra en la fecha o periodo acordado; DEL SUPERVISOR: a)
Verificara el avance fisico de la obra de conformidad con la documentacién aprobada por el
FHIS; revisara y aprobara las solicitudes de estimaciones de pago, segun el avance de la
obra; b) El Supervisor del FHIS tendra acceso a la obra en cualquier tiempo, para verificar
la ejecucién del Proyecto en consonancia con los planos o especificaciones asi como a sus

modificaciones previamente aprobadas por el FHIS y en ese mérito autorizarf el pago de
los estimados del avance de la obra o solicitudes de desembolsos; 1 %)gmar d&iH.l S.
cumplimiento de planos y cronogramas de ejecuciéon de las mismas, aprgbgﬁT%ADMlNISTRATWo

improbara los informes de avance de la obra.- XIIL RECEPCION DE LA aBRA: EL ;T /)
EJECUTOR con diez (10) dias calendario de anticipacion dard aviso al SUPE VISOR para
la recepcion de la obra terminada, igualmente se procedera cuando se incluy3 it NP
otro suministro, en dicha fecha EL INSPECTOR elaborara el Acta de RecepcCio "
Definitiva, siempre y cuando se hubieren corregido todos los defectos sefialados en el Acta
de Recepcion Provisional.- Todos los gastos que se presenten entre la recepcion provisional
y recepcion definitiva seran por cuenta y-—riesgo de EL EJECUTOR.- XIV.
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del alcance de las obras. EL FHIS no serd responsable por materiales que pudiesen
generar condiciones de riesgo que hayan sido traidas al sitio por EL CONTRATISTA,
Subcontratistas, Proveedores o cualquiera otra persona por quien EL. CONTRATISTA sea
responsable. XV. PROPIEDAD INTELECTUAL: Todos los documentos, incluyendo
planos y especificaciones preparados y suministrados para o por EL CONTRATISTA,
seglin este Acuerdo, son instrumentos de servicio en relacion a la obra y serdn propiedad y
de interés del responsable del disefio.- XVI. PUNTOS DE REFERENCIA: EL
CONTRATISTA serda responsable de la disposicion de la construccion y debera proteger
y preservar los Puntos de Referencia establecidos por el FHIS. XVII. SANCIONES: a) Si
el ejecutor no presenta la documentacion solicitada para el cierre del proyecto a la Jefatura
de Fiscalia dentro de los treinta (30) dias posteriores a la fecha del Acta de Recepcion
Provisional, el sistema lo inhabilitara automatica y temporalmente del Banco de Ejecutores
del FHIS, hasta que se cumpla con este requisito.
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