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CONTRATO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: “CONSTRUCCION PAVIMENTO/

DE CON/GhETO HIDRAULICO?”, ‘ﬁ’BICADO EN COL. /BO. LOS LAURELES{KMUNIClPIO
DE SAI}J JUAN DE FLORES, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CODIGO:
105188, FUENTE FONDOS NACIONALES.- MODALIDAD CENTRALIZADA EN EL
MARCO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, VIABILIDAD COMUNITARIA Y
GENERACION DE EMPLEO DECRETO LEGISLATIVO No. 45-2013

Nosotros: MARIO RENE PINEDA VALLE, hondurefio, mayor de edad, casado,

Master en Administracion de Empresas, con Tarjeta de Identidad No. 1401-1969- -

00019; con domicilio legal en la Colonia “Godoy”, antiguo edificio del Instituto de
Prevision Militar (IPM), sito en la ciudad de Comayagiela, Municipio del Distrito
Central, Departamento de Francisco Morazan, quien actia en su condicién de
Ministro Director del INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y
SANEAMIENTO (IDECOAS) creado mediante Decreto Ejecutivo # PCM-001-2014 y
asimismo como Director Ejecutivo del FONDO HONDURENO DE INVERSION
SOCIAL, Institucion desconcentrada de la Presidencia de la Republica, creada
mediante Decreto Ejecutivo nimero doce guidn noventa (12-90) de fecha dos (2) de
marzo del ano mil novecientos noventa (1990), con RTN 08019995292594, nombrado
mediante Acuerdo Ejecutivo Numero Treinta guién Dos Mil Catorce (N° 30-2014), de
fecha Treinta y uno (31) de Enero del afio Dos Mil Catorce (2014), en adelante
denominado “EL FHIS” por la otra la sefora SONIA MARINA VELASQUEZ
BENAVIDES, hondurefio, Mayor de edad, portadora de la Tarjeta de Identidad N°
0801-1959-04619, Representante de la Empresa Mercantil HV SERVICIOS PARA LA
CONSTRUCCION S DE R.L. con Registro Tributario Nacional (RTN) N°
08019011442545 \y/con domicilio en Col. Primavera, 2da. Ave., Casa # 2306,
Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazan, denominado de
aqui en adelante EL EJECUTOR; hemos convenido celebrar el presente Contrato
para la ejecucion de Proyectos que se regira por las clausulas y términos siguientes:
CLAUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: El presente contrato tiene por

objeto cubrirl6s costos del Proyecto: “CONSTRUCCION PAVIMENTO DE CONCRETOf’-’.:.(_\.{;g,;;:;"

-

o

HIDRAULICO”, UBICADO EN COL. /BO. LOS LAURELES,'/MUNICIPIO DE SAN JUAN DE &%

FLORES;,"DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN; CODIGO: 105188 proyectos e

e

aprobado en Acta del Comité de Operaciones N° 1287 vdéfecha 16 de Octubre del’

afio 2014.- Financiado en el Marco del Decreto legislativo No.45-2013, que forma -

parte de la LPR-FHIS-25-2014, de acuerdo con las cantidades de obra y precios

unitarios del desglose de oferta que se adjunta a este contrato y de conformidad a
las . especificaciones técnicas establecidas en los -documentos de Licitacion.-
CLAUSULA SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATOY El monto del contrato asciende

a la cantidad de UN MILLON SEISCIENTQS VEINTE MIL CINCUENTA Y TRES
LEMPIRAS CON 93/100 (L. 1,620,053.93)JPagaderos en su equivalente con bolsas
de cemento calculados conforme a las actividades que son parte de los items de
PAVIMENTO TRAMO 1, SISTEMA CUNETAS, TUBERIA Y POZOS, PAVIMENTO TRAMO 2,

FH.LS.
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POZO DE ABSORCION Y TANQUE SEPTICO.- CLAUSULA TERCERA: FORMA
DE PAGO: DESEMBOLSOS. previo cumplimiento de los requisitos siguientes: a) Que
este Contrato haya sido plenamente formalizado; b) Que se hayan aceptado por parte
del FHIS, la correspondiente garantia, DESEMBOLSOS: EL FHI,Sfé/fectuaré pagos al
EJECUTOR de acuerdo al avance del proyecto; estos d;eéﬁembolsos se haran
mediante la presentacion de estimaciones por EL EJECUTOR ‘revisadas y aprobadas
por el SUPERVISOR E INSPECTOR del FHIS asignados al proyecto.- A estas
estimaciones, se les deducira las retenciones de ley.- CLAUSULA CUARTA: ORDEN
DE INICIO: Se considera como fecha oficial de inicio del proyecto la que la Direccion
de Control y Seguimiento por parte de EL FHIS considere conveniente.- CLAUSULA
QUINTA: PLAZO Y MULTA.-PLAZO: EL EJECUTOR se compromete a copstruir la
obra, objeto de este Contrato dentro del plazo de SESENTA (60) DIAS calendario
contados a partir de la fecha indicada en la Orden de Inicio; MULTA: En caso que EL
EJECUTOR no termine el proyecto por causas imputables a él en el plazo estipulado,
pagara a EL FHIS en concepto de dafios y perjuicios ocasionados por demora’la
cantidad de DOS MIY SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRA»S/CON
09/100 (L. 2,754.09)§quivalente al cero punto dig.efsiete por ciento (0.17%) sobre el
monto del contrato por cada dia de retraso, hasta-in maximo que no sobrepase el diez
por ciento (10%) del monto total del contrato. CLAUSULA SEXTA: AMPLIACIONES
DE TIEMPO EN LA EJECUCION DE LA OBRA: EL EJECUTOR podra solicitar
ampliacion de tiempo por las causas siguientes: a) Falta de accesibilidad del material
al sitio de la obra. b) Por causas de lluvias fuera de lo normal, acreditadas mediante
informe del Servicio Meteoroldgico Nacional. c) Falta de mano de obra especializada.
d) Cualquier motivo de fuerza mayor, caso fortuito o cambio en los alcances de los
proyectos debidamente justificados por escrito y aprobados por el supervisor.
CLAUSULA SEPTIMA: GARANTIAS: El Ejecutor rendira: a) Una Garantia de
Cumplimiento de Contrato equivalente al quince por ciento (15%) del monto del
contrato que asciende a DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHQ,KEMPIRAS
CON 09/100 (L. 243,008.09).‘4fcon una vigencia de CINCO (5) meses'a partir de la
fecha de su emision, ésta sera constituida mediante fianza, garantia bancaria, bonos
del Estado o cheque certificado. Asimismo, el Ejecutor ni el librador del cheque girado
contra su cuenta, si fuere el caso, no podra revocar ni oponerse a su pago, en caso
/-el tercero incumpliere, oponiendose o revocando el cheque que sirve de garantia

) Qdek 3xesente contrato, el Ejecutor sera responsablemente solidario por los de dafios y

7 NN , .
&7 S RETjUCK g de lo que debiera pagar el tercero autorizando por ello, a que se le hagan
y - ~*retenciongg del veinte (20%) porciento como indemnizacion sobre sus estimaciones
4 X & ¢pto de clausula penal por el valor del cheque no pagado.- Si por causas
’2;/% les a EL EJECUTOR no se constituyeren estas Garantias en el plazo previsto,
2 & U FHIS declara resuelto el contrato.- Si por causas establecidas contractualmente se

\\\ # de manera que venza tres meses después del nuevo plazo establecido; el valor de la
\\// ampliacion de la Garantia de Cumplimiento serd sobre el monto pendiente de
ejecucion, siempre que lo anterior hubiere sido ejecutado satisfactoriamente.- Previo
al pago de la Ultima estimacion, se exigira la presgatasion-de-la-Garantia-de-Calidad

F.H.L.S.
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de Obra, equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del contrato, esta Garantia
debera tener vigencia de un afio a partir de la fecha de emision del Acta de Recepcion,
Asimismo, todos los documentos de Garantia deberan contener la siguiente clausula
obligatoria ‘LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA AL SIMPLE
REQUERIMIENTO DEL FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL,
ACOMPANADA DE UN CERTIFICADO DE INCUMPLIMIENTO".- CLAUSULA
OCTAVA: Documentos Que Forman Parte Del Contrato: a) Planos y detalles, b)
Memoria de Calculo, c) Presupuesto, d) Especificaciones técnicas, e) Cronograma de
actividades, f) Invitaciones, g) Instrucciones a los Licitantes, h) Oferta, i) Condiciones
Generales y Especiales de los Documentos de , j) Desglose de Oferta, k) Notificacion
de Adjudicacion EL FHIS al Contratista, 1) Garantias, Il) Bitacora, m) Adendum, n)
Condiciones Generales y Especiales del contrato, i) Constancia para tramites de
garantias. CLAUSULA NOVENA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS. En caso de
controversias 6 conflictos entre las partes relacionado directa o indirectamente con
este Contrato, ya sea de su naturaleza, interpretacion, cumplimiento, ejecucion o
terminacién del mismo, y de no llegarse a un acuerdo satisfactorio, ambas partes
tienen expedito el derecho de acudir a los Tribunales de Justicia competentes, a cuyo
efecto EL EJECUTOR, renuncia a su domicilio y se somete al domicilio de EL FHIS.
CLAUSULA DECIMA: RESCISION DEL CONTRATO O SUSPENSION DE
DESEMBOLSOS: EL FHIS podra rescindir el presente Contrato o suspender los
desembolsos, cuando ocurra cualquiera de las siguientes causales: a) Incumplimiento
dé cualquiera de las obligaciones estipuladas en el Contrato; b) Por no iniciar la obra
después de los diez (10) dias calendario de recibido el anticipo; en este caso el
ejecutor se obliga a la devolucion del anticipo, sin responsabilidad alguna del FHIS; ¢)
Si iniciado el proyecto el Supervisor determina que el recurso humano y el
abastecimiento de materiales es insuficiente para garantizar el plazo de ejecucion; d)
Por deficiencia o mala ejecucion de los trabajos debido a insuficiente mano de obra,
mala calidad de los materiales, uso inapropiado de equipo o uso indebido del anticipo
para fines distintos al objeto del presente contrato, de conformidad con los resultados
de los informes emitidos por EL SUPERVISOR o en base a las visitas que EL

INSPECTOR DEL FHIS lleve a cabo y de lo cual se pueda presumir que existe el .-~ "~

riesgo de que se malogre o distorsione el objeto del contrato; e) Cuando agotado el
Stgzo contractual, se sobrepase el término del 40% de Adendum de tiempo, estipulado
spectlvo manual salvo casos excepcionales determmados por el FHIS f) A

/ 1 posible la terminacién del proyecto g) El incumplimiento en la ejecucion del
/°<r cto programado a través del cronograma de actividades y programa de
2?{« { embolsos salvo causa debidamente justificada; h) Incapacidad manifiesta del
K ,p(;a

',/ﬂ/écutor para ejecutar ese tipo de obra; i) No cumplir con las instrucciones de la
{ ﬁupervvsmn e Inspectoria anotados en bitacora o correspondencia; j) Por causas de
/' fuerza mayor o caso fortuito, que a juicio del FHIS se justifique; segun sea el caso; k)
# Aplicacién del Articulo N° 60 del Decreto Legislativo N° 360-2013 (Dlsp03|o|ones
‘&\% " Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica y de las
Instituciones Descentralizadas) el que literaimente dice: “En todo contrato financiado

con fondos externos, la suspensién o cancelacion c?et‘présfame—eéenmon,pu.ede dar
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lugar a la rescision o resolucion del Contrato, sin mas obligacion por parte del Sector
Publico, que al pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha
de vigencia de la rescisién o resolucion del Contrato. Igual sucedera en caso de
recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectue por razén de la situacion
econdmica Yy financiera del pais, la estimacion de la percepcion de ingresos menores
a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia”. Por
cualquiera de las causales antes indicadas, no liberara de responsabilidad al Ejecutor
de las obligaciones contraidas de liquidar o reembolsar los recursos que le hubiese
entregado El FHIS, en tal caso EL FHIS hara una liquidacion de los trabajos hechos a
la fecha y pagara al EJECUTOR una compensacion justa y equitativa CLAUSULA
DECIMA PRIMERA: “CLAUSULA DE INTEGRIDAD. Las partes en cumplimiento a
“Jo establecido en el Articulo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la informacion
Publica (LTAIP). Y con la conviccion de que evitando las practicas de corrupcion
podremos apoyar la consolidacion de una cultura de transparencia, equidad vy
rendicién de cuentas en los procesos de contratacion y adquisiciones del Estado, para
asi fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos libre vy
voluntariamente a: 1.- Mantener el mas alto nivel de conducta ética, moral y de respeto
a las leyes de la Republica, asi como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD,
CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECION
CON LA INFORMACION CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS,
ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA MISMA.
2.- Asumir una estricta observancia y aplicacion de los principios fundamentales bajos
los cuales se rigen los procesos de contratacion y adquisiciones publicas establecidos
en la Ley de Contratacion del Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre
competencia. 3.- Que durante la ejecucion del Contrato ninguna persona que actué
debidamente autorizada en nuestro nombre y representacion y que ningun empleado
o trabajador, socio o0 asociado, autorizado o no, realizara: a) Practicas Corruptivas:
entendiendo estas como aquellas en la que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o
indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra parte;
b) Practicas Colusorias: entendiendo estas como aquellas en las que denoten,
sugieran o demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos o mas partes oentre
unénde las partes y uno o varios terceros, realizado con la intencion de alcanzar un -
y GpOSlto inadecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la -
/ <{\\ot\ra pa!:te 4 .- Revisar y verificar toda la informacion que deba ser presentada a través
f/ o} xde terceros a la otra parte, para efectos del Contrato y dejamos manifestado que

, {2‘*\*;& durante et/proceso de contratacién o adquisicidon causa de este Contrato, la

K ;z\\

%g(?“ ‘% ‘formacion intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo que ambas
< o arteé asumen y asumlran la responsabilidad por el sumlnlstro de informacion

bz contrato 5.- Mantener la debida confidencialidad sobre toda la informacion a que se
. X7 tenga acceso por razén del Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a
N su vez, abstenernos a utilizarla para fines distintos. 6.- Aceptar las consecuencias a
que hubiere lugar, en caso de declararse el incumplimiento de alguno de los
compromisos de esta Clausula por el Tribunal competente y sin perjuicio de la
responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7.- Denunciar en forma oportuna
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ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por
nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio
razonable y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior
se extiende a los subcontratistas con los cuales el contratista o consultor contrate asi
como a los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento
de cualquiera de los enunciados de esta clausula dara lugar: a) De parte del contratista
o consultor: i.- A la inhabilitacion para contratar con el Estado, sin perjuicio de la
responsabilidades que pudiera deducirsele. ii.- A la aplicacion al trabajador, ejecutivo,
representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido esta clausula, de las
sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral y, en su caso
entablar las acciones legales que correspondan. b) De parte del Contratante: i.- A la
eliminacion definitiva del contratista o consultor y a los subcontratistas responsables
o que pudiendo hacerlo no denunciaron la irregularidad de su Registro de Proveedores
y Contratistas que al efecto llevare para no ser sujeto de elegibilidad futura en
procesos de contratacion. ii.- A la aplicacion al empleado o funcionario infractor, de
las sanciones que correspondan segun el Cédigo de Conducta Etica del Servidor
Publico, sin perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las
que hubiere lugar. En fe de lo anterior, las partes manifiestan la aceptacion de los
compromisos adoptados en el presente documento, bajo el entendido que esta
Declaracion forma parte integral del Contrato, firmando voluntariamente para
constancia.” CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: CASO FORTUITO O FUERZA
MAYOR: Para los efectos de este Contrato, se.entendera como CASO FORTUITO O
FUERZA MAYOR todos los actos, hechos o acontecimientos futuros e imprevisibles
en ese momento, que impidan de una manera absoluta y directa cumplir con las
estipulaciones del contrato.- CLAUSULA DECIMA TERCERA: ACEPTACION:
Ambas partes se manifiestan de acuerdo con todas y cada una de las clausulas del
presente contrato. En fe de lo cual y para los fines legales correspondientes firmamos
el mismo, en el Municipio de Distrito Central Departamento de Francisco Morazan, a

Contrato N° 50834 105188-E
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CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES DEL CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

. CONDICIONES GENERALES: (En lo aplicable al caso concreto): EL
EJECUTOR se compromete con el FHIS a lo siguiente: a) En los proyectos que
requieran un ingeniero residente, antes de dar inicio a la obra, el ejecutor
solicitara por escrito al FHIS la no objecion del mismo, la que sera otorgada a
través de la Direccion de Control y Seguimiento; b) Llevar control de las
operaciones contables del proyecto en registros de contabilidad separada de
todo otro negocio, reservandose el FHIS el Derecho de hacer auditorias
contables y técnicas del proyecto; c¢) Utilizar los recursos del financiamiento
Unica y exclusivamente para el proposito indicado en la clausula Primera del
Contrato de mérito; d) Instalar y mantener en el sitio de la obra uno (1) o mas
rotulos distintivos del FHIS y la Fuente de financiamiento; la instalacion de estos
rotulos es condicién previa al pago de la primera estimacion, salvo casos
imputables al FHIS; e) Reportar inmediatamente al FHIS sobre cualquier
situacién o circunstancia que pudiera poner en peligro la terminacion de la obra
objeto del Contrato; f) Contratar el personal que trabajara en el proyecto, en la
medida que le sea posible, en la comunidad o comunidades cercanas a la
ubicacién del proyecto y que estén siendo beneficiadas por el mismo; g) El
ejecutor se obliga a reportar a la Direccion de Control y Seguimiento la fecha
en la cual le fue entregado el anticipo, para lo cual tendra el término de diez
(10) dias calendarios contados a partir de su recepcion, vencido el mismo
queda legalmente confirmada la fecha que aparece en el sistema; h) En los
precios unitarios no contemplados en la oferta, se usara las fichas de
rendimiento del FHIS, de no existir, el ejecutor propondra la ficha y se remitira
.8 la unidad de costos a través de Control y Seguimiento para su revision y
2 robacion. 1l. RESPONSABILIDAD LABORAL: EL EJECUTOR sera el Gnico
N nsable del pago de las obhgacnones laborales que se denven de la

sera "responsabllldad afrontar y solucionar todos Ios problemas de tlpo
tabo 'T'que se presentaren durante y después de la construccion de la obra.-
: 'rﬁlsmo libera de toda responsabilidad al FHIS en caso de acciones
ntabladas por dafios a terceros, en razén de transgresiones de sus Derechos
“como consecuencia de los trabajos a realizar en los sitios de la obra y las
. colmdanmas de esta.- Ill. AMBIENTE. a) Con el propoésito de disminuir en
\ Vs gran medida el impacto ambiental que causa u origina el desarrollo de obras

7 como las contratadas, el Ejecutor se obliga especialmente a no incinerar, ni
enterrar en areas cuya tabla de agua sea superficial (o sea menor de seis
metros), ni arrojar en manantiales y fuentes de agua, los desperdicios que
resultaren o quedaren durante la ejecucion de la obra o al finalizar la misma;
tampoco podra incinerarlos o enterrarlos en areas de cultivo o en otros lugares
que ponga en peligro o riesgo la salud de la comunidad o el ambiente.- Si el
lugar de la obra fuese de superficie polvosa, y los materiales a utilizarse
desprendieren componentes quimicos, el Ejecutor estara obligado a aplicar

’ FH.S.
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métodos temporales como el rociado de agua, el uso de cubierta de material
plastico u otro similar con el fin de controlar el levantamiento excesivo del
polvo.- Ademas el ejecutor estara en la obligacion de reemplazar toda planta,
mata o arbol que retire durante la ejecucion de la obra para proteger la cubierta
vegetal.- No obstante lo anterior tampoco podra talar ni derribar, bajo concepto
alguno, aquellos arboles mayores de veinticinco afios 0 que sean de las
especies que estan en peligro de extincién.- El Ejecutor se compromete
ademas a cumplir con todas las recomendaciones especiales que sobre un
proyecto en particular emita la Unidad de Gestion Ambiental del FHIS, las
cuales formaran parte de las especificaciones técnicas del mismo. IV.
OBLIGACIONES ESPECIALES: a) El Ejecutor presentara un Programa de
Desembolsos al momento de firmar el contrato; b) El ejecutor entregara a los
beneficiarios directos, todos aquellos materiales y equipo que desmonto de la
obra objeto de este contrato y obtener de los beneficiarios nota de descargo; c)
Asimismo entregara durante el acto de recepcion final de la obra las llaves del
inmueble y demas enseres a los beneficiarios directos; d) El ejecutor mantendra
en el sitio de la obra la bitacora del proyecto, el incumplimiento dara lugar a una
sancion equivalente a L.500.00 cada vez que el Supervisor o Inspector no le
encuentren en el sitio de la obra.- V. SUPERVISION: EL FHIS se reservara el
derecho de supervisar y evaluar directamente el cumplimiento de los términos
relacionados con las ejecuciones de la obra, que se relacione con este
Contrato.- La no-supervision por parte del FHIS no libera de responsabilidad a
las demas partes involucradas en el presente Contrato.- VI. CLAUSULA
ESCALATORIA DE PRECIOS: Los incrementos que por fluctuaciones de
mercado se produzcan en los precios de materiales utilizados en el proyecto,
asi como los incrementos que por Decreto del Poder Ejecutivo se produzcan
en la mano de obra, seran reconocidos por el FHIS al ejecutor del proyecto
mediante la aplicacion de una formula polindmica de ajuste y en forma
simultanea con cada estimacion de obra, sin que se requiera ningun tramite
adicional. Los detalles sobre la aplicacion de la formula polindmica de ajuste
estan contenidos en el documento denominado METODOLOGIA DE

/’\\ ESCALAMIENTO DE PRECIOS FORMULA POLINOMICA el cual forma parte

~#(30) dias calendario posterior a la fecha de compra de la tuberia. 2) Si las
~ estimaciones de pago son presentadas al FHIS dentro del plazo contractual,
incluyendo las ampliaciones de tiempo en las que se establece que tiene
\/, derecho a escalamiento. 3) No se reconoceran ajustes por escalamiento en los
N desembolsos por estimaciones y Ordenes de Cambio a partir del momento en
que el proyecto este sujeto a multa por atraso en su ejecucion. 4) El contratista
al momento de solicitar el pago de la ultima espmmasion-ademas-de-acampanar

" EH.LS.
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los requisitos de Fiscalia y Cierre, presentara Acta de Recepciéon Definitiva. 5)
El FHIS reconocera Unicamente las cantidades de obra realmente ejecutadas
y reconocera a través de 6rdenes de cambio los incrementos o decrecimientos
de las cantidades de obra. VII. RESCISION DEL CONTRATO O SUSPENSION
DE DESEMBOLSOS: EL FHIS podra rescindir el presente Contrato o
suspender los desembolsos, cuando ocurra cualquiera de las siguientes
causales: a) Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en
el Contrato; b) Por no iniciar la obra después de los diez (10) dias calendario
de recibido el anticipo; en este caso el ejecutor se obliga a la devolucion del
anticipo, sin responsabilidad alguna del FHIS; c) Si iniciado el proyecto el
Supervisor determina que el recurso humano y el abastecimiento de materiales
es insuficiente para garantizar el plazo de ejecucion; d) Por deficiencia o mala
ejecucion de los trabajos debido a insuficiente mano de obra, mala calidad de
los materiales, uso inapropiado de equipo o uso indebido de los fondos
adelantados por el FHIS, de conformidad con los resultados de los informes
emitidos por El SUPERVISOR o en base a las visitas que el INSPECTOR DEL
FHIS lleve a cabo y de lo cual se pueda presumir que existe el riesgo de que
se malogre o distorsione el objeto del contrato; €) Cuando agotado el plazo
contractual, se sobrepase el término del 40% de Adendum de tiempo,
estipulado en el respectivo manual, salvo casos excepcionales determinados
por el FHIS; f) A requerimiento del Solicitante o del Ejecutor, cuando las
condiciones prevalecientes no hicieran posible la terminacién del proyecto; g)
La suspension de los desembolsos o resolucién del contrato por parte del FHIS,
h) El incumplimiento en la ejecucidon del proyecto programado a través del
cronograma de actividades y programa de desembolsos, salvo causa
debidamente justificada; i) Incapacidad manifiesta del ejecutor para ejecutar
ese tipo de obra; j) No cumplir con las instrucciones de la supervision e
inspectoria anotados en bitacora o correspondencia; k) Por causas de fuerza
mayor o caso fortuito, que a juicio del FHIS se justifique; segun sea el caso;
Vill. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: Para los efectos de este
Contrato, se entendera como CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR todos los
actos, hechos o acontecimientos futuros e imprevisibles en este momento, que
im impidan de una manera absoluta y directa cumpllr con las estlpulamones del

S -"9\ bﬁilcado por el FHIS, por causas imputables al ejecutor, autoriza al FHIS a que
| saldo dlsponlble se pueda lograr su terminacion.- IX. MODIFICACION

Al ONTRATO: El Contrato podra ser modificado o enmendado parcial o
¢ /t almente en alguna o todas las clausulas siempre y cuando se acuerde por
2] ;;/éscnto por los firmantes del mismo.- X. PROHIBICIONES: a) El Ejecutor no
“ puede subcontratar mas del 40% del contrato sin previa autorizacién por escrito
por parte del FHIS; b) Para el caso que este Contrato incluya mobiliario el
Ejecutor no podra subcontratar con otras empresas proveedoras que no estén
preseleccionadas por EL FHIS; c) Se prohibe el empleo de menores de edad;
d) Se prohibe el uso de moblhano escolar existente, como implemento de
construccién; asimismo, la apropiacién de materlp'reweqm[gﬁdesmeﬂ-tado.del
H.LS.
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inmueble objeto del contrato; XI. OPERACION Y MANTENIMIENTO: Los
beneficiarios del proyecto podran reportar vicios ocultos o desperfectos de
elaboracion de la obra por un periodo de 12 meses a partir de la fecha de
recepcion provisional, por lo cual el ejecutor deviene obligado subsanar esas
deficiencias.- Xll. COMPROMISORIA: E! Ejecutor se compromete a darle
seguimiento a la ejecucion de la obra y a realizar la misma conforme a los
planos y especificaciones correspondientes y dar por terminada la obra en la
fecha o periodo acordado; DEL SUPERVISOR: a) Verificara el avance fisico de
la obra de conformidad con la documentacién aprobada por el FHIS; revisara y
aprobara las solicitudes de estimaciones de pago, segun el avance de la obra;
b) El Supervisor del FHIS tendra acceso a la obra en cualquier tiempo, para
verificar la ejecucion del Proyecto en consonancia con los planos o
especificaciones asi como a sus modificaciones previamente aprobadas por el
FHIS y en ese mérito autorizara el pago de los estimados del avance de la obra
o solicitudes de desembolsos; informar del cumplimiento de planos vy
cronogramas de ejecucion de las mismas, y aprobara o improbara los informes
de avance de la obra.- XIil. RECEPCION DE LA OBRA: EL EJECUTOR con
diez (10) dias calendario de anticipacion dara aviso al SUPERVISOR para la
recepcion de la obra terminada, igualmente se procedera cuando se incluya
mobiliario u otro suministro, en dicha fecha EL INSPECTOR elaborara el Acta
de Recepcion Definitiva, siempre y cuando se hubieren corregido todos los
defectos senalados en el Acta de Recepcion Provisional.- Todos los gastos que
se presenten entre la recepcion provisional y recepcion definitiva seran por
cuenta y riesgo de EL EJECUTOR.- XIV. CONDICIONES DE RIESGO: El
Ejecutor sera responsable por cualquier condicion de riesgo encontrada en el
sitio especificado en los documentos contractuales y que esté dentro del
alcance de las obras. EL FHIS no sera responsable por materiales que
pudiesen generar condiciones de riesgo que hayan sido traidas al sitio por EL
CONTRATISTA, Subcontratistas, Proveedores o cualquiera otra persona por
quien EL CONTRATISTA sea responsable. XV. PROPIEDAD INTELECTUAL.:
Todos los documentos, incluyendo planos y especificaciones preparados y
,,\ sumlnlstrados para o por EL CONTRATISTA, segun este Acuerdo, son
“/ ~Jastrumentos de servicio en relacién a la obra y seran propiedad y de interés
;-;if’f,q q“de*l\responsable del disefio.- XVI. PUNTOS DE REFERENCIA: EL

_ -%”/é\\f‘ ¥ CON‘I‘R}ATISTA sera responsable de la disposicion de la construccion y debera
/é}:’/, X \k proteger y preservar los Puntos de Referencia establecidos por el FHIS. XVII.
e Ay T-SJXNCIONES a) Si el ejecutor no presenta la documentacién solicitada para el
éif:@o iérre del proyecto a la Jefatura de Fiscalia dentro de los treinta (30) dias
& ‘posteriores a la fecha del Acta de Recepcién Provisional, el sistema lo

inhabilitara automatica y temporalmente del Banco de Ejecutores del FHIS,
hasta que se cumpla con este requisito.

FH.LS.
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METODOLOGIA DE ESCALAMIENTO DE PRECIOS FORMULA POLINOMICA
PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DE MAYORES COSTOS O
AJUSTES DE PRECIOS POR FORMULA.

De conformidad lo estipulado en la Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento,
la Administracion ajustara mensualmente el total de los incrementos y decrementos
que experimenten los precios de los contratos, en razén de las variaciones de las
condiciones economicas, incluyendo efectos de la inflacion, devaluacidén monetaria,
nuevas leyes y otros factores que incidan en los costos de las obras y que para tales
efectos deberan acreditarse y reconocerse los aumentos o disminuciones que sucedan
durante la ejecucion de un contrato sobre la base de los precios inicialmente
ofertados. -

Segun Acuerdo Ejecutivo A-003-2010, el procedimiento para el reconocimiento de
mayores costos o ajustes de precios de los montos autorizados en cada estimaciéon de
obra, sera el siguiente:

A) El Ajuste de Precios se realizara individualmente, item por item, conforme a las
cantidades o volumenes efectivos de obra que se hayan ejecutado en el periodo que
comprende el ajuste. El reconocimiento se hara sobre la porcion de los Costos
Directos exclusivamente, La porcién ajustable sera de 80% de la actividad sujeta a
ajuste como resultado de la suma de las incidencias. Si un determinado concepto o
item de obra no figurara en la Base de datos de Incidencias Porcentuales de Fichas
de Actividades FHIS, éste se asimilara al item mas afin de que se disponga, cualquiera
que fuere la naturaleza de la obra, pero tomando en cuenta el procedimiento
constructivo u otras caracteristicas conexas al item; de no poderse implementar esta
asimilacion, se empleara la respectiva Ficha de Costos presentada por el Contratista
en la Licitacidn o entrega de Oferta, pero ajustdndose en todo caso a los aspectos
conceptuales estipulados en el presente documento.

Los componentes fundamentales del costo directo a los que se aplicara el nuevo
»proéedlmlento son: Mano de obra (calificada y no calificada), Equipos y Maquinaria
(mc;gluyendo por separado los combustibles y lubricantes en el caso de proyectos
v;iales) sy los Materiales, desglosados y tratados en la forma que se describe mas
'\\ adelante x

p */f‘ i
y"’*‘

'f\

W@f cedlmlento sera la suma de los reconocimientos individuales que se caiculen item
f’f/bor item, conforme al volumen o cantidad efectiva de la obra realizada en un
" determinado periodo, de acuerdo a la siguiente expresion general:

RT = Reconocimiento total en una determinada estimacién de obra, igual a la
sumatoria de los RI.
RI = Reconocimientos Individuales en cada item, segun los rubros sujetos a ajuste.
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RI' = Monto ejecutado del item x (FAMnc + FAMc + FAE + FACL + FAMT),
siendo FAMnc, FAMc, FAE, FACL y FAMT los Factores de Ajuste
correspondientes al item bajo ajuste, cuya forma de calculo se describe a
continuacion:

. MANO DE OBRA EN GENERAL

El ajuste en este rubro se realizara en el mismo mes que el Gobierno emita un Decreto
o Acuerdo estipulando una variacion en el Salario Minimo, independientemente del
plazo que haya transcurrido desde la presentacion de Oferta y la emisién del Acuerdo
respectivo. El primer ajuste se efectuara en el mismo mes que se decrete la primera
variacion del Salario Minimo posterior a la fecha de licitacién o presentacién de la
Oferta. El ajuste se hara tantas veces como variaciones se decreten en el Salario
Minimo, dentro del plazo contractual establecido, hasta su finalizacion.

Con el proposito de simplificar la aplicacién del procedimiento, se han unificado en un
solo rubro los dos tipos de mano de obra normalmente empleados en la ejecucién de
proyectos (No Calificada y Calificada), que se ajustaran mediante un indice comun
ponderado, compuesto por el Salario Minimo ( fijado hasta 50 trabajadores en la obra
que se refiera el contrato) y el IPC.

Su incremento se reconocera mediante la aplicaciéon de la siguiente féormula:

FAM = IPM ((( 0.70(S/So) + 0.30 ( IPC / IPCo)) -1) donde:

FAM Factor de Ajuste de la Mano de Obra en general a multiplicar por el monto
ejecutado en un item determinado, en una estimacion.

IPM = Incidencia Porcentual de la mano de obra en general en un item dado
(Incidencias Porcentuales de Fichas de Actividades FHIS).

S = Salario Minimo decretado por el Gobierno (hasta 50 trabajadores en la obra),
vigente para la zona del proyecto, correspondiente al periodo de ejecucion de la
estimacion de obra bajo ajuste.

So = Salario Minimo decretado por el Gobierno (hasta 50 trabajadores en la obra),
vigente para la zona del proyecto, correspondiente a la fecha de 15 dias antes de la
Jespectlva licitacion o recepcion de oferta o el correspondiente a la fecha de la
ociacién de un nuevo item durante la ejecucion.

NE indice de Precios al Consumidor seglin datos del Banco Central de Honduras,

oferta o el correspondiente a la fecha de la negociacion de un nuevo ltem durante la
ejecucion. .

Ii. EQUIPOS Y MAQUINARIA
Su incremento se reconocera dependiendo de la presencia parcial o ausencia total de
divisas en el Contrato, segun las férmulas siguientes:
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a) CONTRATOS CON OTORGAMIENTO PARCIAL DE DIVISAS ( MAXIMO
51 % DE DIVISAS).

Formula de Reconocimiento:

FAE = IPE ((R/Ro)-1) donde,

FAE = Factor de Ajuste de los Equipos y Maquinaria, en un item dado a multiplicar
por el monto ejecutado en un item determinado, en una estimacién.

IPE = Incidencia Porcentual del Equipo y Maquinaria en un item dado (Incidencias
Porcentuales de Fichas de Actividades FHIS).

R = Indice general de precios de los repuestos y partes tomado del US Department
of Labor, Bureau of Labor Statistics para el renglon de Maquinaria de Construccion y
Equipo (Construction Machinery and Equipment), del documento llamado indices de
los Precios de los Productos, vigente para el periodo de la estimacion de obra bajo
ajuste.

Ro = indice general del precio de los repuestos y partes tomado de US Department
of Labor, Bureau of Labor Statistics, para el rengldn de Maquinaria de Construccion y
Equipo (Construction Machinery and Equipment), del documento llamado indices de
los Precios de los Productos, correspondiente a la fecha de 15 dias antes de la
respectiva licitacion o recepcion de oferta o el correspondiente a la fecha de la
negociacion de un nuevo Item durante la ejecucion.

En el caso que no se disponga oportunamente de este indice generado en el exterior,
se empleara el Indice mas actualizado de que se tenga informacién y posteriormente
se podran efectuar los ajustes pertinentes.

Las cantidades correspondientes a la Clausula Escalatoria o Ajuste de Precios no
formaran parte del monto de los contratos para efectos de otorgamiento de divisas; es
decir que el Ajuste de Precios se pagara en todo caso en moneda nacional (Lempiras).

b) CONTRATOS SIN OTORGAMIENTO DE DIVISAS
Formula de Reconocimiento

FAE = IPE ((DV/DVo)-1) donde,
FAE, IPE sonlos mismos conceptos descritos en el inciso a) precedente.

*DV = Valor de la divisa, o tasa cambiaria de compra, Lempira: US $ emitida por
el Banco Central de Honduras, correspondiente al periodo de la estimacion de obra
bajo ajuste.

*DVo = Valor de la divisa, o tasa cambiaria de compra, Lempira: US $ emitida por
el Banco Central de Honduras, correspondiente a la fecha de 15 dias antes de la
respectiva licitaciéon o recepciéon de oferta o el correspondiente a la fecha de la
negociacion de un nuevo ltem durante la ejecucion.
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*Una vez que la ONCAE realice las validaciones del caso, la Divisa como Indicador
de Alza podra sustituirse integramente por el indice de Repuestos (IR) que en un futuro
se emita en el Boletin de la CHICO o mediante las respectivas Certificaciones de
Precios, como un valor mas representativo de las variaciones que en el mercado local
experimentan los Repuestos, llantas, partes y otros conceptos afines al Equipo y
Magquinaria, empleada en la ejecucion de las obras.

Ill. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

El ajuste de este rubro se aplicara exclusivamente a los proyectos de obras viales y
afines (carreteras, puentes y urbanizaciones), donde es intensivo el uso de equipos y
maquinaria pesada. Su incremento se reconocera mediante la aplicacién de la
siguiente férmula:

FACL= IPCL ((D/Do)- 1) donde:

FACL = Factor de Ajuste de los Combustibles y Lubricantes, a multiplicar por el
monto ejecutado en un item determinado, en una estimacion.

IPCL = Incidencia Porcentual de los Combustibles y Lubricantes en un item dado
(tomada del cuadro de Incidencias Porcentuales (ONCAE)).

D = Precio Oficial del Diesel en Bomba en el Distrito Central, decretado por
el Gobierno, correspondiente al periodo de ejecucion de la estimacion de obra bajo
ajuste.

Do = Precio Oficial del Diesel en Bomba en el Distrito Central, decretado por
el Gobierno, correspondiente a la fecha de 15 dias antes de la respectiva licitacion o
recepcion de oferta o el correspondiente a la fecha de la negociacién de un nuevo ltem
durante la ejecucion.

\‘MQTERIALES

Fatmula de Reconocimiento:
_g%?

S
> _l\sgﬁ IPMT (( MAT /MAT0)—1) donde,
iy

' l(/IT = Factor de ajuste de los Materiales, a multiplicar por el monto ejecutado en

un item determinado, en una estimacion.

IPMT = Incidencia Porcentual de los Materiales en un item dado (Incidencias

Porcentuales de Fichas de Actividades FHIS)
MAT = Indice de Ajuste de Materiales (Segun tipo de Proyecto, tomar el valor

mensual certificado por la CHICO), vigente para el periodo de la estimacion de obra
bajo ajuste.
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MATo = indice de Ajuste de Materiales (Segun tipo de Proyecto, tomar el valor
mensual certificado por la CHICO), correspondiente a la fecha de 15 dias antes de la
respectiva licitacion o recepcion de oferta o el correspondiente a la fecha de la
negociacion de un nuevo Item durante la ejecucion.

Los valores de los indices de ajuste para un proyecto en particular, de la
naturaleza que fuere, deben ser obtenidos de una misma fuente confiable y con
iguales caracteristicas, a fin de mantener la homogeneidad y consistencia del
procedimiento, a lo largo del desarrollo de la obra.

Los Materiales que sean adquiridos para ser almacenados o colocados en Bodega se
ajustaran o escalaran Unicamente en el periodo comprendido entre la fecha de.
presentacion de la Oferta y la fecha de adquisicién del bien. Se exceptian de
reconocimiento o ajuste de precios aquellos materiales que de alguna manera
hubieren sido obtenidos en calidad de Donacion, o que sean suministrados
directamente por el Contratante.

B) Si en el mismo periodo que abarque una determinada estimacion de obra se
suscitan dos o mas valores de los indices de Ajuste (indice de Precios al Consumidor,
Salario Minimo, precio del Diesel, valor del Indice de Equipos y Maquinaria del US
Department of Labor, valor de la Divisa, Materiales representativos, etc. ) se debera
efectuar una ponderacién de dichos valores, de acuerdo a su respectiva duracién en
el periodo de la estimacién de obra bajo ajuste, a fin de obtener un Gnico valor que
sirva en el indice respectivo.

C) Los calculos en las formulas de ajuste se realizaran con un maximo de cuatro
(4) cnfras significativas a la derecha del punto decimal (diezmilésima), haciendo las
aciones del caso. Para obtener el valor final del ajuste en Lempiras, se
ran los calculos resultantes a la segunda cifra decimal (centésima).

;,»'tf‘/'_
,}ff’éf 0 se ejecute obra mas alla del plazo contractual establecido, bajo el
: P ulta o Penalizacién de acuerdo al contrato, los valores de los Indices de
& &

Vo “los precios de los materiales y servicios a utilizar hasta la completacion del
' nfrat6 seran los vigentes a la fecha de vencer el ultimo plazo que haya estado
: tegtdo contractualmente con la aplicacion de la Clausula Escalatoria o Ajuste de

}’remos conforme lo indicado en la Ley de Contratacion del Estado. En el caso que
¥ se negocien precios unitarios para nuevos items que deban ser incorporados a la Lista
de Cantidades (Presupuesto de la obra) por no figurar en los cuadros de la Oferta
original, los valores base o de origen para los indices de Ajuste aplicables a estos
nuevos items, seran los prevalecientes a la fecha o mes en que se haya producido
dicha negociacion. :
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