



## CONTRATO

Nosotros, **Pablo Reyes Gómez**, mayor de edad, hondureño, actuando en mi condición de Alcalde Municipal del **Municipio de San Miguelito**, con tarjeta de identidad # **1014 1956 00049**, con numero de solvencia **0209** quien por efectos de este contrato se denominara como **CONTRATANTE**, y **EMCODEL S DE R L** representada por el **Sr. Edgar Noel Delcid Pineda**, mayor de edad, **casado**. Hondureño, Comerciante individual, Con Identidad #**1327-1975-00017** RTN **10129011378581** quien en adelante se denominara **EL CONTRATISTA**, para celebrar el presente contrato de **CONSTRUCCION CAMPO DE FUTBOL REALIZADO CON MAQUINARIA TRACTOR, RETRO EXCAVADORA, VOLQUETA de 14 Metros Y VOLQUETA de 8 Metros**, en el Caserío de Trancas Chupucay del Municipio de San Miguelito Intibucá. El cual se registrá por las cláusulas siguientes:

**PRIMERA: EL CONTRATISTA:** El contratista se compromete hacer el trabajo de **CONSTRUCCION CAMPO DE FUTBOL REALIZADO CON MAQUINARIA TRACTOR, RETRO EXCAVADORA, VOLQUETA de 14 Metros Y VOLQUETA de 8 Metros**, en el Caserío de Trancas Chupucay del Municipio de San Miguelito Intibucá

**SEGUNDA: DURACION DEL CONTRATO,** El contrato una vez suscrito por las partes entrara en vigencia a partir de a la Fecha de Orden de Inicio del 16 de Agosto al 22 de Agosto del año 2016 y tendrá una duración de 6 días este plazo podrá ser prorrogado a solicitud del contratista justificando el impedimento en la terminación o caso fortuito debidamente comprobado por la **CONTRATANTE**. Si el **CONTRATISTA**, no entrega el trabajo en el tiempo destinado dará derecho a la **CONTRATANTE** a la deducción del 5% del valor contrato diario salvo los casos de fuerza mayor o fortuitos antes que la **CONTRATANTE**, de lugar a la prórroga de ejecución.

**TERCERO: VALOR DEL CONTRATO,** Como plena compensación de los servicios de, **CONSTRUCCION CAMPO DE FUTBOL REALIZADO CON MAQUINARIA TRACTOR, RETRO EXCAVADORA, VOLQUETA de 14 Metros Y VOLQUETA de 8 Metros**, en el Caserío de Trancas Chupucay del Municipio de San Miguelito Intibucá

El **CONTRATANTE** pagara al **CONTRATISTA** un total de **41 horas tractor con un valor unitario de 1,700 lempiras, 27 Horas de Retro excavadora a un monto total de 800.00 Lempiras por hora, 31 Horas de Volquetas de 14 Metros a un monto de 800.00 lempiras, 31 Horas de Volquetas de 8 Metros a un monto de 600.00 lempiras por Hora, haciendo un Total de ciento treinta y cuatro mil setecientos lempiras exactos (134,700.00)**, Valor que será cancelado en un solo pago.

La Municipalidad no hará la respectiva deducción el contratista presentara la solvencia de pagos a cuenta.



REPUBLICA DE HONDURAS  
ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO, INTIBUCA



**CONTRATANTE.**

**CUARTA: RESPONSABILIDAD Y DAÑOS:** El **CONTRATISTA** será responsable de toda reclamación civil proveniente por daños y perjuicios a su propio personal o a terceras personas, asimismo EL **CONTRATISTA** AL **CONTRATANTE** de toda reclamación, demanda, actuaciones judiciales por consecuencia de aplicación de las Leyes Laborales de previsión o seguridad social respecto a personal que este a su servicio.

**QUINTA:** Representación del contratista.- **EL CONTRATISTA** tendrá representación diaria en el trabajo y será responsable por la correcta ejecución del trabajo objeto de este contrato así como exigirle a su personal buena calidad en el desarrollo del trabajo hasta la terminación de **CONSTRUCCION CAMPO DE FUTBOL REALIZADO CON MAQUINARIA TRACTOR, RETRO EXCAVADORA, VOLQUETA de 14 Metros Y VOLQUETA de 8 Metros, en el Caserío de Trancas Chupucay del Municipio de San Miguelito Intibucá**

**SEXTA:** Representación de la **CONTRATANTE**.- Esta se hará representar personalmente en la obra o por personal designado al efecto, quien tendrá responsabilidad de velar por el trabajo sea completado a cabalidad y de una buena calidad.


**SEPTIMA.- MODIFICACIONES**.- Este contrato podrá darse disuelto en los siguientes casos:

- El Atraso injustificado de dar comienzo al trabajo por más de 5 días por ambas partes.
- Que se traspase o transmita o por cualquier otro título el presente contrato sin autorización previa y por escrito de la **CONTRATANTE**.
- Que el **CONTRATISTA** deje de cumplir con cualquiera de las estipulaciones de este contrato.
- Que la **CONTRATANTE** deje de cumplir cualquiera de las estipulaciones de este contrato.

**OCTAVA.- CONTROVERSIAS.** Las controversias que surjan por la aplicación de este contrato, que no puedan resolver amigablemente se someten a la jurisdicción y competencia del Juzgado Primero de Letras de lo Civil del Departamento de Intibucá en fe de lo cual ambas partes firman el presente contrato diez y seis (16) días del mes de Agosto del año 2016.

  
Pablo Reyes Gómez  
Alcaldía Municipal De San Miguelito  
Contratante



  
Edgar Noel Del Cid Pineda  
Transportes EMCODEL S DE R L  
Contratista  
  
TRANSPORTES EMCODEL S DE R L  
CALLE CONSTRUCTORA DEL CID  
SAN MIGUELITO, INTIBUCA  
TEL: 27-57-93-40

# EMCJODEL

## EMPRESA CONSTRUCTORA DE I.C.I.D.

R.I.N 101290113/8581


Barrio Hernandez San Juan Intibuca.

CEL. 95 53 72 11, + 99477635

Miguelito.

Horometro de Tractor CAT D6G en limpieza apertura y conformacion en el caserío de mataras cullique culminando en cangual San

| Fecha      | Hora de Inicio | Hora Final         | Total de horas | Caserío | Observaciones   |                                  |
|------------|----------------|--------------------|----------------|---------|-----------------|----------------------------------|
| 18/08/2016 | 1375.8         | 1380.8             | TRACTOD6G      | 5       | Tranca Chupucay | Construccion del campo de futbol |
| 19/08/2016 | 1380.8         | 1390.8             |                | 10      | Tranca Chupucay | Construccion del campo de futbol |
| 20/08/2016 | 1390.8         | 1400.8             |                | 10      | Tranca Chupucay | Construccion del campo de futbol |
| 21/08/2016 | 1400.8         | 1410.8             |                | 10      | Tranca Chupucay | Construccion del campo de futbol |
| 22/08/2016 | 1410.8         | 1416.8             |                | 6       | Tranca Chupucay | Construccion del campo de futbol |
| FECHA      | HRS/INICIO     | HRS/FINAL          | HRS/DIA        | Caserío | Observaciones   |                                  |
|            |                | RETRO ESCABADORA   |                |         |                 |                                  |
| 19/08/2016 | 4916           | 4925.4             |                | 9.4     | Tranca Chupucay | Cargando material celecto        |
| 20/08/2016 | 4925.4         | 4932.7             |                | 7.3     | Tranca Chupucay | Cargando material celecto        |
| 21/08/2016 | 4932.7         | 4940               |                | 7.3     | Tranca Chupucay | Cargando material celecto        |
| 22/08/2016 | 4940           | 4943               |                | 3       | Tranca Chupucay | Cargando material celecto        |
| FECHA      | HRS/INICIO     | HRS/FINAL          | HRS/DIA        | Caserío | Observaciones   |                                  |
|            |                | VOLQUETA 14 METROS |                |         |                 |                                  |
| 19/08/2016 | 8.00AM         | 6.00PM             |                | 9       | Tranca Chupucay | Acarrero de materia              |
| 20/08/2016 | 7.00AM         | 6.00PM             |                | 10      | Tranca Chupucay | Acarrero de materia              |
| 21/08/2016 | 8.00AM         | 6.00PM             |                | 9       | Tranca Chupucay | Acarrero de materia              |
| 22/08/2016 | 8.00AM         | 11.00AM            |                | 3       | Tranca Chupucay | Acarrero de materia              |



|                         |        |         |     |                 |                      |        |
|-------------------------|--------|---------|-----|-----------------|----------------------|--------|
| 19/08/2016              | 8.00AM | 6.00PM  | 9   | Tranca Chupucay | Acarrero de material |        |
| 20/08/2016              | 7.00AM | 6.00PM  | 10  | Tranca Chupucay | Acarrero de material |        |
| 21/08/2016              | 8.00AM | 6.00PM  | 9   | Tranca Chupucay | Acarrero de material |        |
| 22/08/2016              | 8.00AM | 11.00AM | 3   | Tranca Chupucay | Acarrero de material |        |
| COSTOS TOTALES          |        |         |     |                 |                      |        |
| TRACTOR                 |        |         |     |                 |                      |        |
|                         |        |         | 41  | *1700           |                      | 69700  |
| RETRO EXCADORA          |        |         |     |                 |                      |        |
|                         |        |         | 27  | *800            |                      | 21600  |
| BOLQUETA 14 MTS CUBICOS |        |         |     |                 |                      |        |
|                         |        |         | 31  | *800            |                      | 24800  |
| BOLQUETA 8 MTS CUBICOS  |        |         |     |                 |                      |        |
|                         |        |         | 31  | *600            |                      | 18600  |
|                         |        |         | 130 |                 |                      | 134700 |

Alcalde Municipal



*[Signature]*

EMCODEL S DE RL

**EMCODEL S DE RL**  
 EMPRESA CONSTRUCTORA DEL CID  
 SAN JUAN INTIBUCA



REPUBLICA DE HONDURAS  
ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO, INTIBUCA



## Orden de Inicio

El día Martes 16 Agosto del año 2016

Reunidos en la comunidad de San Miguelito Centro Municipio de San Miguelito, departamento de Intibucá.

Contando con la presencia del Señor Alcalde Municipal Pablo Reyes Gómez con numero de identidad 1014-1956-00049, quien habiendo celebrado contrato con el Sr. Edgar Noel Delcid Pineda representante de la empresa **EMCODEL S DE R L** hace de su conocimiento que inicia **CONSTRUCCION CAMPO DE FUTBOL REALIZADO CON MAQUINARIA TRACTOR, RETRO EXCAVADORA, VOLQUETA de 14 Metros Y VOLQUETA de 8 Metros**, en el Caserío de Trancas Chupucay del Municipio de San Miguelito Intibucá

Responsable, Edgar Noel Delcid Pineda que da inicio El día Jueves 18 de Agosto del año 2016, Hora de inicio 8:00 am.

  
Pablo Reyes Gómez  
Alcaldía Municipal De San Miguelito  
Contratante



  
Edgar Noel Delcid Pineda  
Transportes EMMODEL S DE R L  
Contratita





REPUBLICA DE HONDURAS  
**ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO, INTIBUCA**

**ACTA RECEPCION FINAL DE OBRA**

**PROYECTO: "BALASTADO DE CALLE".**



Los suscritos reunidos en el sitio del proyecto en representación de la empresa Constructora **EMCODEL S DE R L**, el Ingeniero **Edgar Noel Delcid Pineda**, de la Municipalidad de San Miguelito Intibucá **Señor Alcalde Municipal Pablo Reyes Gómez**, se procedió a realizar recorrido por el proyecto, **CONSTRUCCION CAMPO DE FUTBOL REALIZADO CON MAQUINARIA TRACTOR, RETRO EXCAVADORA, VOLQUETA de 14 Metros Y VOLQUETA de 8 Metros**, en el **Caserío de Trancas Chupucay del Municipio de San Miguelito Intibucá**. Con el propósito de hacer la inspección final del mismo como consecuencia.


**HACEMOS CONSTAR** que los trabajos ejecutados por la empresa **EMCODEL S DE R L**, según contrato suscrito entre la Municipalidad de San Miguelito y la constructora **EMCODEL S DE R L**, Firmado la fecha en fecha del 16 de Agosto del año 2016, por un monto de **de ciento treinta y cuatro mil setecientos lempiras exactos (134,700.00)**, y un plazo de seis (6) días. De Acuerdo al informe del Coordinador de la Unidad Técnica quien sirvió de supervisión del proyecto y a la verificación efectuada por ambas partes, de recepción la obra se ejecutó de acuerdo con los planos, especificaciones generales y demás documentos contractuales, habiendo finalizado los trabajos el 22 de Agosto del año 2016, con un monto final ejecutado de lempiras **de ciento treinta y cuatro mil setecientos lempiras exactos con 00/100% (134,700.00)** y un plazo de seis (6) días.

**POR TANTO:**

En fe de lo cual firmamos la presente **Acta de Recepción Final de Proyecto de CONSTRUCCION CAMPO DE FUTBOL REALIZADO CON MAQUINARIA TRACTOR, RETRO EXCAVADORA, VOLQUETA de 14 Metros Y VOLQUETA de 8 Metros**, en el **Caserío de Trancas Chupucay del Municipio de San Miguelito Intibucá** los (24) días del mes de Agosto del año 2016.



  
**Pablo Reyes Gómez**  
 Alcalde Municipal De San Miguelito  
 Contratante

  
**Edgar Noel Delcid Pineda**  
 Transportes EMMODEL S DE R L  
 Contratista

