PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL

CONTRATO PARA E]ECUCI()N DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA “CONSTRUCCION
PISOS SALUDABLES”. SUSCRITO ENTRE EL FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL
(FHIS) Y JESUS ONAN OSORIO REYES. MODALIDAD: CENTRALIZADA.- EN EL MARCO DEL
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIABILIDAD COMUNITARIA Y GENERACION DE
EMPLEO DECRETO LEGISLATIVO No. 45-2013.

Nosotros: ROBERTO ENRIQUE ZABLAH AYALA, hondurefio, mayor de edad, casado,
Ingeniero Civil y con domicilio legal en la Colonia Godoy antiguo edificio del Instituto de
Previsién Militar (IPM), portador de la Tarjeta de Identidad N2 0801-1954-02720, en su
condicién de Director E]ecutlvo con rango de Secretario de Estado en el Despacho del FONDO
HONDURENO DE INVERSION SOCIAL (FHIS), Institucién desconcentrada de la Presidencia
de la Reptiblica, creada mediante Decreto Legislativo niimero doce guion noventa (12-90) de
fecha dos (2} de marzo del afio mil novecientos noventa (1990), con RTN 08019995292594,
nombrado seglin Acuerdo Ejecutivo nimero sesenta y nueve guién dos mil trece (69-2013),
de fecha veintinueve (29) de mayo de dos mil trece (2013), en adelante denominado EL FHIS

y el sefior JESUS ONAN OSORIO REYES, Hondurefio, mayor de edad, soltero, ingeniero civil,
portador de la Tarjeta de Identidad No. 1707197500579, y RTN 17071975005799,
telefonos: fijo 2201-5287, mévil 9970-3518, con domicilio en Villas Milano, circuito cerrado,
casa No.4, esquina opuesta a la Iglesia Discipular, Municipio del Distrito Central,
Departamento de Francisco Morazan; denominada de aqui en adelante EL EJECUTOR;
hemos convenido celebrar el presente Contrato para la ejecucion de Proyectos de
Infraestructura que se regira por las Clausulas y términos siguientes: CLAUSULA PRIMERA:
OBJETO DEL CONTRATO: El presente contrato tiene por objeto, cubrir los costos del
Proyecto: “CONSTRUCCION PISOS SALUDABLES”, ubicado en varias colonias de
comayaguela,(San Juan del Norte, las Pavas, Villafranca,Villacristina, Alemania, la Laguna)
Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazan, proyecto aprobado
en Acta del Comité de Operaciones, No.1239 en fecha diecisiete de octubre del afio dos mil
trece, con codigo 103651; financiado en el Marco del Decreto Legislativo No.45-2013, que
‘s forma parte de la LPR-FHIS-79-2013, de acuerdo con las cantidades de obra y precios
umtarlos del desglose de oferta que se adjunta a este contrato y de conformidad a las
espec1f1cac1ones técnicas establecidas en los documentos de LICITACION PRIVADA.

< CLAUSULA SEGUNDA MONTO DEL CONTRATO: El monto del contrato asciende a la

E T cantldad de UN MILLON NOVECIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS
“ee ™™ CON 51/100 (L.1,904,222. 51), pagaderos en su equivalente con bolsas de cemento
calculados conforme a 8,015.00 metros cuadrados de pisos a ejecutar- CLAUSULA
TERCERA: FORMA DE PAGO: ANTICIPO Y DESEMBOLSOS.- ANTICIPO: la Forma de pago
.. sera total en bolsas de cemento en la forma siguiente: El FHIS otorgari al Ejecutor, un
" anticipo de DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES
B _ LEMPIRAS CON 38/100 (L 285,633.38) que corresponde al 15% del monto total de este
Contrato equivalente al nimero de bolsas de cemento que corresponda al momento de
“* emitir la orden de compra, previo cumplimiento de los requisitos siguientes: a) Que este
~ Contrato haya sido plenamente formalizado; b) Que se hayan aceptado por parte de EL FHIS,

las correspondientes Garantfas; ¢) De cada estimacién presentada por el Ejecutor sera
deducido proporcionalmente a partir de la primera estimacién, la cantidad que corresponda,

de manera que cuando el proyecto presente un avance fisico financiero del 90%, el anticipo A
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se encuentre amortizado al 100%.- DESEMBOLSOS: EL FHIS ademas del anticipo, efectuara
pagos al EJECUTOR, de acuerdo al avance del proyecto; estos desembolsos, se hardn
mediante la presentaci6n de estimaciones por EL EJECUTOR, revisadas y aprobadas por el
SUPERVISOR E INSPECTOR del FHIS asignados al proyecto; a estas estimaciones, se les
deducird la parte porcentual que resulte de lo entregado como anticipo y demas retenciones.-
CLAUSULA CUARTA: ORDEN DE INICIO: Se considera como fecha oficial de inicio del
proyecto, diez (10) dfas después de la entrega de la primera entrega de cemento que
corresponde al Anticipo por parte de EL FHIS y de la recepcién por parte de EL EJECUTOR.
CLAUSULA QUINTA: PLAZO Y MULTA.- PLAZO: EL EJECUTOR se compromete a construir

la obra objeto de este Contrato, dentro del plazo de ciento veinte (120) dias calendario,
contados a partir de la fecha indicada en la Orden de Inicio; MULTA: En caso que EL
EJECUTOR no termine el proyecto por causas imputables a él en el plazo estipulado, pagard a

EL FHIS en concepto de dafios y perjuicios ocasionados por demora, la cantidad de TRES

MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 18/100 (L.3,237.18) equivalente al

cero punto diecisiete por ciento (0.17%) sobre el monto del contrato por cada dia de retraso,

hasta un méximo que no sobrepase el diez por ciento (10%) del monto total del contrato.
CLAUSULA SEXTA: AMPLIACIONES DE TIEMPO EN LA EJECUCION DE LA OBRA: EL
EJECUTOR podra solicitar ampliacién de tiempo por las causas siguientes: a) Falta de
accesibilidad del material al sitio de la obra. b) Por causas de lluvias fuera de lo normal,
acreditadas mediante informe del Servicio Meteorolégico Nacional. ¢) Falta de mano de obra
especializada. d) Cualquier motivo de fuerza mayor, caso fortuito o cambio en los alcances de

los proyectos, debidamente justificados por escrito y aprobados por el Supervisor.CLAUSULA
SEPTIMA: GARANTIAS: El Ejecutor previo a la entrega del anticipo, rendir4: a) una Garantia

de Anticipo equivalente al cien por ciento (100%) del valor del anticipo a recibir y que
asciende a la cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y
TRES LEMPIRAS CON 38/100 (L.285,633.38) y b) Una Garantia de Cumplimiento de
Contrato equivalente al quince por ciento (15%) del monto del contrato que asciende a la
cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES
LEMPIRAS CON 38/100 (L.285,633.38); la Garantia de Anticipo, tendra una vigencia de seis

(6) meses y la Garantia de Cumplimiento, tendr4 una vigencia de siete (7) meses, contada a
partir de la fecha de su emisién.- Ambas Garantias, podran constituirse a través de una
Garantia Bancaria o una Fianza de Institucién Aseguradora.- Si por causas imputables a EL
EJECUTOR no se constituyeren estas Garantias en el plazo previsto, EL FHIS declarara
resuelto el contrato.- Si por causas establecidas contractualmente se modifica el Plazo de
ejecucion del contrato, por un término mayor de tres meses, EL. EJECUTOR debera ampliar

. -la vigencia de la Garantia de Cumplimiento de Contrato, de manera que venza tres
T ’/”"ﬁ;{neses después del nuevo plazo establecido; el valor de la ampliacién de la Garantia de
Cymplimiento, serd sobre el monto pendiente de ejecucion, siempre que lo anterior hubiere
sido. ejecutado satisfactoriamente.- Previo al pago de la tltima estimacién, se exigira la
) presentacion de la Garantia de Calidad de Obra, equivalente al cinco por ciento (5%) del
&m‘rﬁovnto del contrato, esta Garantia deber4 tener vigencia de un (1) afio a partir de la fecha de
¥1%7" ‘emisién del Acta de Recepcién Definitiva. Asimismo, todos los documentos de Garantia
deberan contener la siguiente cldusula obligatoria: “LA PRESENTE GARANTIA SERA

N EJECUTADA AL SIMPLE REQUERIMIENTO DEL FONDO HONDURENO DE INVERSION
"~ SOCIAL, ACOMPANADA DE UN CERTIFICADO DE INCUMPLIMIENTO".- CLAUSULA
.. OCTAVA: Documentos Que forman parte del Contrato: a) Planos y detalles, b) Memoria de
" Caleulo, ¢) Presupuesto, d) Especificaciones técnicas, e) Cronograma de actividades, f)
Invitaciones, g) Instrucciones a los Oferentes, h) Oferta, i) Condiciones Generales y Especiales

- del Documento Base de Licitacion, j) Desglose de Oferta, k) Notificacién de Adjudicacién por
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Generales y Especiales del Contrato, fi) Constancia para el tramite de Garantias.- CLAUSULA

NOVENA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS. En caso de controversias 6 conflictos entre las

partes relacionado directa o indirectamente con este Contrato, ya sea de su naturaleza,

interpretacién, cumplimiento, ejecucién o terminacién del mismo y de no llegarse a un

acuerdo satisfactorio, ambas partes tienen expedito el derecho de acudir a los Tribunales de

Justicia competentes, a cuyo efecto, EL EJECUTOR, renuncia a su domicilio y se somete al

domicilio de EL FHIS. CLAUSULA DECIMA: RESCISION DEL CONTRATO O SUSPENSION DE

DESEMBOLSOS: EL FHIS podra rescindir el presente Contrato o suspender los desembolsos,

cuando ocurra cualquiera de las siguientes causales: a) Incumplimiento de cualquiera de las

obligaciones estipuladas en el Contrato; b) Por no iniciar la obra después de los diez (10)

dias calendario de recibido el anticipo; en este caso, el ejecutor se obliga a la devolucién del

anticipo sin responsabilidad alguna para EL FHIS; c) Si iniciado el proyecto, el Supervisor

determina que el recurso humano y el abastecimiento de materiales es insuficiente para

garantizar el plazo de ejecucién; d) Por deficiencia o mala ejecucién de los trabajos debido a

insuficiente mano de obra, mala calidad de los materiales, uso inapropiado de equipo o uso

indebido del anticipo para fines distintos al objeto del presente contrato, de conformidad con

los resultados de los informes emitidos por EL SUPERVISOR o en base a las visitas que EL

INSPECTOR DEL FHIS lleve a cabo y de lo cual se pueda presumir que existe el riesgo de que

se malogre o distorsione el objeto del contrato; e) Cuando agotado el plazo contractual, se

sobrepase el término del 40% de Adendum de tiempo, estipulado en el respectivo manual,

salvo casos excepcionales determinados por EL FHIS; f) A requerimiento del Solicitante o del

Ejecutor, cuando las condiciones prevalecientes no hicieran posible la terminacién del

proyecto; g) El incumplimiento en la ejecucién del proyecto programado a través del

cronograma de actividades y programa de desembolsos, salvo causa debidamente justificada;

h) Incapacidad manifiesta del ejecutor para ejecutar ese tipo de obra; i) No cumplir con las

instrucciones de la supervisién e Inspectoria anotados en bitacora o correspondencia; j) Por

causas de fuerza mayor o caso fortuito, que a juicio de EL FHIS se justifique; segun sea el

caso; k) Aplicacién del Articulo 67 del Decreto Legislativo N® 223-2012 (Disposiciones

Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Repiblica y de las

Instituciones Descentralizadas) el que literalmente dice: “En todo contrato financiado con

fondos externos, la suspensién o cancelacién del préstamo o donacién, puede dar lugar a la

rescision o resolucién del Contrato, sin més obligacién por parte del Sector Publico, que al

pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la

. rescision o resolucién del Contrato. Igual sucedera en caso de recorte presupuestario de

-~ a9 ¥ 4, fondos nacionales que se efectiie por razén de la situacién econémica y financiera del pafs, la

< q’*"@estimacién de la percepcién de ingresos menores a los gastos proyectados y en caso de

fhecesidades imprevistas o de emergencia”. Por cualquiera de las causales antes indicadas, no

fiberard de responsabilidad al Ejecutor de las obligaciones contraidas de liquidar o

reembolsar los recursos que le hubiese entregado El FHIS, en tal caso, EL FHIS hara una

~liquidaci6n de los trabajos hechos a la fecha y pagar4 al EJECUTOR una compensacién justay

- equitativa- CLAUSULA DECIMA PRIMERA: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: Para los

. efectos de este Contrato, se entenderd como CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR todos los

. actos, hechos o acontecimientos futuros e imprevisibles en ese momento, que impidan de una

Gao " manera absoluta y directa cumplir con las estipulaciones del Contrato.- CLAUSULA DECIMA

" SEGUNDA: ACEPTACION: Ambas partes se manifiestan de acuerdo con todas y cada una de
las cldusulas del presente Contrato.
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En fe de lo cual y para los fines legales correspondientes, firmamos el mismo en el Municipio
de Distrito Central Departamento de Francisco Morazén, a los dieciocho dias del mes de
noviembre del afio dos mil trece.

RTN: 17071975005799
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