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UNIDAD NACIONAL

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL

CONTRATO DE INVERSION PARA LA EJECUCION DE PROYECTO:
“PAVIMENTACION CALLE COL. FLOR DEL CAMPO”;/SUSCRITO ENTRE EL
FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) Y ROMMEL ORESTE
CARBAJAL FUNES. FUENTE NAL. MODALIDAD CEI\TALIZADA./

Nosotros: MIGUEL EDGARDO MARTINEZ PINEDA, mayor de edad, casadO/'
Ingeniero Industrial, Hondurefio, con Tarjeta de Identidad No. 1305-1965-00110y
con domicilio legal en la Colonia Godoy, calle principal, Antiguo Edificio Instituto de
Prevision Militar de la Ciudad de Comayagiiela, Municipio del Distrito Central,
Departamento de Francisco Morazan, quién actia en su condicién de Director
Ejecutivo con rango de Secretario de Estado y Representante Legal del FONDO
HONDURET%DE INVERSION SOCIAL (FHIS), novtfréldo segun Acuerdo Ejecutivo
No. 58-2011 de fecha 14 de Septiembre del 2011, del FONDO HONDURENO DE
INVERSION SOCIAL (FHIS), Institucién Desconcentrada de la Presidencia de la
Republica, creada mediante Decreto del Congreso Nacional de la Republica No.12-
90 de fecha 2 de marzo de 1990, con RTN 0801 9995292594ﬂienominado de aqui en
adelante EL FHIS, por/una parte, y por la otra El Sr (a) ROMMEL ORESTE
CARBAJAL FUNES/mayor de edad, hondurefio (a), con identidad No. 0801-1976-
06545, RTN No.- 08011976065457, con domicilio en BARRIO ARRIBA, 1 2 CUADRA
AL ESTE DE LA ESCUELA JOSE TRINIDAD CABANAS en el Municipio de
COMAYAGUA, Departamento de COMAYAGUA,/Cfenominado de aqui en adelante EL
EJECUTOR.; hemos convenido celebrar el presente Contrato de Financiamiento para
Ejecucion de Proyectos de Infraestructura que se regira por las clausulas y términos
siguientes: CLAUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: El financiamiento tiene
por objeto cubrir Jos costos del Proyecto: “PAVIMENTACION CALLE COL. FLOR
DEL CAMPO"{ ubicado en “COLONIA FLOR DEL CAMPO N° 2"en el Mupnicipio
del DISTRITO CENTRAL/[ﬁepartamento de FRANCISCO MORAZAN, ‘proyecto
aprobado en Acta del Comité d )peraciones N° 1166, con fecha 13 de septiembre de
2012/ con codigo 102756. Financiado a través del FONDO HONDURENO DE
INVERSION SOCIAL (FHIS), con fondos provenientes de fuente NACIONAL (NAL).
> forma parte de la LPR-FHIS-28-2012, de acuerdo con las cantidades de
y precios unitarios del desglose de oferta que se adjunta a este contrato, y de
brmidad a las especificaciones técnicas establecidas en los documentos de
izacion. CLAUSULA SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO: El monto del &My
nciamiento no reembolsable a otorgarse al Ejecutor asciende a la cantidad de UN /= o <)
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1,505,051.74).- CLAUSULA TERCERA: FORMA DE PAGO: ANTICIPO Y
DESEMBOLSOS. ANTICIPO: El FHIS otorgara al Ejecutor un anticipo de DOSCIENTOS
VEINTICINCO zu( SETECIENTO‘S/CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 76/100
(L.225,757.76) equivalente al 15% del monto total de este Contrato, previo cumplimiento
de los requisitos siguientes: a) Que este Contrato haya sido plenamente formalizado; b)
Que se hayan aceptado por parte del FHIS, las correspondientes garantias. ¢) De cada
estimacion presentada por el Ejecutor sera deducido proporcionalmente a partir de la
primera estimacion, la cantidad que corresponda, de manera que cuando el proyecto
presente un avance fisico financiero del 80%, el anticipo se encuentre amortizado al
100%. En caso de utilizacién comprobada del anticipo para fines distintos del proyecto,
EL FHIS procedera a exigir su devolucién al Ejecutor. DESEMBOLSOS: EL FHIS
ademas del anticipo, efectuara pagos al EJECUTOR de acuerdo al avance del proyecto;
estos desembolsos se haran mediante la presentacion de estimaciones por EL
EJECUTOR, revisadas y aprobadas por el SUPERVISOR E INSPECTOR del FHIS
asignados al proyecto.- A estas estimaciones, se les deducira la parte porcentual que
resulte de lo entregado como anticipo y demas retenciones. CLAUSULA CUARTA:
ORDEN DE INICIO: Se considera como fecha oficial de inicio de los proyectos, quince
dias (15) después de la entrega del cheque de Anticipo por parte de EL FHIS y de la

recepcion por parte del EJECUTOR. CLAUSULA UINTA: PLAZO Y
MULTA PLAZO: EL EJECUTOR se compromete a construir [a"obra, objeto de este
Contrato dentro del plazo de CUARENTA Y CINCO (45) dias calendario contados a

partir de la fecha indicada en la Orden de Inicio; MULTA: En caso que el EJECUTOR no

termine el proyecto por causas imputables a él en el plazo estipulado, pagara a EL FHIS

en concepto de dafios y perjuicios ocasionados por demora la cantidad de/DOS MIL

QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 59/100 (L. 2,558.59) equivalente

al cero punto diecisiete por ciento (0.17%) sobre el monto del contrato por cada dia de

retraso, hasta un maximo que no sobrepase el diez por ciento (10%) del monto total del

contrato. CLAUSULA SEXTA: AMPLIACIONES DE TIEMPO EN LA EJECUCION DE

LA OBRA: EL EJECUTOR podra solicitar ampliacion de tiempo por las causas

siguientes: a) Falta de accesibilidad del material al sitio de la obra. b) Por causas de

lluvias fuera de lo normal, acreditadas mediante informe del Servicio Meteorolégico

Nacional. ¢) Falta de mano de obra especializada. d) Cualquier motivo de fuerza mayor,

caso fortuito o cambio en los alcances de los proyectos debidamente justificados por

escrito y aprobados por el supervisor. CLAUSULA SEPTIMA: GARANTIAS: El Ejecutor,

previo a la entrega del anticipo, rendira: a) una Garantia de Anticipo equivalente al cien

por ciento (100%) del valor del anticipo a recibir y que asciende a la cantidad de
DOSCIENTOS VEINTICINCO SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS

CON 76/100 (L.225,757.76).- b) Una Garantia de Cumplimiento de Contrato equivalente

A;O DE /4,32 quince por ciento (15%) del monto del contrato que asciende a de DOSCIENTOS
N EINTICINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 76/100
‘.225,757.76).7/00n una vigencia de un afio a partir de la fecha de su emision,
bas podran constituirse a través de una Garantia Bancaria o una Fianza de
A& /nstitucion Aseguradora.- Si por causas imputables a EL EJECUTOR no se
7 constituyeren estas garantias en el plazo prgviste; eclarara resuelto el contrato.

' Si por causas establecidas contractualmente se moﬂjﬂ;ﬂ@l plazo ejecucion del
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contrato, por un término mayor de tres meses, EL EJECUTOR debera ampliar la vigencia
de la Garantia de Cumplimiento de Contrato, de manera que venza tres meses después
del nuevo plazo establecido; el valor de la ampliacién de la Garantia de Cumplimiento
serd sobre el monto pendiente de ejecucién, siempre que lo anterior hubiere sido
ejecutado satisfactoriamente.- Previo al pago de la ultima estimacién, se exigira la
presentacion de la GARANTIA DE CALIDAD DE OBRA, equivalente al cinco por ciento
(5%) del monto del contrato, esta Garantia debera tener vigencia de un afio a partir de la
fecha de emision del Acta de Recepcién Definitiva.- Asimismo, todos los documentos de
Garantia deberan contener la siguiente clausula obligatoria: "LA PRESENTE GARANTIA
SERA EJECUTADA AL SIMPLE REQUERIMIENTO DEL FONDO HONDURENO DE
INVERSION SOCIAL, ACOMPANADA DE UN CERTIFICADO DE INCUMPLIMIENTO".
CLAUSULA OCTAVA: DOCUMENTOS QUE FORMAN DEL CONTRATO. Forman parte
del presente Contrato los siguientes documentos: a) Planos y detalles, b) Memoria de
Calculo, ¢) Presupuesto, d) Especificaciones técnicas, e) Cronograma de actividades, f)
Invitaciones, g) Instrucciones a los Licitantes, h) Oferta, i) Condiciones Generales y
Especiales de los Documentos de Cotizacion, j) Desglose de Oferta, k) Resolucién de
Adjudicacion EL FHIS al Contratista, 1) Garantias, Il) bitacora, m) Adendum, n)
Condiciones Generales y Especiales del contrato, fi) Constancia para tramites de
garantias. CLAUSULA NOVENA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS. En caso de
controversias 6 conflictos entre las partes relacionado directa o indirectamente con este
Contrato, ya sea de su naturaleza, interpretacion, cumplimiento, ejecucion o terminacion
del mismo, y de no llegarse a un acuerdo satisfactorio, ambas partes tienen expedito el
derecho de acudir a los Tribunales de Justicia competentes, a cuyo efecto EL
EJECUTOR, renuncia a su domicilio y se somete al domicilio de EL FHIS. CLAUSULA
DECIMA: RESCISION DEL CONTRATO O SUSPENSION DE DESEMBOLSOS: EL
FHIS podra rescindir el presente Contrato o suspender los desembolsos, cuando ocurra
cualquiera de las siguientes causales: a) Incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones estipuladas en el Contrato; b) Por no iniciar la obra después de los quince
(15) dias calendario de emitido el cheque de anticipo; en este caso el ejecutor se obliga a
la devolucién del anticipo, sin responsabilidad alguna del FHIS; c) Si iniciado el proyecto
el Supervisor determina que el recurso humano y el abastecimiento de materiales es
insuficiente para garantizar el plazo de ejecucion; d) Por deficiencia o mala ejecucion de
los trabajos debido a insuficiente mano de obra, mala calidad de los materiales, uso
inapropiado de equipo o uso indebido de los fondos adelantados por el FHIS, de
conformidad con los resultados de los informes emitidos por El SUPERVISOR o en base
a las visitas que el INSPECTOR DEL FHIS lleve a cabo y de lo cual se pueda presumir
que existe el riesgo de que se malogre o distorsione el objeto del contrato; e) Cuando
agotado el plazo contractual, se sobrepase el término del 40% de adendum de tiempo,
estipulado en el respectivo manual, salvo casos excepcionales determinados por el FHIS;
requerimiento del Solicitante o del Ejecutor, cuando las condiciones prevalecientes no
='eran posible la terminaciéon del proyecto; g) La suspension de los desembolsos o
@ blucién del contrato por parte del FHIS, h) El incumplimiento en la ejecucién del

pgrama  de actividades y programa de |
sembolsos, salvo causa debidamente justificada; i) Ingapacidad-manifiesta del ejecutor

*" para ejecutar ese tipo de obra; j) No cump irﬁala-rpﬁ.gf Jx&iones de laJsupervisiéon e
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Inspectoria anotados en bitacora o correspondencia; k) Por causas de fuerza mayor o
caso fortuito, que a juicio del FHIS se justifique; segin sea el caso; f) Aplicaciéon del
Articulo 67 del Decreto Legislativo No. 223-2012 (Presupuesto de Ingresos y
Egresos de la Republica) el que literalmente dice: “En todo contrato financiado con
fondos externos, la suspension o cancelacion del préstamo o donacién, podra dar lugar a
la rescisién o resolucién del Contrato, sin mas obligacion por parte del Sector Publico,
que al pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia
de la rescision o resolucién del Contrato. Igual sucedera en caso de recorte
presupuestario de fondos nacionales que se efectien por razén de la situacion
econdmica Y financiera del pais, la estimacién de la percepgion de ingresos menor a los
gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas de emergencia’. Por
cualquiera de las causales antes indicadas, no liberara de responsabilidad al Ejecutor de
las obligaciones contraidas de liquidar o reembolsar los recursos que le hubiese
entregado El FHIS, en tal caso EL FHIS hara una liquidacién de los trabajos hechos a la
fecha y pagara al EJECUTOR una compensacion justa y equitativa CLASULA DECIMA
PRIMERA CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: Para los efectos de este Contrato, se
entenderd como CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR todos los actos, hechos o
acontecimientos futuros e imprevisibles en este momento, que impidan de una manera
absoluta y directa cumplir con las estipulaciones del Contrato.- En caso de proyectos que
estén con un avance sustancial, asi calificado por el FHIS, por causas imputables al
ejecutor, autoriza al FHIS a que con el saldo disponible se pueda lograr su terminacion
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: ACEPTACION: Ambas partes se manifiestan de
acuerdo con todas y cada una de las clausulas del presente contrato. En fe de lo cual y
para los fines legales correspondientes firmamos el mismo, en el Municipio de Distrito
Central Departamento de rancrslgp]xﬁa@zén a los Siete (07) dias, del mes de Febrero
del afio Dos Mil Trece.

A\ i) SRS 7
f fl,-!wl.cuiy

ING. MIGUEL EDGA RTINEZ PINEDA‘RO RBAUAL FUNES
DIRECTOR EJE20TIVO EJECUT g™
RTN. 0801998629264 R.T.N. Nol- 08011976065457

F.H.LS.

ASISTENTE ADMINISTRATIVO

FECHA:%_‘_Z:)_:I/?//
FIRMA:

C-43182 102756-E 4




& D

CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES DEL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO
PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

. CONDICIONES GENERALES: (En lo aplicable al caso concreto): EL EJECUTOR se
compromete con el FHIS a lo siguiente: a) En los proyectos que requieran un ingeniero
residente, antes de dar inicio a la obra, el ejecutor solicitara por escrito al FHIS la no
objecién del mismo, la que sera otorgada a través de la Direccion de Control y
Seguimiento; b) Llevar control de las operaciones contables del proyecto en registros de
contabilidad separada de todo otro negocio, reservandose el FHIS el Derecho de hacer
auditorias contables y técnicas del proyecto; c) Utilizar los recursos del financiamiento
Unico y exclusivamente para el propésito indicado en la clausula Primera del Contrato de
mérito: d) Instalar y mantener en el sitio de la obra uno (1) o mas rétulos distintivos del
FHIS y la Fuente de financiamiento; la instalacién de estos rétulos es condicion previa al
pago de la primera estimaciéon, salvo casos imputables al FHIS; e) Reportar
inmediatamente al FHIS sobre cualquier situaciéon o circunstancia que pudiera poner en
peligro la terminacién de la obra objeto del Contrato; f) Contratar el personal que trabajara
en el proyecto, en la medida que le sea posible, en la comunidad o comunidades
cercanas a la ubicacién del proyecto y que estén siendo beneficiadas por el mismo; g) El
ejecutor se obliga a reportar a la Direccién de Control y Seguimiento la fecha en la cual le
fue entregado el cheque del anticipo, para lo cual tendra el término de quince (15) dias
calendarios contados a partir de su recepcion, vencido el mismo queda legalmente
confirmada la fecha que aparece en el sistema; h) En los precios unitarios
no contemplados en la oferta, se usara las fichas de rendimiento del FHIS, de no existir,
el ejecutor propondra la ficha y se remitira a la unidad de costos a través de Control y
Seguimiento para su revision y aprobacién. 1l. RESPONSABILIDAD LABORAL: EL
EJECUTOR sera el Unico responsable del pago de las obligaciones laborales que se
deriven de la contratacién del personal para la ejecucion del proyecto.- Por consiguiente,
sera su responsabilidad afrontar y solucionar todos los problemas de tipo laboral que se
presentaren durante y después de la construccién de la obra.- Asimismo, libera de toda
responsabilidad al FHIS en caso de acciones entabladas por dafios a terceros, en razon
de transgresiones de sus Derechos como consecuencia de los trabajos a realizar en los
sitios de la obra y las colindancias de esta.- lll. AMBIENTE. a) Con el propésito de
disminuir en gran medida el impacto ambiental que causa u origina el desarrollo de obras
como las contratadas, el Ejecutor se obliga especialmente a no incinerar, ni enterrar en
areas cuya tabla de agua sea superficial (0 sea menor de seis metros), ni arrojar en
manantiales y fuentes de agua, los desperdicios que resultaren o quedaren durante la
ejecucién de la obra o al finalizar la misma; tampoco podra incinerarlos o enterrarlos en
areas de cultivo o en otros lugares que ponga en peligro o riesgo la salud de la
comunidad o el ambiente.- Si el lugar de la obra fuese de superficie polvosa, y los
materiales a utilizarse desprendieren componentes quimicos, el Ejecutor estara obligado
a aplicar métodos temporales como el rociado de agua, el uso de cubierta de material
plastico u otro similar con el fin de controlar el levantamiento excesivo del polvo.- Ademas
el ejecutor estara en la obligacion de ree

ISTRATIVO
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tampoco podra talar ni derribar, bajo concepto alguno, aquellos arboles mayores de
veinticinco aflos o que sean de las especies que estan en peligro de extincién.- El
Ejecutor se compromete ademas a cumplir con todas las recomendaciones especiales
que sobre un proyecto en particular emita la Subdireccion de Ambiente del FHIS, las
cuales formaran parte de las especificaciones técnicas del mismo. IV. OBLIGACIONES
ESPECIALES: a) El Ejecutor presentara un Programa de Desembolsos al momento de
firmar el contrato; b) El ejecutor entregara a los beneficiarios directos, todos aquellos
materiales y equipo que desmonté de la obra objeto de este contrato y obtener de los
beneficiarios nota de descargo; c) Asimismo entregara durante el acto de recepcion final
de la obra las llaves del inmueble y demas enseres a los beneficiarios directos; d) El
ejecutor mantendra en el sitio de la obra la bitacora del proyecto, el incumplimiento dara
lugar a una sancién equivalente a L.500.00 cada vez que el Supervisor o Inspector no le
encuentren en el sitio de la obra.- En caso de que el proyecto sea de alcantarillado o de
agua potable con tuberia PVC, los valores correspondientes al 80% del suministro de
todas las tuberias indicadas en el desglose de presupuesto del proyecto deben incluirse
para ser cancelados en la primera estimacion de obra, para lo cual
el FHIS entregara al contratista un anticipo que cubra su costo de adquisicion.- V.
SUPERVISION: EL FHIS se reservara el derecho de supervisar y evaluar directamente el
cumplimiento de los términos relacionados con las ejecuciones de la obra, que se
relacione con este Contrato.- La no-supervision por parte del FHIS no libera de
responsabilidad a las demas partes involucradas en el presente Contrato.- VI
CLAUSULA ESCALATORIA DE PRECIOS: Los incrementos que por fluctuaciones de
mercado se produzcan en los precios de materiales utilizados en el proyecto, asi como
los incrementos que por decreto del poder ejecutivo se produzcan en la mano de obra,
seran reconocidos por el FHIS al ejecutor del proyecto mediante la aplicacion de una
formula polinémica de ajuste y en forma simultanea con cada estimacion de obra, sin que
se requiera ningln tramite adicional. Los detalles sobre la aplicacion de la formula
polinémica de ajuste estan contenidos en el documento denominado METODOLOGIA DE
ESCALAMIENTO DE PRECIOS FORMULA POLINOMICA el cual forma parte del
contrato. Los incrementos solamente se reconoceran bajo las condiciones siguientes: 1)
Los valores correspondientes al 80% del suministro de todas la tuberias indicadas en el
desglose de presupuesto del proyecto deben incluirse para ser canceladas en la primera
estimacion de obra, para lo cual el FHIS entregara al contratista un anticipo que cubra su
costo de adquisicion. La fecha de presentacion de dicha estimacion debera esta
comprendida en los treinta (30) dias calendario posterior a la fecha de compra de la
tuberia. 2) Si las estimaciones de pago son presentadas al FHIS dentro del plazo
contractual, incluyendo las ampliaciones de tiempo en las que se establece que tiene
derecho a escalamiento. 3) No se reconoceran ajustes por escalamiento en los
desembolsos por estimaciones y Ordenes de Cambio a partir del momento en que el
proyecto este sujeto a multa por atraso en su ejecucion. 4) El contratista al momento de
soltcuar el pago de !a ultima estlmacuﬁn ademés de acompaniar los requlsntos de Fiscalia

L"E.H’-ﬁ& podra rescindir el presente
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Contrato o suspender los desembolsos, cuando ocurra cualquiera de las siguientes
causales: a) Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el Contrato;
b) Por no iniciar la obra después de los quince (15) dias calendario de emitido el cheque
de anticipo; en este caso el ejecutor se obliga a la devoluciéon del anticipo, sin
responsabilidad alguna del FHIS; c) Si iniciado el proyecto el Supervisor determina que el
recurso humano y el abastecimiento de materiales es insuficiente para garantizar el plazo
de ejecucion; d) Por deficiencia o mala ejecucion de los trabajos debido a insuficiente
mano de obra, mala calidad de los materiales, uso inapropiado de equipo o uso indebido
de los fondos adelantados por el FHIS, de conformidad con los resultados de los informes
emitidos por El SUPERVISOR o en base a las visitas que el INSPECTOR DEL FHIS lleve
a cabo y de lo cual se pueda presumir que existe el riesgo de que se malogre o
distorsione el objeto del contrato; e) Cuando agotado el plazo contractual, se sobrepase
el término del 40% de adendum de tiempo, estipulado en el respectivo manual, salvo
casos excepcionales determinados por el FHIS; f) A requerimiento del Solicitante o del
Ejecutor, cuando las condiciones prevalecientes no hicieran posible la terminacién del
proyecto; g) La suspension de los desembolsos o resolucién del contrato por parte del
FHIS, h) El incumplimiento en la ejecucion del proyecto programado a través del
cronograma de actividades y programa de desembolsos, salvo causa debidamente
justificada; i) Incapacidad manifiesta del ejecutor para ejecutar ese tipo de obra; j) No
cumplir con las instrucciones de la supervision e Inspectoria anotados en bitacora o
correspondencia; k) Por causas de fuerza mayor o caso fortuito, que a juicio del FHIS se
justifique; segun sea el caso; VIll. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: Para los
efectos de este Contrato, se entendera como CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR
todos los actos, hechos o acontecimientos futuros e imprevisibles en este momento, que
impidan de una manera absoluta y directa cumplir con las estipulaciones del Contrato.-
En caso de proyectos que estén con un avance sustancial, asi calificado por el FHIS, por
causas imputables al ejecutor, autoriza al FHIS a que con el saldo disponible se pueda
lograr su terminacion.- IX. MODIFICACION AL CONTRATO: El Contrato podra ser
modificado o enmendado parcial o totalmente en alguna o todas las clausulas siempre y
cuando se acuerde por escrito por los firmantes del mismo.- X. PROHIBICIONES: a) El
Ejecutor no puede subcontratar mas del 40% del contrato sin previa autorizacién por
escrito por parte del FHIS; b) Para el caso que este Contrato incluya mobiliario el Ejecutor
no podré subcontratar con otras empresas proveedoras que no estén preseleccionadas
por EL FHIS; c) Se prohibe el empleo de menores de edad; d) Se prohibe el uso de
mobiliario escolar existente, como implemento de construccién; asimismo, la apropiacion
de materiales y equipo desmontado del inmueble objeto del contrato; XI. OPERACION Y
MANTENIMIENTO: Los beneficiarios del proyecto podran reportar vicios ocultos o
desperfectos de elaboracién de la obra por un periodo de 12 meses a partir de la fecha
de recepcién provisional, por lo cual el ejecutor deviene obligado subsanar esas
deficiencias.- XIl. COMPROMISORIA: El Ejecutor se compromete a darle seguimiento a
la ejecucion de la obra y a realizar la misma conforme a los planos y especificaciones
correspondientes y dar por terminada la obra en la fecha o periodo acordado; DEL

SUPERVISOR: a) Verificara el avance fisico de la obra de conformidad con | e -
documentacion aprobada por el FHIS; revigara yaprebs as solicitudes de estimaciones  “N&eH. =

de pago, segun el avance de la obra; b) El Sugerwsﬁl‘ﬁéjs-‘HIS tendraJacceso a la obra
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en cualquier tiempo, para verificar la ejecucion del Proyecto en consonancia con los
planos o especificaciones asi como a sus modificaciones previamente aprobadas por el
FHIS y en ese mérito autorizard el pago de los estimados del avance de la obra o
solicitudes de desembolsos; informar del cumplimiento de planos y cronogramas de
ejecucion de las mismas, y aprobara o improbara los informes de avance de la obra.-
Xlll. RECEPCION DE LA OBRA: EL EJECUTOR con diez (10) dias calendario de
anticipacion dara aviso al SUPERVISOR para la recepcion de la obra terminada,
igualmente se procedera cuando se incluya mobiliario u otro suministro, en dicha fecha
EL INSPECTOR elaborara el Acta de Recepcion Definitiva, siempre y cuando se hubieren
corregido todos los defectos sefialados en el Acta de Recepcién Provisional.- Todos los
gastos que se presenten entre la recepcion provisional y recepcion definitiva seran por
cuenta y riesgo de EL EJECUTOR.-__XIV. CONDICIONES DE RIESGO: EI
Ejecutor sera responsable por cualquier condicion de riesgo encontrada en el sitio
especificado en los documentos contractuales y que esté dentro del alcance de las
obras. EL FHIS no sera responsable por materiales que pudiesen generar condiciones
de riesgo que hayan sido traidas al sitio por EL CONTRATISTA, Subcontratistas,
Proveedores o cualquiera otra persona por quien EL CONTRATISTA sea
responsable. XV. PROPIEDAD INTELECTUAL: Todos los documentos, incluyendo
planos y especificaciones preparados y suministrados para o por EL CONTRATISTA,
segun este Acuerdo, son instrumentos de servicio en relacién a la obra y seran propiedad
y de interés del responsable del disefio.- XVI. PUNTOS DE REFERENCIA: EL
CONTRATISTA sera responsable de la disposicion de la construccién y debera proteger
y preservar los Puntos de Referencia establecidos por el FHIS. XVII. SANCIONES: a) Si
el ejecutor no presenta la documentacion solicitada para el cierre del proyecto a la
Jefatura de Fiscalia dentro de los treinta (30) dias posteriores a la fecha del Acta de
Recepcion Provisional, el sistema lo inhabilitard automatica y temporalmente del Banco
de Ejecutores del FHIS, hasta que se cumpla con este requisito.
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