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PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL

CONTRATO DE FINANCIAMIENTO PARA EJECUCION DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA.- FUENTE: FONDOS NACIONALES.- MODALIDAD:
CENTRALIZADA

Nosotros: MIGUEL EDGARDO MARTINEZ PINEDA, hondurefio, mayor de edad, casado, Ingeniero
Industrial_, con Tafjéta de Identidad No. 1305-1965-00110; ‘con domicilio legal en la Colonia “Godoy”,
antiguo edificio del Instituto de Prevision Militar (IPM), sito en la ciudad de Comayaguela, Municipio del
Distrito Central, Departamento de Francisco Morgzan, nombrado segin acuerdo Ejecutivo numero
Ciincuenta y Ocho guién Dos Mil Once (58-2011)ézfecha Catorce (14) de Septiembre del afio Dos Mil
Once (2011),“en su calidad de Director Ejecutivo con rango de Ministro del FONDO HONDURENO DE
INVERSION SOCIAL, Institucion desconcentrada de la Presidencia de la Republica, creada mediante
Decreto Legislativo nimero doce guidn noventa (12-90) de fecha dos (2) de marzo del afio mil
novecientos noventa (1990), con RTN 0801999529}594, en adelante denominado “EL FHIS” y por la
otra, el Senor ORLIN SMITH GUILLEN ZUNIGA, hondurefo, portador de la Tarjeta de Identidad No.
0301-1979-00399 mayor de edad, quien actua en sd condicion de Gerente General de la Sociedad
Mercantil denominada “INGENIERIA N.S., S. A DE C.V.”, con domicilio legal en el Barrio Abajo,
contiguo a la Residencial Mana, teléfono: 2772/3850, Municipio de Comayagua, Departamento de
Comayagua; de aqui en adelante EL EJECUTOR; hemos convenido en celebrar como al efecto
celebramos, el presente Contrato de Financiamiento para Ejecucién de Obra que se regira por las
Clausulas y Condiciones siguientes: PRIMERA: Forman parte del Proyecto: La Municipalidad de
DISTRITO CENTRAL, Departamento de FRANCISCO MORAZAN y las comunidades beneficiarias,
como SOLICITANTE Y ENCARGADO DEL MANTENIMIENTO DE LA OBRA asi como el
INSPECTOR y SUPERVISOR del FHIS para comprobar la calidad y avance de la obra para efecto de
autorizacion de estimaciones de obra de parte del FHIS; SEGUNDA: MONTO Y OBJETO DEL
CONTRATO: MONTO: El monto del financiamiento no reembolsable a otorgarse al Ejecutor asciende
a la cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE
LEMPIRAS CON 87/100 (L.799,989.87).-/ OBJETO: El financiamiento tiene poil g cubrir log
/ms del Proyecto: “REPARACION EMPEDRA BARRIO LOS PROFESORE$

- B2\, LOS PROFESORES! Municipio de DISTRITO CENFRALS Departamehto
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MORAZAN; Proyecto aprobado mediante Acta No. 1166 en fecha Trece de Septiembre del afio Dos
Mil Doce,’ CODIGO: 102755; /con financiamiento FONDOS NACIONALES.-~ TERCERA:
DESEMBOLSOS: EL FHIS efectuara pagos al EJECUTOR de acuerdo al avance del proyecto; estos
desembolsos se haran mediante la presentacion de estimaciones por EL EJECUTOR, revisadas y
aprobadas por el SUPERVISOR E INSPECTOR del FHIS asignados al proyecto.- A estas
estimaciones, se les deducira la parte porcentual que resulte de las correspondientes retenciones
legales. CUARTA: ORDEN DE INICIO: La orden de inicio, se sujetara a las disposiciones que sean
dadas explicitamente por la Direccién de Control y Seguimiento.- QUINTA: PLAZO Y MULTA.-
PLAZO: EL EJECUTOR s?eﬁpromete a construir la obra, objeto de este Contrato dentro del plazo
de Cuarenta y Cinco (45) 8lias calendario, contados a partir de la fecha indicada en la orden de inicio;
MULTA: En caso que el Ejecdfor no termine el proyecto por causas imputables a él en el plazo
estipulado, pagara al FHIS en concepto de dafios y perjuicios ocasionados por demora Iyaﬁﬁtidad de
UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 98/100 (L.1,359.98)/por cada dia
de retraso. SEXTA: GARANTIA: El Ejecutor rendira: a) Una Garantia de Cumplimiento de Contrato
equivalente al quince por ciento (15%) del monto del contrato que asciende a CIEN ) DIECINUEVE
"MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 48/100 (L.119,998.48);Ycon una vigencia
de Un (1) afio y podra constituirse a través de una Garantia Bancaria o una Fianza de Institucion
Aseguradora.- EL EJECUTOR debera ampliar la vigencia de la Garantia de Cumplimiento de
Contrato, de manera que venza tres meses después del nuevo plazo establecido; el valor de la
ampliacién de la Garantia de Cumplimiento, sera sobre el monto pendiente de ejecucion, siempre que
lo anterior hubiere sido ejecutado satisfactoriamente.- Previo al pago de la ultima estimacion, se
exigira la presentacion de la Garantia de Calidad de Obra, equivalente al cinco por ciento (5%) del
monto del contrato, esta Garantia debera tener vigencia de un afo a partir de la fecha de emisién del
Acta de Recepcion Definitiva.- Asimismo, el documento de Garantia debera contener la siguiente
clausula obligatoria: "LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA A SIMPLE REQUERIMIENTO
DEL FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL, ACOMPANADA DE UN CERTIFICADO DE
INCUMPLIMIENTO". SEPTIMA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Forman parte del Contrato los
siguientes documentos a) Nota de Adjudicacion del FHIS al Contratista, b) Constancia de Tramite de
Garantias, c) Garantia, d) Cronograma de actividades, e) Planos y detalles, f) Memoria de Calculo, g)
Presupuesto, h) bitacora, i) Ordenes de Cambio, j) Adendum, k) Condiciones Generales y Especiales

del contrato. OCTAVA: CONTROVERSIA En caso de controversias 6 conflictos entre las partes

/”' limiento, ejecucioén o terminacion del mismo y de no llegarse a un acuerdo sa fegemdids

bunales cofiietantes, renunc'#a
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su domicilio y sometiéndose al del FHIS para los efectos de su jurisdiccion. NOVENA:
MODIFICACION AL CONTRATO: Este confrato podra ser modificado o enmendado parcial o
totalmente en alguna o en todas sus clausulas, siempre y cuando se acuerde por escrito entre las
partes. DECIMA: CAUSAS DE RESCISION DEL CONTRATO IMPUTABLES AL EJECUTOR: EL
FHIS podra rescindir el presente contrato sin incurrir en responsabilidad de su parte y hacer efectivas
las garantias, cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas: a) Incumplimiento de cualquiera de
las obligaciones estipuladas en el presente Contrato y las condiciones generales y especiales del
mismo por parte del ejecutor; b) Por no iniciar la obra después de la fecha establecida por la Direccion
de Control y Seguimiento; ¢) Por deficiencia o mala ejecucién de los trabajos debido a insuficiente
mano de obra, mala calidad de los materiales, uso inapropiado de equipo y/o de los fondos
adelantadus por EL FHIS, de conformidad con los-resultados de los informes emitidos por EE:
SUPERVISOR y/o EL INSPECTOR o con base a las visitas que EL FHIS lleve a cabo, de lo cual se
pueda presumir que existe el riesgo de que se distorsione el objeto del presente Contrato; d) Cuando
agotado el plazo contractual, el desfase sea mayor a ochenta dias (80), salvo casos excepcionales
determinados por EL FHIS; e) El incumplimiento en la ejecuciéon del proyecto programado a través del
cronograma de actividades y programas de desembolsos, salvo causa debidamente justificada; f) No
cumplir con las instrucciones de la Super\)isién o inspectoria de la Direccidn de Control y Seguimiento
de EL FHIS anotados en la bitacora o a través de correspondencia; g) Todas las causales establecidas
en las Bases de Licitacion y, en la Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento. OTRAS CAUSAS
DE RESCISION DEL CONTRATO: a) A requerimiento de EL FHIS o de EL EJECUTOR, cuando las
condiciones prevalecientes no hicieran posible la terminacién del proyecto, en cuyo caso la causal sera
de mutuo acuerdo; b) Por incapacidad manifiesta de EL EJECUTOR para continuar la ejecucion el
proyecto; c) Por causas de fuerza mayor o caso fortuito; d) Por la no factibilidad del proyecto de

/ infraestructura.- La suspension de los desembolsos o resolucién del contrato por parte de EL FHIS,
segun sea el caso por cualesquiera de las clausulas antes indicadas, no liberara de responsabilidad a
\ EL EJECUTOR de las obligaciones contraidas de liquidar o reembolsar los recursos que le hubiese
adelantado EL FHIS, en todo caso se hara una liquidacion de los trabajos hechos a la fecha y de
proceder, se hara a EL EJECUTOR un pago justo y equitativo. e) Por aplicacién de lo establecido en el
Articulo 67 del Decreto Legislativo No. 223-2012%D(isposiciones Generales de Presupuesto de

Ingresos y Egresos de la Republica) el que literalmente dice: “En todo Contrato financiado con fondos

externos, la suspension o cancelacién del préstamo o donacién, podra dar lugar a la rescision o

resolucion del Contrato, sin mas obligacion por parte del Sector Publico, quesa BE diente a
| /b
e las obras o servicios ya ejcutados a la fecha de vigencia de la rescision o re% lﬁgbﬁﬁm to. Igual
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situacién ‘econémica y financiera del pais, la estimacion de la percepcién de ingresos menor a los
gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia.- Lo dispuesto en este
articulo, debe estipularse obligatoriamente en todos los contratos que se celebren en el sector
publico’.- DECIMA PRIMERA: ACEPTACION: Ambas partes se manifiestan de acuerdo con todas y

cada una de las clausulas del presente contrato.

En fe de lo cual y de comun acuerdo, suscribimos el presente Contrato en la ciudad de Comayagiiela,

Municipio del Distrito Central, a los veintitin dias del mes de Marzo del afioc Dos Mil Trece.

GERENTE GENERAL DE-R.03019012481820
INGENIERIA N.S. S.A. DE C.V.
R.T.N. 03019012461820

FHLS.
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CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES DEL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO PARA
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

I. CONDICIONES GENERALES: (En lo aplicable al caso concreto). EL EJECUTOR se compromete
con el FHIS a lo siguiente: a) En los proyectos que requieran un ingeniero residente, antes de dar
inicio a la obra, el ejecutor solicitara por escrito al FHIS la no objecién del mismo, la que sera otorgada
a través de la Direccién de Control y Seguimiento; b) Llevar control de las operaciones contables del
proyecto en registros de contabilidad separada de todo otro negocio, reservandose el FHIS el Derecho
de hacer auditorias contables y técnicas del proyecto; c) Utilizar los recursos del financiamiento Unico y
exclusivamente para 2! propésito indicado en la clausula Primera del Contrato de mérito; d) Instalar y
mantener en el sitio de la obra uno (1) o mas rotulos distintivos del FHIS; especificados en el anexo
No. 1, 2, y 3 de estas condiciones, la instalacién de estos rétulos es condicién previa al pago de la
primera estimacion, salvo casos imputables al FHIS; e) Reportar inmediatamente al FHIS sobre
cualquier situacién o circunstancia que pudiera poner en peligro la terminaciéon de la obra objeto del
Contrato; f) Contratar el personal que trabajara en el proyecto, en la medida que le sea posible, en la
comunidad o comunidades cercanas a la ubicacion del proyecto y que estén siendo beneficiadas por el
mismo.- ll. RESPONSABILIDAD LABORAL: EL EJECUTOR sera el Unico responsable del pago de
las obligaciones laborales que se deriven de la contratacién del personal para la ejecucion del
proyecto.- Por consiguiente, sera su responsabilidad afrontar y solucionar todos los problemas de tipo
laboral que se 'pfesentaren durante y después de la construccion de la obra.- Asimismo, libera de toda
responsabilidad al FHIS en caso de acciones entabladas por dafios a terceros, en razén de
transgresiones de sus Derechos como consecuencia de los trabajos a realizar en los sitios de la obra y
las colindancias de esta.- lll. AMBIENTE. a) Con el propésito de disminuir en gran medida el impacto
ambiental que causa u origina el desarrollo de obras como las contratadas, el Ejecutor se obliga
especialmente a no incinerar, ni enterrar en areas cuya tabla de agua sea superficial (o sea menor de
seis metros), ni arrojar en manantiales y fuentes de agua, los desperdicios que resultaren o quedaren
durante la ejecucién de la obra o al finalizar la misma; tampoco podra incinerarlos o enterrarlos en
areas de cultivo o en otros lugares que ponga en peligro o riesgo la salud de la comunidad o el
ambiente.- Si el lugar de la obra fuese de superficie polvosa, y los materiales a utilizarse desprendieren
componentes quimicos, el Ejecutor estara obligado a aplicar métodos temporales como el rociado de
agua, el uso de cubierta de material plastico u otro similar con el fin de controlar el levantamiento

excesivo del polvo.- Ademas el ejecutor estara en la obligacion de reemplaZz

arbol que retire durante la ejecucién de la cubierta vgg
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afnos o que sean de las especies que estan en peligro de extincién.- El Ejecutor se compromete
ademas a cumplir con todas las recomendaciones especiales que sobre un proyecto en particular
emita la Subdireccion de Ambiente del FHIS, las cuales formaran parte de las especificaciones
técnicas del mismo. IV. OBLIGACIONES ESPECIALES: a) El Ejecutor presentara un Cronograma de
Actividades y un Programa de Desembolsos de acuerdo a la Administracion del Proyecto al momento
de firmar el contrato; b) El ejecutor entregara a los beneficiarios directos, todos aquellos materiales y
equipo que desmont6 de la obra objeto de este contrato y obtener de los beneficiarios nota de
descargo; ¢) Asimismo entregara durante el acto de recepcion final de la obra las llaves del inmueble y
demas enseres a los beneficiarios directos; d) El ejecutor mantendra en el sitio de la obra la bitacora
del proyecto, el incumplimiento dara lugar a una sancion equivalente a L.500.00 cada vez que el
§upervisor o Inspector no le encuentren en el sitio de la obra.- En caso de que el proyééto sea de
alcantarillado o de agua potable con tuberia pvc, los valores correspondientes al 80% del suministro de
todas las tuberias indicadas en el desglose de presupuesto del proyecto deben incluirse para ser
cancelados en la primera estimacion de obra.- V. SUPERVISION: EL FHIS se reservara el
derecho de supervisar y evaluar directamente el cumplimiento de los términos relacionados con las
ejecuciones de ia obra, que se relacione con este Contrato.- La no-supervision por parte del FHIS no
libera de responsabilidad a las demas partes involucradas en el presente Contrato.- VI. CLAUSULA
ESCALATORIA DE PRECIOS: Los incrementos que por fluctuaciones de mercado se produzcan en
los precios de materiales utilizados en el proyecto, asi como los incrementos que por decreto del
poder ejecutivo se produzcan en la mano de obra, seran reconocidos por el FHIS al ejecutor del
proyecto mediante la aplicacion de una formula polinémica de ajuste y en forma simultanea con cada
estimacion de obra, sin que se requiera ninglin tramite adicional. Los detalles sobre la aplicacién de la
formula polinomica de ajuste estan contenidos en el documento denominado METODOLOGIA DE
ESCALAMIENTO DE PRECIOS FORMULA POLINOMICA el cual forma parte del contrato. Los
incrementos solamente se reconoceran bajo las condiciones siguientes: 1) Los valores
correspondientes al 80% del suministro de todas la tuberias indicadas en el desglose de presupuesto
canceladas en la primera estimacién de obra. La fecha de presentacion de dicha estimacién debera
esta comprendida en los treinta (30) dias calendario posterior a la fecha de compra de la tuberia. 2) Si
las estimaciones de pago son presentadas al FHIS dentro del plazo contractual, incluyendo las
ampliaciones de tiempo en las que se establece que tiene derecho a escalamiento. 3) No se
reconoceran ajustes por escalamiento en los desembolsos por estimaciones y Ordenes de Cambio a

partir del momento en que el proyecto este sujeto a multa por atraso en su ejjc cHON. atista

al momento de solicitar el pago de la ultima estimacion, ademas de acom
Fiscalia y Cierre, presentara Acta de Refepcion Deﬁr}jfi}% Sy ETF recgnocef
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cantidades de obra realmente ejecutadas y reconocera a través de 6rdenes de cambio los incrementos
o decrecimientos de las cantidades de obra. VIl. RESCISION DEL CONTRATO O SUSPENSION DE
DESEMBOLSOS: EL FHIS podra rescindir el presente Contrato o suspender los desembolsos, cuando
ocurra cualquiera de las siguientes causales: a) Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones
estipuladas en el Contrato; b) Si iniciado el proyecto el Supervisor determina que el recurso humano y
el abastecimiento de materiales es insuficiente para garantizar el plazo de ejecucién; ¢) Por deficiencia
o mala ejecucién de los trabajos debido a insuficiente mano de obra, mala calidad de los materiales,
uso inapropiado de equipo o uso indebido de los fondos adelantados por el FHIS, de conformidad con
los resultados de los informes emitidos por El SUPERVISOR o en base a las visitas que el FHIS lleve a
cabo y de lo cual se pueda presumir que existe el riesgo de_giie se malogre o distorsione el objeto del
contrato; d) Cuando agotado el plazo contractual, se sobrepase el término del 40% e adendum de
tiempo, estipulado en el respectivo manual, salvo casos excepcionales determinados por el FHIS; e) A
requerimiento del Solicitante o del Ejecutor, cuando las condiciones prevalecientes no hicieran posible
la terminacion del proyecto; f) La suspensiéon de los desembolsos o resolucién del contrato por parte
del FHIS, g) El incumplimiento en la ejecucién del proyecto programado a través del cronograma de
actividades y programa de desembolsos, salvo causa debidamente justificada; h) Incapacidad
manifiesta del ejecutor para ejecutar ese tipo de obra; i} No cumplir con las instrucciones de la
supervision e inspectoria anotados en bitacora o correspondencia; j) Por causas de fuerza mayor o
caso fortuito, que a juicio del FHIS se justifique; segun sea el caso. Por cualquiera de las causales
antes indicadas, no liberara de responsabilidad al Ejecutor de las obligaciones contraidas de liquidar o
reembolsar los recursos que le hubiese entregado El FHIS, en tal caso EL FHIS hara una liquidacion
de los trabajos hechos a la fecha y pagara al EJECUTOR una compensacion justa y equitativa.- VIiL.
CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: Para los efectos de este Contrato, se entendera como CASO
FORTUITO O FUERZA MAYOR todos los actos, hechos o acontecimientos futuros e imprevisibles en
este momento, que impidan de una manera absoluta y directa cumplir con las estipulaciones del
Contrato.- En caso de proyectos que estén con un avance sustancial, asi calificado por el FHIS, por
causas imputables al ejecutor, autoriza al FHIS a que con el saldo disponible se pueda lograr su
terminacion.- IX. MODIFICACION AL CONTRATO: El Contrato podra ser modificado o enmendado
parcial o totalmente en alguna o todas las clausulas siempre y cuando se acuerde por escrito por los
firmantes del mismo.- X. PROHIBICIONES: a) El Ejecutor no puede subcontratar mas del 20% del

contrato sin previa autorizacién por escrito por parte del FHIS; b) Para el caso que este Contrato

incluya mobiliario el Ejecutor no podra subcontratar con otras empresas proy s que no -estén
st

preseleccionadas por EL FHIS; ¢) Se prohibe el empleo de menores de edad; ) Se

mobiliario escolar existente, como implemengo de constFJH:"ég; asimismmo~a apjopia
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y equipo desmontado del inmueble objeto del contrato; XI. OPERACION Y MANTENIMIENTO: Los
beneficiarios del proyecto podran reportar vicios ocultos o desperfectos de elaboraciéon de la obra por
un periodo de 12 meses a partir de la fecha de recepcién provisional, por lo cual el ejecutor deviene
obligado subsanar esas deficiencias.- Xll. COMPROMISORIA: El Ejecutor se compromete a darle
seguimiento a la ejecucion de la obra y a realizar la misma conforme a los planos y especificaciones
correspondientes y dar por terminada Ia obra en la fecha 6 periodo acordado; DEL SUPERVISOR: a)
Verificara el avance fisico de la obra de conformidad con la documentacién aprobada por el FHIS;
revisara y aprobara las solicitudes de estimaciones de pago, segiin el avance de la obra; b) EI
Supervisor del FHIS tendra acceso a la obra en cualquier tiempo, para verificar la ejecucion del
Proyecto en consonancia con los planos o especificaciones asi como a sus modificaciones
previamente aprobadas por el FHIS y.en ese mérito autorizara el pago de los estimados del avance de
la obra o solicitudes de desembolsos; informar del cumplimiento de planos y cronogramas de ejecucion
de las mismas, y aprobara o improbara los informes de avance de la obra.- Xlll. RECEPCION DE LA
OBRA: EL EJECUTOR con quince (15) dias calendario de anticipacién dara aviso al SUPERVISOR
para la recepcién de la obra terminada, igualmente se procedera cuando se incluya mobiliario u otro
suministro, en dicha fecha EL INSPECTOR elaborara el Acta de Recepciéon Definitiva, siempre y
cuando se hubieren corregido todos los defectos sefalados en el Acta de Recepcidén Provisional.-
Todos los gastos que se presenten entre la recepcién provisional y recepcion definitiva seran por
cuenta y riesgo de EL EJECUTOR.- XIV. CONDICIONES DE RIESGO: EL EJECUTOR sera
responsable por cualquier condicidn de riesgo encontrada en el sitio especificado en los documentos
contractuales y que esté dentro del alcance de las obras. EL FHIS no sera responsable por
materiales que pudiesen generar condiciones de riesgo que hayan sido traidas al sitio por EL
CONTRATISTA, Subcontratistas, Proveedores o cualquiera otra persona por quien EL
CONTRATISTA sea responsable. XV. PROPIEDAD INTELECTUAL: Todos los documentos,
incluyendo planos y especificaciones preparados y suministrados para o por EL CONTRATISTA,
segun este Acuerdo, son instrumentos de servicio en relacion a la obra y seran propiedad y de interés
del responsable del disefio.- XVI. PUNTOS DE REFERENCIA: EL CONTRATISTA sera responsable
de la disposicion de la construccién y debera proteger y preservar los Puntos de Referencia
establecidos por la Municipalidad. XVIl. SANCIONES: a) Si el ejecutor no presenta la documentacion
solicitada para el cierre del proyecto a la Jefatura de Fiscalia dentro de los treinta (30) dias posteriores

a la fecha del Acta de Recepcién Provisional, el sistema lo inhabilitara autométirfa« Wnte del
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Banco de Ejecutores del FHIS, hasta que se cumpla con este requisito.
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