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PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL

CONTRATO DE INVERSION PARA LA EJECUCION DE PROYECTO:
“REPARACION ESCUELA RAMON ROSA”, SUSCRITO ENTRE EL FONDO
HONDURENO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) Y LA EMPRESA MERCANTIL
INGENIERIA N.S., S.A. DE C.V. FUENTE NAL. MODALIDAD CENTRALIZADA.

Nosotros: MIGUEL EDGARDO MARTINEZ PINEDA}/ mayor de edad, casado,
Ingeniero Industrial, Hondurefio, con Tarjeta de Identidad No. 1305-1965-00110 y
con domicilio legal en la Colonia Godoy, calle principal, Antiguo Edificio Instituto de
Previsién Militar de la Ciudad de Comayagiela, Municipio del Distrito Central,
Departamento de Francisco Morazan, quién actia en su condicion de Director
Ejecutivo con rango de Secretario de Estado y Representante Legal del FONDO
HONDURENO DE INVERSION SOCIAL (FHIS), nombrado segun Acuerdo Ejecutivo
No. 58-2011 de fecha 14 de Septiembre del 2011./ del FONDO HONDURENO DE
INVERSION SOCIAL (FHIS), Institucion Desconcentrada de la Presidencia de la
Republica, creada mediante Decreto del Congreso Nacional de la Republica No.12-
90 de fecha 2 de marzo de 1990, con RTN 08019995292594, /denommado de aqui en
adelante EL FHIS, por una parte, y por la otra El Sr (a) ORLIN SMITH GUILLEN
ZUNIGA/ mayor de edad, hondurefio (a), con identidad No. 0301-1979-00399,
Representante Legal de la Empresa Mercantil INGENIERIA N.S., S.A. DE C.V,, con
RTN No.- 03019012461820, con domicilio en BARRIO ABAJO, CONTIGUO A
RESIDENCIAL MANA“en el Municipio de COMAYAGUA) Departamento de
COMAYAGUA,/ denominado de aqui en adelante EL EJECUTOR.; hemos convenido
celebrar el presente Contrato de Financiamiento para Ejecucion de Proyectos de
Infraestructura que se regirda por las clausulas y términos siguientes: CLAUSULA
PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: El financiamiento tiene por objeto cubrir los
costos del Proyecto: /“REPARACION ESCUELA /RAMON ROSA”, ubicado en /
“BARRIO NUEVO’ Municipio de LA MASICA, Departamento /de ATLANTIDA,
proyecto aprobado en Acta del Comité de Operaciones N° 1182, con fecha 20 de
Diciembre de 2012, con cbédigo 102377.” Financiado © a través del FONDO
HONDURENO DE INVERSION SOCIAL (FHIS), con fondos proyenientes de fuente
. NACIONAL (NAL)./Que forma parte de la COT-FHIS-03-2012,"de acuerdo con las

. monto del financiamiento no reembolsable a otorgarse aI Ejecutor asciende a la cantada
de QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL WMNOVENTA LEMPIRA$
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CON 90/100 (L. 576,890.90).-/ CLAUSULA TERCERA: FORMA DE PAGO:
DESEMBOLSOS. El FHIS otorgara al Ejecutor previo cumplimiento de los requisitos
siguientes: a) Que este Contrato haya sido plenamente formalizado; b) Que se hayan
aceptado por parte del FHIS, las correspondientes garantias. DESEMBOLSOS: EL FHIS
efectuara pagos al EJECUTOR de acuerdo al avance del proyecto; estos desembolsos se
haran mediante la presentacion de estimaciones por EL EJECUTOR, revisadas y
aprobadas por el SUPERVISOR E INSPECTOR del FHIS asignados al proyecto.
CLAUSULA CUARTA: ORDEN DE INICIO: Se considera como fecha oficial de inicio de
los proyectos, la que la Direccién de Control y Seguimiento por parte del FHIS estime
convenientes para la institucion. CLAUSULA QUINTA: PLAZO Y MULTA PLAZO: EL
EJECUTOR se compromete a construir la obra, objeto de este Contrato dentro del plazo
de SESENTA (60) dias calendario contados a partir de la fecha indicada en la Orden de
Inicio; MULTA: En caso que el EJECUTOR no termine el proyecto por causas imputables
a él en el plazo estipulado, pagara a EL FHIS en concepto de dafios y perjuicios
ocasionados por depiora la cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON
71/100 (L. 980.71) equivalente al cero punto diecisiete por ciento (0.17%) sobre el monto
del contrato por cada dia de retraso, hasta un maximo que no sobrepase el diez por
ciento (10%) del monto total del contrato. CLAUSULA SEXTA: AMPLIACIONES DE
TIEMPO EN LA EJECUCION DE LA OBRA: EL EJECUTOR podra solicitar ampliacién
de tiempo por las causas siguientes: a) Falta de accesibilidad del material al sitio de la
obra. b) Por causas de lluvias fuera de lo normal, acreditadas mediante informe del
Servicio Meteorolégico Nacional. ¢) Falta de mano de obra especializada. d) Cualquier
motivo de fuerza mayor, caso fortuito o cambio en los alcances de los proyectos
debidamente justificados por escrito y aprobados por el supervisor. CLAUSULA
SEPTIMA: GARANTIAS: El Ejecutor rendira: a) Una Garantia de Cumplimiento de
Contrato equivalente al quince por ciento (15%) del monto del contrato que asciende a
OCHENTA Y,SEIS MIL QUINIENTOS TREINTAY TRES LEMPIRAS CON 64/100 (L.
86,533.64)./ con una vigencia de un afo a partir de la fecha de su emisiéon, ambas
podran constituirse a través de una Garantia Bancaria o una Fianza de Institucion
Aseguradora.- Si por causas imputables a EL EJECUTOR no se constituyeren estas
garantias en el plazo previsto, el FHIS declarara resuelto el contrato. Si por causas
establecidas contractualmente se modifica el plazo de ejecuciéon del contrato, por un
término mayor de tres meses, EL EJECUTOR debera ampliar la vigencia de la Garantia
de Cumplimiento de Contrato, de manera que venza tres meses después del nuevo plazo
establecido; el valor de la ampliaciéon de la Garantia de Cumplimiento sera sobre el
monto pendiente de ejecucién, siempre que lo anterior hubiere sido ejecutado
satisfactoriamente.- Previo al pago de la ultima estimacién, se exigira la presentacion de
la GARANTIA DE CALIDAD DE OBRA, equivalente al cinco por ciento (5%) del monto
del contrato, esta Garantia debera tener vigencia de un afio a partir de la fecha de
emision del Acta de Recepcién Definitiva.- Asimismo, todos los documentos de Garantia
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Calculo, c) Presupuesto, d) Especificaciones técnicas, e) Cronograma de actividades, f)
Invitaciones, g) Instrucciones a los Licitantes, h) Oferta, i) Condiciones Generales y
Especiales de los Documentos de Cotizacién, j) Desglose de Oferta, k) Resoluciéon de
Adjudicacion EL FHIS al Contratista, I) Garantias, IlI) bitacora, m) Adendum, n)
Condiciones Generales y Especiales del contrato, i) Constancia para tramites de
garantias. CLAUSULA NOVENA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS. En caso de
controversias 6 conflictos entre las partes relacionado directa o indirectamente con este
Contrato, ya sea de su naturaleza, interpretacién, cumplimiento, ejecucién o terminacion
del mismo, y de no llegarse a un acuerdo satisfactorio, ambas partes tienen expedito el
derecho de acudir a los Tribunales de Justicia competentes, a cuyo efecto EL
EJECUTOR, renuncia a su domicilio y se somete al domicilio de EL FHIS. CLAUSULA
DECIMA: RESCISION DEL CONTRATO O SUSPENSION DE DESEMBOLSOS: EL
FHIS podra rescindir el presente Contrato o suspender los desembolsos, cuando ocurra
cualquiera de las siguientes causales: a) Incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones estipuladas en el Contrato; b) Por no iniciar la obra después de los quince
(15) dias calendario de emitido el cheque de anticipo; en este caso el ejecutor se obliga a
la devolucién del anticipo, sin responsabilidad alguna del FHIS; ¢) Si iniciado el proyecto
el Supervisor determina que el recurso humano y el abastecimiento de materiales es
insuficiente para garantizar el plazo de ejecucion; d) Por deficiencia o mala ejecucion de
los trabajos debido a insuficiente mano de obra, mala calidad de los materiales, uso
inapropiado de equipo o uso indebido de los fondos adelantados por el FHIS, de
conformidad con los resultados de los informes emitidos por El SUPERVISOR o en base
a las visitas que el INSPECTOR DEL FHIS lleve a cabo y de lo cual se pueda presumir
que existe el riesgo de que se malogre o distorsione el objeto del contrato; e) Cuando
agotado el plazo contractual, se sobrepase el término del 40% de adendum de tiempo,
estipulado en el respectivo manual, salvo casos excepcionales determinados por el FHIS;
f) A requerimiento del Solicitante o del Ejecutor, cuando las condiciones prevalecientes no
hicieran posible la terminacién del proyecto; g) La suspension de los desembolsos o
resolucion del contrato por parte del FHIS, h) El incumplimiento en la ejecucién del
proyecto programado a través del cronograma de actividades y programa de
desembolsos, salvo causa debidamente justificada; i) Incapacidad manifiesta del ejecutor
para ejecutar ese tipo de obra; j) No cumplir con las instrucciones de la supervision e
Inspectoria anotados en bitacora o correspondencia; k) Por causas de fuerza mayor o
caso fortuito, que a juicio del FHIS se justifique; segun sea el caso; f) Aplicacion del
Articulo 67 del Decreto Legislativo No. 223-2012 (Presupuesto de Ingresos y
Egresos de la Republica) el que literalmente dice: “En todo contrato financiado con
fondos externos, la suspension o cancelacion del préstamo o donacién, podra dar lugar a
la rescision o resolucion del Contrato, sin mas obligacion por parte del Sector Publico,
que al pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia

Nde la rescision o resolucion del Contrato. Igual sucedera en caso de recorte
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entregado El FHIS, en tal caso EL FHIS hara una liquidacion de los trabajos hechos a la
fecha y pagara al EJECUTOR una compensacion justa y equitativa CLASULA DECIMA

PRIMERA CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: Para los efectos de este Contrato, se

entendera como CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR todos los actos, hechos o
acontecimientos futuros e imprevisibles en este momento, que impidan de una manera
absoluta y directa cumplir con las estipulaciones del Contrato.- En caso de proyectos que
estén con un avance sustancial, asi calificado por el FHIS, por causas imputables al
ejecutor, autoriza al FHIS a que con el saldo disponible se pueda lograr su terminacion

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: ACEPTACION: Ambas partes se manifiestan de

acuerdo con todas y cada una de las clausulas del presente contrato. En fe de lo cual y
para los fines legales correspondientes firmamos el mismo, en el Municipio de Distrito
Central Departamento de Francisco Morazan, a los Ocho (08) dias, del mes de Marzo del
afno Dos Mil Trece.
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DIRECTO - . EJECUTOR
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CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES DEL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO
PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
. CONDICIONES GENERALES: (En lo aplicable al caso concreto): EL EJECUTOR se
compromete con el FHIS a lo siguiente: a) En los proyectos que requieran un ingeniero
residente, antes de dar inicio a la obra, el ejecutor solicitara por escrito al FHIS la no
objecién del mismo, la que serd otorgada a través de la Direccion de Control y
Seguimiento; b) Llevar control de las operaciones contables del proyecto en registros de
contabilidad separada de todo otro negocio, reservandose el FHIS el Derecho de hacer
auditorias contables y técnicas del proyecto; ¢) Utilizar los recursos del financiamiento
Gnico y exclusivamente para el propésito indicado en la clausula Primera del Contrato de
mérito; d) Instalar y mantener en el sitio de la obra uno (1) o mas rétulos distintivos del
FHIS y la Fuente de financiamiento; la instalacién de estos rétulos es condicién previa al
pago de la primera estimacién, salvo casos imputables al FHIS; e) Reportar
inmediatamente al FHIS sobre cualquier situacién o circunstancia que pudiera poner en
peligro la terminacién de la obra objeto del Contrato; f) Contratar el personal que trabajara
en el proyecto, en la medida que le sea posible, en la comunidad o comunidades
cercanas a la ubicacion del proyecto y que estén siendo beneficiadas por el mismo; g) El
ejecutor se obliga a reportar a la Direccién de Control y Seguimiento la fecha en la cual le
fue entregado el cheque del anticipo, para lo cual tendra el término de quince (15) dias
calendarios contados a partir de su recepcioén, vencido el mismo queda legalmente
confirmada la fecha que aparece en el sistema; h) En los precios unitarios
no contemplados en la oferta, se usara las fichas de rendimiento del FHIS, de no existir,
el ejecutor propondra la ficha y se remitira a la unidad de costos a través de Control y
Seguimiento para su revisiéon y aprobacién. Il. RESPONSABILIDAD LABORAL: EL
EJECUTOR sera el Unico responsable del pago de las obligaciones laborales que se
deriven de la contratacién del personal para la ejecucion del proyecto.- Por consiguiente,
sera su responsabilidad afrontar y solucionar todos los problemas de tipo laboral que se
presentaren durante y después de la construccion de la obra.- Asimismo, libera de toda
responsabilidad al FHIS en caso de acciones entabladas por dafios a terceros, en razén
de transgresiones de sus Derechos como consecuencia de los trabajos a realizar en los
sitios de la obra y las colindancias de esta.- lll. AMBIENTE. a) Con el propésito de
disminuir en gran medida el impacto ambiental que causa u origina el desarrollo de obras
como las contratadas, el Ejecutor se obliga especialmente a no incinerar, ni enterrar en
areas cuya tabla de agua sea superficial (0 sea menor de seis metros), ni arrojar en
manantiales y fuentes de agua, los desperdicios que resultaren o quedaren durante la
gjecucion de la obra o al finalizar la misma; tampoco podra incinerarlos o enterrarios en
areas de cultivo o en otros lugares que ponga en peligro o riesgo la salud de la
comunidad o el ambiente.- Si el lugar de la obra fuese de superficie polvosa, y los

durante la ejecucion de la obra para proteger
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veinticinco afios o que sean de las especies que estan en peligro de extincion.- El
Ejecutor se compromete ademas a cumplir con todas las recomendaciones especiales
que sobre un proyecto en particular emita la Subdireccion de Ambiente del FHIS, las
cuales formaran parte de las especificaciones técnicas del mismo. |V. OBLIGACIONES
ESPECIALES: a) El Ejecutor presentara un Programa de Desembolsos al momento de
firmar el contrato; b) El ejecutor entregara a los beneficiarios directos, todos aquellos
materiales y equipo que desmonté de la obra objeto de este contrato y obtener de los
beneficiarios nota de descargo; c) Asimismo entregara durante el acto de recepcion final
de la obra las llaves del inmueble y demas enseres a los beneficiarios directos; d) El
ejecutor mantendra en el sitio de la obra la bitacora del proyecto, el incumplimiento dara
lugar a una sancién equivalente a L.500.00 cada vez que el Supervisor o Inspector no le
encuentren en el sitio de la obra.- En caso de que el proyecto sea de alcantarillado o de
agua potable con tuberia PVC, los valores correspondientes al 80% del suministro de
todas las tuberias indicadas en el desglose de presupuesto del proyecto deben incluirse
para ser cancelados en la primera estimaciéon de obra, para lo cual
el FHIS entregara al contratista un anticipo que cubra su costo de adquisicion.- V.
SUPERVISION: EL FHIS se reservara el derecho de supervisar y evaluar directamente el
cumplimiento de los términos relacionados con las ejecuciones de la obra, que se
relacione con este Contrato.- La no-supervision por parte del FHIS no libera de
responsabilidad a las demas partes involucradas en el presente Contrato.- V.
CLAUSULA ESCALATORIA DE PRECIOS: Los incrementos que por fluctuaciones de
mercado se produzcan en los precios de materiales utilizados en el proyecto, asi como
los incrementos que por decreto del poder ejecutivo se produzcan en la mano de obra,
seran reconocidos por el FHIS al ejecutor del proyecto mediante la aplicacion de una
formula polinémica de ajuste y en forma simultanea con cada estimacion de obra, sin que
se requiera ningun tramite adicional. Los detalles sobre la aplicacion de la formula
polinémica de ajuste estan contenidos en el documento denominado METODOLOGIA DE
ESCALAMIENTO DE PRECIOS FORMULA POLINOMICA el cual forma parte del
contrato. Los incrementos solamente se reconoceran bajo las condiciones siguientes: 1)
Los valores correspondientes al 80% del suministro de todas la tuberias indicadas en el
desglose de presupuesto del proyecto deben incluirse para ser canceladas en la primera
estimacion de obra, para lo cual el FHIS entregara al contratista un anticipo que cubra su
costo de adquisicién. La fecha de presentacion de dicha estimacién debera esta
comprendida en los treinta (30) dias calendario posterior a la fecha de compra de la
tuberia. 2) Si las estimaciones de pago son presentadas al FHIS dentro del plazo
contractual, incluyendo las ampliaciones de tiempo en las que se establece que tiene
derecho a escalamiento. 3) No se reconoceran ajustes por escalamiento en los
desembolsos por estimaciones y Ordenes de Cambio a partir del momento en que el
proyecto este sujeto a multa por atraso en su ejecucion. 4) El contratista al momento de
solicitar el pago de la Gltima estimacion, ademas de acompafiar los requisitos deg=iees
y Cierre, presentara Acta de Recepcion Definitiva. 5) El FHIS reconocera Unica
cantidades de obra realmente ejecutadas y reconocera a través de ordenes de
los incrementos o decrecimientos de las cantidades de obra. VIl. RESCISIC

CONTRATO O SUSPENSION DE DESEM%' EL FHIS podra rescindir el q S :
Contrato o suspender los desembolsos, guando ocml_glalquiera‘dﬁ las siglient$s A
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causales: a) Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el Contrato;
b) Por no iniciar la obra después de los quince (15) dias calendario de emitido el cheque
de anticipo; en este caso el ejecutor se obliga a la devolucién del anticipo, sin
responsabilidad alguna del FHIS; c) Si iniciado el proyecto el Supervisor determina que el
recurso humano y el abastecimiento de materiales es insuficiente para garantizar el plazo
de ejecucion; d) Por deficiencia o mala ejecucion de los trabajos debido a insuficiente
mano de obra, mala calidad de los materiales, uso inapropiado de equipo o uso indebido
de los fondos adelantados por el FHIS, de conformidad con los resultados de los informes
emitidos por EI SUPERVISOR o en base a las visitas que el INSPECTOR DEL FHIS lleve
a cabo y de lo cual se pueda presumir que existe el riesgo de que se malogre o
distorsione el objeto del contrato; e) Cuando agotado el plazo contractual, se sobrepase
el término del 40% de adendum de tiempo, estipulado en el respectivo manual, salvo
casos excepcionales determinados por el FHIS; f) A requerimiento del Solicitante o del
Ejecutor, cuando las condiciones prevalecientes no hicieran posible la terminacion del
proyecto; g) La suspensién de los desembolsos o resolucion del contrato por parte del
FHIS, h) El incumplimiento en la ejecucion del proyecto programado a traves del
cronograma de actividades y programa de desembolsos, salvo causa debidamente
justificada; i) Incapacidad manifiesta del ejecutor para ejecutar ese tipo de obra; j) No
cumplir con las instrucciones de la supervision e Inspectoria anotados en bitacora o
correspondencia; k) Por causas de fuerza mayor o caso fortuito, que a juicio del FHIS se
justifique; segln sea el caso; VIIl. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: Para los
efectos de este Contrato, se entendera como CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR
todos los actos, hechos o acontecimientos futuros e imprevisibles en este momento, que
impidan de una manera absoluta y directa cumplir con las estipulaciones del Contrato.-
En caso de proyectos que estén con un avance sustancial, asi calificado por el FHIS, por
causas imputables al ejecutor, autoriza al FHIS a que con el saldo disponible se pueda
lograr su terminacion.- 1X. MODIFICACION AL CONTRATO: El Contrato podra ser
modificado o enmendado parcial o totalmente en alguna o todas las clausulas siempre y
cuando se acuerde por escrito por los firmantes del mismo.- X. PROHIBICIONES: a) El
Ejecutor no puede subcontratar mas del 40% del contrato sin previa autorizacion por
escrito por parte del FHIS; b) Para el caso que este Contrato incluya mobiliario el Ejecutor
no podra subcontratar con otras empresas proveedoras que no estén preseleccionadas
por EL FHIS; c) Se prohibe el empleo de menores de edad; d) Se prohibe el uso de
mobiliario escolar existente, como implemento de construccion; asimismo, la apropiacion
de materiales y equipo desmontado del inmueble objeto del contrato; XI. OPERACION Y
MANTENIMIENTO: Los beneficiarios del proyecto podran reportar vicios ocultos o
desperfectos de elaboracion de la obra por un periodo de 12 meses a partir de la fecha
de recepcioén provisional, por lo cual el ejecutor deviene obligado subsanar esas
deficiencias.- Xll. COMPROMISORIA: El Ejecutor se compromete a darle seguimiento a
la ejecucion de la obra y a realizar la misma conforme a los planos y especificaciones

correspondientes y dar por terminada la obra en la fecha o periodo acordado
SUPERVISOR: a) Verificard el avance fisico de la obra de conformidad

de pago, segun el avance de la obra; b) El
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planos o especificaciones asi como a sus modificaciones previamente aprobadas por el
FHIS y en ese mérito autorizara el pago de los estimados del avance de la obra o
solicitudes de desembolsos; informar del cumplimiento de planos y cronogramas de
ejecucion de las mismas, y aprobarad o improbara los informes de avance de la obra.-
Xlll. RECEPCION DE LA OBRA: EL EJECUTOR con diez (10) dias calendario de
anticipaciéon dara aviso al SUPERVISOR para la recepcion de la obra terminada,
igualmente se procedera cuando se incluya mobiliario u otro suministro, en dicha fecha
EL INSPECTOR elaborara el Acta de Recepcion Definitiva, siempre y cuando se hubieren
corregido todos los defectos sefialados en el Acta de Recepcién Provisional.- Todos los
gastos que se presenten entre la recepcién provisional y recepcion definitiva seran por
cuenta y riesgo de EL EJECUTOR.-__ XIV. CONDICIONES DE RIESGO: EI
Ejecutor sera responsable por cualquier condicion de riesgo encontrada en el sitio
especificado en los documentos contractuales y que esté dentro del alcance de las
obras. EL FHIS no sera responsable por materiales que pudiesen generar condiciones
de riesgo que hayan sido traidas al sitio por EL CONTRATISTA, Subcontratistas,
Proveedores o cualquiera otra persona por quien EL CONTRATISTA sea
responsable. XV. PROPIEDAD INTELECTUAL: Todos los documentos, incluyendo
planos y especificaciones preparados y suministrados para o por EL CONTRATISTA,
segun este Acuerdo, son instrumentos de servicio en relacion a la obra y seran propiedad
y de interés del responsable del disefio.- XVI. PUNTOS DE REFERENCIA: EL
CONTRATISTA sera responsable de la disposicion de la construccion y debera proteger
y preservar los Puntos de Referencia establecidos por el FHIS. XVIl. SANCIONES: a) Si
el ejecutor no presenta la documentacién solicitada para el cierre del proyecto a la
Jefatura de Fiscalia dentro de los treinta (30) dias posteriores a la fecha del Acta de
Recepcion Provisional, el sistema lo inhabilitara automatica y temporalmente del Banco
de Ejecutores del FHIS, hasta que se cumpla con este requisito.
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