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CONTRATO N° 44193
S S

FONDO HOHSITIFO DI INVIRHION $OCIAL

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL

CONTRATO DE FINANCIAMIENTO PARA EJECUCION DEL PROYECTO DE
INFRAESTRUCTURA “CONFORMACION DE CALLE VILLA DE SAN
ANTONIO”. FONDOS NACIONALES. SUSCRITO ENTRE EL FONDO

HONDURENO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) Y PROYECTOS

MECANIZADOS S.A DE C.V (PROMECASA). MODALIDAD: CENTRALIZADA

Nosotros: ROBERTO ENRIQUE ZABLAH, mayor de edad, casado, Ingeniero Civil,
hondurefio y con este domicilio legal en la colonia Godoy antiguo edificio del IPM, con

Tarjeta de ldentidad N° 0801-1954-02720, en su condicion de Director Ejecutivo con rango

de Secretario de Estado en el Despacho del FONDO HONDURENO DE INVERSION

SOCIAL, Instituciéon desconcentrada de la Presidencia de la Republica, creada mediante

Decreto Legislativo nimero doce guién noventa (12-90) de fecha dos (2) de marzo del afio

mil novecientos noventa (1990), con RTN 08019995292594, nombrado segun Acuerdo

Ejecutivo nimero sesenta y nueve guién dos mil trece (69-2013), de fecha veintinueve (29)

de mayo de dos mil trece (2013), en adelante denominado “EL FHIS”, y por la otra la

Sociedad Mercantil PROYECTOS MECANIZADOS S.A. DE C.V. (PROMECASA) con

RTN Numérico 08019002266987, representada legalmente por el sefior RONY
ARMANDO BENDECK SABILLON, mayor de edad, casado, hondurefio, ingeniero civil,

portador de la Tarjeta de Identidad N° 0508-1955-00134, y con Registro Tributario

Nacional (RTN) numeérico 05081955001345, y con domicilio en la Colonia Lomas de
Miraflores Sur, 1ra avenida, casa n° 7 y 8, blog. B, Municipio del Distrito Central,
Departamento de Francisco Morazan, denominado de aqui en adelante EL EJECUTOR; _ —
hemos convenido celebrar el presente Contrato de Financiamiento para Ejééuqnnlgs |
Proyectos de Infraestructura que se regira por las clausulas vy términga;ﬁguﬁeh%ﬁ!‘“gﬁ”wo
CLAUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: El financiamiento tiene por} : thf 13
cubrir los costos del Proyecto: “CONFORMACION DE CALLE VIL'TA DE SANJ
ANTONIO”, ubicado en Aldea LAS FLORES, Municipio de VILLA DE SWW
Departamento de COMAYAGUA, proyecto aprobado en Acta del Comité de Operaciones

N° 1198 de fecha veintinco (25) de Abril del aiio dos mil trece con cédigo 102900,
Financiado con fondos NACIONALES, que forma parte de la LPR-FHIS-10-2013, de

acuerdo con las cantidades de obra y precios unitarios del desglose de oferta que se
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adjunta a este contrato, y de conformidad a las especificaciones técnicas establecidas en
los documentos de Licitacion. CLAUSULA SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO: El
monto del financiamiento no reembolsable a otorgarse al Ejecutor asciende a la cantidad
de UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y
SIETE LEMPIRAS CON 65/100 (L. 1,795,867.65) CLAUSULA TERCERA: FORMA DE
PAGO: ANTICIPO Y DESEMBOLSOS. ANTICIPO: EI FHIS otorgara al Ejecutor un
anticipo de DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA
LEMPIRAS CON 15/100 (L. 269,380.15) equivalente al 156% del monto total de este
Contrato, previo cumplimiento de los requisitos siguientes: a) Que este Contrato haya sido
plenamente  formalizado; b) Que se hayan aceptado por parte del FHIS, las
correspondientes garantias; c¢) De cada estimacién presentada por el Ejecutor sera
deducido proporcionalmente a partir de la primera estimacién, la cantidad que
corresponda, de manera que cuando el proyecto presente un avance fisico financiero del
80%, el anticipo se encuentre amortizado al 100%. En caso de utilizaciéon comprobada del
anticipo para fines distintos del proyecto, EL FHIS procedera a exigir su devolucion al
Ejecutor. DESEMBOLSOS: EL FHIS ademas del anticipo, efectuara pagos al EJECUTOR
de acuerdo al avance del proyecto; estos desembolsos se haran mediante la presentacion
de estimaciones por EL EJECUTOR, revisadas y aprobadas por el SUPERVISOR E
INSPECTOR del FHIS asignados al proyecto.- A estas estimaciones, se les deducira la
parte porcentual que resulte de lo entregado como anticipo y demas retenciones.
CLAUSULA CUARTA: ORDEN DE INICIO: Se considera como fecha oficial de inicio de
los proyectos, quince dias (15) después de la entrega del cheque de Anticipo por parte de
EL FHIS y de la recepcién por parte del EJECUTOR. CLAUSULA QUINTA: PLAZO Y
MULTA PLAZO: EL EJECUTOR se compromete a construir la obra, objeto de este
Contrato dentro del plazo de treinta (30) dias calendario contados a partir de la fecha
indicada en la Orden de Inicio; MULTA: En caso que el EJECUTOR no termine el proyecto
por causas imputables a él en el plazo estipulado, pagara a EL FHIS en_concepto de
dafios y perjuicios ocasionados por demora la cantidad de TRES MIL CINCUENTRAHM.S.
DOS I;?IIPIRAS CON 98/100 (L. 3,052.98) equivalente al cero punto diecZiét@%WémM'N'STR”'Vo

(0.17%) sobre el monto del contrato por cada dia de retraso, hasta un maximo que@r%ojr/ p]
sobrepase el diez por ciento (10%) del monto total del contrato. CLAUSULA SEXTA: Ov,&'
AMPLIACIONES DE TIEMPO EN LA EJECUCION DE LA OBRA: EL EJELéfﬂ'bKQQdLé__ L
solicitar ampliacion de tiempo por las causas siguientes: a) Falta de accesibilidad del
material al sitio de la obra. b) Por causas de lluvias fuera de lo normal, acreditadas
mediante informe del Servicio Meteorolégico Nacional. ¢) Falta de mano de obra
especializada. d) Cualquier motivo de fuerza mayor, caso fortuito o cambio en los alcances
de los proyectos debidamente justificados por escrito y aprobados por el supervisor.
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CLAUSULA SEPTIMA: GARANTIAS: El Ejecutor, previo a la entrega del anticipo, rendira:
a) una Garantia de Anticipo equivalente al cien por ciento (100%) del valor del anticipo a
recibir y que asciende a la cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL
TRESCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 15/100 (L. 269,380.15); b) Una Garantia de
Cumplimiento de Contrato equivalente al quince por ciento (15%) del monto del contrato
que asciende a DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA
LEMPIRAS CON 15/100 (L. 269,380.15); con una vigencia de un afo a partir de la
fecha de su emisién, ambas podran constituirse a través de una Garantia Bancaria o
una Fianza de una Institucion Aseguradora.- Si por causas imputables a EL
EJECUTOR no se constituyeren estas Garantias en el plazo previsto, EL FHIS declara
resuelto el contrato.- Si por causas establecidas contractualmente se modifica el Plazo de
ejecucion del contrato, por un término mayor de tres meses. EL EJECUTOR debera
ampliar la vigencia de la Garantia de Cumplimiento de Contrato, de manera que venza tres
meses después del nuevo plazo establecido; el valor de la ampliaciéon de la Garantia de
Cumplimiento sera sobre el monto pendiente de ejecucion, siempre que lo anterior hubiere
sido ejecutado satisfactoriamente.- Previo al pago de la uUltima estimacion, se exigira la
presentacion de la Garantia de Calidad de Obra, equivalente al cinco por ciento (5%) del
monto del contrato, esta Garantia debera tener vigencia de un afio a partir de la fecha de
emision del Acta de Recepcién Definitiva y ademas la garantia espacial de retencion del
5% de los pagos efectuados por estimaciones de la obra ejecutada. Asimismo, todos los
documentos de Garantia deberan contener la siguiente clausula obligatoria: “LA
PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA AL SIMPLE REQUERIMIENTO DEL
FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL, ACOMPANADA DE UN CERTIFICADO
DE INCUMPLIMIENTO".- CLAUSULA OCTAVA: DOCUMENTOS QUE FORMAN DEL
CONTRATO. Forman parte del presente Contrato los siguientes documentos: a) Planos y
detalles, b) Memoria de Calculo, ¢) Presupuesto, d) Especificaciones técnicas, e)
Cronograma de actividades, f) Invitaciones, g) Instrucciones a los Licitantes, h) Oferta, i) .
Condiciones Generales y Especiales de los Documentos de Cotizacion, j) DesglogeHdES.
Oferta, k) Resolucién de Adjudicacion EL FHIS al Contratista, 1) Garantias, Il)sBiteora ARIINISTRATIVO
Adendum, n) Condiciones Generales y Especiales del contrato, fi) Cqsrggggncia 'B’arﬁa(ujr\/!}
-~ tramites de garantias.- CLAUSULA NOVENA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS. Eno/ﬂ

{)VX caso de controversias 6 conflictos entre las partes relacionado directa o iﬂW
con este Contrato, ya sea de su naturaleza, interpretacion, cumplimiento., ejecucion o
terminacion del mismo, y de no llegarse a un acuerdo satisfactorio, ambas partes tienen

‘MQ expedito el derecho de acudir a los Tribunales de Justicia competentes, a cuyo efecto EL

EJECUTOR, renuncia a su domicilio y se somete al domicilio de EL FHIS. CLAUSULA
DECIMA: RESCISION DEL CONTRATO O SUSPENSION DE DESEMBOLSOS: EL FHIS
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CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES DEL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO
PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

I. CONDICIONES GENERALES: (En lo aplicable al caso concreto): EL EJECUTOR se
compromete con el FHIS a lo siguiente: a) En los proyectos que requieran un ingeniero
residente, antes de dar inicio a la obra, el ejecutor solicitara por escrito al FHIS la no objecién
del mismo, la que sera otorgada a través de la Direccién de Control y Seguimiento; b) Llevar
control de las operaciones contables del proyecto en registros de contabilidad separada de
todo otro negocio, reservandose el FHIS el Derecho de hacer auditorias contables y técnicas
del proyecto; c) Utilizar los recursos del financiamiento unico y exclusivamente para el
proposito indicado en la clausula Primera del Contrato de mérito; d) Instalar y mantener en el
sitio de la obra uno (1) o mas rétulos distintivos del FHIS y la Fuente de financiamiento; la
instalaciéon de estos rétulos es condicion previa al pago de la primera estimacion, salvo casos
imputables al FHIS; e) Reportar inmediatamente al FHIS sobre cualquier situacion o
circunstancia que pudiera poner en peligro la terminacién de la obra objeto del Contrato; f)
Contratar el personal que trabajara en el proyecto, en la medida que le sea posible, en la
comunidad o comunidades cercanas a la ubicacion del proyecto y que estén siendo
beneficiadas por el mismo; g) El ejecutor se obliga a reportar a la Direccion de Control y
Seguimiento la fecha en la cual le fue entregado el cheque del anticipo, para lo cual tendra el
término de quince (15) dias calendarios contados a partir de su recepcién, vencido €l mismo
queda legalmente confirmada la fecha que aparece en el sistema; h) En los precios
unitarios no contemplados en la oferta, se usara las fichas de rendimiento del FHIS, de no
existir, el ejecutor propondra la ficha y se remitird a la unidad de costos a través de Control y
Seguimiento para su revision y aprobacion. I. _RESPONSABILIDAD LABORAL: EL
EJECUTOR serd el Unico responsable del pago de las obligaciones laborales que se deriven
de la contratacién del personal para la ejecucion del proyecto.- Por consiguiente, sera su
responsabilidad afrontar y solucionar todos los problemas de tipo laboral que se presentaren

durante y después de la construccidn de la obra.- Asimismo, libera de toda responsabilidad

FHIS en caso de acciones entabladas por dafios a terceros, en razén de transgfésiones dq:s,qg_s,

Derechos como consecuencia de los frabajos a realizar en los sitios de 'aAS@(éN’YE Ipasl\leSTR”‘TNCJ
colindancias de esta.- lll._AMBIENTE. a) Con el proposito de disminuir en gran mW
impacto ambiental que causa u origina el desarrollo de obras como las contratadascrat 5 4/

se obliga especialmente a no incinerar, ni enterrar en areas cuya tabla de agua Samﬁyw

(o sea menor de seis metros), ni arrojar en manantiales y fuentes de agua, lo _W

que resultaren o quedaren durante la ejecuciéon de la obra o al finalizar la misma; tampoco
podra incinerarlos o enterrarlos en areas de cultivo o en otros lugares que ponga en peligro o
riesgo la salud de la comunidad o el ambiente.- Si el lugar de la obra fuese de superficie
polvosa, y los materiales a utilizarse desprendieren componentes quimicos, el Ejecutor estara
obligado a aplicar métodos temporales como el rociado de agua, el uso de cubierta de material
plastico u otro similar con el fin de controlar el levantamiento excesivo del polvo.- Ademas el
ejecutor estara en la obligacion de reemplazar toda planta, mata o arbol que retire durante la
ejecucion de la obra para proteger la cubierta vegetal.- No obstante lo anterior tampoco podra
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talar ni derribar, bajo concepto alguno, aquellos arboles mayores de veinticinco afios o que
sean de las especies que estan en peligro de extincion.- El Ejecutor se compromete ademas a
cumplir con todas las recomendaciones especiales que sobre un proyecto en particular emita
la Subdireccion de Ambiente del FHIS, las cuales formaran parte de las especificaciones
técnicas del mismo. IV. OBLIGACIONES ESPECIALES: a) El Ejecutor presentara un
Programa de Desembolsos al momento de firmar el contrato; b) El ejecutor entregara a los
beneficiarios directos, todos aquellos materiales y equipo que desmonté de la obra objeto de
este contrato y obtener de los beneficiarios nota de descargo; ¢) Asimismo entregara durante
el acto de recepcion final de la obra las llaves del inmueble y demas enseres a los
beneficiarios directos; d) El ejecutor mantendra en el sitio de la obra la bitacora del proyecto, el
incumplimiento dara lugar a una sancién equivalente a L.500.00 cada vez que el Supervisor 0
Inspector no le encuentren en el sitio de la obra.- En caso de que el proyecto sea de
alcantarillado o de agua potable con tuberia pvc, los valores correspondientes al 80% del
suministro de todas las tuberias indicadas en el desglose de presupuesto del proyecto deben
incluirse para ser cancelados en la primera estimacion de obra, paralo cual
el FHIS entregara al contratista un anticipo que cubra su costo de adquisicion.- W
SUPERVISION: EL FHIS se reservara el derecho de supervisar y evaluar directamente el
cumplimiento de los términos relacionados con las ejecuciones de la obra, que se relacione
con este Contrato.- La no-supervision por parte del FHIS no libera de responsabilidad a las
demas partes involucradas en el presente Contrato.- VI. CLAUSULA ESCALATORIA DE /
PRECIOS: Los incrementos que por fluctuaciones de mercado se produzcan en los precios de
materiales utilizados en el proyecto, asi como los incrementos que por decreto del poder
ejecutivo se produzcan en la mano de obra, seran reconocidos por el FHIS al ejecutor del
proyecto mediante la aplicacién de una formula polinémica de ajuste y en forma simultanea
con cada estimacién de obra, sin que se requiera ningun tramite adicional. Los detalles sobre
la aplicacién de la formula polinémica de ajuste estdn contenidos en el documento
denominado METODOLOGIA DE ESCALAMIENTO DE PRECIOS FORMULA POLINOMICA el
cual forma parte del contrato. Los incrementos solamente se reconoceran bajo las condiciones
siguientes: 1) Los valores correspondientes al 80% del suministro de todas la tuberias
indicadas en el desglose de presupuesto del proyecto deben incluirse para ser canceladas en
la primera estimacion de obra, para lo cual el FHIS entregard al contratista un anticipo que
cubra su costo de adquisicion. La fecha de presentacion de dicha estimacion debera eFtﬁls
comprendida en los treinta (30) dias calendario posterior a la fecha de compra dé lacidheNaE ADMINISTRATIV
Si las estimaciones de pago son presentadas al FHIS dentro del plazo contractdal, incluyendo.g] 5/ 02/}
{

20—t

las ampliaciones de tiempo en las que se establece que tiene derecho a escalgrfigiffo—3yNo—1

se reconoceran ajustes por escalamiento en los desembolsos por estimaciones |y @fdenes de &
Cambio a partir del momento en que el proyecto este sujeto a multa por 'atrase—en—st————-
ejecucion. 4) El contratista al momento de solicitar el pago de la Ultima estimacion, ademas de
acompafniar los requisitos de Fiscalia y Cierre, presentara Acta de Recepcion Definitiva. 5) El

FHIS reconocera unicamente las cantidades de obra realmente ejecutadas y reconocera a

través de érdenes de cambio los incrementos o decrecimientos de las cantidades de obra. VIL
RESCISION DEL CONTRATO O SUSPENSION DE DESEMBOLSOS: EL FHIS podra

P
/57
il‘g;_ L O’

Lo



CONTRATO N° 44193 102900-E

podra rescindir el presente Contrato o suspender los desembolsos, cuando ocurra
cualquiera de las siguientes causales: a) Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones
estipuladas en el Contrato; b) Por no iniciar la obra después de los quince (15) dias
calendario de emitido el cheque de anticipo; en este caso el ejecutor se obliga a la
devolucién del anticipo, sin responsabilidad alguna del FHIS; c) Si iniciado el proyecto el
Supervisor determina que el recurso humano y el abastecimiento de materiales es
insuficiente para garantizar el plazo de ejecucién; d) Por deficiencia o mala ejecucién de
los trabajos debido a insuficiente mano de obra, mala calidad de los materiales, uso
inapropiado de equipo o uso indebido de los fondos adelantados por EL FHIS, de
conformidad con los resultados de los informes emitidos por EL SUPERVISOR o0 en base
a las visitas que EL INSPECTOR DEL FHIS lleve a cabo y de lo cual se pueda presumir
que existe el riesgo de que se malogre o distorsione el objeto del contrato; e) Cuando
agotado el plazo contractual, se sobrepase el término del 40% de Adendum de tiempo,
estipulado en el respectivo manual, salvo casos excepcionales determinados por el FHIS;
f) A requerimiento del Solicitante o del Ejecutor, cuando las condiciones prevalecientes no
hicieran posible la terminacion del proyecto; g) La suspension de los desembolsos o
resolucion del contrato por parte del FHIS, h) El incumplimiento en la ejecucion del
proyecto programado a través del cronograma de actividades y programa de
desembolsos, salvo causa debidamente justificada; i) incapacidad manifiesta del ejecutor
para ejecutar ese tipo de obra; j) No cumplir con las instrucciones de la supervision e
insectoria anotados en bitacora o correspondencia; k) Por causas de fuerza mayor o caso
fortuito, que a juicio del FHIS se justifique; segln sea el caso; 1) Aplicacion del Articulo 67
del Decreto Legislativo N° 223-2012 de las Disposiciones Generales del Presupuesto
General de Ingresos y Egresos de la Republica y de las Instituciones
Descentralizadas, el que literalmente dice: “En todo contrato financiado con fondos
externos, la suspensiéon o cancelacion del préstamo o donacién, puede dar lugar a la
rescision o resolucién del Contrato, sin mas obligacion por parte del Sector Puablico, que al

pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha dW \
D —
i

rescision o resolucion del Contrato. Igual sucedera en caso de recorte presu ues 'XD NISTRATIVO
fondos nacionales que se efectie por razén de la situacién econémica ‘ y%nzm&/
pais, la estimacion de la percepcion de ingresos menores a los gastos Q@m i
caso de necesidades imprevistas o de emergencia”. Por cualquiera de Iasr msg_le_s,ameﬂ//
indicadas, no liberara de responsabilidad al Ejecutor de las obligaciones—eontrafdas de

liquidar o reembolsar los recursos que le hubiese entregado El FHIS, en tal caso EL FHIS

hara una liquidacion de los trabajos hechos a la fecha y pagara al EJECUTOR una

compensacion justa y equitativa CLAUSULA DECIMA PRIMERA CASO FORTUITO O
FUERZA MAYOR: Para los efectos de este Contrato, se entenderda como CASO
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FORTUITO O FUERZA MAYOR todos los actos, hechos o acontecimientos futuros e
imprevisibles en este momento, que impidan de una manera absoluta y directa cumplir con
las estipulaciones del Contrato.- En caso de proyectos que estén con un avance
sustancial, asi calificado por el FHIS, por causas imputables al ejecutor, autoriza al FHIS a
que con el saldo disponible se pueda lograr su terminacion CLAUSULA DECIMA
SEGUNDA: ACEPTACION: Ambas partes se manifiestan de acuerdo con todas y cada
una de las clausulas del presente contrato. En fe de lo cual y para los fines legales
correspondientes firmamos el mismo, en el Municipio de Distrito Central Departamento de
Francisco Morazan, a los diecinueve (19) dias del mes de Julio del afio dos mil trece.

3

i ol
ING. ROBE WG RONY ARMANDO BENDECK SABILLON
DIRECTORI|EJECUTIVO, FHIS : gl Representante Legal de Proyectos
RTN.: 08019995292594 ‘ Mecanizados S.A. de C.V. (PROMECASA)
CONTRATISTA
RTN: 08019002266987
gb

FH.LS.

ASISTENTE ADMINISTRATIVO i
|
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E

FECHA: & ﬁ//ﬁ'jf[/ (%
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rescindir el presente Contrato o suspender los desembolsos, cuando ocurra cualquiera de las
siguientes causales: a) Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el
Contrato; b) Por no iniciar la obra después de los quince (15) dias calendario de emitido el
cheque de anticipo; en este caso el ejecutor se obliga a la devolucién del anticipo, sin
responsabilidad alguna del FHIS; c) Si iniciado el proyecto el Supervisor determina que el
recurso humano y el abastecimiento de materiales es insuficiente para garantizar el plazo de
ejecucion; d) Por deficiencia o mala ejecucion de los trabajos debido a insuficiente mano de
obra, mala calidad de los materiales, uso inapropiado de equipo o uso indebido de los fondos
adelantados por el FHIS, de conformidad con los resultados de los informes emitidos por El
SUPERVISOR o en base a las visitas que el INSPECTOR DEL FHIS lleve a cabo y de lo cual
se pueda presumir que existe el riesgo de que se malogre o distorsione el objeto del contrato;
e) Cuando agotado el plazo contractual, se sobrepase el término del 40% de Adendum de
tiempo, estipulado en el respectivo manual, salvo casos excepcionales determinados por el
FHIS; f) A requerimiento del Solicitante o del Ejecutor, cuando las condiciones prevalecientes
no hicieran posible la terminacion del proyecto; g) La suspension de los desembolsos o
resolucion del contrato por parte del FHIS, h) El incumplimiento en la ejecucién del proyecto
programado a través del cronograma de actividades y programa de desembolsos, salvo causa
debidamente justificada; i) Incapacidad manifiesta del ejecutor para ejecutar ese tipo de obra;
i) No cumplir con las instrucciones de la supervision e inspectoria anotados en bitacora o
correspondencia; k) Por causas de fuerza mayor o caso fortuito, que a juicio del FHIS se
justifique; segun sea el caso; VIll. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: Para los efectos
de este Contrato, se entendera como CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR todos los actos,
hechos o acontecimientos futuros e imprevisibles en este momento, que impidan de una
manera absoluta y directa cumplir con las estipulaciones del Contrato.- En caso de proyectos
que estén con un avance sustancial, asi calificado por el FHIS, por causas imputables al
ejecutor, autoriza al FHIS a que con el saldo disponible se pueda lograr su terminacion.- IX.
MODIFICACION AL CONTRATO: E! Contrato podra ser modificado o enmendado parcial o
totalmente en alguna o todas las clausulas siempre y cuando se acuerde por escrito por los
firmantes del mismo.- X. PROHIBICIONES: a) El Ejecutor no puede subcontratar mas del
40% del contrato sin previa autorizacién por escrito por parte del FHIS; b) Para el caso que
este Contrato incluya mobiliario el Ejecutor no podra subcontratar con otras empresas
proveedoras que no estén preseleccionadas por EL FHIS; c) Se prohibe el empleo de Menofen | S,
de edad; d) Se prohibe el uso de mobiliario escolar existente, como lmpl%rgq@mﬁngwmsmAﬂv
construccion; asimismo, la aproplaCIon de materiales y equipo desmontado |del mmueble 01D {L}_
objeto del contrato; XI. OPERACION Y MANTENIMIENTO: Los beneﬂCIarlosg detApreyeete~ Ul/ b
podran reportar vicios ocultos o desperfectos de elaboraciéon de la obra por un Pﬁﬁ’rﬁ’ﬂo de 12 [/
meses a partir de la fecha de recepcion provisional, por lo cual el ejecutor deviene ohligado . W
subsanar esas deficiencias.- XIl. COMPROMISORIA: E| Ejecutor se compromete a darle
seguimiento a la ejecuciéon de la obra y a realizar la misma conforme a los planos vy
especificaciones correspondientes y dar por terminada la obra en la fecha o periodo acordado;
DEL SUPERVISOR: a) Verificara el avance fisico de la obra de conformidad con la
documentacién aprobada por el FHIS; revisara y aprobara las solicitudes de estimaciones de

-
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pago, segun el avance de la obra; b) El Supervisor del FHIS tendrd acceso a la obra en
cualquier tiempo, para verificar la ejecucion del Proyecto en consonancia con los planos o
especificaciones asi como a sus modificaciones previamente aprobadas por el FHIS y en ese
meérito autorizara el pago de los estimados del avance de la obra o solicitudes de
desembolsos; informar del cumplimiento de planos y cronogramas de ejecucién de las
mismas, y aprobara o improbara los informes de avance de la obra.- Xlll. RECEPCION DE LA
OBRA: EL EJECUTOR con diez (10) dias calendario de anticipacién dara aviso al
SUPERVISOR para la recepcion de la obra terminada, igualmente se procedera cuando se
incluya mobiliario u otro suministro, en dicha fecha EL INSPECTOR elaborara el Acta de
Recepcion Definitiva, siempre y cuando se hubieren corregido todos los defectos sefialados en
el Acta de Recepcion Provisional.- Todos los gastos que se presenten entre la recepcion
provisional y recepcion definitiva seran por cuenta y riesgo de EL EJECUTOR.- XIV.
CONDICIONES DE RIESGO: El Ejecutor sera responsable por cualquier condicién de riesgo
encontrada en el sitio especificado en los documentos contractuales y que esté dentro del
alcance de las obras. EL FHIS no sera responsable por materiales que pudiesen generar
condiciones de riesgo que hayan sido traidas al sitio por EL CONTRATISTA, Subcontratistas,
Proveedores o cualquiera otra persona por quien EL CONTRATISTA sea responsable.
XV. PROPIEDAD INTELECTUAL: Todos los documentos, incluyendo planos vy
especificaciones preparados y suministrados para o por EL CONTRATISTA, segun este
Acuerdo, son instrumentos de servicio en relacién a la obra y seran propiedad y de interés del
responsable del disefio.- XVI. PUNTOS DE REFERENCIA: EL CONTRATISTA sera
responsable de la disposicion de la construccién y debera proteger y preservar los Puntos de
Referencia establecidos por el FHIS. XVII. SANCIONES: a) Si el ejecutor no presenta la
documentacioén solicitada para el cierre del proyecto a la Jefatura de Fiscalia dentro de los
treinta (30) dias posteriores a la fecha del Acta de Recepciéon Provisional, el sistema lo
inhabilitard automatica y temporalmente del Banco de Ejecutores del FHIS, hasta que se
cumpla con este requisito.
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