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CONTRATO N° 44132 /

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL

CONTRATO DE FINANCIAMIENTO PARA EJECUCION DEL PROYECTO DE
INFRAESTRUETURA “CONSTRUCCIONPISOS SALUDABLES (62
VIVIENDAS)”YFONDOS NACIONALES/SUSCRITO ENTRE EL FONDO
HONDURENO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) Y DANILO WO MEJIA

MOURRA “MODALIDAD: CENTRALIZAD

Nosotros: ROBERTO ENRIQUE ZABLAH, mayor de edad, casado, Ingeniero Civil,
hondurefio y con este domicilio legal en y/colonia Godoy antiguo edificio del IPM, con
Tarjeta de Identidad N° 0801-1954-02720, en su condicion de Director Ejecutivo con rango
de Secretario de Estado en el Despacho del FONDO HONDURENO DE INVERSION
SOCIAL, Institucion desconcentrada de la Presidencia de la Republica, creada mediante
Decreto Legislativo nimero doce guién noventa (12-90) de fecha dos (2) de marzo del ano
mil novecientos noventa (1990), con RTN 08019995292594, nombrado segun Acuerdo
Ejecutivo nimero sesenta y nueve guion dos mjytrece (69-2013), de fecha veintinueve (29)
de mayo de dos mil trece (2013), en adel dengminado “EL FHIS”, y por la otra el
sefior DANILO ARTURO MEJIA MOURRA, maygfde edad, casado, hondurefio, portador
de la Tarjeta de Identidad N:yﬁe -1984-02491"y con Registro Tributario Nacional (RTN)
numeérico 06061984024917/y con domicilio en Colonia Altos del Trapiche, Casa-5,
Bloque-H, Calle Principal, Municipio del DISTRITO CENTRAL, Departar;,eyz/d
FRANCISCO MORAZAN _denominado de aqui en adelante EL EJECUTO mos
convenido celebrar el presente Contrato de Financiamiento para Ejecucion de Proyectos
de Infraestructura que se regira por las clausulas y términos siguientes: CLAUSULA
PRIMERA: OBJETO DEL COtt;TO El financiamiento tiene por}:bjeto cubnr%
costos del Proyecto: “CONSTRUYCCION PISOS SALUDABLEW VIVIENDA
ubicado en B?Fﬁo ABAJO,” Municipio de SAN SEBASTIA /Departame o0 de
,)K\% COMAYAGUA #royecto aprobado en Acta del Comité}ﬁéraciones N° 1193 de fecha
dieciocho (18) de marzo del aifo dos mil trece/con codigo 102628 financiado
inicialmente con fondos provenientes del convenio suscrito entre el Gobierno de la
Republica de Honduras y el Banco Centroamericano de Integracion Econémica (BCIE);
siendo aprobado el c;r% de fuente de financiamiento mediante Acta de Comitg/
Operaciones N° 1201 gfe fecha dieciseis (16) de mayo del afio dos mil trece
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CONTRATO N° 44132 / 102628-E /

sera financiado con fondos NACIONALES{ que forma parte de la COT-FHIS-16-2013, de
acuerdo con las cantidades de obra y precios unitarios del desglose de oferta que se
adjunta a este contrato, y de conformidad a las especificaciones técnicas establecidas en
los documentos de Cotizaciéon. CLAUSULA SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO: EI
monto d;gnanmamento no r mbolsable a otorgarse al Ejecutor asciende a la cantidad

de CIEN NOVENTA Y _NMUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS CON
60/100 (L. 199,323.60). CLAUSULA TERCERA: FORMA DE PAGO: ANTICIPO Y
DESEMBOLSOS. ANTICIPO: EIl FHIS otorgara al Ejecutor un anticipo de VEINTINUEVE
MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 54/100 (L. 29,898.54)¢
equivalente al 15% del monto total de este Contrato, previo cumplimiento de los requisitos
siguientes: a) Que este Contrato haya sido plenamente formalizado; b) Que se hayan
aceptado por parte del FHIS, las correspondientes garantias; ¢) De cada estimacion
presentada por el Ejecutor sera deducido proporcionalmente a partir de la primera
estimacion, la cantidad que corresponda, de manera que cuando el proyecto presente un
avance fisico financiero del 80%, el anticipo se encuentre amortizado al 100%. En caso de
utilizacion comprobada del anticipo para fines distintos del proyecto, EL FHIS procedera a
exigir su devolucién al Ejecutor. DESEMBOLSOS: EL FHIS ademas del anticipo,
efectuara pagos al EJECUTOR de acuerdo al avance del proyecto; estos desembolsos se
haran mediante la presentacion de estimaciones por EL EJECUTOR, revisadas vy
aprobadas por el SUPERVISOR E INSPECTOR del FHIS asignados al proyecto.- A estas
estimaciones, se les deducird la parte porcentual que resulte de lo entregado como
anticipo y demas retenciones. CLAUSULA CUARTA: ORDEN DE INICIO: Se considera
como fecha oficial de inicio de los proyectos, quince dias (15) después de la entrega del

cheque de Anticipo por parte de EL FHIS y de la recepcion por parte del EJECUTO
CLAUSULA QUINTA: PLAZO Y MULTA PLAZO: EL EJECUTOR se comprometgZ a
construir la obra, objeto de este Contrato dentro del plazo de setenta y cinco (75) dias
calendario contados a partir de la fecha indicada en la Orden de Inicio; MULTA: En caso
que el EJECUTOR no termine el proyecto por causas imputables a él en el plazo
“7 estipulado, pagara a EL FHIS en concepto de dafios y perjuicios ocasionados por demora
/)’K"\ la cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMRRAS CON 85/100 (L. 338.85)
equivalente al cero punto diecisiete por ciento (0.17%)/sobfe el monto del contrato por
cada dia de retraso, hasta un maximo que no sobrepa,szel diez por ciento (10%) del
monto total del contrato.- CLAUSULA SEXTA: AMPLIACIONES DE TIEMPO EN LA
EJECUCION DE LA OBRA: EL EJECUTOR podra solicitar ampliacion de tiempo
por las causas siguientes; a) Falta de accesibilidad del material al sitio de la obra. b) Por
P sas de lluvias fuera de lo normal, acreditadas mediante informe del Servicio

/S*
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fuerza mayor, caso fortuito o cambio en los alcances de los proyectos debidamente
justificados por escrito y aprobados por el supervisor. CLAUSULA SEPTIMA:
GARANTIAS: EI Ejecutor, previo a la entrega del anticipo, rendira: a) una Garantia de
Anticipo equivalente al cien por ciento (100%) del valor del anticipo a recibir y que
asciende a la cantidad de XEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO
LEMPIRAS CON 54/100 (L. 29,898.54); b) Una Garantia de Cumplimiento de Contrato
equivalente al quince por ciento (15%) del monto del contrato que asciende a
VEINTINUIEy/MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 54/100 (L.
29,898.54);" con una vigencia de un afo a partir de la fecha de su emision, ambas
podran constituirse a través de una Garantia Bancaria o una Fianza de una
Institucion Aseguradora.- Si por causas imputables a EL EJECUTOR no se
constituyeren estas Garantias en el plazo previsto, EL FHIS declara resuelto el contrato.-
Si por causas establecidas contractualmente se modifica el Plazo de ejecucion del
contrato, por un término mayor de tres meses. EL EJECUTOR debera ampliar la vigencia
de la Garantia de Cumplimiento de Contrato, de manera que venza tres meses después
del nuevo plazo establecido; el valor de la ampliacién de la Garantia de Cumplimiento sera
sobre el monto pendiente de ejecucion, siempre que lo anterior hubiere sido ejecutado
satisfactoriamente.- Previo al pago de la dltima estimacion, se exigira la presentacion de
la Garantia de Calidad de Obra, equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del
contrato, esta Garantia debera tener vigencia de un afio a partir de la fecha de emision
del Acta de Recepcion Definitiva y ademas la garantia especial de retencion del 5% de los
pagos efectuados por estimaciones de la obra ejecutada. Asimismo, todos los documentos
de Garantia deberan contener la siguiente clausula obligatoria: “LA PRESENTE
GARANTIA SERA EJECUTADA AL SIMPLE REQUERIMIENTO DEL FONDO
HONDURENO DE INVERSION SOCIAL, ACOMPANADA DE UN CERTIFICADO DE
INCUMPLIMIENTO".- CLAUSULA OCTAVA: DOCUMENTOS QUE FORMAN DEL
CONTRATO. Forman parte del presente Contrato los siguientes documentos: a) Planos y
detalles, b) Memoria de Calculo, c) Presupuesto, d) Especificaciones técnicas, e)
Cronograma de actividades, f) Invitaciones, g) Instrucciones a los Licitantes, h) Oferta, i)
Condiciones Generales y Especiales de los Documentos de Cotizacion, j) Desglose de
Oferta, k) Resolucién de Adjudicacion EL FHIS al Contratista, 1) Garantias, Il) Bitacora, m)
Adendum, n) Condiciones Generales y Especiales del contrato, i) Constancia para
tramites de garantias.- CLAUSULA NOVENA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS. En
caso de controversias 6 conflictos entre las partes relacionado directa o indirectamente
con este Contrato, ya sea de su naturaleza, interpretacién, cumplimiento, ejecucion o
rminacion del mismo, y de no llegarse a un acuerdo satlsfactorio ambas partes tienen
edito el derecho de acudir a los Tribunales d ntes, a cuyo efecto EL
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EJECUTOR, renuncia a su domicilio y se somete al domicilio de EL FHIS. CLAUSULA
DECIMA: RESCISION DEL CONTRATO O SUSPENSION DE DESEMBOLSOS: EL FHIS

podra rescindir el presente Contrato o suspender los desembolsos, cuando ocurra
cualquiera de las siguientes causales: a) Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones
estipuladas en el Contrato; b) Por no iniciar la obra después de los quince (15) dias
calendario de emitido el cheque de anticipo; en este caso el ejecutor se obliga a la
devolucion del anticipo, sin responsabilidad alguna del FHIS; c) Si iniciado el proyecto el
Supervisor determina que el recurso humano y el abastecimiento de materiales es
insuficiente para garantizar el plazo de ejecucién; d) Por deficiencia o mala ejecucion de

los trabajos debido a insuficiente mano de obra, mala calidad de los materiales, uso
inapropiado de equipo o uso indebido de los fondos adelantados por EL FHIS, de
conformidad con los resultados de los informes emitidos por EL SUPERVISOR o en base

a las visitas que EL INSPECTOR DEL FHIS lleve a cabo y de lo cual se pueda presumir

que existe el riesgo de que se malogre o distorsione el objeto del contrato; e) Cuando

agotado el plazo contractual, se sobrepase el término del 40% de Adendum de tiempo,
estipulado en el respectivo manual, salvo casos excepcionales determinados por el FHIS;

f) A requerimiento del Solicitante o del Ejecutor, cuando las condiciones prevalecientes no

hicieran posible la terminacion del proyecto; g) La suspensién de los desembolsos o
resolucion del contrato por parte del FHIS, h) El incumplimiento en la ejecucién del

proyecto programado a través del cronograma de actividades y programa de
desembolsos, salvo causa debidamente justificada; i) Incapacidad manifiesta del ejecutor

para ejecutar ese tipo de obra; j) No cumplir con las instrucciones de la supervision e
insectoria anotados en bitacora o correspondencia; k) Por causas de fuerza mayor o caso

fortuito, que a juicio del FHIS se justifique; seglin sea el caso; ) Aplicacion del Articulo 67

del Decreto Legislativo N° 223-2012 (Disposiciones Generales del Presupuesto

General de Ingresos y Egresos de la Republica y de las Instituciones
Descentralizadas) el que literalmente dice: “En fodo contrato financiado con fondos
externos, la suspension o cancelacion del préstamo o donacion, puede dar lugar a la

rescision o resolucion del Contrato, sin mas obligacién por parte del Sector Publico, que al

pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la

\7 rescision o resolucion del Contrato. Igual sucedera en caso de recorte presupuestario de
0?\ fondos nacionales que se efectie por razén de la situacién econémica vy financiera del
pais, la estimacion de la percepcion de ingresos menores a los gastos proyectados y en

caso de necesidades imprevistas o de emergencia”. Por cualquiera de las causales antes
indicadas, no liberara de responsabilidad al Ejecutor de las obligaciones contraidas de
_liquidar o reembolsar los recursos que le hubiese-entre | FHIS, en tal caso EL FHIS
#hg Una liquidacion de los trabajos hechos aAla fechal'y{pagara al EJ’CUTOR una
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compensacién justa y equitativa CLAUSULA DECIMA PRIMERA CASO FORTUITO O
FUERZA MAYOR: Para los efectos de este Contrato, se entendera como CASO
FORTUITO O FUERZA MAYOR todos los actos, hechos o acontecimientos futuros e
imprevisibles en este momento, que impidan de una manera absoluta y directa cumplir con
las estipulaciones del Contrato.- En caso de proyectos que estén con un avance
sustancial, asi calificado por el FHIS, por causas imputables al ejecutor, autoriza al FHIS a
que con el saldo disponible se pueda lograr su terminacion CLAUSULA DECIMA
SEGUNDA: ACEPTACION: Ambas partes se manifiestan de acuerdo con todas y cada_
una de las clausulas del presente contrato. En fe de lo cual y para los fines leggk€s
correspondientes firmamos el mismo, en el Municipio de Distrito Central Departamgfito de
Francisco Morazan, a los treinta (30) dias del mes de Julio del afio dos mil trece.

7

ING. ROBERTO E ZABLAHY
DIRECTOR EJECUTIVO, FHIS
RTN.: 080199852925%4
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CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES DEL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO
PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

I. CONDICIONES GENERALES: (En lo aplicable al caso concreto). EL EJECUTOR se
compromete con el FHIS a lo siguiente: a) En los proyectos que requieran un ingeniero
residente, antes de dar inicio a la obra, el ejecutor solicitara por escrito al FHIS la no objecion
del mismo, la que sera otorgada a través de la Direccion de Control y Seguimiento; b) Llevar
control de las operaciones contables del proyecto en registros de contabilidad separada de
todo otro negocio, reservandose el FHIS el Derecho de hacer auditorias contables y técnicas
del proyecto; c) Utilizar los recursos del financiamiento Unico y exclusivamente para el
proposito indicado en la clausula Primera del Contrato de mérito; d) Instalar y mantener en el
sitio de la obra uno (1) o mas rétulos distintivos del FHIS y la Fuente de financiamiento; la
instalacion de estos rétulos es condicién previa al pago de la primera estimacion, salvo casos
imputables al FHIS; e) Reportar inmediatamente al FHIS sobre cualquier situacion o
circunstancia que pudiera poner en peligro la terminacién de la obra objeto del Contrato; f)
Contratar el personal que trabajara en el proyecto, en la medida que le sea posible, en la
comunidad o comunidades cercanas a la ubicacién del proyecto y que estén siendo
beneficiadas por el mismo; g) El ejecutor se obliga a reportar a la Direccién de Control y
Seguimiento la fecha en la cual le fue entregado el cheque del anticipo, para lo cual tendra el
término de quince (15) dias calendarios contados a partir de su recepcion, vencido el mismo
queda legalmente confirmada la fecha que aparece en el sistema; h) En los precios
unitarios no contemplados en la oferta, se usara las fichas de rendimiento del FHIS, de no
existir, el ejecutor propondra la ficha y se remitira a la unidad de costos a través de Control y
Seguimiento para su revision y aprobacién. [l _RESPONSABILIDAD LABORAL: EL
EJECUTOR sera el unico responsable del pago de las obligaciones laborales que se deriven
de la contratacion del personal para la ejecucién del proyecto.- Por consiguiente, sera su
responsabilidad afrontar y solucionar todos los problemas de tipo laboral que se presentaren
durante y después de la construccion de la obra.- Asimismo, libera de toda responsabilidad al
FHIS en caso de acciones entabladas por danos a terceros, en razén de transgresiones de sus
Derechos como consecuencia de los trabajos a realizar en los sitios de la obra y las
colindancias de esta.- lll. AMBIENTE. a) Con el proposito de disminuir en gran medida el
impacto ambiental que causa u origina el desarrollo de obras como las contratadas, el Ejecutor
se obliga especialmente a no incinerar, ni enterrar en areas cuya tabla de agua sea superficial
(o sea menor de seis metros), ni arrojar en manantiales y fuentes de agua, los desperdicios
que resultaren o quedaren durante la ejecucion de la obra o al finalizar la misma; tampoco
podra incinerarlos o enterrarlos en areas de cultivo o en otros lugares que ponga en peligro o
riesgo la salud de la comunidad o el ambiente.- Si el lugar de la obra fuese de superficie
polvosa, y los materiales a utilizarse desprendieren componentes quimicos, el Ejecutor estara
ado a aplicar métodos temporales como el rociado de agua, el uso de cubierta de material
GO u otro similar con el fin de controlar el levantamiento excesivo del polvo.- Ademas el
‘ estara en la obligacion de reemplazar toda planta, mata o arbol que retire durante la
o o‘i@]@c@ n de la obra para proteger la cubierta VEME}T?‘I}E"‘?U‘W’ tampoco podra
Y
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talar ni derribar, bajo concepto alguno, aquellos arboles mayores de veinticinco afnos o que
sean de las especies que estan en peligro de extincién.- El Ejecutor se compromete ademas a
cumplir con todas las recomendaciones especiales que sobre un proyecto en particular emita
la Subdireccion de Ambiente del FHIS, las cuales formaran parte de las especificaciones
técnicas del mismo. IV. OBLIGACIONES ESPECIALES: a) El Ejecutor presentara un
Programa de Desembolsos al momento de firmar el contrato; b) El ejecutor entregara a los
beneficiarios directos, todos aquellos materiales y equipo que desmonté de la obra objeto de
este contrato y obtener de los beneficiarios nota de descargo; ¢) Asimismo entregara durante
el acto de recepcion final de la obra las llaves del inmueble y demas enseres a los
beneficiarios directos; d) El ejecutor mantendra en el sitio de la obra la bitacora del proyecto, el
incumplimiento dara lugar a una sancion equivalente a L.500.00 cada vez que el Supervisor o
Inspector no le encuentren en el sitio de la obra.- En caso de que el proyecto sea de
alcantarillado o de agua potable con tuberia pvc, los valores correspondientes al 80% del
suministro de todas las tuberias indicadas en el desglose de presupuesto del proyecto deben
incluirse para ser cancelados en la primera estimacién de obra, paralo cual
el FHIS entregara al contratista un anticipo que cubra su costo de adquisicion.- V.
SUPERVISION: EL FHIS se reservara el derecho de supervisar y evaluar directamente el
cumplimiento de los términos relacionados con las ejecuciones de la obra, que se relacione
con este Contrato.- La no-supervision por parte del FHIS no libera de responsabilidad a las
demas partes involucradas en el presente Contrato.- VI. CLAUSULA ESCALATORIA DE
PRECIOS: Los incrementos que por fluctuaciones de mercado se produzcan en los precios de
materiales utilizados en el proyecto, asi como los incrementos que por decreto del poder
ejecutivo se produzcan en la mano de obra, seran reconocidos por el FHIS al ejecutor del
proyecto mediante |a aplicacion de una formula polinémica de ajuste y en forma simultanea
con cada estimacic’m de obra, sin que se requiera ningun trémite adicional Los detalles sobre

denomar‘ado METODOLOGIA DE ESCALAMIENTO DE PRECIOS FORMULA POLJNOMICA el
cual forma parte del contrato. Los incrementos solamente se reconoceran bajo las condiciones
siguientes: 1) Los valores correspondientes al 80% del suministro de todas la tuberias
indicadas en el desglose de presupuesto del proyecto deben incluirse para ser canceladas en
la primera estimacion de obra, para lo cual el FHIS entregara al contratista un anticipo que
cubra su costo de adquisicion. La fecha de presentacion de dicha estimacién debera esta
comprendida en los treinta (30) dias calendario posterior a la fecha de compra de |a tuberia. 2)
Si las estimaciones de pago son presentadas al FHIS dentro del plazo contractual, incluyendo
las ampliaciones de tiempo en las que se establece que tiene derecho a escalamiento. 3) No
se reconoceran ajustes por escalamiento en los desembolsos por estimaciones y Ordenes de
Camblo a partir del momento en que el proyecto este sujeto a multa por atraso en su
ecucion. 4) El contratista al momento de solicitar el pago de la Ultima estimacion, ademas de

) \nar los requisitos de Fiscalia y Cierre, presentara Acta de Recepcion Definitiva. 5) El
i .Ionocera' unicamente las cantidades de obra realmente ejecutadas y reconocera a
 ordenes de cambio los incrementos o decrecimientos de las cantidades de obra. VII
ON_DEL CONTRATO O SUSPENSION_DE DESEMBOLSOS: EL FHIS podra
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rescindir el presente Contrato o suspender los desembolsos, cuando ocurra cualquiera de las
siguientes causales: a) Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el
Contrato; b) Por no iniciar la obra después de los quince (15) dias calendario de emitido el
cheque de anticipo; en este caso el ejecutor se obliga a la devolucion del anticipo, sin
responsabilidad alguna del FHIS; c¢) Si iniciado el proyecto el Supervisor determina que el
recurso humano y el abastecimiento de materiales es insuficiente para garantizar el plazo de
ejecucion; d) Por deficiencia o mala ejecucion de los trabajos debido a insuficiente mano de
obra, mala calidad de los materiales, uso inapropiado de equipo o uso indebido de los fondos
adelantados por el FHIS, de conformidad con los resultados de los informes emitidos por El
SUPERVISOR o en base a las visitas que el INSPECTOR DEL FHIS lleve a cabo y de |o cual
se pueda presumir que existe el riesgo de que se malogre o distorsione el objeto del contrato;
e) Cuando agotado el plazo contractual, se sobrepase el término del 40% de Adendum de
tiempo, estipulado en el respectivo manual, salvo casos excepcionales determinados por el
FHIS; f) A requerimiento del Solicitante ¢ del Ejecutor, cuando las condiciones prevalecientes
no hicieran posible la terminacion del proyecto; g) La suspension de los desembolsos o
resolucién del contrato por parte del FHIS, h) El incumplimiento en la ejecucién del proyecto
programado a través del cronograma de actividades y programa de desembolsos, salvo causa
debidamente justificada; i) Incapacidad manifiesta del ejecutor para ejecutar ese tipo de obra;
j) No cumplir con las instrucciones de la supervision e inspectoria anotados en bitacora o
correspondencia; k) Por causas de fuerza mayor o caso fortuito, que a juicio del FHIS se
justifique; segln sea el caso; VIll. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: Para los efectos
de este Contrato, se entendera como CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR todos los actos,
hechos o acontecimientos futuros e imprevisibles en este momento, que impidan de una
manera absoluta y directa cumplir con las estipulaciones del Contrato.- En caso de proyectos
gue estén con un avance sustancial, asi calificado por el FHIS, por causas imputables al
ejecutor, autoriza al FHIS a que con el saldo disponible se pueda lograr su terminacion.- IX.
MODIFICACION AL CONTRATO: E| Contrato podra ser modificado o enmendado parcial o
totalmente en alguna o todas las clausulas siempre y cuando se acuerde por escrito por los
firmantes del mismo.- X. PROHIBICIONES: a) El Ejecutor no puede subcontratar mas del
40% del contrato sin previa autorizacion por escrito por parte del FHIS; b) Para el caso que
este Contrato incluya mobiliario el Ejecutor no podrd subcontratar con otras empresas
proveedoras que no estén preseleccionadas por EL FHIS; c¢) Se prohibe el empleo de menores
de edad; d) Se prohibe el uso de mobiliario escolar existente, como implemento de
construccion; asimismo, la apropiacién de materiales y equipo desmontado del inmueble
objeto del contrato; XI. OPERACION Y MANTENIMIENTO: Los beneficiarios del proyecto
podran reportar vicios ocultos o desperfectos de elaboracion de la obra por un periodo de 12
meses a partir de la fecha de recepcion provisional, por lo cual el ejecutor deviene obligado
_i__ésubsanar esas deficiencias.- Xll. COMPROMISORIA: E| Ejecutor se compromete a darle

¥cificaciones correspondientes y dar por terminada la obra en la fecha o periodo acordado;
3‘;SUPERVISOR: a) Verificara el avance fisico de la obra de conformidad con la

entacion aprobada por el FHIS; revisfar“a“y‘“ap?ﬁ?a;ér-r‘zjs 8 de estiaclanee o
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pago, segun el avance de la obra; b) El Supervisor del FHIS tendra acceso a la obra en
cualquier tiempo, para verificar la ejecucion del Proyecto en consonancia con los planos o
especificaciones asi como a sus modificaciones previamente aprobadas por el FHIS y en ese
mérito autorizara el pago de los estimados del avance de la obra o solicitudes de
desembolsos; informar del cumplimiento de planos y cronogramas de ejecucion de las
mismas, y aprobara o improbara los informes de avance de la obra.- Xlll. RECEPCION DE LA
OBRA: EL EJECUTOR con diez (10) dias calendario de anticipacion dara aviso al
SUPERVISOR para la recepcién de la obra terminada, igualmente se procedera cuando se
incluya mobiliario u otro suministro, en dicha fecha EL INSPECTOR elaborarad el Acta de
Recepcion Definitiva, siempre y cuando se hubieren corregido todos los defectos sefialados en
el Acta de Recepcién Provisional.- Todos los gastos que se presenten entre la recepcién
provisional y recepcién definitiva serdn por cuenta y riesgo de EL EJECUTOR.- XIV.
CONDICIONES DE RIESGO: El Ejecutor sera responsable por cualquier condicién de riesgo
encontrada en el sitio especificado en los documentos contractuales y que esté dentro del
alcance de las obras. EL FHIS no sera responsable por materiales que pudiesen generar
condiciones de riesgo que hayan sido traidas al sitio por EL CONTRATISTA, Subcontratistas,
Proveedores o cualquiera otra persona por quien EL CONTRATISTA sea responsable.
XV. PROPIEDAD INTELECTUAL: Todos los documentos, incluyendo planos vy
especificaciones preparados y suministrados para o por EL CONTRATISTA, segun este
Acuerdo, son instrumentos de servicio en relacién a la obra y seran propiedad y de interés del
responsable del disefio.- XVI. PUNTOS DE REFERENCIA: EL CONTRATISTA sera
responsable de la disposicion de la construccion y debera proteger y preservar los Puntos de
_.===Referencia establecidos por el FHIS. XVil. SANCIONES: a) Si el ejecutor no presenta la
L mentacién solicitada para el cierre del proyecto a la Jefatura de Fiscalia dentro de los
A @ (3 ) dias posteriores a la fecha del Acta de Recepcién Provisional, el sistema lo
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