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PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL

CONTRATO PARA EJECUCION DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA
“CONSTRUCCION PISOS SALUDABLES”. SUSCRITO ENTRE EL FONDO
HONDURENO DE INVERSION SOCIAL (F HIS) E IGNACIO ENRIQUE PAZ
GARCIA. MODALIDAD: CENTRALIZADA.- EN EL MARCO DEL PROGRAMA
DE INFRAESTRUCTURA, VIABILIDAD COMUNITARIA Y GENERACION DE
EMPLEO DECRETO LEGISLATIVO No. 45-2013.

Nosotros: ROBERTO ENRIQUE ZABLAH AYALA,/hondureﬁo, mayor de edad,
casado, Ingeniero Civil y con domicilio legal en la Colonia Godoy antiguo edificio del
Institutg / de Previsién Militar (IPM), portador de la Tarjeta de Identidad N° 0801-1954-
02720 en su condicién de Director Ejecutivo con rango de Secretario de Estado en el
Despacho del FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL, Institucién
desconcentrada de la Presidencia de la Republica, creada mediante Decreto Legislativo
nimero doce guién noventa (12-90) de fecha dos (2) de marzo del afio mil novecientos
noventa (1990), con RTN 08019995292594, nombrado segin Acuerdo Ejecutivo ntimero
sesenta y nueve guién dos mil trece (69-2013), de fecha veintinueve (29) de mayo de dos
mil trece (2013), en adelante denominado EL FHIS y el sefior IGNACIO ENRIQUE
PAZ GARCIA, hondurefio, mayor de e?ad casado, Ingeniero Civil, portador de la
Tarjeta de Identidad N° 0801-1962-02560,* Registro Tributario Nacional (RTN) numérico
08011962025607 y con domicilio en la Colonia Mira-Valle, telefono: 2772-0428 movil
9951-8660, Municipio de Comayagua, Departamento de Comayagua; denominado de aqui
en adelante EL EJECUTOR; hemos convenido celebrar el presente Contrato para la
gjecucién de Proyectos de Infraestructura que se regird por las Clausulas y términos
siguientes: CLAUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: El presente contrato
tiene por objeto, cubrir los costos del Proyecto: “CONSTRUCCION PISOS
SALUDABLES”, ubicado en varias Aldeas del Municipio de MERCEDES DE
ORIENTE, Departamento de LA PAZ,Vproyecto aprobado en Acta del Comité de
Operaciones N° 1229 de fecha Nueve (09) de Septiembre del afio dos mil trece, con c6digo
103708. Financiado en el Marco del Decreto Legislativo No.45-2013, que forma parte de
la COT-FHIS-63-2013, de acuerdo con las cantidades de obra y precios unitarios del
desglose de oferta que se adjunta a este contrato y de conformidad a las especificaciones ¥,
técnicas establecidas en los documentos de COTIZACION. CLAUSULA SEGUNDA:
MONTO DEL CONTRATO: El monto del contrato asciende a la cantidad de

LEMPIRAS CON 47/100 (L.891,475.47), pagaderos en su equivalente con bolsas de

,mw-..%‘ cemento calculados conforme a 3,555.15 ¥metros cuadrados de pisos a ejecutar.-
e DE wp@ CLAUSULA TERCERA: FORMA DE PAGO: ANTICIPO Y DESEMBOLSOS.-
\2\ ANTICIPO: la Forma de pago sera total en bolsas de cemento en la forma-siguiente:rEl———-

?M;FHIS otorgard al Ejecutor, un anticipo de CIENTO TREINTA Y TRESHNH.
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SETECIENTOS VEINTIUN LEMPIRAS CON 32/100 (L.l33,721.32)€ue corresponde
al 15% del monto total de este Contrato, equivalente al nimero de bolsas de cemento que
corresponda al momento de emitir la orden de compra, previo cumplimiento de los
requisitos siguientes: a) Que este Contrato haya sido plenamente formalizado; b) Que se
_hayan aceptado por parte de EL FHIS, las correspondientes Garantias; ¢) De cada
estimacion presentada por el Ejecutor serd deducido proporcionalmente a partir de la
primera estimacién, la cantidad que  corresponda, de- manera que cuando el proyecto
presente un avance fisico financiero del 90%, el anticipo se encuentre amortizado al
100%.- DESEMBOLSOS: EL FHIS ademas del anticipo, efectuarda pagos al
EJECUTOR, de acuerdo al avance del proyecto; estos desembolsos, se haran mediante la
presentacion de estimaciones por ELL EJECUTOR, revisadas y aprobadas por el
SUPERVISOR E INSPECTOR del FHIS asignados al proyecto; a estas estimaciones, se
les deducird la parte porcentual que resulte de lo entregado como anticipo y demads
retenciones.- CLAUSULA CUARTA: ORDEN DE INICIO: Se considera como fecha
oficial de inicio del proyecto, diez (10) dias después de la entrega de la primera entrega de
cemento que corresponde al Anticipo por parte de EL FHIS y de la recepcidn por parte de
EL EJECUTOR. CLAUSULA QUINTA: PLAZO Y MULTA.- PLAZO: EL
EJECUTOR se compromete a construir la obra objeto de este Contrato, dentro del plazo
de TREINTA (30) dias calendario, contados a partir de la fecha indicada en la Orden de
Inicio, MULTA: En caso que EL EJECUTOR no termine el proyecto por causas
imputables a él en el plazo estipulado, pagard a EL FHIS en concepto de dafios y
perjuicios ocasionados por demora, la captidad de UN MIL QUINIENTOS QUINCE
LEMPIRAS CON 51/100 (L.1,515.51) *equivalente al cero punto diecisiete por ciento
(0.17%) sobre el monto del contrato por cada dia de retraso, hasta un maximo que no
sobrepase el diez por ciento (10%) del monto total del contrato. CLAUSULA SEXTA:
AMPLIACIONES DE TIEMPO EN LA EJECUCION DE LA OBRA: EL
EJECUTOR podra solicitar ampliacién de tiempo por las causas siguientes: a) Falta de
accesibilidad del material al sitio de la obra. b) Por causas de lluvias fuera de lo normal,
acreditadas mediante informe del Servicio Meteorologico Nacional. ¢) Falta de mano de
obra especializada. d) Cualquier motivo de fuerza mayor, caso fortuito o cambio en los
alcances de los proyectos, debidamente justificados por escrito y aprobados por el
Supervisor. CLAUSULA SEPTIMA: GARANTIAS: El Ejecutor previo a la entrega del 4 ;
anticipo, rendira: a) una Garantia de Anticipo equivalente al cien por ciento (100%) del £ '

Garantia de Cumplimiento de Contrato equivalente al quince por ciento (15%) del monto N

. SETECIENTOS VEINTIUN LEMPIRAS CON 32/100 (L.133,721.32); con una
. vigencia de seis (6) meses, contada a partir de la fecha de su emisién, ambas Garantias,
- podran constituirse a través de una Garantia Bancaria o una Fianza de Institucién
Aseguradora.- Si por causas imputables a EL. EJECUTOR no se constituyeren estas
Garantias en el plazo previsto, EL. FHIS declarara resuelto el contrato.- Si por causas
establecidas contractualmente se modifica el Plazo de ejecucion del contrato, por un
término mayor de tres meses, EL. EJECUTOR deberda ampliar la vigencia de la
Garantia de Cumplimiento de Contrato, de manera que venza tres meses después del
nuevo plazo establecido; el valor de la ampliacion de la Garantia de-Cumplimiento, serd
sobre el monto pendiente de ejecucion, siempre que lo anterior hubiere sidfopejegutado
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satisfactoriamente.- Previo al pago de la Gltima estimacion, se exigira la presentacion de la
Garantia de Calidad de Obra, equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del contrato,
esta Garantia debera tener vigencia de seis (6) meses a partir de la fecha de emision del
Acta de Recepcién Definitiva. Asimismo, todos los documentos de Garantia deberan
contener la siguiente clausula obligatoria: “LA PRESENTE GARANTIA SERA
EJECUTADA AL SIMPLE REQUERIMIENTO DEL FONDO HONDURENO DE
INVERSION SOCIAL, ACOMPANADA DE UN CERTIFICADO DE
INCUMPLIMIENTO".- CLAUSULA OCTAVA: Documentos Que forman parte del
Contrato: a) Planos y detalles, b) Memoria de Calculo, ¢) Presupuesto, d) Especificaciones
técnicas, €) Cronograma de actividades, f) Invitaciones, g) Instrucciones a los Oferentes, h)
Oferta, i) Condiciones Generales y Especiales del Documento Base de Cotizacion, j)
Desglose de Oferta, k) Notificacion de Adjudicacién por parte de EL FHIS al
CONTRATISTA, 1) Garantias, 11) Bitdcora, m) Adendum, n) Condiciones Generales y
Especiales del Contrato, fi) Constancia para el trdmite de Garantias.- CLAUSULA
NOVENA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS. En caso de controversias 6 conflictos
entre las partes relacionado directa o indirectamente con este Contrato, ya sea de su
naturaleza, interpretacion, cumplimiento, ejecuciéon o terminacién del mismo y de no
llegarse a un acuerdo satisfactorio, ambas partes tienen expedito el derecho de acudir a los
Tribunales de Justicia competentes, a cuyo efecto, EL. EJECUTOR, renuncia a su
domicilio y se somete al domicilio de EL. FHIS. CLAUSULA DECIMA: RESCISION
DEL CONTRATO O SUSPENSION DE DESEMBOLSOS: EL FHIS podra rescindir
el presente Contrato o suspender los desembolsos, cuando ocurra cualquiera de las
siguientes causales: a) Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el
Contrato; b) Por no iniciar la obra después de los diez (10) dias calendario de recibido el
anticipo; en este caso, el ejecutor se obliga a la devolucion del anticipo sin responsabilidad
alguna para EL FHIS; ¢) Si iniciado el proyecto, el Supervisor determina que el recurso
humano y el abastecimiento de materiales es insuficiente para garantizar el plazo de
ejecucion; d) Por deficiencia o mala ejecucion de los trabajos debido a insuficiente mano
de obra, mala calidad de los materiales, uso inapropiado de equipo o uso indebido del
anticipo para fines distintos al objeto del presente contrato, de conformidad con los
resultados de los informes emitidos por EL. SUPERVISOR o en base a las visitas que EL
INSPECTOR DEL FHIS lleve a cabo y de lo cual se pueda presumir que existe el riesgo
de que se malogre o distorsione el objeto del contrato; e¢) Cuando agotado el plazo
contractual, se sobrepase el término del 40% de Adendum de tiempo, estipulado en el
respectivo manual, salvo casos excepcionales determinados por EL FHIS; f) A
‘ requerimiento del Solicitante o del Ejecutor, cuando las condiciones prevalecientes no
. hicieran posible la terminacién del proyecto; g) El incumplimiento en la ejecucién del
proyecto programado a través del cronograma de actividades y programa de desembolsos,
- salvo causa debidamente justificada; h) Incapacidad manifiesta del ejecutor para ejecutar
ese tipo de obra; i) No cumplir con las instrucciones de la supervision e Inspectoria
anotados en biticora o correspondencia; j) Por causas de fuerza mayor o caso fortuito, que
a juicio de EL FHIS se justifique; segun sea el caso; k) Aplicacion del Articulo 67 del
Decreto Legislativo N° 223-2012 (Disposiciones Generales del Presupuesto General de
Ingresos y Egresos de la Republica y de las Instituciones Descentralizadas) el que
literalmente dice: “En todo contrato financiado con fondos externos, la suspensién o
cancelacién del préstamo o donacién, puede dar lugar a la rescigion o reso;l}légig’)%.del
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las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescisién o resolucién del
Contrato. Igual sucederd en caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se
efectiie por razén de la situacién econémica y financiera del pais, la estimacién de la
percepcion de ingresos menores a los gastos proyectados y en caso de necesidades
imprevistas o de emergencia”. Por cualquiera de las causales antes indicadas, no liberara
de responsabilidad al Ejecutor de las obligaciones contraidas de liquidar o reembolsar los
recursos que le hubiese entregado El FHIS, en tal caso, EL FHIS hara una liquidacion de
los trabajos hechos a la fecha y pagard al EJECUTOR una compensacion justa y
equitativa.- CLAUSULA DECIMA PRIMERA: CASO FORTUITO O FUERZA
MAYOR: Para los efectos de este Contrato, se entendera como CASO FORTUITO O
FUERZA MAYOR todos los actos, hechos o acontecimientos futuros e imprevisibles en
ese momento, que impidan de una manera absoluta y directa cumplir con las estipulaciones
del Contrato.- En caso de proyectos que estén con un avance sustancial asf calificado por
EL FHIS por causas imputables al EJECUTOR, autoriza al FHIS a que con el saldo
disponible se pueda lograr su terminacion CLAUSULA DECIMA SEGUNDA:
ACEPTACION: Ambas partes se manifiestan de acuerdo con todas y cada una de las
clausulas del presente Contrato. En fe de lo cual y para los fines legales correspondientes,
firmamos el mismo en el Municipio de Distrito Central Departamento de Francisco
Morazan, a los Catorce dias del mes de Octubre del afio dos mil trece.

SR IG
EJECUTOR
RTN: 08011962025607

ASISTENTE ADMINISTRATIVO

| FHIS. % |
| D5 17y 2843 E
, |

| FECHA:

FIAMA:
B /




ST
Codigo N°. 103708 { ) \_samero de Contrato 46144

CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES DEL CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

I. CONDICIONES GENERALES: (En lo aplicable al caso concreto): EL EJECUTOR se
compromete con el FHIS a lo siguiente: a) En los proyectos que requieran un ingeniero
residente, antes de dar inicio a la obra, el ejecutor solicitard por escrito al FHIS la no
objecion del mismo, la que serd otorgada a través de la Direccién de Control y
Seguimiento; b) Llevar control de las operaciones contables del proyecto en registros de
contabilidad separada de todo otro negocio, reservandose el FHIS el Derecho de hacer
auditorias contables y técnicas del proyecto; ¢) Utilizar los recursos del financiamiento
{inica y exclusivamente para el propésito indicado en la clausula Primera del Contrato de
mérito; d) Instalar y mantener en el sitio de la obra uno (1) o més rétulos distintivos del
FHIS y la Fuente de financiamiento; la instalacién de estos rétulos es condicion previa al
pago de la primera estimacion, salvo casos imputables al FHIS; e) Reportar inmediatamente
al FHIS sobre cualquier situacién o circunstancia que pudiera poner en peligro la
terminacion de la obra objeto del Contrato; f) Contratar el personal que trabajard en el
proyecto, en la medida que le sea posible, en la comunidad o comunidades cercanas a la
ubicacion del proyecto y que estén siendo beneficiadas por el mismo; g) El ejecutor se
obliga a reportar a la Direccion de Control y Seguimiento la fecha en la cual le fue
entregado el anticipo, para lo cual tendra el término de diez (10) dias calendarios contados
a partir de su recepcion, vencido el mismo queda legalmente confirmada la fecha que
aparece en el sistema; h) En los precios unitarios no contemplados en la oferta, se usara
las fichas de rendimiento del FHIS, de no existir, el ejecutor propondrd la ficha y se
remitird a la unidad de costos a través de Control y Seguimiento para su revision y
aprobacién. IIL. RESPONSABILIDAD LABORAL: EL EJECUTOR serd el tnico
responsable del pago de las obligaciones laborales que se deriven de la contratacion del
personal para la ejecucion del proyecto.- Por consiguiente, serd su responsabilidad afrontar
y solucionar todos los problemas de tipo laboral que se presentaren durante y despugs de la
construccion de la obra.- Asimismo, libera de toda responsabilidad al FHIS en caso de
acciones entabladas por dafios a terceros, en razén de transgresiones de sus Derechos como
consecuencia de los trabajos a realizar en los sitios de la obra y las colindancias de esta.-
ITI. AMBIENTE. a) Con el propésito de disminuir en gran medida el impacto ambiental
que causa u origina el desarrollo de obras como las contratadas, el Ejecutor se obliga
especialmente a no incinerar, ni enterrar en areas cuya tabla de agua sea superficial (o sea
menor de seis metros), ni arrojar en manantiales y fuentes de agua, los desperdicios que
resultaren o quedaren durante la ejecucion de la obra o al finalizar la misma; tampoco podra
incinerarlos o enterrarlos en 4reas de cultivo o en otros lugares que ponga en peligro o
riesgo la salud de la comunidad o el ambiente.- Si el lugar de la obra fuese de superficie
polvosa, y los materiales a utilizarse desprendieren componentes quimicos, €l Ejecutor
estara obligado a aplicar métodos temporales como el rociado de agua, el uso de cubierta de
material plastico u otro similar con el fin de controlar el levantamiento excesivo del polvo.-
Ademas el ejecutor estard en la obligacion de reemplazar toda planta, mata o arbol que
® retire durante la ejecucion de la obra para proteger la cubierta vegetal.- No obstante lo
.

anterior tampoco podra talar ni derribar, bajo concepto alguno, aquellos drboles mayores de
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parte de las especificaciones técnicas del mismo. IV. OBLIGACIONES ESPECIALES:
a) El Ejecutor presentard un Programa de Desembolsos al momento de firmar el contrato;
b) El ejecutor entregara a los beneficiarios directos, todos aquellos materiales y equipo que
desmont6 de la obra objeto de este contrato y obtener de los beneficiarios nota de descargo;
¢) Asimismo entregara durante el acto de recepcion final de la obra las llaves del inmueble
y demads enseres a los beneficiarios directos; d) El ejecutor mantendrd en el sitio de la obra
la bitacora del proyecto, el incumplimiento dara lugar a una sancion equivalente a 1..500.00
cada vez que el Supervisor o Inspector no le encuentren en el sitio de la obra.- V.
SUPERVISION: EL FHIS se reservara el derecho de supervisar y evaluar directamente el
cumplimiento de los términos relacionados con las ejecuciones de la obra, que se relacione
con este Contrato,- La no-supervisiéon por parte del FHIS no libera de responsabilidad a las
demds partes involucradas en el presente Contrato.- VL. CLAUSULA ESCALATORIA
DE PRECIOS: Los incrementos que por fluctuaciones de mercado se produzcan en los
precios de materiales utilizados en el proyecto, asi como los incrementos que por Decreto
del Poder Ejecutivo se produzcan en la mano de obra, seran reconocidos por el FHIS al
gjecutor del proyecto mediante la aplicacion de una formula polinémica de ajuste y en
forma simultanea con cada estimacion de obra, sin que se requiera ningtn trémite adicional.
Los detalles sobre la aplicacion de la formula polindmica de ajuste estin contenidos en el
documento denominado METODOLOGIA DE ESCALAMIENTO DE PRECIOS
FORMULA POLINOMICA el cual forma parte del contrato. Los incrementos solamente se
reconoceran bajo las condiciones siguientes: 1) Los valores correspondientes al 80% del
suministro de todas la tuberias indicadas en el desglose de presupuesto del proyecto deben
incluirse para ser canceladas en la primera estimacion de obra, para lo cual el FHIS
entregard al contratista un anticipo que cubra su costo de adquisicion. La fecha de
presentacién de dicha estimacion debera estd comprendida en los treinta (30) dias
calendario posterior a la fecha de compra de la tuberia. 2) Si las estimaciones de pago son
presentadas al FHIS dentro del plazo contractual, incluyendo las ampliaciones de tiempo en
las que se establece que tiene derecho a escalamiento. 3) No se reconoceran ajustes por
escalamiento en los desembolsos por estimaciones y Ordenes de Cambio a partir del
momento en que el proyecto este sujeto a multa por atraso en su ejecucion. 4) El contratista
al momento de solicitar el pago de la ultima estimacién, ademds de acompafiar los
requisitos de Fiscalia y Cierre, presentara Acta de Recepcién Definitiva. 5) El FHIS
reconocera unicamente las cantidades de obra realmente ejecutadas y reconocerd a traves
de ordenes de cambio los incrementos o decrecimientos de las cantidades de obra. VIL
RESCISION DEL CONTRATO O SUSPENSION DE DESEMBOLSOS: EL FHIS
podra rescindir el presente Contrato o suspender los desembolsos, cuando ocurra cualquiera 4
de las siguientes causales: a) Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas ]
en el Contrato; b) Por no iniciar la obra después de los diez (10) dias calendario de

recibido el anticipo; en este caso el ejecutor se obliga a la devolucién del anticipo, sin :
responsabilidad alguna del FHIS; ¢) Si iniciado el proyecto el Supervisor determina que el
recurso humano y el abastecimiento de materiales es insuficiente para garantizar el plazo de
ejecucion; d) Por deficiencia 0 mala ejecucion de los trabajos debido a insuficiente mano de
obra, mala calidad de los materiales, uso inapropiado de equipo o uso indebido de los
fondos adelantados por el FHIS, de conformidad con los resultados de los informes
emitidos por EIl SUPERVISOR o en base a las visitas que el INSPECTOR DEL FHIS lleve
a cabo y de lo cual se pueda presumir que existe el riesgo de que se malogre 0 distorstore-ek o

objeto del contrato; ¢) Cuando agotado el plazo contractual, se s bﬁ?aie el %ﬁﬂlﬁ@ del
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40% de Adendum de tiempo, estipulado en el respectivo manual, salvo casos excepcionales
determinados por el FHIS; f) A requerimiento del Solicitante o del Ejecutor, cuando las
condiciones prevalecientes no hicieran posible la terminacion del proyecto; g) La
suspension de los desembolsos o resolucion del contrato por parte del FHIS, h) El
incumplimiento en la ejecucion del proyecto programado a través del cronograma de
actividades y programa de desembolsos, salvo causa debidamente justificada; 1)
Incapacidad manifiesta del ejecutor para ejecutar ese tipo de obra; j) No cumplir con las
instrucciones de la supervision e inspectoria anotados en bitacora o correspondencia; k) Por
causas de fuerza mayor o caso fortuito, que a juicio del FHIS se justifique; segiin sea el
caso; VIII. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: Para los efectos de este
Contrato, se entendera como CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR jodos los actos,
hechos o acontecimientos futuros e imprevisibles en este momento, que impidan de una
manera absoluta y directa cumplir con las estipulaciones del Contrato.- En caso de
proyectos que estén con un avance sustancial, asi calificado por el FHIS, por causas
imputables al ejecutor, autoriza al FHIS a que con el saldo disponible se pueda lograr su
terminacién.- IX. MODIFICACION AL CONTRATO: El Contrato podrd ser
modificado o enmendado parcial o totalmente en alguna o todas las clausulas siempre y
cuando se acuerde por escrito por los firmantes del mismo.- X. PROHIBICIONES: a) El
Ejecutor no puede subcontratar mas del 40% del contrato sin previa autorizacién por escrito
por parte del FHIS; b) Para el caso que este Contrato incluya mobiliario el Ejecutor no
podra subcontratar con otras empresas proveedoras que no estén preseleccionadas por EL
FHIS; ¢) Se prohibe el empleo de menores de edad; d) Se prohibe el uso de mobiliario
escolar existente, como implemento de construccién; asimismo, la apropiacion de
materiales y equipo desmontado del inmueble objeto del contrato; XI. OPERACION Y
MANTENIMIENTO: Los beneficiarios del proyecto podran reportar vicios ocultos o
desperfectos de elaboracién de la obra por un periodo de 12 meses a partir de la fecha de
recepcion provisional, por lo cual el ejecutor deviene obligado subsanar esas deficiencias.-
XII. COMPROMISORIA: El Ejecutor se compromete a darle seguimiento a la ejecucion
de la obra y a realizar la misma conforme a los planos y especificaciones correspondientes
y dar por terminada la obra en la fecha o periodo acordado; DEL SUPERVISOR: a)
Verificara el avance fisico de la obra de conformidad con la documentacién aprobada por el
FHIS; revisara y aprobara las solicitudes de estimaciones de pago, segiin el avance de la
obra; b) El Supervisor del FHIS tendré acceso a la obra en cualquier tiempo, para verificar
la ejecucion del Proyecto en consonancia con los planos o especificaciones asi como a sus
modificaciones previamente aprobadas por el FHIS y en ese mérito autorizara el pago de
los estimados del avance de la obra o solicitudes de desembolsos; informar del
cumplimiento de planos y cronogramas de ejecucién de las mismas, y aprobard o
improbard los informes de avance de la obra.- XIII. RECEPCION DE LA OBRA: EL
EJECUTOR con diez (10) dias calendario de anticipacion dara aviso al SUPERVISOR para
la recepcién de la obra terminada, igualmente se procedera cuando se incluya mobiliario u
otro suministro, en dicha fecha EL INSPECTOR elaborara el Acta de Recepcion
Definitiva, siempre y cuando se hubieren corregido todos los defectos sefialados en el Acta
de Recepcion Provisional.- Todos los gastos que se presenten entre la recepcion provisional
y recepcién definitiva seran por cuenta y riesgo de EL EJECUTOR.-  XIV.
CONDICIONES DE RIESGO: El Ejecutor sera responsable por cualquier condicion de
iesgo encontrada en el sitio especificado en los documentos contraetuales-yque.esté dentro
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generar condiciones de riesgo que hayan sido traidas al sitio por EL CONTRATISTA,
Subcontratistas, Proveedores o cualquiera otra persona por quien EL CONTRATISTA sea
responsable. XV. PROPIEDAD INTELECTUAL: Todos los documentos, incluyendo
planos y especificaciones preparados y suministrados para o por EL CONTRATISTA,
segun este Acuerdo, son instrumentos de servicio en relacién a la obra y seran propiedad y
de interés del responsable del disefio.- XVI. PUNTOS DE REFERENCIA: EL
CONTRATISTA ser4 responsable de la disposicion de la construccion y debera proteger
y preservar los Puntos de Referencia establecidos por el FHIS. XVII. SANCIONES: a) Si
el ejecutor no presenta la documentacion solicitada para el cierre del proyecto a la Jefatura
de Fiscalia dentro de los treinta (30) dias posteriores a la fecha del Acta de Recepcion
Provisional, el sistema lo inhabilitara automética y temporalmente del Bancq de Ejecutores
del FHIS, hasta que se cumpla con este requisito.
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