Cddigo N°. 103386

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL

CONTRATO PARA EJECUCION DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA
“CONSTRUCCION PISOS SALUDABLES”. SUSCRITO ENTRE EL FONDO
HONDURENO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) Y CONSTRUCTORA ROENGE
S.A. DE C.V. MODALIDAD: CENTRALIZADA.- EN EL MARCO DEL
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, VIABILIDAD COMUNITARIA Y
GENERACION DE EMPLEO DECRETO LEGISLATIVO No. 45-2013.

Nosotros: ROBERTO ENRIQUE ZABLAH AYALAP,/hondureﬁo, mayor de edad,
casado, Ingeniero Civil y con domicilio legal en la Colonia Godoy antiguo edificio del
Institutg de Previsién Militar (IPM), portador de la Tarjeta de Identidad N° 0801-1954-
02720, en su condicién de Director Ejecutivo con rango de Secretario de Estado en el
Despacho del FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL (FHIS), Institucién
desconcentrada de la Presidencia de la Republica, creada mediante Decreto Legislativo
nimero doce guidn noventa (12-90) de fec}:? dos (2) de marzo del afio mil novecientos
noventa (1990), con RTN 08019995292594! nombrado segliin Acuerdo Ejecutivo nlimero
sesenta y nueve guioén dos mil trece (69-2013), de fecha veintinueve (29) de mayo de dos
mil trece (2013), en adelante denominado EL FHIS y el sefior LUIS ENRIQUE
MARTINEZ PINEDA,” Hondurefio, mayor de edad, casado, Licenciado en
Administracién de Empresas, portador de la Tarjeta de Identidad No. 0401-1977-00286, y
RTN 04011977002864, telefonos: fijo 2772-3566, movil 9970-1151, con domicilio en la
Colonia Casa Blanca, contiguo a Colonia San Martin hacia El puente de Hierro, Municipio
de Comayagua, Departamento de Comayagua; actuando en su condicion de Representante
Legal de la sociedad mercantii CONSTRUCTORA ROENGE S.A de C.V. denominado
de aqui en adelante EL EJECUTOR; hemos convenido celebrar el presente Contrato para
la ejecucion de Proyectos de Infraestructura que se regird por las Clausulas y términos
siguientes: CLAUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: El presente contrato
“omediene  por  objeto, cubrir los  costos del Proyecto: “CONSTRUCCION PISOS
““SALUDABLES”, ubicado en varias Aldeas del Municipio del SIGUATEPEQUE,
Dfepartamento de COMAYAGUA, proyecto aprobado en Acta del Comité de-Operaciones
N¢.1218 en fecha siete de Agosto del afio dos mil trece, ‘con cédigo 103384; ﬁnanmachcﬁ 1S.
e]rMarco del Decreto Legislativo No.45-2013, que forma parte de la LPR-E mQMf&Q’j@DMENISTR ATIVO
de acuerdo con las cantidades de obra y precios umtarlos del desglose dle oferta que se O

documentos de LICITACION PRIVADA. CLAUSULA SEGUNDA: M
ONTRATO: EI monto del contrato asciende a la cantidad del UN MILL ;
HOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL- SETECIENTOS SESENTA Y UN /
IPIRAS CON 80/100 (L. 1,882,761.80), pagaderos en su equivalente con bolsas de
znto calculados conforme a 8,975.00 metros cuadrados de pisos a ejecutar.-

USULA TERCERA: FORMA DE PAGO: ANTICIPO Y DESEMBOLSOS .-
&gynnNﬁ%NTICIPO la Forma de pago ser4 total en bolsas de cemento en la forma siguiente: El
S FHIS otorgard al Ejecutor, un anticipo de DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL

CUATROCIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON 27/100 (L.282,414.27)Y que
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corresponde al 15% del monto total de este Contrato, equivalente al nimero de bolsas de
cemento que corresponda al momento de emitir la orden de compra, previo cumplimiento
de los requisitos siguientes: a) Que este Contrato haya sido plenamente formalizado; b)
Que se hayan aceptado por parte de EL FHIS, las correspondientes Garantfas; ¢) De cada
estimacion presentada por el Ejecutor serd deducido proporcionalmente a partir de la
primera estimacion, la cantidad que corresponda, de manera que cuando el proyecto
presente un avance fisico financiero del 90%, el anticipo se encuentre amortizado al
100%.- DESEMBOLSOS: EL FHIS ademas del anticipo, efectuara pagos al
EJECUTOR, de acuerdo al avance del proyecto; estos desembolsos, se haran mediante la
presentacién de estimaciones por EL EJECUTOR, revisadas y aprobadas por el
SUPERVISOR E INSPECTOR del FHIS asignados al proyecto; a estas estimaciones, se
les deducird la parte porcentual que resulte de lo entregado como anticipo y demas
retenciones.- CLAUSULA CUARTA: ORDEN DE INICIO: Se considera como fecha
oficial de inicio del proyecto, diez (10) dias después de la entrega de la primera entrega de
cemento que corresponde al Anticipo por parte de EL FHIS y de la recepcién por parte de
EL EJECUTOR. CLAUSULA QUINTA: PLAZO Y MULTA.- PLAZO: EL
EJECUTOR se compromete a ~}:onstruir la obra objeto de este Contrato, dentro del plazo
de setenta y cinco (75) dias” calendario, contados a partir de la fecha indicada en la
Orden de Inicio;, MULTA: En caso que EL EJECUTOR no termine el proyecto por
causas imputables a él en el plazo estipulado, pagara a EL FHIS en concepto de dafios y
perjuicios ocasionados por demora, la cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS
CON 70/100 (L.3,200.70) equivalente al cero punto cero diecisiete por ciento (0.§17%)
sobre el monto del contrato por cada dia de retraso, hasta un maximo que no sobrepase el
diez por ciento (10%) del monto total del contrato. CLAUSULA SEXTA:
AMPLIACIONES DE TIEMPO EN LA EJECUCION DE LA OBRA: EL
EJECUTOR podré solicitar ampliacién de tiempo por las causas siguientes: a) Falta de
accesibilidad del material al sitio de la obra. b) Por causas de lluvias fuera de lo normal,
acreditadas mediante informe del Servicio Meteoroldgico Nacional. ¢) Falta de mano de
obra especializada. d) Cualquier motivo de fuerza mayor, caso fortuito o cambio en los
alcances de los proyectos, debidamente justificados por escrito y aprobados por el
Supervisor. CLAUSULA SEPTIMA: GARANTIAS: El Ejecutor previo a la entrega del
anticipo, rendira: a) una Garantia de Anticipo equivalente al cien por ciento (100%) del
valor del anticipo a recibir y que asciende a la cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y
DOS ML CUATROCIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON 27/100 (L.282,414.27)
yb) Una Garantia de Cumplimiento de Contrato equivalente al quince por ciento (15%) del
monto del contrato que asciende a la cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA 'Y DOS MIL

~CUATROCIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON 27/100 (L.282,414.27),.la. Garantia
de ‘Anticipo, tendrd una vigencia de seis (6) meses y la Garantia de Cumplirhiento, tendFiH 1.S ;1

Garantias, podran constituirse a través de una Garantia Bancaria o uga Fianza de
nsfitucion Aseguradora.- Si por causas imputables a EL EJECUTOR no se défstituyeren

uﬁ;ay vigencia de seis (6) meses, contada a partir de la fecha de su emibidgsANPESADMINISTRATIVO
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estas Garantias en el plazo previsto, EL FHIS declarard resuelto el contrato.- SFJI por causas

‘establecidas contractualmente se modifica el Plazo de ejecucidén del cortrato, Po

término mayor de tres meses, EL EJECUTOR deberd ampliar la vigencia de la
Garantia de Cumplimiento de Contrato, de manera que venza tres meses después del
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satisfactoriamente.- Previo al pago de la ultima estimacion, se exigira la presentacion de la
Garantia de Calidad de Obra, equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del contrato,
esta Garantia debera tener vigencia de Un (1) aiio a partir de la fecha de emision del Acta
de Recepcion Definitiva. Asimismo, todos los documentos de Garantia deberan contener la
siguiente clausula obligatoria: “LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA AL
SIMPLE REQUERIMIENTO DEL FONDO HONDURENO DE INVERSION
SOCIAL, ACOMPANADA DE UN CERTIFICADO DE INCUMPLIMIENTO".-
CLAUSULA OCTAVA: Documentos Que forman parte del Contrato: a) Planos y
detalles, b) Memoria de Calculo, c¢) Presupuesto, d) Especificaciones técnicas, €)
Cronograma de actividades, f) Invitaciones, g) Instrucciones a los Oferentes, h) Oferta, i)
Condiciones Generales y Especiales del Documento Base de Licitacién, j) Desglose de
Oferta, k) Notificacion de Adjudicacion por parte de EL FHIS al CONTRATISTA, 1)
Garantias, 1) Bitadcora, m) Adendum, n) Condiciones Generales y Especiales del Contrato,
fi) Constancia para el tramite de Garantias.- CLAUSULA NOVENA: SOLUCION DE
CONTROVERSIAS. En caso de controversias 6 conflictos entre las partes relacionado
directa o indirectamente con este Contrato, ya sea de su naturaleza, interpretacion,
cumplimiento, ejecucion o terminacion del mismo y de no llegarse a un acuerdo
satisfactorio, ambas partes tienen expedito el derecho de acudir a los Tribunales de Justicia
competentes, a cuyo efecto, EL EJECUTOR, renuncia a su domicilio y se somete al
domicilio de EL FHIS. CLAUSULA DECIMA: RESCISION DEL CONTRATO O
SUSPENSION DE DESEMBOLSOS: EL FHIS podré rescindir el presente Contrato o
suspender los desembolsos, cuando ocurra cualquiera de las siguientes causales: a)
Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el Contrato; b) Por no
iniciar la obra después de los diez (10) dias calendario de recibido el anticipo; en este caso,
el ejecutor se obliga a la devolucidn del anticipo sin responsabilidad alguna para EL FHIS;
¢) Si iniciado el proyecto, el Supervisor determina que el recurso humano y el
abastecimiento de materiales es insuficiente para garantizar el plazo de ejecucion; d) Por
deficiencia o mala ejecucion de los trabajos debido a insuficiente mano de obra, mala
calidad de los materiales, uso inapropiado de equipo o uso indebido del anticipo para fines
distintos al objeto del presente contrato, de conformidad con los resultados de los informes
emitidos por EL. SUPERVISOR o en base a las visitas que EL INSPECTOR DEL FHIS
lleve a cabo y de lo cual se pueda presumir que existe el riesgo de que se malogre o
distorsione el objeto del contrato; €) Cuando agotado el plazo contractual, se sobrepase el
término del 40% de Adendum de tiempo, estipulado en el respectivo manual, salvo casos
excepcionales determinados por EL FHIS; f) A requerimiento del So 1c1tante o ﬁ}#gs ‘?
TIVO

ecutor, cuando las condiciones prevalecientes no hicieran posible la t TRNAC
pa:oyecto g) El incumplimiento en la ejecucidn del proyecto programado a travesEd PMINISTRA
} cronograma de actividades y programa de desembolsos, salvo causpredebidame
'Lgétiﬁcada; h) Incapacidad manifiesta del ejecutor para ejecutar ese tipoide obra; i) No~
cumplir con las instrucciones de la supervision e Inspectoria anotado _ Mitseord o
correspondencia; j) Por causas de fuerza mayor o caso fortuito, que a juicio de EL FHISSz;
justifique; seglin sea el caso; k) Aplicacién del Articulo 67 del Decreto Legislativo N° 223
& NO DE 22012 (Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la
%p‘* f/izRepubllca y de las Instituciones Descentralizadas) el que literalmente dice: “En todo
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trato financiado con fondos externos, la suspension o cancelacion del préstamo o
i3 dgn?amon puede dar lugar a la rescision o resolucidn del Contrato, sin més obligacién por
SEgali‘[e del Sector Publico, que al pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados
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a la fecha de vigencia de la rescision o resolucién del Contrato. Igual sucedera en caso de

recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectiie por razén de la situacion

econémica y financiera del pais, la estimacién de la percepcion de ingresos menores a los

gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia”. Por cualquiera

de las causales antes indicadas, no liberara de responsabilidad al Ejecutor de las

obligaciones contraidas de liquidar o reembolsar los recursos que le hubiese entregado El

FHIS, en tal caso, EL FHIS hard una liquidacién de los trabajos hechos a la fecha y

pagara al EJECUTOR una compensacion justa y equitativa.- CLAUSULA DECIMA
PRIMERA: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: Para los efectos de este

Contrato, se entendera como CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR todos los actos,

/ \J&URENO \t{echos o acontecimientos futuros e imprevisibles en ese momento, que impidan de una
® ,;nanera absoluta y directa cumplir con las estipulaciones del Contrato.- En caso de
= %4)0( %, pyectos que estén con un avance sustancial asi calificado por EL FHIS por causas
‘ @, miputables al EJECUTOR, autoriza al FHIS a que con el saldo disponible se pueda lograr
'\'«‘AE."‘},/? “(oj S50 terminacion CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: ACEPTACION: Ambas partes se
"% "0 manifiestan de acuerdo con todas y cada una de las clausulas del presente Contrato. En fe
de lo cual y para los fines legales correspondientes, firmamos el mismo en el Municipio de

Distrito Central Departamento de Francisco Morazan, a los veintitres (23) dias del mes de
septiembre del afio dos mil frece.
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CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES DEL CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

I. CONDICIONES GENERALES: (En lo aplicable al caso concreto): EL EJECUTOR se
compromete con el FHIS a lo siguiente: a) En los proyectos que requieran un ingeniero
residente, antes de dar inicio a la obra, el ejecutor solicitard por escrito al FHIS la no
objecion del mismo, la que serd otorgada a través de la Direccién de Control y
Seguimiento; b) Llevar control de las operaciones contables del proyecto en registros de
contabilidad separada de todo otro negocio, reservandose el FHIS el Derecho de hacer
auditorias contables y técnicas del proyecto; ¢) Utilizar los recursos del financiamiento
Ginica y exclusivamente para el propésito indicado en la clausula Primera del Contrato de
mérito; d) Instalar y mantener en el sitio de la obra uno (1) o mas rétulos distintivos del
FHIS y la Fuente de financiamiento; la instalacién de estos rétulos es condicion previa al
pago de la primera estimacion, salvo casos imputables al FHIS; €) Reportar inmediatamente
al FHIS sobre cualquier situacién o circunstancia que pudiera poner en peligro la
terminacion de la obra objeto del Contrato; f) Contratar el personal que trabajard en el
proyecto, en la medida que le sea posible, en la comunidad o comunidades cercanas a la
ubicacion del proyecto y que estén siendo beneficiadas por el mismo; g) El ejecutor se
obliga a reportar a la Direccién de Control y Seguimiento la fecha en la cual le fue
entregado el anticipo, para lo cual tendré el término de diez (10) dfas calendarios contados
a partir de su recepcién, vencido el mismo queda legalmente confirmada la fecha que
aparece en el sistema; h) En los precios unitarios no contemplados en la oferta, se usara
las fichas de rendimiento del FHIS, de no existir, el ejecutor propondrd la ficha y se
remitird a la unidad de costos a través de Control y Seguimiento para su revisiéon y
aprobacion. II. RESPONSABILIDAD LABORAL: EL EJECUTOR serd el unico
responsable del pago de las obligaciones laborales que se deriven de la contratacién del
personal para la ejecucion del proyecto.- Por consiguiente, serd su responsabilidad afrontar
y solucionar todos los problemas de tipo laboral que se presentaren durante y después de la
construccion de la obra.- Asimismo, libera de toda responsabilidad al FHIS en caso de
acciones entabladas por dafios a terceros, en razén de transgresiones de sus Derechos como
consecuencia de los trabajos a realizar en los sitios de la obra y las colindancias de esta.-
ITI. AMBIENTE. a) Con el propésito de disminuir en gran medida el impacto ambiental
que causa u origina el desarrollo de obras como las contratadas, el Ejecutor se obliga
especialmente a no incinerar, ni enterrar en 4reas cuya tabla de agua sea superficial (o sea
menor de seis metros), ni arrojar en manantiales y fuentes de agua, los desperdicios que
resultaren o quedaren durante la ejecucion de la obra o al finalizar la misma; tampoco podré
incinerarlos o enterrarlos en 4reas de cultivo o en otros lugares que ponga en peligro o
.o Tiesgo la salud de la comunidad o el ambiente.- Si el lugar de la obra fuese de superficie

._:ﬁf;’kg‘@“DUﬁE)jé-l;\\{.psa, y los materiales a utilizarse desprendieren componentes quimicos, el Ejecutor

: ’§ % % es?gf%zobligado a aplicar métodos temporales como el rociado de agua, el uso de cubierta de

S 7 ?;9 %‘?;}ma@jf;iéal plastico u otro similar con el fin de controlar el levantamiento excesivo del polvo.-

u % %d@iﬁs el ejecutor estara en la obligacién de reemplazar toda planta, mata 0 érbol que
,;{ﬁ” %, @ﬁf;é durante la ejecucion de la obra para proteger la cubierta vegetal.- No obstant% (é%, S

2 _,“\w:.:f},iariterior tampoco podra talar ni derribar, bajo concepto alguno, aquellos arb lissgﬁ.é%r_‘g !
veinticinco afios 0 que sean de las especies que estdn en peligro de extincion.- Jec%ﬁPM'NlSTRATNo
se compromete ademas a cumplir con todas las recomendaciones especialessepae_sobre ung,- "

proyecto en particular emita la Unidad de Gestion Ambiental del FHIS, las cFlllales formargt
i FIRMA:
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parte de las especificaciones técnicas del mismo. IV. OBLIGACIONES ESPECIALES:
a) El Ejecutor presentard un Programa de Desembolsos al momento de firmar el contrato;
b) El ejecutor entregara a los beneficiarios directos, todos aquellos materiales y equipo que
desmontd de la obra objeto de este contrato y obtener de los beneficiarios nota de descargo;
¢) Asimismo entregara durante el acto de recepcion final de la obra las llaves del inmueble
y demds enseres a los beneficiarios directos; d) El ejecutor mantendra en el sitio de la obra
la bitacora del proyecto, el incumplimiento dar4 lugar a una sancién equivalente a L..500.00
cada vez que el Supervisor o Inspector no le encuentren en el sitio de la obra.- V.
SUPERVISION: EL FHIS se reservar el derecho de supervisar y evaluar directamente el
cumplimiento de los términos relacionados con las ejecuciones de la obra, que se relacione
con este Contrato.- La no-supervisién por parte del FHIS no libera de responsabilidad a las
demas partes involucradas en el presente Contrato.- VL. CLAUSULA ESCALATORIA
DE PRECIOS: Los incrementos que por fluctuaciones de mercado se produzcan en los
precios de materiales utilizados en el proyecto, asi como los incrementos que por Decreto
del Poder Ejecutivo se produzcan en la mano de obra, serdn reconocidos por el FHIS al
ejecutor del proyecto mediante la aplicacion de una formula polinémica de ajuste y en
forma simultanea con cada estimacion de obra, sin que se requiera ningiin tramite adicional.
Los detalles sobre la aplicacién de la formula polinémica de ajuste estin contenidos en el
documento denominado METODOLOGIA DE ESCALAMIENTO DE PRECIOS
FORMULA POLINOMICA el cual forma parte del contrato. Los incrementos solamente se
reconoceran bajo las condiciones siguientes: 1) Los valores correspondientes al 80% del
suministro de todas la tuberias indicadas en el desglose de presupuesto del proyecto deben
incluirse para ser canceladas en la primera estimacion de obra, para lo cual el FHIS
entregard al contratista un anticipo que cubra su costo de adquisicion. La fecha de
presentacion de dicha estimacion deberd estd comprendida en los treinta (30) dias
calendario posterior a la fecha de compra de la tuberia. 2) Si las estimaciones de pago son
presentadas al FHIS dentro del plazo contractual, incluyendo las ampliaciones de tiempo en
las que se establece que tiene derecho a escalamiento. 3) No se reconoceran ajustes por
escalamiento en los desembolsos por estimaciones y Ordenes de Cambio a partir del
momento en que el proyecto este sujeto a multa por atraso en su ejecucion. 4) El contratista
al momento de solicitar el pago de la Gltima estimacién, ademas de acompafiar los
requisitos de Fiscalia y Cierre, presentard Acta de Recepcion Definitiva. 5) El FHIS
reconocera Unicamente las cantidades de obra realmente ejecutadas y reconocerd a través
de 4rdenes de cambio los incrementos o decrecimientos de las cantidades de obra. VIL.
RESCISION DEL CONTRATO O SUSPENSION DE DESEMBOLSOS: EL FHIS
podra rescindir el presente Contrato o suspender los desembolsos, cuando ocurra cualquiera
de las siguientes causales: a) Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas
~ en el Contrato; b) Por no iniciar la obra después de los diez (10) dias calendario de
L;(/;? “recibido el anticipo; en este caso el ejecutor se obliga a la devolucién del anticipo, sin
cresponsablhdad alguna del FHIS; ¢) Si iniciado el proyecto el Supervisor determina que el
reéurso humano y el abastecimiento de materiales es insuficiente para garantizar el plazo de
:cucion; d) Por deficiencia o mala ejecucion de los trabajos debido a 1nsuﬁcxcuu, Arano.de
\ ? % c;’?)b"ra mala calidad de los materiales, uso inapropiado de equipo o uso 1ndeb1do de B LS.
N m ngw “fondos adelantados por el FHIS, de conformidad con los resultados de; 1é§!$1‘1“ﬁmﬂfEADMINISTRA
i emitidos por El SUPERVISOR o en base a las visitas que el INSPECTOR D;EL FHIS lleve T'vo
a cabo y de lo cual se pueda presumir que existe el riesgo de que se malogre ¢ @ f {6 /7,
objeto del contrato; ¢) Cuando agotado el plazo contractual, se sobrepase ei;r‘agrmmo del”
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40% de Adendum de tiempo, estipulado en el respectivo manual, salvo casos excepcionales
determinados por el FHIS; f) A requerimiento del Solicitante o del Ejecutor, cuando las
condiciones prevalecientes no hicieran posible la terminacidon del proyecto; g) La
suspensién de los desembolsos o resolucién del contrato por parte del FHIS, h) El
incumplimiento en la ejecucién del proyecto programado a través del cronograma de
actividades y programa de desembolsos, salvo causa debidamente justificada; i)
Incapacidad manifiesta del ejecutor para ejecutar ese tipo de obra; j) No cumplir con las
instrucciones de la supervision e inspectoria anotados en bitacora o correspondencia; k) Por
causas de fuerza mayor o caso fortuito, que a juicio del FHIS se justifique; segiin sea el
caso; VIII. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: Para los efectos de este
Contrato, se entendera como CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR todos los actos,
hechos o acontecimientos futuros e imprevisibles en este momento, que impidan de una
manera absoluta y directa cumplir con las estipulaciones del Contrato.- En caso de
proyectos que estén con un avance sustancial, asi calificado por el FHIS, por causas
imputables al ejecutor, autoriza al FHIS a que con el saldo disponible se pueda lograr su
terminacién.- IX. MODIFICACION AL CONTRATO: El Contrato podrd ser
modificado o enmendado parcial o totalmente en alguna o todas las clausulas siempre y
cuando se acuerde por escrito por los firmantes del mismo.- X. PROHIBICIONES: a) El
Ejecutor no puede subcontratar mas del 40% del contrato sin previa autorizacion por escrito
por parte del FHIS; b) Para el caso que este Contrato incluya mobiliario el Ejecutor no
podra subcontratar con otras empresas proveedoras que no estén preseleccionadas por EL
FHIS; ¢) Se prohibe el empleo de menores de edad; d) Se prohibe el uso de mobiliario
escolar existente, como implemento de construccidn; asimismo, la apropiacién de
materiales y equipo desmontado del inmueble objeto del contrato; XI. OPERACION Y
MANTENIMIENTO: Los beneficiarios del proyecto podran reportar vicios ocultos o
desperfectos de elaboracion de la obra por un periodo de 12 meses a partir de la fecha de
recepcidn provisional, por lo cual el ejecutor deviene obligado subsanar esas deficiencias.-
XII. COMPROMISORIA: El Ejecutor se compromete a darle seguimiento a la ejecucion
de la obra y a realizar la misma conforme a los planos y especificaciones correspondientes
y dar por terminada la obra en la fecha o periodo acordado; DEL SUPERVISOR: a)
Verificara el avance fisico de la obra de conformidad con la documentacién aprobada por el
FHIS; revisard y aprobara las solicitudes de estimaciones de pago, segun el avance de la
obra; b) El Supervisor del FHIS tendré acceso a la obra en cualquier tiempo, para verificar
la ejecucidn del Proyecto en consonancia con los planos o especificaciones asi como a sus
modificaciones previamente aprobadas por el FHIS y en ese mérito autorizaré el pago de
los estimados del avance de la obra o solicitudes de desembolsos; informar del
cumplimiento de planos y cronogramas de ejecucion de las mismas, y aprobard o
«. improbara los informes de avance de la obra.- XIII. RECEPCION DE LA OBRA: EL

+ EJECUTOR con diez (10) dias calendario de anticipacion dard aviso al SUPERVISOR para
la recepcion de la obra terminada, igualmente se procedera cuando se incluya moblharlo u
otro suministro, en dicha fecha EL INSPECTOR elaborard el Acta )
Definitiva, siempre y cuando se hubieren corregido todos los defectos sefialaglos en el A IS
de Recepcion Provisional.- Todos los gastos que se presenten entre la recepci ’rﬁﬁiﬁvm&'al\mnmm
y recepcidén definitiva serdn por cuenta y riesgo. de EL EJECUTOR.-

STRATIVG |

CONDICIONES DE RIESGO: El Ejecutor sera responsable por cualquig et ireron-d -ﬂ (A0 1.5
riesgo encontrada en el sitio especificado en los documentos contractuales y qugpste dentro
del alcance de las obras. EL FHIS no serd responsable por materiales guepudiese ,I =
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generar condiciones de riesgo que hayan sido traidas al sitio por EL CONTRATISTA,
Subcontratistas, Proveedores o cualquiera otra persona por quien EL CONTRATISTA sea
responsable. XV. PROPIEDAD INTELECTUAL: Todos los documentos, incluyendo
planos y especificaciones preparados y suministrados para o por EL CONTRATISTA,
segun este Acuerdo, son instrumentos de servicio en relacion a la obra y seran propiedad y
de interés del responsable del disefio.- XVI. PUNTOS DE REFERENCIA: EL
CONTRATISTA serd responsable de la disposicion de la construccion y debera proteger
VM) y preservar los Puntos de Referencia establecidos por el FHIS. XVIL SANCIONES: a) Si
==l ejecutor no presenta la documentacion solicitada para el cierre del proyecto a la Jefatura
fi‘;&“w‘?‘a@“i\scalia dentro de los treinta (30) dias posteriores a la fecha del Acta de Recepcion
39 9 Pr&gwlf,jonal, el sistema lo inhabilitard automaética y temporalmente del Banco de Ejecutores
oel EHIS, hasta que se cumpla con este requisito.

i

s
7

&
-v’y ’
e

N

FHLS

ASISTENTE ADWINISTRATIVG

FEGHA:

FIRMA:






