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PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL

CONTRATO PARA EJECUCION D PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA
“CONSTRUCCION PISOS SALUDABLES”, SUSCRITO ENTRE EL FONDO HONDURENO
DE INVERSION SOCIAL (FHIS) Y GESTIONADORES Y CONSTRUCTORES S, DE R.L.
(GECO0). MODALIDAD: CENTRALIZADA.- FONDOS NACIONALES, EN EL MARCO DEL
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, VIABILI}@ COMUNITARIA Y GENERACION DE
EMPLEO DECRETO LEGISLATIVO No. 45-2013:

Nosotros: ROBERTO ENRIQUE ZABLAH AYALA, mayor de edad, casado, Ingeniero Civil,
hondurefio y con domicilio legal en la colonia Godoy antiguo edificio del Instituto de Previsiéon Militar
(IPM), con Tarjeta de Identidad N° 0801-1954-02720, en su condicién de Director Ejecutivo con rango
de Secretario de Estado en el Despacho del FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL,
Institucién desconcentrada de la Presidencia de la Republica, creada mediante Decreto Legislativo
niamero doce guidén noventa (12-90) de fecha dos (2) de marzo del afio mil novecientos noventa (1990),
con RTN 08019995292594, nombrado segtin Acuerdo Ejecutivo niimero sesenta y'nueve guién dos mil
trece (69-2013), de fecha veintinueve (29) de mayo de dos mil trece (201%1delante denominado
“EL FHIS”, y por la otra el seior AARON JOSUE CARIAS O mayor de edad, casado,
hondurefio, portador de la Tarjeta de Identidad N° 0801-1981-0224 con domicilio legal en Villas de
San Sebastian, bloque K, casa 48, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazan,
telefonos: 22262049, movil: 99426626 corre:)(el‘?rénico: aaronjcarias(@hotmail.com, actuando en su

condicion de Representante Legal de sociedad mercanti GESTIONADORES Y

CONSTRUCTORES, S. DE R.L. (GECO),denominado de aqui en adelante EL. EJECUTOR; hemos

convenido celebrar el presente contrato para la ejecucion de proyectos de infraestructura que se regira

por las cldusulas y tégminos siguientes: CLAUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: El

presente contrato/&gr‘lne1 por objeto cubrir log/costos del proyed;(yCO RUCCION PISOS
fech

SALUDABLES? ubitado en varias colonias/Municipio de San Pedpd” Sulaf Departamento de Co

proyecto aprobado/en Acta del Comité de Operaciones N° 1213 d€ ,de julio del 2013 con
cédigo 103281, fnanciado en el marco del decreto legislativo No. 45-2013¢que forma parte de la LPR-
FHIS-12-2013, de acuerdo con las cantidades de obra y precios unitarios del desglose de oferta que se

- adjunta a este contrato y de conformidad a las especificaciones técnicas establecidas en los documentos
W Yide la licitacion privada. CLAUSULA SEGUNDA: MONTO DEL ZONTRATO: El monto del

SOR ptrato asciende a la cantidad de DOS MILLONES CINCUENT TRES MIL QUINIENTOS
»®SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 23/100 (L.2,053,568.23 pagaderos en su equivalente con

°“’“”"oo°l“sa$de cemento calculados conforme a 8,900.00 metros cuadrados de pisos a ejecutar.- CLAUSULA

TERCERA FORMA DE PAGO: ANTICIPO Y DESEMBOLSOS. ANTICIPO: la Forma de pago

\FHs‘éra/total en bolsas de cemento en la forma siguiente: El FHIS otorgard al Ejecutor un anticipo d€

TRESCIENTOS OCHO MIL TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 23/100 (L.308,035.235 que
corresponde al 15% del monto total de este Contrato, equivalente al nimero de bolsas de cemento, que
corresponda al momento de emitir la orden de compra, previo cumplimiento de los requisitos siguientes:

a) Que este Contrato haya sido plenamente formalizado; b) Que se hayan aceptado por parte del FHIS,
las correspondientes garantias; ¢) De cada estimacién presentada por el Ejecutor serd deducido
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proporcionalmente a partir de la primera estimacién, la cantidad que corresponda, de manera que cuando
el proyecto presente un avance fisico financiero del 90%, el anticipo se encuentre amortizado al 100%-.
DESEMBOLSOS: EL FHIS ademds del anticipo, efectuara pagos al EJECUTOR de acuerdo al avance
del proyecto; estos desembolsos se hardan mediante la presentacién de estimaciones por EL EJECUTOR,
revisadas y aprobadas por el supervisor e inspector del FHIS asignados al proyecto.- A estas
estimaciones, se les deducird la parte porcentual que resulte de lo entregado como anticipo y demds
retenciones.- CLAUSULA CUARTA: ORDEN DE INICIO: Se considera como fecha oficial de inicio
del proyecto, diez (10) dias después de la entrega de la primera entrega de cemento que corresponde al
Anticipo por parte de EL FHIS y de la recepcion pér parte del EJECUTOR. CLAUSULA QUINTA:
PLAZO Y MULTA.-PLAZO: EL EJECUTORK se compromete a construir la obra, objeto de este
contrato dentro del plazo de NOVENTA (90)dias calendario contados a partir de la fecha indicada en
la Orden de Inicio; MULTA: En caso que el EJECUTOR no termine el proyecto por causas imputables
a ¢l en el plazo espipulado, pagard a EL FHIS en concepto de dafios y perjuicios ocasionados por demora
la cantidad de”TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON 07/100
(L.3,491.07Y equivalente al cero punto diecisiete por ciento (0.17%) sobre el monto del contrato por cada
dia de retraso, hasta un maximo que no sobrepase ¢l diez por ciento (10%) del monto total del contrato.
CLAUSULA SEXTA: AMPLIACIONES DE TIEMPO EN LA EJECUCION DE LA OBRA: EL
EJECUTOR podré solicitar ampliacidn de tiempo por las causas siguientes: a) Falta de accesibilidad del
material al sitio de la obra. b) Por causas de lluvias fuera de lo normal, acreditadas mediante informe del
Servicio Meteorologico Nacional. ¢) Falta de mano de obra especializada. d) Cualquier motivo de fuerza
mayor, caso fortuito o cambio en los alcances de los proyectos debidamente justificados por escrito y
aprobados por el supervisor. CLAUSULA SEPTIMA: GARANTIAS: El Ejecutor, previo a la entrega
del anticipo, rendird: a) una Garantia de Anticipg”equivalente al cien por ciento (100%) del valor del
anticipo a recibir y que asciende a la cantidad ¢ TRESCIENTOS OCHO MIL TREINTA Y CINCO
LEMPIRAS CON 23/100 (L.308,035.23); I) Una Garantia de Curr?&%ﬁo de Contrato equivalente

al quince por ciento (15%) del monto del contrato que asciende a SCIENTOS OCHO MIL
TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 23/100 (L.308,035.23)v"con una vigencia de SEIS (6)
MESES a partir de la fecha de su emision, ambas podréan constituirse a través de una Garantia Bancaria

o una Fianza de Institucion Aseguradora.- Si por causas imputables a EL EJECUTOR no se
constituyeren estas Garantias en el plazo previsto, EL FHIS declara resuelto €l contrato.- Si por causas
establecidas contractualmente se modifica el Plazo de ejecucion del contrato, por un término mayor de

N . 7 tres meses, EL EJECUTOR deberd ampliar la vigencia de la Garantia de Cumplimiento de Contrato, de
r\ " manera que venza tres meses después del nuevo plazo establecido; el valor de la ampliacién de la
Garantia de Cumplimiento serd sobre el monto pendiente de ejecucidn, siempre que lo anterior hubiere

sido ejecutado satisfactoriamente.- Previo al pago de la dltima estimacion, se exigira la presentacion de
@n:, »Ja. Garantia de Calidad de Obra, equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del contrato, esta
\ Garantla debera tener vigencia de UN (1) ANO a partir de la fecha de emisién del Acta de Recepcion
lﬂﬁgg’ONDeﬁmtlva Asimismo, todos los documentos de Garantia deberan contener la siguiente clausula
putharacictobligatoria: - “LA PRESENTE  GARANTIA SERA  EJECUTADA AL  SIMPLE
REQUERIMIENTO DEL FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL, ACOMPANADA

LA DE UN CERTIFICADO DE INCUMPLIMIENTO".- CLAUSULA OCTAVA: Documentos Que
"> Forman Parte Del Confrato: a) Planos y detalles, b) Memoria de Calculo, ¢) Presupuesto, d)
Especificaciones técnicas, e¢) Cronograma de actividades, f) Invitaciones, g) Instrucciones a los
Licitantes, h) Oferta, i) Condiciones Generales y Especiales de los Documentos de Licitacién/, i)
Desglose de Oferta, k) Notificacién de Adjudicacion EL FHIS al Contratista, ) Garantias, 1) Bitacora,

m) Adendum, n) Condiciones Generales y Especiales del contrato, fi) Constancia para tramites de
garantias.- CLAUSULA NOVILNA SOLUCION DE CONTROVERSIAS. En caso de controversias
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6 conflictos entre las partes relacionado directa o indirectamente con este Contrato, ya sea de su
naturaleza, interpretacién, cumplimiento, ejecucién o terminacion del mismo, y de no llegarse a un
acuerdo satisfactorio, ambas partes tienen expedito el derecho de acudir a los Tribunales de Justicia
competentes, a cuyo efecto EL EJECUTOR, renuncia a su domicilio y se somete al domicilio de EL
FHIS. CLAUSULA DECIMA: RESCISION DEL CONTRATO O SUSPENSION DE
DESEMBOLSOS: EL FHIS podra rescindir el presente Contrato o suspender los desembolsos, cuando
ocurra cualquiera de las siguientes causales: a) Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones
estipuladas en el Contrato; b) Por no iniciar la obra después de los diez (10) dfas calendario de recibido
el anticipo; en este caso el ejecutor se obliga a la devolucion del anticipo, sin responsabilidad alguna del
FHIS; ¢) Si iniciado el proyecto el Supervisor determina que el recurso humano y el abastecimiento de
materiales es insuficiente para garantizar el plazo de ejecucion; d) Por deficiencia o mala ejecucién de
los trabajos debido a insuficiente mano de obra, mala calidad de los materiales, uso inapropiado de
equipo o uso indebido del anticipo para fines distintos al objeto del presente contrato, de conformidad
con los resultados de los informes emitidos por EL SUPERVISOR o en base a las visitas que EL
INSPECTOR DEL FHIS lleve a cabo y de lo cual se pueda presumir que existe el riesgo de que se
malogre o distorsione el objeto del contrato; ¢) Cuando agotado el plazo contractual, se sobrepase el
término del 40% de Adendum de tiempo, estipulado en el respectivo manual, salvo casos excepcionales
determinados por el FHIS; f) A requerimiento del Solicitante o del Ejecutor, cuando las condiciones
prevalecientes no hicieran posible la terminacion del proyecto; g) El incumplimiento en la ejecucién del
proyecto programado a través del cronograma de actividades y programa de desembolsos, salvo causa
debidamente justificada; h) Incapacidad manifiesta del ejecutor para ejecutar ese tipo de obra; i) No
cumplir con las instrucciones de la supervision e Inspectoria anotados en bitdcora o correspondencia; j)
Por causas de fuerza mayor o caso fortuito, que a juicio del FHIS se justifique; segtn sea el caso; k)
Aplicaciéon del Articulo 67 del Decreto Legislativo N° 223-2012 (Disposiciones Generales del
Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica y de las Instituciones Descentralizadas) el
que literalmente dice: “En todo contrato financiado con fondos externos, la suspension o cancelacién del
préstamo o donacién, puede dar lugar a la rescisién o resolucién del Contrato, sin més obligacién por
parte del Sector Publico, que al pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de
vigencia de la rescisién o resolucién del Contrato. Igual sucedera en caso de recorte presupuestario de
fondos nacionales que se efectie por razén de la situacién econdémica y financiera del pais, la
estimacion de la percepcién de ingresos menores a los gastos proyectados y en caso de necesidades
imprevistas o de emergencia”. Por cualquiera de las causales antes indicadas, no liberard de
responsabilidad al Ejecutor de las obligaciones contraidas de liquidar o reembolsar los recursos que le
hubiese entregado El FHIS, en tal caso EL FHIS hara una liquidacion de los trabajos hechos a la fecha y
pagara al EJECUTOR una compensacion justa y equitativa CLAUSULA DECIMA PRIMERA: CASO
FORTUITO O FUERZA MAYOR: Para los efectos de este Contrato, se entenderd como CASO
FORTUITO O FUERZA MAYOR todos los actos, hechos o acontecimientos futuros e imprevisibles en

\;R ~&semmomento, que impidan de una manera absoluta y directa cumplir con las estipulaciones del contrato.-
7S Eﬁ%ug\a de proyectos que estén con un avance sustancial, asi calificado por el FHIS, por causas

gnpu% les al ejecutor, autoriza al FHIS a que con el saldo disponible se pueda lograr su terminacién

oy, ' CBABSULA DECIMA SEGUNDA: ACEPTACION: Ambas partes se manifiestan de acuerdo con

f@da&’

o ﬁeﬁ‘ gpondientes firmamos el mismo, en el Municipio de Distrito Central Departamento de Francisco

%
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CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES DEL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO PARA
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

I. CONDICIONES GENERALES: (En lo aplicable al caso concreto): EL EJECUTOR se compromete
con el FHIS a lo siguiente: a) En los proyectos que requieran un ingeniero residente, antes de dar inicio
a la obra, el ejecutor solicitard por escrito al FHIS la no objecion del mismo, la que sera otorgada a
través de la Direccién de Control y Seguimiento; b) Llevar control de las operaciones contables del
proyecto en registros de contabilidad separada de todo otro negocio, reservandose el FHIS el Derecho de
hacer auditorias contables y técnicas del proyecto; ¢) Utilizar los recursos del financiamiento tnica y
exclusivamente para el propésito indicado en la cldusula Primera del Contrato de mérito; d) Instalar y
mantener en el sitio de la obra uno (1) o més rétulos distintivos del FHIS y la Fuente de financiamiento;
la instalacion de estos rotulos es condicién previa al pago de la primera estimacion, salvo casos
imputables al FHIS; ¢) Reportar inmediatamente al FHIS sobre cualquier situacién o circunstancia que
pudiera poner en peligro la terminacion de la obra objeto del Contrato; f) Contratar el personal que
trabajara en el proyecto, en la medida que le sea posible, en la comunidad o comunidades cercanas a la
ubicacidn del proyecto y que estén siendo beneficiadas por el mismo; g) El ejecutor se obliga a reportar a
la Direccion de Control y Seguimiento la fecha en la cual le fue entregado el anticipo, para lo cual tendrd
el término de diez (10) dias calendarios contados a partir de su recepcién, vencido el mismo queda
legalmente confirmada la fecha que aparece en el sistema; h) En los precios unitarios no
contemplados en la oferta, se usard las fichas de rendimiento del FHIS, de no existir, el ejecutor
propondra la ficha y se remitird a la unidad de costos a través de Control y Seguimiento para su revision
y aprobacién. II. RESPONSABILIDAD LABORAL: EL EJECUTOR serd el unico responsable del
pago de las obligaciones laborales que se deriven de la contratacion del personal para la ejecucién del
proyecto.- Por consiguiente, sera su responsabilidad afrontar y solucionar todos los problemas de tipo
laboral que se presentaren durante y después de la construccion de la obra.- Asimismo, libera de toda
responsabilidad al FHIS en caso de acciones entabladas por dafios a terceros, en razdn de transgresiones
de sus Derechos como consecuencia de los trabajos a realizar en los sitios de la obra y las colindancias
de esta.- III. AMBIENTE. a) Con el proposito de disminuir en gran medida el impacto ambiental que
causa u origina el desarrollo de obras como las contratadas, el Ejecutor se obliga especialmente a no
incinerar, ni enterrar en areas cuya tabla de agua sea superficial (o sea menor de seis metros), ni arrojar
en manantiales y fuentes de agua, los desperdicios que resultaren o quedaren durante la ejecuciéon de la
obra o al finalizar la misma; tampoco podra incinerarlos o enterrarlos en areas de cultivo o en otros
lugares que ponga en peligro o riesgo la salud de la comunidad o el ambiente.- Si el lugar de la obra
fuese de superficie polvosa, y los materiales a utilizarse desprendieren componentes quimicos, el
Ejecutor estara obligado a aplicar métodos temporales como el rociado de agua, el uso de cubierta de
material pléstico u otro similar con el fin de controlar el levantamiento excesivo del polvo.- Ademas el
ejecutor estard en la obligacidén de reemplazar toda planta, mata o arbol que retire durante la ejecucién de
_-=le-obra para proteger la cubierta vegetal.- No obstante lo anterior tampoco podrd talar ni derribar, bajo
\@UWHQ,C o alguno, aquellos drboles mayores de veinticinco afios o que sean de las especies que estan en
o,}'pehgrén bc extincién.- El Ejecutor se .compromete ademas a cumplir con todas las recomendaciones

‘(%9165;; rmardn parte de las especificaciones técnicas del mismo. IV, OBLIGACIONES
"xtf_-\_"}/ E\ 4 IALES a) El Ejecutor presentara un Programa de Desembolsos al momento de ﬁrmar el




entregard durante el acto de recepcion final de la obra las llaves del inmueble y demés enseres a los
beneficiarios directos; d) El ejecutor mantendrd en el sitio de la obra la bitdcora del proyecto, el
incumplimiento dard lugar a una sancién equivalente a L.500.00 cada vez que el Supervisor o Inspector
no le encuentren en el sitio de la obra- V. SUPERVISION: EL FHIS se reservard el derecho de
supervisar y evaluar directamente el cumplimiento de los términos relacionados con las ejecuciones de la
obra, que se relacione con este Contrato.- La no-supervision por parte del FHIS no libera de
responsabilidad a las demds partes involucradas en el presente Contrato.- VI. CLAUSULA
ESCALATORIA DE PRECIOS: Los incrementos que por fluctuaciones de mercado se produzcan en
los precios de materiales utilizados en el proyecto, asi como los incrementos que por Decreto del Poder
Ejecutivo se produzcan en la mano de obra, seran reconocidos por el FHIS al ejecutor del proyecto
mediante la aplicacién de una formula polindmica de ajuste y en forma simultidnea con cada estimacion
de obra, sin que se requiera ningun tramite adicional. Los detalles sobre la aplicacién de la formula
polindmica de ajuste estdn contenidos en el documento denominado METODOLOGIA DE
ESCALAMIENTO DE PRECIOS FORMULA POLINOMICA el cual forma parte del contrato. Los
incrementos solamente se reconoceran bajo las condiciones siguientes: 1) Los valores correspondientes
al 80% del suministro de todas la tuberias indicadas en el desglose de presupuesto del proyecto deben
incluirse para ser canceladas en la primera estimacién de obra, para lo cual el FHIS entregard al
contratista un anticipo que cubra su costo de adquisicion. La fecha de presentacion de dicha estimacién
debera estd comprendida en los treinta (30) dias calendario posterior a la fecha de compra de la tuberia.
2) Si las estimaciones de pago son presentadas al FHIS dentro del plazo contractual, incluyendo las
ampliaciones de tiempo en las que se establece que tiene derecho a escalamiento. 3) No se reconoceran
ajustes por escalamiento en los desembolsos por estimaciones y Ordenes de Cambio a partir del
momento en que el proyecto este sujeto a multa por atraso en su e¢jecucién. 4) El contratista al momento
de solicitar el pago de la Gltima estimacién, ademas de acompaiiar los requisitos de Fiscalia y Cierre,
presentara Acta de Recepcién Definitiva. 5) El FHIS reconocerd Unicamente las cantidades de obra
realmente ejecutadas y reconocerd a través de érdenes de cambio los incrementos o decrecimientos de
las cantidades de obra. VII. RESCISION DEL CONTRATO O SUSPENSION DE
DESEMBOLSOS: EL FHIS podra rescindir el presente Contrato o suspender los desembolsos, cuando
ocurra cualquiera de las siguientes causales: a) Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones
estipuladas en el Contrato; b) Por no iniciar la obra después de los diez (10) dias calendario de recibido
el anticipo; en este caso el ejecutor se obliga a la devolucion del anticipo, sin responsabilidad alguna del
FHIS; ¢) Si iniciado el proyecto el Supervisor determina que el recurso humano y el abastecimiento de
materiales es insuficiente para garantizar el plazo de ejecucién; d) Por deficiencia o mala ejecucién de
los trabajos debido a insuficiente mano de obra, mala calidad de los materiales, uso inapropiado de
equipo o uso indebido de los fondos adelantados por el FHIS, de conformidad con los resultados de los
informes emitidos por EIl SUPERVISOR o en base a las visitas que el INSPECTOR DEL FHIS lleve a
cabo y de lo cual se pueda presumir que existe el riesgo de que se malogre o distorsione el objeto del
contrato; e) Cuando agotado el plazo contractual, se sobrepase el término del 40% de Adendum de
~Aiempo, estipulado en el respectivo manual, salvo casos excepcionales determinados por el FHIS; f) A
/\g ‘r&fﬁ'@w} iento del Solicitante o del Ejecutor, cuando las condiciones prevalecientes no hicieran posible la
420, tégmna@i del proyecto; g) La suspensién de los desembolsos o resolucién del contrato por parte del
Y %% h% 21 incumplimiento en la ejecucién del proyecto programado a través del cronograma de

a(%wdaéi y programa de desembolsos, salvo causa debidamente justificada; i) Incapacidad manifiesta

e
NG ds 0@ or para ejecutar ese tipo de obra; j) No cumplir con las instrucciones de la supervision e
“inspeétoria anotados en bitdcora o correspondencia; k) Por causas de fuerza mayor o caso fortuito, que a

juicio del FHIS se justifique; segun sea ¢l caso; VIII. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:
Para los efectos de este Contrato, se entendera como CASO FORTUITO O FUERZ) X@R"fﬂd’bﬁ(ﬁ“
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actos, hechos o acontecimientos futuros ¢ imprevisibles en este momento, que impidan de una manera
absoluta y directa cumplir con las estipulaciones del Contrato.- En caso de proyectos que estén con un
avance sustancial, asi calificado por el FHIS, por causas imputables al ejecutor, autoriza al FHIS a que
con el saldo disponible se pueda lograr su terminacién.- IX. MODIFICACION AL CONTRATO: El
Contrato podra ser modificado o enmendado parcial o totalmente en alguna o todas las clausulas siempre
y cuando se acuerde por escrito por los firmantes del mismo.- X. PROHIBICIONES: a) El Ejecutor no
puede subcontratar mas del 40% del contrato sin previa autorizacién por escrito por parte del FHIS; b)
Para el caso que este Contrato incluya mobiliario el Ejecutor no podrd subcontratar con otras empresas
proveedoras que no estén preseleccionadas por EL FHIS; ¢) Se prohibe el empleo de menores de edad,;
d) Se prohibe el uso de mobiliario escolar existente, como implemento de construccion; asimismo, la
apropiacion de materiales y equipo desmontado del inmueble objeto del contrato; XI. OPERACION Y
MANTENIMIENTO: Los beneficiarios del proyecto podran reportar vicios ocultos o desperfectos de
elaboracién de la obra por un periodo de 12 meses a partir de la fecha de recepcién provisional, por lo
cual el ejecutor deviene obligado subsanar esas deficiencias.- XII. COMPROMISORIA: El Ejecutor se
compromete a darle seguimiento a la ejecucion de la obra y a realizar la misma conforme a los planos y
especificaciones correspondientes y dar por terminada la obra en la fecha o perfodo acordado; DEL
SUPERVISOR: a) Verificara el avance fisico de la obra de conformidad con la documentacién aprobada
por el FHIS; revisard y aprobaré las solicitudes de estimaciones de pago, segun el avance de la obra; b)
El Supervisor del FHIS tendrd acceso a la obra en cualquier tiempo, para verificar la ejecucién del
Proyecto en consonancia con los planos o especificaciones asi como a sus modificaciones previamente
aprobadas por el FHIS y en ese mérito autorizard el pago de los estimados del avance de la obra o
solicitudes de desembolsos; informar del cumplimiento de planos y cronogramas de ejecucion de las
mismas, y aprobard o improbara los informes de avance de la obra.- XIII. RECEPCION DE LA
OBRA: EL EJECUTOR con diez (10) dias calendario de anticipacién dara aviso al SUPERVISOR para
la recepcién de la obra terminada, igualmente se procedera cuando se incluya mobiliario u otro
suministro, en dicha fecha EL INSPECTOR elaborara el Acta de Recepcion Definitiva, siempre y
cuando se hubieren corregido todos los defectos seflalados en el Acta de Recepcion Provisional.- Todos
los gastos que se presenten entre la recepcidn provisional y recepcidn definitiva seran por cuenta y riesgo
de EL EJECUTOR.- XIV. CONDICIONES DE RIESGO: El Ejecutor sera responsable por cualquier
condicién de riesgo encontrada en el sitio especificado en los documentos contractuales y que esté
dentro del alcance de las obras. EL FHIS no serd responsable por materiales que pudiesen generar
condiciones de riesgo que hayan sido traidas al sitio por EL. CONTRATISTA, Subcontratistas,
Proveedores o cualquiera otra persona por quien EL CONTRATISTA sea responsable. XV.
PROPIEDAD INTELECTUAL: Todos los documentos, incluyendo planos y especificaciones
preparados y suministrados para o por EL CONTRATISTA, segun este Acuerdo, son instrumentos de
_.=Seryvicio en relacion a la obra y serdn propiedad y de interés del responsable del disefio.- XVI.
"\\@ms DE REFERENCIA: EL CONTRATISTA serd responsable de la disposicién de la
onstﬁgg M6n y deberd proteger y preservar los Puntos de Referencia establecidos por el FHIS. XVIL

¥/

N 0/"’?'34 S‘}’?MC@ ES: a) Si el ejecutor no presenta la documentacion solicitada para el cierre del proyecto a la
A ‘.’%Faturgff’ cie Fiscalia dentro de los treinta (30) dias posteriores a la fecha del Acta de Recepcién
2, Pro’%ipsx nal, el sistema lo inhabilitard automaética y temporalmente del Banco de Ejecutores del FHIS,
\-has{ “que se cumpla con este requisito.
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