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CONTRATO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: “CONSTRUCCION TANQUE DE
ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE INSTITUTO PATRIA” UBICADO EN COLONIA ALFA,
ALDEA LA LIMA, MUNICIPIO DE LA LIMA, DEPARTAMENTO DE CORTES, CODIGO 107006.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS FHIS.-

Nosotros: MARIO RENE PINEDA VALLE, Mayor de edad, casado, Master en administraciéon de
Empresas, Hondurefio, con domicilio legal en la Colonia “Godoy”, antiguo edificio del Instituto de
Prevision Militar (IPM), sito en la ciudad de Comayagiiela, Municipio del Distrito Central,
Departamento de Francisco Morazén, con Tarjeta de Identidad No. 1401-1969-00019, actuando
en mi condicion de Director Ejecutivo con rango de Secretario de Estado del INSTITUTO DE
DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS) creado mediante Decreto
Ejecutivo NO. PCM-001-2014, asimismo como Director Ejecutivo del FONDO HONDURENO DE
INVERSION SOCIAL, Institucién desconcentrada de la Presidencia de la Republica, creada
mediante Decreto Ejecutivo nimero Doce guion Noventa (12-90) de fecha Dos (02) de Marzo del
ano Mil Novecientos Noventa (1990), con RTN 08019995292594 nombrado mediante Acuerdo
Ejecutivo Numero Treinta guion Dos Mil Catorce (N° 30-2014), de fecha Treinta y uno (31) de
Enero del afio Dos Mil Catorce (2014), en adelante denominado EL IDECOAS/FHIS y el Sefior (a):
ANAEL GARCIA LOPEZ, mayor de edad, soltero, Contratista, hondurefio, portador de la Tarjeta
de Identidad No. 1504-1981-00168 y R.T.N. 15041981001680: teniendo domicilio legal en
Colonia Cerro Grande, casa #2204, Calle Principal, Bloque 14, Comayagiiela, Municipio del
Distrito Central, Departamento de Francisco Morazan, con ntimero telefénico mévil: 9858-8049,
correo electronico: anaelglopez@gmail.com, denominado de aqui en adelante EL EJECUTOR;
hemos convenido celebrar el presente Contrato para la ejecucion del Proyecto que se
regira por las clausulas y términos siguientes: CLAUSULA PRIMERA: OBJETO DEL
CONTRATO: El presente contrato tiene por objeto cubrir los costos del Proyecto:
“CONSTRUCCION TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE INSTITUTO PATRIA”
UBICADO EN COLONIA ALFA, ALDEA LA LIMA, MUNICIPIO DE LA LIMA, DEPARTAMENTO

-~ DE CORTES, CODIGO 107006. FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS FHIS, Aprobado en

cta del Comité de Operaciones No. 1406 de fecha 11 de Agosto del afio 2017; Documento q

orma parte de la COT-IDECOAS/FHIS-12-2017.- CLAUSULA SEGUNDA: MONTO DEL
ONTRATO: EI monto del contrato es por la cantidad SETECIENTOS VEINTIDOS MIL
ETECIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON DIEZ CENTAVOS (L.722,769.10),
esglosado en la forma siguiente: a) COSTO DIRECTO: SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL
SEISCIENTOS CUARENTA Y UN LEMPIRAS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS
(L.619,641.39), b) GASTOS ADMINISTRATIVOS: SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA

! | |Y CUATRO LEMPIRAS CON CATORCE CENTAVOS (L.61,964.14) c) UTILIDAD: CUARENTA Y

g § g UN MIL CIENTO SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS
w =

i = % [/ (L41,163.57).- CLAUSULA TERCERA: FORMA DE PAGO: ANTICIPO Y DESEMBOLSOS.

ANTICIPO: EI IDECOAS/FHIS otorgara al Ejecutor un anticipo por la cantidad de CIENTO OCHO
v CUATROCIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON TREINTA'Y SIETE CENTAVOS (L.108,415.37),
B Q;lvale al Quince por ciento (15 %) del monto total de este Contrato, previo cumplimiento

i Mcd@ los Yequisitos siguientes: a) Que este Contrato haya sido plenamente formalizado; b) Que se
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hayan aceptado por parte del IDECOAS/FHIS, las correspondientes garantias; DESEMBOLSOS: El
IDECOAS/FHIS ademas del anticipo, efectuara pagos al EJECUTOR de acuerdo al avance de la
obra; estos desembolsos se hardn mediante la presentacion de estimaciones por el EJECUTOR
revisadas y aprobadas por el SUPERVISOR E INSPECTOR del IDECOAS/FHIS asignados al
proyecto.- A estas estimaciones, se les deducira la parte porcentual que resulte de lo entregado
como anticipo y demas retenciones de Ley de acuerdo a la Utilidad reflejada en la Clausula
Segunda o cualquier otra establecida en elPliego de Condiciones o documentos que forman parte
del presente contrato.- Para el pago de la estimacion final, el ejecutor debera presentar la
documentacion de cierre completa en un plazo no mayor de quince (15) dias calendario despues
de emitida el Acta de Recepcion Definitiva, la omision de lo anteriormente estipulado, dara lugar
a la resolucion del contrato por incumplimiento.- Una vez firme la resolucién por incumplimiento
del contrato, se ejecutaran las Garantias rendidas por el Ejecutor y ademds se le aplicara la
prohibicién de celebrar nuevos contratos por el tiempo establecido en la Ley de Contratacién del
Estado y su Reglamento, quedando inhabilitado del Banco de Contratistas de la Institucién.- Para
la emision del Acta de Recepcion Definitiva, se requiere que los aspectos a corregir sefialados en
el Acta de Recepcion Provisional, hayan sido subsanados en un término méximo de treinta (30)
dias calendario contados a partir de la emision de ésta, vencido que fuera este termino quedara
sin valor ni efecto la misma y dara lugar al cobro de la multa diaria, de acuerdo a lo estipulado en
el Articulo N® 72 del Decreto Legislativo N° 171-2016 (Presupuesto General de Ingresos y
Egresos de la Republica).- Asimismo, debera presentar dos (2) liquidaciones originales del
proyecto ejecutado, lista de personas beneficiadas, el informe soporte emitido por la inspectoria
validando el proyecto, el informe final de recepcién del proyecto y toda la documentacién
requerida por parte de la Direccién de Control y Seguimiento para efectuar el cierre del
proyecto.- CLAUSULA CUARTA: ORDEN DE INICIO: Se considera como Orden de Inicio del
proyecto cinco (5) dias despues de la entrega al ejecutor del anticipo, mediante cheque o a través
del sistema SIAFI.- En caso que el anticipo sea pagado mediante cheque y el contratista retrasare
injustificadamente la recepcion del mismo, se le notificara tal hecho en forma escrita o por correo

plectronico, teniendo dos (2) dias habiles a partir de haber sido notificado, para recibirlo, caso
fontrario se considerara como causal para la Resolucion del Contrato. Asimismo el Ejecutor
ebera presentar al IDECOAS/FHIS dentro de cinco (5) dias contados a partir de la Orden de
nicio, la ficha de informacién denominada Beneficiario-Empleo y Oportunidades que sera
enada por el ejecutor con los beneficiarios.- CLAUSULA QUINTA: PLAZO Y MULTA. - PLAZO: EL
EJECUTOR se compromete a construir la obra objeto de este Contrato, dentro del plazo
DCHENTA Y TRES (83) DIAS calendario, contados a partir de la fecha indicada en la Orden de
nicio; MULTA: En caso que EL EJECUTOR no termine el proyecto por causas imputables a él en
el plazo estipulado, pagara al IDECOAS/FHIS en concepto de dafios y perjuicios ocasionados por
la demora un porcentaje igual al cero punto dieciocho por ciento (0.18%) sobre el monto del
contrato por cada dia de retraso, hasta un maximo del diez por ciento (10%) del monto total del
contrato. CLAUSULA SEXTA: AMPLIACIONES DE TIEMPO EN LA EJECUCION DE LA OBRA: EL
EJECUTOR podré solicitar ampliacion de tiempo por las causas siguientes: a) Falta de

itadas mediante informe del Servicio Meteorolégico Nacional. ¢) Falta de mano de obra
ializada. d) Cualquier motivo de fuerza mayor, caso fortuito o cambio en los alcances del
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proyecto debidamente justificados por escrito y aprobados por el Supervisor. CLAUSULA
SEPTIMA: GARANTIAS: EL EJECUTOR previo a la entrega del anticipo, rendira: a) una Garantia
Bancaria o Fianza de Anticipo equivalente al cien por ciento (100%) del valor del anticipo a
recibir y que asciende a la cantidad de CIENTO OCHO MIL CUATROCIENTOS QUINCE
LEMPIRAS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS (L.108,415.37), la que debera contener la
siguiente  Clausula Especial: CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: “La Presente
Garantia/Fianza sera ejecutada por el monto resultante de la liquidacion del Anticipo
otorgado a simple requerimiento del Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y
Saneamiento - IDECOAS/ Fondo Hondurefio de Inversién Social - FHIS, acompariado de
una Resolucion firme de Incumplimiento, sin ningun otro requisito, pudiendo requerirse
en cualquier momento dentro del plazo de vigencia de la Garantia/Fianza. La presente
Garantia/Fianza emitida a favor del Beneficiario constituye una obligacion solidaria,
incondicional, irrevocable y de ejecuciéon automatica. En caso de conflicto entre el
Beneficiario y el Ente emisor del Titulo, ambas partes se someten a la jurisdiccion de los
Tribunales de la Republica del domicilio del Beneficiario. La presente Clausula Especial
Obligatoria prevalecera sobre cualquier otra condicién.”, b) Una Garantia Bancaria o Fianza
de Cumplimiento de Contrato equivalente al quince por ciento (15%) del monto contractual que
asciende: CIENTO OCHO MIL CUATROCIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON TREINTA Y SIETE
CENTAVOS (L.108,415.37), la que debera contener la siguiente Clausula Especial: CLAUSULA
ESPECIAL OBLIGATORIA: “La Presente Garantia/Fianza sera ejecutada por el monto total
de la misma a simple requerimiento del Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y
Saneamiento - IDECOAS/ Fondo Hondurefio de Inversién Social - FHIS, acomparfiado de
una Resolucion firme de Incumplimiento, sin ningtin otro requisito, pudiendo requerirse
en cualquier momento dentro del plazo de vigencia de la Garantia/Fianza. La presente
Garantia/Fianza emitida a favor del Beneficiario constituye una obligacion solidaria,
incondicional, irrevocable y de ejecucién automatica. En caso de conflicto entre el
Beneficiario y el Ente emisor del Titulo, ambas partes se someten a la jurisdiccion de los
ribunales de la Republica del domicilio del Beneficiario. La presente Clausula Especial
bligatoria prevalecera sobre cualquier otra condicién.”: ambas con una vigencia de
ENTO SETENTA Y TRES (173) DIAS a partir de la fecha de su emisién.- Si por causas
putables al EJECUTOR no se constituyeren estas Garantias en el plazo previsto, EL
IDECOAS/FHIS procederé conforme a lo establecido en la Ley de Contratacién del Estado y su
§’ eglamento.- Si por causas establecidas contractualmente se modifica el Plazo de ejecucion del

pcpntrato por un término mayor de dos meses. EL EJECUTOR debera ampliar la vigencia de la
arantia de Cumplimiento de Contrato, de manera que venza tres meses después del nuevo plazo
< establecido; el valor de la ampliacion de la Garantia de Cumplimiento serd sobre el monto
pendiente de ejecucion, siempre que lo anterior hubiere sido ejecutado satisfactoriamente.-
Previo al pago de la ultima estimacion, se exigira la presentacién de la Garantia de Calidad de
Obra, equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del contrato, esta Garantia deber4 tener
vigencia de un afio a partir de la fecha de emision del Acta de Recepcion Definitiva, la cual debera
contener la siguiente Clausula Especial: CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: “La presente
Garantia/ Fianza sera ejecutada por el monto total de la misma a simple requerimiento
Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento -IDECOAS / Fondo
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Hondureno de Inversién Social - FHIS, acompanado de un Certificado de Incumplimiento,
sin ningun otro requisito, pudiendo requerirse en cualquier momento dentro del plazo de
vigencia de la garantia/Fianza. La presente Garantia/ Fianza emitida a favor del
Beneficiario constituye una obligacién solidaria, incondicional, irrevocable y de ejecucién
automatica. En caso de conflicto entre el Beneficiario y el ente emisor del Titulo, ambas
partes se someten a la jurisdicciéon de los Tribunales de la Republica del domicilio del
Beneficiario. La presente Clausula Especial Obligatoria prevalecera sobre cualquier otra
condicion.”.- Ademas deber4 cumplir con las medidas de mitigacion ambiental dictadas por la
Unidad de Geston Ambiental (UGA) del IDECOAS/FHIS.- CLAUSULA OCTAVA: Documentos que
forman parte del Contrato: a) Planos y detalles, b) Memoria de Calculo, c) Presupuesto, d)
Especificaciones técnicas, e) Cronograma de actividades, f) Invitaciones, g) Instrucciones a los
Licitantes, h) Oferta, i) Condiciones Generales y Especiales del Documento Base, j) Desglose de
Oferta, k) Notificaciéon de Adjudicacién, 1) Garantias, 11) Bitdcora, m) Adendum, n) Condiciones
Generales y Especiales del contrato, fi) Constancia para Tramite de Garantias.- CLAUSULA
NOVENA: CAUSAS DE RESCISION Y RESOLUCION DEL CONTRATO: CAUSAS DE RESCISION. EL
IDECOAS/FHIS, podri rescindir el presente contrato sin incurrir en responsabilidad de su parte
y hacer efectivas las garantias, cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas: a)
Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente Contrato y las
Condiciones Generales y Especiales del mismo; b) Por no iniciar la obra después de los cinco (5)
dias calendario de recibido el anticipo; en este caso, el ejecutor se obliga a la devolucién del
anticipo sin responsabilidad alguna por parte del IDECOAS/FHIS; c) Por deficiencia o mala
ejecucion de los trabajos debido a insuficiente mano de obra, mala calidad de los materiales, uso
inapropiado de equipo. d) El incumplimiento en la ejecucion del proyecto de acuerdo al
cronograma de actividades y programas de desembolsos, salvo causa debidamente justificada; e)
No cumplir con las instrucciones de la Supervisién o inspectoria de la Direccién de Control y
Seguimiento del IDECOAS/FHIS anotados en la bitacora o a través de correspondencia; f) En
aso de utilizacion comprobada del anticipo para fines distintos del proyecto, EL IDECOAS/FHIS
rocedera a exigir al EFECUTOR su devolucién, caso contrario, ejecutara la Garantia rendida para
I efecto y g) Cuando el Contratista/Ejecutor haya o esté realizando acciones que causen un
pacto Ambiental que resulte en dafio al mismo, antes, durante o después de la ejecucién del
royecto, siendo MIAMBIENTE la Institucion que lo acreditara.- CAUSAS DE RESOLUCION DEL
ONTRATO: a) a requerimiento del IDECOAS/FHIS o del EJECUTOR, cuando las condiciones
revalecientes no hicieran posible la terminacién del proyecto, en cuyo caso la causal sera de
utuo acuerdo; b) Por incapacidad manifiesta del ejecutor para continuar la ejecucién el
royecto ¢) Por causas de fuerza mayor o caso fortuito; d) Por la no factibilidad del proyecto de
infraestructura, en cuyo caso no se liberara de responsabilidad a EL EJECUTOR de las
obligaciones contraidas de liquidar o reembolsar los recursos que le hubiese adelantado EL
IDECOAS/FHIS, en todo caso, se har4 una liquidacién de los trabajos ejecutados a la fecha y de
proceder, se hara al EJECUTOR un pago justo y equitativo. e) Por Muerte del EJECUTOR; f)
Cuando se suspenda la ejecucién de la obra sobrepase el 40% del plazo contractual, salvo casos
/‘\ excepcionales determinados por el FHIS; g) Por aplicacién de lo establecido en el Articulo 74 del
egreto Legislativo No.171-2016 (Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica,

\ﬁiscal 2017.) el que literalmente dice: “En todo contrato financiado con fondos externos, la
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suspension o cancelacion del préstamo o donacién, puede dar lugar a la rescisiéon o resolucién del
Contrato, sin mas obligacién por parte del Sector Publico, que al pago correspondiente a las
obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescision o resolucién del Contrato.
Igual sucedera en caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectiie por razén
de la situacion econémica vy financiera del pais, la estimacion de la percepcion de ingresos
menores a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia”. Por
cualquiera de las causales antes indicadas, no liberari de responsabilidad al Ejecutor de las
obligaciones contraidas de liquidar o reembolsar los recursos que le hubiese entregado El FHIS,
en tal caso, hara una liquidacién de los trabajos hechos a la fecha y pagara al EJECUTOR una
compensacion justa y equitativa, g) Todas las demas causales establecidas en las bases de
licitacion, en la Ley de Contratacién del Estado y su Reglamento.-CLAUSULA DECIMA:
VALORES PENDIENTES: “EL EJECUTOR” autoriza que de los valores pendientes de pago a su
favor, se le deduzcan los montos adeudados del presente contrato o de cualquier otro contrato
suscrito con el IDECOAS/FHIS que haya sido resuelto por incumplimiento.- CLAUSULA DECIMA
PRIMERA: “CLAUSULA DE INTEGRIDAD. Las partes en cumplimiento a lo establecido en el
Articulo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la informacién Publica (LTAIP). Y con la
conviccion de que evitando las practicas de corrupcion podremos apoyar la consolidacién de una
cultura de transparencia, equidad y rendicién de cuentas en los procesos de contratacion y
adquisiciones del Estado, para asi fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos
comprometemos libre y voluntariamente a: 1.- Mantener el mas alto nivel de conducta ética,
moral y de respeto a las leyes de la Reptiblica, asi como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD
CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON LA
INFORMACION  CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS, ABSTENIENDONOS DE DAR
DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA MISMA. 2.- Asumir una estricta observancia y
—___aplicacion de los principios fundamentales bajos los cuales se rigen los procesos de contratacion

adquisiciones publicas establecidos en la Ley de Contratacién del Estado, tales como:
ransparencia, igualdad y libre competencia. 3.- Que durante la ejecucion del Contrato ninguna
ersona que actué debidamente autorizada en nuestro nombre y representacion y que ningin
mpleado o trabajador, socio o asociado, autorizado o no, realizara: a) Practicas Corruptivas:

}
RATIVO '

/2

£§ 0\ ntendiendo estas como aquellas en la que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o
I % ndirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra parte; b) Practicas
e h\ ) olusorias: entendiendo estas como aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que
'Uz_-l(\ﬁ xiste un acuerdo malicioso entre dos o mas partes o entre una de las partes y uno o varios
% § £ terceros, realizado con la intencién de alcanzar un propdsito inadecuado, incluyendo influenciar
< & £ enforma inapropiada las acciones de la otra parte. 4.- Revisar y verificar toda la informacién que

|
|

deba ser presentada a través de terceros a la otra parte, para efectos del Contrato y dejamos
manifestado que durante el proceso de contratacién o adquisicién causa de este Contrato, la
informacién intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes
asumen y asumiran la responsabilidad por el suministro de informacién inconsistente, imprecisa
0 que no corresponda a la realidad, para efectos de este contrato. 5.- Mantener la debida
onfidencialidad sobre toda la informacién a que se tenga acceso por razon del Contrato, y no
pioporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos a utilizarla para fines distintos. 6.-
tar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el incumplimiento de
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alguno de los compromisos de esta Clausula por el Tribunal competente y sin perjuicio de la
responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7.- Denunciar en forma oportuna ante las
autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros empleados
o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que pudiese ser
constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a los subcontratistas con
los cuales el contratista o consultor contrate asi como a los socios, asociados, ejecutivos y
trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta clausula
dard lugar: a) De parte del contratista o consultor: i.- A la inhabilitacién para contratar con el
Estado, sin perjuicio de la responsabilidades que pudiera deducirsele. ii.- A la aplicacién al
trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido esta
clausula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral y, en su caso
entablar las acciones legales que correspondan. b) De parte del Contratante: i.- A la eliminacién
definitiva del contratista o consultor y a los subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo
no denunciaron la irregularidad de su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto
llevare para no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratacidn. ii.- A la aplicacién al
empleado o funcionario infractor, de las sanciones que correspondan segun el Coédigo de
Conducta Etica del Servidor Publico, sin perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa,
civil y/o penal a las que hubiere lugar. En fe de lo anterior, las partes manifiestan la aceptacién
de los compromisos adoptados en el presente documento, bajo el entendido que esta Declaracién
forma parte integral del Contrato, firmando voluntariamente para constancia.” CLAUSULA
DECIMA SEGUNDA: ENMIENDAS: El presente contrato podra ser ampliado o modificado de
mutuo acuerdo entre las partes, mediante la suscripcién de un Adendum. CLAUSULA DECIMA
TERCERA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS: En caso de controversias o conflictos entre las
partes en lo relacionado directa o indirectamente con este Contrato, ya sea de su naturaleza,
interpretacion, cumplimiento, ejecucion o terminacién del mismo y de no llegarse a un acuerdo
satisfactorio a través de las Mesas de Resolucién de Disputas segtin lo establece el articulo 3-A de
la Ley de Contratacion del Estado; ambas partes tienen expedito el derecho de acudir a los
Tribunales de Justicia competentes, para cuyos efectos EL EJECUTOR renuncia a su domicilio y
se somete al domicilio del IDECOAS/FHIS.- CLAUSULA DECIMA CUARTA: ACEPTACION: Ambas
partes se manifiestan de acuerdo con todas y cada una de las Clausulas del presente contrato.- En
fe de lo cual y para los fines legales correspondientes, firmamos el mismo en la ciudad de
Comayaguela, Municipio de Distrito Central, Departamento de Francisco Morazan, a los Catorce
(14) dias del mes de Septiembre del afio dos mil diecisiete (2017).

NE PINEDA VALLE ANA OPEZ
QR IDECOAS -FHIS : 81001680
95292594 EL EJECUTOR
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CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES DEL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO PARA
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

I. CONDICIONES GENERALES: EL EJECUTOR se compromete con el IDECOAS/FHIS a lo
siguiente: a) Llevar control de las operaciones contables del proyecto en registros de
contabilidad separada de todo otro negocio, reservandose el IDECOAS/FHIS el Derecho de hacer
auditorias contables y técnicas del proyecto; b) Utilizar los recursos del financiamiento tnica y
exclusivamente para cumplir el objeto del Contrato ; ¢) La rotulacion de los proyectos se hara de
acuerdo al tipo de proyecto a ejecutar (Alcantarillado Sanitario, Pavimentacién de Calle,
Construccién de Escuela, Agua Potable y/o Agua y Saneamiento), debera ser colocada en sitios
estratégicos dispuestos por la Direccién de Control y Seguimiento a través de la Inspectoria
IDECOAS/FHIS. De conformidad a las Especificaciones Técnicas, las cuales forman para del
Contrato, en un plazo no mayor a cinco (5) dias calendario contados a partir de la entrega del
cheque de anticipo; en caso de incumplimiento a lo anteriormente estipulado, se aplicara al
contratista una multa diaria por un valor de CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS (L. 5,000.00); la
instalacion de estos rétulos, es condicién previa al pago de la primera estimacion, salvo casos
imputables al IDECOAS/FHIS; d) El incumplimiento por parte del ejecutor, de que el personal que
intervenga en la ejecucion del proyecto, no esté debidamente identificado a partir de la orden de
inicio, con su respectivo chaleco reflectivo, con el LOGOTIPO INSTITUCIONAL DE ACUERDO
AL MANUAL DE MARCA-IDECOAS, dari lugar a la aplicacion de una multa diaria por un valor
de CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.5,000.00); e) El personal a contratar para la ejecucion de
las obras derivadas del presente Contrato, debera pertencer estrictamente a la Comunidad
beneficiada o de sitios aledafios a la misma; f) En los precios unitarios no contemplados en la
oferta, se usara las fichas de rendimiento del IDECOAS/FHIS, de no existir, el ejecutor propondra
la ficha y se remitira a la unidad de costos a través de Control y Seguimiento para su revision y
aprobacién, g) Reportar inmediatamente al IDECOAS/FHIS sobre cualquier situacién o
circunstancia que pudiera poner en peligro la terminacién de la obra objeto del Contrato;. II.
RESPONSABILIDAD LABORAL: EL EJECUTOR sera el tnico responsable del pago de las
obligaciones laborales que se deriven de la contratacién del personal para la ejecuciéon del
proyecto.- Por consiguiente, sera su responsabilidad afrontar y solucionar todos los problemas
de tipo laboral que se presentaren durante y después de la construccion de la obra.- Asimismo,
libera de toda responsabilidad al IDECOAS/FHIS en caso de acciones entabladas por dafos a
terceros, en razén de transgresiones de sus Derechos como consecuencia de los trabajos a
realizar en los sitios de la obra y las colindancias de esta- IIl. AMBIENTE. a) Con el propésito
de disminuir en gran medida el impacto ambiental que causa u origina el desarrollo de obras
como las contratadas, el Ejecutor se obliga especialmente a no incinerar, ni enterrar en 4reas
cuya tabla de agua sea superficial (o sea menor de seis metros), ni arrojar en manantiales y
fuentes de agua, los desperdicios que resultaren o quedaren durante la ejecucién de la obra o al
finalizar la misma; tampoco podrd incinerarlos o enterrarlos en areas de cultivo 0 en otros
lugares que ponga en peligro o riesgo la salud de la comunidad o el ambiente.- Si el lugar de la
togbra fuese de superficie polvosa, y los materiales a utilizarse desprendieren componentes
5 1imicos, el Ejecutor estard obligado a aplicar métodos temporales como el rociado de agua, el
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uso de cubierta de material plastico u otro similar con el fin de controlar el levantamiento
excesivo del polvo.- Ademas el ejecutor estara en la obligacion de reemplazar toda planta, mata o
arbol que retire durante la ejecucion de la obra para proteger la cubierta vegetal.- No obstante lo
anterior tampoco podrd talar ni derribar, bajo concepto alguno, aquellos 4rboles mayores de
veinticinco afios o que sean de las especies que estan en peligro de extincién.- El Ejecutor se
compromete ademas a cumplir con todas las recomendaciones especiales que sobre un proyecto
en particular emita la Unidad de Gestién Ambiental del IDECOAS/FHIS, las cuales formaran parte
de las especificaciones técnicas del mismo. IV. CONDICIONES ESPECIALES: a) El Ejecutor
presentara un Programa de Desembolsos al momento de firmar el contrato; b) presentar al
inspector del IDECOAS/FHIS cada quince (15) dias, la planilla del personal contratado para la
ejecucion de las obras. ¢) El ejecutor entregara a los beneficiarios directos, todos aquellos
materiales y equipo que desmonté de la obra objeto de este contrato y obtener de los
beneficiarios nota de descargo; d) Asimismo entregard durante el acto de recepcion final de la
obra las llaves del inmueble y demds enseres a los beneficiarios directos; e) El ejecutor
mantendra en el sitio de la obra la biticora del proyecto, el incumplimiento dara lugar a una
sancion equivalente a L.500.00 cada vez que el Supervisor o Inspector no le encuentren en el sitio
de la obra.- V. SUPERVISION: EL IDECOAS/FHIS se reservard el derecho de supervisar y evaluar
directamente el cumplimiento de la ejecucion de la obra, que se relacione con este Contrato.- La
no-supervision por parte del IDECOAS/FHIS no libera de responsabilidad a las demés partes
involucradas en el presente Contrato.- VI. RESCISION, RESOLUCION O SUSPENSION DE
CONTRATO.- DESEMBOLSOS: EL IDECOAS/FHIS podrad rescindir el presente Contrato o
suspender los desembolsos, cuando ocurra cualquiera de las siguientes causales: a)
Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el Contrato; b) Por no iniciar la
obra después de los cinco (5) dias calendario de recibido el anticipo; en este caso el ejecutor se
obliga a la devolucién del anticipo, sin responsabilidad alguna del IDECOAS/FHIS; c) Si iniciado el
proyecto el Supervisor determina que el recurso humano y el abastecimiento de materiales es
insuficiente para garantizar el plazo de ejecucion; d) Por deficiencia o mala ejecucion de los
trabajos debido a insuficiente mano de obra, mala calidad de los materiales, uso inapropiado de
equipo o uso indebido de los fondos adelantados por el IDECOAS/FHIS, de conformidad con los
resultados de los informes emitidos por El SUPERVISOR o en base a las visitas que el INSPECTOR
DEL IDECOAS/FHIS lleve a cabo y de lo cual se pueda presumir que existe el riesgo de que se
malogre o distorsione el objeto del contrato; e) Cuando se suspenda la ejecucion de la obra y
sobrepase el 40% del plazo contractual, salvo casos excepcionales determinados por el
IDECOAS/FHIS; f) A requerimiento del Solicitante o del Ejecutor, cuando las condiciones
prevalecientes no hicieran posible la terminacién del proyecto; g) El incumplimiento en la
ejecucion del proyecto de conformidad con el cronograma de actividades y programa de
desembolsos, salvo causa debidamente justificada; h) Incapacidad manifiesta del ejecutor para
ejecutar ese tipo de obra; i) No cumplir con las instrucciones de la supervision e inspectoria
anotados en bitacora o correspondencia; j) Por causas de fuerza mayor o caso fortuito, que a
juicio del IDECOAS/FHIS se justifique; segtin sea el caso; VII. CASO FORTUITO O FUERZA
MAYOR: Para los efectos de este Contrato, se entenderd como CASO FORTUITO O FUERZA
fAYOR todos los actos, hechos o acontecimientos futuros e imprevisibles que impidan absoluta y
eéctamente cumplir con las estipulaciones del Contrato.- VIII. PROHIBICIONES: a) El Ejecutor
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no puede subcontratar mas del 40% del contrato sin previa autorizacién por escrito por parte del
IDECOAS/FHIS; b) Para el caso que este Contrato incluya mobiliario, el Ejecutor no podra
subcontratar con otras empresas proveedoras que no estén preseleccionadas por EL
IDECOAS/FHIS; c) Se prohibe el empleo de menores de edad; d) Se prohibe el uso de mobiliario
escolar existente, como implemento de construccion; asimismo, la apropiacién de materiales y
equipo desmontado del inmueble objeto del contrato; IX. OPERACION Y MANTENIMIENTO: Los
beneficiarios del proyecto podran reportar vicios ocultos o desperfectos en la elaboracién de la
obra por un periodo de 12 meses a partir de la fecha del Acta de recepcion DEFINITIVA, por lo
cual el ejecutor deviene obligado en subsanar esas deficiencias.- X. COMPROMISORIA: El
Ejecutor se compromete a darle seguimiento a la ejecucion de la obra y a realizar la misma
conforme a los planos y especificaciones correspondientes y dar por terminada la obra en la
fecha o periodo acordado.- DEL SUPERVISOR: a) Verificard el avance fisico de la obra de
conformidad con la documentacién aprobada por el IDECOAS/FHIS; revisard y aprobari las
solicitudes de estimaciones de pago, segin el avance de la obra; b) El Supervisor del
IDECOAS/FHIS tendra acceso a la obra en cualquier tiempo, para verificar la ejecucién del
Proyecto en consonancia con los planos o especificaciones asi como a sus modificaciones
previamente aprobadas por el IDECOAS/FHIS y en ese sentido autorizari el pago de las
estimaciones segun el avance de la obra o solicitudes de desembolsos; informar del
cumplimiento de planos y cronogramas de ejecucién de las mismas, y aprobara o improbara los
informes de avance de la obra.- XI. RECEPCION DE LA OBRA: EL EJECUTOR con diez (10) dias
calendario de anticipacion, dara aviso al SUPERVISOR para la recepcion de la obra terminada,
igualmente se procedera cuando el contrato estableciere dentro de su alcance, el suministro de
mobiliario u otros insumos; éstos deberan contar con el LOGOTIPO INSTITUCIONAL DE
ACUERDO AL MANUAL DE MARCA-IDECOAS; en dicha fecha, EL INSPECTOR elaborar4 el Acta
de Recepcion Definitiva siempre y cuando se hubieren corregido todos los defectos sefialados en
el Acta de Recepcion Provisional.- Todos los gastos que se presenten entre la recepcion
provisional y recepcién definitiva, serdn por cuenta y riesgo de EL EJECUTOR.- XIIL
CONDICIONES DE RIESGO: El Ejecutor sera responsable por cualquier condicion de riesgo
encontrada en el sitio especificado en los documentos contractuales y que esté dentro del alcance
de las obras. EL IDECOAS/FHIS no sera responsable por materiales que pudiesen generar
condiciones de riesgo que hayan sido traidas al sitio por EL EJECUTOR, Subcontratistas,
Proveedores o cualquiera otra persona por quien EL EJECUTOR sea responsable. XIII.
PROPIEDAD INTELECTUAL: Todos los documentos, incluyendo planos y especificaciones
preparados y suministrados para o por EL EJECUTOR, segun este Acuerdo, son instrumentos de
servicio en relacién a la obra y seran propiedad y de interés del responsable del diseno.- XIV.
PUNTOS DE REFERENCIA: EL EJECUTOR sera responsable de la disposicién de la construccién
y debera proteger y preservar los Puntos de Referencia establecidos por el IDECOAS/FHIS. XV.
SANCIONES: a) Para la emision del Acta de Recepcién Definitiva y considerando existan aspectos
a corregir los cuales deberan subsanarse en un tiempo maximo de treinta (30) dias calendario
posterior a la emision del Acta de Recepcién Provisional; debera presentar dos (2) liquidaciones
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cierre del proyecto, vencido que fuera este término, quedara sin valor ni efecto la misma y dar4
lugar al cobro de la multa diaria, de acuerdo a lo estipulado en el Articulo N2 72 del Decreto
Legislativo N® 171-2016 (Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica 2017).- b)
Una vez firme la resolucién por incumplimiento del contrato, se ejecutardn las Garantias
rendidas por el Ejecutor y ademas se le aplicard la prohibicién de celebrar nuevos contratos
segun lo establecido en la Ley de Contratacién del Estado y su Reglamento, quedando durante
ese periodo inhabilitado del Banco de Contratistas de la Institucién. Para el pago de la Estimacién
final, el Ejecutor debera presentar la documentacién de cierre completa, en un plazo no mayor a
quince (15) dias después de emitida el Acta de Recepcion definitiva, la omisién de lo anterior
estipulado, dard lugar al incumplimiento de Contrato.
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