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INSTITUTO DE DESARROLLO
COMUNITARIO, AGUAY
GOBIERNO DE LA SANEAMIENTO
REPUBLICA DE HONDURAS

CONTRATO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: “CONSTRUCCION TANQUE DE
ALMACENAMIENTO 10,000 GLS” €0DIGO: 107020. UBICADO EN COLONIA ROMA, ALDEA LA
LIMA, MUNICIPIO DE LA LIMA, DEPARTAMENTO DE CORTES.- FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
FHIS.-

Nosotros: MARIO RENE PINEDA VALLE, Mayor de edad, casado, Master en administracién de Empresas,
Hondurefio, con domicilio legal en la Colonia “Godoy”, antiguo edificio del Instituto de Prevision Militar (IPM),

sito en la ciudad de Comayagiiela, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazan, con

Tarjeta de Identidad No. 1401-1969-00019, actuando en mi condicién de Director Ejecutivo con rango de

Secretario de Estado del INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS) -~
creado mediante Decreto Ejecutivo NO. PCM-001-2014, &imismo como Director Ejecutivo del FONDO
HONDURENO DE INVERSION SOClAL,Jﬁstitucién desconcentrada de la Presidencia de la Republica, creada

mediante Decreto Ejecutivo nimero Doce guion Noventa (12-90) de fecha Dos (02) de Marzo del afio Mil
Novecientos Noventa (1990), con RTN 08019995292594 hombrado mediante Acuerdo Ejecutivo Nimero

Treinta guion Dos Mil Catorce (N° 30-2014), de fecha Treinta y uno (31) de Enero del afio Dos Mil Catorce

(2014), en adelante denominado EL IDECOAS/FHIS y el Sefior : NARCISO CASTRO HERNANDEZ, %dureﬁo,

mayor de edad, Casado, portador de la Tarjeta de Identidad No. 1313-1954-00183 RTN: 13131954001834
teniendo su domicilio legal en la Colonia San Martin, 3 cuadras al Oeste de Suministros Electricos (SEL)

Municipio de Santa Rosa de Copan, Departamento de Copan. Telefono Fijo: 2662-1559, Telefono Movil: 9979-

7283; correo electronico: conca 1313@yahoo.com; denominado de aqui en adelante EL EJECUTOR; hemos

convenido celebrar el presente Contrato para la ejecucion del Proyecto que se regird por las clausulas

y términos siguientes: CLAUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: El presente contrato tiene por

objeto cubrir los costos del Proyecto: “CONSTRUCCION TANQUE DE ALMACENAMIENTO 10,000 GLS” —
CODIGO: 107020.- UBICADO EN COLONIA ROMA, ALDEA LA LIMA, MUNICIP DE LA LIMA,
DEPARTAMENyDE CORTES.‘a/probado en Acta del Comité de/Operaciones No.1406 defecha 1l de Agosto -

del afo 2017. FUENTE DE FINANCIAMIENTO: (FHIS).-"Documento que forma parte de la COT- e
IDECOAS/FHIS-13-2017.- CLAUSULA SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO: El monto del contrato es por
la cantidad: QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON CINCUENTA Y,
CUATRO CENTAVOS (L. 569,048.54)~ desglosado en la forma siguiente: a) COSTO DIRECTQO
CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON DIECISEIS CENTAVOZ\
(L. 466,620.16)/6) GASTOS ADMINISTRATIVOS: QCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUATRO\-._
LEMPIRAS CON NOVENTA CENTAVOS (L. 56,904.90) c) UTILIDAD: CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS N
VEINTITRES LEMPIRAS CON CUARENTA Y OCI;IO/CENTAVOS (L. 45,523.48).-/QLA_U_SJJLA_'LEB§.ERA:
FORMA DE PAGO: ANTICIPO Y DESEMBOLSOS.  ANTICIPO: El IDECOAS/FHIS%rgaré al Ejecutor un
anticipo por la cantidad de: OCHENTA Y (II}NCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON
VEINTIOCHO CENTAVOS (L. 85,357.28), que equivale al Quince por ciento (15 %) del monto total de este
Contrato, previo cumplimiento de los requisitos siguientes: a) Que este Contrato haya sido plenamente
formalizado; b) Que se hayan aceptado por parte del IDECOAS/FHIS, las correspondientes garantias;
DESEMBOLSOS: El IDECOAS/FHIS ademas del anticipo, efectuara pagos al EJECUTOR de acuerdo al avanc
de la obra; estos desembolsos se haran mediante la presentacion de estimaciones por el EJECUTOR revisadas
y aprobadas por el SUPERVISOR E INSPECTOR del IDECOAS/FHIS asignados al proyecto.- A estas
estimaciones, se les deducird la parte porcentual que resulte de lo entregado como anticipo y demas
retenciones de Ley de acuerdo a la Utilidad reflejada en la Clausula Segunda o cualquier otra establecida en
elPliego de Condiciones o documentos que forman parte del presente contrato.- Para el pago de la estimacion
final, el ejecutor debera presentar la documentacion de cierre completa en un plazo no mayor de quince (15)
dias calendario desjTes de emitida %liﬁc de Recepcion Definitiva, la omision de lo anteriormente estipulado,

]
dara lugar ala resdlucién del corEr incum;i)_limiento.- Una vez firme la resoluciéon por incumplimiento
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del contrato, se ejecutaran las Garantias rendidas por el Ejecutor y ademas se le aplicaré la prohibicién de
celebrar nuevos contratos por el tiempo establecido en la Ley de Contratacién del Estado y su Reglamento,
quedando inhabilitado del Banco de Contratistas de la Institucién.- Para la emision del Acta de Recepcion
Definitiva, se requiere que los aspectos a corregir sgfialados en el Acta de Recepcion Provisional, hayan sido
subsanados en un término maximo de treinta (30) dias calendario contados a partir de la emision de ésta,
vencido que fuera este termino quedara sin valor ni efecto la misma y dara lugar al cobro de la multa diaria, de
acuerdo a lo estipulado en el Articulo N 72 del Decreto Legislativo N® 171-2016 (Presupuesto General de
Ingresos y Egresos de la Republica).- Asimismo, debera presentar dos (2) liquidaciones originales del proyecto
ejecutado, lista de personas beneficiadas, el informe soporte emitido por la inspectorfa validando el proyecto,
el informe final de recepcion del proyecto y toda la documentacién requerida por parte de la Direccién de
Control y Seguimiento para efectuar el cierre del proyecto.- CLAUSULA RTA: ORDEN DE INICIO: Se
considera como Orden de Inicio del proyecto cinco (5)dias despues de la entrega al ejecutor del anticipo,
mediante cheque o a través del sistema SIAFIL.- En caso que el anticipo sea pagado mediante cheque y el
contratista retrasare injustificadamente la recepcién del mismo, se le notificara tal hecho en forma escrita o
por correo electrénico, teniendo dos (2) dias habiles a partir de haber sido notificado, para recibirlo, caso
contrario se considerara como causal para Ja Resolucion del Contrato. Asimismo el Ejecutor deber4 presentar
al IDECOAS/FHIS dentro de cinco (S)’ﬁgsacontados a partir de la Orden de Inicio, la ficha de informacién
denominada Beneficiario-Empleo y Oportunidades que sera llenada por el ejecutor con los beneficiarios.-
CLAUSULA QUINTA: PLAZO Y MULTA.- PLAZO: EL EJECUTOR se compromete a construir la obra objeto de
este Contrato, dentro del plazo de OCHENTA Y TRES (83) DIAS‘ﬁ::iario, contados a partir de la fecha
indicada en la Orden de Inicio; MULTA: En caso que EL EJECUTOR no termine el proyecto por causas
imputables a él en el plazo estipulado, pagara al IDECOAS/FHIS en concepto de dafios y perjuicios ocasionados
por la demora un porcentaje igual al cero punto dieciocho por ciento (0.18%) sobre el monto del contrato por
cada dia de retraso, hasta un maximo del diez por ciento (10%) del monto total del contrato. CLAUSULA
SEXTA: AMPLIACIONES DE TIEMPO EN LA EJECUCION DE LA OBRA: EL EJECUTOR* podri solicitar
ampliacion de tiempo por las causas siguientes: a) Falta de accesibilidad del material al sitio de la obra. b) Por
causas de lluvias fuera de lo normal, acreditadas mediante informe del Servicio Meteorol4gico Nacional. ¢) Falta
de mano de obra especializada. d) Cualquier motivo de fuerza mayor, caso fortuito o cambio en los alcances del |
proyecto debidamente justificados por escrito y aprobados por el Supervisor. :
GARANTIAS: EL EJECUTOR previo a la entrega del anticipo, rendira: a) una Garantia Bancaria o Fianza de
Anticipo equivalente al cien por ciento (100%) del valor del anticipo a recibir y que asciende a la cantidad de:
OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON VEINTIOCHO CENTAVOS
(L. 85,357.28), 1a que debera contener la siguiente Clausula Especial: CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA:
“La Presente Garantia/Fianza sera ejecutada por el monto resultante de la liquidacion del Anticipo
otorgado a simple requerimiento del Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento -
IDECOAS/ Fondo Hondurefio de Inversién Social - FHIS, acompaiiado de una Resolucién firme de
Incumplimiento, sin ningin otro requisito, pudiendo requerirse en cualquier momento dentro del
plazo de vigencia de la Garantia/Fianza. La presente Garantia/Fianza emitida a favor del Beneficiario
constituye una obligacién solidaria, incondicional, irrevocable y de ejecuciéon automatica. En caso de
conflicto entre el Beneficiario y el Ente emisor del Titulo, ambas partes se someten a la jurisdicciéon de
los Tribunales de la Republica del domicilio del Beneficiario. La presente Clausula Especial Obligatoria
prevalecera sobre cualquier otra condicién.”, bY"Una Garantia Bancaria o Fianza de Cumplimiento de
Contrato equivalente al quince por ciento (15%) del monto contractual que asciende: OCHENTA}CINCO MIL
TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON VEINTIOCHO CENTAVOS (L. 85,357.28), laque debera
contener la siguiente Clausula Especial: CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: “La Presente Garantia/Fianza
sera ejecutada por el monto total de la misma a simple requerimiento del Instituto de Desarrollo
Comunitario, A y Saneamiento_- IDECOAS/ |Fondo Hondurefio de Inversiéon Social - FHIS,
acompanado de{una Resolu 3 e de Incumplimiento, sin ningin otro requisito, pudiendo
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requerirse en cualquier momento dentro del plazo de vigencia de la Garantia/Fianza. La presente
Garantia/Fianza emitida a favor del Beneficiario constituye una obligacion solidaria, incondicional,
irrevocable y de ejecuciéon automadtica. En caso de conflicto entre el Beneficiario y el Ente emisor del
Titulo, ambas partes se someten a la jurisdiccion de los Tribunales de la Republica del domicilio del
Beneficiario. La presente Clausula Especial/Gbligatoria prevalecera sobre cualquier otra condicién.”;
ambas con una vigencia de: SEIS (6) MESES a partir de la fecha de su emisién.- Si por causas imputables al
EJECUTOR no se constituyeren estas Garantias en el plazo previsto, EL IDECOAS/FHIS procedera conforme a
lo establecido en la Ley de Contratacién del Estado y su Reglamento.- Si por causas establecidas
contractualmente se modifica el Plazo de ejecucion del contrato por un término mayor de dos meses. EL
EJECUTOR debera ampliar la vigencia de la Garantia de Cumplimiento de Contrato, de manera que venza tres
meses después del nuevo plazo establecido; el valor de la ampliacién de la Garantia de Cumplimiento sera sobre
el monto pendiente de ejecucién, siempre que lo anterior hubiere sido ejecutado satisfactoriamente.- Previo al
pago de la ultima estimacién, se exigira la presentacion de la Garantia de Calidad de Obra, equivalente al
cinco por ciento (5%) del monto del contrato, esta Garantia debera tener vigencia de un afio a partir de la fecha
de emision del Acta de Recepcién Definitiva, la cual debera contener la siguiente Clausula Especial: CLAUSULA
ESPECIAL OBLIGATORIA: “La presente Garantia/ Fianza sera ejecutada por el monto total de la misma
a simple requerimiento del Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento -IDECOAS /
Fondo Hondurefo de Inversion Social - FHIS, acompaifado de un Certificado de Incumplimiento, sin
ningun otro requisito, pudiendo requerirse en cualquier momento dentro del plazo de vigencia de la
garantia/Fianza. La presente Garantia/ Fianza emitida a favor del Beneficiario constituye una
obligacion solidaria, incondicional, irrevocable y de ejecucion automatica. En caso de conflicto entre el
Beneficiario y el ente emisor del Titulo, ambas partes se someten a la jurisdiccion de los Tribunales de
la Reptiblica del domicilio del Beneficiario. La presente Clausula Especial Obligatoria prevalecera sobre
cualquier otra condicién.”.- Ademas debera de cumplir con las medidas de Mitigacion Ambientales dictadas
por la Unidad de Gestién Ambiental (UGA) de IDECOAS/FHIS -CLAUSULA OCTAVA: Documentos que forman
parte del Contrato: a) Planos y detalles, b) Memoria de Calculo, c) Presupuesto, d) Especificaciones técnicas, €) 7
Cronograma de actividades, f) Invitaciones, g) Instrucciones a los Licitantes, h) Oferta, i) Condiciones Generales |
y Especiales del Documento Base, j) Desglose de Oferta, k) Notificacién de Adjudicacién, 1) Garantias, 11) |
Bitdcora, m) Adendum, n) Condiciones Generales y Especiales del contrato, fi) Constancia para Tramite de *
Garantias.- CLAUSULA NOVENA: CAUSAS DE RESCISION Y RESOLUCION DEL CONTRATOQ: CAUSAS DE
RESCISION. EL IDECOAS/FHIS, podra rescindir el presente contrato sin incurrir en responsabilidad de su
parte y hacer efectivas las garantias, cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas: a) Incumplimiento de
cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente Contrato y las Condiciones Generales y Especiales del
mismo; b) Por no iniciar la obra después de los cinco (5) dias calendario de recibido el anticipo; en este caso,
el ejecutor se obliga a la devolucién del anticipo sin responsabilidad alguna por parte del IDECOAS/FHIS; c)
Por deficiencia o mala ejecuciéon de los trabajos debido a insuficiente mano de obra, mala calidad de los
materiales, uso inapropiado de equipo. d) El incumplimiento en la ejecucién del proyecto de acuerdo al
cronograma de actividades y programas de desembolsos, salvo causa debidamente justificada; e) No cumplir
con las instrucciones de la Supervisiéon o inspectoria de la Direccién de Control y Seguimiento del
IDECOAS/FHIS anotados en la bitacora o a través de correspondencia; f) En caso de utilizaciéon comprobada
del anticipo para fines distintos del proyecto, EL IDECOAS/FHIS procedera a exigir al EJECUTOR su
devolucioén, caso contrario, ejecutara la Garantia rendida para tal efecto y g) Cuando el Contratista/Ejecutor
haya o esté realizando acciones que causen un Impacto Ambiental que resulte en dafio al mismo, antes, durante
o después de la ejecucion del Proyecto, siendo MIAMBIENTE la Institucién que lo acreditara.- CAUSAS DE
RESOLUCION DEL CONTRATO: a) a requerimiento del IDECOAS/FHIS o del EJECUTOR, cuando las
condiciones prevalecientes no hicieran posible la terminacién del proyecto en cuyo caso la causal sera de
mutuo acuerdo; b) Por incapacidad manifj ejecucion el proyecto c) Por
causas de fuerza mayor o caso fortuito; d) Por la no factiFlHTgel proyecto de nfraestructura, en cuyo caso
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no se liberara de responsabilidad a EL EJECUTOR de las obligaciones contraidas de liquidar o reembolsar los
recursos que le hubiese adelantado EL IDECOAS/FHIS, en todo caso, se hara una liquidacién de los trabajos
ejecutados a la fecha y de proceder, se hara al EJECUTOR un pago justo y equitativo. €) Por Muerte del
EJECUTOR; f) Cuando se suspenda la ejecucién de la obra sobrepase el 40% del plazo contractual, salvo casos
excepcionales determinados por el FHIS; g) Por aplicacion de lo establecido en el Articulo 74 del Decreto
Legislativo N0.171-2016 (Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Reptblica, afio fiscal 2017.) el que
literalmente dice: “En todo contrato financiado con fondos externos, la suspensién o cancelacién del préstamo
o donacién, puede dar lugar a la rescisién o resolucién del Contrato, sin més obligacién por parte del Sector
Publico, que al pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescisién
oresolucion del Contrato. Igual sucedera en caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectie
por razén de la situacién econémica y financiera del pais, la estimacion de la percepcion de ingresos menores
alos gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia”. Por cualquiera de las causales
antes indicadas, no liberara de responsabilidad al Ejecutor de las obligaciones contraidas de liquidar o
reembolsar los recursos que le hubiese entregado El FHIS, en tal caso, hara una liquidacién de los trabajos
hechos a la fecha y pagara al EJECUTOR una compensacién justa y equitativa, h) Todas las demas causales
establecidas en las bases de licitacion, en la Ley de Contratacién del Estado y su Reglamento.-CLAUSULA
DECIMA: VALORES PENDIENTES: “EL EJECUTOR” autoriza que de los valores pendientes de pago a su favor,
se le deduzcan los montos adeudados del presente contrato o de cualquier otro contrato suscrito con el
IDECOAS/FHIS que haya sido resuelto por incumplimiento.- CLAUSULA DECIMA PRIMERA: “CLAUSULA DE
INTEGRIDAD. Las partes en cumplimiento a lo establecido en el Articulo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la informacién Publica (LTAIP). Y con la conviccién de que evitando las practicas de corrupcién podremos
apoyar la consolidacién de una cultura de transparencia, equidad y rendicién de cuentas en los procesos de

comprometemos libre y voluntariamente a: 1. Mantener el mas alto nivel de conducta ética, moral y de respeto 'I,

a las leyes de la Republica, asi como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUlDAD,i

TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON LA INFORMACION CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS, \\‘*
ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA MISMA. 2.- Asumir una estricta

observanciay aplicacién de los principios fundamentales bajos los cuales se rigen los procesos de contratacion
y adquisiciones publicas establecidos en la Ley de Contratacién del Estado, tales como: transparencia, igualdad
y libre competencia. 3.- Que durante la ejecucién del Contrato ninguna persona que actué debidamente
autorizada en nuestro nombre y representacién y que ningin empleado o trabajador, socio o asociado,
autorizado o no, realizara: a) Practicas Corruptivas: entendiendo estas como aquellas en la que se ofrece dar,
recibir, o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra
parte; b) Practicas Colusorias: entendiendo estas como aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que
existe un acuerdo malicioso entre dos o mas partes o entre una de las partes y uno o varios terceros, realizado
con laintencién de alcanzar un propésito inadecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones
de la otra parte. 4.- Revisar y verificar toda la informacién que deba ser presentada a través de terceros a la
otra parte, para efectos del Contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de contratacién o
adquisicion causa de este Contrato, la informacién intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por
lo que ambas partes asumen y asumiran la responsabilidad por el suministro de informacién inconsistente,
imprecisa o que no corresponda a la realidad, para efectos de este contrato. 5.- Mantener la debida
confidencialidad sobre toda la informacion a que se tenga acceso por razén del Contrato, y no proporcionarla
ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos a utilizarla para fines distintos. 6.- Aceptar las consecuencias a
que hubiere lugar, en caso de declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Clausula por
el Tribunal competente y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7.- Denunciar en
forma oportuna ante las autorldades correspondlentes cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros
empleados o trabaja e tenga un indicio razonable y que pudiese ser
constitutivo de respo sabllldad cwf}lﬁ)lpslal Lo anteriorn se extiende a los subcontratistas con los cuales el
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contratista o consultor contrate asi como a los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El
incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta clausula dara lugar: a) De parte del contratista o
consultor: i.- A la inhabilitacién para contratar con el Estado, sin perjuicio de la responsabilidades que pudiera
deducirsele. ii.- A la aplicacién al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que haya
incumplido esta clausula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral y, en su caso
entablar las acciones legales que correspondan. b) De parte del Contratante: i.- A la eliminacién definitiva del
contratista o consultor y a los subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron la
irregularidad de su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare para no ser sujeto de
elegibilidad futura en procesos de contratacion. ii.- A la aplicacién al empleado o funcionario infractor, de las
sanciones que correspondan segin el Cédigo de Conducta Etica del Servidor Publico, sin perjuicio de exigir la
responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar. En fe de lo anterior, las partes
manifiestan la aceptacién de los compromisos adoptados en el presente documento, bajo el entendido que esta
Declaraciéon forma parte integral del Contrato, firmando voluntariamente para constancia” CLAUSULA
DECIMA SEGUNDA: ENMIENDAS: El presente contrato podra ser ampliado o modificado de mutuo acuerdo
entre las partes, mediante la suscripcién de un Adendum. CLAUSULA DECIMA TERCERA: SOLUCION DE
CONTROVERSIAS: En caso de controversias o conflictos entre las partes en lo relacionado directa o
indirectamente con este Contrato, ya sea de su naturaleza, interpretacién, cumplimiento, ejecuciéon o
terminacién del mismo y de no llegarse a un acuerdo satisfactorio a través de las Mesas de Resolucién de
Disputas segun lo establece el articulo 3-A de la Ley de Contratacion del Estado; ambas partes tienen expedito
el derecho de acudir a los Tribunales de Justicia competentes, para cuyos efectos EL EJECUTOR renuncia a su
domicilio y se somete al domicilio del IDECOAS/FHIS.- CLAUSU ECIM RTA: ACEPTACION: Ambas
partes se manifiestan de acuerdo con todas y cada una de las Clausulas del presente contrato.- En fe de lo cual
y para los fines legales correspondientes, firmamos el mismo en la ciudad de Comayaguela, Municipio de

Distrito Central, Departamento de Francisco Morazan, a los Diecinueve (19&;de] mes de Septiembre de!,.--"e d}\\
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CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES DEL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO PARA PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA

I. CONDICIONES GENERALES: EL EJECUTOR se compromete con el IDECOAS/FHIS a lo siguiente: a) Llevar
control de las operaciones contables del proyecto en registros de contabilidad separada de todo otro negocio,
reservandose el IDECOAS/FHIS el Derecho de hacer auditorias contables y técnicas del proyecto; b) Utilizar los
recursos del financiamiento tinica y exclusivamente para cumplir el objeto del Contrato ; ¢) La rotulacién de
los proyectos se hara de acuerdo al tipo de proyecto a ejecutar (Alcantarillado Sanitario, Pavimentacién de
Calle, Construcciéon de Escuela, Agua Potable y/o Agua y Saneamiento), debera ser colocada en sitios
estratégicos dispuestos por la Direccién de Control y Seguimiento a través de la Inspectoria IDECOAS/FHIS.
De conformidad a las Especificaciones Técnicas, las cuales forman para del Contrato, en un plazo no mayor a
cinco (5) dias calendario contados a partir de la entrega del cheque de anticipo; en caso de incumplimiento a
lo anteriormente estipulado, se aplicara al contratista una multa diaria por un valor de CINCO MIL LEMPIRAS
EXACTOS (L. 5,000.00); la instalacién de estos rétulos, es condicion previa al pago de la primera estimacion,
salvo casos imputables al IDECOAS/FHIS; d) El incumplimiento por parte del ejecutor, de que el personal que
intervenga en la ejecucion del proyecto, no esté debidamente identificado a partir de la orden de inicio, con su
respectivo chaleco reflectivo, con el LOGOTIPO INSTITUCIONAL DE ACUERDO AL MANUAL DE MARCA-
IDECOAS, dara lugar a la aplicacién de una multa diaria por un valor de CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS
(L.5,000.00); e) El personal a contratar para la ejecucion de las obras derivadas del presente Contrato, debera
pertencer estrictamente a la Comunidad beneficiada o de sitios aledafios a la misma; f) En los precios unitarios
no contemplados en la oferta, se usara las fichas de rendimiento del IDECOAS/FHIS, de no existir, el ejecutor

aprobacién, g) Reportar inmediatamente al IDECOAS/FHIS sobre cualquier situacién o circunstancia que/|

pudiera poner en peligro la terminacién de la obra objeto del Contrato;. Il. RESPONSABILIDAD LABORAL: EL;\ 5
EJECUTOR sera el unico responsable del pago de las obligaciones laborales que se deriven de la contratacion \\3

del personal para la ejecucion del proyecto.- Por consiguiente, sera su responsabilidad afrontar y solucionar
todos los problemas de tipo laboral que se presentaren durante y después de la construccién de la obra.-
Asimismo, libera de toda responsabilidad al IDECOAS/FHIS en caso de acciones entabladas por danos a
terceros, en razon de transgresiones de sus Derechos como consecuencia de los trabajos a realizar en los sitios
de la obra y las colindancias de esta.- III. AMBIENTE. a) Con el propésito de disminuir en gran medida el
impacto ambiental que causa u origina el desarrollo de obras como las contratadas, el Ejecutor se obliga
especialmente a no incinerar, ni enterrar en areas cuya tabla de agua sea superficial (o sea menor de seis
metros), ni arrojar en manantiales y fuentes de agua, los desperdicios que resultaren o quedaren durante la
ejecucion de la obra o al finalizar la misma; tampoco podra incinerarlos o enterrarlos en areas de cultivo o en
otros lugares que ponga en peligro o riesgo la salud de la comunidad o el ambiente.- Si el lugar de la obra fuese
de superficie polvosa, y los materiales a utilizarse desprendieren componentes quimicos, el Ejecutor estara
obligado a aplicar métodos temporales como el rociado de agua, el uso de cubierta de material plastico u otro
similar con el fin de controlar el levantamiento excesivo del polvo.- Ademas el ejecutor estara en la obligacién
de reemplazar toda planta, mata o arbol que retire durante la ejecucién de la obra para proteger la cubierta
vegetal.- No obstante lo anterior tampoco podra talar ni derribar, bajo concepto alguno, aquellos arboles
mayores de veinticinco afios o0 que sean de las especies que estan en peligro de extincién.- El Ejecutor se
compromete ademas a cumplir con todas las recomendaciones especiales que sobre un proyecto en particular
emita la Unidad de Gestién Ambiental del IDECOAS/FHIS, las cuales formaran parte de las especificaciones
técnicas del mismo. IV. CONDICIONES ESPECIALES: a) El Ejecutor presentara un Programa de Desembolsos
al momento de firmar el contrato; b) presentar al inspector del IDECOAS /FHIS cada quince (15) dias, la planilla
del personal contratado pfra la ejecucion de 1as obras—t)-FEtejecutor entregara a los beneficiarios directos,

y equipo q He!sls;nté de la obra objeto de este contrato y obtener de los
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beneficiarios nota de descargo; d) Asimismo entregara durante el acto de recepcién final de la obra las llaves
del inmueble y demas enseres a los beneficiarios directos; e) El ejecutor mantendra en el sitio de la obra la
bitacora del proyecto, el incumplimiento dara lugar a una sancién equivalente a L.500.00 cada vez que el
Supervisor o Inspector no le encuentren en el sitio de la obra.- V. SUPERVISION: EL IDECOAS/FHIS se reservara
el derecho de supervisar y evaluar directamente el cumplimiento de la ejecucion de la obra, que se relacione
con este Contrato.- La no-supervisién por parte del IDECOAS/FHIS no libera de responsabilidad a las demas
partes involucradas en el presente Contrato.- VI. RESCISION, RESOLUCION O SUSPENSION DE CONTRATO.-
DESEMBOLSOS: EL IDECOAS/FHIS podra rescindir el presente Contrato o suspender los desembolsos, cuando
ocurra cualquiera de las siguientes causales: a) Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas
en el Contrato; b) Por no iniciar la obra después de los cinco (5) dias calendario de recibido el anticipo; en este
caso el ejecutor se obliga a la devolucién del anticipo, sin responsabilidad alguna del IDECOAS/FHIS; c) Si
iniciado el proyecto el Supervisor determina que el recurso humano y el abastecimiento de materiales es
insuficiente para garantizar el plazo de ejecucion; d) Por deficiencia o mala ejecucion de los trabajos debido a
insuficiente mano de obra, mala calidad de los materiales, uso inapropiado de equipo o uso indebido de los
fondos adelantados por el IDECOAS/FHIS, de conformidad con los resultados de los informes emitidos por El
SUPERVISOR o en base a las visitas que el INSPECTOR DEL IDECOAS/FHIS lleve a cabo y de lo cual se pueda
presumir que existe el riesgo de que se malogre o distorsione el objeto del contrato; e) Cuando se suspenda la
ejecucion de la obra y sobrepase el 40% del plazo contractual, salvo casos excepcionales determinados por el
IDECOAS/FHIS; f) A requerimiento del Solicitante o del Ejecutor, cuando las condiciones prevalecientes no
hicieran posible la terminacién del proyecto; g) El incumplimiento en la ejecucién del proyecto de conformidad
con el cronograma de actividades y programa de desembolsos, salvo causa debidamente justificada; h)
Incapacidad manifiesta del ejecutor para ejecutar ese tipo de obra; i) No cumplir con las instrucciones de la
supervisiéon e inspectoria anotados en bitdcora o correspondencia; j) Por causas de fuerza mayor o caso
fortuito, que a juicio del IDECOAS/FHIS se justifique; segin sea el caso; VII. CASO FORTUITO O FUERZA
MAYOR: Para los efectos de este Contrato, se entendera como CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR todos los
actos, hechos o acontecimientos futuros e imprevisibles que impidan absoluta y directamente cumplir con las
estipulaciones del Contrato.- VIII. PROHIBICIONES: a) El Ejecutor no puede subcontratar mas del 40% del
contrato sin previa autorizacion por escrito por parte del IDECOAS/FHIS; b) Para el caso que este Contrato
incluya mobiliario, el Ejecutor no podra subcontratar con otras empresas proveedoras que no estén
preseleccionadas por EL IDECOAS/FHIS; c) Se prohibe el empleo de menores de edad; d) Se prohibe el uso de
mobiliario escolar existente, como implemento de construccién; asimismo, la apropiacién de materiales y
equipo desmontado del inmueble objeto del contrato; IX. OPERACION Y MANTENIMIENTO: Los beneficiarios
del proyecto podran reportar vicios ocultos o desperfectos en la elaboracién de la obra por un periodo de 12
meses a partir de la fecha del Acta de recepcion DEFINITIVA, por lo cual el ejecutor deviene obligado en
subsanar esas deficiencias.- X. COMPROMISORIA: El Ejecutor se compromete a darle seguimiento a la
ejecucion de la obra y a realizar la misma conforme a los planos y especificaciones correspondientes y dar por
terminada la obra en la fecha o periodo acordado.- DEL SUPERVISOR: a) Verificara el avance fisico de la obra
de conformidad con la documentacién aprobada por el IDECOAS/FHIS; revisara y aprobara las solicitudes de
estimaciones de pago, segtin el avance de la obra; b) El Supervisor del IDECOAS/FHIS tendra acceso a la obra
en cualquier tiempo, para verificar la ejecucion del Proyecto en consonancia con los planos o especificaciones
asi como a sus modificaciones previamente aprobadas por el IDECOAS/FHIS y en ese sentido autorizara el pago
de las estimaciones segun el avance de la obra o solicitudes de desembolsos; informar del cumplimiento de
planos y cronogramas de ejecucion de las mismas, y aprobara o improbara los informes de avance de la obra.-
XI. RECEPCION DE LA OBRA: EL EJECUTOR con diez (10) dias calendario de anticipacién, dara aviso al
SUPERVISOR para la recepcion de la obra terminada, igualmente se procedera cuando el contrato estableciere
dentro de su alcance, el suministro de mobiliario u otros insumos; éstos deberan contar con el LOGOTIPO

N ONA : R AE-MANUATDE-MARECAIDECOAS TN dicha fecha, EL INSPECTOR elaborara
el Actade Recepc1on Deflmtlva sigmpre y cuandFsH},thren corregidoftodos los defectos sefialados en el Acta
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de Recepcién Provisional.- Todos los gastos que se presenten entre la recepciéon provisional y recepcion
definitiva, seran por cuenta y riesgo de EL EJECUTOR.- XII. CONDICIONES DE RIESGO: El Ejecutor sera
responsable por cualquier condicién de riesgo encontrada en el sitio especificado en los documentos
contractuales y que esté dentro del alcance de las obras. EL IDECOAS/FHIS no sera responsable por materiales
que pudiesen generar condiciones de riesgo que hayan sido traidas al sitio por EL EJECUTOR, Subcontratistas,
Proveedores o cualquiera otra persona por quien EL EJECUTOR sea responsable. XIII. PROPIEDAD
INTELECTUAL: Todos los documentos, incluyendo planos y especificaciones preparados y suministrados para
o por EL EJECUTOR, segtin este Acuerdo, son instrumentos de servicio en relacién a la obra y seran propiedad
y de interés del responsable del disefio.- XIV. PUNTOS DE REFERENCIA: EL EJECUTOR sera responsable de
la disposicion de la construccién y debera proteger y preservar los Puntos de Referencia establecidos por el
IDECOAS/FHIS. XV. SANCIONES: a) Para la emision del Acta de Recepcién Definitiva y considerando existan
aspectos a corregir los cuales deberan subsanarse en un tiempo maximo de treinta (30) dias calendario
posterior a la emision del Acta de Recepcion Provisional; debera presentar dos (2) liquidaciones originales del
proyecto ejecutado, lista de personas beneficiadas, el informe soporte emitido por la inspectoria validando el
proyecto, el informe final de recepcién del proyecto y toda la documentacién requerida por parte de la
Direcciéon de Control y Seguimiento para efectuar el cierre del proyecto, vencido que fuera este término,
quedara sin valor ni efecto la misma y dara lugar al cobro de la multa diaria, de acuerdo a lo estipulado en el
Articulo N2 72 del Decreto Legislativo N© 171-2016 (Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica
2017).- b) Una vez firme la resolucién por incumplimiento del contrato, se ejecutaran las Garantias rendidas
por el Ejecutor y ademas se le aplicara la prohibicion de celebrar nuevos contratos segtn lo establecido en la
Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento, quedando durante ese periodo inhabilitado del Banco de

Contratistas de la Institucion. Para el pago de la Estimacién final, el Ejecutor deberé presentar la documentacion
de cierre completa, en un plazo no mayor a quince (15) dias después de emitida el Acta de Recepcién definitiva, S

la omisién de lo anterior estipulado, dara lugar al incumplimiento de Contrato. 4
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